

## GRUPA 15

### Pytania wraz z odpowiedziami:

1. SWZ, Rozdział II, Pkt 3. 34) – Zwracamy się o potwierdzenie, że wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całość prac wykonywanych przez Wykonawcę oraz zwrot kosztów z tym związanych, chyba że wystąpią utrudnienia lub przeszkody w realizacji robót, wynikłe z przyczyn niespowodowanych przez Wykonawcę.

**Ad. 1** Patrz Odpowiedzi 01 - zmiany SWZ do odwołania-sig.

2. SIWZ, Rozdział II, Pkt 3. 13) – Zwracamy się o potwierdzenie, że wymienione w tym punkcie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym m.in.: koszty udzielonej gwarancji, koszty kontenerów nadzoru, koszty ochrony placu budowy, utylizacji odpadów, pozyskania stosownych map, projektu organizacji placu budowy wraz z organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją zaplecza budowy u Zamawiającego, organizacją narad budowy, uzgodnienia i wykonania w zakresie tymczasowej organizacji ruchu – należy przyjąć dla zaoferowanego czasu realizacji przedmiotu umowy.

**Ad. 2** Wymienione w SIWZ, Rozdział II, Pkt 3. 13) koszty związane z realizacją przedmiotu umowy należy przyjąć dla całego oferowanego czasu realizacji przedmiotu umowy.

3. SIWZ, Rozdział II, Pkt 3. 13) – Zwracamy się o usunięcie z tego postanowienia „kosztów realizacji rozwiązań zamiennych wskazanych przez Zamawiającego, a służących poprawie parametrów użytkowych i funkcjonalności infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem”, ponieważ rozwiązania zamienne nie są znane na etapie składania ofert, a ponadto mogą one wykraczać poza przedmiot zamówienia.

**Ad. 3** Postanowienia SIWZ, Rozdział II, Pkt 3. 13) otrzymują brzmienie:

“13) Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, poniesie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym m.in.: koszty udzielonej gwarancji, koszty kontenerów nadzoru, koszty ochrony placu budowy, utylizacji odpadów, pozyskania stosownych map, wykonania badań, sporządzenia ekspertyz, wykonania pomiarów, uzyskania stosownych pozwoleń i decyzji, projektu organizacji placu budowy wraz z organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją zaplecza budowy u Zamawiającego, organizacją narad budowy, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, obsługi geodezyjnej, koszty zajęcia pasa drogowego, realizacji nieistotnych rozwiązań zamiennych wskazanych przez Zamawiającego, a służących poprawie parametrów użytkowych i funkcjonalności infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem, uzgodnienia i wykonania w zakresie tymczasowej organizacji ruchu, koszty związane z odbiorami wykonanych robót lub montażu, przygotowaniem dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji powykonawczej, wykonywaniem kopii dokumentów.”