
 

 

GRUPA 15 

Pytania wraz z odpowiedziami: 

1. SWZ, Rozdział II, Pkt 3. 34) – Zwracamy się o potwierdzenie, że wynagrodzenie 

ryczałtowe obejmuje całość prac wykonywanych przez Wykonawcę oraz zwrot 

kosztów z tym związanych, chyba że wystąpią utrudnienia lub przeszkody w realizacji 

robót, wynikłe z przyczyn niespowodowanych przez Wykonawcę. 

Ad. 1 Patrz Odpowiedzi 01 - zmiany SWZ do odwołania-sig. 

2. SIWZ, Rozdział II, Pkt 3. 13) – Zwracamy się o potwierdzenie, że wymienione 

w tym punkcie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym m.in.: koszty 

udzielonej gwarancji, koszty kontenerów nadzoru, koszty ochrony placu budowy, 

utylizacji odpadów, pozyskania stosownych map, projektu organizacji placu budowy 

wraz z organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją zaplecza budowy u 

Zamawiającego, organizacją narad budowy, uzgodnienia i wykonania w zakresie 

tymczasowej organizacji ruchu – należy przyjąć dla zaoferowanego czasu realizacji 

przedmiotu umowy. 

Ad. 2  Wymienione w SIWZ, Rozdział II, Pkt 3. 13) koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy należy przyjąć dla całego oferowanego czasu realizacji przedmiotu 

umowy. 

3. SIWZ, Rozdział II, Pkt 3. 13) – Zwracamy się o usunięcie z tego postanowienia 

„kosztów realizacji rozwiązań zamiennych wskazanych przez Zamawiającego, a 

służących poprawie parametrów użytkowych i funkcjonalności infrastruktury zgodnie z 

jej przeznaczeniem”, ponieważ rozwiązania zamienne nie są znane na etapie 

składania ofert, a ponadto mogą one wykraczać poza przedmiot zamówienia. 

Ad. 3 Postanowienia SIWZ, Rozdział II, Pkt 3. 13) otrzymują brzmienie: 

“13) Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, poniesie wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy w tym m.in.: koszty udzielonej gwarancji, koszty 

kontenerów nadzoru, koszty ochrony placu budowy, utylizacji odpadów, pozyskania 

stosownych map, wykonania badań, sporządzenia ekspertyz, wykonania pomiarów, 

uzyskania stosownych pozwoleń i decyzji, projektu organizacji placu budowy wraz z 

organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją zaplecza budowy u Zamawiającego, 

organizacją narad budowy, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, 

obsługi geodezyjnej, koszty zajęcia pasa drogowego, realizacji nieistotnych rozwiązań 

zamiennych wskazanych przez Zamawiającego, a służących poprawie parametrów 

użytkowych i funkcjonalności infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem, uzgodnienia 

i wykonania w zakresie tymczasowej organizacji ruchu, koszty związane z odbiorami 

wykonanych robót lub montaży, przygotowaniem dokumentacji powykonawczej, 

inwentaryzacji powykonawczej, wykonywaniem kopii dokumentów.” 
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