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I.  WSTĘP. WYMAGANIA OGÓLNE.       

 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące prac związanych z 

przebudową dachu akademika KUL przy ul. Niecałej 8 w Lublinie.  

Zakres robót: 

- demontaż warstw pokrycia dachowego z pozostawieniem konstrukcji, paroizolacji i płyt g-k 

- demontaż warstw zadaszenia i ścianek bocznych lukarn z pozostawieniem konstrukcji 

- demontaż obróbek blacharskich i orynnowania do linii gzymsu   

- wstawienie nowych drzwi i wyłazu na dach  

- tynkowanie ubytków na kominach  

- malowanie pomieszczeń 

- zabezpieczenie terenu przy budynku (wykonanie zadaszeń i innych osłon). 

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymie-

nionych w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pew-

ność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowla-

nych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.4.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy udostępni Wykonawcy tę część budyn-

ku niezbędną do prowadzenia robót budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

ochronę również tej części budynku, przez którą prowadzona będzie komunikacja. Wszelkie uszko-

dzenia Wykonawca naprawi na własny koszt.  

1.4.2. Dokumentacja projektowa  

Inwestor udostępni Wykonawcy dokumentację projektową. Do obowiązków Wykonawcy będzie nale-

żało sporządzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykonawczej.  

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Wymagania wyszczególnione w dokumentacji projektowej czy w ST są obowiązujące dla Wykonaw-

cy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją pro-

jektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zosta-

ną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

1.4.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
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Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pra-

cy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczają-

ce, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają od-

rębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.4.6. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.  

1.4.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). Wykonawca będzie przestrzegać praw patento-

wych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wyko-

rzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzo-

ru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

II.  MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne. Materiały budowla-

ne powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami. Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowa-

ny rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kon-

troli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

2.3. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robót muszą posiadać:   

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Go-

spodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo   

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,   

– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.   

Właściwości wyrobów budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, składo-

wania i kontroli jakości muszą być zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, właściwymi nor-

mami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.  

2.4. Stosowanie materiałów zamiennych  
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Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i systemów o parametrach nie gorszych niż wska-

zane przez Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej parametry i wymogi 

techniczne przykładowych materiałów są parametrami minimalnymi. 

 

III.  SPRZĘT 

 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określo-

nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywa-

ny w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy doty-

czące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdza-

jących dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli doku-

mentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywa-

nych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody.  

 

IV.  TRANSPORT 

 

     4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie.  

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

W ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu dro-

gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 

przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcin-

ków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy.  

 

V.  WYKONYWANIE ROBÓT 

 

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość za-

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.    

2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w STS, a także w normach i wytycznych.  

3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki fi-

nansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

4. Roboty budowlane przebudowy dachu należy prowadzić od strony zewnętrznej, z wyjątkiem 

lukarn, gdzie wszystkie warstwy (z wyjątkiem konstrukcji) należy usunąć. Transport materiału 

rozbiórkowego też prowadzić z dachu bezpośrednio na teren przy budynku.  

  

ST. 5.1.      ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE        CPV 45100000-8 

       5.1.A.  ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8 
 

      5.1.   ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE                 kod  CPV 45100000-8  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót przygotowawczych dla przebudowy dachu akademika KUL przy 

ul. Niecałej 8 w Lublinie.  

Zakres robót: 

- Wykonać organizację placu budowy wraz z dojazdami dla samochodów dostawczych. 

Transport materiałów powinien być zapewniony przez niewielkie samochody dostawcze, 

które będą mogły przejechać przez bramę wjazdową w kamienicy. 

- Zaplanować i zorganizować miejsca składowania materiałów 

- W odpowiednim czasie uzyskać zgodę na zajęcie chodnika w pasie drogowym ul. Niecałej 

(od Zarządu Dróg w Lublinie). Wszelkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.  

- wykonać zadaszenia, osłony z siatki zabezpieczające chodnik i teren przy budynku od strony 

podwórza przed spadającymi elementami z demontażu. Prace z tym związane obciążają 

Wykonawcę. 

- zabezpieczeniu terenu wokół planowanej rozbiórki, 

        wygrodzenie i odpowiednie oznakowanie zgodne z przepisami BHP,  

 

Do robót tymczasowym można zaliczyć postawienia rusztowań rurowych. Prace remontowe 

dachu mogą być prowadzone również z podnośnika samochodowego. Wszelkie koszty z tym 

związane obciążają Wykonawcę. 

 

      5.1.A  ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE         kod CPV 45111000-8 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

Dotyczy: 

- demontaż warstw pokrycia dachowego (z pozostawieniem konstrukcji dachu, paroizolacji i 

   płyt g-k.) 

- demontaż obróbek blacharskich na dachu 

- demontaż orynnowania: rynien i rur spustowych od dachu do gzymsu 

- demontaż wszystkich warstw w lukarnach z pozostawieniem konstrukcji 

- demontaż drzwi do magazynu energii  

- demontaż wyłazu na dach 

- usunięcie odspojonego tynku na kominach i osłon otworów wentylacyjnych na kominach 

 

2. MATERIAŁY – nie dotyczy 

 

3. SPRZĘT 

Łopaty, szufle, taczki, łapki, wkrętarki i inne elektronarzędzia, rękaw zsypowy 

 

4. TRANSPORT 

Transport materiału rozbiórkowego będzie wykonywany ręcznie oraz przy użyciu prostych 

narzędzi typu taczki, a transport pionowy na plac przed budynkiem – za pomocą rękawów lub 

dźwigu (np. transport blach). Samochody dostawcze powinny być niewielkich rozmiarów, by 

mogły przejechać przez bramę prowadzącą na dziedzinie.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz. U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. Materiał rozbiórkowy należy posegregować i wywieźć poza teren 

budowy. Koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

Metody rozbiórek poszczególnych elementów 

- stolarka drzwiowa – rozbiórka ręczna przy użyciu łapek i łomów 

- obróbki blacharskie i pokrycie dachu – demontaż ręczny, materiały rozbiórkowe należy  

  usuwać poza budynek, posegregować i przekazać do utylizacji, 
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- odspojony tynk na kominach i murkach – usunąć ręcznie za pomocą prostych narzędzi typu 

   młotek, łapka itp. w pierwszej kolejności przed demontażem pokrycia dachowego.  

 

Materiał z rozbiórki należy sukcesywnie usuwać na zewnątrz np. za pomocą rękawa 

zsypowego. Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami BHP i pod 

nadzorem osoby uprawnionej. Powyższe prace należy wykonywać ręcznie przy użyciu 

prostych narzędzi budowlanych. Transport pionowy materiału rozbiórkowego na plac przed 

budynkiem może odbywać się za pomocą rękawów zsypowych, (transport tynku) lub dźwigu 

(np. transport blach).  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Należy kontrolować sposób wykonywania rozbiórek i usuwania materiału rozbiórkowego. Na-

leży zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie zasad BHP oraz na właściwe zabezpieczenie 

terenu przy budynku.   

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla demontażu jest 1m² - dla obróbek, pokrycia, warstw izolacyjnych 

dachu, tynku 

1 szt. – dla drzwi, wyłazu dachowego 

1 mb – dla rynien i rur spustowych 

  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. ZASADA PŁATNOŚCI 

Formą płatności jest ryczał.  

 

ST. 5.2.    ROBOTY IZOLACYJNE    CPV 45320000-6  
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

Dotyczy: 

- wykonanie warstwy termoizolacyjnej połaci dachowych i lukarn 

- wykonanie warstwy termicznej na kominach 

- wykonanie wiatroizolacja 

- wykonanie paroizolacji (folii wstępnego krycia) 

 

2. MATERIAŁY  

- płyty PIR na pióro i wpust  
Właściwości płyt PIR: 

- zredukowana emisja dymu w trakcie oddziaływania ognia. 

- właściwości ognioodporne. Klasa odporności ogniowej od REI 15 przy grubości płyty 

PIR 50 mm – do REI 30 (na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-

EN 1365-2:2002 Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Stropy i dachy.) 

- waga (1 m³ pianki PIR waży ok. 32 kg) 

- współczynnik  dla płyt PIR=0,022W/mK 

- struktura zamkniętych komórek, która skutecznie zapobiega kapilarnemu transportowi 

wody i dyfuzji pary wodnej, zabezpieczając przed wilgocią i utratą ciepła. Niska nasią-

kliwość. 

- płyty zabezpieczone obustronnie wielowarstwową okładziną gazoszczelną 

- materiał odporny na myszy i inne gryzonie 

  Płyty PIR po zdjęciu folii zabezpieczającej muszą być osłonięte przed promieniowaniem 

UV. 

- wkręty, gwoździe i taśmy uszczelniające 
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- mata kompozytowa wielowarstwowa łącząca w sobie właściwości paroizolacji, wiatroizolacja i 

termoizolacji (właściwości termoizolacyjne odpowiadają wełnie szklanej o grubości 7 

cm i lambdzie (λ) 0,040 W/m), w przypadku, gdy montaż nie uwzględnia pustek 

powietrznych z obu stron maty. Współczynnik oporu cieplnego R=5,70 m2 k/W.  

Inne właściwości: 

- Cienka i elastyczna – 1 cm grubości   

- Trwała – nie ulega starzeniu, zachowuje wysokie stałe parametry 

- Trudnopalna – klasyfikacja ogniowa Bs1d0 

- Bezwonna i nietoksyczna  

- Odporna na gryzonie  

- wkręty do drewna z łbem stożkowym 6mm (lekkie pokrycie dachu) 

- piana niskoprężna 

- mata strukturalna – odprowadzenie skroplin z dachu i ścian lukarny (spod pokrycia blaszanego)  

- taśma aluminiowa szerokości min. 50 mm 

- styropian twardy grubości 5 cm (ocieplenie kominów), klej  

- wiatroizolacja 

- folia paroprzepuszczalna (folia wstępnego krycia) 

 

3. SPRZĘT  

            - Piła do drewna, piła łańcuchowa, wkrętarki, tarka, przymiar pozycjonujący, liniał  

 

4. TRANSPORT 

 Materiały można transportować dowolnymi samochodami dostawczymi o gabarytach umoż-

liwiających przejazd przez bramę budynku. 

  

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

W projekcie przyjęto nakrokwiowy system ocieplenia dachu. W celu rozpoczęcia kładzenia 

płyt termoizolacyjnych należy umocować deskę okapową, która będzie stanowiła oparcie dla 

płyt PIR. Pierwszy rząd płyt można przymocować wkrętami do konstrukcji dachu (2 

szt./płytę). Płyty należy przycinać za pomocą piły i przykręcać do konstrukcji wkrętami pod 

kątem 90 i 67° (naprzemiennie). Odcięty kawałek płyty z pierwszego rzędu będzie pierwszym 

elementem rzędu drugiego. Kolejne rzędy płyt należy układać w sposób mijankowy. Szczeli-

ny między płytami szerokości większej niż 3 mm należy wypełnić pianą niskoprężną. Dotyczy 

to również koszy i kalenicy. Wszystkie złącza płyt od strony zewnętrznej należy skleić taśmą 

aluminiową szerokości 50 mm (w tym konkretnym przypadku nie ma możliwości sklejenia 

płyt taśmą od strony wnętrza), (zużycie 1,5 mb/1m²płyt). Na płytach należy ułożyć membranę 

paroprzepuszczalną na zakład. Jej zadaniem jest odprowadzenie skroplin, które będą powsta-

wać pod pokryciem dachowym. Membranę umocować za pomocą kontrłat mocowanych do 

konstrukcji dachu na wkręty do drewna z łbem stożkowym 6. Długość wkrętów powinna być 

tak dobrana by wkręt wszedł w konstrukcję dachu na głębokość ok. 30 mm (czyli przeszedł 

przez kontrłatę, płytę PIR i wszedł w konstrukcję drewnianą dachu). Wkręty należy mocować 

co ok. 40 cm. Łaty / (deski z odzysku mocowane ażurowo)  należy przykręcać wkrętami krót-

kimi. Na połaciach dachowych o kącie nachylenia 15-30°C, odstęp między łatami (deskami) 

nie powinien być większy niż 18 cm (w świetle). Zastosowanie desek zamiast ład spowodo-

wało modyfikację warstw pokrycia dachowego. Zamiast membrany paroprzepuszczalnej sto-

sowanej na płytach PIR do odprowadzenia skroplin, zastosowano matę strukturalną na po-

wierzchni desek / łat, która ma spełniać to samo zadanie – usuwanie skroplin spod pokrycia 

dachowego z paneli blaszanych. Zastosowano takie rozwiązanie, gdyż powierzchnia desek jest 

większa niż łat i przy zastosowaniu maty strukturalnej nie będą one narażone na zawilgocenie 

skroplinami. 

Wykonanie lukarn 

Daszek lukarny: 
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- pokrycie z blachy powlekanej płaskiej 

- mata strukturalna 

- deskowanie pełne grubości 25 mm 

- wiatroizolacja 

- istniejące krążyny drewniane grubości 12 cm + płyty PIR grubości 12 cm (docinane w formę 

trapezów i sklejane taśmą aluminiową z obu stron – wypełnienie przestrzeni między krąży-

nami.)  

- mata termo-, paro- i wiatroizolacyjna grubości 1cm (zastępuje 7 cm wełny mineralnej, w 

przypadku gdy nie ma pustki powietrznej z każdej strony). Gdy zapewnimy pustkę po-

wietrzną z obu stron, wtedy mata zastępuje 20 cm wełny mineralnej, a w przypadku, gdy 

pustka powietrzna jest z jednej strony – to 15 cm. 

- płyta ogniowa grubości 12,5 mm (płytę można próbować wygiąć na sucho, a jeżeli się nie da 

to po namoczeniu w wodzie) 

 

W pierwszej kolejności należy zdemontować warstwy pokrycia dachowego lukarn i ścianek 

bocznych, pozostawiając konstrukcję. Następnie wykonać ocieplenie zadaszenia pomiędzy 

krążynami z płyt PIR grubości 12 cm (jak wysokość krążyn – sprawdzić wysokość krążyn), 

które należy dociąć w formie trapezów do krzywizny zadaszenia. Szczeliny między płytami 

szerokości większej niż 3 mm należy wypełnić pianą niskoprężną. Krawędzie płyt PIR, które 

by wystawały poza linię krążyn, należy zeszlifować papierem ściernym. Wszystkie złącza płyt 

od strony zewnętrznej i wewnętrznej należy skleić taśmą aluminiową szerokości 50 mm (zu-

życie 1,5 mb/1m²płyt x 2 strony). Na płytach należy ułożyć wiatroizolację, która powinna być 

wykonana w sposób szczelny, czyli połączenia należy skleić taśmą. Wiatroizolacja wykonana 

na zadaszeniu lukarn i ściankach bocznych, powinna łączyć się z wiatroizolacją dachu. Na-

stępną warstwą od strony zewnętrznej jest deskowanie pełne grubości 25mm. Na deskowaniu 

należy ułożyć matę strukturalną, której zadaniem jest odprowadzeniem skroplin spod pokrycia 

blaszanego. Warstwa ta też powinna być wykonana w sposób szczelny, czyli złącza powinny 

być sklejone taśmą (podkład maty). Matę strukturalną należy wykonać zarówno na zadaszeniu 

lukarny jak i na jej ściankach bocznych. Skropliny z lukarny będą spadały na folię wstępnego 

krycia połaci dachowej. Od strony wnętrza, na konstrukcji lukarny z wykonaną już warstwą 

termoizolacyjną w postaci płyt PIR, należy wykonać dodatkową warstwę termoizolacyjną z 

maty hybrydowej grubości 1 cm, która zastępuje 7 cm wełny mineralnej w przypadku wyko-

nania jej bez warstw powietrznych z obu stron maty. Mata ta pełni również rolę paroizolacji. 

Warstwa ta powinna być przytwierdzona zszywkami do drewnianej konstrukcji lukarny i 

sklejona taśmą z paroizolacją istniejącą na połaci dachowej. Paroizolacja musi stanowić 

warstwę szczelną, w związku z tym wszystkie jej krawędzie muszą być sklejone taśmą. Do 

tego celu należy stosować aluminiową taśmę samoprzylepną. Grubość projektowanej warstwy 

paroizolacyjnej to 1,0 cm, gdyż jest to izolacja wielowarstwowa zgrzewana termicznie i 

łącząca w sobie cechy wiatroizolacji, paroizolacji i izolacji termicznej. 

 Ostateczne wykończenie lukarny to płyty g-k grubości 2x12,5 mm na ściankach i płyta og-

niowa grubości 12,5 mm na zadaszeniu lukarny.   

   

Do wykonania termoizolacji ścianek bocznych lukarn należy zastosować płytę PIR grubości 

12 cm, (na szerokość konstrukcji), uszczelnić połączenia płyt pianką niskoprężną i miejsca po-

łączeń na obu powierzchniach okleić taśmą aluminiową szerokości 50 mm.    

 

Ścianki boczne lukarny (od wewnątrz): 

- płyty g-k 2x12,5 mm 

- hybrydowa mata grubości 1cm o właściwościach termoizolacyjnych, paroizolacyjnych i izo-

lacji wiatrowej (zastępuje 7 cm wełny mineralnej, w przypadku gdy nie ma pustki powietrz-

nej z żadnej strony) 

- elementy konstrukcyjne pionowe z krawędziaków 12x12 cm + płyta PIR grubości 12 cm 

- wiatroizolacja  

- deskowanie pełne grubości 25 mm 
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- mata strukturalna  

- poszycie z paneli blaszanych w kolorze pokrycia dachowego  

        

Ocieplenie kominów 

Przed wykonaniem ocieplenia kominów należy sprawdzić jakość podłoża, tzn. sprawdzić 

przez opukanie czy tynk nie odstaje od muru. W przeciwnym wypadku, nie przylegający tynk 

należy skuć. Warto to wykonać przed demontażem pokrycia dachowego, gdyż w ten sposób 

zabezpieczy się wnętrze pomieszczeń (paroizolację i płyty g-k, które mają pozostać) przed za-

nieczyszczeniem i uszkodzeniem przez odspajany tynk. Miejsca ubytków wyrównać kładąc 

nową warstwę tynku. Dopiero na tak przygotowane podłoże można przyklejać płyty styropia-

nowe. Na narożach komina płyty styropianowe przyklejane do dwóch sąsiednich powierzchni, 

powinny się zazębiać. Ocieplenie kominów powinno sięgać aż do spodu warstw dachowych.   

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola prac powinna obejmować: 

- materiał (przed wbudowaniem) 

- naprawę lub przygotowanie podłoża 

- poprawność napraw podłoża – przez oględziny oraz opukanie drewnianym młotkiem 

(głuchy odgłos świadczy o odspajaniu się warstwy naprawczej od podłoża) 

- warunki pogodowe w czasie wykonywania prac 

- sposób zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi odsłoniętych części dachu  

- sposób przechowywania materiałów i ich zabezpieczenie przed promieniowaniem UV.  

- poprawność wykonania i uszczelnienia połączeń poszczególnych części izolacji 

- dokładność sklejenia i szerokość zakładów 

- zabezpieczenie odsłoniętych, przeznaczonych do późniejszego połączenia fragmentów 

  izolacji 

Częścią kontroli robót izolacyjnych jest kontrola robót zanikających: podłoża oraz 

pojedynczej warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Należy sprawdzić ciągłość i 

szczelność izolacji oraz parametry zastosowanych materiałów. Należy stosować 

rozwiązania kompletne wybranego systemu, nie mieszając produktów z różnych 

systemów.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  

Izolacje oblicza się w metrach kwadratowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wykonanie izolacji podlega odbiorowi robót zanikających.   

      9.    PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

Podstawą rozliczenia jest ryczałt.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

PN-91/B-02020   Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

ITB nr 530/94    Metoda lekka. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków. 

PN-EN 13163:2004/AC:2006  Płyty styropianowe. 

PN-EN 13161, 13163:2004   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacje. 

PN-EN 13499:2005   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianu. Specyfikacja. 
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  PN-B-20130:1999   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 

 /Az1:2001 

PN-EN 1365-2:2002             Badanie odporności ogniowej elementów nośnych. Stropy i dachy. 

              (badanie odporności ogniowej płyt PIR) 

 

ST. 5.3.  KŁADZENIE DACHÓW METALOWYCH   CPV 45261213-0 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

Dotyczy: 

- wykonania pokrycia dachowego z paneli z blachy oraz obróbek blacharskich, montaż łat i 

   kontrłat 

- montażu płotków przeciwśniegowych 

- wykonania obudowy kominów panelami z blachy i blachą stalową powlekaną w kolorze 

  pokrycia dachowego (antracyt) 

 

2.  MATERIAŁY 

- panele z blachy ocynkowanej i powlekanej. Grubość blachy 0,7 mm, proponowany rodzaj 

paneli - z mini przetłoczeniami. Dodatkowe przetłoczenie eliminuje efekt falowania 

blachy, który występuje zwłaszcza w przypadku długich paneli. Wykonawca powi-

nien uzgodnić z Inwestorem rodzaj panelu (gładki czy z profilowaniem wzdłużnym). 

Zaprojektowano panele z powłoką ochronną w postaci poliuretanu (50 lat gwarancji). 

Przy wyborze panelu należy kierować się zasadą: im mniejszy kąt nachylenia dachu 

tym większy rąbek. 

Paczki z panelami powinno się przechowywać w suchych i przewiewnych pomiesz-

czeniach nie dopuszczając do kondensacji wilgoci pomiędzy arkuszami. Opakowania 

zbiorcze należy układać na klockach o wysokości około 20 cm nad ziemią. Jeżeli pa-

nele mają być składowane dłużej niż 3 tygodnie od daty produkcji należy je przejrzeć, 

a następnie przełożyć poszczególne arkusze przekładkami tak, aby umożliwić swo-

bodną cyrkulację powietrza. W celu zabezpieczenia paneli dachowych przed uszko-

dzeniami mechanicznymi stosuje się folię ochronną. Należy usunąć ją bezpośrednio 

na etapie montażu, a podczas składowania chronić arkusze przed wilgocią i słońcem. 

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do trudności w usuwaniu fo-

lii z arkuszy oraz zabrudzeń po kleju. Konserwacja pokrycia z paneli blaszanych: z 

powierzchni paneli należy usuwać liście, które gnijąc powodują odbarwienia powłoki 

organicznej blachy oraz osady i pyły przemysłowe  

- blacha płaska grubości 0,7 mm stalowa ocynkowana ogniowo i powlekana w kolorze grafi-

towym na obróbki blacharskie 

- wkręty, gwoździe, taśmy uszczelniające 

- płotki przeciwśniegowe 3-rurowe długości 200 cm, cynkowane ogniowo i malowane prosz-

kowo na kolor RAL 7016.  

- uchwyty do montażu płotów przeciwśniegowych do rąbków paneli 

- wyłaz dachowy 80x80 cm EI60 wykonany z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w 

kolorze RAL 7016. Klapa powinna charakteryzować się współczynnikiem Uo nie większym 

niż 0,35W/m²K. 

- (łaty) deski i kontrłaty z drewna iglastego klasy C24 wysuszone i zabezpieczone przed koro-

zją biologiczną i chemiczną   

  

3.   SPRZĘT  

- nożyce, cęgi, młotek plastykowy, piły do drewna, wkręty do drewna. 

Zabrania się używania narzędzi powodujących przy cięciu uszkodzenie powłoki lakierowanej 

i cynkowej na skutek wydzielania się ciepła, tj. szlifierek kątowych.  

 

4. TRANSPORT 
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Materiały można transportować dowolnymi samochodami dostawczymi o gabarytach umoż-

liwiających przejazd przez bramę budynku (składowanie materiałów na dziedzińcu). Na dach 

można je transportować za pomocą wyciągarki lub dźwigu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Przed wykonaniem zamówienia na panele dachowe, należy dokonać pomiarów w naturze.  

Panele z blachy są łączone na zatrzask za pomocą fabrycznie wykonanych zamków. 

Połączenie paneli powinno być szczelne, ale też powinny mieć zapewnioną możliwość stałego 

wydłużania i kurczenia się pod wpływem zmian temperatury. Do poszycia mocuje się 

je wkrętami, najlepiej ze stali kwasoodpornej umieszczanymi w fabrycznie wykonanych 

otworach, co umożliwia przesuwanie się pasów blachy względem podłoża. Bez tego 

powstawałyby naprężenia powodujące deformację arkuszy, a w efekcie rozszczelnianie się, 

a nawet odrywanie pokrycia. Każdy panel należy przykręcić na sztywno, czyli w górnej części 

otworu na trzech ostatnich łatach pod kalenicą. Resztę wkrętów należy przykręcać w środku 

otworów z niewielkim luzem uwzględniającym rozszerzalność termiczną blachy. Dzięki temu 

panele kurcząc się i rozszerzając wskutek zmian temperatury będą znacznie cichsze, a ryzyko 

falowania pokrycia – dużo mniejsze. 

 

Pierwszą czynnością jest wykonanie obróbek na okapie i wiatrownicy. Stanowią one startówkę 

dla paneli (będących osłoną okapu), które zaczepia się za listwę startową i przykręca w 

najwyższych punktach okapu. Następnie wykonuje się obróbki pod warstwę wstępnego 

krycia, która to warstwa powinna być przyklejona do obróbki za pomocą taśmy dwustronnej. 

Kolejną czynnością jest przykręcenie kontrłat i łat. Pierwszą i drugą łatę mocuje się razem, 

aby stworzyć podkład do montażu orynnowania. W łatach należy wyciąć rowki pod haki 

nakrokwiowe. Odpowiedni wlot powietrza pod pokrycie dachowe uzyskuje się dzięki 

zastosowaniu w okapie haków nakrokwiowych, które wysuwają rynnę do przodu, tworząc 

większy prześwit wlotu powietrza pod pokrycie dachowe. Do okapu należy przymocować 

siatkę za pomocą zszywek. Następnie należy zamontować haki i rynny nadając im spadek w 

kierunku sztucera min. 0,5%. 

Pas nadrynnowy powinien być wykonany z zaczepem do mocowania i wykończenia paneli 

w strefie okapu. Zaczepiając panele za pas należy pozostawić luz zależny od długości panela 

i temperatury montażu (ok 1,0 cm). Tylko wtedy blacha odkształcając się pod wpływem zmian 

temperatury, będzie swobodnie przesuwała się po połaci. 

Po dachu można chodzić jedynie w obuwiu o miękkich spodach, stawiać stopy w dołach fal w 

miejscu łat. Zanim zacznie się chodzić po pokryciu dachu należy przykręcić wszystkie wkręty. 

Drobne uszkodzenia powłoki podczas montażu można zamalować farbą do zaprawek. 

Powierzchnia musi być oczyszczona z brudu i tłuszczu. Stalowe wióry pozostałe po cięciu i 

wierceniu muszą być usunięte za pomocą miękkiej zmiotki, gdyż rdzewiejąc powodują 

uszkodzenia powierzchni blach. Brud, który powstaje w czasie pracy montażystów oraz w 

okresie eksploatacji powinien być usunięty za pomocą normalnych środków myjących. 

 

Wykonanie kosza wiąże się z zastosowaniem dodatkowych łat.  Kosz powinien posiadać 

wygięte kieszenie do montażu paneli. Na krańcach kosza należy wykonać odboje 

przeciwwodne i do nich zamocować haftry, aby nie dziurawić rynny koszowej. Przy montażu 

paneli trzeba je zaczepiać za startówki na koszu z małym luzem (jak na pasie dorynnowym). 

Zakończenie kosza w okapie powinno kończyć się sfazowaną powierzchnią. 

 

Montaż wyłazu na dach, okna dachowego.  

Należy wyciąć łaty tworząc otwór o odpowiednich wymiarach. Przeciąć folię wstępnego 

krycia w taki sposób, aby móc ją następnie wywinąć na ościeżnicę okna, podstawę wyłazu. 

Wokół okna wykonać szczelne foliowanie. Za oknem zamontować rynienkę odprowadzającą 

skropliny. W pierwszej kolejności wykonać obróbkę dołu okna; sklepać ranty paneli przy 

oknie, zamontować listwę startową, a następnie obróbkę czołową okna. Panele z boków okna 

połączyć z obróbką czołową. Następnie wykonać obróbkę tylną montując listwę startową 
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obejmującą również przycięte panele boczne. Wykonując powyższe prace można posiłkować 

się gotowymi obróbkami lub wykonywanymi indywidualnie.     

Komin, w zależności od jego szerokości, można obrobić na dwa sposoby. Jeżeli jego 

szerokość jest większa niż 1 m, należy zastosować listwę wentylacyjną, w drugim przypadku 

obróbkę komina zaczepia się za jedną listwę startową. Boczne obróbki komina wykonuje się 

z arkuszy panela, a tył komina – na tak zwane kopyto (można tę blachę wsunąć od tyłu 

we wcześniej przygotowane zamki lub skorzystać z gotowych szablonów kominowych, które 

znacznie przyśpieszają wykończenie tego elementu). 

Kalenica. 

Najprostszym sposobem poprawnego wykonania kalenicy jest montaż dostępnych wraz 

z materiałem listew wentylacyjnych, które mocuje się do łat przez blachę, a następnie na nich 

montuje się obróbki kalenicowe. 

Płotki przeciwśniegowe montuje się do rąbków paneli za pomocą 4 uchwytów (płotki prze-

ciwśniegowe długości 200 cm).   

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Kontroli należy poddać: 

- rodzaj użytych materiałów 

- odstępy między deskami (łatami) 

- przygotowanie podłoża pod ocieplenie kominów, sposób przyklejenia płyt styropianowych 

- sposób wykonania obróbek blacharskich i paneli z blachy   

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

- jednostką obmiarową jest 1m² wykonanego pokrycia dachowego  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót można dokonać na podstawie oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i SST, gdy wynik kontroli użytych materiałów i sposobu wykona-

nia danej części robót dał wynik pozytywny i gdy zostały przedłożone wymagane przepisami 

prawa dokumenty.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawa płatności jest ryczałt 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

- Instrukcja montażu paneli na dachu i elewacji. Pruszyński 

- PN-D 94021 oraz PN-D 94022 – obowiązujące w Polsce normy, które określają 

wymagania dotyczące jakości drewna konstrukcyjnego 

   

ST. 5.4.    KŁADZENIE RYNIEN    

  CPV 45261320-3 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

Dotyczy: 

- wykonania odwodnienia dachu przy pozostawieniu istniejących rur spustowych. Nowe rury 

spustowe zaprojektowano na odcinku od rynny przy okapie do rynny zbiorczej na gzymsie.   

 

2. MATERIAŁY 

- rynny 100, rury spustowe 75 w kolorze antracytowym, metalowe 

- haki, obejmy, uchwyty rynnowe systemowe   
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3. SPRZĘT 

- nożyce do cięcia blachy, wkręty 

 

4. TRANSPORT 

Materiały można transportować dowolnymi samochodami dostawczymi o gabarytach 

umożliwiających przejazd przez bramę budynku. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

Systemu orynnowania nie należy montować w temperaturze poniżej 5° C. Zamontowane 

orynnowanie nie może gromadzić śniegu osuwającego się z dachu. Wszystkie elementy 

montowanego systemu (włącznie z hakami, obejmami itp.) powinny pochodzić od jednego 

producenta, a montaż powinien odbywać się zgodnie z jego zaleceniami. 

Układanie rynien: 

Uchwyty rynnowe systemowe należy mocować co ok. 50 cm. Spadki rynien powinny być nie 

mniejsze niż 0,5% w kierunku sztucera. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 

10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym 

położeniu rynny powinien być usytuowany o 25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej 

przedłużenie połaci. Rynny należy dylatować. Największa długość rynny nie powinna być 

większa niż 20m, licząc odległość pomiędzy sąsiednimi rurami spustowymi. Rynny muszą 

zaczynać się i kończyć na dylatacjach budynku, nie może rynna przechodzić przez dylatacje. 

Układanie rur spustowych: 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20mm przy długości rur 

większej niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2m nie 

powinno być większe niż 3mm. Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami 

systemowymi do rur spustowych, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m oraz 

zawsze w końcach rur i pod kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny 

być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w 

zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w ścianie.  

 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 mb.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót polega na sprawdzeniu czy zostały zastosowane właściwe materiały, czy montaż 

został wykonany zgodnie z instrukcją i zasadami montażu (spadki rynien, sposób zamocowa-

nia rynny na rynhakach, szczelność rynien na połączeniach, rozstaw haków do mocowania rur 

spustowych itd). 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest ryczałt 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

 

ST. 5.5.   ROBOTY MALARSKIE               CPV 45442100-8 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Dotyczy: 
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- malowanie powierzchni skośnych dachu i sufitów oraz od strony wnętrza ścian 

zewnętrznych do linii skosu dachu 

2. MATERIAŁY 

- emulsja akrylowa w kolorze białym, grunt 

Właściwości: 

– bardzo duża siła krycia 

– wodoodporna 

– zachowuje swój wygląd na długi czas 

– odporna na zabrudzenia 

– brak oddziaływania destrukcyjnego przez promienie UV i czynniki chemiczne 

– matowa 

 

3. SPRZĘT 

- pistolet do malowania, kuwety, wiadra, drabina, wałki malarskie szerokości 10-15 cm i 18- 

  25 cm na przedłużaczu malarskim, pędzle, papier ścierny, odkurzacz, szmatki, taśma 

malarska 

 

4. TRANSPORT 

Sprzęt i materiały przeznaczone do malowania mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportowymi, w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem w czasie transportu. Farby 

są przewożone w fabrycznych wiaderkach.   

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Sprawdzić przyleganie istniejącej warstwy malarskiej do podkładu. W przypadku 

niewystarczającego związania powłoki malarskiej z podkładem, warstwę tę należy usunąć, a 

brzegi pozostałej powłoki malarskiej przetrzeć papierem ściernym. Całą powierzchnię ścian i 

sufitu odpylić odkurzaczem, ewentualnie wilgotną szmatką. Wszystkie elementy w 

pomieszczeniu, nie przeznaczone do malowania (drzwi, okna), należy zabezpieczyć folią 

ewentualnie papierem i taśmą, gniazdka i kontakty zdemontować. Powierzchnie przeznaczone 

do malowania należy odkurzyć. Chłonne podłoża (w tym płyty g-k) należy zagruntować. W 

tym celu grunt należy wymieszać w wiadrze, a następnie przelać odpowiednią ilość do 

kuwety. Wałkiem szerokości 10-15 cm pomalować wszystkie miejsca trudno dostępne, tj. 

naroża ścian. Wałkiem o szerokości 18-25 cm należy pomalować pozostałe powierzchnie 

ścian i sufitu. Grunt nakłada się w jednej warstwie. Gruntowanie sufitu należy wykonać 

ruchami równoległymi do ściany z oknami i posuwać się w kierunku przeciwległej ściany. 

Należy odczekać minimum 4 godziny przed  położeniem zasadniczej warstwy malarskiej. 

Malowanie podlega tym samym zasadom co gruntowanie.  Malowanie sufitu należy 

wykonywać w kierunku równoległym do ściany z okami i posuwać się w  kierunku 

przeciwległej ściany. Po zakończeniu pierwszej warstwy, należy odczekać min. 4 godziny 

przed nałożeniem warstwy kolejnej, którą należy malować w kierunku prostopadłym do 

poprzedniego. Powłoka malarska uzyskuję pełną wytrzymałość po 4 tygodniach, tak że w tym 

czasie należy zachowywać się bardzo ostrożnie i nie dosuwać sprzętów do ścian 

pomieszczenia.         

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kierownik budowy powinien kontrolować zarówno sposób przygotowania podłoża, 

przygotowania farb, zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do malowania, sposób 

malowania, odstępy pomiędzy poszczególnymi etapami malowania, posprzątanie po 

zakończeniu prac malarskich.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
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Jednostką obmiarową robót malarskich jest 1 m². 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania nie 

wcześniej niż po 14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze po-

wietrza nie niższej niż +5oC i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu  równomier-

nego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku 

prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 

plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych okiem nie uzbro-

jonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do 

powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem po-

lega na porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą 

wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i be-

ton, powinien być wykonany na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do 

faktury podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym  potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemna 

w przypadku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna 

na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 

Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną  -  przez zary-

sowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, jeśli 

po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest ryczałt. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-67/C-81502       Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 

 

ST. 5.6.   INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW      

              CPV 45421100-5 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

Dotyczy: 

 montażu drzwi 

 montażu wyłazu dachowego 

2. MATERIAŁY 

 

W projekcie przyjęto: 

- wyłaz dachowy 80x80cm EI30 

- drzwi przeciwpożarowe stalowe - z samozamykaczem EI60 

 

3. SPRZĘT 

- wkrętarki, pianka izolacyjna, drobny sprzęt monterski 

  

4. TRANSPORT 

 

Sprzęt i materiały przeznaczone do malowania mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportowymi, w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem w czasie transportu. Farby 

są przewożone w fabrycznych wiaderkach.   
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

  Demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą oraz wyłazu na dach. 

  Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

jego powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić.  

Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.  

Odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75 cm, 

a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy  -  nie większe niż 30 cm. Ustawione drzwi 

należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy 

mocować za pomocą kołków. Ościeżnice powinny mieć zabezpieczone przed korozją 

powierzchnie od strony muru. Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą po 

osadzeniu ościeżnicy w ścianie  należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB (kitem trwale plastycznym lub pianką 

poliuretanową).  

 

Montaż wyłazu na dach 

Typowy wyłaz na dach, nieprzezierny o wymiarach 80x80cm EI30 należy zamontować nad 

powiększonym otworem istniejącego wyłazu dachowego. Powinien on cechować się 

współczynnikiem U max. = 1.1 W/m2K.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ocena jakości powinna obejmować: 

1. prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji budowlanej, 

2. dokładność uszczelnienia, 

3. prawidłowość działania elementów ruchomych oraz urządzeń zamykających, 

4. zgodność wbudowanych elementów z projektem, 

5. stan i wygląd elementów wbudowanych pod kątem równości, pionowości 

    i wypoziomowania, braku uszkodzeń, zarysowań elementów stalowych. 

    Roboty podlegają odbiorowi. 

  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty można odebrać, jeżeli wszystkie elementy ruchome wbudowanych materiałów działa-

ją prawidłowo, elementy wbudowane są zgodne z projektem, została usunięta folia ochronna 

przed montażem, uszczelnienie zostało prawidłowo wykonane, wygląd elementów wbudowa-

nych nie budzi zastrzeżeń, nie zostały uszkodzone elementy sąsiednie (np. ściany, podłoga), 

lub gdy uszkodzenia zostały naprawione.   

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest ryczałt. Cena jednostkowa obejmuje: 

- zakup stolarki drzwiowej i wyłazu dachowego 

- osadzenie stolarki w murze 

- uszczelnienie 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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PN-88/B-10085   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymogi i badania 

ST. 5.7.   INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH  CPV 45421141-4 

 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

Dotyczy: 

- wykończenie płytą g-k lukarn: ścianek bocznych płytą g-k grubości 2x12,5 mm, zadaszenia 

lukarny – płytą ogniową grubości 12,5 mm  

 

a. MATERIAŁY 

 

- płyta ogniowa grubości 12,5 mm (płytę można próbować wygiąć na sucho, a jeżeli się nie da 

to po namoczeniu w wodzie),  

- płyta g-k grubości 12,5 mm 

 

b. SPRZĘT 

- nożyk, taśma aluminiowa samoprzylepna, taker  

  

c. TRANSPORT 

 

Materiał można przewozić dowolnymi pojazdami w sposób uniemożliwiający 

przemieszczanie się materiałów i powinny być zabezpieczone przed opadami 

atmosferycznymi.  

d. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

Wykończenie płytą g-k lukarn 

Przystępując do obicia lukarn płytą g-k, muszą być zakończone pace związane z montażem 

wszystkich pozostałych warstw ścianek bocznych i zadaszenia lukarn.  Płyty ogniowe gipso-

wo-kartonowe należy przytwierdzić do podłoża (krążyn) za pomocą zszywek. Wykonując 

opłytowanie zadaszenia lukarny płytę można próbować wygiąć na sucho, a jeżeli się nie da, to 

po namoczeniu w wodzie.  

Opłytowanie ścianek bocznych lukarn należy wykonać z 2 warstw płyty g-k grubości 12,5 mm 

każda.  

Po zmontowaniu płyt miejsce połączeń płyt między sobą oraz styki z płytami istniejącymi po-

łączyć taśmą montażową i zaszpachlować. W tym celu połączenia płyt należy zagruntować, 

nałożyć warstwę masy szpachlowej, następnie wtopić taśmę i ponownie nałożyć masę szpa-

chlową. W narożach wkleić taśmę narożnikową. Zaszpachlować całą powierzchnię, a po jej 

wyschnięciu, całą powierzchnię przeszlifować.  

 

6.     KONTROLA JAKOŚCI 

Kontroli podlega zgodność zastosowanego materiału z postawionymi wymaganiami oraz spo-

sób montażu i zgodność wykonania z dokumentacją techniczną i SST. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1m².  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Można dokonać odbioru częściowego robót, gdy kontrola jakości wykonania dała wynik po-

zytywny i gdy zostały dostarczone dokumenty wymagane przepisami prawa.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest ryczałt. Cena jednostkowa obejmuje: 
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- zakup materiałów i sprzętu potrzebnego do wykonania robót budowlanych 

- wykonanie robót 

- uprzątnięcie miejsca pracy 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

  

      PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe 

 

VI.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Inspektor 

nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Będzie on przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczą-

cych sprzętu oraz pracy personelu. Wszystkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.  

6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:   

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu-

dowlanych Dz.U.04.92.881.  

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

- Polską Normą lub  

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.   

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych Dz.U.04.92.881.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia do-

starczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Ja-

kiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.7. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-

nawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowa-

dzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bez-

pieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone In-

spektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budo-

wy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 

dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.   

[2] Dokumenty laboratoryjne  

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącz-

niki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

[3] Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące doku-

menty:  

a) pozwolenie na budowę,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) operaty geodezyjne,  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

h) dokumentacje projektową, rysunki zamienne opracowane przez Projektanta w ramach nadzoru au-

torskiego  

[5] Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-

nym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

Kontrola jakości opisana jest przy każdym opisie dotyczącym zasad wykonywania poszczególnych 

robót.  

 

VII. OBMIAR ROBÓT  

 

a. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robót dodatkowych. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

b. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumen-

tacji projektowej i kosztorysowej robót.  

c. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
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Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. Zasady obmiaru opisane są przy każdym opisie doty-

czącym zasad wykonywania poszczególnych robót.  

 

VIII. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi końcowemu   

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanika-

jących i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jedno-

czesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru. 

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy od-

biorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4. Odbiór końcowy  

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w ter-

minie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru za-

kończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru końcowego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją pro-

jektową i SST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykony-

wanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyję-

tych w dokumentach umowy. Odbiór końcowy będzie również obejmował odbiory dokonywane przez 

instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Pań-

stwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna).  

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego   

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalone-

go przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
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1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne),  

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4. protokoły odbiorów częściowych,  

5. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ),  

7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń,  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawko-

wych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

12. protokoły instytucji, o których mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane  

13. Prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie.  

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej Obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy”.  

Zasady odbioru robót opisane są przy każdym opisie dotyczącym zasad wykonywania poszczególnych 

robót.  

 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Sprawę rozliczeń finansowych będzie w sposób szczegółowy regulowała umowa pomiędzy Inwesto-

rem, a Wykonawcą. Koszt robót towarzyszących i robót tymczasowych nie podlega odrębnej zapłacie 

i będzie on wliczony w cenę umowną. Formą płatności wszystkich robót związanych z wykonaniem 

przebudowy dachu jest ryczałt. 

 

X.   PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.  Nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.).  

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Ustawa z dnia 11 września 2019 

r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229).  

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z poźn. zm.).  

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z 

poźn. zm.). – Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 

r. Nr 204, poz. 2086 z poźn. zm.).  

10.2. Rozporządzenia  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z poźn. zm.)  
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgod-

ności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 

1779). – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicz-

nych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 

1780).  

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogól-

nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higie-

ny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). – Rozporządzenie Ministra  Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.– w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowa-

nia wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 

2041 z poźn. zm.).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 95310.3.  

  
Inne dokumenty i instrukcje  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Ar-

kady, Warszawa 1989-1990.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, War-

szawa 2003.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  

- obowiązujące normy unijne lub krajowe zgodne z technologią robót  

 

      

 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021080953
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021080953

