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Zatgcznik nr 5 do SWZ
IGKM.271.22.2024
UMOWAN:T.......

Zawarta wdniu ..., r. w Poddebicach, pomiedzy:
Gming Poddebice, ul. Lédzka 17/21, 99 — 200 Poddebice, posiadajgcg nr
identyfikacji podatkowej NIP 828-13-55-100, w imieniu ktorej dziata:

Pan Piotr Seczkowski - Burmistrz Poddebic

przy kontrasygnacie Pani Marioli Szczesik- Skarbnika Poddebic

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”,

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg",

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz.
1320) zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:
§ 1.
1. Przedmiotem zamowienia bedzie wykonanie robét budowlano — montazowych
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa drogi gminnej nr 111015E
na odcinku od drogi powiatowej nr 3707 E do drogi powiatowej nr 3708 E” wraz
z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb uzyskania
decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej w formule ,zaprojektuj
i wybuduj” zgodnie z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym przedstawiajgcym
zakres projektu i prac.
1) Wykonanie prac o ktérych mowa bedzie realizowane w formule ,zaprojektu;
i wybuduj” dla zadania ,Budowa drogi gminnej nr 111015E na odcinku od
drogi powiatowej nr 3707 E do drogi powiatowej nr 3708 E” w ramach ktérego

wykonane zostang roboty budowlano — montazowe wraz z wykonaniem



2)

dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb uzyskania decyzji

zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej w formule ,zaprojektuj

I wybuduj”;

Wykonanie prac o ktérych mowa bedzie realizowane w nastepujgcych

etapach:

a) etap | - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robot
budowlano — montazowych budowy drogi gminnej nr 111015E na
odcinku od drogi powiatowej nr 3707 E do drogi powiatowej nr 3708 E
dla potrzeb uzyskania decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji
drogowej;

b) etap Il - wykonanie robét budowlano-montazowych w ramach zadania
pn. ,Budowa drogi gminnej nr 111015E na odcinku od drogi powiatowej nr
3707 E do drogi powiatowej nr 3708 E”.

2. W ramach czynnosci ,zaprojektuj’ (etap | ) nalezy wykona¢, w szczegolnosci:

a)

b)

d)

mape do celdow projektowych, mape podziatu nieruchomos$ci oraz
dokumentacje projektowg robét budowlano - montazowych dla potrzeb
uzyskania przez Gmine Poddebice decyzji zezwalajgcej na realizacje
inwestycji drogowej — w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (edytowalnej oraz pdf), wraz z niezbednymi uzgodnieniami.
Rozwigzania projektowe na poszczegdinych etapach projektowania w
zaleznosci od potrzeb oraz rozwigzanie projektowe koncowe przedktadane
bedg do oceny i akceptacji Zamawiajgcemu;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiIORB),
przez ktore nalezy rozumieC opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory
wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot,

w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robot —

1 egzemplarz w wersji papierowej oraz w wers;ji elektronicznej (edytowalne;j
oraz pdf);

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - po 4 egzemplarze w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf);

Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa pkt 1.2 a). zatgcznika nr 1 bedzie
stanowi¢ opis przedmiotu umowy wykonania robét budowlanych w rozumieniu

ustawy Prawo Zamowien Publicznych, wobec powyzszego winna ona



spetnia¢ wymogi stawiane przez ww. ustawe, a w szczegdlnosci Zamawiajgcy
zastrzega, ze dla okreslenia rodzajow poszczegodlnych produktéw, materiatéw
czy urzadzen, bezwzglednie nie wolno w nim stosowac nazw producentéw ani
nazw wiasnych produktéw, a jedynie dokfadne opisy i charakterystyczne
parametry proponowanych rozwigzan. W przypadku podawanych wymiarow
Wykonawca winien bezwzglednie przewidzie¢ wielkos¢ dopuszczalnych
odstepstw (tolerancji) od zaktadanych w projekcie parametréw. Gdy

w dokumentacji projektowej nie bedzie mozna opisac¢ rozwigzania
projektowego bez wskazania pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiatdow lub normy, o ktérych mowa w art. 99 ustawy PZP,
nalezy dodaé zapis, ze dopuszcza sie oferowanie materiatéw lub rozwigzan
rownowaznych. Wykonawca zobowigzany jest doprecyzowac zakres
dopuszczalnej rownowaznosci, w szczegolnosci poprzez wskazanie
najistotniejszych parametrow granicznych po spetnieniu ktorych produkty,
materiaty, urzadzenia czy technologie inne niz wskazane, moga zosta¢
uznane za rownowazne.

Dokumentacja projektowa winna:

- by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- spetnia¢ wymagania Polskich Norm i przepiséw oraz zasad wiedzy
technicznej,

- zaktadac technologie korzystne dla Zamawiajgcego pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym,

- uwzglednia¢ mozliwosci finansowe Zamawiajgcego w zakresie realizacji

prac,

3. W ramach czynnosci ,wybuduj” (etap Il) nalezy wykona¢ roboty budowlano-

montazowe ktére obejmujg min:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne,

roboty rozbiérkowe,

odwodnienie pasa drogowego,
wykonanie obustronnych poboczy,
wykonanie podbudowy,

wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,0 m,



h) wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,

i) wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych,

J) wykonanie uszorstnienia nawierzchni w obrebie skrzyzowania,

k) wykonanie zjazdow do nieruchomosci,

[) wykonanie aktywnego oznakowania przejscia,

m) wykonanie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych oraz doswietlenie skrzyzowan,
n) usuniecie kolizji z stupami SN oraz skrzynek elektrycznych,

0) roboty wykonczeniowe,

p) budowa kanatu teletechnicznego.

4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
przy uzyciu swojego potencjatu technicznego i pracownikow, posiadanego
sprzetu i materiatow przez siebie dostarczonych, ktére bedg posiadaty wymagane
prawem polskim dowody dopuszczenia do powszechnego stosowania w zakresie
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia,
terenem budowy, zakresem robat.

6. Projekt wspoétfinansowany ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla
t 6dzkiego 2021-2027

§ 2.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie z Programem
Funkcjonalno- Uzytkowym i wykonang dokumentacjg oraz zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawnymi i normami,
decyzjg zezwalajgca na realizacje inwestycji drogowej, innymi decyzjami
wydanymi w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamdwienia lub nienalezyte
wykonanie przez Wykonawce jego zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

2. W okresie realizacji rob6t Zamawiajgcy moze wprowadzac zmiany i uzupetnienia
do dokumentacji projektowej lub wydawa¢ Wykonawcy polecenia, jezeli bedg one
niezbedne do prawidtowego wykonania robét lub usuniecia wad i usterek tych
robot.

3. W przypadku sprzecznosci lub niejasnosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami
dokumentaciji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do wyjasnienia tych
sprzecznosci lub niejasnosci z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy udzieli wyjasnien

w terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu wniosku o wyjasnienie od Wykonawcy,



decyzja Zamawiajgcego bedzie wigzgca dla Wykonawcy.

§ 3.

1. Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia
muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej
Polskiej i posiadac aktualne aprobaty techniczne , swiadectwa jakosci, dokumenty
odniesienia i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane
wiasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe. Materiaty nieodpowiadajgce
wymaganiom i zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru, jezeli zostaty
dostarczone na teren budowy zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac
przez Wykonawce i na Jego koszt. Kategorycznie z zastrzezeniem nieodebrania
prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatow. W przypadku stwierdzenia
zajscia takiej sytuacji, Wykonawca na swoj koszt i we wiasnym zakresie
doprowadzi do wymiany materiatdw na zgodne z wymaganiami.

2. Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw zobowigzany jest do przedstawienia
Inspektorowi Nadzoru kompletu obowigzujgcych dokumentdéw potwierdzajgcych
wymagane dokumentacjg parametry techniczne, swiadectwa jakosci
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatéw i urzgdzen w celu ich
akceptacji na podstawie karty materiatowej.

W przypadku dostarczenia na teren budowy materiatow i urzgdzen
niespetniajgcych powyzszych warunkéw Wykonawca jest zobowigzany

do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z terenu
budowy.

§ 4.
1.Zdemontowane materiaty budowlane pochodzgce z rozbiorki uznane przez
Zamawiajgcego za nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca
dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegtosc
nieprzekraczajgcg 10 km od terenu budowy.
2.Materiaty budowlane z rozbiorki, ktére zostaty uznane przez Zamawiajgcego
za nienadajgce sie do ponownego wykorzystania stanowi¢ bedg odpad, ktérego
Wykonawca uprzatnie na wiasny koszt zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.
3.Postanowienia ust. 2 stosuje sie réwniez do odpadow powstatych w trakcie
realizacji niniejszej umowy. Wykonawca postgpi z odpadami zgodnie z przepisami

prawa w tym zakresie.



§ 5.

1. Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowig ponadto:
1) oferta Wykonawcy - zat. nr 1,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia - zat. nr 2.

2. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz
w innych dokumentach zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem
niniejszej umowy w sposob zapewniajgcy prawidtowg realizacje niniejszego
przedsiewziecia inwestycyjnego. W szczegodlnosci w przypadku zaistnienia
jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci umowy oraz dokumentow
nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej umowy
jest zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektow stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy oraz zgodnosci przedmiotu umowy z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl art. 65 kc, ze w przypadku
ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci umowy lub dokumentow
okreslonych w ust. 1 przyjmowac sie bedzie znaczenie i tres¢ korzystniejszg pod
wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu umowy, analogicznie jak
w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkow
Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac sie znaczeniu stwierdzajgcemu
istnienie obowigzku, pomijac sie bedzie zas znaczenie zmierzajgce do zwolnienia
Wykonawcy z realizacji obowigzku.

§ 6.

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamowienia w zakresie | etapu ustala
sie na dzien zawarcia niniejszej umowy i przekazania Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego.

2. Termin zakonczenia realizacji cato$ci przedmiotu umowy ustala sie do 22
miesiecy.;

w tym:

a) wykonanie | etapu przedmiotu umowy o ktéorym mowa §1 ust.1 pkt 2 lit. a) do 9

miesiecy.;

b) wykonanie Il etapu przedmiotu umowy o ktérym mowa w §1ust.1 pkt 2 lit. b) do 13

miesiecy.

3. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz dofozeniem szczegdlnej

i najwyzszej starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze wskazany wyzej

termin jest obiektywnie i prawidtowo okreslony i jest wystarczajgcy dla wykonania



i zakonczenia poszczegdlnych robdét stanowigcych przedmiot umowy.

4. Strony uzgadniajg, iz szczegotowe terminy realizacji poszczegdlnych prac
objetych umowg okresli harmonogram rzeczowo — finansowy, w tym:

a) Etap | do 9 miesiecy od dnia podpisania umowy,

b) Etap Il winien zostac¢ podzielony w harmonogramie rzeczowo-finansowym na dwa:
- Etap lla) wykonanie 50 % robét etapu Il i przedstawienie ptatnosci , do wysokosci
40% naleznego wynagrodzenia za etap |l

- Etap IIb) do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

5. Harmonogram rzeczowo - finansowy okresli rowniez wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy za poszczegolne roboty budowlane z uwzglednieniem 3 etapow
realizacji przedmiotu umowy .

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo — finansowy
z podziatem na etapy dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej umowy.
Wykonawca wraz z harmonogramem przedtozy kosztorys za wykonanie przedmiotu
umowy.

7. Harmonogram rzeczowo -finansowy wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ w terminie 5 dni roboczych od dnia
przekazania przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo - finansowego
uzasadnione zastrzezenia i uwagi co do przedstawionego harmonogramu .

8. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa
w ust.7 i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo -finansowy
w terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia zastrzezen i uwag przez
Zamawiajgcego.

9. Ostatecznie zaakceptowany harmonogram rzeczowo- finansowy stanowi
podstawe do finansowego i terminowego rozliczania przedmiotu umowy oraz
stanowi¢ bedzie zat. nr 3 do umowy.

10. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie wnioskowac o aktualizacje
przedstawionych w harmonogramie rzeczowo - finansowym termindéw realizacji
poszczegolnych robdt jesli przemawia za tym jego wazny interes lub interes
publiczny i nie sprzeciwiajg sie temu wzgledy techniczne i zasady sztuki budowlanej
oraz interes Wykonawcy ( co winno by¢ uzasadnione).

11. Skorygowany harmonogram rzeczowo - finansowy wymaga zatwierdzenia

Zamawiajgcego, ktéry jest uprawniony do zgtoszenia zastrzezen i wprowadzania



uwag w nim w trybie okreslonym w ust. 7 i 8.

12. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo - finansowego nie stanowi zmiany umowy

i nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy, a ponadto nie moze stanowic

podstawy do zmiany terminu realizacji umowy o ktorym mowa w ust.2.

§7.

1.

Przy sporzgdzeniu dokumentacji w zakresie etapu | wykonawca zobowigzuje sie do
Scistej wspotpracy z zamawiajgcym oraz zobowigzuje sie wykonac¢ dokumentacje
zgodnie z jego wskazowkami pod rygorem zapfaty kary umownej. Wykonawca
zobowigzuje sie informowa¢ Zamawiajgcego o postepie prac i ewentualnych
trudnosciach w realizacji przedmiotu zamowienia pod rygorem utraty prawa

wystepowania o zmiany terminu realizacji przedmiotu zamodwienia.

. Osobg wyznaczong do wspotpracy ze strony zamawiajgcego jest Anna Rosiak

tel. o mail..................... zaroéwno na etapie sporzgdzenia

dokumentacji jak i wykonawstwa, a ze strony Wykonawcy jest....................

Wykonawca zobowigzuje sie informowac¢ Zamawiajgcego o postepie prac

i ewentualnych trudnos$ciach w realizacji przedmiotu zamdwienia pod rygorem
utraty prawa wystepowania o zmiany terminu realizacji przedmiotu zamodwienia.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Integralng czescig tego planu powinno by¢é
szczegotowe oszacowanie ryzyka wykonywanych robot budowlanych wraz ze
wskazaniem metod skutecznego ich minimalizowania.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony w sposéb wigzgcy do wystepowania do

Wykonawcy o uzupetnienie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§ 8.

. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢

za szkody wyrzgdzone na tym terenie Zamawiajgcemu czy tez osobom trzecim,
w tym za szkody na mieniu oraz za szkody na osobie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc za teren budowy, odpowiada za
mienie oraz materiaty przeznaczone do wykonania robét od chwili przekazania
terenu budowy do podpisania bezusterkowego protokotu odbioru korncowego.

Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego



podwykonawcow.
§9.
1.W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ponizsze polisy
ubezpieczenia z franszyzg redukcyjng nie przekraczajgcg kwoty 10.000,00 zt;
1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej (odpowiedzialno$¢ deliktowa i kontraktowa) obejmujgce swoim
zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie , a takze
Zamawiajgcego oraz przedstawicieli i pracownikdw Zamawiajgcego i Wykonawcy
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych oraz innych prac objetych
przedmiotem niniejszej umowy na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz kwota
1 000 000,00 ztotych z minimalng sumg ubezpieczenia za jedno
zdarzenie polegajgce na $Smierci, uszkodzeniu ciata lub rozstroju zdrowia
w wysokosci nie mniejszej niz 500 000,00 zt;
2) ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlano - montazowych przedsiewziecia
inwestycyjnego (polisa CAR/EAR) na sume ubezpieczenia nie mniejszg
niz 500 000,00 ztotych.
2. Wypetnienie okreslonego w ust.1 umowy zobowigzania nie wytgcza i nie
ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej umowy.
3. Umowe ubezpieczenia o ktérej mowa w ust.1 pkt 1 Wykonawca zobowigzuje
sie posiadac przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji.
Na dwa tygodnie przed uptywem obowigzujgcej Polisy Wykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia Polisy na kolejny okres pod rygorem zaptaty kary w wysokosci
5 000,00 zt a nastepnie przedtuzana zgodnie z postanowieniami ust. 5. Umowe
ubezpieczenia o ktérej mowa w ust.1 pkt 2 Wykonawca zobowigzuje sie
posiadac w okresie realizacji umowy.
4. Wraz z polisami Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu
dowody uiszczenia sktadki za ten okres.
5. Wszelkie zmiany warunkow umow ubezpieczenia w zakresie okreslonym
W niniejszym, paragrafie mogg by¢ dokonane wytgcznie za uprzednig pisemng
zgodg Zamawiajgcego lub w wyniku ogdlinych zmian wprowadzonych przez
towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktérym podpisano umowe ubezpieczeniowaq.

W przypadku, gdy zmiany te oznacza¢ miatyby pogorszenie ochrony



ubezpieczeniowej Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia na swoj koszt
ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

§ 10.

1. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach czynnosci ,zaprojektuj” (etap 1) nalezy

w szczegolnosci:

1) uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania lub uzyskanie
decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (jesli dotyczy).

2) dostarczenie uzgodnionej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celdéw
projektowych

w skali 1: 500. (wersja papierowa i DWG) oraz mapy podziatu nieruchomosci czyli
poszerzenie pasa drogowego w niezbednym zakresie w celu uzyskania optymalnej
szerokosci pasa drogowego (jesli dotyczy)

3) uzyskanie warunkéw wykonania wigczenia do droég np. powiatowej (jesli dotyczy).;
4) sporzadzenie inwentaryzaciji;

5) wykonac plan wyrebu drzew sktadajacy sie z zestawienia drzew do wycinki oraz
zatgcznika graficznego uwzgledniajgcego nr drzewa i jego lokalizacje w terenie, jak
réwniez dokumentacje fotograficzng drzew z naniesionym nr drzewa (jesli dotyczy),
6) uwzgledni¢ nasadzenia kompensacyjne (jesli dotyczy)

7) uzyskanie wszelkich innych uzgodnien i decyzji zgodnie z wymaganiami
szczegotowymi, w tym wtasciwy ZUD jak réwniez pokrycie kosztéw z tym zwigzanych
(jesli dotyczy).

8) prowadzenie biezgcej konsultacji w przedmiocie zamowienia

9) uzyskanie pozwolenia wodno -prawnego (jesli dotyczy)

10) ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z przygotowaniem i wykonaniem
dokumentacji od dnia ich rozpoczecia do dnia odbioru przez Zamawiajgcego,

11) dostarczenie mapy przedstawiajgcg proponowany przebieg inwestyciji

z zaznaczeniem granic terenu inwestycji(jesli dotyczy),

12) usunag¢ ewentualne kolizje zgodnie z warunkami gestora sieci i opracowac
dokumentacije (jesli dotyczy),

13) zastosowa¢ min 60% papieru ekologicznego z certyfikatem przy wydruku
dokumentacji w wersji papierowe;.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach robét budowlanych (etap 1) umowy

nalezy:

10



1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia uzyskania
ostatecznej decyzji ZRID

2) oznakowanie robot zgodnie ze sporzgdzonym przez Wykonawce

i zatwierdzonym przez odpowiednie stuzby projektem organizacji ruchu na czas
trwania robot, oraz ponoszenie kosztéw zmiany organizacji ruchu, oznakowania
tymczasowego jak rowniez jego utrzymanie i demontaz;

3) przedtozenie Zamawiajgcemu projektu organizacji ruchu w terminie 14 dni od
przekazania terenu budowy;

4) wyposazenie pracownikdw wykonujgcych prace w jednolite ubrania robocze

z symbolem firmy lub nazwa;

5) zapewnienie dojazdu nieruchomosciom przylegtym do drogi;

6) przedstawienie Zamawiajgcemu do akceptacji szczegétowego harmonogramu
robot budowlanych, uwzgledniajgcego poszczegolne etapy robot wraz z terminami
ich rozpoczecia i zakonczenia, wynikajgcych z technologii prowadzonych prac.
Harmonogram robo6t budowlanych winien zawieraé takie roztozenie prac w trakcie
realizacji przedmiotu umowy gwarantujgce ich wykonanie w terminie;

7) organizowanie i udziat w naradach koordynacyjnych;

8) protokdlarne przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu
budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami
technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej;

9) prowadzenie dokumentacji budowy;

10) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy;
11) zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy materiatow i urzgdzen
posiadajgcych swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz
odpowiadajgcych :

a) polskim normom i aprobatom technicznym,;

b) wymaganiom dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie;

12) zorganizowanie budowy i kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, decyzjg
zezwalajgcg na realizacje inwestycji drogowej oraz ze ztozona ofertg, przepisami

techniczno-budowlanymi oraz przepisami p.poz. i bhp.;
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13) podejmowanie niezbednych dziatarnn uniemozliwiajgcych wstep na budowe

osobom nieupowaznionym.;

14) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania

zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu

15) realizacja zalecen wpisywanych do dziennika budowy i wspoétpraca

Z inspektorami nadzoru;

16) zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét

ulegajgcych zakryciu bgdz zanikajgcych;

17) przekazanie atestow i certyfikatdw na materiaty wbudowane oraz pozostatych

dokumentow wymaganych prawem budowlanym;

18) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika

budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia

stwierdzonych wad a takze przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczenia o ktérym
mowa w art. 57 ust.1 pkt.2 Prawa budowlanego;

19) umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli

realizowanych robét;

20) zabezpieczenie we wiasnym zakresie pomieszczen magazynowych dla swoich

potrzeb oraz pomieszczen socjalnych dla zatrudnionych pracownikéw;

21) wywdz odpaddw powstatych w wyniku wykonywania zamdwienia na Jego koszt;

22) zapewnienie na wiasny koszt obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby

geodezyjne, obejmujgce odtworzenie punktdw osnowy geodezyjnej w przypadku ich

zniszczenia.

23) sporzgdzenie klasyfikacji rodzajowej sSrodkéw trwatych powstatych w wyniku

realizacji niniejszej umowy,

24) uporzadkowanie catego terenu robo6t i pozostawienie w stanie nadajgcym sie do

uzytkowania bez koniecznosci wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez

Zamawiajgcego,

25) dokonac¢ nasadzen co najmniej 30 szt drzew miododajnych,

26) zastosowac farby ekologiczne do oznakowania poziomego.

3. Jezeli na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotéw
uczestniczgcych w realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy dojdzie do
awarii, usterki lub innej szkody w infrastrukturze, Wykonawca zobowigzany jest do
jej usuniecia lub naprawienia na wtasny koszt w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie.

12



4. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej wraz
Z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych robét i adnotacjg geodety obstugujgcego
inwestycje, ze w czasie prowadzonych robét nie zostat naruszony zaden punkt
osnowy geodezyjnej lub punkty geodezyjne zostaty odtworzone w przypadku
zniszczenia.
§ 11.
Oprocz obowigzkow okreslonych w § 7 do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

2) uczestniczenie we wszystkich dziataniach odbiorowych robét razem z
Inspektorem Nadzoru;

3) odbior koncowy przedmiotu umowy po jego wykonaniu zgodnie z § 5 ust. 3

umowy.
§12.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ............... zt.
(SIOWNIE: .o 00/100). Wynagrodzenie

obejmuje podatek VAT wg. obowigzujgcych stawek.

2. Rozliczenia pomiedzy Stronami bedg dokonywane etapami okreslonymi § 6
ust. 4 umowy z uwzglednieniem faktycznego wykonania robét. Zaptata
wynagrodzenia nastepowac bedzie na podstawie faktur za I i Il wykonany
etap oraz na podstawie faktury korncowej, przy czym pierwsza ptatnosé
nastgpi po dokonanym przez Zamawiajgcego odbiorze dokumentac;ji
o ktérej mowa w § 1 ust.1 pkt 2a.

3. Podstawe zapfaty bedzie stanowit protokét odbioru dokumentacji oraz protokét
odbioru czesciowego i koncowego robot zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy stuzgcy do rozliczenia
przedmiotu umowy spetnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielone;j
ptatnosci ( split payment), tzn. Zze do w/w rachunku bankowego jest przypisany
rachunek VAT. Faktura bedzie zawieraé specjalne oznaczenie w postaci
zapisu: "mechanizm podzielonej ptatnosci”, a takze spetnia¢ bedzie inne
warunki okreslone w powszechnie obowigzujgcych przepisach w tym zakresie.

5. Zamawiajgcy informuje, iz pftatnosc¢ za faktury realizuje z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment).

6. Ptatnosci za prawidtowg realizacje przedmiotu dostawy bedg dokonane przez
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Zamawiajgcego przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawce w
fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.
Wykonawca oswiadcza, iz rachunek wskazany w fakturze zostat wskazany

w zgtoszeniu indentyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym ztozonym
przez Wykonawce do naczelnika wiasciwego urzedu skarbowego i znajduje
sie na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT”, o ktdérej mowa w art. 96 b ustawy

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz rachunek wskazany przez
Wykonawce w fakturze nie znajduje sie na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT’
lub rachunek wskazany przez Wykonawce nie spetnia wymogow okreslonych
w ust.5 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma sie z dokonaniem
zapfaty za prawidtowg realizacje przedmiotu umowy do czasu wskazania
innego rachunku przez Wykonawce, ktory bedzie umieszczony na
przedmiotowe;j liscie oraz bedzie spetniat warunki okreslone w ust.6. W takim
przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zgdania odsetek za opoznienie

w ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci
wskazanego w ust. 7 do 7-dnia od daty powiadomienia Zamawiajgcego

0 numerze rachunku spetniajgcego wymogi, ktérych mowa w zdaniu
poprzednim.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc¢ za wszelkie szkody
poniesione przez Zamawiajgcego w przypadku, jezeli oswiadczenia

i zapewnienia zawarte w ust. 5 i 7 okazg sie niezgodne z prawdg. Wykonawca
zobowigzuje sie zwréci¢c Zamawiajgcemu wszelkie obcigzenia natozone z tego
tytutu na Zamawiajgcego przez organy administracji skarbowej oraz
zrekompensowacé szkode, jaka powstata u Zamawiajgcego, wynikajgca

w szczegolnosci, ale nie wytgcznie, z zakwestionowania przez organy
administracji skarbowej prawidtowosci odliczen podatku VAT na podstawie
wystawionych przez Wykonawce faktur dokumentujgcych realizacje
przedmiotu umowy, jak rowniez braku mozliwosci zaliczenia przez
Zamawiajgcego wydatkéw poniesionych na realizacje niniejszej umowy

w koszty uzyskania przychodu.

. Wykonawca ma mozliwos$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu

wraz z zatgcznikami.
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10.Wynagrodzenie ptatne bedzie w drodze polecenia przelewu z rachunku

Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30

dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury.

11.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za

wykonane prace objete niniejszg umowag jest przedstawienie dowodow zaptaty
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizaciji

odebranych robot.

12.Fakture nalezy adresowac¢ w nastepujgcy sposéb:

Nabywca faktury: Gmina Poddebice, ul. £oédzka 17/21, 99-200 Poddebice;
Odbiorca faktury: Urzad Miejski w Poddebicach, ul. tédzka 17/21, 99-200
Poddebice.

13.Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty

§ 13.

zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
a takze oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw
na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia

ryczattowego.

1. Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru zgodnie z obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami prawa. Inspektor Nadzoru zostanie powotany przed

rozpoczeciem roboét przez Wykonawce.

2. Inspektor Nadzoru jest uprawniony w szczegdlnosci do:

a)

wydawania wigzgcych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez
niego uprawnien;

reprezentowania Zamawiajgcego na terenie budowy i wykonywanie biezgcej
kontroli zgodnosci robot z dokumentacjg wyszczegdlniong w §1 ust. 2 umowy,
decyzjg zezwalajgca na realizacje inwestycji drogowej, obowigzujgcymi
przepisami oraz normami, jak rowniez zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej;

kontroli jakosci robot, a szczegolnie kontroli prawidtowego stosowania
materiatoéw;

uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym

systemow technicznych, jak réwniez przygotowanie i uczestniczenie
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w procedurach odbioru okreslonych umowa;

e) potwierdzania wykonanych robot i potwierdzania usuniecia wad;

f) wydawania kierownikowi budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen
potwierdzonych odnosnym wpisem do dziennika budowy, a dotyczacych:
likwidacji wad lub niebezpiecznych warunkow, wykonania testow lub badan,
w tym takze tych, ktdére wymagajg odkrycia robot lub elementow zakrytych,
bez uprzedniego odbioru;

g) wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich
komentarzy i zastrzezen do dziennika budowy;

h) wykonywanie wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajgcych
z obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegolnosci z przepisdéw prawa
budowlanego;

i) weryfikacji stosowania zielonych zamowienh przy realizacji niniejszej umowy.

3. Wykonawca ustanawia: kierownika budowy w osobie

4. Kierownik budowy przejmie swoje obowigzki zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego dla prac objetych decyzjg zezwalajgcg na realizacje inwestycji
drogowej. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji
budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce robotami. Na czas
nieobecnosci kierownika budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastepce.
Kierownik budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie robét i zachowanie
porzadku na terenie budowy.

5. Wykonawca wyznacza kierownikdéw robét w osobach:

A) e - kierownik robot drogowych,

D) e - kierownik robot elektrycznych,

6.Kierownicy robdt poszczegdlnych branz przejmg swoje obowigzki zgodnie z
przepisami prawa budowlanego. Kierownicy robét Wykonawcy bedg odpowiedzialni
za prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami. Na czas nieobecnosci kierownika robét Kierownik budowy wyznaczy
uprawnionego jego zastepce. Kierownik robét odpowiada za bezpieczne
wykonywanie robot i zachowanie porzgdku na terenie budowy takze wobec
podwykonawcow.

7. Zmiana ktorejkolwiek z osob o ktérych mowa w ust. 3 i 5 w trakcie realizaciji

przedmiotu umowy musi by¢ uzasadniona na pismie przez Wykonawce i wymaga
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zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane

w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje

I doswiadczenie wskazanych osob bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia .

8.Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osob o ktérych
mowa w ust.3 i 5 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

§ 14.

1. Zapis w przypadku nieangazowania podwykonawcow

Podwykonawstwo

(Zapis w przypadku nieangazowania podwykonawcow) Wykonawca zobowigzuje sie
wykonac sitami wkasnymi caty zakres rzeczowy robot.

§14.

1.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamowienie sitami wtasnymi oraz przy
udziale podwykonawcow.

2.Zakres rzeczowy robot, ktéry Wykonawca zrealizuje angazujgc podwykonawcow
w branzy .........

3.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcy/ow.

4.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego, do
niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

5.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6.Zamawiajacy, w terminie 7 dni moze zgtosic¢ pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
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b)gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;

c) gdy umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowien ksztattujgcych prawa

I obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

7 .Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9.Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty
doreczenia faktury lub rachunku.

3)gdy umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowien ksztattujgcych prawa

I obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10.Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wytgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartoSci

wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy moze okresli¢ nizszg wartos¢, od ktorej
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bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

12.W przypadku o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
13.Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg, wymagana
jest zgoda Wykonawcy oraz Zamawiajgcego przystugujgcemu uprawnienia zgodne
z art 464 ustawy Prawo zamowien publicznych.

14.W razie otrzymania przez Zamawiajgcego informacji, iz Wykonawca nie zaptacit
wynagrodzenia podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiajgcy
ma prawo do powstrzymania sie z ptatnoscig wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
wyjasnienia tej okolicznos$ci, przy czym czes¢ zatrzymanego wynagrodzenia nie
bedzie wyzsza niz sporna kwota.

15. Przed wyptatg wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
oswiadczenie podwykonawcow, iz naleznosci zwigzane z realizacjg zamowienia
(badz jego czesci), zostaty podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce w petnej
wysokosci oraz terminowo.

16.W przypadku wykonywania niniejszej umowy bez udziatu podwykonawcow,
Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia, ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

§ 15.

1.Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcow,

a wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi Zamawiajgcemu kserokopie
potwierdzonego przelewu bankowego na kwote nalezng podwykonawcom. Dotyczy
to rowniez faktury przejsciowe;.

2. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce przy realizacji niniejszego zamowienia.
3.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
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zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
2. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

5.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo:

1)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo;
2)ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo;

3)dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

6.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.2, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w cze$ci przekazanej
bezposrednio podwykonawcy.

7.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
8.Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z
dalszymi podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajgcy
ma prawo wglgdu

w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw i zgdania
przedstawiania na kazde zgdanie Zamawiajgcego dowoddw zaptaty naleznego
podwykonawcom wynagrodzenia.

9. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie tego zamowienia.

10.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy
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pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw.

§ 16.

1. Wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji niniejszego
zamowienia obejmujgcego wykonanie robot budowlanych sg zobowigzani
do zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, ktorych
wykonywanie pracy zostato ustalone w sposéb zgodny z art. 22 §1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Obowigzek zatrudnienia na podstawie
umowy o prace dotyczy pracownikéw fizycznych wykonujgcych czynnosci
zwigzane z robotami rozbiorkowymi, budowlano - montazowymi, ziemnymi,
instalacyjnymi, porzgdkowymi, wykonczeniowymi w tym réwniez operatorami
sprzetu.

2. Wykonawca oraz jego podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania
niniejszej umowy lub umowy o podwykonawstwo zobowigzani sg przedtozy¢
Zamawiajgcemu wykaz osob, o ktdérych mowa w ust. 1 zatrudnionych przy
realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
I nazwisk tych oséb, czynnosci jakie bedg wykonywali oraz rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu. W przypadku zmian osob zatrudnionych przy realizacji
zamowienia Wykonawca lub podwykonawca obowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu uaktualniony wykaz. Dopuszcza sig, aby przedsigbiorcy bedacy
osobami fizycznymi osobiscie wykonywali czynnosci zwigzane z przedmiotem
niniejszego zamaowienia.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy lub upowazniony przez niego
pracownik uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych na miejscu
wykonywania robét wobec Wykonawcy
i podwykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy lub upowazniony przez niego pracownik
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) kontroli zgodnosci przedstawionego przez Wykonawce lub podwykonawce
wykazu oséb ze stanem faktycznym stwierdzonym na miejscu prowadzenia robat,
b) zadania przedtozenia w wyznaczonym terminie poswiadczonej za zgodnos$¢

z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia

czynno$ci (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
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sporzadzony).

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na
podstawie umowy o prace, osdb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego
czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia, umowa przewiduje mozliwosc¢
zgdania przez zamawiajgcego w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$swiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

4) innych dokumentow
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
0 prace i zakres obowigzkéw pracownika.

§ 17.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat:

1) odbiorow robaot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:

a) odbiory te bedg dokonywane w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia
robot do odbioru przez Wykonawce - wpisem do dziennika budowy - za
posrednictwem Inspektora nadzoru;

b) jezeli Wykonawca nie zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu, zobowigzany bedzie do odkrycia tych robét lub
wykonania otwordéw niezbednych do zbadania robat.

W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane prawidtowo Wykonawca przywrdéci je do

stanu poprzedniego. W przypadku natomiast, gdy roboty zostaty wykonane

niewtasciwie, Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposob zgodny z instrukcjami

Inspektora nadzoru. Ponadto, w kazdym przypadku gdy zgtoszone roboty ulegajgce

zakryciu lub zanikajgce nie zostang zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

Wykonawca pokryje koszt wizyty Inspektora nadzoru na terenie budowy zwigzanej

ze sprawdzeniem tych robot.

§ 18.

1. Po zakonhczeniu wszystkich prac objetych niniejszg umowg Wykonawca zgtosi

pisemnie gotowos¢ do odbioru kohcowego przedmiotu umowy poprzez:
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a) dokonanie wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy;

b) powiadomienie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca jest zobowigzany przed odbiorem koncowym do :

a) wykonania wszelkich koniecznych testéw, badan, sprawdzen i préb

wymaganych przez jednostki administracyjne dokonujgce odbioru;

b) przygotowania dokumentow odbiorowych wymaganych odpowiednimi

przepisami prawa oraz prob technicznych, a na dzien rozpoczecia czynnosci

odbioru koncowego przedtozenia Zamawiajgcemu w szczegodlnosci:

c)

oryginatu dziennika budowy;

oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu
umowy z dokumentacjg o ktérej mowa w § 1 ust. 2 umowy, przepisami
prawa i obowigzujgcymi polskimi normami, pozwoleniem na budowe,
zgtoszeniem robot oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu
budowy;

protokotéw badan i prob technicznych;

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wybudowanych w ramach
niniejszego przedsiewziecia inwestycyjnego obiektow instalacji i urzgdzen,
jego uzbrojenia oraz zagospodarowania terenu przyjetej do zasobow
kartograficznych Starostwa Powiatowego w Poddebicach;

dokumentacji powykonawczej instalacji i urzadzen, uzbrojenia i
zagospodarowania terenu (wersja papierowa oraz w wersje elektroniczng
z rysunkami w formatach PDF i DWG — inwentaryzacja powykonawcza);
kart gwarancyjnych producentéw urzgdzen i materiatow;

certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci lub deklaraciji
zgodnoséci z Polskg normg lub aprobatg techniczng, swiadectw jakosci

i atestow;

protokotdw usuniecia usterek;

koncowych rozliczen robét;

oswiadczenia o przeniesieniu wszelkich majgtkowych, praw autorskich do
utworéw wchodzgcych w sktad zrealizowanego przedmiotu umowy wraz
z wszelkimi wymaganymi licencjami;

- dokumentéw do rozliczenia finansowego inwestycji (OT, PT) w ujeciu

okreslonym przez Zamawiajgcego;

Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia

23



d)

g)

o ktérym mowa w ust.1 potwierdzi osiggniecie gotowosci wykonanych robot
do odbioru koncowego, ustalajgc jednoczesnie termin rozpoczecia odbioru
koncowego wykonanych robot.
W przypadku stwierdzenia braku gotowos$ci do odbioru korn\cowego
Zamawiajgcy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujgc
jednoczesnie podstawe uniemozliwiajgcg rozpoczecie odbioru wykonanych
prac.
Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - moze odméwi¢ odbioru do czasu
ich usuniecia;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad. W imieniu
Zamawiajgcego uprawnionym do odbioru bedzie Burmistrz Poddebic, z-ca
kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
dziatajgcy wspdlnie z Inspektorami Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.
Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robot nie wptywa na
ewentualne roszczenia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, gwarancji
i roszczen odszkodowawczych.
Dokonanie przez Zmawiajgcego odbioru koncowego robot objetych niniejszg
umowa, stanowic bedzie rowniez podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury korncowej obejmujgcej pozostatg naleznos¢
wynagrodzenia Wykonawcy .

Czynnosci odbioru koncowego roboét zgtoszonych przez Wykonawce zgodnie
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z zasadami okreslonymi powyzej, winny by¢ rozpoczete i przeprowadzone
w terminie nie dluzszym niz 30 dni (trzydziesci) od dnia, kiedy Zamawiajgcy
uznat roboty za zakonczone.

§ 19.

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad
w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji o ktorym mowa w § 23 strony
przeprowadzg czynnos$ci zwigzane z odbiorem po uptywie tych okresow
najpozniej 30 dni przed dniem wygasniecia okresu gwaranciji i rekojmi dla prac
objetych niniejsza umowa. Dla celow tego odbioru po uptywie okresu gwarancji
i rekojmi Zamawiajgcy opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych
w zrealizowanym przedsiewzieciu inwestycyjnym na dzien sporzgdzenia tegoz
protokotu odbioru i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7
dniowego wyprzedzenia o dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych z odbiorem
po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

2. Czynnosci zwigzane z odbiorem po uptywie okresu gwaranc;ji i rekojmi zostang
zakonczone podpisaniem protokotu odbioru po uptywie okresu gwarancji i rekojmi
lub opracowaniem wykazu wad i usterek po uptywie tego okresu zawierajgcego
liste wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien sporzgdzenia
w/w wykazu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wad i naprawienia
usterek stwierdzonych w tym wykazie po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, a po
ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich wad i usterek stwierdzonych w tym
wykazie strony podpiszg protokot odbioru po uptywie okresu gwaranciji i rekojmi.

4. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz
w okresie gwarancyjnym rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

§ 20.

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy sg kary umowne w nastepujgcych
przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 2% wynagrodzenia

naleznego podwykonawcy za kazdy dzien nieterminowej zaptaty;
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b) za nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

c) za nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci 3% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;

d) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10. w wysokosci 3% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

e) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego na skutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa

w §12 ust.1 umowy.

f)  za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §12 ust.1;

g) za zwitoke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 1.000,00
zt za kazdy dzien zwtoki (termin zakonczenia robét okreslono w §6 ust.2 niniejszej
umowy);

h) za nieprzedtozenie w terminie dowodu ubezpieczenia wraz z dowodem
uiszczenia skfadki na nastepne okresy ptatnosci w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
dzien kalendarzowy: braku umowy ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy
ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 9 niniejszej umowy lub
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 9
niniejszej umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie;

i)  za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania czynnosci przez osoby
wskazane w §16 ust.1, ktére nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace lub

w przypadku wykonywania tych czynnosci na innej podstawie niz umowa o prace
w wysokosci 1/10 aktualnie obowigzujgcej kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace za kazde stwierdzenie takiego przypadku;

j) za nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentu o ktérym mowa w §16 ust.4,
w terminie 7 dni w wysokosci 1/10 aktualnie obowigzujgcej kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace za kazdorazowe nieprzedtozenie dokumentu lub/i wykazu;
k) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego badz Inspektora nadzoru
pracownika Wykonawcy bgdz podwykonawcy lub firmy z terenu budowy w
przypadku o ktérym mowa §13 ust.2 w wysokosci 1.000,00 zt za kazde naruszenie

oddzielnie ;
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l)  za nieusuniecie jakichkolwiek wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy
odbiorze kohcowym robét, o ktérym mowa w § 18 w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
dzien zwioki

m) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —

w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na

usuniecie wad.

n) za brak wspétpracy z Zamawiajgcym na etapie sporzgdzania dokumentacji

projektowej w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

o) Za brak zmiany wynagrodzenia umownego podwykonawcy w przypadku zmiany

wynagrodzenia wykonawcy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w §12 ust.1 z wytgczeniem istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, iz wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile
wartosc¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

4. Zamawiajgcy moze potrgci¢ naliczone kary umowne z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jak rowniez z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza zgode.

5. Lacznie kary umowne nie mogg przekroczy¢ 40% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 21.

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w catosci jak
i w czesci, jakichkolwiek praw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym roéwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia chyba, ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego ha pismie.

2. W przypadku wyrazenia zgody na cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT
Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje,

a Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania potwierdzenia istnienia waznej
umowy w tym zakresie.

§ 22.
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1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany

okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa

panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okoliczno$ci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.

108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze

Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy

Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,

z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii

Europejskiej.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajgcy odstepuje od
umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zadac wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Prawo odstgpienia od umowy realizuje sie poprzez ztozenie oswiadczenia na
pismie.

§ 23.

I.1 Zamawiajgcy zgodnie z art. 455 ustawy - Prawo zaméwien publicznych zastrzega

sobie mozliwos¢ zmiany warunkéw umowy na etapie jej realizacji w stosunku do

tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy - pod warunkiem, ze zaszty

okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy gdy:

a) wystgpig przestoje i zwtoki z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

b) wystgpi dziatanie sity wyzszej (np. kleski zywiotowe) majgce bezposredni wptyw

na terminowos¢ wykonywania prac objetych niniejszg umowg. Za okolicznosci ,sity

wyzszej” uznaje sie miedzy innymi: pozar, powddz, huragan, eksplozje, awarie

energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne,

ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne
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nadzwyczajne zjawiska losowe badz przyrodnicze, wszystkie z nich powstajgce poza
kontrolg stron, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli
mozliwe byty do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec. Zaistnienie sity wyzszej
powinno by¢ udokumentowane przez strone powotujgca sie na nig. Wstrzymanie
robot z powodow okreslonych powyzej winno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie rob6t budowlanych ze
wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wtasciwe dla danej pory roku i miesigca),
zta organizacja robo6t badz strajk pracownikéw Wykonawcy, jego podwykonawcow

i dostawcow, nie bedg uznawane za okolicznosci sity wyzszej i tym samym nie bedg
stanowity podstawy uzasadniajgcej zmiany umowy;

c) wystgpi koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji o ktérej mowa w §1
ust. 1 pkt.2 lit.a) umowy, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy,

a zmiany te bedg korzystnymi dla Zamawiajgcego, zarazem utatwig lub przyspieszg
wykonanie przedmiotu umowy;

d) pozyskanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, innymi podmiotami lub
osobami, ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy
terminy zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci- tylko w zakresie przedtuzenia
terminu realizacji zamowienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajgcy
termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci.

e) przediuzajgcej sie procedury uzyskania stosownych decyzji administracyjnych

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

1) Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany gdy zostanie stwierdzona
konieczno$¢ zaniechania wykonania robo6t budowlanych, powodujgca zmniejszenie
wartosci przedmiotu umowy;

2. Zmiany zawartej umowy wymagajg pisemnego uzasadnienia.

3. W przypadku zmiany umowy kazda ze stron zwraca sie do drugiej strony

Z wnioskiem o zmiane umowy na pismie, na adres mailowy wskazujgc okolicznosci
powodujgce potrzebe zmiany umowy, przedktadajgc dowody uzasadniajgce
wprowadzenie zmian umowy oraz w przypadku zmiany terminu o jaki termin umowa
ma by¢ wydtuzona. W innych przypadkach propozycje zmiany wraz ze wskazaniem
konkretnego paragrafu umowy. Druga strona w terminie 21 dni zobowigzuje sie do
przedstawienia swojego stanowiska w sprawie.

[I. 1.Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien

zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
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Wykonawcy, poprzez:

a) podwyzszenie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy po uptywie 12 miesiecy,

b) zmiane wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od
towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

c) zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

d) zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
e) zmiane wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce.

2. Waloryzacja wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w ust. 1 moze nastgpic
w oparciu o Srednioroczny wskaznik zmiany cen towardw i ustug konsumpcyjnych za
rok 2024 w stosunku do roku poprzedniego przez Prezesa Gtdwnego Urzedu
Statystycznego i publikowanego w Monitorze Polskim i Biuletynie Statystycznym
GUS, o ile ww. wskaznik zmiany cen przekroczy 5,0%.

3. W przypadku wystgpienia warunku podanego w ust. 2 Wykonawca zobowigzany
jest do wyliczenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy, w zakresie
niezrealizowanej czesci umowy, z uwzglednieniem ww. wskaznika i przedtozenia

w formie pisemnej Zamawiajgcemu w celu weryfikacji.

4. Zgodnie do postanowien art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp zamawiajgcy okresla, iz
wartos¢ zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ 5%.:

5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostanie zmienione zgodnie z ust. 2
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, jezeli
zawart umowe z podwykonawcg, a okres obowigzywania tej umowy przekracza 6
miesiecy.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 spowodujg zmiane wynagrodzenia brutto
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Wykonawcy poprzez zastosowanie nowej wysokosci wynagrodzenia netto,

w zakresie ustug, ktére nie zostaty jeszcze wykonane i rozliczone do momentu
wprowadzenia nowej wysokosci stawki podatku.

7. Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 4 spowoduje zmiane
wynagrodzenia przez zastosowanie nowych stawek za wykonanie ustugi, ktére nie
zostaly jeszcze wykonane do momentu wprowadzenia zmian.

8. Zmiana, o ktoérej mowa w ust. 1 stanowi zmiane tresci Umowy i wymaga formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 24.
1. Okres gwarancji wynosi .............. miesigce.
2. Okres rekojmi dla przedmiotu niniejszej umowy wynosi .............. miesigce.

3. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajgcy moze wyznaczyc¢
Wykonawcy termin na usuniecie wad, ktory nie bedzie krotszy niz 14 dni z
zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad
istotnych w terminie i dokonania stosownego potrgcenia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego
zastepczego usuniecia wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy okaze sie niewystarczajgca Wykonawca jest
zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,

c) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia wynagrodzenia za
roboty, jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego wady nieistotne sg
nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w terminie wad nieistotnych.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcenia odpowiednich
kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu niniejszej umowy.

5. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow
Kodeksu cywilnego.

6. Strony ustalajg nastepujgcy tryb usuwania wad robdét ujawnionych w okresie
gwarancji;

a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub e-mailem
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o stwierdzonej wadzie;

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na
swoj koszt i we wtasnym zakresie stwierdzonych wad, niezwlocznie nie pozniej
jednak niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ktorym mowa
powyzej, w wyjgtkowych przypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym
terminie;

c) po bezskutecznym uptywie terminie okreslonego w lit.b Zamawiajgcy usunie
wady we wiasnym zakresie, kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na
zasadach ogolnych zleci usuniecie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy),
a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce;

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien,

o ktérych mowa w lit. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu
wszystkich poniesionych przez niego kosztow w terminie 7 dni od dotrzymania
pisemnego wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w lit.b
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia kar umownych w wysokosci
okreslonej w § 19 ust.1 lit. [

f) jezeli usuniecie wady lub usterki wymagac bedzie wykonania dokumentaciji
projektowej Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje we wlasnym
zakresie i na wtasny koszt.

7. Wykonawca w okresie udzielonej gwaranciji nie moze odmowi¢ usuniecia wad
w zakresie robot wykonanych w ramach niniejszej umowy bez wzgledu na
wysokos¢ kosztow z tym zwigzanych.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 2, jezeli zgtosit wade roboét przed uptywem tego okresu.

9. W odniesieniu do wadliwej czesci przedmiotu umowy, w zamian ktorej
Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu czes¢ wolng od wad, lub w ktérej dokonat
napraw, okres gwarancji przedtuza sie o okres rowny okresowi, w ktorym z
powodu wady nie mogt korzystaé z tej czesci przedsiewziecia inwestycyjnego.

10.Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia wad przez

Zamawiajgcego

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 25.

1. Wykonawca wnidst na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego
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wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego tj. ....,
o ktorym mowa w § 12 ust. 1 (Stownie.........ooooiiiiii )
w nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 450 ust.1 ustawy Prawo
zamowien publicznych; w formie gwaranciji ..... ktorej oryginat zostat ztozony
w siedzibie Zamawiajgcego.
. W przypadku, o ktéorym mowa w ust.1 Wykonawca obowigzany jest wniesc
zabezpieczenie na okres nie krotszy niz 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w formie, o ktérej mowa w ust.1 Zamawiajgcy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na
ponizszych zasadach:
a) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu protokotu odbioru przedmiotu umowy;
b) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone nie
pbézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
. Zmiana formy zabezpieczenia moze by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci w formie aneksu do niniejsze;j
umowy.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania mowy poza przypadkami wyraznie
okreslonymi w niniejszej umowie moze stuzy¢ w szczegolnosci na poczet pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy pokrywania
kar umownych i zaspakajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji
w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych
w gwarancji.
. W przypadku uptywu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawca zobowigzany jest do jego przedtuzenia i przedstawienia w terminie 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
. W przypadku przedtuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
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umowy o okres niezbedny dla prawidtowego zakonczenia przedmiotu umowy.

§ 26.

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy dla swej waznosci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony.

2. Strony oswiadczajg, ze adresy podane na wstepie umowy sg ich adresami do
doreczen. Pisma wtasciwie adresowane, a nie podjete w terminie uwaza sie za
skutecznie doreczone.

§ 27.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane

i inne przepisy szczegodlne wtasciwe do przedmiotu umowy.

§ 28.

Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajg

rozstrzygnieciu wtasciwego rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego sgdu

powszechnego.

§ 29.

Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla

Zamawiajgcego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy:

Wykonawca:
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