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Załącznik nr 5 do SWZ 

IGKM.271.22.2024 

UMOWA Nr……. 

Zawarta  w dniu  ………………………….. r. w Poddębicach, pomiędzy: 

Gminą  Poddębice, ul. Łódzka 17/21, 99 – 200 Poddębice, posiadającą nr 

identyfikacji podatkowej NIP 828-13-55-100, w imieniu której działa:  

Pan  Piotr Sęczkowski -  Burmistrz Poddębic 

przy kontrasygnacie Pani  Marioli Szczesik- Skarbnika Poddębic 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym",  

a  

………………………….. 

posiadającym nr  ……………….; REGON……………...; KRS……………………….. 

zwanym  w dalszej części umowy „Wykonawcą", 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

bez przeprowadzenia negocjacji przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 

1320) została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1. 

1. Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie robót budowlano – montażowych  

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 111015E 

na odcinku od drogi powiatowej nr 3707 E do drogi powiatowej nr 3708 E” wraz 

z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb uzyskania 

decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w formule „zaprojektuj 

i wybuduj” zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym przedstawiającym 

zakres projektu i prac. 

1) Wykonanie prac o których mowa będzie realizowane w formule „zaprojektuj 

i wybuduj” dla zadania „Budowa drogi gminnej nr 111015E na odcinku od 

drogi powiatowej nr 3707 E do drogi powiatowej nr 3708 E” w ramach którego 

wykonane zostaną roboty budowlano – montażowe wraz z wykonaniem 
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dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb uzyskania decyzji 

zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w formule „zaprojektuj 

i wybuduj”; 

2) Wykonanie prac o których mowa będzie realizowane w następujących 

etapach: 

a) etap I - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót 

budowlano – montażowych budowy  drogi gminnej nr 111015E na 

odcinku od drogi powiatowej nr 3707 E do drogi powiatowej nr 3708 E 

dla potrzeb uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 

drogowej; 

b) etap II - wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania 

pn. „Budowa drogi gminnej nr 111015E na odcinku od drogi powiatowej nr 

3707 E do drogi powiatowej nr 3708 E”. 

2. W ramach czynności „zaprojektuj” (etap I ) należy wykonać, w szczególności: 

a) mapę do celów projektowych, mapę podziału nieruchomości  oraz 

dokumentację projektową robót budowlano - montażowych dla potrzeb 

uzyskania przez Gminę Poddębice decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji drogowej – w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej (edytowalnej oraz pdf), wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 

Rozwiązania projektowe na poszczególnych etapach projektowania w 

zależności od potrzeb oraz rozwiązanie projektowe końcowe przedkładane 

będą do oceny i akceptacji Zamawiającemu; 

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory 

wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, 

w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 

budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót – 

1 egzemplarz w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej 

oraz pdf); 

c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - po 4 egzemplarze w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf); 

d) Dokumentacja projektowa, o której mowa pkt 1.2 a). załącznika nr 1 będzie 

stanowić opis przedmiotu umowy wykonania robót budowlanych w rozumieniu 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wobec powyższego winna ona 
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spełniać wymogi stawiane przez ww. ustawę, a w szczególności Zamawiający 

zastrzega, że dla określenia rodzajów poszczególnych produktów, materiałów 

czy urządzeń, bezwzględnie nie wolno w nim stosować nazw producentów ani 

nazw własnych produktów, a jedynie dokładne opisy i charakterystyczne 

parametry proponowanych rozwiązań. W przypadku podawanych wymiarów 

Wykonawca winien bezwzględnie przewidzieć wielkość dopuszczalnych 

odstępstw (tolerancji) od zakładanych w projekcie parametrów. Gdy 

w dokumentacji projektowej nie będzie można opisać rozwiązania 

projektowego bez wskazania pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, 

dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 99 ustawy PZP, 

należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań 

równoważnych. Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres 

dopuszczalnej równoważności, w szczególności poprzez wskazanie 

najistotniejszych parametrów granicznych po spełnieniu których produkty, 

materiały, urządzenia czy technologie inne niż wskazane, mogą zostać 

uznane za równoważne. 

e) Dokumentacja projektowa winna:  

- być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,  

- spełniać wymagania Polskich Norm i przepisów oraz zasad wiedzy 

technicznej,  

- zakładać technologie korzystne dla Zamawiającego pod względem 

technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, 

-  uwzględniać możliwości finansowe Zamawiającego w zakresie realizacji 

prac, 

3. W ramach czynności „wybuduj” (etap II) należy wykonać roboty budowlano- 

montażowe  które obejmują min: 

a) roboty przygotowawcze, 

b) roboty ziemne, 

c) roboty rozbiórkowe, 

d) odwodnienie pasa drogowego, 

e) wykonanie obustronnych poboczy, 

f) wykonanie podbudowy,  

g) wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0 m, 
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h) wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego, 

i) wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych, 

j) wykonanie uszorstnienia nawierzchni w obrębie skrzyżowania, 

k) wykonanie zjazdów do nieruchomości, 

l) wykonanie aktywnego oznakowania przejścia, 

m) wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych oraz doświetlenie skrzyżowań, 

n) usunięcie kolizji z słupami SN oraz skrzynek elektrycznych, 

o) roboty wykończeniowe, 

p) budowa kanału teletechnicznego. 

4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

przy użyciu swojego potencjału technicznego i pracowników, posiadanego 

sprzętu i materiałów przez siebie dostarczonych, które będą posiadały wymagane 

prawem polskim dowody dopuszczenia do powszechnego stosowania w zakresie 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, 

terenem budowy, zakresem robót.   

6. Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla 

Łódzkiego 2021-2027 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z Programem 

Funkcjonalno- Użytkowym i wykonaną dokumentacją oraz zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi i normami, 

decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, innymi decyzjami 

wydanymi w związku z realizacją przedmiotu zamówienia lub nienależyte 

wykonanie przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

2. W okresie realizacji robót Zamawiający może wprowadzać zmiany i uzupełnienia 

do dokumentacji projektowej lub wydawać Wykonawcy polecenia, jeżeli będą one 

niezbędne do prawidłowego wykonania robót lub usunięcia  wad i usterek tych 

robót.  

3. W przypadku sprzeczności lub niejasności pomiędzy poszczególnymi elementami 

dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do wyjaśnienia tych 

sprzeczności lub niejasności z Zamawiającym. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

w terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu wniosku o wyjaśnienie od Wykonawcy,  
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decyzja Zamawiającego będzie wiążąca dla Wykonawcy. 

§ 3. 

1. Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia 

muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej 

Polskiej i posiadać aktualne aprobaty techniczne , świadectwa jakości, dokumenty 

odniesienia i certyfikaty zgodności potwierdzające  wszystkie wymagane 

właściwości, parametry techniczne i użytkowe. Materiały nieodpowiadające 

wymaganiom i zakwestionowane  przez Inspektora Nadzoru, jeżeli zostały 

dostarczone na teren budowy zostaną wywiezione z terenu prowadzenia prac 

przez Wykonawcę i na Jego koszt. Kategorycznie z zastrzeżeniem nieodebrania 

prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiałów. W przypadku stwierdzenia 

zajścia takiej sytuacji, Wykonawca na swój koszt i we własnym zakresie 

doprowadzi do wymiany materiałów na zgodne z wymaganiami. 

2. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia 

Inspektorowi Nadzoru kompletu obowiązujących dokumentów potwierdzających 

wymagane dokumentacją parametry techniczne, świadectwa jakości  

i dopuszczenia do stosowania  w budownictwie materiałów i urządzeń w celu ich 

akceptacji na podstawie karty materiałowej.  

W przypadku dostarczenia na teren budowy materiałów i urządzeń  

niespełniających powyższych warunków Wykonawca jest zobowiązany 

do natychmiastowego  ich oznaczenia jako wadliwe i usunięcia ich z terenu 

budowy. 

§ 4. 

1.Zdemontowane  materiały budowlane pochodzące z rozbiórki uznane przez 

Zamawiającego za nadające się do ponownego  wykorzystania  Wykonawca 

dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na odległość 

nieprzekraczającą 10 km od terenu budowy. 

2.Materiały budowlane z rozbiórki, które zostały uznane przez Zamawiającego 

za nienadające się do ponownego wykorzystania  stanowić będą odpad, którego 

Wykonawca uprzątnie na własny koszt zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

3.Postanowienia ust. 2 stosuje się również do odpadów powstałych w trakcie 

realizacji niniejszej umowy.  Wykonawca postąpi z odpadami zgodnie z przepisami 

prawa w tym zakresie. 
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§ 5. 

1.  Integralną część niniejszej umowy stanowią ponadto: 

1) oferta Wykonawcy - zał. nr 1, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia - zał. nr 2. 

2. W przypadku jakichkolwiek  sprzeczności w zapisach zawartych  w umowie oraz 

w innych  dokumentach  zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem 

niniejszej umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację niniejszego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego. W szczególności w przypadku zaistnienia 

jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści umowy oraz dokumentów 

należy mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej umowy 

jest zapewnienie najlepszej jakości i funkcjonalności obiektów stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy oraz zgodności przedmiotu umowy  z obowiązującymi 

normami i przepisami. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 kc, że w przypadku 

ujawnienia rozbieżności  lub sprzeczności  w treści umowy lub dokumentów 

określonych w ust. 1 przyjmować się będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod 

względem zapewnienia jakości wykonania przedmiotu umowy, analogicznie jak 

w przypadku ujawnienia wątpliwości  lub sprzeczności co do zakresu obowiązków 

Wykonawcy pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzającemu 

istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś znaczenie zmierzające do zwolnienia 

Wykonawcy z realizacji obowiązku. 

§ 6. 

1. Termin rozpoczęcia realizacji  przedmiotu zamówienia w zakresie I etapu ustala 

się na dzień zawarcia niniejszej umowy i przekazania Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego. 

2. Termin zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy ustala się do 22 

miesięcy.; 

w  tym: 

a) wykonanie  I etapu przedmiotu umowy o którym mowa §1 ust.1 pkt 2 lit. a) do 9 

miesięcy.; 

b) wykonanie II etapu przedmiotu umowy o którym mowa w §1ust.1 pkt 2 lit. b) do 13 

miesięcy. 

3. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną ofertą oraz  dołożeniem szczególnej 

i najwyższej staranności doświadczonego profesjonalisty, że  wskazany wyżej  

termin jest obiektywnie i prawidłowo określony i jest wystarczający dla wykonania 
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i zakończenia poszczególnych robót stanowiących przedmiot umowy. 

4. Strony uzgadniają, iż szczegółowe terminy realizacji poszczególnych prac 

objętych umową określi harmonogram rzeczowo – finansowy, w tym: 

a) Etap I do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

b) Etap II winien zostać podzielony w harmonogramie rzeczowo-finansowym na dwa: 

- Etap IIa) wykonanie 50 % robót etapu II i przedstawienie płatności , do wysokości 

40% należnego wynagrodzenia za etap II 

- Etap IIb) do zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

5. Harmonogram rzeczowo - finansowy określi  również   wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy za poszczególne  roboty budowlane  z uwzględnieniem 3 etapów 

realizacji przedmiotu umowy . 

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy 

przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram  rzeczowo – finansowy 

z podziałem na etapy dla zakresu objętego przedmiotem niniejszej umowy. 

Wykonawca wraz z harmonogramem przedłoży kosztorys za wykonanie przedmiotu 

umowy. 

7. Harmonogram rzeczowo -finansowy wymaga zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 5 dni roboczych od dnia 

przekazania przez Wykonawcę  harmonogramu rzeczowo - finansowego  

uzasadnione zastrzeżenia i uwagi  co do przedstawionego harmonogramu . 

8. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa 

w ust.7 i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony harmonogram rzeczowo -finansowy 

w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń i uwag przez 

Zamawiającego.  

9. Ostatecznie zaakceptowany harmonogram rzeczowo- finansowy stanowi 

podstawę do finansowego i terminowego rozliczania przedmiotu umowy  oraz 

stanowić będzie zał. nr 3 do umowy. 

10. Zamawiający ma prawo w każdym czasie wnioskować o aktualizację 

przedstawionych w harmonogramie  rzeczowo - finansowym terminów realizacji 

poszczególnych robót jeśli przemawia za tym  jego ważny interes  lub interes 

publiczny i nie sprzeciwiają się temu względy techniczne  i zasady sztuki budowlanej 

oraz interes Wykonawcy ( co winno być uzasadnione).  

11. Skorygowany harmonogram rzeczowo - finansowy wymaga zatwierdzenia 

Zamawiającego, który jest  uprawniony  do zgłoszenia zastrzeżeń i wprowadzania 
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uwag w nim w trybie określonym w ust. 7 i 8. 

12. Aktualizacja  harmonogramu rzeczowo - finansowego nie stanowi zmiany umowy 

i nie  wymaga sporządzenia aneksu do umowy, a  ponadto nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu realizacji umowy o którym mowa w ust.2. 

§ 7. 

1. Przy sporządzeniu dokumentacji w zakresie etapu I wykonawca zobowiązuje się do 

ścisłej współpracy z zamawiającym oraz zobowiązuje się wykonać dokumentacje 

zgodnie z jego wskazówkami pod rygorem zapłaty kary umownej.  Wykonawca 

zobowiązuje się informować Zamawiającego o postępie prac i ewentualnych 

trudnościach w realizacji przedmiotu zamówienia pod rygorem utraty prawa 

występowania o zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Osobą wyznaczoną do współpracy ze strony zamawiającego jest Anna Rosiak 

tel……………………..mail…………………zarówno na etapie sporządzenia 

dokumentacji jak i wykonawstwa, a ze strony Wykonawcy jest……………….. 

tel. ………….. mail………………….. 

Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o postępie prac 

i ewentualnych trudnościach w realizacji przedmiotu zamówienia pod rygorem 

utraty prawa występowania o zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (BIOZ)  zgodnie z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Integralną częścią tego planu powinno być 

szczegółowe oszacowanie ryzyka wykonywanych robót budowlanych wraz ze 

wskazaniem metod skutecznego ich minimalizowania. 

4. Inspektor Nadzoru jest uprawniony w sposób  wiążący  do występowania do  

Wykonawcy o uzupełnienie  Planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia. 

§ 8. 

1. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

za szkody wyrządzone na tym terenie  Zamawiającemu czy też  osobom trzecim, 

w tym za szkody na  mieniu oraz  za szkody na osobie. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy, odpowiada za 

mienie oraz materiały przeznaczone do wykonania  robót od chwili przekazania 

terenu budowy do podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

3. Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za mienie Wykonawcy i jego 
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podwykonawców. 

§ 9. 

1.W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu  poniższe polisy 

ubezpieczenia  z franszyzą redukcyjną  nie przekraczającą kwoty 10.000,00 zł; 

1) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) obejmujące swoim 

zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie , a także 

Zamawiającego oraz przedstawicieli i pracowników Zamawiającego i Wykonawcy 

w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub 

w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia  mienia (szkoda rzeczowa), powstałe 

w związku z wykonywaniem robót budowlanych oraz innych prac objętych 

przedmiotem niniejszej umowy na sumę ubezpieczenia  nie mniejszą niż kwota 

1 000 000,00 złotych  z minimalną sumą ubezpieczenia za jedno 

zdarzenie  polegające na śmierci,  uszkodzeniu ciała  lub rozstroju zdrowia 

w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł; 

2) ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlano - montażowych przedsięwzięcia 

inwestycyjnego (polisa CAR/EAR) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą 

niż  500 000,00 złotych. 

2. Wypełnienie określonego w ust.1 umowy zobowiązania nie wyłącza i nie 

ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z niniejszej umowy. 

3. Umowę ubezpieczenia o której mowa w ust.1 pkt 1 Wykonawca zobowiązuje 

się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji. 

Na dwa tygodnie przed upływem obowiązującej Polisy Wykonawca jest zobowiązany 

do przedłożenia Polisy na kolejny okres pod rygorem zapłaty kary w wysokości 

5 000,00 zł a następnie przedłużana zgodnie z postanowieniami ust. 5. Umowę 

ubezpieczenia o której mowa w ust.1 pkt 2 Wykonawca zobowiązuje się 

posiadać  w  okresie realizacji umowy. 

4. Wraz z polisami Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu 

dowody uiszczenia składki za ten okres. 

5. Wszelkie zmiany warunków umów  ubezpieczenia  w zakresie  określonym 

w niniejszym, paragrafie mogą być dokonane  wyłącznie za uprzednią  pisemną 

zgodą Zamawiającego lub w wyniku ogólnych zmian wprowadzonych przez 

towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisano umowę ubezpieczeniową. 

W przypadku, gdy zmiany te oznaczać miałyby pogorszenie ochrony 
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ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany będzie do rozszerzenia na swój koszt 

ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian. 

§ 10. 

1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach czynności „zaprojektuj” (etap I) należy 

w szczególności: 

1)  uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania lub uzyskanie 

decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  (jeśli dotyczy). 

2) dostarczenie uzgodnionej  mapy sytuacyjno – wysokościowej  do celów 

projektowych  

w skali 1: 500. (wersja papierowa i DWG) oraz mapy podziału nieruchomości czyli 

poszerzenie pasa drogowego w niezbędnym zakresie w celu uzyskania optymalnej 

szerokości pasa drogowego (jeśli dotyczy) 

3) uzyskanie warunków wykonania włączenia do dróg np. powiatowej (jeśli dotyczy).;  

4) sporządzenie inwentaryzacji; 

5) wykonać plan wyrębu drzew składający się z zestawienia drzew do wycinki oraz 

załącznika graficznego uwzględniającego nr drzewa i jego lokalizację  w terenie, jak 

również dokumentację fotograficzną drzew z naniesionym nr drzewa  (jeśli dotyczy), 

6) uwzględnić nasadzenia kompensacyjne (jeśli dotyczy) 

7) uzyskanie wszelkich innych uzgodnień i decyzji zgodnie z wymaganiami 

szczegółowymi, w tym właściwy ZUD jak również pokrycie kosztów z tym związanych 

(jeśli dotyczy). 

8)  prowadzenie bieżącej konsultacji w przedmiocie zamówienia 

9) uzyskanie pozwolenia wodno -prawnego (jeśli dotyczy) 

10) ponoszenie wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem  i wykonaniem 

dokumentacji od dnia ich rozpoczęcia do dnia odbioru przez Zamawiającego, 

11) dostarczenie mapy przedstawiającą proponowany przebieg inwestycji 

z zaznaczeniem granic terenu inwestycji(jeśli dotyczy), 

12) usunąć ewentualne kolizje zgodnie z warunkami gestora sieci i opracować 

dokumentację (jeśli dotyczy), 

13) zastosować min 60% papieru ekologicznego z certyfikatem przy wydruku 

dokumentacji w wersji papierowej. 

2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach robót budowlanych (etap II) umowy 

należy: 
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1) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia uzyskania 

ostatecznej decyzji ZRID  

2) oznakowanie robót zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę 

i zatwierdzonym przez odpowiednie służby projektem organizacji ruchu na czas 

trwania robót, oraz ponoszenie kosztów zmiany organizacji ruchu, oznakowania 

tymczasowego jak również jego utrzymanie i demontaż;  

3) przedłożenie Zamawiającemu projektu organizacji ruchu w terminie 14 dni od 

przekazania terenu budowy; 

4) wyposażenie  pracowników wykonujących pracę w jednolite ubrania robocze 

z symbolem firmy lub nazwą; 

5) zapewnienie dojazdu nieruchomościom przyległym do drogi;  

6) przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego harmonogramu 

robót budowlanych, uwzględniającego poszczególne etapy robót wraz z terminami 

ich rozpoczęcia i zakończenia, wynikających z technologii prowadzonych prac. 

Harmonogram robót budowlanych winien zawierać takie rozłożenie prac w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy gwarantujące ich wykonanie w terminie;  

7) organizowanie i udział w naradach koordynacyjnych; 

8) protokólarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu 

budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami 

technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej; 

9) prowadzenie dokumentacji budowy; 

10) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów stanowiących własność Wykonawcy; 

11) zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń 

posiadających świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz 

odpowiadających : 

a) polskim normom i aprobatom technicznym; 

b) wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie; 

12) zorganizowanie budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzją 

zezwalającą na realizację inwestycji drogowej oraz ze złożona ofertą, przepisami 

techniczno-budowlanymi oraz przepisami p.poż. i bhp.; 
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13) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę 

osobom nieupoważnionym.; 

14) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu 

15) realizacja zaleceń wpisywanych do dziennika budowy i współpraca 

z inspektorami nadzoru; 

16) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót 

ulegających zakryciu bądź zanikających; 

17) przekazanie atestów i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych 

dokumentów wymaganych prawem budowlanym; 

18) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika 

budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 

stwierdzonych wad a także przekazanie Zamawiającemu oświadczenia o którym 

mowa w art. 57 ust.1 pkt.2 Prawa budowlanego; 

19) umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli 

realizowanych robót; 

20) zabezpieczenie we własnym zakresie pomieszczeń magazynowych dla swoich 

potrzeb oraz pomieszczeń socjalnych dla zatrudnionych pracowników; 

21) wywóz odpadów powstałych w wyniku wykonywania zamówienia na Jego koszt; 

22) zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby 

geodezyjne, obejmujące odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej w przypadku ich 

zniszczenia. 

23) sporządzenie klasyfikacji rodzajowej środków trwałych powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej umowy, 

24) uporządkowanie całego terenu robót i pozostawienie w stanie nadającym się do 

użytkowania bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez 

Zamawiającego, 

25) dokonać nasadzeń co najmniej 30 szt drzew miododajnych, 

26) zastosować farby ekologiczne do oznakowania poziomego. 

3. Jeżeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotów 

uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy dojdzie do 

awarii, usterki lub innej szkody w infrastrukturze, Wykonawca zobowiązany jest do 

jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej wraz 

z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych robót i adnotacją geodety obsługującego 

inwestycję, że w czasie prowadzonych robót nie został naruszony żaden punkt 

osnowy geodezyjnej lub punkty geodezyjne zostały odtworzone w przypadku 

zniszczenia.                                                 

§ 11. 

Oprócz obowiązków określonych w  § 7 do obowiązków Zamawiającego należy: 

      1)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

      2)  uczestniczenie we wszystkich działaniach odbiorowych robót razem z 

Inspektorem Nadzoru; 

      3)   odbiór końcowy przedmiotu umowy po jego wykonaniu zgodnie z § 5 ust. 3 

umowy. 

§ 12. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  ............... zł. 

(słownie: ......................................................... 00/100). Wynagrodzenie 

obejmuje podatek VAT wg. obowiązujących stawek. 

2. Rozliczenia pomiędzy Stronami będą dokonywane etapami określonymi § 6 

ust. 4 umowy z uwzględnieniem faktycznego wykonania robót. Zapłata 

wynagrodzenia następować będzie  na podstawie faktur za I i II wykonany 

etap oraz na podstawie faktury końcowej, przy czym pierwsza płatność 

nastąpi  po dokonanym  przez Zamawiającego  odbiorze dokumentacji  

o której mowa w § 1 ust.1 pkt 2a.  

3. Podstawę zapłaty będzie stanowił protokół odbioru dokumentacji oraz protokół 

odbioru częściowego i końcowego robót zatwierdzony  przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy służący do rozliczenia 

przedmiotu umowy  spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej 

płatności ( split payment), tzn. że do w/w rachunku bankowego jest przypisany 

rachunek VAT. Faktura będzie zawierać specjalne oznaczenie w postaci 

zapisu: ”mechanizm podzielonej płatności”, a także spełniać będzie inne 

warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

5. Zamawiający informuje, iż  płatność za  faktury  realizuje z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności (split payment). 

6. Płatności za prawidłową realizację przedmiotu dostawy będą dokonane przez 
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Zamawiającego przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę w 

fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

Wykonawca oświadcza, iż rachunek wskazany w fakturze został wskazany 

w zgłoszeniu indentyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym 

przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje 

się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż rachunek wskazany przez 

Wykonawcę w fakturze nie znajduje się  na tzw. „białej liście podatników VAT” 

lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych 

w ust.5  niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się  z dokonaniem 

zapłaty za prawidłową realizację przedmiotu umowy do czasu wskazania  

innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na 

przedmiotowej liście oraz będzie spełniał warunki określone w ust.6. W takim 

przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie 

w płatności za okres od pierwszego dnia po upływie  terminu płatności 

wskazanego w ust. 7 do 7-dnia  od daty powiadomienia  Zamawiającego 

o numerze rachunku spełniającego wymogi, których mowa w zdaniu 

poprzednim. 

8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody 

poniesione przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia 

i zapewnienia zawarte w ust. 5 i 7 okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca 

zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego 

tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz 

zrekompensować szkodę, jaka powstała  u Zamawiającego, wynikającą 

w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy 

administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie 

wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację 

przedmiotu umowy, jak również braku możliwości zaliczenia  przez 

Zamawiającego wydatków poniesionych na realizację niniejszej umowy 

w koszty uzyskania przychodu. 

9. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu 

wraz z załącznikami. 
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10. Wynagrodzenie płatne będzie w drodze polecenia przelewu z rachunku 

Zamawiającego na rachunek  Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 

dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.  

11. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za 

wykonane prace objęte niniejszą umową jest przedstawienie dowodów zapłaty 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranych robót.      

12. Fakturę należy adresować  w następujący sposób: 

Nabywca faktury: Gmina Poddębice, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice;                                                  

Odbiorca faktury: Urząd Miejski w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 

Poddębice.  

13. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych  z realizacją przedmiotu umowy, 

a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ 

na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 

przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego. 

§ 13. 

1. Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. Inspektor Nadzoru zostanie powołany przed 

rozpoczęciem robót przez Wykonawcę. 

2. Inspektor Nadzoru jest uprawniony w szczególności do: 

a) wydawania wiążących poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez 

niego uprawnień; 

b) reprezentowania Zamawiającego na terenie budowy i wykonywanie bieżącej 

kontroli zgodności robót z dokumentacją wyszczególnioną w §1 ust. 2 umowy, 

decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, obowiązującymi 

przepisami oraz normami, jak również zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej; 

c) kontroli jakości robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania  

materiałów; 

d) uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym 

systemów technicznych, jak również przygotowanie i uczestniczenie  
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w procedurach odbioru określonych umową; 

e) potwierdzania  wykonanych robót i potwierdzania usunięcia wad; 

f) wydawania kierownikowi budowy działającemu w imieniu Wykonawcy poleceń 

potwierdzonych odnośnym wpisem do dziennika budowy, a dotyczących: 

likwidacji wad lub niebezpiecznych warunków, wykonania  testów lub badań, 

w tym także tych, które wymagają odkrycia robót lub elementów zakrytych, 

bez uprzedniego odbioru; 

g) wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania  wszelkich 

komentarzy i zastrzeżeń do dziennika budowy; 

h) wykonywanie wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających  

z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa 

budowlanego; 

i) weryfikacji stosowania zielonych zamówień przy realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawca ustanawia:  kierownika  budowy w osobie 

– ………………………………………………… 

4. Kierownik budowy przejmie swoje obowiązki zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego dla prac objętych decyzją zezwalającą na realizację inwestycji 

drogowej. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji 

budowy związanej z wykonywanymi przez Wykonawcę robotami. Na czas 

nieobecności kierownika budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastępcę. 

Kierownik budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie robót i zachowanie 

porządku na terenie budowy. 

5. Wykonawca wyznacza kierowników robót w osobach: 

a) ……………………………..  -        kierownik robót drogowych,  

b) ……………………………. -        kierownik robót elektrycznych,  

6.Kierownicy robót  poszczególnych branż przejmą swoje obowiązki zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego. Kierownicy robót Wykonawcy będą odpowiedzialni 

za prowadzenie dokumentacji budowy związanej z wykonywanymi przez Wykonawcę  

robotami. Na czas nieobecności kierownika robót Kierownik budowy  wyznaczy 

uprawnionego jego zastępcę. Kierownik robót odpowiada za bezpieczne  

wykonywanie  robót i zachowanie porządku na terenie budowy także wobec 

podwykonawców. 

7. Zmiana którejkolwiek z osób o których mowa w ust. 3 i 5 w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga 
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zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 

w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 

i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . 

8.Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób o których 

mowa w ust.3 i 5 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do 

niniejszej umowy. 

§ 14. 

1. Zapis w przypadku nieangażowania podwykonawców 

Podwykonawstwo 

(Zapis w przypadku nieangażowania podwykonawców) Wykonawca zobowiązuje się 

wykonać siłami własnymi cały zakres rzeczowy robót. 

§14. 

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi oraz przy 

udziale podwykonawców. 

2.Zakres rzeczowy robót, który Wykonawca zrealizuje angażując podwykonawców 

w branży ……... 

3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty,  które wykonuje przy 

pomocy podwykonawcy/ów. 

4.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do 

niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

5.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

6.Zamawiający, w terminie 7 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
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b)gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni; 

c) gdy umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny 

niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 

między Zamawiającym a Wykonawcą.  

7.Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

9.Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

1) niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty 

doręczenia faktury lub rachunku. 

3)gdy umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny 

niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 

między Zamawiającym a Wykonawcą.  

10.Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego.  

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000 złotych. Zamawiający może określić niższą wartość, od której 
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będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.  

12.W przypadku o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

13.Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, wymagana 

jest zgoda Wykonawcy oraz Zamawiającego przysługującemu uprawnienia zgodne 

z art 464 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

14.W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił 

wynagrodzenia podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający 

ma prawo do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu 

wyjaśnienia tej okoliczności, przy czym część zatrzymanego wynagrodzenia nie 

będzie wyższa niż sporna kwota. 

15. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

oświadczenie podwykonawców, iż należności związane z realizacją zamówienia 

(bądź jego części), zostały podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej 

wysokości oraz terminowo. 

16.W przypadku wykonywania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, 

Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie. 

§ 15. 

1.Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, 

a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie 

potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom. Dotyczy 

to również faktury przejściowej. 

2. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę  przy realizacji niniejszego zamówienia. 

3.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 
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zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 

2. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

5.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo: 

1)nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo; 

2)złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo; 

3)dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

6.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust.2, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku 

Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej 

bezpośrednio podwykonawcy. 

7.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy,  o których mowa w ust. 2 może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

8.Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z 

dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający 

ma prawo wglądu  

w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania 

przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego 

podwykonawcom wynagrodzenia. 

9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tego zamówienia.  

10.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty,  które wykonuje przy 
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pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawców. 

§ 16. 

1. Wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji niniejszego 

zamówienia obejmującego wykonanie robót budowlanych są zobowiązani 

do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, których 

wykonywanie pracy zostało ustalone w sposób zgodny z art. 22 §1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Obowiązek zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę dotyczy pracowników fizycznych wykonujących czynności 

związane z robotami rozbiórkowymi, budowlano - montażowymi, ziemnymi, 

instalacyjnymi, porządkowymi, wykończeniowymi w tym również operatorami 

sprzętu. 

2. Wykonawca oraz jego podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania 

niniejszej umowy lub umowy o podwykonawstwo zobowiązani są przedłożyć 

Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa w ust. 1 zatrudnionych przy 

realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion 

i nazwisk tych osób, czynności jakie będą wykonywali oraz rodzaju umowy o pracę 

i wymiaru etatu. W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji 

zamówienia Wykonawca lub podwykonawca  obowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu uaktualniony wykaz. Dopuszcza się, aby przedsiębiorcy będący 

osobami fizycznymi osobiście wykonywali czynności związane z przedmiotem 

niniejszego zamówienia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub upoważniony przez niego 

pracownik uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych na miejscu 

wykonywania robót wobec Wykonawcy  

i podwykonawcy  odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

wskazane w ust. 1. Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik 

uprawniony jest w szczególności do: 

a) kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wykazu osób ze stanem faktycznym stwierdzonym na miejscu prowadzenia robót, 

b) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność 

z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
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sporządzony).  

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na 

podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje możliwość 

żądania przez zamawiającego w szczególności: 

1)  oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

3)  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4)  innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 

o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

§ 17. 

Zamawiający będzie dokonywał: 

1) odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) odbiory te będą dokonywane w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia 

robót do odbioru przez Wykonawcę - wpisem do dziennika budowy - za 

pośrednictwem Inspektora nadzoru; 

b) jeżeli Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu do odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, zobowiązany będzie do odkrycia tych robót lub 

wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót. 

W przypadku, gdy roboty zostały wykonane prawidłowo Wykonawca przywróci je do 

stanu poprzedniego. W przypadku natomiast, gdy roboty zostały wykonane 

niewłaściwie, Wykonawca niezwłocznie wykona je w sposób zgodny z instrukcjami 

Inspektora nadzoru. Ponadto, w każdym przypadku gdy zgłoszone roboty ulegające 

zakryciu lub zanikające nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 

Wykonawca pokryje koszt wizyty Inspektora nadzoru na terenie budowy związanej 

ze sprawdzeniem tych robót.                                                                             

§ 18. 

1. Po zakończeniu wszystkich prac objętych niniejszą umową Wykonawca zgłosi 

pisemnie gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy poprzez:  
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a) dokonanie  wpisu w dzienniku  budowy przez kierownika budowy; 

b) powiadomienie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przed odbiorem końcowym do : 

a) wykonania wszelkich koniecznych testów, badań, sprawdzeń i prób 

wymaganych przez jednostki administracyjne dokonujące odbioru; 

b) przygotowania dokumentów odbiorowych wymaganych odpowiednimi 

przepisami prawa oraz prób technicznych, a na dzień rozpoczęcia czynności 

odbioru końcowego przedłożenia Zamawiającemu w szczególności: 

− oryginału dziennika budowy; 

− oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu 

umowy z dokumentacją o której mowa w § 1 ust. 2 umowy, przepisami 

prawa i obowiązującymi polskimi normami,  pozwoleniem na budowę, 

zgłoszeniem robót oraz o doprowadzeniu do należytego stanu  terenu 

budowy;  

− protokołów  badań i prób technicznych; 

− inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wybudowanych w ramach 

niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego obiektów instalacji i urządzeń, 

jego uzbrojenia oraz   zagospodarowania terenu przyjętej do zasobów 

kartograficznych Starostwa Powiatowego w Poddębicach; 

− dokumentacji powykonawczej instalacji i urządzeń, uzbrojenia i 

zagospodarowania terenu (wersja papierowa oraz w wersję elektroniczną 

z rysunkami w formatach PDF i DWG – inwentaryzacja powykonawcza); 

− kart gwarancyjnych producentów urządzeń i materiałów; 

− certyfikatów  na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności lub deklaracji  

zgodności  z Polską normą lub aprobatą techniczną, świadectw jakości 

i  atestów; 

− protokołów  usunięcia usterek; 

− końcowych rozliczeń robót; 

− oświadczenia o przeniesieniu wszelkich majątkowych, praw autorskich do 

utworów wchodzących w skład zrealizowanego przedmiotu umowy wraz 

z wszelkimi wymaganymi licencjami; 

- dokumentów  do rozliczenia finansowego inwestycji (OT, PT) w ujęciu 

określonym przez Zamawiającego; 

c) Zamawiający w terminie 7 dni roboczych  od daty otrzymania zawiadomienia 
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o którym mowa w ust.1 potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych robót 

do odbioru końcowego, ustalając jednocześnie termin rozpoczęcia odbioru 

końcowego wykonanych robót. 

d) W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru końcowego 

Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując 

jednocześnie podstawę uniemożliwiającą  rozpoczęcie odbioru wykonanych 

prac. 

e) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1)  jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić  odbioru do czasu 

ich usunięcia;  

2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

     a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 

     b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający  może odstąpić od umowy lub żądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

f) Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie  ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 

wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w  tej dacie wad. W imieniu 

Zamawiającego uprawnionym do odbioru będzie Burmistrz Poddębic, z-ca 

kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,  

działający wspólnie z Inspektorami Nadzoru.                                                                                       

g) Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

wad oraz do żądania wyznaczenia terminu  odbioru zakwestionowanych 

uprzednio robót jako wadliwych. 

h) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na 

ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, gwarancji 

i roszczeń odszkodowawczych. 

i) Dokonanie  przez Zmawiającego odbioru końcowego robót objętych niniejszą 

umową, stanowić będzie również podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury końcowej obejmującej pozostałą należność 

wynagrodzenia Wykonawcy . 

j) Czynności odbioru końcowego robót zgłoszonych przez Wykonawcę zgodnie 
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z zasadami określonymi powyżej, winny być rozpoczęte i przeprowadzone 

w  terminie nie dłuższym niż 30 dni (trzydzieści) od dnia, kiedy  Zamawiający 

uznał roboty za zakończone.                                                                             

§ 19. 

1. Niezależnie od uprawnienia  Zamawiającego do bieżącego zgłaszania wad 

w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji  o którym mowa w § 23 strony 

przeprowadzą czynności związane z odbiorem  po upływie  tych okresów 

najpóźniej 30 dni przed dniem wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi  dla prac 

objętych niniejsza umową. Dla celów tego odbioru po upływie okresu gwarancji  

i rękojmi  Zamawiający opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych 

w zrealizowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym na dzień sporządzenia tegoż 

protokołu odbioru i powiadomi Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7 

dniowego wyprzedzenia o  dacie rozpoczęcia  czynności związanych z odbiorem 

po upływie okresu gwarancji i rękojmi.    

2. Czynności związane z odbiorem po upływie okresu gwarancji i rękojmi zostaną 

zakończone podpisaniem protokołu odbioru po upływie okresu  gwarancji i rękojmi  

lub opracowaniem wykazu wad i usterek po upływie  tego okresu zawierającego 

listę wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego na dzień sporządzenia 

w/w wykazu.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia  wad i naprawienia 

usterek stwierdzonych w tym  wykazie  po upływie okresu gwarancji i rękojmi, a po 

ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich wad i usterek stwierdzonych w tym 

wykazie  strony podpiszą  protokół odbioru po upływie okresu gwarancji i rękojmi.  

4. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz 

w okresie gwarancyjnym rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy,   

§ 20. 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy są  kary umowne w następujących 

przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2% wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy za każdy dzień nieterminowej zapłaty; 



26 
 

b) za nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 3% 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

c) za nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3% wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy; 

d) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie 

z art. 464 ust. 10. w wysokości 3% wynagrodzenia należnego Wykonawcy;  

e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w §12 ust.1 umowy. 

f)   za odstąpienie od umowy  przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w  §12 ust.1; 

g) za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 1.000,00 

zł za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w §6 ust.2 niniejszej 

umowy); 

h) za nieprzedłożenie w terminie  dowodu ubezpieczenia wraz z dowodem 

uiszczenia składki na następne okresy płatności w wysokości 1.000,00 zł za każdy 

dzień kalendarzowy: braku umowy ubezpieczenia, braku ciągłości umowy 

ubezpieczenia na warunkach określonych w § 9 niniejszej umowy lub 

nieprzedłożenia Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów wskazanych w § 9 

niniejszej umowy na warunkach określonych w tym paragrafie; 

i)   za każdy stwierdzony przypadek wykonywania czynności przez osoby 

wskazane w §16 ust.1, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub 

w przypadku wykonywania tych czynności  na innej podstawie niż umowa o pracę  

w wysokości 1/10 aktualnie obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia za 

pracę za każde stwierdzenie takiego przypadku; 

j) za nieprzedłożenie  przez Wykonawcę dokumentu o którym mowa  w §16 ust.4, 

w terminie 7 dni w wysokości 1/10 aktualnie  obowiązującej kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za prace za każdorazowe  nieprzedłożenie  dokumentu lub/i wykazu;  

k) za nieusunięcie na polecenie Zamawiającego bądź Inspektora nadzoru 

pracownika Wykonawcy bądź podwykonawcy lub firmy z terenu budowy  w 

przypadku o którym mowa  §13 ust.2 w  wysokości  1.000,00 zł za każde naruszenie 

oddzielnie ;            
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l)  za nieusunięcie jakichkolwiek wad  przedmiotu umowy  stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym robót, o którym mowa w § 18 w wysokości 1.000,00 zł za każdy 

dzień zwłoki 

m) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – 

w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad. 

n) za brak współpracy z Zamawiającym na etapie sporządzania dokumentacji 

projektowej w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

o) Za brak zmiany wynagrodzenia umownego  podwykonawcy w przypadku zmiany 

wynagrodzenia wykonawcy w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy 

z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia 

brutto, określonego w §12 ust.1 z wyłączeniem istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, iż wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy  lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić  istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile 

wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający może potrącić  naliczone kary umowne z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, jak również z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na 

co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Łącznie kary umowne nie mogą przekroczyć 40% wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

§ 21.                                                                                        

1. Wykonawca nie może przenosić  na osoby trzecie, zarówno w całości jak 

i w części, jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy, w tym również 

roszczenia o zapłatę wynagrodzenia chyba, że uprzednio uzyska  na to zgodę 

Zamawiającego na piśmie. 

2. W przypadku wyrażenia zgody na cesję przez Zamawiającego wraz z fakturą VAT 

Wykonawca złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji ciągle obowiązuje, 

a Zamawiający jest uprawniony do żądania potwierdzenia  istnienia  ważnej 

umowy w tym zakresie. 

§ 22. 
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1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

108, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 

z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 

Europejskiej.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od 

umowy w części, której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Prawo odstąpienia od umowy realizuje się poprzez złożenie oświadczenia na 

piśmie. 

§ 23. 

I.1 Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych  zastrzega 

sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji  w stosunku do 

treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach: 

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy - pod warunkiem, że zaszły 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy gdy: 

a) wystąpią  przestoje i zwłoki z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego, 

b) wystąpi  działanie siły wyższej (np. klęski żywiołowe) mające bezpośredni  wpływ 

na terminowość wykonywania prac objętych niniejszą umową.  Za okoliczności „siły 

wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie 

energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, 

ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne 
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nadzwyczajne zjawiska losowe bądź przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza 

kontrolą stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli 

możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. Zaistnienie siły wyższej 

powinno być udokumentowane przez stronę powołującą się na nią. Wstrzymanie 

robót z powodów określonych powyżej winno  być potwierdzone w dzienniku budowy  

i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze 

względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe dla danej pory roku i miesiąca),  

zła organizacja robót bądź strajk pracowników Wykonawcy, jego podwykonawców 

i dostawców, nie będą uznawane za okoliczności siły wyższej i tym samym  nie będą 

stanowiły podstawy uzasadniającej zmiany umowy; 

c) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji o której mowa w §1 

ust. 1 pkt.2 lit.a) umowy, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, 

a zmiany te będą korzystnymi dla Zamawiającego, zarazem ułatwią lub przyspieszą 

wykonanie przedmiotu umowy; 

d) pozyskanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, innymi podmiotami lub 

osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa i przekroczy 

terminy zwyczajowo przyjęte dla danych czynności- tylko w zakresie przedłużenia 

terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający 

termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności. 

e) przedłużającej się procedury uzyskania stosownych decyzji administracyjnych 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

1) Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany gdy zostanie stwierdzona 

konieczność zaniechania wykonania robót budowlanych, powodująca zmniejszenie 

wartości przedmiotu umowy; 

2. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia. 

3. W przypadku zmiany umowy każda ze stron zwraca się do drugiej strony 

z wnioskiem o zmianę umowy na piśmie, na adres mailowy wskazując okoliczności 

powodujące potrzebę zmiany umowy, przedkładając dowody uzasadniające 

wprowadzenie zmian umowy oraz w przypadku zmiany terminu o jaki termin umowa 

ma być wydłużona. W innych przypadkach propozycję zmiany wraz ze wskazaniem 

konkretnego paragrafu umowy. Druga strona w terminie 21 dni zobowiązuje się do 

przedstawienia swojego stanowiska w sprawie. 

II. 1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
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Wykonawcy, poprzez: 

a) podwyższenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy po upływie 12 miesięcy, 

b) zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od 

towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

c) zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

d) zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

e) zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

2. Waloryzacja wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić 

w oparciu o średnioroczny wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych za 

rok 2024 w stosunku do roku poprzedniego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego i publikowanego w Monitorze Polskim i Biuletynie Statystycznym 

GUS, o ile ww. wskaźnik zmiany cen przekroczy 5,0%. 

3. W przypadku wystąpienia warunku podanego w ust. 2 Wykonawca zobowiązany 

jest do wyliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy, w zakresie 

niezrealizowanej części umowy, z uwzględnieniem ww. wskaźnika i przedłożenia 

w formie pisemnej Zamawiającemu w celu weryfikacji. 

4. Zgodnie do postanowień art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp zamawiający określa, iż 

wartość zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nie może 

przekroczyć 5%.: 

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostanie zmienione zgodnie z ust. 2 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, jeżeli 

zawarł umowę z podwykonawcą, a okres obowiązywania tej umowy przekracza 6 

miesięcy.  

6. Zmiany, o których mowa w ust. 1 spowodują zmianę wynagrodzenia brutto 
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Wykonawcy poprzez zastosowanie nowej wysokości wynagrodzenia netto, 

w zakresie usług, które nie zostały jeszcze wykonane i rozliczone do momentu 

wprowadzenia nowej wysokości stawki podatku. 

7. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 spowoduje zmianę 

wynagrodzenia przez zastosowanie nowych stawek za wykonanie usługi, które nie 

zostały jeszcze wykonane do momentu wprowadzenia zmian. 

8. Zmiana, o której mowa w ust. 1 stanowi zmianę treści Umowy i wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 24. 

1. Okres gwarancji wynosi ………….. miesiące. 

2. Okres rękojmi dla przedmiotu niniejszej umowy wynosi ………….. miesiące. 

3. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad, Zamawiający może wyznaczyć 

Wykonawcy termin na usunięcie wad, który nie będzie krótszy niż 14 dni z 

zagrożeniem, że: 

a) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,  

b) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych wad 

podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad 

istotnych w terminie i dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy  o kwotę odpowiadającą  kosztom takiego 

zastępczego usunięcia  wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy okaże się niewystarczająca Wykonawca jest 

zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub, 

c) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia wynagrodzenia za 

roboty, jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego wady nieistotne są 

nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie  w terminie wad nieistotnych. 

Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącenia odpowiednich 

kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Okres gwarancji Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu  przepisów 

Kodeksu cywilnego. 

6. Strony ustalają następujący tryb usuwania  wad robót ujawnionych w okresie 

gwarancji; 

a) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić  Wykonawcę pisemnie lub e-mailem 
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o stwierdzonej  wadzie; 

b) w okresie objętym gwarancją Wykonawca  zobowiązany jest do usuwania na 

swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych wad, niezwłocznie nie później 

jednak niż w ciągu 14 dni od daty   otrzymania zawiadomienia  o którym mowa 

powyżej, w wyjątkowych przypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiającym 

terminie; 

c) po bezskutecznym upływie terminie określonego w lit.b Zamawiający usunie 

wady we własnym zakresie, kosztami z tego tytułu  obciąży Wykonawcę lub na 

zasadach ogólnych zleci usunięcie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), 

a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę; 

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, 

o których mowa w lit. c zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu 

wszystkich poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od dotrzymania 

pisemnego wezwania; 

e) jeżeli Wykonawca  nie dokona usunięcia wad w terminie  określonym w lit.b 

Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych  w wysokości 

określonej w § 19 ust.1 lit. l; 

f) jeżeli usunięcie wady lub usterki wymagać będzie wykonania dokumentacji 

projektowej Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację  we własnym 

zakresie  i na własny koszt.  

7. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia  wad 

w zakresie robót  wykonanych w ramach  niniejszej umowy bez względu na 

wysokość kosztów z tym związanych. 

8. Zamawiający może dochodzić  roszczeń z tytułu gwarancji także  po okresie 

określonym w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę robót przed upływem tego okresu. 

9. W odniesieniu do wadliwej części  przedmiotu umowy, w zamian  której 

Wykonawca dostarczył Zamawiającemu część wolną od wad, lub w której dokonał 

napraw, okres gwarancji przedłuża się o okres równy okresowi, w którym z 

powodu wady  nie mógł korzystać z tej części przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

10. Strony dopuszczają   możliwość pokrycia  kosztów usunięcia wad przez 

Zamawiającego  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 25. 

1. Wykonawca wniósł  na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego 



33 
 

wykonania przedmiotu umowy  w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego tj. …., 

o którym mowa w § 12 ust. 1 (słownie……………………………………………. ) 

w  następujących formach dopuszczonych zapisem art. 450 ust.1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych; w formie gwarancji ….. której oryginał został złożony 

w siedzibie Zamawiającego. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 Wykonawca obowiązany jest wnieść 

zabezpieczenie na okres nie krótszy niż 5 lat  i jednocześnie zobowiązuje się do 

przedłużenia zabezpieczenia  lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 

okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia  nowego zabezpieczenia 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w formie, o której mowa w ust.1 Zamawiający zmieni 

formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

3. Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy  będzie zwrócone Wykonawcy na 

poniższych zasadach: 

a) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy  zostanie zwrócone 

w terminie  30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego 

za należycie wykonane tj. po podpisaniu protokołu odbioru  przedmiotu umowy;  

b) 30%  zabezpieczenia należytego wykonania umowy  zostanie zwrócone  nie 

później niż  w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi za wady. 

4. Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości w formie aneksu do niniejszej 

umowy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania mowy poza przypadkami wyraźnie 

określonymi w niniejszej umowie może służyć w szczególności na poczet pokrycia 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy  pokrywania 

kar umownych i zaspakajania roszczeń Zamawiającego w okresie gwarancji 

w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych 

w gwarancji. 

6. W przypadku upływu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do jego przedłużenia i przedstawienia w terminie 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu umowy 

Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania 
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umowy o okres niezbędny dla prawidłowego zakończenia przedmiotu umowy. 

§ 26. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności 

wymagają formy pisemnej  pod rygorem nieważności w postaci aneksu 

podpisanego przez obie strony. 

2. Strony oświadczają, że adresy podane na wstępie umowy są ich adresami do 

doręczeń. Pisma właściwie adresowane, a nie podjęte w terminie uważa się za 

skutecznie doręczone. 

§ 27. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane 

i inne przepisy szczególne właściwe do  przedmiotu umowy. 

§ 28. 

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo dla siedziby Zamawiającego sądu 

powszechnego. 

§ 29. 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.         

Zamawiający:                                                                                                                             

Wykonawca: 

 

 


