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1.Część ogólna 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 

1.1.1. Przedmiot robót budowlanych 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  budowlanych zwanej w 
dalszej części „specyfikacją techniczną” są wymagania    ogólne i szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych wchodzących w zakres zamówienia. 
Specyfikacja techniczna oraz program funkcjonalno-użytkowy stanowią załączniki do umowy, a 
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy. 
Specyfikacja techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów 
wynikających z opracowanych w przyszłości projektów    i Wykonawca powinien to wziąć pod uwagę 
przy opracowywaniu oferty. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów i opuszczeń w specyfikacji  technicznej i 
innych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić zamawiającego w celu 
dokonania niezbędnych zmian i poprawek. 
 
Wszelkie odstępstwa od niniejszej specyfikacji technicznej wymagają zgody Zamawiającego 
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją stosować dla robót, 
które przewidziano do wykonania w ramach zamówienia. 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument pomocniczy przy wykonywaniu i odbiorze robót. 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej 
i robót aranżacyjnych, których rezultatem będzie  dostosowanie budynku przy ul. Jana Kazimierza 10 
w Warszawie dla programu potrzeb sądownictwa administracyjnego Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie  zgodnie z zasadami sztuki architektoniczno-budowlanej, 
obowiązującymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiającego 
oraz zasadami etyki zawodowej. 
 

1.1.2. Zakres robót budowlanych 

 
Zakres robót obejmuje roboty budowlane w zakresie remontów, odnowienia, renowacji i aranżacji 
pomieszczeń na potrzeby inwestora.  
 
Roboty te związane są z remontami budowlanymi dotyczącymi: 
-elewacji 
-naprawy uszkodzeń podłóg, posadzek, ścian, okładzin ściennych i sufitów 
- rozbiórki i budowa nowych ścianek 
- rozbiórki starych i wykonanie nowych posadzek 
- naprawa mebli wbudowanych 
- wymiana drzwi i elementów ścianek na ognioodporne  
- wykonanie podłóg uniesionych 
- oklejanie ścianek szklanych folią matową 
-wykonanie elementów aranżacji wnętrz i informacji wizualnej związanej ze specyfiką działalności 
zamawiającego 
 
Roboty w zakresie instalacji sanitarnych: 
- renowacja urządzeń sanitarnych, założono wyminę baterii w sanitariatach 
-wymiana blatów umywalkowych i w pomieszczeniach kuchennych 
- naprawy uszkodzeń instalacji wodociągowej i wykonanie nowych 
-naprawy i wykonanie nowych instalacji deszczowych i sanitarnych 
- rewitalizacja urządzeń wentylacji i klimatyzacji 
 
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych: 
- rewitalizacja urządzeń wypustów i oświetlenia 
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- rewitalizacja urządzeń SAP, SKD SSWiN, CCTV i BMS 
- uzupełnienie instalacji w miejscach nowych ścianek działowych 
- instalacji przyzywowa dla osób niepełnosprawnych 
 
Usługi architektoniczne w zakresie robót wskazanych w PFU 
 
Roboty  powinny być wykonane zgodnie z zakresem i wytycznymi zamawiającego zawartymi w 
niniejszej specyfikacji technicznej.  

1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 
Inwestor na czas trwania robót renowacji budynku udostępni wykonawcy pełen front robót w związku z 
tym nie przewiduje prac towarzyszących i robót tymczasowych. O ile wykonawca uzna, że z jego 
organizacji i przyjętej technologii robót takie roboty wystąpią to wykona je na koszt i ryzyko własne. 
 

1.3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z uwagi na: 

 

1.3.1. Organizacja robót budowlanych 

 
Plan organizacji robót budowlanych wykonana oferent i przedstawi do zatwierdzenia inwestorowi. Plan 
ten musi zawierać co najmniej podstawowe dane jak:  
- sposób  gromadzenia i wywózki materiałów z rozbiórek;  
- miejsce i sposób wykonania zaplecza socjalnego dla pracowników budowlanych i nadzoru 
technicznego 
- miejsce przechowywania dokumentacji budowy; 
- nazwiska, funkcje i uprawnienia osób pełniących funkcje nadzorcze 
- harmonogram prowadzenia robót budowlanych uwzględniający rodzaje robót, ich ilości, ilośc 
zatrudnionych przy tych robotach pracowników 
- szkolenia pracowników w zakresie bhp odnośnie prowadzenia robót zawartych z PFU 
 
Wykonawca jest zobowiązany   do zabezpieczenia terenu budowy  w okresie trwania realizacji Umowy 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
 

1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu w  czasie  całego czasu realizacji zadania (od 
czasu przejęcia placu do czasu  zakończenia prac i odbioru końcowego robót). 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać niezbędne tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia poręcze, pomosty, zadaszenia, znaki ostrzegawcze i inne środki 
potrzebne do zabezpieczenia prowadzonych prac oraz ochrony osób trzecich. 
Roboty mają być prowadzone w sposób minimalizujący  ich uciążliwość dla  
użytkowania  budynków sąsiednich.  
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić monitoring placu i obiektówbudowlanych w sąsiedztwie i 
wizualną . 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone zamawiającemu oraz osobom 
trzecim od dnia protokolarnego przyjęcia placu budowy. 
 

1.3.3. Ochrona środowiska 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie  trwania  budowy i wykonywania robót  Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy  w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących  ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub 
uciążliwości  dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych  
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu  działania. 
 

1.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy , w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne,  sprzęt i 
środki ochrony osobistej dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych osób. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi 
przepisami na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty wywołane pożarem  wywołanym podczas 

realizacji prac, lub przez personel zatrudniony na budowie.   
 

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

 
Wykonawca zorganizuje zatrudnionym pracownikom odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne oraz 
magazynowe. Sposób organizacji zaplecza wykonawca uzgodni z zamawiającym. 
Likwidacja placu i zaplecza wraz z uporządkowaniem placu i terenów przyległych nastąpi  

niezwłocznie po zakończeniu robót bez dodatkowego wynagrodzenia. 
 

1.3.6. Warunki organizacji ruchu 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich dokumentów i uzgodnień oraz do poniesienia 
kosztów związanych z organizacją ruchu w czasie robót. 
 

1.3.7. Ogrodzenie 

 
Teren inwestycji jest ogrodzony. 
 

1.3.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

 
Wykonawca na swój koszt i ryzyko dokona zabezpieczeń chodników i jezdni. Ewentualne uszkodzenia 
zlikwiduje na koszt własny doprowadzając stan techniczny chodników i8 jezdni do wyglądu sprzed 
rozpoczęcia robót 
 

1.3.9 .Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową  wraz z instalacjami i urządzeniami 
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c) obiekt małej architektury 
 
Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach   
 
Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący  budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: drogi, estakady, tunele, wolno stające maszty antenowe, wolno trwale stojące i 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki 
  
Obiekty małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) figury 
b) posągi, wodotryski 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku 

  
Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
rozbudowę, odbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 
 
Robotach budowlanych – prace polegające na przebudowie, montażu obiektu budowlanego 
 
Urządzeniach budowlanych – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki 
 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych 
 
Pozwoleniu na budowę – decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub prowadzenie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 
 
Dokumentacji budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w Mierę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów ewentualnie dziennik montażu 
 
Dokumentacji powykonawczej – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
 
Aprobacie technicznej – pozytywna ocena techniczna  wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie 
 
Właściwym organie – organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego stosownie do ich właściwości 

 
Wyrobie budowlanym – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiący 
integralną część użytkową 

 
Obszarze oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia zagospodarowania 
terenu 
 
Dzienniku budowy – dziennik wydane przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót 
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Inspektor nadzoru – osoba fizyczna lub prawna upoważniona przez inwestora do prowadzenia 
wszelkich czynności odnośnie prowadzenia inwestycji na rzecz i w imieniu inwestora zgodnie z 
wymaganiami Prawa Budowlanego 

 
Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę 

 
Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań 
i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót 

 
Materiałach – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również i tworzywa sztuczne i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru 

 
Odpowiedniej zgodności – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych 

 
Poleceniu Inwestora – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy 

 
Projektancie –uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej 

 
Przedmiarze robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych 

 
Części obiektu lub etapie wykonania – część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 
przewidywanych funkcji technologiczno – użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji 

 
Ustaleniach technicznych – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych 

 
Inwestorze – zleceniodawca robót – inspektor nadzoru lub inna upoważniona przez inwestora osoba 
fizyczna lub prawna 
 
2.Część szczegółowa 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

 
Wszystkie materiały  zastosowane przez wykonawcę robót mają spełniać wymogi Ustawy o wyrobach 
budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881, mają być zgodne z dokumentacją, specyfikacją techniczną, 
posiadać wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

 
W przypadku zażądania przez inspektora nadzoru próbek materiałów Wykonawca przedstawi je do 
zatwierdzenia przed dostawą na plac budowy. 

 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, należy bezzwłocznie usunąć z placu budowy.    

   
Wykonawca zobowiązany jest do zakupu, dostarczenia i wbudowania materiałów    
budowlanych o parametrach jakościowych, które spełnią  wymagania niniejszej specyfikacji oraz 
zapewnią osiągnięcie  zakładanego standardu wykonania robót. 

 



9 
 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego materiały, elementy budowlane i urządzenia wykonawca wykonuje na własne ryzyko i 
ponosi pełną odpowiedzialność kosztową i techniczną. 

 
Zastosowanie materiałów o niewłaściwej jakości i parametrach będzie skutkować koniecznością ich 
wymiany na koszt Wykonawcy 
 

2.1.1. Mycie elewacji 

 
Detergenty ( środki myjące do mycia elewacji ) bez wymagań szczególnych. Należy stosować środki 
przeznaczone do tego celu. 
 

2.1.2. Naprawa dylatacji, obróbek blacharskich oraz likwidacja zacieków 

 
Detergenty ( środki myjące do mycia elewacji ) bez wymagań szczególnych. Należy stosować środki 
przeznaczone do tego celu. 
 
Materiał wg istniejącego w jakości i rodzaju identycznym z naprawianym  
 

2.1.3. Ścianki wewnętrzne na ruszcie aluminiowym kod CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek 
działowych 

 
 
ŚCIANY DZIAŁOWE 
- Wymagania akustyczne 
Pokój biurowy / korytarz           – 35 
dB 
Pokój biurowy / pokój biurowy – 35 
dB 
Pokój biurowy / gabinet             – 
45 dB 
Gabinet / korytarz                      – 
40 dB 
Gabinet / gabinet                        – 
45 dB 
Toalety / biuro, gabinet             – 50 
dB 
Toalety / korytarz                      – 50 
dB 
Sala rozpraw / hall główny       – 40 
dB 
Sala rozpraw / pokój narad        – 
45 dB 
Sala rozpraw / Sala rozpraw      – 
45 dB 
Czytelnia akt / hall                     – 
40 dB  
Pokój gościnny / korytarz          – 45 
dB 
Pokój gościnny / łazienka włas – 35 
dB 
Łazienka / korytarz                   – 50 
dB 
 
 
Przyjęto ścianki grubość 100 mm, okładzina z dwóch warstw płyt g-k po obu stronach, wypełnienie z 
płyt z wełny mineralnej o grubości 10 cm i gęstości 50 kg/m3 - 56 (53) dB. 
 
Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie do ścianek wewnętrznymi g-k na ruszcie aluminiowym.  
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- ściany wewnętrzne pomieszczeń biurowych 
- ściany pomieszczeń sanitarnych 
 
Ruszt aluminiowy konstrukcyjny 
 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH 
Ruszt aluminiowy  kręcony do wylewki betonowej stabilizowany do stropów. Całość podkonstrukcji 
wykonać wg instrukcji producenta wybranego systemu. 
 
ŚCIANY POMIESZCZEŃ SANITARNYCH 
Ruszt aluminiowy  kręcony do wylewki betonowej stabilizowany do stropów. 
Całość podkonstrukcji wykonać wg instrukcji producenta wybranego systemu. 
 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH 
Pusta przestrzeń ściany wewnętrznej w pełni wypełniona wełną mineralną. Obciążenie 
charakterystyczne ciężarem własnym 0,65 kN/m³  
Klasa reakcji na ogień A1 
 
ŚCIANY POMIESZCZEŃ SANITARNYCH 
Pusta przestrzeń ściany wewnętrznej w pełni wypełniona wełną mineralną. Obciążenie 
charakterystyczne ciężarem własnym 0,65 kN/m³  
Klasa reakcji na ogień A1 
 
Folia paro przepuszczalna 
 
ŚCIANY POMIESZCZEŃ SANITARNYCH 
Folia paroprzepuszczalna min 3000 g/m2/godz lub inna warstwa paroprzepuszczalna min 3000 
g/m2/godz chroniąca warstwę ocieplenia przed wilgocią. Folia paroprzepuszczalna min 3000 
g/m2/godz od strony pomieszczenia suchego. W przypadku ściany pomiędzy pomieszczeniami 
sanitarnymi folię tą stosować po obu stronach wełny mineralnej. Gramatura min 200g/m2 
 
Opłytowanie ściany 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH 
podwójne opłytowanie z każdej strony 1x12,5mm wg instrukcji producenta wybranego systemu 
 
Folia paroszczelna 
 
ŚCIANY POMIESZCZEŃ SANITARNYCH 
Folia paroszczelna  
gramatura min 150 g/m2 
od strony pomieszczenia sanitarnego. W przypadku ściany pomiędzy pomieszczeniami sanitarnymi po 
obu stronach wełny mineralnej stosować folię paroprzepuszczalną 
 
Malowanie 
 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH 
Malowanie 2x farbą emulsyjną na wybrany przez inwestora kolor 
 
Płyta g-k 
 
ŚCIANY POMIESZCZEŃ SANITARNYCH 
Obustronnie 2x płyt GK 12,5mm zielona, wodoodporna 
 

2.1.4. Montaż drzwi systemowych i ścian zgodny z systemem ścian szklanych 

 
Należy zdemontować istniejące ściany i drzwi a w ich miejsce wstawić o odporności ogniowej EI30. 
Rozpoznano istniejący system ścian jako Maars Glassline i zaleca się zastosowanie identycznego. 
Dopuszcza się zastosowanie systemu o podobnych parametrów po uzyskaniu zgody projektanta 
aranżacji lub inwestora. 
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2.1.5. Sufity podwieszane modułowe. 

 
Systemowe. modułowe 60x60, ruszt dwukierunkowy o belkach głównych i poprzecznych w jednej 
płaszczyźnie,   mocowany po obwodzie do ścian lub do stropu z GK Panele mineralne, 60 x 60 x 2,  
 możliwość demontażu dowolnego panela,  
malowane biało, gładkie 
Akustyka klasy B 
Odporność na wilgoć 
Odbicie światła 84 - 87 % 
Klasyfikacja ogniowa – materiał niepalny  
 
W pomieszczeniach – sale rozpraw, salki narad, sale konferencyjne sufity podwieszane o 
parametrach jak wyżej z podziałem 60x60 /120/60 z rusztem częściowo ukrytym 
 

2.1.6. Sufity podwieszane z płyt g-k 

 
Sufity podwieszane z GK- w przebudowywanych pomieszczeniach wykonać nowe wg istniejącego 
podziału, w pozostałych pomieszczeniach popękane,  uszkodzone,  zalane lub kolidujące z nową 
funkcją lub w miejscach montażu nowych lamp, kratek wentylacyjnych, głośników itp. rozebrać i  
wykonać  nowe. Oczyścić i pomalować nie podlegające demontażu. Nowe wg projektu aranżacji.  
 
Zastosować płytę grubości 12,5mm zgodną z PN-EN520:2004+A1:2009 

 
 
 

2.1.7. Parapety i lada  biura podawczego 

 
Kamień – polerowany  granit Strzegom gr 3 cm, krawędź polerowana, fazowana 
Próbkę płyty z kamienia należy przedstawić inwestorowi do akceptacji. 
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2.1.8.  Drzwi zewnętrzne 

 
Pozostają z konicznością remontu polegającego na: 
 
naprawie, wymianie części zużytych i uszkodzonych elementów.  
Wykonanie zamknięcia w drzwiach zewnętrznych stałego zgodnego z wymogami p.poż. Sterowanie z 
BMS 
Wszystkie drzwi zewnętrzne wyposażone w samozamykacze z regulowaną płynnie siłą i prędkością 
zamykania,  ze   wspomaganiem otwierania, z regulacją  „dobicia” 
 
Samozamykacze z szyną ślizgową pasującą wizualnie do wyglądu . 
 
Bezpieczne zamykanie i łatwe otwieranie  dzięki szybko malejącemu momentowi otwarcia . 
Szyny prowadzące z mechanizmem zębatkowym.  
 
Jeśli drzwi są przeciwpożarowe, to zgodnie z normą EN 1154 minimalna siła zamykania musi wynosić 
EN 3, a minimalny wymagany moment zamykania to 18Nm. 
Samozamykacze z technologią krzywkową mają  zapewnić pewne osadzenie drzwi w ościeżnicy, co 
uniemożliwi rozprzestrzenianiu się ognia i dymu. 
 
Jeśli drzwi są przeciwpożarowe, to zgodnie z normą EN 1154 minimalna siła zamykania musi wynosić 
EN 3, a minimalny wymagany moment zamykania to 18Nm. 
 

2.1.9. Drzwi wewnętrzne 

 
Uwaga; wymagania ppoż.  dla drzwi zgodnie z obowiązującymi przepisami wg dokumentacji 
wykonawczej i ekspertyzy pożarowej. 
Dla części pozostających w pozycji stale otwarte  przewidzieć trzymacze zintegrowane z 
samozamykaczami.   
- istniejące szklane -  
- uzupełniane szklane - wg wzoru istn. 
- drewniane - ościerznice stalowe, stal ocynk gr 1,5 mm; lakier proszkowy ; profil 2- częściowy 
obejmujący do skrzydeł bezprzylgowych;  
  uszczelka obwiedniowa w falcu skrzydła; zawiasy 3 kieszenie zawias VX regulowane w 3 
płaszczyznach dopasowane do zawiasów OGRO BAX-   101029 
  
Skrzydła -  typ WESTAG Getalit; gr 40 mm; powierzchnia - laminat HPL Getalit; wypełnienie - płyta 
wiórowa otworowa; falc - laminat  Getaform jak lica; zamek - borowanie pod zamek borami serii 
771; serii 771 z czołem ze stali szlachetnej do wkładki patentowej lub  blokady łazienkowej; klamki - 
OGRO ze stali szlachetnej z rozetami  podklamkową i dolną pod wkładkę lub blokadę wc. 
Drzwi drewniane przeciwpożarowe MERCOR SA typu MCR Drew Plus do ościerznicy stalowej  EI30  i  
E30 jedno i dwuskrzydłowe; pełne i  przeszklone (gr 16 - 25 mm) 
 Zamki elektroniczne i elektrorygle 
 Trzymacze elektromagnetyczne 
 Samozamykacze - ślizgowe ukryte typu Geze Bokser, z regulowaną płynnie siłą i prędkością 
zamykania z „dobiciem”.  
 zawiasy stalowe 
 Uszczelki do przeszkleń - kerafix 
 Farba ognioodporna - pyroplast HW 
 Uszczelki dymoszczelne przylgowe i progowe - KDA3, KDA7, ELLEN z gumy modyfikowanej 
 Uszczelki pęczniejące - Intendens, Palusol 
 Napędy drzwiowe - ED200, FDC 
 Przeszklenie - Float hartowane lub bezpieczne 
 Dźwignie antypaniczne - 3600 series, TOP- series, SMART-series, EXIT 1700, EPN 700 
 Klamki - na szyldzie z rdzeniem 8 lub 9 mm 
 Kontrrygle - Otlav, Baskull 
 Regulator kolejności zamykania - AC-167 
 Zasuwy dymowo-ogniowe - TRS odp wymiarów 
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Drzwi do sal rozpraw - jak biurowe + z uszczelką progową opadającą, o podwyższonej izolacyjności 
akustycznej min  R'A1= 32 dB 
 

2.1.10. Podłogi uniesione 

 
Płyty podłogowe są to elementy modułowe o wymiarze standardowym złożone z: 
- rdzenia płyty (gipsowy, wiórowy); 
- listwy ochronnej z twardego prze- wodzącego PCV na krawędziach bocznych; 
- warstwy wykończeniowej (np. wy- kładziny dywanowej w kwadratach 
– jako osobny element na podłodze podniesionej – blachy stalowej ocyn- kowanej, parkietu, laminatu, folii 
aluminiowej, ceramiki, kamienia na- turalnego lub sztucznego, innych na zamówienie); 
- warstwy spodniej (blacha stalo- wa ocynkowana, folia aluminiowa lub bez wykończenia – dotyczy płyt 
gipsowych). 
 
Konstrukcja nośna 
 
Słupki wolno stojące 
Przy wysokościach podniesienia 50–500 mm stosuje się standardowy typ konstrukcji 1 oparty na 
głowicach słupków. Konstrukcja nośna typu 1 składa się ze słupków ze stali ocynkowanej o 
regulowanej wysokości, różnym kształcie i właściwościach. Płyty o standardowych wymiarach oparte 
są na regulowanych słupkach (wspornikach) ze stali ocynkowanej galwanicznie ustawionych na 
przygotowanym podłożu. Słupki mają nakładki ze sztucznego tworzywa PCV przewodzące 
ładunki elektrostatyczne. Podstawy słupków są mocowane do podłoża (stropu) klejem lub za pomocą 
kołków. Ten typ konstrukcji nośnej znajduje zastosowanie w pomieszczeniach, w których nie 
przewiduje się dużych obciążeń od wózków jezdnych, podnośników, transformatorów, szaf 
rozdzielczych, często w budynkach biurowych. 
 
Materiał płyt podłogowych 
Od materiału płyt zależy jakość i trwałość podłogi. Rdzeń płyt może być: gipsowy (siarczanowo-
wapniowy), z gipsu integralnego, wiórowo-żywiczny. Nowoczesnym rozwiązaniem są płyty wykonane 
z gipsu integralnego (specjalnej mieszanki materiałowej). Mają one dużą gęstość – ok. 1500 kg/m³, 
są przyjazne dla środowiska, niepalne (odporność ogniowa REI 30 lub REI 60), mają dobre parametry 
akustyczne i dużą wytrzymałość. Płyty te znajdują zastosowanie np. w pomieszczeniach o 
podwyższonej wilgotności, ponieważ powierzchnia dolna i górna jest impregnowana 
przeciwwilgociowo. Powierzchnia górna płyt wykonanych z gipsu integralnego może być chroniona 
antyelektrostatyczną wykładziną PCV podobnie jak naroża płyt. Produkowane są również płyty z 
rdzeniem wiórowym nasączone żywicą o gęstości ok. 750 kg/m³ oraz odlewane ze stopów aluminium. 
Płyty podłogowe modułowe wykańcza się różnymi materiałami: wykładziną PCV, folią aluminiową, 
blachą stalową ocynkowaną, parkietem, laminatem, kamieniem naturalnym lub sztucznym, ceramiką, 
parkietem drewnianym, wykładziną dywanową, gresem. Grubość płyt podłogowych z warstwą 
wykończeniową wynosi zazwyczaj: 28, 32, 36, 38 mm.  
 
Parametry określające bezpieczeństwo użytkowania podłogi podniesionej modułowej to: 
■ klasa obciążeń, 
■ obciążenie punktowe (w zależności 
od zastosowanej płyty podłogowej, rodzaju konstrukcji wsporczej i podłoża), np. 2, 3, 4, 5, 7 [kN]; 
■ obciążenie powierzchniowe np. 15, 20, 25, a nawet 40 [kN/m²]; 
■ reakcja na ogień (płyty trudno zapalne lub niepalne; 
■ odporność ogniowa REI 30 lub REI 60; 
■ współczynnik izolacyjności akustycznej Rw [dB]. 
 
Ważna jest antyelektrostatyczność podłóg podniesionych. Powierzchnia podłóg podniesionych w 
czasie eksploatacji nie powinna być naelektryzowana (szybkie odprowadzenie ładunków w zetknięciu 
z przedmiotami przewodzącymi oraz w zetknięciu z człowiekiem). 
Produkowane są obecnie płytyz wykładziną elektrostatyczną. 
 
Montaż podłogi podniesionej modułowej 
Prowadzony jest na sucho jedynie przy zastosowaniu klejów i połączeń śrubowych, istotny jest: 
■ łatwy montaż i demontaż elementów podłogi, 



14 
 

■ łatwość zmiany funkcji pomieszczenia przez zmianę położenia lub liczby puszek instalacyjnych, 
■ używanie do montażu materiałów przyjaznych dla środowiska, 
■ możliwe obciążenie paneli podłogowych po 24 h od montażu. 
Płyty są podnoszone i wyjmowane za pomocą specjalnych podnośników (uchwytów 
przyssawkowych). Do prawidłowej instalacji podłóg podniesionych oferowane są różne akcesoria, 
jak: kratki wentylacyjne, przepusty kablowe, skrzynki przyłączeniowe, pochylnie, schody oraz stopnie, 
listwy przypodłogowe, zabezpieczenia akustyczne i ogniowe. 
 

2.1.11. Układanie podłóg z wykładziny dywanowej 

 
Wykładzina dywanowa  -  Do ułożenia w całości wraz z cokolikami 
W płytach 50 x 50 cm 
Runo pętelkow 100% Polyamid  
>550 g/m2, wysokość runa >3,5 mm,  liczba pętelek/m2 - >166000 
Ciężar wyrobu > 4200g/m2, wys > 6 mm Podkład bitumiczno polimerowy zbrojony podwójnie włóknem 
szklan. 
- odporność na kółka krzesła >2,4 
- tłumienie akustyczne >24dB 
- stabilność wymiarowa < 0,1% 
- odporność na światło  7/8  
- antystatyk ,  
- dla budynków biurowych intensywnie eksploatowanych klasa 33 wg EN 685:2007  
- trudnozapalne BfI s1 
 

2.1.12. Kładzenie terakoty 

 
Gres - w dobrym stanie - oczyścić,  konserwować 
Gres zniszczony - do wymiany, nowy do ułożenia  
Płytki gresowe  > 30 / 30, gr ok. 8 mm 
- twardość – 7 Mohs 
- odporność na nacisk >40N/mm2 
- antypoślizgowość R9 
- nasiąkliwość <0,05% 
 
Płytki układane na klej cementowy typu „GRESS” 
 

2.1.13. Kładzenie glazury 

 
Glazura uzupełnienie wg istniejącego wzoru  spoinowanie, na styku z posadzką silikon. Naprawy i 
uzupełnienia . 
 
W pomieszczeniach nowoprojektowanych WC. 
 
Płytki i wymiarach i powierzchni według projektu aranżacji, Płytki układane na klej cementowy, 
zastosować spoiny elastyczne 
 

2.1.14. Folia nieprzejrzysta dla ścianek działowych szklanych. 

 
Samoprzylepna folia polimerowa PCV o grubości 70 µm, powierzchnia pół-połysk powstrzymująca 
niepożądane refleksy świetlne, tzw. "przydymione szkło". Folia wyposażona jest w klej solwentowy 
permanentny. Wykorzystywana do reklamy na powierzchniach szklanych oraz jako folia matowa-
mleczna na drzwi (szkło) 

 Klej: Poliakrylan, permanentny. 
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 Materiał kryjący: Jednostronnie powlekany silikonem papier, 137 g/m2, zapewniający 
bezproblemowe przenoszenie folii z papieru podkładowego na docelowe podłoże. 

 Grubość*: (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej): 70 mikronów 

 Trwałość kształtu (FINAT TM14): w kierunku wzdłużnym < 0,1mm 

 Odporność na środki czyszczące: naklejona na szkło akrylowe, poddana 
działaniu środków chemicznych przez 8h (0,5% środki czystości gosp. domowego) w temperaturze 
pokojowej oraz w 65ºC - nie wykazuje zmian 

 Odporność na temperaturę: naklejona na aluminium -40st.C do + 90st.C, nie wykazuje zmian. 

 Siła sklejania(FINAT- metoda testu I, po 24 godzinach): 18N/25mm naklejona na szkło 

 Odporność na rozdarcie (DIN EN ISO 527): 

 wzdłużne: min. 20MPa 
 poprzeczne: min. 20MPa 

 Odporność na rozciąganie (DIN EN ISO 527) 

wzdłużne: min. 130% 
poprzeczne: min. 150% 
 

2.1.15. Panele boazeryjne  

 
Sale rozpraw, pokój narad  
Gipsowe, fornirowane (klasa, sposób montażu i wykończenia jak w systemie Gustafs.) 
Grubość 12,6 mm 
Zawartość gipsu 81% 
Fornir liściasty gr 0,3 mm 
Dźwiękochłonność kl B 
 

2.1.16. Podłogi drewniane – dąb 

 
Parkiet: jodełka klasyczna. Wymiary klepki 22x70x420 mm. 
Wykończenie lakier chemoutwardzalny półmat lub według projektu aranżacji wnętrz. 
 
 

2.1.17. Platforma dla osób niepełnosprawnych na wózkach. 

 
Dane Techniczne Platformy Przyschodowej  
Udźwig 225 kg (300 kg w opcji) 
Moc 0,5 kW 
Prędkość podróżowania 0,15 m/s 
Zasilanie 24 DC / 220V-230V ~50Hz 
Szyna Mocowana do ściany (nośnej) lub do stopni 

schodów (na słupkach) 
Wymiary platformy Dostępne standardowo: 1000x800 mm  
Minimalna szerokość schodów 100 cm przy montażu toru do ściany - 107 

cm przy montażu na słupkach 
Kąt nachylenia schodów 0°-47° 
Poziom hałasu poniżej 63 dB 
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Szerokość po złożeniu 25cm 
 
Możliwość sterowania z pilota. 
 
Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne. 
 

2.1.18. Baterie umywalkowe i pisuarowe. 

 
Wszystkie do wymiany  -  Bezdotykowe, sterowany elektrycznie zbliżeniowo 
Jednootworowe, stojące. 
Pisuarowe  -  Automatyczne elektryczne zbliżeniowe 
 

2.1.19. Bramka przejścia 

 
Bramki  służą do kontroli i zabezpieczenia szerokich przejść, w których występuje duże natężenie 
ruchu pieszych. Zapewnia zabezpieczenie przejścia na całej wysokości. Obudowa bramki wykonana 
jest ze stali ocynkowanej i pokryta lakierem epoksydowym. 
Wyposażony jest w regulowany hydrauliczny hamulec, cyfrową centralę sterującą i automatyczny 
system zwolnienia rotoru po wyłączeniu zasilania. 
Na zamówienie na zamówienie inwestora bramka będzie dostarczona z możliwością podłączenia 
czytnika kart. 
 
Właściwości: 

 jednokierunkowa bramka 
 pojedyncza, mechaniczna 
 pełna wysokość 
 obrót zgodny z ruchem wskazówek zegara 
 hamulec hydrauliczny 
 obudowa stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo 

2.1.20. Godło Państwowe sale rozpraw - Wykonanie wg obowiązującego wzoru standard wykonania 
jak w budynku NSA 

2.1.21. Bramki obrotowe 

 
Mechanizm silnikowy wspomagający ruch podczas przejścia 
System automatycznie opadającego ramienia 
Tripod występuje w wersji z jednym lub dwoma przejściami 
Ruch dwustronny [wejście/wyjście] 
Rotor z układem ramion 120 ° 
Wbudowane oświetlenie LED [status bramki] 
Szerokość przejścia : ok. 500 mm 
Wbudowana elektronika sterująca oraz zasilacz 
Wykończenie stal nierdzewna klasa 304 szczotkowana orbitalnie 

 Wyposażenie dodatkowe 

Czytnik kart 
Urządzenia do kontroli zdalnej 
Czujnik nieautoryzowanego przejścia 
System grzewczy 

 Dane techniczne 

Zasilanie: 100-120 / 220-240 V A.C. 50-60 Hz 
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Temperatura pracy: -20°C do 68°C (Opt. -50°C z systemem grzewczym) 
Maksymalny pobór mocy: 12W bramka jednostronna, 24W bramka dwustronna 
Stopień ochrony obudowy: IP 56. 
Ramiona Ø40 mm x 2 mm. Stal nierdzewna typu 304 (opcjonalnie 316). 
System zezwala na swobodne przejście w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania. 
Przepustowość mechanizmu (elektromechanicznego): Maks. 97 + 97 przejść/min. Nominalna: ~20 + 
~20 przejść/min. 
Przepustowość mechanizmu (z napędem): Maks. 48 + 48 przejść/min. Nominalna: ~16 + ~16 
przejść/min. *Współpraca z różnego typu systemami kontroli dostępu może spowodować zmianę 
przepustowości. 
Zmienne tryby pracy w tym kontrolowany dostęp z obu stron, czy swobodne wyjście z jednej strony. 
System dostarcza informację o przejściu za pomocą wyjść przekaźnikowych. Wszystkie wejścia są 
zabezpieczone optoizolatorem. 
Wysterowanie poprzez styk bez potencjałowy. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli 
dostępu, które posiadają wyjścia bez potencjałowe. 
System zapewnia informacje zwrotną po wykonanym przejściu. 

2.1.22. Wykrywacz metali 

Charakteryzuje się prostym sposobem obsługi oraz nowoczesną, ergonomiczną obudową. Ręczny 
wykrywacz metali posiada akustyczno-optyczną lub wibracyjno-optyczną sygnalizację wykrycia metalu 
oraz sygnalizację optyczną niskiego poziomu zasilania. Jeżeli sytuacja wymaga, aby kontrola została 
przeprowadzona w ciszy lub hałas z otoczenia może utrudniać usłyszenie sygnalizacji akustycznej, 
badanie można wykonać przy użyciu słuchawek. Przełącznik zmniejszający czułość urządzenia 
pozwala na eliminację zakłóceń spowodowanych przez duże obiekty metalowe (np. pręty zbrojeniowe, 
metalowe konstrukcje itp.) ograniczające efektywność pracy. Obudowa detektora wykonana jest z 
tworzywa ABS odpornego na uderzenia. Gumowany uchwyt rękojeści oraz pasek zapobiegają 
wyśliźnięciu się urządzenia z ręki w trakcie badania. Wykrywacz dostarczany jest standardowo w 
komplecie z 9V akumulatorkiem Ni-MH, ładowarką sieciową oraz instrukcją obsługi. 
Ręczny wykrywacz spełnia wymagania CE i inne międzynarodowe normy kompatybilności 
elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa. Nie zakłóca działania urządzeń nie powoduje uszkodzeń 
nośników magnetycznych. Pracuje w zakresie niskich częstotliwości i jest całkowicie bezpieczny dla 
kobiet w ciąży oraz osób z rozrusznikami serca. 
PRZEZNACZENIE: budynki użyteczności publicznej (sądy, urzędy, banki itp.), biura specjalnego 
przeznaczenia, obiekty przemysłowe i handlowe, biura, szkoły, imprezy masowe, stadiony, sale 
koncertowe, dyskoteki, kasyna, kluby nocne, jednostki wojskowe, więzienia i areszty, zakłady 
poprawcze, porty lotnicze i morskie, terminale transportowe, zakłady nuklearne, kopalnie, 
zapobieganie kradzieżom w zakładach, ochrona osobista itp. 
 
Parametry 

- Wysoka czułość 
- Autokalibracja - brak konieczności strojenia 
- Obsługa jednym przełącznikiem 
- Możliwość wykrycia średniej wielkości pistoletu z odległości ok. 20cm, noża kieszonkowego z ok. 15 
cm, ostrza brzytwy lub nożyka tapicerskiego z ok. 7 cm, drobnej biżuterii z ok. 2-3 cm 
- Duża powierzchnia sondy detekcyjnej umożliwiająca szybkie i dokładne przeszukiwanie 
- Możliwość cichego przeszukiwania (przy użyciu słuchawek) 
- Przycisk do eliminacji wpływu pobliskich konstrukcji metalowych takich jak zbrojenia w podłodze, 
metalowe ściany, pręty itp. 
- Sygnalizacja wykrycia metalu: sygnałem dźwiękowym i diodą LED lub wibracyjnie 
-Wymiana baterii bez użycia narzędzi 
-Sygnalizacja diodowa włączonego zasilania i słabych baterii 
- Ergonomiczna i estetyczna obudowa ABS odporna na uderzenia 
- Wzmocniona sonda detekcyjna 
- Wyrób zgodny z normami kompatybilności elektromagnetycznej ECM 
- Indywidualny numer seryjny 
  

SPECYFIKACJA 
Częstotliwość robocza 53 kHZ 
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Częstotliwość alarmu 2 kHz, przerywany 
Strojenie automatyczne 
Sygnalizacja wykrycia metalu optyczno - akustyczna lub optyczno - wibracyjna 
Sygnalizacja rozładowania baterii optyczna 
Warunki pracy -37 ~ +70 °C , < 95% rh bez kondensacji 
Warunki przechowywania -10 ~ +60°C bez baterii, < 80% rh bez kondensacji 
Zasilanie 9 V  bateria alkaliczna lub akumulator Ni-MH 
Klasyfikacja IP IP54 
Kompatybilność elektromagnetyczna znak CE 
Wymiary 
Szerokość 83 mm 
Grubość 41 mm 
Długość 420 mm 
Waga (bez baterii) 500 g. 

2.1.23. Prześwietlacz bagażu podręcznego – skaner rentgenowski 

Wymiary tunelu:  756mm (W) x 550mm (H) 

Wysokość taśmy:  737mm 

Szybkość przesuwania pasa:  0.2m / s 

Maksymalne obciążenie pasa:  200kg 

Wyświetlacz 2 panoramiczne monitory LCD 

Zasilanie:  pojedyncza faza 230 VAC +/- 10% 

Częstotliwość:  50 / 60Hz +/- 3Hz 

Zużycie mocy:  2kVA 

Cykl pracy:  100% 

Generator promieniowania RTG 

Typ 
Multi oraz wysokiej częstotliwości 
monoblok 

Napięcie głowicy rtg:  150 kV 

Natężenie głowicy rtg:  0.7 mA 

Orientacja:  Przekątna w górę i w bok 

2.1.24. Centrala telefoniczna 

Procesor ARM Cortex A9 4x1GHz 
RAM 1 GB DDR3, 32GB pamięci wewnętrznej 
200 jednoczesnych połączeń 
Interfejs E1/T1/J1 
2 porty FXO 
2 porty FXS 
Mostki konferencyjne: 8 pokoi, 64 uczestników 
50 SIP Trunków 
Obsługuje do 2000 rejestracji punktów końcowych kont SIP 
Automatyczne wykrywanie i konfiguracja telefonów IP w celu ułatwienia instalacji 
Najlepsza możliwa ochrona bezpieczeństwa z wykorzystaniem protokołów SRTP, TLS, i HTTPS ze 
sprzętowym akceleratorem szyfrowania 
2 porty sieciowe w standardzie Gigabit ze zintegrowanym zasilaczem PoE, 1 port HeartBeat 
USB, karta SD 
Zintegrowany router NAT 
Do 5 poziomów systemu IVR (interaktywnej obsługi dzwoniącego) 
Nagrywanie rozmów 
Kolejka Wywołań 
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Raportowanie szczegółów połączenia 
Dostosowywane funkcje głosu, w tym IVR/Asystent automatyczny z monitami głosowymi w wielu 
językach 
Zintegrowany katalog kontaktów LDAP 
Obsługa wideo po SIP (H.264, H.263, H.263+) 
Poczta głosowa na e-mail, faks na e-mail, email na faks 
 
Oprogramowanie dodatkowe: 
zarządzanie nagraniami rozmów 
aplikacja klienta CTI 
Contact Center / Call Center 
Statystyki połączeń 
zaawansowany IVR (zapowiedzi głosowe) 
Billing 

2.1.25. Ekrany projekcyjne 

Format: 16 : 9 
Wymiar pow. aktywnej [cm/cale]: 265 x 149 / 120″ 
Wymiary kasety z maskownicami (dł. x wys. x gł.) [cm]: 317.0 x 11.7 x 15.4 
Waga ekranu [kg]: 21 
Wymiar opakowania [cm] około : 318,5 x 20 x 21 
Waga brutto [kg]: około 26 
Wysuw pow. projekcyjnej: tylni (domyślnie) / przedni 
Strona wyprowadzenia przewodu zasilania: prawa 

Materiał: 

Vision Rear DB 
Innowacyjny materiał przeznaczony do stosowania zarówno do przedniej i tylnej projekcji. Może być 
wykorzystywany w specyficznych aplikacjach, które wymagają elektronicznej zmiany obrazu w osi 
pionowej dla uzyskania przedniej lub tylnej projekcji. Powierzchnia projekcyjna o bardzo szerokim 
kącie widzenia z płaską charakterystyką widmową charakteryzująca się brakiem zmiany koloru w 
całym kącie widzenia. Zaprojektowana do aplikacji 4K Ultra HD, doskonale dopasowana do użytku z 
dzisiejszymi wysokowydajnymi projektorami oferującymi wysoką jasność projekcji. Nie występuje z 
czarnym obramowaniem i topem. 

2.1.26. Projektor obrazu laserowy. 

Projektor laserowy 

Rozdzielczość natywna 
4K UHD (3840 x 2160) 

Jasność (ANSI)* 
2700 

Współczynnik kontrastu (Full On/Full Off) 
2,000,000:1 

Szum przy wysokiej jasności 
28 dB(A)↓ 

Szum w trybie normalnym 
27 dB(A)↓ 

Szum w trybie ekonomicznym 
26 dB(A)↓ 

Jednolitość (JBMMA 9 pkt.) 
85% 

Obiektyw projektora — ostrość 
Ręczna 

Obiektyw projektora — zoom 
1.6x 

Obraz projektora — rozmiar ekranu 
40" ~ 300" 
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Obraz projektora — standardowy (lens to wall) 
150" z odległości 4.3~6.9m 
100" z odległości 2.9~4.6m 
40" z odległości 1.1~1.8m 

Współczynnik rzutowania 
1.3 - 2.08 

Lens Shift 
Tak ( Poziomo ± 24% / Pionowo ± 60%) 

Proporcje projekcji pionowej 
0% (+110% ~ -110%) 

Źródło światła — typ 
Dual Laser 

Żywotność przy pracy z pełną jasnością 
20.000 Godz 

 
 

2.2. Niezbędne wymagania związane z  przechowywaniem materiałów, transportem, warunkami 
dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do 
postanowień norm; 

2.2.1.Niezbędne wymagania związane z przechowywaniem materiałów – poszczególne wymagania 
odnosi się do postanowień norm; 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy   będą wbudowane były 
zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem, wpływem warunków atmosferycznych, zachowały  swoją 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.  
 

2.2.2. Niezbędne wymagania związane transportem – poszczególne wymagania odnosi się do 
postanowień norm; 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej , ST  i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie  mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
 
 

2.2.3. Niezbędne wymagania związane warunkami dostawy – poszczególne wymagania odnosi się do 
postanowień norm; 

 
 
Warunki dostawy materiałów i urządzeń związane mają być bezpośrednio z harmonogramem robót. 
Wykonawca przedstawi harmonogram dostaw spójny z harmonogramem realizacji inwestycji. 
Poszczególne terminy dostaw muszą zapewniać płynną realizację robót i nie budzić wątpliwości co do 
ewentualnych opóźnień względem zatwierdzonego harmonogramu realizacji załości inwestycji. 
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2.2.4. Niezbędne wymagania związane ze składowaniem  – poszczególne wymagania odnosi się do 
postanowień norm; 

 
Materiały i urządzenia powinny być dostarczane w terminach zapewniających płynną realizację 
inwestycji. Ich składowanie przewiduje się na terenie inwestycji na koszt i ryzyko wykonawcy, aż do 
końcowego odbioru robót. Inwestor dopuszcza składowanie materiałów poza terenem budowy jeżeli z 
punktu widzenia wykonawcy będzie to korzystniejsze dla realizacji inwestycji. 
 

2.2.5. Niezbędne wymagania związane z kontrolą jakości – poszczególne wymagania odnosi się do 
postanowień norm; 

 
Do Obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inwestora programu zapewnienia jakości, w którym zapewni on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
e) system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
f) laboratorium własne lub któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań 
g) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania  
 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenia, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących sprzętu, urządzeń, metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor Nadzoru dopuści wyniki badań 
jako miarodajne dopiero, gdy zostaną usunięte niedociągnięcia . 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca 
 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy  produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów  , które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały       nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 

2.3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością; 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać  
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji  projektowej ST i wskazaniach  Inspektora Nadzoru  w terminie 
przewidzianym umową. 
 

2.4. Wymagania dotyczące środków transportu 

  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej , ST  i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie  mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
 

2.5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych i szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 
wymagania specjalne; 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową ( 
projektem wykonania wnętrz i aranżacji pomieszczeń), wymaganiami ST, PFU, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę w zakresie wymiarowania zgodnego w 
projektem przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
 
Wykończenie poszczególnych elementów wykonawca określi w projekcie aranżacji wnętrz zgodny co 
najmniej w minimalnym stopniu z wymaganiami PFU i niniejszej Specyfikacji. 
 
Niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 
wymagania specjalne zostaną określone w przedstawionym do akceptacji inwestorowi harmonogramie 
wykonywania robót. 
 
Wykonawca odpowiada za wykonanie robót  zgodnie z umową, dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami inspektora nadzoru. Jakość ich  wykonania musi być zgodna z  
dokumentacją projektową, metodologią robót i poleceniami inspektora  nadzoru. 
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót  będą  wykonywane przez wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego oznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji  ponosi wykonawca. 
Do wykonania robót należy stosować materiały i wyroby wskazane w  dokumentacji. Materiały 
zamienne wbudowane bez uzgodnienia z  inwestorem zostaną wymienione na właściwe na koszt  
wykonawcy.    
Takie same skutki wywoła wykonanie robót niezgodnie z technologią lub zaleceniami producenta 
zastosowanych materiałów. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z należytą ostrożnością. W przypadku rozbieżności pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą w  ocenie   jakości wykonania robót lub wbudowanych materiałów 
zastosowanie będą miały normy, karty techniczne lub instrukcje montażu wyrobów oraz wydawnictwa  
określające warunki odbioru  robót. 
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Inwestor w Programie Funkcjonalno-Użytkowym określił zakres robót remontowych niezbędny do 
właściwego funkcjonowania przyszłej inwestycji. Dla tych robót nie określa specjalny6ch wymagań 
codo jakości materiałów. Mają one być dopuszczone do obrotu na podstawie istniejąch przepisów, a 
wykonawca udzieli gwarancji na ich prawidłowe działanie. Roty te to w szczególności: 
 

2.5.A. Uwagi dotyczące instalacji sanitarnych.   

 
Uwagi i zalecenia dotyczące całego obiektu wg opinii technicznej 
 
- stan czystości kanałów wentylacyjnych skontrolowany w miejscach rewizji - w normie. 
- liczne w większości drobne uszkodzenia izolacji na kanałach wentylacyjnych, zwłaszcza w 
obrębie pomieszczeń technicznych przy centralach wentylacyjnych. (praktycznie w każdym 
pomieszczeniu centrali wentylacyjnej fragmenty izolacji do poprawy) – zalecana naprawa 
- w wielu miejscach brak zaślepek na gwoździach mocujących izolację do kanałów 
wentylacyjnych lub w ogóle brak samych gwoździ 
- sprawność klap ppoż - do skontrolowania. Praktycznie normą jest stan że część klap ppoż 
nie działa prawidłowo już przy pierwszych testach jeszcze przed oddaniem budynku do 
użytkowania. Po tylu latach użytkowania zalecane drobiazgowe sprawdzenie stanu 
technicznego klap ppoż oraz dostosowanie do nowego systemu sygnalizacji pożarowej 
(topikowe czy z siłownikami itd.) 
- filtry na kanałach czerpnych wymagają wymiany. - po remoncie budynku filtry zarówno 
na czerpniach jak i na wyrzutniach na pewno będą wymagały wymiany 
 
Wentylatory na dachu 
- drobne uszkodzenia powłok malarskich oraz ocynku i oblachowań na wentylatorach 
dachowych, wyrzutniach i czerpniach. (zwłaszcza wyrzutnia WT2 i W22) 
-nieczytelne plakietki przy wentylatorach 
- przy wentylatorze W6 na dachu uszkodzone siatki osłaniające wyrzut 
Centrala NW1 (piętro +3) 
- wentylator w sekcji nawiewnej pracuje nienormalnie głośno (prawdopodobnie coś z 
łożyskami lub paskiem. Nagrany film pokazujący głośność pracy wentylatora) – wymaga 
sprawdzenia przez serwis 
- brak „normalnego” przejścia do sekcji nawiewnej centrali wentylacyjnej. Oceniając stan 
izolacji na kanale czerpnym do tej pory przejście za centrale realizowano przechodząc górą i 
depcząc po kanale wentylacyjnym – Zalecane wykonanie podestu i drabinki 
- uszkodzony zamek na klucz w sekcji nawiewnej filtrów 
Centrala N2 (piętro +3) 
- kanał wentylacyjny nawiewny (pod samym stropem nad drzwiami przechodzący przez 
przegrodę pożarową strop/ścianę) nie obudowany conlitem oraz nie widać żeby wyposażony 
był w klapę ppoż. – zalecane obudowanie conlitem lub montaż klapy 
- drzwiczki do sekcji filtrów na czerpni kolidują z rurociągiem powrotnym CT. Możliwe ich 
otwarcie dopiero po „mocnym szarpnięciu” i przetarciu drzwiami o kołnierze na rurociągu. 
- awaria zbiorcza na szafie sterującej wentylatorami oraz awaria wentylatora W6 – zalecany 
Serwis 
Kanały wyciągowe z garażu poziom -2 
- klapa ppoż/przepustnica WG1.6/8 oraz kanał dookoła nich mocno skorodowany z powodu 
przecieków z kanalizacji deszczowej piętra -1 
- kanał wyciągowy w garażu -2 pomiędzy osiami 6’/7’ M/N mocno skorodowany z powodu 
przecieków z piętra garażu -1 – wymagana wymiana włącznie z mocowaniami 
 
Wentylatornia W2/N13 garaż poziom -2 
- pomieszczenie użytkowane jako magazynek pracowników technicznych. Na kanałach 
wentylacyjnych obudowanych ppoż conlitem zalegają narzędzia oraz różne sprzęty. Liczne 
uszkodzenia izolacji ppoż – zalecana naprawa uszkodzeń oraz uprzątnięcie 
pomieszczenia i powrót do jego pierwotnej funkcji 
 
Wentylatornia w garażu poziom -1 N17 
- wentylator głośno pracuje, prawdopodobnie łożyska – zalecany serwis 
Wentylatornia N11 garaż poziom -1 
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- uszkodzone „łopatki” kratki nawiewnej NG2 (nawiew garażu) w ścianie między 
wentylatornią, a garażem– zalecana wymiana 
Wentylatornia NW4 / NW5 w garażu poziom -1 
- awaria zbiorcza na szafie sterującej wentylatorami – wymagany serwis 
 
Fancoile zainstalowane na obiekcie czerpią powietrze do ogrzewania/chłodzenia z 
przestrzeni nadsufitowej. Zgodnie z zacytowanym poniżej fragmentem z warunków 
technicznych w takiej sytuacji kable i przewody powinny być wykonane w odpowiedniej 
odporności ogniowej. Wiąże się to praktycznie z wymianą wszystkich przewodów lub 
dobudowaniem puszek i czerpni do fancoili tak, aby czerpały powietrze bezpośrednio z 
pomieszczenia lub systemu wentylacji. Zagadnienie do skonsultowania z rzeczoznawcą 
ppoż. czy można to w taki sposób rozwiązać jeśli problem występuje podczas tej 
modernizacji. 
 
Zawory kulowe, spustowe, odpowietrzniki po latach użytkowania nie dają gwarancji 
prawidłowej pracy oraz szczelności zamknięcia – zalecana wymiana zaworów i armatur 
 
- odpowietrzniki przy nagrzewnicach, chłodnicach central wentylacyjnych oraz fancoilach, 
belkach indukcyjnych i klimakonwektorach wymagają wymiany. Przy fancoilach, 
klimakonwektorach i belkach indukcyjnych zamontowano odpowietrzniki w większości 
przypadków tylko przy ostatnich urządzeniach na końcach rurociągu. Według projektu i 
instrukcji montażu odpowietrzniki powinny być zamontowane przy każdym urządzeniu. 
Większość zainstalowanych odpowietrzników na obiekcie posiada ślady przecieków i nie 
gwarantuje poprawnej pracy – zalecana wymiana i uzupełnienie 
 
- termometry tarczowe na WL zdemontowane i zaślepione. Pozostały zamontowane tylko 
termometry przylgowe elektroniczne (miejscami zdemontowane zarówno przylgowe jak i 
tarczowe) – wymagana kontrola ich działania oraz ponowny montaż czujników 
 
- przejścia ppoż na rurach stalowych nie wykonane zgodnie z technologią – zalecana 
wymiana przejść ppoż na nowe zgodne z instrukcją montażu oraz aktualnymi przepisami 
 
- liczne korozje na odpowietrznikach, mufach i nyplach w zestawach przyłączeniowych 
fancoili i belek indukcyjnych – zalecane wykonanie nowych zestawów zaworowych 
zgodnych z dokumentacją 
 
- manometry i kurki manometryczne w większości przypadków niesprawne – ze względu na 
poziom wyeksploatowania zalecana wymiana wszystkich manometrów 
 
Agregat WL AC1 i maszynownia na poziomie +3 
- siatka chroniąca przed dostępem ptactwa do wewnątrz agregatu porwana i nieszczelna. 
Liczne ślady ptasich odchodów i piór w całym obszarze dookoła oraz wewnątrz agregatu – 
zalecana wymiana siatki 
 
- drobne uszkodzenia izolacji kauczukowej – wymagana naprawa, w przeciwnym razie 
występować będzie skraplanie wilgoci i korozja 
 
- izolacje w miejscach dawniejszych nieszczelności i wykonywanych napraw nie zawsze 
naprawione – zalecana naprawa izolacji 
 
Agregat WL AC2 i maszynownia na poziomie +3 
- siatka chroniąca przed dostępem ptactwa do wewnątrz agregatu porwana i nieszczelna. 
Liczne ślady ptasich odchodów i piór w całym obszarze dookoła oraz wewnątrz agregatu – 
zalecana wymiana siatki 
 
Szacht B piętro +3 
- przejście ppoż. na WL uszkodzone – zalecana naprawa 
 
Wentylatornia N6 – garaż poziom -1 
- mocno skorodowany fragment instalacji przy nagrzewnicy – zalecana wymiana 
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- korozje przy śrubunkach zaworu trójdrożnego na CT – zalecana wymiana 
- odpowietrznik przy nagrzewnicy typu grzejnikowego – zalecana wymiana 
- drobne uszkodzenia izolacji przy wodomierzu – zalecana naprawa 
- brak termometrów – zalecane uzupełnienie 
- drobna korozja przy zaworze regulacyjnym – zalecana wymiana 
- korozja przy filtrze na CT – zalecana wymiana 
Wentylatornia N11 – garaż poziom -1 
- korozja przy śrubunkach zaworu trójdrożnego nagrzewnicy N11 – zalecana wymiana 
 
Wentylatornia NW4 / NW5 / N21 w garażu poziom -1 
- skorodowane zawory trójdrożne, spustowe, kurki manometryczne na CT obu central - zalecana 
wymiana 
- uszkodzenia izolacji kauczukowej – zalecana wymiana 
- korozje przy filtrach na CT – zalecana wymiana 
- korozja śrubunku przy podłączeniu nagrzewnicy NW5 – zalecana wymiana 
- odpowietrznik przy chłodnicy typu grzejnikowego – zalecana wymiana 
- skorodowany zawór trójdrożny przy centrali N21 – zalecana wymiana 
Wentylatornia N12 w garażu poziom -2 
- drobna nieszczelność i korozja przy podłączeniach zaworu trójdrożnego i regulacyjnego – 
zalecana naprawa 
- pomieszczenie wykorzystywane jako magazyn części zamiennych fancoili, zapasowych 
płytek ceramicznych i kasetonów sufitowych– zalecane uprzątnięcie pomieszczenia i 
powrót do jego pierwotnej funkcji 
 
Piętro +2 
Obszar w osiach 3” / K’-L 
- klimakonwektor nienaturalnie głośno pracuje (wentylator) oraz drobne przecieki i korozja 
przy śrubunkach – zalecana naprawa i konserwacja 
 
Piętro +3 
Obszar w osiach 1-2 / E-H 
- uszkodzone fragmenty izolacji - zalecana naprawa 
- przy pierwszym fancoilu od północy odpowietrzniki i trójniki skorodowane, brak filtra na 
czerpni, na WL brak odpowietrznika– zalecane naprawy i uzupełnienie braków 
- przy drugim fancoilu od północy korozja na filtrze, brak wentylatora– zalecane naprawy i 
uzupełnienie braków 
- przy piątym fancoilu od północy brak głowic przy zaworach regulacyjnych CT i WL– 
zalecane naprawy i uzupełnienie braków 
Obszar w osiach 2-2”’ / F-G 
- przy drugim fancoilu od północy brak filtra na czerpni– zalecane uzupełnienie braków 
Obszar w osiach 1-3’ / A-D 
- brak filtrów na czerpniach– zalecane uzupełnienie braków 
Obszar w osiach 4-5 / S-S’ 
- Klimakonwektor kasetonowy „głośno” pracuje – zalecana konserwacja 
Obszar w osiach 5-6’ / E-F” 
- korozja przy odpowietrznikach i sąsiadujących z nimi kształtkach– zalecana wymiana 
Obszar w osiach 6”-6 / S-E 
- korozja na kształtkach CT– zalecana wymiana 
Obszar w osiach 7-7” / S-E 
- korozja przy odpowietrznikach – zalecana wymiana 
Obszar w osiach 7-8 / E-F 
- drugi fancoilu od wschodu częściowo rozebrany, brak wentylatora i obudowy– zalecana 
wymiana 
Obszar w osiach 8-9 / S-E 
- odpowietrznik i zawór kulowy skorodowane, odłączone skropliny– zalecana wymiana i 
naprawa 
Obszar w osiach 10-12 / D-G 
- w trzech jednostkach nienaturalnie głośno pracują wentylatory – zalecana konserwacja 
Piętro +2 
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Obszar w osiach 3” / K’-L 
- klimakonwektor nienaturalnie głośno pracuje (wentylator) oraz drobne przecieki i korozja 
przy śrubunkach – zalecana naprawa i konserwacja 
Pozostałe piętra i pomieszczenia w lepszym stanie poza powtarzającymi się ogólnymi 
uwagami co do odpowietrzników i drobnych korozji kształtek gwintowanych. 
 
Klimatyzacja freonowa 
 
- jedna z jednostek SEST LUVE o numerze seryjnym 5476727/2019 obsługująca szafy 
klimatyzacji precyzyjnej głównej serwerowni nienormalnie głośno „buczy” oraz ma drobny 
wyciek intensywnie pachnącego oleju spod korka na miedzianym kolektorze (możliwe że jest 
to jednorazowy wyciek zaistniały podczas przeglądu lub prac serwisowych) – zalecana 
kontrola 
 
Instalacja wodociągowa 
 
- nawilżacze powietrza oraz przynależne im uzdatniacze wody nie wiadomo czy sprawne. 
Stan wizualny sugeruje że mogą nie być sprawne (długo nie używane) – zalecany serwis i 
Konserwacja 
 
- Nieprawidłowy montaż baterii w kamiennych blatach łazienkowych. Otwory pod baterię zbyt 
duże w stosunku do baterii oraz brak uszczelnienia na połączeniu bateria/blat. Przy takim 
montażu spowodowało to wieloletnie zaciekanie wody, osadzanie kamienia i korozję. Na 
piętrze +3 oraz +0 liczne braki w armaturach i syfonach. W obszarze kuchni również wiele 
niekompletnych i niesprawnych baterii – zalecana wymiana i uzupełnienie braków 
 
Brak wygodnego dostępu do zaworów w pomieszczeniach sanitarnych – zalecana 
wymiana sufitów na kasetonowe 
- zawory kulowe ze względu na wiek oraz pewność że nie były regularnie „poruszane” można 
przyjąć że niesprawne (wiele zaworów bardzo ciężko poruszyć lub ich zakres ruchu jest 
niepełny) – zalecana wymiana 
Poza powyższymi ogólnymi uwagami: 
Wentylatornia N2 piętro +3 
- zawory kulowe przy uzdatniaczu od nawilżacza powietrza centrali N2 tak zamontowane że 
nie da się jednego zamknąć – zalecane przełożenie rączki zaworu lub przemontowanie 
zaworów 
Wentylatornia N6 – garaż poziom -1 
- korozja zaworu antyskażeniowego wody do nawilżacza powietrza – zalecana wymiana 
 
Wentylatornia NW4 / NW5 w garażu poziom -1 
- korozja obu zaworów antyskażeniowych wody do nawilżacza powietrza – zalecana 
wymiana 
Pomieszczenie śmieci w garażu poziom -1 
- zawór kulowy nieszczelny – zalecana wymiana 
Pomieszczenie sprzątaczek w garażu poziom -1 
- kamień i nieszczelność przy wodomierzach – zalecana wymiana 
- umywalka pęknięta – zalecana wymiana porcelany i armatur 
Kuchnia w garażu -1 
- wszystkie armatury i baterie mocno wyeksploatowane, liczne korozje i kamień – zalecana 
Wymiana 
 
Toaleta damska 2.24 piętro +2 
- spłuczka WC cały czas przepuszcza wodę – zalecana naprawa lub wymiana 
Pomieszczenie wodomiaru i hydroforni w garażu poziom -1 
- korozja i nieszczelność na instalacji wody zimnej przy przejściu z rur klejonych PCV na 
zgrzewane PP – zalecana naprawa 
 
- na końcu bypassa na rurociągu wody zimnej zaawansowana korozja trójnika oraz bardzo 
zaawansowana korozja trójnika na bypassie pomp hydroforowych – zalecana wymiana 
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- drobne korozje na kołnierzach zaworów przed i za wodomierzem – zalecana wymiana 
- ślady nieszczelności na rurociągu za kolumnami uzdatniania wody – zalecana kontrola i 
naprawa  
- korozja i kamień na zaworze antyskażeniowym przy kolumnach uzdatniania wody– 
zalecana wymiana 
Obszar garaży piętro -1 
- na zewnątrz pomieszczenia wodomiaru nad drzwiami ślady korozji i nieszczelności na 
rurociągu – zalecana kontrola i naprawa 
- skorodowany zawór i śrubunek na cyrkulacji przy pionie W3 w osiach 8-9 / E-S’ – zalecana 
wymiana 
- Nieszczelność na rurze ocynkowanej CW w osiach 3-3” / S. Przeciek był już naprawiany, 
widoczna jest opaska naprawcza. Nowa nieszczelność tuż obok opaski – zalecana naprawa 
 
Kanalizacja deszczowa i sanitarna 
 
- większość rusztów odwodnienia liniowego na poziomie garaży -2 mocno skorodowane. 
Koryta odwodnień liniowych pokruszone tak że ruszty w niektórych miejscach nie mają na 
czym się opierać. Szczególnie w osiach 4-14 / F-E – zalecana naprawa 
 
- liczne nieszczelności i przecieki z kratek odwodnień między piętrami garaży -1 / -2. 
Prawdopodobnie odwodnienia na piętrze -1 nieprawidłowo obsadzone i uszczelnione w 
posadzce co skutkuje przeciekami na niższe piętro, a następnie niszczeniem instalacji na 
piętrze -2 oraz stropu – zalecana naprawa 
- armatury (zarówno zawory kulowe jak i zwrotne) przy przepompowniach kanalizacji 
deszczowej z odwodnień liniowych piętra garażu -2 w większości niesprawne i skorodowane. 
Część zaworów nie da się zamknąć. – zalecana wymiana armatur i konserwacja pomp 
Obszar garażu -2 
- pompa w przepompowni deszczowej S2 cały czas pompuje pomimo braku deszczu – 
zalecany serwis, prawdopodobnie „podwieszony” pływak 
- żeliwna rewizja na kanalizacji w osiach 13-14 / A-B nieszczelna – zalecana wymiana 
- przecieki przez strop i ścianę boczną w obszarze 7’-8’ / C-C’. Wcześniej w tym miejscu 
nieszczelność na kanalizacji (już naprawiona) – zalecana naprawa 
- liczne miejsca korozji i popękane kształtki żeliwne kanalizacji deszczowej. Szczególnie w 
osiach: 6’ – 7’ / M-O 7 / F-H 3 / F” F / 9’ – 10’ rury zastosowano innego producenta, a kształtki innego 
lub 
materiał wykonany w nie tej samej technologii). Widać różnicę nawet w malowaniu (kolor i 
faktura) - Zalecana wymiana kształtek i obejm łączących 
 
Instalacja hydrantowa, tryskaczowa oraz gaszenie gazem 
 
Przestrzeń garażowa piętro -2 
- instalacja hydrantowa w osiach 10-10’ / F-G’ posiada kilka wykwitów kamienia na zewnątrz 
izolacji co sugeruje aktualną lub dawną drobną nieszczelność – zalecana kontrola 
Pompownia instalacji hydrantowej i tryskaczowej w garażu piętro -2 
- korozja i wyciek z pompy Grundfos nr 1 obsługującej instalację hydrantową oraz z kołnierza 
przy pompie– sugerowany serwis i konserwacja 
 
- korozja i wyciek z kołnierza przy zasuwie do zestawu hydroforowego instalacji hydrantowej 
po stronie tłocznej – sugerowana naprawa 
 
- drobne wycieki z kilku obejm rowkowych na rurociągach tryskaczowych (białe zacieki) – 
sugerowana naprawa 
 

2.5.1.  Ceramika sanitarna 

 
Wyposażenie ceramiczne istniejące do czyszczenia, pozostawienia. 
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2.5.2. Elementy wyposażenia różne 

 
Regały szatniowe - istniejące czyścić, konserwować 
Zabudowa kuchenna, pomieszczenia socjalne - czyścić, konserwować, regulować zawiasy, elementy 
uszkodzone - wymienić 
 
Akcesoria w toaletach - czyścić, konserwować, elementy uszkodzone - wymienić 
archiwa - Regały przesuwne/stałe 
 
 
Podesty składu sędziów w salach rozpraw – wys. 30 cm, o sztywnej konstrukcji, zgodnie z warunkami 
ppoż. wys. 30 cm, o sztywnej konstrukcji, zgodnie z warunkami ppoż. - czyścić, konserwować 
 

2.5.3.  Instalacje sanitarne – wodne  

 
Przyłącze wody istniejące 
 
Zestaw wodomierzowy i hydrofor istniejący: 
- czujnik ciśnienia - do wymiany 
- trójnik na końcu by pass (korozja)  -  do wymiany 
- kołnierze przed i za wodomierzem  -  oczyścić, uszczelnić [wymienić jeśli uszczelnianie nie 
skuteczne] 
- zawory przy wodomierzu  -  wymienić 
- za kolumnami uzdatniania - nieszczelności  -  uszczelnić 
- antyskażeniowy na klejonkach przy kolumnach  -  do wymiany 
- trójnik z bypassa pomp hydroforowych -  do wymiany 
Na zewnątrz wodomierza wyciek z trójnika – należy usunąć 
 
Instalacja wewnętrzna  -  Jednostrefowa z zestawem hydroforowym  w pomieszczeniu wlotu wody: 
- zawory kulowe na podejściach do pionów i odejściach do przyborów – do wymiany 
 
Instalacja ppoż  -  nawodnione piony przy klatkach schodowych oraz hydranty (na piętrach HW25 w 
piwnicy HW52) – piony i poziomy z rur  ocynkowanych., wg warunków  ppoż 
 
Woda ciepła  -  Z wymienników w węźle cieplnym, cyrkulacja - Wymiennik CW - filtr do wymiany 
 
 

2.5.4. Instalacje sanitarne – kanalizacja 

 
Przyłącza kanalizacji istniejące D-150 do przewodu kanalizacji ogólnospławnej kl I  -  Przewiduje się 
po sprawdzeniu stanu technicznego pozostawienie przyłącza bez przebudowy, z czyszczeniem 
 
Instalacja K sanitarna  -   
  
W garażach korytka odwodnieni liniowych - do naprawy 
Nieszczelne wpusty punktowe w garażu -1 powodują liczne przecieki na piętro -2  -  do naprawy 
Liczne korozje rur kanalizacji deszczowej żeliwnej  -  do wymiany 
Wszystkie armatury i część pomp kanalizacji deszczowej z garaży -  do wymiany.  
Kształtki innego producenta niż rury - w słabym stanie  -  do wymiany 
 

2.5.5. Instalacje sanitarne – ogrzewanie   

 
Instalacja ogrzewania  -  system indukcyjnych belek chłodząco – grzejnych w systemie czterorurowym 
grzejniki + belki chłodzące 
W pom  gość. przewidzieć funcoile 
W części pomieszczeń komunikacji, sanitarn, technicznych – grzejniki pod oknami 
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Odpowietrzniki przy fancoilach - większość nieszczelna - do wymiany 
część nypli, mufek przy fancoilach i zawory kulowe - do wymiany 
 

2.5.6. Instalacje sanitarne – wentylacja  /  klimatyzacja 

 
System wentylacji / klimatyzacji  -  W większości pomieszczeń łączny z systemem ogrzewania przez 
indukcyjne belki chłodząco – grzejne 
W przypadku zastosowania grzejników i funcoili nawiew i wywiew będzie odbywał się przez kratki 
Świeże powietrze przygotowywane w centralach nawiewno – wyciągowych z wymiennikiem 
krzyżowym z możliwością recyrkulacji  zlokalizowanych w kondygnacji technicznej –  
W centrali NW1 jeden wentylator głośno pracuje – (uszkodzone łożysko albo pasek) - do wymiany 
Niektóre zawory trójdrożne, antyskażeniowe i większość manometrów i termometrów na inst. CT i WL 
przy centralach wentylacyjnych - do  wymiany. 
Nawilżanie przy wilgotności poniżej 40 % - nawilżacze powietrza nie działają  -  do wymiany 
Uzdatniacze wody do nawilżaczy nie sprawne - wymagają konserwacji lub wymiany 
Niezależne zespoły wentylacji mechanicznej wyciągowej dla pom technicznych, kuchenek 
herbacianych, węzłów sanitarnych. 
Klapy pożarowe na odgałęzieniach z szachtów i na przejściach przez przegrody oddzieleń 
pożarowych – obowiązkowy przegląd i testy  zadziałania klap ppoż.  
Wszystkie kanały nawiewne i wyciągowe przebiegające przez przestrzenie nie ogrzewane – mają być 
izolowane 
Klimatyzacja miejscowa, redundantna w pomieszczeniach UPS i serwerowniach – niektóre jednostki 
zewn. klimatyzatorów mają głośno  działające wentylatory -  łożyska lub całe wentylatory -  do 
wymiany. 
 

2.5.7. Instalacja gaszenia gazem w serwerowni 

 

2.5.B. Ogólne uwagi dotyczące stanu technicznego instalacji elektrycznych według opinii technicznej 

 
Sieć komputerowa 
 
Zalecenia: 
- czyszczenie szaf PPD (odkurzyc) w celu ułatwienia wymiany powietrza 
chłodzacego elementy aktywne w szafach. 
- inwentaryzacja gniazd logicznych (naniesc stan istniejacy). 
- zaleca sie wykonanie pomiarów kabli sieciowych w celu oszacowania 
przepustowosci. 
 
Instalacja elektryczna 
Zalecenia: 
- uzupełnienie kluczyków 
- mocowanie kaset 
- uzupełnienie zaslepek 
- czyszczenie kaset 
- zabezpieczyc przewody w miejscu braku kaset 
- wskazane przeprowadzic inwentaryzacja kaset podłogowych. Obecna 
dokumentacja (ostatnia jaka mam 2014) w duzym stopniu pokrywa sie z istniejacym 
stanem głównie pietro 1 i 2 ale sa drobne odstepstwa i braki opisów. 
- wykonanie pomiarów po wykonaniu inwentaryzacji i ewentualnej modernizacji 
Oświetlenie 
Zalecenia 
- uzupełnic dokumentacje 
- wymienic lampy uszkodzone. 
 
Pomieszcznia kuchni oraz wydawania posiłków 
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Zalecenia 
- wymienic osprzet 
- uzupełnic opisy 
- wykonac lokalne połaczenia wyrównawcze 
- wykonac pomiary ochrony przeciwporażeniowej 
 
Rozdzielnice 
 
Zalecane: 
- diagnostyka rozdzielnicy SN – w celu zmniejszenia ryzyka awarii. 
- konserwacja rozdzielnic NN tj. czyszczenie, sprawdzenie styków, diagnostyka 
zabezpieczen, testy działanie automatyki zanikowej napiecia. 
- wykonac lokalne szyny wyrównawcze w pomieszczeniach technicznych na 
poszczególnych pietrach 
- mozna (nie koniecznie) wprowadzic modernizacje rozdzielnic RP w celu wiekszego 
rozproszenia zabezpieczen róznicowo-pradowych w obwodach gniazdowych. 
- sukcesywna wymiana styczników oswietlenia. 
 
Transformatory 
 
Zalecania: 
- przeglad, pomiary stanu technicznego 
- czyszczenie. 
 
Agregat 
 
Zalecenia: 
- nalezy wystapic o ksiazke przegladów agregatu do administratora budynku. 
- jesli agregat ma podtrzymywac napiecie bez wzgledu na sytuacje zewnetrzna 
warto pomyslec o stałym dostawcy paliwa z krótkim czasem reakcji (niekonieczne). 
 
UPS 
 
Zalecenia: 
- nalezy wystapic do administratora obiektu o karte przegladów UPS-ów. 
- nalezy wykonac sprawdzenie akumulatorów pietrowych ewentualnie wystapic o 
karte przegladów do administratora budynku. 
 
Instalacje zewnętrzne 
 
Zalecenia: 
- wymiana lamp zewnetrznych 
- wymiana gniazd zewnętrznych 
Koryta kablowe 
 
- w miejscach korozji koryta nalezy wymienić. 
 
Uszczelnienia ppoż. 
 
- uszczelnic przepusty kablowe przez osoby wykwalifikowane 
 
System kontroli dostępu 
 
Zalecenia: 
- wystapienie do administratora budynku o protokoły z przegladu zainstalowanych 
urzadzen. 
- do sprawdzenia akumulatory 
 
System wykrywania włamań i napadów SSWiN 
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Zalecenia: 
- wystapienie do administrator budynku o protokoły z badania zainstalowanych 
urzadzen. 
- do sprawdzenia akumulatory, 
 
Telewizja dozorowa CCTV 
 
Zalecenia: 
- wymiana całego systemu 
 
System alarmu pożarowego SAP 
 
Zalecenia: 
- wymiana systemu na kompatybilny z systemem uzywanym w WSA w celu 
łatwiejszej kontroli. 
- Utylizacje istniejacych urzadzen 
- Wymiana instalacji – dostosowanie do obowiazujacych norm i przepisów. 
 

2.5.8. Instalacje elektroenergetyczne 

 
Przyłącze kablowe NN 
 
Rozdzielnia główna 
 
UPS 
 
Rozdzielnie piętrowe 
 
Oświetlenie 
Zewnętrzne 
Wewnętrzne 
 Natężenie oświetlenia 
 biura, sale konferencyjne – 500 lx 
 sale rozpraw, pokoje narad – 300 lx 
 ściana tłowa – 100 1x 
 hall wejściowy – 200 lx 
 korytarze, klatki schodowe – 100 lx 
 wc, szatnia, pom gosp – 100 lx 
 kuchenki herbaciane – 200 lx 
 węzeł cieplny – 50 lx 
 rozdzielnia el, centrala tel – 300 lx 
 
Awaryjne - ewakuacyjne tylko LED tzw. „na ciemno” i bezpieczeństwa z własnym rezerwowym 2 
godzinnym źródłem zasilania. Dopuszczalne centralne rezerwowe źródło zasilania 
 
Centralne monitorowanie systemu oświetlenia awaryjnego. Natężenie oświetlenia awaryjnego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
 
Przeszkodowe = oprawy zainstalowane w salach rozpraw, konferencyjnych, narad. Załączane w 
czasie pracy przy wyłączonym oświetleniu ogólnym 
Instalacja trójfazowa 400V 
Instalacja 230V - Instalacja gniazd wtykowych ogólnych. 3 gniazda na stanowisko pracy (zestaw PEL) 
Dla punktu ksero/drukowania przewidzieć 4 gniazda 
Instalacja 230V dedykowana dla sieci komp - Instalacja gniazd zasilania komputerów : 1 obwód – 10 
gniazd, 3 gniazda na stanowisko pracy (zestaw PEL) 
 
Wydzielone Wlz dla tablic piętrowych, instalacje podtynkowe, gniazda wtykowe z kluczem 
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W serwerowni przewidzieć rozdzielnię zasilaną napięciem o tym samym przesunięciu fazowym. Dla 
każdej szafy przewidzieć oddzielne obwody. 
 
W pomieszczeniach instalacja postynkowa 
 
Ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych - Rozdzielenie przewodu PEN na ochronny PE i 
neutralny N w pomieszczeniu rozdzielni głównej 
 
Stosowanie obudów osłon o IP2X 
 
Wyłączniki różnicowo prądowe 
 
Urządzenia ochronne przetężeniowe, bezpieczniki topikowe i wyłączniki nadmiarowo prądowe 
odgromowa - Zgodnie z PN. Niewidoczna na elewacji 
 
Ochrony przeciwprzepięciowej - Dwustopniowa ochrona przeciwprzepięciowa ochronniki klasy B i C 
 
Potrzeby ppoż -Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
 
PWP wyłączy również napięcie za UPSami ze zwłoką ok. 5 min  
 

2.5.9. Instalacje teletechniczne 

 
Centrala telefoniczna 
Instalacja przyzywowa dla sal rozpraw - Panel świetlny dla napisów  i głośnik, 
treść komunikatorów importowana z systemu informacyjnego Sądu. Panel wyposażony w 
przeglądarkę WWW i kartę sieciową. 
 
Wokanda na panelu dotykowym przy drzwiach do sal rozpraw. Import z systemu informacyjnego Sądu 
– wymagane oprogramowanie. Panel wokandy wyposażony w przeglądarkę WWW i kartę sieciową. 
 
Sygnalizacji pożaru SSP - Centrala w serwerowni BMS na parterze. Panel wyniesiony w pom ochrony 
na Parterze 
 
Instalacja w układzie linii dozorowych pętlowych z możliwością indywidualnego adresowania 
poszczególnych elementów 
 
Ręczne ostrzegacze pożaru – przyciski 
Instalacja podłączona do jednostki PSP i wyposażona w system wizualizacji z dwoma monitorami LCD 
min. 22” w pomieszczeniu BMS 
 
Instalacja nagłośnienia alarmowego DSO System umożliwiający łatwą rozbudowę lub zmianę 
konfiguracji 
 
Oddymiania klatek schodowych  Centrale oddymiania sterujące klapami dymowymi zintegrowanymi z 
inst SSP 
 
 
Okablowanie strukturalne  -  System okablowania niezależny od stosowanej aplikacji teraz i w 
przyszłości 
System zgodny ze standardami krajowymi i międzynarodowymi kategorii co najmniej 5e.  
System powinien zapewniać niezawodną transmisję danych, głosu i obrazu 
System powinien być łatwo modyfikowalny do codziennych potrzeb użytkowników 
Instalacja ma być odporna na zakłócenia występujące w otoczeniu 
Sieć komputerowa powinna mieć niezależny system zasilania z uziemieniem dla wyrównania 
potencjałów pomiędzy urządzeniami do niej dołączonymi. Całość okablowania kategorii 5e lub 
wyższej. Przewody w wykonaniu F-UTP. Proponuje się ekranowanie gniazda z systemem kodowania 
„Data Safe Lock” 
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Sieć szkieletowa światłowodowa(2 kable) i miedziana: 6 kabli UTP kat. 6 w wykonaniu S-UTP + 2 
kable światłowodowe 62.5/125 z co najmniej ośmioma włóknami do serwerowni i kabel światłowodowy 
do połączenia systemu SWWiN/SKD do serwerowni BMS (z redundancją 100%) 
Światłowodowe połączenie Uniwersalny system okablowania: nieekranowane miedziane pary 
skręcane UTP kat 5e i kable światłowodowe 
 
Wyposażenie stanowiska roboczego  -   
Dwa uniwersalne gniazda typu  RJ45 dla sprzętu komputerowego, telefonów, faksów, drukarek. 
Montowane razem z gniazdami elektrycznymi w zestawach jednoramkowych. 
Należy przewidzieć zapas w ilości gniazd o 200% do dwóch pracowników w pokoju i 50% przy 
większej niż jeden pracowniku w pokoju. Gniazda montowane razem z gniazdami elektrycznymi 
Dla punktów ksero/drukowania przewidzieć po dwa gniazda RJ45 
 
Wyposażenie sal rozpraw –  
Uniwersalne gniazda typu RJ45 dla sprzętu komputerowego, telefonów, faksów, drukarek. Montowane 
razem z gniazdami elektrycznymi w 2 puszkach podłogowych – dla stanowiska protokolanta i pod 
stołem sędziowskim. Dwa gniazda dla wyświetlacza i dwa dla wokandy elektronicznej. 
Wyposażenie pokoi narad, sal rozpraw  -  Jak dla pokoju biurowego 
 
Wyposażenie czytelni akt  -  Jak dla pokoju biurowego montowane razem z gniazdami elektrycznymi 
w 2 puszkach podłogowych oraz zestawy 2xRJ45 + 2gn komp dla każdego stanowiska czytania akt 
 
Sprzęt aktywny i szafy OS  -  W serwerowni przewidzieć 1 szafę 600x1000x42U wyposażoną w: 
2 x UPS (np. APC Smart-UPS 3000 Rack-Mount max 2U), 
konsolę KVM LCD, 19``,8-portów USB , klawiaturę i touchpad, 
2 x (np. CISCO Catalyst WS-C3750G-24TS-S1U + 4x moduły optyczne GLC-SX-MM-GE 1000Base-
SX + Cisco StackWise 50cm) 
3 x (np. Cisco Catalyst WS-C2960S-48TS-S wraz z 2x SFP), 
Listwę zasilającą/zestaw gniazd i wentylację 
oraz 3 szafy 800x800x42U wyposażone w UPS (np. APC Smart-UPS 3000 Rack-Mount max 2U), 
panele 19” z wieszakami, listwę zasilającą/zestaw gniazd i wentylację. Jedna szafa do montażu 
centrali telefonicznej. 
W POM. zakończenia kanalizacji teletechnicznej przewidzieć szafę RACK wiszącą z panelami i 
wieszakami do połączeń miedzianych i światłowodowych. 
 

2.5.10. System wykrywania włamania i napadu SWWiN   

 
System sygnalizacji włamania i napadu obejmie zasięgiem wszystkie pomieszczenia przyległe do 
ścian zewnętrznych, posiadające okna lub wejścia. Zabezpieczenie realizowane za pomocą czujek 
podczerwieni (PIR), czujek dualnych (PIR+MW) oraz czujek magnetycznych (kontaktronów), 
przycisków napadowych. Sterowanie systemem przy pomocy komputera zlokalizowanego w 
pomieszczeniu ochrony oraz klawiatur z wyświetlaczem LCD rozmieszczonych w poszczególnych 
strefach dozorowych systemu wybranych przez Inwestora. Wizualizacja na dwóch monitorach min. 
22”. 
System zintegrować z systemem kontroli dostępu i systemem budynku przy ul. Jasnej 2/4. Łączność 
poprzez łącza internetowe. Jeżeli wymagane należy doposażyć system ul. Jasna 2/4 w wymagane 
urządzenia. 
Dopuszcza się zarządzanie zintegrowane z CCTV 
 

2.5.11. System kontroli dostępu SKD   

 
System kontroli dostępu ma obejmować pomieszczenia specjalne jak serwerownia, kancelaria tajna, 
pomieszczenia ochrony oraz inne wybrane przez Inwestora. Od strony wejścia czytniki kart 
zbliżeniowych, od strony wyjścia – przyciski ewakuacyjne (w wybranych pomieszczeniach czytniki z 
obu stron). W drzwiach rygle lub zawory elektromagnetyczne (rewersyjne – odblokowane po zaniku 
napięcia) oraz czujniki otwarcia (kontaktrony).  
Zintegrowany z SWWiN 
Dopuszcza się zarządzanie zintegrowane z CCTV 
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2.5.12. System telewizji dozorowej CCTV . 

 
System telewizji dozorowej w oparciu o kolorowe kamery IP megapikselowe stacjonarne, rejestratory 
cyfrowe/macierz dyskowa umieszczone w szafie metalowej typu RACK, zlokalizowanej w serwerowni 
BMS 
W strefie wejścia i czytelni akt oddzielne systemu o podwyższonej jakości obrazu. W strefie wejścia z 
rejestracją dźwięku umożliwiająca rozpoznanie treści rozmów. 
Do obserwacji – monitory kolorowe LCD dla każdego rejestratora, monitor min. 24” dla obserwacji 
16tu kamer i min. 19” dla podglądu sekwencyjnego. przeciwsłoneczne  
Możliwość przegrywania obrazów z dysków na płyty min. DVD. 
Dopuszcza się zarządzanie zintegrowane z CSKD i SWWiN. Licencja dla oprogramowania 
zarządzającego minimum: Administrator + 2 operatorów 
Kamery zewnętrzne w obudowach wyposażonych w grzałki z termostatem i osłony. 
 

2.5.13. Automatyka i wizualizacja zdarzeń – BMS   

 
System obejmuje: 
1. automatyka instalacji wentylacji i klimatyzacji (w tym wody lodowej), sieć cieplna z węzłem 
cieplnym z możliwością odczytu parametrów elektrycznej sieci zasilającej (również UPSa dla sieci 
dedykowanej (wydane w BMS – gdy niemożliwe podpięcie do liczników energii elektrycznej lub 
oddzielny system). Odczyt liczników wody i parametrów zasilania sieci energetycznej. System 
zintegrowany umożliwiający pełną kontrolę wszystkich systemów. 
2. Monitoring 
- sieci elektroenergetyczna (wprowadzić do systemu zarządzania BMS : sygnały pracy i awarii 
obwodów rozdzielni głównej budynku 
- Sygnałów pracy i awarii w układach UPS 
- inst. wod.-kan. (z odczytem licznika wody) 
- sieć inst. Ppoz 
- sieć kontroli i monitoringu 
- sieć kontroli dostępu 
- sieć audio video 
3. stację pogodową (komplet parametrów). 
4. możliwe sterowanie i monitoring innych urządzeń (zamki drzwi wejściowych, kurtyny powietrzne, 
windy, bramy itp.) 
5. Wizualizacja BMS min 2 monitory 26” 
sieć obejmuje sterowanie i kontrolę , pomiar i rejestrację wszystkich parametrów instalacji 
Sterowanie instalacją oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego. 
Odłączenia nocne i w dniach wolnych części obwodów oświetleniowych, siłowych i  grzejnych) 
Zasilanie sterowników i układu komunikacji przez UPS/UPSy. 
Zarządzanie systemem z podziałem na operatorów z podziałem na uprawnienia. Co najmniej 1 
administrator + 3 operatorów 
 

2.5.14.  Instalacja RTV. 

 
Przewiduje się wykonanie instalacji gniazd RTV obejmującej pokój gościnny. 
Na dachu zamontować antenę dla odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. 
 
 

2.5.15. Instalacje Audio – Video. 

 
 Pomieszczenia Sali konferencyjnej i pokoju narad wyposażyć w: 
system nagłośnienia małej mocy dla prowadzenia wykładu z użyciem mikrofonów stacjonarnych i 
bezprzewodowych odpornych na zakłócenia.  
Ekrany projekcyjne zwijane. Projektory zamontowane na stałe – jeden projektor dla 1 ekranu. 
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W sali konferencyjnej chowany w przestrzeni nadsufitowej 
Instalacja przyzywowa dla niepełnosprawnych w toaletach - Zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Sygnał/łączność do pomieszczenia BMS 
Interkomy w dźwigach  -  Łączność poprzez centralę telefoniczną do pomieszczenia BMS z 
identyfikacją dźwigu 
 
 

2.5.16. CHODNIKI, DFA, ZIELEŃ  

 
Odtworzyć po robotach wg stanu istniejącego. Naprawić lokalne zapadnięcia nawierzchni. 
Informacja w hallu wejściowym  -  Tablica informująca o lokalizacji poszczególnych jednostek 
organizacyjnych w budynku. Z kieszeniami umożliwiającymi zmiany. Stal nierdzewna, szkło 
 

2.5.17.  Projekt architektoniczny wykonawczy aranżacji budynku dla potrzeb inwestora 

 
Projekt wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz innymi 
przepisami i normami powiązanymi w stopniu umożliwiającym realizację robót. Projekt musi uzyskać 
akceptację inwestora oraz uzyskać niezbędne pozwolenia i opinię w ślad do zakresu jaki obejmie. 
 

2.6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia; 

 
Program zapewnienia jakości 
Do Obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym zapewni on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
e) system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
f) laboratorium własne lub któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań 
g) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania  
 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenia, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących sprzętu, urządzeń, metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor Nadzoru dopuści wyniki badań 
jako miarodajne dopiero, gdy zostaną usunięte niedociągnięcia . 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
-posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
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przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 roku D.U. 92/2004 poz. 881 
wdrażającą postanowienia dyrektywy 89/106/EWG z dnia 21.12.1998 roku 

- posiadają deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności z: 

-Polską Normą lub 

-aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 

2.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

 
Inwestor planuje zlecić wykonanie robót na zasadzie zaprojektuj-wybuduj. Przypadku dopuszczenia 
do wykonywania robót nie ujętych w kontrakcie wykonawca będzie zobowiązany do wykonania 
przedmiaru ( przed wykonaniem robót ) lub obmiaru, po wykonaniu niezbędnych i zatwierdzonych 
przez inwestora robót. 
 
Przedmiar zostanie wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego §6.1. 
 
Na podstawie wykonanego przedmiaru Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z Zamawiającym tabelę 
asortymentów robót, która zawierać będzie szczegółowy opis prac / materiałów i urządzeń/, ich ilość, 
cenę jednostkową i wartość  
W celu częściowego rozliczenia wykonanych robót wykonawca będzie przedkładał inspektorowi 
nadzoru do zatwierdzenia protokoły zaawansowania wykonanych robót /obmiary/  
 Obmiar robót będzie prowadzony z częstotliwością wymaganą dla realizacji  częściowych płatności 
na rzecz wykonawcy.              
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w  ilości lub   asortymencie robót podanych w 
przedmiarze opracowanym przez  Wykonawcę lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od  
obowiązku wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie. 
 

2.8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocześnie 
powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego  będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez  Inwestora i Wykonawcę. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową ST. 
 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych . 
W przypadku nie wykonania robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a)   jeżeli wystąpi – dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wykonywanymi w 
toku trwania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

b)   Ustalenia technologiczne 
c)   Dziennik budowy 
d)   Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i 

programem  zapewnienia  jakości 
 

2.9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

 
Nie przewiduje się osobnego rozliczania robót i prac  towarzyszących. 

Wartość ich zawarta jest w cenie ryczałtowej. 
 

2.10. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne. 

 
 
2.10.1.  Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych 
2.10.2. Dokumentacja projektowa PFU, STWiORB, przedmiar robót 
2.10.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U. z 2003r, poz.2016 z 
późniejszymi zmianami/   
2.10.4. Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. 2019/ 
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2.10.5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych   /Dz.U. Nr 92, poz.881/ 
2.10.6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej / Dz.U. Nr147 poz.229/ 
2.10.7. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. o dozorze technicznym / Dz.U. Nr 122 poz 1321 z późn. 
zmianami/ 
2.10.8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska  / Dz.U.Nr 62 poz.627 z póz. 
Zmianami/ 
2.10.9. Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem / Dz.U.Nr 209, poz.780/ 
2.10.10. Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U.Nr 169 poz.1650/ 
2.19.11. Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego  2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U.Nr 47, poz. 401/ 
2.10.12. Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120 poz. 1126/ 
2.10.13. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego /Dz.U. 2454/ 
2.10.14.Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  budowlanym  /Dz.U. 
Nr198, poz.2041/ 
2.10.15. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  budowlano montażowych Wyd. Arkady,  
2.10.16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Wyd. Instytut Techniki 
Budowlanej   
 
oraz inne opracowania, akty prawne i normy branżowe dotyczące wykonania i odbioru  robót 
budowlanych mające zastosowanie dla przedmiotowego zakresu robót.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


