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OPIS TECHNICZNY 

Remont przepustu nad rzeką Postomia w ciągu drogi nr 445/k.2922 m. 

Wędrzyn 
 

1. Podstawa opracowania 

 Zlecenie Inwestora 

 Zalecenia z przeglądu podstawowego obiektu mostowego  

 Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735) ze 

zmianami, 

 Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430) ze 

zmianami, 

2. Założenia projektowe  
 

Prace projektowe były wykonywane w oparciu o ustalenia i uzgodnienia z Zamawiającym oraz o 

pomiary inwentaryzacyjne w terenie.  

Na istniejącym obiekcie budowlanym wykonywane będą roboty budowlane polegające na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, z zastosowaniem wyrobów budowlanych takich samych i 

innych niż użyto w stanie pierwotnym. 

Prace remontowe nie będą miały wpływ na kształtowanie zasobów wodnych oraz 

korzystanie z nich, zachowane zostaną dotychczasowe warunki przepływu, nie spowodują 

także zmiany przepływów, nie spowodują zmiany światła poziomego i rzędnej spodu 

konstrukcji. 

Po wykonaniu prac remontowych w stosunku do stanu pierwotnego nie zmienią się podstawowe 

parametry mostu takie jak: 

 lokalizacja,  

 długość,  

 szerokość,  

 światło poziome,  

 rzędne spodu  

 rozpiętości teoretyczne  

 parametry użytkowe, 

 ilość komór przepustu 
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 nośność 

 warunki przepływu. 

Podstawowym celem przeprowadzenia prac dotyczących remontu przepustu jest wykonanie 

takiego zakresu robót, który w zasadniczy sposób poprawi kondycję techniczną przepustu i 

przywróci jego pierwotne walory techniczne i użytkowe.  

Na dzień dzisiejszy obiekt znajduje się w złym stanie technicznym i powinien zostać 

wyremontowany w celu zachowania ciągłości istniejącego ciągu komunikacyjnego. Na zły stan 

techniczny wpływają liczne ubytki w konstrukcji przepustu jednootworowego, słaba jakość 

wbudowanych materiałów, starzenie. 

3. Urządzenia obce  

Przy obiekcie znajduję się sieci telekomunikacyjne oraz sieć wodociągowa, nie przewiduję się 

ich przekładania ani zmiany lokalizacji. Przewiano jedynie wymianę obejm mocujących sieci 

telekomunikacyjne. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać próbne przekopy w celu 

lokalizacyjni sieci. Sieci stanowią własność inwestora. 

4. Rozwiązania projektowe  

Przepust 

Konstrukcję przepustu stanowić będą żelbetowe elementy prefabrykowane o przekroju 

zamkniętym typu 200 x 200 cm zespolone żelbetową płytą monolityczną wylewaną na mokro z 

betonu C30/37. Zespolenie betonu płyty z elementami prefabrykowanymi jest zapewnione za 

pomocą prętów kotwiących średnicy 14 mm, łączonych z żelbetowymi elementami przepustu za 

pomocą kleju epoksydowego i zabetonowanych razem ze zbrojeniem płyty zespalającej. Na 

styku prefabrykatów należy wykonać uszczelnienie. Założono także zespolenie skrajnych 

prefabrykatów ze ścianami czołowymi przepustu. 

Konstrukcja nośna oparta jest na betonowej płycie dennej wykonanej monolitycznie. 

Konstrukcję wieńczy obustronnie monolityczne żelbetowe ścianki czołowe.   

Na płycie zespalającej o gr. min. 14 cm ułożona  jest  warstwa izolacji natryskowej z MA gr. 3 

mm. Po obu stronach płyty zespalającej znajdują się żelbetowe ścianki monolityczne wylewane 

na mokro których zamocowane są barieroporęcze ochronne. 

Szerokość jezdni nad obiektem wynosi 6,00 m, w spadku poprzecznym dwustronnym 2,0%. 

Konstrukcję jezdni przyjęto pod KR3. Konstrukcja jezdni na obiekcie jak i 5 m przed i 5 m za 

obiektem składa się warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm, podbudowy z 

AC 22 P gr. 13 cm i podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z 

georusztem trójosiowym i geotkaniną o gr. min. 30 cm. Na pozostałym odcinku przyjęto 

nawierzchnię z kruszywa łamanego w celu dostosowania się wysokościowo i szerokościowo do 

istniejącego profilu drogi. Pobocza na długości 5 m przed i za przepustem należy wykonać z 
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kostki kamiennej układanej na betonie. W przepuście należy wykonać kaskadę żelbetową. 

Roboty należy wykonywać przy całkowitym zamknięciu jezdni.  

Ściana czołowa przepustu 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace zabezpieczające nasyp drogowego przez 

np. wbicie ścianki szczelnej, ułożenie płyt drogowych lub w inny sposób zależny od 

Wykonawcy, oraz należy przewidzieć wykonanie wygrodzenia cieku, przełożenia cieku, 

wykonanie gródz z worków z piaskiem, zabicie ścianek szczelnych, pompowanie wody 

wykonanie bypassu lub innej konstrukcji tymczasowej - sposób prowadzenia robót zależny od 

Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Inżyniera. Następnie po wykonaniu prac rozbiórkowych 

można przystąpić do wykonania ściany czołowej żelbetowej z C30/37. Ściana czołowa opierać 

się będzie na warstwie wyrównawczej z chudego betonu. Grubość ściany wynosić będzie 0,5 m. 

Po wykonaniu ścianki należy wykonać izolację odziemną a od poziomu płyty zaspalającej 

izolację natryskową. 

Kolejność prowadzenia prac budowlanych  

Wszystkie prace budowlane będą wykonywane w niżej przedstawionej kolejności: 

PRACE ROZBIÓRKOWE PRZY PRZEPUŚCIE: 

 

 rozbiórka istniejącego przepustu wraz z nawierzchnią 

 roboty ziemne 

 odhumusowanie terenu  

 oczyszczenie i odmulenie terenu, 

PRACE MONTAŻOWE PRZY PRZEPUŚCIE: 

 zabezpieczenie wykopu/nasypu drogowego i miejsca prowadzenia robót -  ścianką szczelna, 

płytami drogowymi lub w inny sposób zależny od Wykonawcy 

 wygrodzenia cieku, przełożenia cieku, oczyszczenia cieku, wykonanie gródz z worków z 

piaskiem plus folia, wykonanie bypassu lub innej konstrukcji tymczasowej + pompa, zabicie 

ścianek szczelnych, pompowanie wody i inne związanych z wykonaniem robót i 

zabezpieczeniem nasypu i wykopu oraz przeprowadzeniem wody – sposób prowadzenia robót 

zależny od Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego.  

 próbne przekopy i zabezpieczenie tymczasowe istniejących sieci i studni 

 zabezpieczenie istniejących drzew 

 wykonanie fundamentu betonowego 

 montaż przepustów prefabrykowanych 

 wykonanie płyty zespalającej 

 wykonanie żelbetowych ścian czołowych 
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 wykonanie izolacji odziemnych  

 wykonanie izolacji natryskowej 

 wykonanie konstrukcji jezdni i pobocza wraz z podbudową 

 montaż reperów i znaków wysokościowych 

 nawiązanie do istniejącego profilu drogi i terenu 

 uzupełnienie umocnienia skarp 

 prace porządkowe 

5. Uwagi  

Po zakończeniu prac budowlanych teren budowy należy doprowadzić do pierwotnego stanu.  

Teren, na którym będą wykonywane roboty należy uporządkować. 

Wszystkie wymagania dotyczące wbudowywanych materiałów zawierają Szczegółowe 

Specyfikacje Techniczne. 

Zabrania się składowania materiałów w korycie rzeki 

Wszystkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. 

 

Projektował: mgr inż. Karol Kobiela 
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6. Uzgodnienia 
 

Uzgodnienie NW Sulęcin 

  



 8 

7. Część rysunkowa 
 

01 Projekt zagospodarowania terenu 

02 Rysunek ogólny 

03 Inwentaryzacja 

04 Ściana czołowa GW 

05 Ściana czołowa DW 

06 Profil podłużny 

07 Przekroje normalne 

08 Szczegóły konstrukcyjne 

09 Schemat technologiczny 

10 Zbrojenie cz. 1 

11 zbrojenie cz. 2 

12 Schemat tyczenia 

 

 

 


