Zalgcznik nr 2a do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

zawarta w Pleszewie W dniul ........c.cccoveevvrveevennnnnnn, pomiedzy

Miastem i Gming Pleszew zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM”,

reprezentowang przez Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Andrzeja Jedruszka
realizowana przez Urzad Miasta i Gminy w Pleszewie z siedziba: Rynek 1, 63-300 Pleszew,

zwanym dalej ,, WYKONAWCA”
w imieniu, ktorego dziataja:

0 nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami okreslonym w art. 275 pkt 2
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),
dalej jako ,,ustawa PZP”, a Wykonawca przyjmuje zobowigzanie wykonania na warunkach okreslonych
niniejsza umowg, zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamodwienia oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, zamowienie pn. Zadanie nr 1 — ,,Compact Lab Pleszew —
wielofunkcyjne centrum rozwoju — budowa wielofunkcyjnego budynku z zagospodarowaniem
terenu” W ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Compact Lab Pleszew — wielofunkcyjne centrum
rozwoju”, zwane dalej ,,przedmiotem umowy” lub ,,Inwestycja”.

2. Przedmiot umowy okreslony Jest szczegolowo w Specyﬁkacp Warunkéw Zamowienia z dnia ..
r., zwanej dalej ,,SWZ”, zawierajacej migdzy innymi dokumentacj¢ projektowa, kosztorysy ofertowe
zerowe i specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych.

3. Cena za wykonanie przedmiotu UMOWY WYNOSI: ......ccccveveereereecieeeereeieereenen, zt brutto i zwana jest dalej
»ceng umowy” lub ,,wynagrodzeniem™ (STOWNIE: ........ccoiivieiiriiiiiieiicececeeecee et e ),
W tym cena netto ........cceeveeeveeenenns zt i podatek VAT w WySOKOSCI .....eevvveererieiiennns zk.

4. Cena umowy jest cena ryczattowa w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wycene
wszelkich prac, niezbednych z punktu widzenia wiedzy technicznej i obowigzujacych przepisow
stanowigcych podstawe realizacji inwestycji okreslonej w SWZ.

5. Cena umowy uwzglednia, poza pracami bezposrednio wynikajagcymi ze SWZ, rowniez wszystkie te
elementy cenowe, ktore z technicznego punktu widzenia okaza si¢ niezbedne do zrealizowania
przedsiewzigcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowej.

6. Zamawiajacy o$wiadcza, ze zadanie begdzie finansowane w czgsci ze Srodkdw Przyznanych
Zamawiajacemu w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,
ustanowiony uchwala Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w wysokosci do kwoty
10.900.000,00 zt.

§2
Strony ustalaja nastepujacy termin realizacji robét: w ciagu 18 miesiecy od dnia przekazania placu
budowy przy czym za dzien zakonczenia uznaje si¢ dzien ztozenia przez Wykonawce pisemnego
zawiadomienia lub zgloszenia o zakonczeniu robdt wraz z kompletng dokumentacja odbiorowa opisang w § 8
ust. 2 umowy w ilosci 2 kpl.

§3
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy po zrealizowaniu zadania polegajacego na
likwidacji kolizji z istniejagcymi kablowymi liniami energetycznymi (planowany okres likwidacji kolizji to
okoto 2 miesiagce od podpisania umowy).
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§ 4
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) terminowego wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, decyzja Starosty Pleszewskiego
nr 540/2022 z dnia 25.01.2023 r., zapisami SWZ, warunkami technicznymi wykonania robot
budowlanych oraz wiedza i sztuka budowlang, oraz harmonogramem robot,

2) wprowadzenia wymogu posiadania ubran roboczych z uwidocznionymi nazwami lub firmami
wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz posiadania codziennie aktualizowane;j
listy pracownikow przebywajacych na terenie budowy ze wskazaniem jaki podmiot reprezentuja,

3) opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robot okreslajacego stopien
zaawansowania robot, przy czym harmonogram sporzadzany jest przez wykonawce z doktadnoscig do
tygodnia; harmonogram aktualizowany jest na kazde zadanie Zamawiajacego, przy czym pierwszy
harmonogram Wykonawca dostarczy przed zawarciem Umowy; harmonogram ten stanowi zatacznik
nr 1 do Umowy;

4) prowadzenia rob6t zgodnie z przepisami BHP, ppoz. i planem BIOZ opracowanym przez Wykonawce,

5) wyznaczenia kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami oraz kierownikéw robot branzowych
z wymaganymi kwalifikacjami,

6) zagwarantowania stalej obecnosci osoby zapewniajacej nadzor techniczny nad Inwestycjg w trakcie
realizacji Robot, nadzor nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz w momencie
dokonywania odbioréw,

7) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow, oraz zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob trzecich,

8) utrzymania ogdlnego porzadku,

9) ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz,

10) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji robot
na terenie przekazanym Wykonawcy,

11) uporzadkowania zaplecza budowy po zakonczeniu robot, jak roéwniez terendow sgsiadujacych zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce,

12) uzgadniania i uzyskiwania akceptacji Zamawiajacego w sprawie rozwigzan materiatowych przed ich
wbudowaniem,

13) biezacego, minimum raz na kwartat oraz na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawiania sprawozdan
z postepow realizacji Inwestycji w tym sprawozdan z procentowym rzeczowym oraz finansowym
zaawansowaniem Inwestycji,

14) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszk6d komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco
niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw i odpadéw na koszt wlasny,

15) udostepnienia placu budowy firmie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0. 0. z Pleszewa w celu budowy
przytaczy wodociggowo - kanalizacyjnych,

16) udzielania wszelkich informacji dotyczacych realizacji poszczegélnych elementow przedmiotu
umowy, udostgpnienia wszelkich dokumentéw oraz informacji niezbednych do rozliczenia przez
Zamawiajacego finansowego wsparcia z Rzagdowego Funduszu Polski f.ad — Programu Inwestycji
Strategicznych,

17) umozliwiania wiodgcemu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego pobrania probek betonu.

2. Postanowienia dodatkowe:

1) Wykonawca zabezpieczy we wilasnym zakresie niezbedne materialy i urzadzenia przewidziane
w SWZ;

2) Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz
wiadomos$cig e-mail (na adres wiodacego Inspektora nadzoru inwestorskiego) 0 wykonaniu robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru tych
robot oraz sprawdzenia zgodnosci tych robot z warunkami technicznymi i normami branzowymi
w terminie trzech dni od daty zawiadomienia; przy czym, jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach Zamawiajacego bedzie zobowigzany na wlasny koszt do odkrycia robdt lub wykonania
otworow niezbednych do zbadania robdt, a nastgpnie przywrocenia robot do stanu pierwotnego lub do
pokrycia kosztéw dodatkowych badan niezbednych wedlug Zamawiajacego, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia rob6t Wykonawca bedzie zobowigzany na wlasny koszt do naprawienia
ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego,
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3) Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajgcego (wiodacego Inspektora nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktore moga wptyngé na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia robot;

4) Woykonawca usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

5) Woykonawca ponosi wszelkie koszty:

a)
b)

c)
€)
9)

h)
i)

)

s)

B
u)

v)

w)

X)

przygotowania terenu pod budowe,

zorganizowania zaplecza budowy, w tym umieszczenia tablic ostrzegawczych, wykonania
ogrodzen, instalacji, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnos$ci koniecznych do
zrealizowania robot, w tym zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych roboét oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji Umowy,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem oséb trzecich,

demontazu i utylizacji materiatlow z rozbiorki, wykopu itd.,

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej - 2 kpl.

dokumentacji odbiorowej opisanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy - 2 kpl.,

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 3 kpl.,

biezacej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej,

dokumentacji geodezyjnej powykonawczej obejmujacej: geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza oraz wykaz zmian ewidencyjnych: stan nowy, wykaz zmian danych
ewidencyjnych dotyczacych budynkow,

ubezpieczenia budowy z tytulu odpowiedzialno$ci za wypadki i szkody wyrzadzone przy
realizacji prac, w tym ubezpieczenia wilasnych pracownikow, pracownikow Zamawiajacego
i 0s6b postronnych,

zwiazane z wykonaniem badan, prob, sprawdzen i pomiaréw potrzebnych do udokumentowania
wymaganej jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow,

zwigzane z wykonaniem rozruchu technologicznego zamontowanych urzadzen,

energii elektrycznej, wody i innych mediow infrastruktury techniczno-socjalnej niezb¢dnych na
czas budowy, (w tym m.in. koszt mediéw i przytaczy loco budowa wiasnym staraniem i kosztem
przez Wykonawce),

zapewnienia transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania, sktadowania lub utylizacji, tacznie
z kosztem utylizacji, rozplantowania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym uzyskanie
administracyjnych potwierdzen,

napraw i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenoéw przylegtych, w przypadku ich zniszczenia
lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robot,

dozoru technicznego na wbudowane urzadzenia, ktére temu podlegaja,

opracowania i przekazania Zamawiajacemu spisu urzadzen podlegajacych serwisowaniu,
zbiorczego zestawienia szczegdtow na temat utrzymania gwarancji oraz instrukcji uzytkowania
zamontowanych urzadzen infrastruktury technicznej i innych urzadzen zamontowanych w ramach
inwestycji, zestawienia zastosowanych materiatow budowlanych i urzadzen,

ogrodzenia i oznakowania terenu przed rozpoczgciem robdt z zabezpieczeniem przed dostepem
0s6Ob postronnych na czas prowadzenia robot,

opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i poniesienia wszystkich kosztow z tym
zwigzanych, jezeli zajdzie taka potrzeba,

zajecia pasa drogowego, jezeli zajdzie taka potrzeba,

zabezpieczenia wartowniczego i p.poz. terenu budowy,

odbudowy punktow pomiarowych (geodezyjnych) i ich oznaczen w przypadku likwidacji
zniszczen,

sporzadzenia i umieszczenia na urzadzeniach instrukcji korzystania,

uporzadkowania terenu.

6) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ ewentualne zamowienia dodatkowe nieobjete SWZ, zwigzane
z realizacjg robot podstawowych, na wykonanie ktorych bedzie kazdorazowo sporzadzony protokoét
koniecznosci. Na wykonanie zamoéwien dodatkowych zostanie zawarty aneks do umowy, pod
warunkiem spelnienia przestanek okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 albo ust. 2 ustawy PZP. Roboty
dodatkowe beda zrealizowane na warunkach opisanych w § 12 ust. 2 pkt 2 umowy.
3. Wymodg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoéb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, zgodnie z art. 95 ustawy PZP:
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1) Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby wykonujace czynnosci okreSlone szczegdétowo
w kosztorysie ofertowym zerowym (zatgcznik nr 1a do SWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych (zalacznik nr 1c do SWZ), z wylaczeniem czynnosci kierownika
budowy/robét lub geodety, byly zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy; warunek ten nie dotyczy sytuacji, jezeli ktorgkolwiek ze wskazanych
funkcji/czynnosci bedzie petnita osoba fizyczna prowadzaca dzialalno$¢ gospodarcza, z zastrzezeniem
spetnienia zapisow § 5;

2) w trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

€) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnos$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

a) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 pracg osob
wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1781) (tj. w szczegdlnosci! bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imig,
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlegaja anonimizacji.

4) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre§lonej
w § 10 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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10.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroOci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje¢ Pracy.

§5

Wykonawca wykona zamowienie samodzielnie / samodzielnie, za wyjatkiem robot w zakresie

, ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy/ow.

W  przypadku powierzenia wykonania zamdwienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi

odpowiedzialno§¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat przedmiot

umowy samodzielnie. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje
wlasne.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uczestniczenia w odbiorze robdét wykonywanych przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu

wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazad

Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie¢ w trakcie

postgpowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji niniejszego zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, zgodnie z art.

647 § 1 Kodeksu cywilnego, wraz z projektem umowy, o ktorej mowa w ust. 5, musi przedstawi¢

szczegotowy przedmiot robdt okreslonych w projekcie umowy.

Zamawiajacy, w ciggu 14 dni od przedtozenia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, zgtasza w formie

pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) umowa nie zawiera okreslenia zakresu rob6t powierzonych podwykonawcy;

2) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za wykonane roboty lub kwota wynagrodzenia jest wyzsza
niz cena tej czgsci robot okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2;

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i1 obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej umowy;

6) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci zapisow warunkujacych podpisania tych umow
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni od przedtozenia kopii umowy, o ktorej mowa w ust. 9, zgtasza w formie

pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% ceny umowy. Wylaczenie, o ktébrym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 13, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 5 — 14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

Korzystanie przez Zamawiajacego z terminow, o ktéorych mowa w ust. 7 i ust. 10, nie jest podstawg do
wydtuzenia okresu realizacji zamowienia.

§6
Strony uzgadniaja dokonanie rozliczenia w oparciu o faktury czesciowe, ktore mogg by¢ wystawiane
nie czesciej niz co 2 miesigce liczac od dnia przekazania placu budowy i faktury koncowej wystawionej
po zakonczeniu zadania. Faktury beda platne w terminie do 30 dni od ich dostarczenia Zamawiajagcemu
NaKONtO ... , Z zastrzezeniem zapisow ust. 2-12, przy czym:
1) dwie ostatnie faktury cze$ciowe wystawione beda w wysokosci:
— przedostatnia z faktur czesciowych w wysokosci nie wyzszej niz 20% dofinansowania, o ktoérym
mowa w § 1 ust. 6;
— ostatnia z faktur czgsciowych w wysokosci nie wyzszej niz 30% dofinansowania, o ktérym mowa
w § 1 ust. 6;
2) pozostate faktury cze$ciowe wystawione beda do wysokosci wkladu wiasnego Zamawiajgcego
z uwzglednieniem zapisow pkt. 1) i 3) niniejszego ustepu;
3) suma faktur czeSciowych wystawionych w 2023 r. nie moze by¢ wyzsza niz 3.915.000,00 zt brutto;
4) faktury czeSciowe moga by¢ wystawiane do dnia 30 listopada danego roku;
5) faktura koncowa wystawiona bedzie w wysokosci pozostatej do wyptaty kwoty dofinansowania,
0 ktéorym mowa w § 1 ust. 6;
6) Wykonawca zapewnia finansowanie wykonania przedmiotu umowy w czesci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy przyznanej w ramach Funduszu,
0 ktérym mowa w § 1 ust. 6 umowy, z zastrzezeniem zapisOw niniejszego paragrafu.
Sposob rozliczenia przedmiotu umowy:
1) faktury czgsciowe wystawione beda na podstawie:
a) podpisanego przez obie strony umowy czesciowego protokotu odbioru robot oraz
b) czgsciowego rozliczenia robot opisanego w pkt 3) niniejszego ustgpu oraz
¢) kopii_faktur doreczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem wraz
Z oryginalem protokolu odbioru zakonczonego etapu robdt podpisanego odpowiednio przez
Wykonawce i Podwykonawce oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wskazujacym wydzielone elementy robot wykonane przez podwykonawce i dalszego
podwykonawce (w przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 5).
2) faktura koncowa wystawiona bedzie po zakonczeniu przedmiotu umowy na podstawie:
a) podpisanego przez obie strony umowy koncowego protokotu odbioru robét oraz
b) koncowego_rozliczenia robo6t sporzadzonego W oparciu 0 harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowigcy zatgcznik nr 1 do Umowy oraz
¢) kopii_faktur doreczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem wraz
Z oryginatlem protokotu odbioru zakonczonego etapu robdt podpisanego odpowiednio przez
Wykonawce i Podwykonawce oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
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wskazujagcym wydzielone elementy robot wykonane przez podwykonawce 1 dalszego

podwykonawce (w przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5).

3) czesciowe rozliczenie robot bedzie dokonywane kazdorazowo przed wystawieniem faktur
czgsciowych, w nastepujacy sposob:

a) Wykonawca, w oparciu 0 harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiacy zatacznik nr 1 do
Umowy, sporzadzi rozliczenie danego etapu,

b) Zamawiajacy dokona sprawdzenia rozliczenia danego etapu w terminie 10 dni roboczych od
dnia jego przestania przez Wykonawce, przy czym przez dni robocze rozumie si¢ wszystkie
dni z wylaczeniem sobot oraz dni ustawowo wolnych od pracy,

c) w przypadku, gdy rozliczenie nie pokrywa si¢ z zaakceptowanymi i odebranymi pracami
Zamawiajacy zawiadomi o tym Wykonawcg¢ w terminie wskazanym w lit. b, wyznaczajac
termin na przedstawienie skorygowanego rozliczenia etapu, nie krdtszy niz 5 dni roboczych,

d) do sprawdzenia skorygowanego rozliczenia, o ktorym mowa w lit. ¢, stosuje si¢ postanowienie
lit. b, z tym, ze termin na zgloszenie uwag przez Zamawiajacego wynosi 5 dni roboczych,

e) w przypadku niezgloszenia uwag do rozliczenia przez Zamawiajacego w terminach
wskazanych w lit. b albo lit. d strony przystapia do odbioru czg¢éciowego.

3. Warunki ptatnosci:

1) Faktury nalezy wystawi¢ na Miasto i Gmina Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew,
NIP 608-00-74-221.

2) Zaptata nastgpi na rachunek, o ktorym mowa w ust. 1 pod warunkiem, ze figuruje on w wykazie
informacji o podatnikach VAT, tzw. biafej liscie podatnikéw — art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) pod rygorem odmowy zaptaty, na
co Wykonawca wyraza zgode.

3) W przypadku podania na fakturze rachunku bankowego niezgodnego z zapisem, o ktorym mowa
w pkt. 2), strony postanawiaja, iz zaptata nastagpi w terminie do 30 dni po dorgczeniu faktury
spetniajacej wszystkie warunki wskazane w umowie. W takiej sytuacji brak zaptaty nie bedzie
stanowil podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen finansowych od Zamawiajacego.

4) W przypadku korzystania przez Wykonawce z prawa wystawiania i przesytania Zamawiajacemu
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.
0 elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), adres Zamawiajgcego na
Platformie Elektronicznego Fakturowania (adres PEF) jest nastgpujacy: 6080074221.

5) Zamawiajacy wyraza zgode na wysytanie i odbieranie za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych takich jak: faktura korygujaca i nota
ksiggowa. Dokumenty te muszg zawiera¢ wskazanie umowy zamoéwienia publicznego lub
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, ktoérych dotycza.

4. W przypadku zawarcia umowy/umow o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5, zaptata wynagrodzenia
(czesciowego, koncowego) Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawce
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom najpdzniej w terminie 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci faktury Wykonawcy
wynikajacego z niniejszej Umowy tj.:

1) kopie przelewow bankowych potwierdzajacych zaptate faktur dorgczonych Wykonawcy przez
podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy
i ustugi, potwierdzone odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
za zgodno$¢ z oryginalem,

2) os$wiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio od Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za powyzsze elementy robot, dostawe
lub ustuge.

5. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy Iub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wytacznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po

7/15



10.

11.

12.

w

przedtozeniu  Zamawiajacemu  poswiadczonej] za zgodno$¢  z oryginalem Kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie

krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie

roszczen wykonawcy wzglgdem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 5, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Suma bezposrednich platnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz ptatnosci na

rzecz Wykonawcy nie przekrocza wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 3.

Wystapienie okolicznosci opisanych w ust. 5-10 powodujace wstrzymanie przez Zamawiajacego ptatnosci

stosownej czgsci faktury Wykonawcy, nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowad

naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.

§7

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

2) Wykonawca przerwat realizacje roboét i nie realizuje ich przez okres dwodch tygodni,

3) Wykonawca bez uzasadnienia przyczyn nie rozpoczal robot i nie kontynuuje ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

4) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano - montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacj¢ umowy bez dokonania czynnosci, o ktorych mowa
w§ 5;

6) wystapi koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 5, lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% ceny umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okoliczno$ci nie bedzie mogt wywiazaé si¢ ze zobowigzan umownych.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot

inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
spowodowata odstgpienie od umowy,

2) sporzadzi wykaz materiatdw, ktdre nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstgpienie
od umowy spowodowat Zamawiajacy,

3) sporzadzi wykaz materiatdw, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstapienie od
umowy spowodowat Zamawiajacy,

4) wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robdt w toku i rob6t zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy jest

zobowigzany do:
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1) dokonania odbioru robot, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 oraz do zaplaty wynagrodzenia za wykonany
zakres robot,
2) odkupienia materiatow okreslonych w ust. 4 pkt 2,
3) przejecia przekazanego terenu budowy.
6. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy moze zosta¢ ztozone przez uprawniong do tego strone w terminie
30 dni od dnia, w ktérym strona ta uzyskata informacje o zaistnieniu podstawy do odstgpienia od umowy.

§8

Odbior, rekojmia i gwarancja:

1. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie realizowany zakres umowny robot.

2. Do zgloszenia o zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ 2 kpl. dokumentacji
odbiorowej opracowanej na wlasny koszt zawierajacej dokumenty wymagane przepisami prawa (art.57
ustawy ,,Prawo budowlane”) oraz wymagane przez Zamawiajacego w tym:

1) dokumentacje geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym
mape, o ktorej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu lub odstepstwach od tego projektu sporzadzone przez osobg posiadajacg odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,

2) dokumentacj¢ geodezyjng powykonawcza obejmujaca wykaz zmian ewidencyjnych,

3) informacje¢ uprawnionego geodety na drukach obowigzujacych w PINB w Pleszewie,

4) Kkartg informacyjng do zakonczenia budowy wypelniong przez kierownika budowy na drukach
obowigzujacych w PINB w Pleszewie,

5) oryginal dziennika budowy wypelniony i podpisany przez wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego,

6) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ustawy Prawo Budowlane na drukach
obowiazujacych w Pleszewie tj.: oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu
umowy z warunkami umowy oraz z warunkami technicznymi wykonania robot budowlanych, oraz
o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
oraz oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

7) protokoty badan i sprawdzen:

- przylaczy i instalacji, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
sporzadzone przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci lub osoby,
o ktorych mowa w art. 62 ust. 6 ustawy Prawo Budowlane,

- 0 ktorych mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 667), o ile dotyczy;

8) decyzje zezwalajaca na eksploatacje urzadzenia technicznego, o ktorej mowa w art. 14 ust. 1 ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy;

9) projekt techniczny, z uwzglednieniem zmian, o ktorych mowa w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane;

10) kopie rysunkow wchodzgcych w sktad dokumentacji z naniesionymi nieistotnymi zmianami, a W razie
potrzeby takze uzupetniajacy opis oraz podpisane oswiadczenie kierownika budowy z art. 57 ust. 1 pkt
2 lit. a ustawy Prawo Budowlane potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

11) oswiadczenie kierownika budowy o wyrobach budowlanych przy realizacji danego zadania na drukach
obowiazujacych w Pleszewie,

12) protokoty i oswiadczenia z badan i sprawdzen wynikajacych z obowigzujacych przepisow niezbedne
do udokumentowania wymaganej jako$ci wykonanych rob6t i wbudowanych materiatéw m.in. odbioru
przewodow kominowych, protokoty badan wewnetrznej instalacji elektrycznej, odgromowej,
wentylacji, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej, badanie wody do celow
spozywczych, odbior dozoru technicznego, inne branzowe,

13) atesty, $wiadectwa jako$ci, Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty techniczne wg
obowiazujacych przepiséw, opisane ,, Material wbudowano przy budowie ,, Compact Lab Pleszew —
wielofunkcyjne centrum rozwoju ”,

14) kopie faktur doreczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodnos¢ z oryginatem wraz z oryginatem protokotu
odbioru zakonczonego etapu robét podpisanego odpowiednio przez Wykonawce i Podwykonawce
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o as

oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wskazujagcym wydzielone elementy
robot wykonane przez podwykonawce 1 dalszego podwykonawce (w przypadku zawarcia
umowy/umoéw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5).

Odbioér zostanie zwolany przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgloszenia

Zamawiajacemu przez Wykonawce zakonczenia robot.

Odbidr koncowy nastapi protokolarnie zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W zakresie rgkojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres ...... miesiecy, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze gwarancja na dostarczone wybrane urzadzenia
(dzwig osobowy oraz 2 kotly gazowe kondensacyjne) wynosi ......... miesigce.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia na wilasny koszt ujawnionych wad
przedmiotu umowy w terminie 7 dni od zawiadomienia przez Zamawiajacego o wadzie, a wad szczegdlnie
ucigzliwych — w ciggu 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych wzgledami
eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiajgcy moze w/w terminy przedtuzy¢.

W przypadku opdznienia w usunigciu wad, o ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy moze zlecié
podmiotowi trzeciemu ich usuniecie na koszt Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze).

§9
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (dalej ,,Zabezpieczenie”) na kwotg .................. 7k, stanowiaca 3% ceny catkowitej

podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
Czgs¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% zostanie zwrocona w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciaglosci Zabezpieczenia, az do uplywu terminu
okreslonego w ust. 3. W szczegdlnosci w przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub
poreczenia, gdy Wykonawca skorzystal z zapisow art. 452 ust. 8 ustawy Pzp lub gdy Strony skorzystaty
Z postanowien umownych w zakresie zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dorgczy¢ Zamawiajacemu stosowny aneks dotyczacy wniesionego Zabezpieczenia,
z zastrzezeniem ust. 5.

Aneks, o ktorym mowa w ust. 4, Wykonawca dorecza Zamawiajacemu najpodzniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pienigdzu.

Uchybienie obowigzkowi okreslonemu w ust. 4 1 5 stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie umowy
i uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do zmiany formy Zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.

Strony potwierdzajg, ze Wykonawca dostarczyl Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy kopig
(pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce) aktualnej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujacej okres
realizacji zamowienia.

W przypadku obowigzywania polisy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej przez okres krotszy niz realizacja zamowienia, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedtozenia nowej polisy na warunkach nie gorszych niz uprzednia, a kopi¢ nowej polisy (po§wiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce) przedlozy Zamawiajacemu na 7 dni przed poczatkiem jej
obowigzywania.

§10
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) ztytuhlu odstagpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% ceny umowy,
b) zazwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,2% ceny umowy
za kazdy dzien zwtoki,
C) zazwloke wusuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokos$ci 0,1% ceny umowy za kazdy
dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
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d) za zwloke w usunigciu wad i usterek w okresie gwarancji w wysokosci 0,2% ceny umowy, za
kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek,

e) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci;

f) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 0,5 % niezaptaconej naleznos$ci za kazdy dzien zwtoki;

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej
umowy, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

h) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 0,5% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien
zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego w § 5 ust. 91 12;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtloki od daty
wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 14;

J) w przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy - w wysokosci 100,00 zt
(stownie: sto ztotych) za kazdy dzien zwtloki;

k) za oddelegowanie do wykonywania robdt wskazanych w § 4 ust. 3 pkt 1 oséb nie zatrudnionych
na podstawie stosunku pracy - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek;

) w przypadku stwierdzenia braku zmiany umowy z podwykonawca w zakresie wynagrodzenia,
w kontekscie tresci art. 439 ust. 5 ustawy PZP — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek.

2) Zamawiajacy zaptaci kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego

w wysokosci 10% ceny umowy (nie dotyczy sytuacji z art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych).

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogo6lnych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznos$ci ustalonych w ust. 1 pkt 1 z zaptaty naleznego
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Kary umowne podlegaja sumowaniu. Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktéore moze
dochodzi¢ Zamawiajacy nie moze przekroczy¢ 70% catkowitego wynagrodzenia, okreslonego w § 1 ust. 3

umowy.

§11

Nadzor Inwestorski na budowie petni¢ beda osoby wyznaczone przez Zamawiajacego.

1.

2.

§12
Zmiana postanowien umownych moze nastapi¢ wytacznie za zgoda obu stron, wyrazong na piSmie
w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty w przypadku wystapienia, co najmniej jednej z okoliczno$ci przedstawionych ponize;j,
z uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia:
1) zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia (roboty zamienne):

a) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej Iub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

b) konieczno$¢ wprowadzenia przez Zamawiajagcego zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

c) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

d) konieczno$¢ zmiany materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji ich niedostepnosci
na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow badz
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2)

3)

4)

5)

6)

urzadzen, z zastrzezeniem, ze zmiana materiatdow lub urzgdzen na rownowazne zgodnie z zapisami
pkt. 3 ppkt 8 SWZ nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy;

roboty zamienne, o ktorych mowa w pkt. 1 niniejszego ustepu, beda realizowane na warunkach jak

nizej:

a) Wykonawca sporzadza protokot koniecznosci akceptowany przez Zamawiajacego,

b) Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajagcemu w terminie 3 dni od dnia spisania protokotu
koniecznosci kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen materialow i sprzetu
nie wyzszych niz $rednie ceny materiatow, sprzgtow i transportu publikowane w wydawnictwie
»Sekocenbud” dla kwartatu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, a w przypadku robot, dla
ktorych nie okreslono cen w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, wg innych ogoélnie stosowanych
katalogéw lub naktadow wiasnych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

c) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami lit. b), Zamawiajacy wprowadzi korektg ceny oparta
na wlasnych wyliczeniach,

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w niniejszym punkcie, przedstawic¢
je Zamawiajacemu i uzyskac jego akceptacje wysoko$ci wynagrodzenia wynikajacego ze zmian
przed rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian, w przeciwnym przypadku Wykonawcy nie
bedzie przystugiwato wynagrodzenie za te czgs¢ robot;

zmiany zakresu czg¢$ci zamowienia, ktorych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom — pod

warunkiem, ze zmiany te nie dotycza tych cze¢$ci zamdwienia, co do ktorych Zamawiajacy w SWZ

zastrzegl obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawcg;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca

powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

w celu wykazania spelniania warunkoéw udziatu w postgpowaniu — pod warunkiem, ze Wykonawca

wykaze Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia

je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia;

zmiany terminow realizacji przedmiotu umowy - terminy te mogg ulec przedtuzeniu w przypadku

wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania

terminu okreslonego w umowie ze wzgledu na:

a) wystapienie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie
robot, przeprowadzanie prob i sprawdzen — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;

b) okolicznosci zaistniale w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystgpienie znalezisk
archeologicznych, niewybuchow, niewypatéw, wyjatkowo niesprzyjajace warunki geologiczne,
hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami infrastruktury;

C) dziatanie sily wyzszej rozumianej jako zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia
i niemozliwe do zapobiezenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pozar, powddz, epidemie, trzesienie
ziemi, strajki itp.);

d) przestoje i opO6znienia zawinione przez Zamawiajgcego, zawieszenie wykonywania robot przez
Zamawiajacego lub wprowadzenie przez Zamawiajacego innych Wykonawcow;

e) koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej badz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

f) dziatania organow administracji panstwowej lub samorzadowe;:

— przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedow w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego;

g) okoliczno$ci niezalezne zaréwno od Zamawiajacego, jak i od Wykonawcy, tj. wystapi
konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zaméwien na roboty dodatkowe, ktorych wykonanie wptywa na zmiang
terminu wykonania zamowienia podstawowego;

— w okoliczno$ciach, o ktérych mowa powyzej, termin wykonania zamoéwienia zostanie
przedtuzony o czas, jaki wynika z zaistniatej sytuacji.

koniecznosci dokonania zmiany Wynagrodzenia spowodowanego wystapieniem okoliczno$ci

opisanych w § 131 14.
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§13
Klauzula waloryzacyjna z art. 436 Pzp

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany w zakresie wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowaw § 1
ust. 3 Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (tj. Dz. U. z 2020, poz. 2207), Zamawiajacy dopuszcza zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy — pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze zmiana ta bedzie miata
wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy;

2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne Zamawiajacy dopuszcza
zmiang¢ wynagrodzenia Wykonawcy — pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy;

3) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktoérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
dopuszcza zmiang wynagrodzenia Wykonawcy — pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze zmiana
ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy;

4) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego — o kwote
wynikajacg ze zmienionych stawek podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego
obowiazujacych w dacie powstania obowigzku podatkowego.

2. Nie p6zniej niz 30 (trzydziesci) dni po wejsciu w zycie przepisOw zwiazanych z okoliczno$ciami
wskazanymi w ust. 1 pkt 1 Wykonawca sklada pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego,
a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na cen¢ ofertowa. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwiazku z podwyzszeniem wysoko$ci placy minimalnej. Nie beda akceptowane koszty wynikajace
Z podwyzszenia wynagrodzen pracownikow Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania
do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace. Nie begda akceptowane koszty wynikajace
Z podwyzszenia wynagrodzen pracownikow Wykonawcy w celu realizacji obowiazkéw wynikajacych
z Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 13 wrzesnia 2022 r. w sprawie wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1952).

3. Nie p6zniej niz 30 (trzydziesci) dni po wejsciu w zycie przepisOw zwigzanych z okoliczno$ciami
wskazanymi w ust. 1 pkt 2 Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy a wplywem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom Spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu, lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na ceng ofertowa.
Whiosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Nie
beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikéw Wykonawcy, ktore nie
sg konieczne w celu ich dostosowania do zmienionych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

4. Nie pozniej niz na 30 (trzydzieSci) po wejsciu w zycie przepisOw zwigzanych z okoliczno$ciami
wskazanymi w ust. 1 pkt 3 Wykonawca sklada pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, a wplywem zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw
kapitalowych, na cen¢ ofertowa. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zaméwienia, ktore Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwigzku ze zmianami zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych powodujacych wzrost kosztow wykonawcy.
Nie bgdg akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikow Wykonawcy, ktore

13/15



nie sg konieczne w celu ich dostosowania do zmian zasad gromadzenia i wysokoSci wplat do
pracowniczych plandéw kapitatowych.

§14
Klauzula waloryzacyjna z art. 439 Pzp

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
W przypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia — o ktérej] mowa
w art. 439 Ustawy Pzp na ponizszych zasadach:

1) zmiana wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia ptatnego po uptywie 12 miesiecy od dnia
podpisania umowy;

2) zmiana wynagrodzenia za wykonanie roboét, objetych fakturami, o ktorych mowa w pkt 1, zostanie
dokonana w oparciu o miesi¢gczny wskaznik wzrostu lub spadku cen naktadéw inwestycyjnych
i produkcji budowlano-montazowej opublikowany przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego
w Biuletynie Statystycznym GUS Tabl. 35 Wskazniki cen naktadow inwestycyjnych i produkcji
budowlano-montazowej Budowa budynkéw 2, na stronie internetowej GUS, dalej jako ,,Wskaznik”;

3) zmiana wynagrodzenia nastgpowac bedzie pod warunkiem osiagniecia przez Wskaznik, obliczony
wedtug zasad okreslonych w pkt 7 lit. ¢), poziomu réwnego lub wyzszego niz 1,02 lub réwnego lub
nizszego niz 0,98 w stosunku do wskaznika ogloszonego dla miesigca i roku, w ktorym zawarto
Umowe;

4) jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skladania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 1 jest dzien otwarcia
ofert;

5) w przypadku likwidacji Wskaznika lub zmiany podmiotu, ktory urzedowo go ustala, zasady zmiany
wynagrodzenia okre$§lone w Umowie stosuje si¢ odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktory zgodnie
z odpowiednimi przepisami zastgpi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot;

6) pierwsza zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 12 miesigcy od
podpisania umowy, kolejne zmiany moga nastgpi¢ po wystawieniu kolejnych faktur, o ktérych mowa
w § 6 Umowy;

7) zmiany wynagrodzenia, o ktorych mowa w pkt 6 beda dokonywane w ponizszy sposob:

a) waloryzowana bedzie kwota netto za wykonanie prac i robot objetych fakturami za odpowiedni
okres rozliczeniowy realizacji Umowy, o ktérym mowa w § 6 Umowy po ich wykonaniu;

b) waloryzacja kwoty wynagrodzenia netto bedzie dokonywana z uwzglednieniem Kkolejnych
miesigcznych zmian Wskaznika w stosunku do Wskaznika jaki byt ogloszony dla poczatkowego
terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest dzien zawarcia Umowy; dla przyktadu: jesli
bedzie dokonywana pierwsza waloryzacja wynagrodzenia za okres rozliczeniowy, dla ktérego od
dnia zawarcia Umowy zostaly ogloszone kolejne Biuletyny Statystyczne GUS w sprawie zmiany
wysokosci Wskaznika — waloryzacja nastegpowac bedzie kolejno o kazda zmiang wskaznika
majacego zastosowanie dla okresu od dnia zawarcia Umowy po dzien wystawienia faktury
(wskaznik sktadany);

C) aby wyznaczy¢ wskaznik sktadany zmiany cen dla okresu od daty podpisania umowy do daty
kolejnych waloryzacji nalezy przemnozy¢ przez siebie oglaszane kolejne miesigczne wskazniki
w odpowiednim przedziale czasowym, przy czym nalezy w poszczegolnych dziataniach mnozenia
zaokragla¢ do 3 miejsc po przecinku, do obliczenia zmiany wynagrodzenia zostang przyjete
Wskazniki otrzymane w wyniku podzielenia Wskaznika opublikowanego przez 100;

Laczna warto$¢ (dodatnia lub ujemna) zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 nie moze

przekroczy¢ 6% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 Umowy.

Wykonawca wnioskujacy kazdorazowo o zmiang wynagrodzenia lub Zamawiajacy zobowigzani sg

przedstawi¢ obliczenie wartosci zmienianego wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 pkt 1-7 oraz kopie

odpowiednich stron Biuletynu Statystycznego GUS.

Zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 wejdag w Zycie z dniem podpisania odpowiednich

aneksow do Umowy.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439, zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart umoweg w zakresie odpowiadajacym

zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli Iacznie spelnione

s nastepujace warunki:

2 Numer tabl. wskazano odpowiedni na dzien ogloszenia postepowania o udzielenie zamowienia.
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1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 15
Ewentualne spory w relacjach Zamawiajacego z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktoérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, rozstrzygane beda w pierwszej kolejnosci poprzez mediacje
lub w inny sposob w drodze polubownej, przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej lub przed innym wspdlnie wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.
W przypadku nie rozwigzania sporu wg zapisow ust. 1 niniejszego paragrafu wszelkie sprawy sporne
rozstrzygac bedzie Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa obowigzujg Strony odpowiednie postanowienia Kodeksu
Cywilnego.
Umowe sporzadzono w czterech jednakowo brzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje
Wykonaweca, a pozostate - Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA:
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