
Postępowanie prowadzi Ewa Wabik, tel.: 77 541 59 30 
 

Odpowiedzi na pytania zgodnie z zakresem merytorycznym zostały przygotowane przez: Dział Techniczny, Zespół ds. Projektu Prószków działający przy Biurze 

Badań i Zarządzania Projektami, Zespół Nadzoru Prawnego działający przy Biurze Rektora, Dział Zamówień Publicznych                                     

Strona 1 z 7 

 

                                                                                   
 

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach RPO WO 2014-2020 
„ Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na Rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego – Rewitalizacja  

Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie" 

 

 

 

 

 

 

 

 

B/04/2019                                                                                                                                      Opole, 18.10.2019 r.    

L.dz. DZP: 1190/2019                                                                 

 

Do: 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia  

publicznego  

 

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 

udzielonego jako część zamówienia, określonego w Planie Zamówień Publicznych Zamawiającego, o wartości 

szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”,  

pn.: „Budowa Międzynarodowego Centrum Badawczo- Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz 

rolnictwa i przemysłu rolno – spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie” 

w formule "Zaprojektuj i wybuduj". 

 

I. Działając w trybie art. 38 ustawy Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły  

do przedmiotowego postępowania. 

 

1. Pytanie 

§ 1, ust. 2, pkt. 2.2. Projektu umowy 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy zakres obejmuje uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.   

Odpowiedź 

Tak, zakres związany z wykonaniem robót budowlanych obejmuje uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane , które opisane jest w artykułach od 54.1 do 59.a.1. 

 

2. Pytanie 

§ 1, ust. 3 Projektu umowy 
Czy termin 20 dni może zostać skrócony do 14 dni?   

Odpowiedź 

Nie, termin nie może być skrócony. Termin wynika z zawartej umowy z Instytucją Zarządzającą. 

 

3. Pytanie 

§ 6, ust. 2 Projektu umowy 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu prac przewidzianych pierwotnie, włącznie z ich 

ograniczeniem? Jeżeli tak, to wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez jego doprecyzowanie, że jeżeli  

z przyczyn zależnych od Zamawiającego dojdzie do zmiany zakresu prac w trakcie realizacji zadania, 

wówczas koszt zmiany dokumentacji technicznej będzie obciążał Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Należy doprecyzować pytanie. Zamawiający nie jest w stanie określić, co Wykonawca rozumie pod pojęcie 

„pierwotnego” zakresu prac. W związku z powyższym zapis pozostaje bez zmian. 

 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
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fax +48 77 541 60 26 
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4. Pytanie 

§ 6, ust. 3 Projektu umowy 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że tylko w przypadku jeżeli zachowanie Wykonawcy będzie przez 

niego zawinione czyli całkowicie zależne od Wykonawcy, wówczas Wykonawca nie będzie miał prawa 

domagania się zmiany terminu wykonania umowy.  
  

Odpowiedź 

Zapis § 6 ust. 3 nie ulega zmianie jest wystarczająco opisany i doprecyzowany. 

 

5. Pytanie 

§ 8, ust. 4 Projektu umowy 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez wykreślenie pojęcia „bezusterkowy”. Jeżeli wykonawca zgłosił 

zakończenie robót budowlanych, zamawiający obowiązany jest dokonać ich odbioru, a jeśli zamawiający 

bezpodstawnie uchyla się od obowiązku odbioru robót lub taki odbiór uniemożliwia, wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie i może się go skutecznie domagać (tak np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi  

z dnia 3 marca 2017 r.,sygn. I ACa 1235/15).  (…) Wystąpienie nawet licznych uchybień w wykonanym 

obiekcie budowlanym nie stanowi podstawy do odmowy jego przyjęcia, tylko do ich zgłoszenia wykonawcy 

i skorzystania z uprawnień jakie daje rękojmia, gwarancja lub treść zawartej umowy (wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 marca 2017 r., sygn. I ACa 944/16). 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wykreśli zwrotu ,,bezusterkowego Odbioru końcowego robót budowlanych,, Obowiązki  

Zamawiającego oraz Wykonawcy dotyczące odbioru dokumentacji technicznej oraz odbioru częściowego 

lub końcowego robót budowlanych jednoznacznie zostały określone w § 9 i 10 projektu umowy 

 

6. Pytanie 

§ 9, ust. 5 Projektu umowy 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez wykreślenie pojęcia „bezusterkowy”. Jeżeli wykonawca zgłosił 

zakończenie robót budowlanych, zamawiający obowiązany jest dokonać ich odbioru, a jeśli zamawiający 

bezpodstawnie uchyla się od obowiązku odbioru robót lub taki odbiór uniemożliwia, wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie i może się go skutecznie domagać (tak np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi  

z dnia 3 marca 2017 r.,sygn. I ACa 1235/15).  (…) Wystąpienie nawet licznych uchybień w wykonanym 

obiekcie budowlanym nie stanowi podstawy do odmowy jego przyjęcia, tylko do ich zgłoszenia wykonawcy 

i skorzystania z uprawnień jakie daje rękojmia, gwarancja lub treść zawartej umowy (wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 marca 2017 r., sygn. I ACa 944/16). 

Odpowiedź 

Odpowiedź zgodna z treścią odpowiedzi na pytanie nr 5.  

 

7. Pytanie 

§ 10, ust. 11 Projektu umowy 
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez wykreślenie słów „ wad nieistotnych”. Odmowy odbioru 

i zapłaty nie będą uzasadniały nieistotne wady, usterki i niedoróbki (wyr. SA we Wrocławiu z 18.10.2012 r., 

I ACa 1046/12). Taka sytuacja uprawnia zlecającego jedynie do skorzystania z rękojmi (wyr.  SA  

w Szczecinie z 12.10.2016 r., I ACa 138/16). 

Odpowiedź 

Zapis w § 10 ust. 11 projektu umowy nie ulega zmianie. 

 

8. Pytanie 

§ 11, ust. 3 Projektu umowy 
Czy zamawiający dopuszcza zmianę sposobu fakturowania zamiast kwartalnie na miesięcznie? 

Odpowiedź 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza fakturowania miesięcznego, fakturowanie kwartalne zgodnie z załączonym 

do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” - HRF (Harmonogramem rzeczowo 

– finansowym). 

 

9. Pytanie 

§ 12, ust. 1 Projektu umowy 
Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu ponieważ dotychczasowe brzmienia zawiera sprzeczność  

w zakresie terminu usuwania wad. Bowiem Zamawiający dopuszcza usuwanie wad w „odpowiednim 



Postępowanie prowadzi Ewa Wabik, tel.: 77 541 59 30 
 

Odpowiedzi na pytania zgodnie z zakresem merytorycznym zostały przygotowane przez: Dział Techniczny, Zespół ds. Projektu Prószków działający przy Biurze 

Badań i Zarządzania Projektami, Zespół Nadzoru Prawnego działający przy Biurze Rektora, Dział Zamówień Publicznych                                     

Strona 3 z 7 

 

technicznie terminie” podczas gdy jednocześnie zakreśla maksymalny termin 7 dni na usuwanie wad. 

Wykonawca wnosi aby pozostawić zapis przewidujący usuwanie wad w terminie 7 dni chyba że z przyczyn 

technicznych, technologicznych usunięcie wad w tym terminie nie będzie możliwe wówczas strony wspólnie 

ustalą nowy termin.  

Odpowiedź 

Zapisy w § 12 ust. 1 projektu umowy nie ulegają zmianie. Zapis wskazuje termin nie krótszy niż siadem dni 

a nie maksymalny 7 dni. 

 

10. Pytanie 

§ 13, ust. 8 Projektu umowy 

Wykonawca wnosi aby pozostawić zapis przewidujący usuwanie wad w terminie 14 dni chyba że z przyczyn 

technicznych, technologicznych usunięcie wad w tym terminie nie będzie możliwe wówczas strony wspólnie 

ustalą nowy termin.  

Odpowiedź 

Zapisy w § 13 ust. 8 projektu umowy nie ulegają zmianie.  

 

11. Pytanie 

§ 13, ust. 13 Projektu umowy 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstałych  

w wyniku nieprawidłowej eksploatacji lub w wyniku normalnego zużycia a także o wprowadzenie utraty 

praw z gwarancji i rękojmi w przypadku dokonanie naprawy stwierdzonych wad i usterek przez 

użytkownika, z pominięciem Wykonawcy.  

Odpowiedź 

Zamawiający pozostawia zapisy w obecnym brzmieniu, z zastrzeżeniem, iż gwarancja nie obejmuje skutków 

normalnego zużycia. W pozostałym zakresie nie przychyla się do wniosku wykonawcy. 

 

12. Pytanie 

§ 15 Projektu umowy 

Wykonawca wnosi o wprowadzenie odpowiedniego prawa dla Wykonawcy – w przypadku nie wykonania 

obowiązków, o których mowa w umowie w szczególności braku zapłaty wynagrodzenia. Możliwość 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu nastąpi W terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości  

o okolicznościach uprawniających do odstąpienia.  

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiego zapisu. Zapisy § 15 projektu umowy nie ulegają 

zmianie.  

 

13. Pytanie 

§ 16 Projektu umowy 

Prosimy o zmniejszenia kar umownych, zakazu kumulacji oraz wprowadzenie limitu kar do maksymalnie 

10 % wynagrodzenia. Wprowadzone obecnie kary są niewspółmierne do wartości umowy. 

Wprowadzenie limitu kar jest uzasadnione tym, że kara umowna ma pełnić funkcję kompensacyjną, a nie 

powodować, że Zamawiający wzbogaci się na jej istnieniu. W celu rekompensaty powstałej szkody umowa 

przewiduje zapis, ze Zamawiający może dochodzić jej ponad istniejące kary umowne, w związku z tym nie 

istnieje zagrożenie straty w tym zakresie dla Zamawiającego.  

Kwestia kumulacji kar umownych była wielokrotnie przedmiotem analizy Sądu Najwyższego (przykładowo, 

wyrok z 24 maja 2012 r, V CSK 260/11). Szkoda doznana na skutek niewykonania zobowiązania pochłania 

szkodę powstałą wskutek nienależytego wykonania zobowiązania. Zatem, jeżeli umowa przewiduje odrębną 

karę umowną „na wypadek odstąpienia od umowy” („w związku z odstąpieniem od umowy”), to jest to kara 

umowna za szkodę spowodowaną niewykonaniem zobowiązania, której częścią jest szkoda, wcześniej 

doznana, na skutek nienależytego wykonania zobowiązania. Wobec tego nie można przyjąć, aby w takim 

przypadku strona mogła żądać kary umownej przewidzianej za szkodę spowodowaną nienależytym 

wykonaniem zobowiązania oraz kary umownej za szkodę wynikłą z niewykonania zobowiązania. 

Wnosimy o zmianę zapisu § 16 dotyczącego kar umownych w ten sposób, aby użyte przez Zamawiającego 

naliczenia kar umownych nastąpiło „za zwłokę” a nie jak przewidział zamawiający „za opóźnienie”. Obecne 

brzmienie tej klauzuli mogłoby bowiem sugerować, możliwość obciążenia Wykonawcy skutkami 

okoliczności nie tylko niezawinionych, ale wręcz nawet takich, na które Wykonawca nie miał żadnego 

wpływu – w tym okoliczności powstałe po stronie Zamawiającego. Zapisy w dotychczasowej formule 

powodują , iż wykonawca zobowiązany będzie do ewentualnego odszkodowania nawet w sytuacji , gdy nie 
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będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie umowy w terminie. Sprzeczne jest to z istotą umów o 

roboty budowlane w których wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie umowy z własnej winy. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmniejsza limit kar umownych do 20%, w pozostałym zakresie zapisy §16 pozostają bez 

zmian. 

 

14. Pytanie 

§ 20, ust. 3 Projektu umowy 

Wykonawca wnosi o wykreślenie pojęcia „uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane”. Takie 

pojęcie nie funkcjonuje w umowie oraz nie ma wyjaśnienia co należy rozumieć przez „uznanie za należycie 

wykonane”.  

Odpowiedź 

Zapis ten wynika wprost z ustawy Pzp, w związku z czym Zamawiający nie wykreśli pojęcia „uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane”. 

 

15. Pytanie 

Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom (wraz z podaniem firm ww. podwykonawców) - prosimy o potwierdzenie, że 

na etapie realizacji robót Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresów robót niż 

wskazane w ofercie jak również że dopuszcza powierzenie robót innym podwykonawcom niż wskazani  

w ofercie jw. 

Odpowiedź 

Zgodnie art. 22a, 36b i 36ba ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1843). § 18 Projektu umowy opisuje przedmiotowe zagadnienie. 

 

16. Pytanie 

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 31.12.2021 r. Prosimy  

o potwierdzenie, że powyższy termin ulegnie odpowiedniemu przesunięciu w przypadkach, gdy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy jego dotrzymanie nie było możliwe (np. z powodu dokonania istotnych zmian 

w dokumentacji projektowej, w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków 

terenowych, w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie 

robót zgodnie z technologią, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, itp.). 

Odpowiedź 

Projekt jest realizowany z dofinasowaniem środków UE, Zamawiający nie przewiduje zmiany dokumentacji 

projektu, w tym zmiany ostatecznego terminu realizacji prac budowlanych. 31.12.2021 r. jest terminem 

ostatecznym i nieprzekraczalnym wraz z przekazaniem w użytkowanie. 

 

17. Pytanie 

Ustalając ryczałtową formę wynagrodzenia Zamawiający przerzucił na Wykonawcę wszystkie 

konsekwencje związane z prawidłowym oszacowaniem wartości robót. Zwracamy uwagę, że nie zawsze jest 

możliwe przewidzenie wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizację przedmiotowej 

inwestycji, zatem prosimy o uwzględnienie w treści Umowy możliwości: 

a) uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczności wykonania 

zwiększonego zakresu robót, 

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiającego zakresu zamówienia 

oraz w przypadku zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na 

zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby nie 

wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia (na wniosek Zamawiającego) istotnych zmian  

w dokumentacji projektowej, 

d) aktualizacji wynagrodzenia, jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi znaczna zmiana cen rynkowych. 

Odpowiedź 

Wartość wynagrodzenia ryczałtowego określona w formularzu ofertowym przez Wykonawcę jest 

niezmienna przez cały okres realizacji zadania. Przesłanki dotyczące zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 

zostały wskazane w § 14 i 24 projektu umowy. § 14 oraz § 24 Projektu umowy zawierają szczegółowe 

odpowiedzi na poruszone zagadnienie, jest to uwzględnione. 
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18. Pytanie 

Prosimy o wyjaśnienie, po czyjej stronie jest obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Odpowiedź 

Czynności przekazania w użytkowanie jednoznacznie określa Ustawa Prawo Budowlane art. od 54.1  

do 59.a.1 oraz zgodnie z zapisami projektu umowy § 1 ust. 2 pkt 2.2 oraz § 8 ust. 2.3. Obowiązek uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie jest po stronie Wykonawcy, co potwierdzają zapisy projektu umowy § 1 ust. 2 

pkt 2.2 oraz § 8 ust. 2.3. 

 

19. Pytanie 

Prosimy o określenie, w jakim czasie Zamawiający zakończy czynności odbiorowe w zakresie 

poszczególnych odbiorów częściowych i odbioru końcowego. 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami projektu umowy § 9 oraz § 10. 

 

20. Pytanie 

Prosimy o umożliwienie fakturowania częściowego w okresach miesięcznych. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza fakturowania miesięcznego, fakturowanie kwartalne zgodnie z załączonym  

do SIWZ – HRF (Harmonogramem rzeczowo – finansowym). 

 

21. Pytanie 

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed 

odstąpieniem od umowy do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia 

obowiązków wynikających z umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający w tym zakresie nie zmieni zapisów projektu umowy. 

 

22. Pytanie 

Z uwagi na wysokość zastrzeżonych kar umownych z tytułu: 

 za opóźnienie w usuwaniu nieprawidłowości stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego – 0,1 % za każdy dzień opóźnienia, 

 za opóźnienie w usunięciu wad dokumentacji – 0,1 % wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia, 

 za nieprzedłożenie wstępnej dokumentacji przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji 

pozwolenia na budowę – 3 % wynagrodzenia, 

 za zawinione przerwanie realizacji robót trwające powyżej 7 dni – 0,1 % za każdy dzień przerwy 

(licząc od pierwszego dnia przerwy), 

 za brak okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia  

i opłacenia składek – 0,1 % wynagrodzenia, 

 za opóźnienie w usuwaniu wad w okresie gwarancji/ rękojmi – 0,01 % wynagrodzenia za każdy 

dzień opóźnienia, 

 za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, 

przy czym w wypadku opóźnienia w realizacji umowy powyżej 1/10 okresu jej realizacji 

Wykonawca za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % za każdy dzień 

opóźnienia, 

prosimy o ich obniżenie i ustalenie w wysokości 0,01 % za każde z ww. naruszeń. 

Odpowiedź 

Zamawiający w tym zakresie nie zmieni zapisów projektu umowy. 

 

23. Pytanie 

Z uwagi na wysokość zastrzeżonych kar umownych z tytułu: 

a) za brak zapłay wynagrodzenia podwykonawcom – 0,1 % wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy, 

b) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 

zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca – 0,1 % wynagrodzenia, 

 za wykonywanie czynności zastrzeżonych w SIWZ przez inną osobę niż zaakceptowana przez 

Zamawiającego – 0,1 % wynagrodzenia, 

prosimy o ich obniżenie i ustalenie wysokości np. 2 500,00 zł za każde z  ww. naruszeń. 
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Odpowiedź 

Zamawiający w tym zakresie nie zmieni zapisów projektu umowy. 

 

24. Pytanie 

Zamawiający określając katalog kar umownych nie przewidział analogicznych kar dla Wykonawcy. Z uwagi 

na zasadę równości stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa naliczania Zamawiającemu kar 

umownych z tytułu opóźnienia w przekazaniu placu budowy, opóźnienia w akceptacji przedłożonych rzez 

Wykonawcę materiałów/ urządzeń, z tytułu w dokonywaniu płatności, itp. (w takiej samej wysokości,  

w jakiej może naliczać kary Zamawiający). 

Odpowiedź 

Zamawiający w tym zakresie nie zmieni zapisów projektu umowy. 

 

25. Pytanie 

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed 

nałożeniem na Wykonawcę jakichkolwiek kar umownych do uprzedniego wezwania Wykonawcy do 

zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy, pod rygorem obciążenia karami. 

Odpowiedź 

Zamawiający w tym zakresie nie zmieni zapisów projektu umowy. 

 

26. Pytanie 

Prosimy o wprowadzenie limitu naliczania kar umownych do 10 % wartości wynagrodzenia. 

Odpowiedź 
Zamawiający zmniejsza limit kar umownych do 20%, w pozostałym zakresie zapisy §16 pozostają bez 

zmian. 

 

27. Pytanie 

Zamawiający wymaga, by podwykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu odpowiadające 

proporcjonalnie co najmniej warunkom wymaganym od Wykonawcy. Prosimy o wyjaśnienie ww. pojęcia 

proporcjonalności oraz wg jakich kryteriów będzie badana ww. proporcjonalność. 

Odpowiedź 
Powyższe ma zastosowanie do podwykonawców będących podmiotami trzecimi na zasoby których może 

powołać się Wykonawca celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

28. Pytanie 

Zgodnie z Korektą PFU pkt. 3.6 i  informacjami uzyskanymi podczas zebrania wykonawców w dniu 

16.10.2019 w zakres niniejszego postępowania wchodzi zagospodarowanie terenu zgodnie z załączoną 

koncepcją (wraz z drogą dojazdową i parkingiem). W  Zał. nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) 

pkt. 1.2 dla m. Opola istnieje zapis: „zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu z wyłączeniem drogi 

wjazdowej oraz parkingu dostaw ławek i koszy”. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź 

Należy zaprojektować i wykonać cały zakres robót opisany w pkt 3.6 ppkt 1 do 7 korekty programu 

funkcjonalno–użytkowego. W zał. nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) do dokumentacji 

technicznej wystąpił błąd w zapisie, wyłączona z postępowania jest dostawa ławek i koszy, natomiast 

przebudowa drogi wraz z parkingiem objęta jest zamówieniem. 

 

29. Pytanie 

Zgodnie z Korektą PFU i  informacjami uzyskanymi podczas zebrania wykonawców  w dniu 16.10.2019 

należy wykonać termomodernizację istniejącego budynku z wymianą stolarki i remontem dachu. W Zał.  

nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) brak jakichkolwiek informacji o konieczności wykonania 

w/w prac. W związku z rozbieżnościami Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres zamówienia wchodzi 

termomodernizacja istniejącego budynku, wymiana stolarki i remont dachu. 

Odpowiedź 

Zakres termomodernizacji budynku przy ul. Oleskiej 22 należy zaprojektować i wykonać zgodnie z zakresem  

opisanym w pkt 3.3 w tym ppkt 3.3.1 do 3.3.2 korekty programu funkcjonalno–użytkowego. Powyższy 

zakres objęty jest zamówieniem. 

 

 



Postępowanie prowadzi Ewa Wabik, tel.: 77 541 59 30 
 

Odpowiedzi na pytania zgodnie z zakresem merytorycznym zostały przygotowane przez: Dział Techniczny, Zespół ds. Projektu Prószków działający przy Biurze 

Badań i Zarządzania Projektami, Zespół Nadzoru Prawnego działający przy Biurze Rektora, Dział Zamówień Publicznych                                     

Strona 7 z 7 

 

II. Działając w trybie art. 38 ust. 3a ustawy Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które zostały 

zgłoszone na zebraniu Wykonawców w dniu 16.10.2019 r. 

 

1. Pytanie 

Czy teren wokół budynku zlokalizowanego przy ul. Oleskiej 22 w Opolu jest własnością Zamawiającego? 

Odpowiedź 

Tak, jest własnością Zamawiającego  wraz z przyległym terenem tzw. OZNS  dz.. nr  5/1 km  45. 

 

2. Pytanie 

Czy stacja TRAFO zasila także inne budynki poza budynkiem zlokalizowanym przy ul. Oleskiej 22  

w Opolu? Czy należy przewidzieć dla innych ewentualnych budynków przerwę w zasilaniu? 

Odpowiedź: 

Tak, zasila dodatkowo budynki na terenie tzw. OZNS dz. nr  nr  5/1 k.m . 45 wraz z  bud. przy ul Oleskiej 

22. 

 

3. Pytanie 

W którym miejscu Wykonawca może zorganizować zaplecze budowy? 

Odpowiedź 

Na terenie przewidzianym do rozbudowy w m. Opole oraz przebudowy m. Prószków , zgodnie z zał. nr 1  

do programu funkcjonalno–użytkowego opracowanego dla m. Opola i m. Prószków. 

 

4. Pytanie 

Czy budynek zlokalizowany w Prószkowie może zostać wyburzony? 

Odpowiedź 

Nie, należy przebudować istniejący budynek zgodnie z zapisem pkt 2.2 program – funkcjonalno–użytkowy 

dla m. Prószków. 

 

III. Uwzględniając treść udzielonych odpowiedzi, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, 

zmienia treść SIWZ, poprzez modyfikację załącznika nr 3 do SIWZ – Projektu umowy: §13 ust. 13,  

§16 ust. 8. Zmiany oznaczono kolorem. 

 

Dotychczasowy termin składania ofert pozostaje ten sam, tj.: dzień 05.11.2019 r. do godz. 10:00. 

Otwarcie ofert: godzina 10:30. Składanie i otwarcie ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej. 

 

 Zgodnie z pkt. 12.14 SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego.                                                                                   

  

 

 

p.o. KIEROWNIKA 

Działu Zamówień Publicznych 

 

 

mgr Marcin Czura 

 

Załącznik: 

Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy (uwzględniający wprowadzone modyfikacje) 


