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1. CZĘŚD OPISOWA 

 

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem 

ujęcia wody (nowej studni głębinowej nr 4) w miejscowości Doruchów.  

 

Zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie prac związanych z obiektami służącymi 

poborowi, uzdatnianiu i dystrybucji wody do gminnej sieci wodociągowej celem 

zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych mieszkaoców z uwzględnieniem z zabezpieczenia 

przeciwpożarowego terenu Gminy. 

 

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania planowanej nowej studni głębinowej nr 4 oraz modernizacji (rozbudowy  

i przebudowy) Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Doruchów wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą, wg szczegółowego zakresu określonego w dalszej części 

opracowania. 

 

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie niezawodności dostaw wody do sieci 

wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy, w związku ze stale rosnącym 

zapotrzebowaniem wynikającym z jej dynamicznego rozwoju, w wymaganej ilości i pod 

pożądanym ciśnieniem, z wykorzystaniem potencjału ujęcia wody (w tym nowo 

odwierconej studni głębinowej nr 4) oraz możliwości technicznych SUW. 

 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opisuje charakterystykę i wymagania 

Zamawiającego dotyczące zaprojektowania i budowy przedmiotu inwestycji. 
 

Wykonawca jest zobowiązany wykonad wszystkie niezbędne opracowania geologiczne 

związane z odwiertem studni oraz projektowe wraz z koniecznymi opiniami i uzyskad  

w imieniu Zamawiającego wszystkie niezbędne decyzje (w tym o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji inwestycji – o ile będzie wymagana, decyzję Marszałka 

Województwa zatwierdzającą projekt robót geologicznych), pozwolenia (w tym wodno-

prawne), uzgodnienia (w tym z Paostwową Inspekcją Sanitarną), dokumentacje (w tym 

dokumentację powykonawczą odwiertu i dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej 

ujęcia Doruchów) lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane 

przepisami szczególnymi oraz zbudowad (zrealizowad roboty budowlane, sanitarne, 

drogowe i elektryczne) i oddad do użytkowania planowaną studnię głębinową nr 4  

i modernizację – przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Doruchów z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 
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Szacunkowy zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz robót 

budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 

przedstawiony  w dalszej części niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.   
 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie                     

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  

(Dz. U. z 2021r. poz. 2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego). 
 

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu inwestycji 

zgodnie z niniejszym PFU, uwzględniając planowany cel i funkcję przedsięwzięcia, zgodnie  

z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm,                       

wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. 

 

 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkośd obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

 

Przedmiot  zamówienia obejmuje:  

a) Opracowanie dokumentacji geologicznej (projekt robót geologicznych)  

i dokumentacji projektowo-technicznej oraz kosztorysowej w zakresie projektu 

budowlanego i technicznego, zgodnego z  załączonym  programem  funkcjonalno-

użytkowym. 

Celem zamówienia jest uzyskanie zatwierdzonej dokumentacji geologicznej 

umożlwiającej wykonanie odwiertu studni głębinowej jak i dokumentacji techniczno-

budowlanej dla modernizacji SUW wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę 

lub zgłoszenia robót budowlanych. 

 

b) Wykonanie prac wiertniczych i budowlano – montażowych na podstawie 

zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu robót geologicznych oraz projektu 

budowlanego i technicznego. 

 

c) Dokonanie skutecznego zgłoszenia zakooczenia robót w odpowiedniej jednostce 

Nadzoru Budowlanego lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu (wraz  

z przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów w tym zakresie). 

 

Podstawą wykonania robót wiertniczych powinien byd zatwierdzony przez Marszałka 

Województwa projekt robót geologicznych a robót budowlanych – dokumentacja 

projektowa zatwierdzona skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych / pozwoleniem  

na budowę wydanym przez Starostę, które to projekty wykonawca sporządzi we własnym 

zakresie.  
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Rozwiązania przyjmowane w opracowaniach projektowych będą: 

- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, 

- na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, 

- zgodne z polskim Prawem Geologicznym i  Górniczym, Prawem Budowlanym,  Polską 

Normą, obowiązującymi Rozporządzeniami szczegółowymi i branżowymi oraz aktualną  

wiedzą techniczną. 

 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania zastosowane podczas projektowania inwestycji,                       

jak i jej realizacji były optymalne z punktu widzenia potrzeb użytkownika, zarówno pod 

względem jakości użytkowania, trwałości, jak i kosztów eksploatacji. Podczas sporządzania 

dokumentacji technicznej Zamawiający będzie uzgadniał przedstawiane przez zespół 

projektowy rozwiązania, które dopiero po jego akceptacji zostaną przyjęte do realizacji.  

 

Projektant ma obowiązek konsultowad z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania 

celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag. 

 

Podane zakresy robót mają charakter szacunkowy, wyliczony w przybliżeniu na podstawie 

dostępnych na etapie opracowania PFU materiałów, wstępnych pomiarów i wizji lokalnej. 

Zostały podane jako wartości orientacyjne, służące opisowi przedmiotu zamówienia. 

Docelowe wartości będą wynikad z opracowanej dokumentacji geologicznej i projektowej. 

 

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany jest do: 

- analizy i weryfikacji założeo odnośnie projektowanego obiektu, 

- pozyskania materiałów wyjściowych do projektowania, 

- niezbędnych obliczeo techniczno-projektowych, 

- uzgodnienia projektowanych rozwiązao z Zamawiającym, 

- sporządzenia projektów budowlanego i technicznego, w tym branżowych  

dla przedmiotowej inwestycji i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę 

(zgłoszenia robót budowlanych). 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca uzgodni z nim przyjęte założenia projektowe                      

w odniesieniu do wymagao zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym. Zamawiający 

zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązao i wyda zalecenia do uwzględniania                       

w projekcie budowlanym.  
 

Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę niezbędne będzie 

uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązao projektowych zawartych w projekcie 

budowlanym. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków 

wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności  

z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 
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Parametry określające wielkośd obiektu  / zakres planowanych robót: 

 

1. Odwiert studni głębinowej nr 4 

 

Podstawowe wymagania i założenia dla planowanej studni nr 4:  

Uzyskanie wydajności studni – 80 m3/h 

Głębokośd studni – 40 m. 

Zakłada się wykonanie jednego otworu do głębokości 40,0 m. Wiercenie otworu wykonane 

zostanie urządzeniem mechanicznym, systemem obrotowo-udarowym w rurach 

osłonowych stalowych. Ostateczną głębokośd otworu należy dostosowad do stwierdzonych 

warunków hydrogeologicznych i postawionego zadania geologicznego. 

Po osiągnięciu założonej głębokości wiercenia otwór zostanie zabudowany rurami 

filtracyjnymi - rura nadfiltrowa, filtr właściwy perforowany, rura podfiltrowa pełna  

-  zakooczona denkiem.  

Szczegółowe wymiary poszczególnych elementów kolumny filtracyjnej zakładad będzie 

opracowany projekt robót geologicznych a ostatecznie określi nadzór geologiczny  

na podstawie stwierdzonych, faktycznych warunków hydrogeologicznych w miejscu 

realizacji otworu studziennego. 

 

Celem możliwie dokładnego oszacowania kosztów wykonania studni nr 4 załącza się  

do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) Projekt Robót Geologicznych  

dla studni zastępczej nr 2B (z grudnia 2023r.) zaplanowanej na działce nr 622/2  

w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej studni nr 4.  

W chwili obecnej (marzec 2024r.) trwają prace terenowe związane z odwiertem studni 

zastępczej nr 2B. 

Szczegółowe zapisy odnośnie istniejącego ujęcia Doruchów w zakresie studni istniejących, 

jak i planowanych zawarto w dalszej części opracowania – pkt 1.1.2. Aktualne 

uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

 

2. Uzbrojenie studni głębinowej nr 4  

– obudowa, pion tłoczny,  pompa głębinowa, plus zakup pompy głębinowej rezerwowej 

 

Zaplanowano zastosowanie termoizolacyjnej obudowy nadziemnej, z tworzywa sztucznego 

(laminatu poliestrowego wzmacnianego włóknem szklanym) stanowiącej kompletny 

element wyposażony w niezbędną armaturę (manometr, przepustnica odcinająca, zawór 

zwrotny) ze stali nierdzewnej posadawiany na wcześniej wykonanym podłożu z betonu.  

  

W obudowie przewiduje się także montaż wodomierza, ponadto obudowa w wersji  

ogrzewanej z kablem grzejnym. 
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Uzbrojenie studni w pion tłoczny - rury wznośne ze stali nierdzewnej AISI 304 na ciśnienie 

PN10, DN100-125mm łączone kołnierzowo (dla zawieszenia pomp głębinowych) oraz 

pompę głębinową o wydajności 80 m3/h i wysokości podnoszenia 41m, przy zakładanej 

głębokości zawieszenia pompy 15 m ppt, materiał wykonania: stal nierdzewna.  

Moc pompy ok. 15 kW. 

Parametry pompy (wydajnośd, wysokośd podnoszenia pompy, głębokośd zawieszenia)  

do sprawdzenia i zatwierdzenia przy opracowywaniu szczegółowej dokumentacji 

projektowej w tym projektu technicznego po uzyskaniu ostatecznej wydajności  

i pozostałych parametrów odwierconej studni nr 4. 

Studnię wyposażyd w czujnik poziomu wody celem zabezpieczenia przed suchobiegiem. 

 

Pompa sterowana będzie czujnikami poziomu wody – sondami hydrostatycznymi 

zamontowanymi w zbiornikach retencyjnych. Praca pompy oparta na falowniku (możliwośd 

regulacji wydajności pompy w zależności od potrzeb). Urządzenia tłoczyd będzie wodę  

z pokładu wodonośnego studni, poprzez ciąg uzdatniania do zbiorników wyrównawczych.  

 

Przewidzied zakup i dostawę drugiej tożsamej pompy głębinowej (rezerwowej).  

 

3. Zagospodarowanie terenu ujęcia i SUW 

– ogrodzenie terenu studni 4, opaski z betonowej kostki brukowej wokół zbiorników 

retencyjnych i studni nr 4 

 

Przewiduje się wykonanie ogrodzenia wydzielonego terenu ujęcia – studni głębinowej nr 4  

o łącznej długości około 94m z bramą wjazdową i furtką. Ogrodzenie (wysokośd ogrodzenia 

2,0m łącznie podmurówką), z paneli ogrodzeniowych (ocynk) na podmurówce betonowej, 

systemowej. Ogrodzenie na słupkach stalowych, obetonowanych. 

Brama wjazdowa w postaci wrót (lub jako przesuwna) szerokości minimum 4,50m  

i wysokości 2,0m. Furtka szerokości 1,0m. 

 

Wokół obiektów technologicznych – obudowy studni głębinowej nr 4 i docelowo czterech 

zbiorników retencyjnych (wyrównawczych) wody uzdatnionej (średnicy 4,5m, stalowych, 

nadziemnych) zaplanowano opaskę z betonowej kostki brukowej, szerokości 1,0m  

w obramowaniu z obrzeża betonowego 8x30cm ustawionego na ławie fundamentowej  

z oporem z betonu C8/10. Opaski przewidziano z kostki brukowej betonowej, o grubości 

8cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm, oraz umocnionym podłożu  

z gruntu stabilizowanego cementem grubości 10cm.   W ramach zadania przewidziano:  

- wykorytowanie pod warstwy konstrukcyjne opasek,  

- wykonanie umocnienia podłoża – grunt stabilizowany cementem,  

- wykonanie nawierzchni opasek z kostki brukowej betonowej. 

 

Planowana powierzchnia: 

opasek wokół studni i zbiorników - ok. 80 m2, długośd obrzeża ok. 96m. 
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Pozostały teren działki ujęcia i SUW - szczególnie naruszony podczas prowadzenia prac 

ziemnych, montażowych i wynikających z poruszania się po terenie SUW i ujęcia sprzętu 

budowlanego do zagospodarowania zielenią – należy odtworzyd do stanu sprzed 

rozpoczęcia inwestycji z obsiewem terenów zdewastowanych (naruszonych) trawą. 

 

4. Podłączenie studni nr 4 do obiektu SUW 

– rurociąg wodociągowy,  przewody energetyczne i sterowania 

 

W związku z planowaną lokalizacją nowego ujęcia – studni głębinowej nr 4 poza terenem 

SUW do realizacji przewidziano rurociąg wodociągowy od studni do budynku 

technologicznego SUW wraz z równoległą realizacją kabla energetycznego (zasilającego 

pompę) i przewodów sterowania. 

Przebieg rurociągów i przewodów w pasie drogi gminnej działka nr 10 (obręb 0010 Zalesie) 

o nawierzchni gruntowej. Przewód energetyczny i sterowania zaplanowad w rurze 

osłonowej.  

Długośd trasy rurociągu wody surowej wraz z przewodami – 200m. 

Średnica rurociągu wody surowej - 160mm z rur PE - PEHD100 SDR17 PN10. 

Przekroje i typy planowanych do wykonania kabli i przewodów energetycznych i sterowania 

do ustalenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej po ustaleniu 

ostatecznego bilansu mocy (zakładana moc pompy głębinowej 15 kW). 

Rurociąg wodociągowy zakooczyd wejściem do budynku z SUW z pracami rozbiórkowymi  

i odtworzeniowymi w zakresie posadzki i płytek ceramicznych podłogowych i ograniczyd  

do bezwzględnego minimum. Rurociąg połączyd z dwoma istniejącymi rurociągami wody 

surowej – wspólnym ze studni nr 2/2A oraz studni nr 3 poprzez zabudowę trójnika  

i odpowiednich kształtek na odcinku zbiorczym przed aeratorem. Średnica istniejących 

przewodów w obrębie SUW – PVC klejone średnicy 160mm. Rurociąg bezpośrednio  

nad posadzką wyposażyd w przepustnice ręczną odcinającą międzykołnierzową PN10  

z dyskami ze stali nierdzewnej i wyposażyd w kurek pobierczy do poboru próbek jakości 

wody ze studni nr 4. 

Długośd orurowania technologicznego do włączenia w układ pracy nowej studni - do 

realizacji około 5m.  

Przewody energetyczne i sterowania doprowadzid do pomieszczenia sterowni w budynku 

technologicznym SUW. 

 

5. Budowa nowego zbiornika retencyjnego wody 

– stalowy, nadziemny DN 4,5m, V=100m3 z uzbrojeniem i podłączeniem do istniejących 

rurociągów technologicznych (wod-kan, z zasuwami) 

 

Przyjęto zbiornik stalowy, pionowy, nadziemny, atestowany (atest PZH do kontaktu z wodą 

pitną) średnicy 4,50m i wysokości do 6,5m + komin (wys. całkowita do 7,5m) wraz  

z niezbędnym orurowaniem – pojemnośd zbiornika 100m3. 
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Ponadto zbiornik wyposażony w drabinę zewnętrzną oraz wewnętrzną umożliwiającą 

bezpieczne wejście do wnętrza zbiornika. W skład wyposażenia technologicznego zbiornika 

wchodzi również wewnętrzne orurowanie. Wszystkie kródce przyłączeniowe zakooczone  

są kołnierzami na ciśnienie PO=1,0 MPa i znajdują się w dnie zbiornika, co wymaga 

uwzględnienia przy projektowaniu i wykonywaniu fundamentu.  

 

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnętrznej stronie płaszcza stalowego  

z wełny mineralnej o grubości g=100 mm. Izolowane jest także zadaszenie (styropian  

o grubości g=100 mm). Izolacja na zewnątrz zabezpieczona jest płaszczem z blachy 

trapezowej malowanej proszkowo. 

Zewnętrznie płaszcz zbiornika malowany farbą kolorem z palety RAL  

po uzgodnieniu z Inwestorem. Od środka zbiornik malowany jest farbą z atestem PZH 

przeznaczoną do kontaktu z woda pitną.  

Rzędna posadowienia (dna zbiornika) w nawiązaniu do rzędnej istniejącego terenu  

i rzędnych dna (posadowienia) trzech sąsiednich zbiorników istniejących. 

 

Orurowanie zewnętrzne w zakresie rurociągów w obrębie zbiornika, przewidziano wykonad 

z rur i kształtek z PEHD dla rurociągów tłocznego i ssącego (zasilanie – odpływ) oraz rur PVC 

dla rurociągów spustowego i przelewowego – średnica 160mm.  

Rurociąg tłoczny (zasilanie) oraz ssący (odpływ) i spustowy należy uzbroid w zasuwy 

odcinające odpowiednio do średnicy rurociągów (DN150mm) i wyposażyd w klucze  

do zasuw oraz skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami betonowymi.  

Rurociąg ssący wyposażyd w kosz ssawny o połączeniu kołnierzowym.  

Planowany zbiornik podłączyd do istniejących rurociągów technologicznych obsługujących 

trzy zbiorniki istniejące.  

Ze względu na brak szczegółowej inwentaryzacji terenu SUW uwzględnid koniecznośd 

dokonywania przekopów kontrolnych dla ustalenia ich dokładnej ich lokalizacji. 

 

Standard realizacji rurociągów wodociągowych: rury ciśnieniowe PEHD100, PN10, SDR17, 

łączone metoda zgrzewania. Armatura z żeliwa sferoidalnego. Rurociągi kanalizacyjne z rur 

PVC SN8, litych. 

Studzienki kanalizacyjne jako tworzywowe średnicy 425mm lub betonowe średnicy 

1000mm z włazem żeliwnym klasy 40t. 

Długośd rurociągów obsługujących zbiorniki – wodociągowych (średnicy 160mm) – łącznie 

około 40m , kanalizacyjnych (średnicy 160mm) - około 20m. 

 

Szczegółowy zakres trasy rurociągów i ich długości do ustalenia na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej po potwierdzeniu lokalizacji istniejących przewodów  

i  zatwierdzeniu planowanych tras przewodów i rurociągów przez Inwestora. 
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Fundament pod zbiornik wody uzdatnionej w postaci płyty fundamentowej.  

Posadowienie zbiornika na fundamencie w postaci sztywnej, okrągłej płyty żelbetowej  

o średnicy 4,5m i grubości 60cm z betonu klasy C25/30 (B-30), zbrojonego krzyżowo, 

prętami ø12mm ze stali klasy AIIIN, 34GS, o znaku RB500SP, o rozstawie prętów siatki 

zbrojeniowej wynoszącej 20cm.  Otulina betonowa prętów nie powinna byd cieosza od 5cm.  

Dla przeprowadzenia rurociągów, w płycie fundamentowej należy wykonad, od strony 

budynku stacji, otwory o odpowiednich wymiarach. 

Konstrukcje płyty fundamentowej posadowid na podbudowie z betonu C8/10 o grubości 

20cm, wykonanej na 50cm warstwie z pospółki, zagęszczonej do wskaźnika I s=0,97.  

Płytę fundamentową należy wyizolowad poziomo i pionowo. 

 

6. Remont istniejących zbiorników retencyjnych  

– stalowych, nadziemny DN 4,5m, V=100m3   

(ocieplenie, poszycie zewn., czyszczenie, malowanie) 

 

Użytkowany obiekt SUW Doruchów wyposażony jest obecnie w trzy istniejące zbiorniki 

wyrównawcze (retencyjne) wody o pojemności 100m3 każdy, stalowe, nadziemne,  

na fundamencie żelbetowym, wysokości ok 7,5m i średnicy ok. 4,5m. 

Ze względu na wiek dwóch spośród trzech zainstalowanych zbiorników retencyjnych 

(wyrównawczych) wody i  ich stopieo wyeksploatowania zaplanowano ich remont. 

 

W zakresie remontu przewiduje się wymianę orurowania wewnętrznego wraz z układem 

zawieszenia, mocowania i podpór, czyszczenie zbiornika, sondy hydrostatyczne, renowację 

powłok malarskich wewnętrznych - zabezpieczenie antykorozyjne farbą z atestem PZH. 

Do wymiany także ocieplenie i poszycie zewnętrzne zbiornika. 

Izolacja termiczna zbiornika na zewnętrznej stronie płaszcza stalowego z wełny mineralnej 

o grubości g=100 mm. Do izolacji także zadaszenie (styropian o grubości g=100 mm).  

Na zewnątrz zabezpieczenie płaszczem z blachy trapezowej malowanej proszkowo (farbą 

kolorem z palety RAL po uzgodnieniu z Inwestorem). 

Standard wykooczenia jak dla zbiornika nowoprojektowanego. 

Przy pracach remontowych i konserwacyjnych stosowad środki posiadające atesty PZH  

do kontaktu z woda pitną. 

 

Oba zbiorniki objęte remontem wyposażone są od frontu i wejścia rurociągów  

je obsługujących w skrzynie kontrolne - techniczne napowierzchniowe o konstrukcji 

stalowo-drewnianej o wymiarach ok. 2,5x1,5m które także należy objąd remontem 

(wymianą) i zrealizowad jako elementy nowe w formie studzienki / skrzyni murowanej  

z cegły klinkierowej lub ze stali nierdzewnej. 
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7. Zabudowa na obiekcie dodatkowego  

zestawu hydroforowego II° pompowania z niezbędnym orurowaniem 

 

Zgodnie z życzeniem Inwestora w związku z wyposażeniem obiektu SUW w istniejący 

zestaw hydroforowy  II° pompowania użytkowany od kilku lat celem zapewnienia 

niezawodności dostaw wody przewidziano zabudowę drugie zestawu tożsamego  

z istniejącym (do pracy naprzemiennej) wraz z niezbędnym orurowaniem. 

 

Zestaw istniejący wyposażony w 4 pompy typu CR32-4 o wydajności 30 m3/h i wysokości 

podnoszenia 59,1 m i mocy 7,5 kW. 

 

Nowy, dodatkowy zestaw hydroforowy – pompownia II stopnia – służył będzie także 

dystrybucji i dostarczaniu wody do zewnętrznej sieci wodociągowej.  

Przyjęto pompownię w oparciu o pionowe wielostopniowe pompy wirowe, przy założeniu  

4 pomp (3 pomp głównych i 1 rezerwowej), tożsamych w zakresie parametrów 

technicznych tj. wydajności i wysokości podnoszenia ze wskazanymi pompami w zestawie 

istniejącym. 

Wydajnośd nominalna pojedynczej pompy Q=30,0 m3/h, H=59,1 m, moc 7,5 kW. 

Zakres pracy pojedynczej pompy Q=15-40 m3/h, H=77-40 m. 

Parametry zestawu  

wydajnośd  Q=90-120 m3/h i wysokośd podnoszenia 5,9-4,0 bara. 

 

Zestaw pomp zamontowany zostanie na ramie wsporczej przy zastosowaniu 

wibroizolatorów, na posadzce hali. Orurowanie zestawu pompowego przewidziano 

wykonad z rur i kształtek ze stali kwasoodpornej zgodnej z normą PN-EN10088-1, łączonych 

kołnierzowo przy średnicy rur 150-200mm, uzbrojonych w przepustnice 

międzykołnierzowe. Zestaw pracował będzie z płynną regulacją obrotów przy pomocy 

falowników prądu z wykorzystaniem możliwości regulacji prędkości obrotowej pomp. 

Pompowy zestaw hydroforowy wyposażony zostanie w rozdzielnicę technologiczną oraz  

w naczynia przeponowe zabezpieczające sied wodociągową przed uderzeniami 

hydraulicznymi.  

 

Zestaw zabudowad w istniejącym budynku technologicznym SUW w bezpośrednim 

sąsiedztwie zestawu istniejącego z wykonaniem niezbędnego orurowania technologicznego 

(zasilanie ze zbiorników i odpływ w kierunku wyjścia do zewnętrznej sieci wodociągowej). 

Zestaw włączyd w istniejące orurowanie technologiczne na obiekcie z rur PVC klejonych 

średnicy 225m z zastosowaniem w miejscach włączenia trójników i odpowiednich kształtek.  

Długośd orurowania technologicznego do włączenia w układ pracy nowego zestawu  

- do realizacji około 15m.  
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Przed i za zestawem do zabudowy przepustnice międzykołnierzowe PN10 z dyskami ze stali 

nierdzewnej, z dźwignią ręczną oraz amortyzatory (łączniki) kołnierzowe – żeliwo PN10.  

Armatura żeliwna w wersji sferoidalnej. 

 

Do rozdzielni technologicznej nowego zestawu doprowadzid stosowne przewody 

energetyczne i sterowania z wykorzystaniem istniejących korytek kablowych. 

 

8. Rozdzielnia elektryczna  

- dla nowej studni głębinowej nr 4 

 

W związku z wykonaniem nowej studni głębinowej nr 4 należy dokonad zabudowy  

w pomieszczeniu sterowni stosownej szafy sterowniczej – rozdzielni dla włączenia  

jej w układ pracy obiektu SUW. 

Przewiduje się nową rozdzielnię dla nowej studni zabudowaną w bezpośrednim sąsiedztwie 

rozdzielni RET istniejącej dla studni nr 2, 2A i 3 i istniejącego układu technologicznego. 

Zakłada się roboczo pracę naprzemienną studni nr 2, 2A (zastąpionej docelowo studnią 

zastępczą 2B) i nowo projektowanej studni nr 4 z możliwością równoległej pracy studni  

nr 3 (do uzyskania łącznej wydajności odpowiadającej zasobom dyspozycyjnym na poziomie 

95,0 m3/h). 

Po odwierceniu nowej studni nr 4 i aktualizacji dokumentacji hydrogeologicznej dla całego 

ujęcia istnieje możliwośd korekty zaplanowanego układu pracy (adaptacja do warunków 

zatwierdzonych po odwierceniu nowej studni nr 4). 

Hydrofornia sterowana jest w sposób ręczny. 

 

Lokalizację inwestycji i planowany zakres robót przedstawiono na załącznikach graficznych. 
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W zakresie robót obejmującym modernizację stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem 

ujęcia wody budowę wystąpią w szczególności: 

 

A. ROBOTY PROJEKTOWE 

 

B. ROBOTY BUDOWLANE (WYKONAWCZE) 

 

 

Ad. A – roboty projektowe 

 

Ujęcie wody 

Opracowanie dokumentacji geologicznej – projektu robót geologicznych – umożliwiającej 

wykonanie odwiertu – nowego otworu studziennego - studni głębinowej nr 4 wraz  

z opracowaniem i uzyskaniem wszystkich wymaganych i niezbędnych do rozpoczęcia prac 

decyzji, zgłoszeo i zezwoleo (w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

zgłoszenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z próbnych pompowao itp.  - jeżeli 

będą wymagane). Po wykonaniu prac wiertniczych do wykonania dokumentacja 

powykonawcza i stosowny dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej dla ujęcia 

Doruchów wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia 

wodnego (uzbrojenia studni) i pobór wód podziemnych. 

Wszystkie ww. opracowania należy przygotowad w ilości 3 egzemplarzy w wersji 

papierowej + wersja elektroniczna. 

 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 

Opracowanie dokumentacji projektowej w formie projektu budowlanego i technicznego, 

oraz części kosztorysowej wraz z wszystkimi  pracami  uzupełniającymi w  zakresie  

uzyskania warunków, uzgodnieo (w tym z Paostwową Inspekcją Sanitarną, Dozorem 

Technicznym, rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych i innych – o ile będą 

wymagane - w dostosowaniu do potrzeb i wymagao), pozwoleo (np. wodno-prawnych  

na pobór podziemnych z nowo odwierconej studni głębinowej) i ustaleo dokonywanych  

w trakcie procesu projektowego włącznie z opracowaniem niezbędnych wniosków  

i uzyskaniem decyzji – prawomocnego pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót 

budowlanych. 

 

Zakres robót projektowych obejmuje: 

a) Opracowanie projektu budowlanego (PZT - projektu zagospodarowania terenu  

i PAB - projektu architektoniczno-budowlanego) wymaganych do złożenia  

z wnioskiem o pozwolenie na budowę w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej  

+ wersja elektroniczna.  

b) Opracowanie projektu technicznego (PT)  wymaganego do zgłoszenia rozpoczęcia 

robót budowlanych w ilości 3 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja 

elektroniczna.  
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c) Opracowanie kosztorysu (wykonawczego) dla w/w projektu w ilości 2 egzemplarzy      

w wersji papierowej + wersja elektroniczna; 

(do rozliczania poszczególnych etapów budowy lub rozliczenia budowy  

w przypadku odstąpienia od umowy jednej ze stron). 

d) Uzyskanie  wszystkich  niezbędnych  dla opracowania  kompletnej dokumentacji 

projektowej: map, warunków technicznych,  pozwoleo,  decyzji, uzgodnieo,  opinii 

(w tym opinii Sanepidu, rzeczoznawcy ppoż. i innych – o ile będą wymagane) oraz 

sprawdzeo  dokumentacji  projektowej, oraz pozostałych spraw formalno-prawnych 

niezbędnych do opracowania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę / zgloszeia 

robót budowlanych wraz z jej uzyskaniem; 

e) Wykonanie inwentaryzacji terenu w zakresie niezbędnym dla wykonania 

przedmiotu zamówienia; 

f) Opracowanie informacji dotyczących bezpieczeostwa i ochrony zdrowia                             

(Plan BIOZ). 

 

Dla terenu inwestycji obwiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 

Ad.  B – roboty budowlane (wykonawcze) 

 

Zakres robót wykonawczych obejmuje: 

 

Prace budowlano-montażowe obejmujące modernizację SUW i wykonanie ujęcia wody 

wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wraz z: 

a) Obsługą geodezyjną; 

b) Przeprowadzeniem prób koocowych (w tym rozruchu technologicznego oraz próby 

ciśnieo i badao bakteriologicznych i radiologicznych wody) oraz nadzór nad próbami 

eksploatacyjnymi; 

c) Wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

d) Wykonaniem dokumentacji powykonawczej; 

e) Uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu lub zgłoszenia zakooczenia robót  

w Nadzorze Budowlanym z przygotowaniem wszelkich wymaganych dokumentów  

w tym zakresie (odbiór obiektu przez Paostwową Inspekcję Sanitarną i Straż Pożarną 

– i ile będzie wymagane). 
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1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Przedsięwzięcie ma na celu modernizację stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem 

ujęcia wody (nowej studni głębinowej nr 4) w miejscowości Doruchów celem zapewnienia 

niezawodności dostaw wody do sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy,  

w związku ze stale rosnącym zapotrzebowaniem wynikającym z jej dynamicznego rozwoju, 

w wymaganej ilości i pod pożądanym ciśnieniem, z wykorzystaniem potencjału ujęcia 

wody (w tym nowo odwierconej studni głębinowej nr 4) oraz możliwości technicznych 

SUW. 

 

Przedmiotowa SUW przewidziana do modernizacji (rozbudowy i przebudowy)  

zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 616/1 (obręb 0001 Doruchów)  

w obrębie której zlokalizowana jest także istniejąca studnia głębinowa nr 3. 

Pozostałe studnie głębinowe nr 2 i 2A w oparciu o które odbywa się praca SUW – tj. ujęcie 

wody Doruchów znajdują się na działkach sąsiednich nieopodal stacji – w odległości  

ok. 200m na północy-zachód, przy tej samej drodze wojewódzkiej nr 450 – w obrębie 

działek o numerach ewidencyjnych 623/1 i 622/2 (obręb 0001 Doruchów). 

Użytkowany obiekt SUW Doruchów składa się z następujących elementów: budynek 

technologiczny SUW z ciągiem technologicznym uzdatniania i dystrybucji wody, trzy 

zbiorniki wyrównawcze (retencyjne) wody o pojemności 100m3 każdy, rurociągi 

technologiczne międzyobiektowe, agregat prądotwórczy zewnętrzny na fundamencie,  

oraz wspomniane studnie (nr 3 na terenie SUW i nr 2 i 2A poza terenem SUW). Teren stacji 

jest ogrodzony, z bramą wjazdową i furtką. Hydrofornia sterowana jest w sposób ręczny. 

 

Obecnie źródłem wody, dla obiektu SUW Doruchów są istniejące trzy studnie głębinowe  

nr 2, 2A i 3 położone w lokalizacjach wskazanych powyżej czerpiące wodę z pokładów 

czwartorzędowych.  

Studnie te wchodzą w skład ujęcia o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych  

z utworów czwartorzędowych, w kategorii rozpoznania „B” o wydajności Q=95,0 m3/h przy 

depresji S=13,6m. Zasoby te zatwierdzone są na podstawie decyzji Nr G-423-61/74 z dnia 

19.06.1974r. 

 

Ujęcie wód podziemnych z poziomu czwartorzędowego w m. Doruchów-Zalesie składa się 

z 2 podstawowych studni nr 2 i 2A o głębokości 35,0 m oraz dodatkowej studni nr 3  

o głębokości 29,8 m.  

Studnie nr 2 i 2A wykonane zostały w 1974r., natomiast studnia nr 3 w 2007r. Ujęcie zasila 

wodociąg grupowy z którego korzysta około 4000 mieszkaoców gminy, obsługujący  

15 jednostek osadniczych - Doruchów, Zalesie, Wrzosy, Stara Kuźnica, Gruszków, Wygoda 

Plugawska, Morawin, Rudniczysko, Oświęcim i Torzeniec. 

W związku z rozszczelnieniem kolumny filtracyjnej w studni nr 2A i powstaniem zasypu  

w przelocie głębokości 16,0-35,0m oraz brakiem technicznej możliwości renowacji studni 

zaistniała potrzeba jej likwidacji oraz wykonanie studni zastępczej. 
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W związku z powyższym w grudniu 2023r. Gmina opracowała projekt robót geologicznych 

na wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 2B oraz likwidację studni nr 2A  

na terenie ujęcia. 

 

Studnię nr 2B zaplanowano na działce nr 622/2 w bezpośrednim sąsiedztwie studni 

likwidowanej nr 2A. 

Projekt robót geologicznych dla studni zastępczej nr 2B stanowi załącznik do niniejszego 

programu funkcjonalno-użytkowego (PFU). 

 

W chwili obecnej (marzec 2024r.) trwają prace terenowe związane z odwiertem studni 

zastępczej nr 2B. 

 

Stan prawny ujęcia 

W 1974 r. udokumentowano dla ujęd wody w Doruchowie zasoby eksploatacyjne dla 

studni nr 1 i 2.  

Studnia nr 1 jest od dawna nieczynna, a jej zasoby nie są wykorzystywane. Zasoby ujęcia 

wynoszą:  

• dla otworu nr 1: Q = 20 m3/h przy S = 8,5 m 

• dla otworu nr 2: Q = 95 m3/h przy S = 13,6 m.  

 

Zasoby powyższe zatwierdzono decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu  

z dnia 19.06.1974 r. - nr G-423-61/74.  

Dla ujęcia komunalnego wykorzystywane są tylko zasoby zatwierdzone w ilości  

Q = 95 m3/h przy S = 13,6 m. Zasoby powyższe dotyczą studni nr 2, 2A i 3.  

Ujęcie w Doruchowie posiada pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód 

podziemnych w zakresie poboru tych wód w ilości:  

Qmaxs  = 0,01143 m3/s  

Qmaxh  = 83 m3/h  

Qśrd  = 823 m3/dobę 

Qdopr  = 300 366 m3/rok 

 

Pozwolenie wodnoprawne zostało orzeczone decyzją Paostwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kaliszu z dnia 13.09.2018r.  

nr PO.ZUZ.2.421.234.2018.MM.  

Ważnośd powyższego pozwolenia określono na 20 lat.  

Ujęcie w Doruchowie posiada ustanowione strefy ochronne jako tereny ochrony 

bezpośredniej:  

• dla studni nr 2 i 2A o wymiarach 22 x 22 m na działce nr 623/1 i 622/2;  

• dla studni nr 3 - cały teren działki wodociągowej nr 616/1.  

Strefy powyższe zostały ustanowione w rozdziale III decyzji wodnoprawnej Starosty 

Ostrzeszowskiego z dnia 22.08.2008 r. - nr OS.6223/4.7/08.  
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Schemat technologiczny SUW 

W oparciu o wydajnośd istniejącego ujęcia zasilającego SUW, zapotrzebowanie wody  

oraz jej jakośd, obiekt pracuje w oparciu o schemat uzdatniania:  

- pompownia Io – studnie głębinowe nr 2, 2A i 3  – ujęcie Doruchów;  

- tłoczenie rurociągiem wody surowej do budynku SUW;  

- pompa głębinowa, sterowana czujnikiem poziomu wody, tłoczy wodę ze studni  

do instalacji uzdatniania;  

- następnie woda surowa podawana jest na układ (ciąg) uzdatniania w budynku 

technologicznym w postaci 3 szt. filtrów ciśnieniowych pospiesznych średnicy 1800 mm 

(odżelaziacze), z uprzednim napowietrzeniem w centralnym aeratorze średnicy 1200 mm. 

Powietrze do aeratora podawane jest przy pomocy sprężarki.  

Po filtracji woda kierowana jest do trzech zewnętrznych, stalowych nadziemnych 

zbiorników retencyjnych (wyrównawczych) wody uzdatnionej o pojemności 100m3 każdy, 

skąd następnie pobierana i poprzez  zabudowany zestawy hydroforowy (II° stopieo 

pompowania) kierowana do sieci wodociągowej zewnętrznej. 

Woda po uzdatnieniu, przed skierowaniem na zbiornik wyrównawczy poddawana jest 

okresowo procesowi chlorowania. Płukanie filtrów odbywa się z wykorzystaniem 

uzdatnionej wody pobieranej przez pompę płuczną ze zbiornika wyrównawczego,  

a popłuczyny kierowane są do gminnej kanalizacji sanitarnej.  

 

Ze względu na wiek dwóch spośród trzech zainstalowanych zbiorników retencyjnych 

(wyrównawczych) wody, ich stopieo wyeksploatowania, ich obecną pojemnośd Inwestor 

postanowił dokonad niezbędnej modernizacji obiektu SUW (jej rozbudowy  

i przebudowy) wraz z zabezpieczeniem niezawodności dostaw wody poprzez dokonanie 

odwiertu kolejnej, nowej studni głębinowej nr 4 w ramach istniejącego ujęcia Doruchów 

na działce nr 622/3 (sąsiedniej do działek na których znajdują się studnie nr 2, 2A i gdzie 

dowiercona zostanie studnia zastępcza nr 2B). 

 

Dla wykonania ujęcia – nowej studni nr 4 – zakłada się uzyskanie jej wydajności  

na poziomie 80 m3/h. 

 

Na obiekcie SUW Doruchów, po jej modernizacji i wykonaniu nowego ujęcia – studni 

głębinowej nr 4 opisanych szczegółowo w pkt 1.1.1. niniejszego opracowania obowiązywał 

będzie następujący schemat pracy, tożsamy z istniejącym uzupełniony (rozbudowany) 

o dodatkową studnię nr 4, dodatkowy zestaw hydoforowy i czwarty zbiornik retencyjny  

o pojemości 100m3: 

- pompownia Io – studnie głębinowe nr 2 i nr 3 oraz docelowo nr 2B i 4;   

- układ aeracji - napowietrzanie ciśnieniowe w centralnym aeratorze średnicy 1200mm,  

- jednostopniowa filtracja na 3 filtrach ciśnieniowych na złożu; średnica filtrów 1800mm;   

- dezynfekcja wody podchlorynem sodu;   

- zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej 4x100=400m3;   

- pompownia IIo  (w postaci 2 zestawów hydroforowych). 
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Pompa głębinowa sterowana czujnikami poziomu wody – sondami hydrostatycznymi 

zamontowanymi w zbiornikach retencyjnych, będzie tłoczyd wodę ze studni do mieszacza 

wodno – powietrznego (aeratora) znajdującego się w budynku stacji.  

W mieszaczu zachodzi ciśnieniowe napowietrzanie wody z powietrzem dostarczanym 

przez sprężarkę i utlenianie związków żelaza i manganu.  

Napowietrzona woda przepływa następnie przez filtry ciśnieniowe, w których następuje 

odseparowanie utlenionych związków żelaza i manganu z wody poprzez złoże filtracyjne. 

Następnie już za blokiem uzdatniania następuje dezynfekcja wody za pomocą podchlorynu 

sodowego. Uzdatniona woda przepływa po procesie dezynfekcji do zbiorników 

retencyjnych. Zbiorniki te będą zbiornikami czerpnymi dla pompowni IIo , która będzie 

pompowad wodę do sieci wodociągowej. 

Na obiekcie obowiązywad będzie płukanie hydrauliczno – pneumatyczne złoża 

filtracyjnego za pomocą sprężonego powietrza oraz uzdatnionej wody, obsługiwanych 

przez dmuchawę i pompę płuczną. 

 

Planowane wykonanie ujęcia – nowej studni głębinowej nr 4 i modernizacja obiektu SUW 

zapewni prawidłową współpracę ujęcia, ciągu uzdatniania, pompowni II° oraz sieci 

wodociągowej, a także zapewni rezerwę wody dla celów p.poż.  Celem przedsięwzięcia 

jest zapewnienie dostaw wody do sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy,  

w związku z jej dynamicznym rozwojem w wymaganej ilości i pod pożądanym ciśnieniem,  

z wykorzystaniem potencjału ujęcia wody (studni głębinowych). 

 

Całośd gruntów, na których planowana jest inwestycja stanowi własnośd Inwestora. 
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1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Charakterystyczne  parametry  określające   wielkości   obiektów i   zakresy  robót  

poszczególnych części zamówienia – założenia projektowe oraz wykonawcze dla zadania: 
 

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody  wraz z wykonaniem ujęcia wody” 
 

Szczegółowy zakres i parametry robót określające wielkości obiektów określono  

w punkcie 1.1.1. „Parametry określające wielkośd obiektu” oraz na załącznikach 

graficznych.  

 

Uwaga!  

Podane parametry planowanej studni głębinowej nr 4 i urządzeo (obiektów) Stacji 

Uzdatniania Wody, ustalone na podstawie dostępnych na etapie opracowania PFU 

materiałów, wstępnych pomiarów i wizji lokalnej zostały podane jako wartości służące 

opisowi przedmiotu zamówienia.  

Określone parametry w niniejszym PFU pozwolą uzyskad osiągniecie zamierzonego przez 

realizację inwestycji celu. Docelowe wartości poszczególnych parametrów będą wynikad  

z opracowanej dokumentacji geologicznej i projektowej lecz nie mogą byd gorsze  

od zakładanych w PFU.  

 

Postanowienia ogólne 

Zakres prac obejmuje również uporządkowanie terenu inwestycji z przywróceniem do stanu 

pierwotnego oraz wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeo, rozruchu technologicznego 

oraz zgłoszenie zakooczenia robót do odpowiedniej jednostki Nadzoru Budowlanego lub 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (odbiór obiektu przez Paostwową Inspekcję 

Sanitarną i Straż Pożarną oraz Dozór Techniczny – o ile będzie wymagane – z uzyskaniem 

odpowiednich decyzji administracyjnych w tym zakresie). 

W  zakresie  wykonania  pozostaje także obsługa geodezyjna z inwentaryzacją 

powykonawczą.  

Prowadzenie budowy i robót zaprojektowad w sposób zapewniający zachowanie ciągłości 

dostaw wody i ograniczający do niezbędnego minimum utrudnienia w pracy SUW  

i wyłączania obiektu z pracy – produkcji (uzdatniania) wody. 

 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo -  kubaturowych  ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 

9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników 

powierzchniowych   i kubaturowych” 

 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie określa się szczegółowych właściwości 

funkcjonalno-użytkowych.  
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1.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE:    

 

1.2.1. Przygotowania terenu budowy  

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagao w odniesieniu                              

do przygotowania terenu budowy.  

 

1.2.2. Architektury  

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagao w odniesieniu                                

do architektury. 

 

1.2.3. Konstrukcji  

Wykonanie robót należy zaprojektowad zgodnie z wymaganiem Polskich Norm                             

i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w przepisach szczególnych, zaaprobowane 

przez zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązao koncepcyjnych. Prace należy 

uwzględnid szczegółowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez zamawiającego.  

 

1.2.4. Instalacji  

Wykonanie robót należy zaprojektowad zgodnie z wymaganiem Polskich Norm                             

i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w przepisach szczególnych, zaaprobowane 

przez zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązao koncepcyjnych.  

 

1.2.5. Wykooczenia obiektu  

Prace wykooczeniowe należy uwzględnid szczegółowo w Projekcie Technicznym, 

zaaprobowanym przez zamawiającego.  

 

1.2.6. Zagospodarowania terenu  

Zagospodarowanie terenu (uporządkowanie terenu uwzględniające w maksymalnym 

stopniu przywracający stan przed rozpoczęciem robót budowlanych) należy uwzględnid 

szczegółowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez zamawiającego.  
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

Roboty budowlano – montażowe 

W szczególności wykonane zostaną następujące roboty: 

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze: 

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,                    

w tym: 

- zaplecze budowy, 

- doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, 

- ogrodzenia tymczasowe, 

- drogi dojazdowe do obiektów, 

- urządzenia ppoż. i BHP, 

b) pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa Robót i inwentaryzacji 

powykonawczej, 

c) wykonanie dokładnej Dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystąpieniem 

do robót budowlanych. 

2. Roboty budowlane i wykooczeniowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,                

w tym roboty ziemne i montażowe w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej, 

zagospodarowania terenu SUW (drogowej) i elektrycznej. 

3. Roboty wiertnicze – odwiert otworu studziennego. 

4. Zagospodarowanie terenu: 

a) uporządkowanie Placu Budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego w tym obiektów 

naruszonych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest znad wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są                           

z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

6. Wykonawca pokryje koszt szkód powstałych na skutek uszkodzenia infrastruktury 

podziemnej, urządzeo nadziemnych i elementów zagospodarowania przestrzennego. 

7.Wykonawca na okres wykonywania robót zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony 

środowiska i warunków bezpieczeostwa poprzez ubezpieczenie się od odpowiedzialności 

cywilnej i majątkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie 

przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem 

robót budowlanych.  
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Szkolenie, Próby, Przekazanie do Eksploatacji 

Zakres zamówienia obejmuje także: 

Przeprowadzenie prób koocowych (w tym prób ciśnieniowych i szczelności oraz badao 

wody surowej – radiologicznych i bakteriologicznych oraz pozostałych badao w zakresie 

wody uzdatnionej, oraz rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami 

eksploatacyjnymi. W dokumentach przekazanych Zamawiającemu przed rozpoczęciem 

prób koocowych Wykonawca przedstawi szczegółowy program ich przeprowadzenia. 

 

Materiały 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniad 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry, aprobaty, w tym wymagane atesty PZH do 

kontaktu z wodą pitną i spełniające wymogi Dozoru Technicznego. 

 

Wszystkie urządzenia, maszyny i aparaty winny posiadad certyfikaty bezpieczeostwa, 

deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami. Materiały i wyroby hutnicze 

na elementy spawane powinny posiadad zaświadczenie o gwarantowanej spawalności. 

Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna byd przeprowadzona 

zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody 

stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeo powierzchni roboczych, ani 

nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 

świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 

rysunków montażowych itp..  

 

Szczegółowe wytyczne materiałowe w pkt 1.1.1. niniejszego opracowania. 

 

Materiały na podsypkę rurociągu 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien byd piasek drobno lub średnio ziarnisty 

spełniający wymogi normy PN-86B-02480. Grubośd podsypki: 10cm.  

 

Materiały na obsypkę rurociągu 

Obsypka rur musi byd wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu 

wykonanego posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosid około 30cm ponad rurę wraz 

z zagęszczeniem wykonywanym ręcznie, pozostałośd w miarę warunków mechanicznie, 

przy pomocy ubijaków stopowych i zagęszczarek płytowych. Grunt użyty do zasypki wykopu 

powinien odpowiadad wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawierad brył, gruzu czy 

śmieci. Należy wykonad ją materiałem identycznym co podsypkę. Zasypkę należy wykonad 

w sposób zależny od wymagao struktury nad rurociągiem, może ona byd wykonana 

gruntem rodzimym. 
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Zasypki dokonywad należy warstwami z zagęszczeniem do uzyskania właściwego stopnia 

zagęszczenia. 

 

Sprzęt 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 

programie to: 

-koparko-ładowarki,  

-sprzęt do zagęszczania gruntu, 

-samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze, 

- szpadle, łopaty, wiadra, taczki, 

- dźwig, żuraw. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajnośd sprzętu powinna gwarantowad 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien byd stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 

Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakośd wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniad prowadzenie robót zgodnie                       

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniad wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeo na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte                       

z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwad na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach  

do terenu budowy.  

Materiały i urządzenia wysokie należy zabezpieczyd w czasie transportu przed 

przewróceniem i przesuwaniem. Bębny z kablami należy przetaczad zgodnie z kierunkiem 

strzałki na tabliczce bębna.  

Unikad transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu  

i przechowywania materiałów i urządzeo należy zachowad wymagania wynikające z ich  

specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku  

i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeo należy przestrzegad zaleceo wytwórcy,  

a w szczególności urządzenia zabezpieczyd przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz  

przesuwaniem się. 
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Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych 

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywad się przy wykorzystaniu środków transportu  

do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. 

Materiały należy zabezpieczyd przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem 

czasie transportu. Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów 

izolacyjnych. 

 

Składowanie 

Rury należy składowad na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności 

w pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m, tak aby nie uszkadzad bosych 

koocówek rur. 

Składowisko powinno byd zabezpieczone przed bezpośrednim szkodliwym działaniem 

promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczającej 40°C. 

Kształtki należy składowad zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym  

do tego celu pomieszczeniu.  

Kruszywo i żwir należy składowad na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy                     

je zabezpieczyd przed zanieczyszczeniem. 

Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w okładzie spulchnionym. Magazynowanie 

piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 

Urządzenia technologiczne i armaturę oraz kształtki należy składowad zgodnie                                

z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.  Należy 

je zabezpieczyd przed zanieczyszczeniem. 

 

Wykonanie robót 

 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzid zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN 

1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych oraz  

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu           

i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

Wykopy pod rurociągi należy wykonad mechanicznie koparkami podsiębiernymi, 

a przypadku zwartej zabudowy, miejsc trudnodostępnych i kolizyjnych ręcznie. Warstwę 

ziemi urodzajnej należy składowad po jednej stronie wykopu a pozostały urobek po drugiej 

stronie wykopu. W przypadku stwierdzenia gruntów nie nadających się do wykorzystania 

jako zasypki (niezagęszczalnych) dokonad ich wywozu i utylizacji a wykop zasypad piaskiem 

dowożonym. Wykonad należy wykop otwarty, umocniony o głębokości o 10cm większej jak 

rzędna układania przewodu. Na dnie wykopu wykonad warstwę wyrównawczą około 10 cm 

piasku.  Po ułożeniu rurociągu należy przystąpid do obsypki rury i jej zasypki piaskiem  

gr. około 30cm po zagęszczeniu.  
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Roboty montażowe 

Przed przystąpieniem do montażu rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych należy: 

– dokonad geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

– wykonad wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 

– obniżyd poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych  

– przygotowad podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

 

Montaż rurociągów przewidziano wykonywad metodą: 

-  montażu odcinków rur poprzez zgrzewanie na powierzchni terenu, 

- montaż armatury żeliwnej w wykopie. 

 

Rury w wykopie powinny byd ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 

spadków. Na całej długości powinny przylegad do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu. 

Uzbrojenie sieci wodociągowej zaprojektowano montowad bezpośrednio w gruncie. 

Zastosowad armaturę żeliwną sferoidalną. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i niniejszym PFU 

oraz za jakośd zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnośd                           

z dokumentacją i wymaganiami niniejszego PFU, odnośnymi przepisami.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                           

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                    

i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagad będzie Inwestor, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN. 

Montaż urządzeo oraz zespołów i podzespołów osprzętu technologicznego należy 

dokonywad w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje 

techniczno-ruchowe (DTR-ki) i instrukcje obsługi poszczególnych elementów instalacji. 

Montaż można rozpocząd po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu 

zabezpieczeo transportowych.  

Przed przystąpieniem do montażu należy przygotowad miejsce zabudowy (fundamenty itp.) 

oraz zgłosid gotowośd do pracy. Bez zgody Inspektora nadzoru nie wolno rozpocząd prac 

montażowych. Zaleca się przeprowadzenie prac montażowych nietypowych maszyn  

i urządzeo przez specjalistyczne brygady i pod nadzorem przedstawicieli producent. 
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Montaż urządzeo elektrycznych 

Rozdzielnicę elektryczną prefabrykowaną wyposażoną w aparaturę zabezpieczającą  

trzeba posadowid w pomieszczeniu technicznym. 

Montaż aparatury i osprzętu / Ułożenie przewodów i kabli 

Kable obwodów sterowniczych i instalacji elektrycznej trzeba układad w korytkach 

kablowych. Korytka należy zamocowad na półkach kotwionych do ściany. Kable pomiarowe 

i sygnałowe należy ułożyd w kanałach PCW instalowane obok korytek kablowych. Przewody 

instalacji ochrony obiektu poprowadzid w listwach instalacyjnych PCW.  

 

Roboty fundamentowe 

Roboty fundamentowe winny byd przeprowadzone starannie i w taki sposób aby nie 

dopuścid do zmiany stanu wilgotnościowego zalegających w podłożu glin. W tym celu należy 

roboty fundamentowe wykonad bezzwłocznie po zakooczeniu robót ziemnych.  

Przy wykonywaniu wykopu mechanicznie należy ostatnią warstwę powyżej dna wykopu 

wykonad ręcznie. W przypadku przegłębienia wypełnid chudym betonem (nie stosowad 

podsypek piaskowych). Wykop chronid przed zalaniem i rozwodnieniem. W przypadku 

zmiany konsystencji gruntu w wykopie należy rozluźniony grunt wybrad i wypełnid chudym 

betonem. 

Po wykonaniu wykopu należy bezzwłocznie wykonad warstwę podbetonu aby zabezpieczyd 

grunt przed ewentualnym rozwodnieniem.  

 

Roboty rozbiórkowe 

Wszelkie materiały z rozbiórek powinny zostad wywiezione na wysypisko komunalne                       

lub odpowiednie punkty utylizacji tych odpadów na koszt wykonawcy robót. 

Roboty dotyczące przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczeostwa 

pracownikom i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez cały 

okres wykonywania robót budowlanych wchodzą w zakres obowiązków, które wykonawca 

realizuje na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 

w okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakooczenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywad tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, niezbędne do ochrony robót, oraz zapewnienia funkcjonowania obiektu                 

w zakresie zaplanowanych działao. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że wliczony jest w  cenę kontraktową. 

Wymagania względem głównych grup prac budowlanych: 

Wszystkie prace  będące w zakresie zadania inwestycyjnego są ze sobą technologicznie 

powiązane, i powinny zostad zaprojektowane i wykonywane komplementarnie.  

W hali technologicznej i zapleczu technicznym należy dokonad demontażu zbędnych 

urządzeo, rurociągów i konstrukcji. 

Podczas prowadzenia prac należy zachowad szczególną ostrożnośd w czasie demontażu 

urządzeo technologicznych, gdzie istnieje zagrożenie upadkiem z wysokości.   
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Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzid czy dostarczone materiały 

spełniają wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz  

są zgodne z normami.  

Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót które należy wykonad obejmują 

następujący zakres dla rurociągów wod-kan: 

-Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki, 

-Sprawdzenie głębokości ułożenia rurociągu, 

-Sprawdzenie prawidłowego wykonania rurociągu, 

-Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi, 

-Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,  

-Sprawdzenie zasypki ochronnej. 

 

Po wykonaniu robót elektrycznych należy sprawdzid:  

- zgodności wykonania z projektem, normami oraz kontrolę poprawności montażu,  

- jakośd połączeo i ciągłośd żył, prawidłowośd połączeo przewodów uziemiających,  

- zgodnośd faz linii,  

- urządzenia ochrony przetężeniowej i przepięciowej,  

- kompletnośd wyposażenia i brak uszkodzeo opraw oświetleniowych, 

- odpowiedni dobór zabezpieczeo,  

- prawidłowośd opisów poszczególnych elementów i urządzeo wchodzących w skład 

instalacji,  

- oznakowanie kabli i przewodów wprowadzone do rozdzielni, szaf, skrzynek i kaset,  

- natężenie oświetlenia,  

- skutecznośd zerowania,  

- odpornośd uziomów.   

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeo.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót  

na terenie budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd wykonania oraz zgodnośd wykonania                     

z dokumentacja projektową , PFU i przepisami prawa oraz norm. W trakcie realizacji prac 

należy zachowad niezbędne zabezpieczenia i wykorzystad środki zapewniające utrzymanie 

zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bezpieczeostwa i higieny pracy. 
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Zakres badao przy odbiorze koocowym obejmuje: 

-Oględziny zewnętrzne uporządkowania terenu, 

-Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urządzeo, 

-Sprawdzenie dokumentów budowy, 

-Sprawdzenie prawidłowości wykonanych badao i pomiarów. 

 

Odbiór robót 

a) Odbiory częściowe przeprowadza się w stosunku do robót zanikających lub elementów, 

które podlegają zakryciu np. podsypki pod rurociągi, rurociągi układane w wykopach itp. 

tudzież danej grupy robót. Odbiory częściowe mogą dotyczyd elementów robót 

stanowiących zamkniętą całośd.  

b) Odbiór koocowy dokonywany jest po zakooczeniu wszelkich prac związanych                             

z realizacją kontraktu. Do odbioru koocowego należy przedstawid następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie 

wykonania robót, 

- protokoły odbiorów częściowych, protokoły przeprowadzonych prób, sprawdzeo  

i z rozruchu technologicznego, 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych prac, 

- uzupełniony i zakooczony dziennik budowy z wpisami dotyczącymi zmian                                 

do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji, 

- wymagane prawem oświadczenia kierownika budowy, 

- certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów                                       

i zamontowanych urządzeo, w tym deklaracje zgodności z normą. 

 

Odbiory częściowe i koocowe powinny byd dokonane przez powołaną w tym celu komisję 

przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszą byd potwierdzone 

właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że wymagana jakośd nie została 

spełniona lub też ujawniły się usterki należy uwzględnid to w protokole podając 

jednocześnie termin ich usunięcia. 

 

Uwagi koocowe 

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie 

umowy ustalono w projekcie umowy. 

Uwagi zawarte w powyższych warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych należy 

traktowad, że dotyczą także  robót wiertniczych z związanych z realizacja odwiertu studni 

głębinowej. 

 

Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru 

przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi: 

Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu 

budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia placu 

budowy aż do dnia odbioru koocowego obiektów przez zamawiającego. 
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Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych 

temperatur - obciąża wykonawcę. 

Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi  

się na okres rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które 

spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu. 

 

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi: 

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz 

z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno byd 

stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie, 

należy zawiadomid wykonawcę na piśmie na 7 dni przed terminem dokonania oględzin.         

W protokole musi byd wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych 

wad. Strony mogą uzgodnid, że wady usunie zamawiający zastępstwie wykonawcy i na jego 

koszt w szczegółowych postanowieniach umowy. Usunięcie wad musi zostad stwierdzone 

protokolarnie. 

 

Stwierdzenie przez strony umowy, i ż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi 

spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika spowoduje,  

że uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym taką okolicznośd strony 

stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę 

naprawid, za odrębnym wynagrodzeniem. 
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2. CZĘŚD INFORMACYJNA  

 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodnośd zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów  

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania wszelkich dokumentów technicznych 

stanowiących podstawę do projektowania a w szczególności aktualną mapę do celów 

projektowych. 

Dla terenu inwestycji obwiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania wszelkich oświadczeo 

potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w ramach 

opracowywanej dokumentacji projektowej. 

 

2.3. Przepisy  prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego  

Projekt budowlany i techniczny powinien byd wykonany zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2454)  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  

w programie funkcjonalno-użytkowym z uwzględnieniem postanowieo n/w dokumentów 

resortowych i aktów prawnych :    

- Ustawa Prawo Budowlane     

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 

- Ustawa o ochronie przyrody     

- Ustawa Prawo Wodne 

-  Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad 

budynki i ich usytuowanie  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeostwa i higieny pracy  

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,                          

(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 
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- PN-92/B-O 1707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

- PN-B-l0726:l999. Wodociągi. Przewody zewnętrzne z rur stalowych i żeliwnych 

- PN-B-01706. Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

 - PN-B-01706. Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu                     

- PN-B-02424. Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badao 

- PN-74/B-10733. Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych 

- PN-92/M-34503. Próby szczelności. Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN-B-10725:1997. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

- PN-76/B-03001. Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeo 

 - PN-84fB-03264. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia  

i projektowanie 

 - PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

 

Roboty wykonawcze powinny byd wykonane zgodnie z niżej wymienionymi przepisami 

prawnymi i normami związanymi z wykonaniem zamierzenia budowlanego: 

- Ustawa Prawo Budowlane    

- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska  

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych 

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięd mogących znacząco 

oddziaływad na środowisko 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnid 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz  w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej   

- Ustawa o dozorze technicznym  

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych 

zalecanych do stosowania przez MGPiB 

- Instrukcje montażu producentów rur i uzbrojenia 

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wod-kan 

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wod-kan. 

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

- PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeostwo. Postanowienia ogólne środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym 

- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa 

- PM-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane  

 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót    

budowlanych w szczególności: 

 

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej 

 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania mapy zasadniczej, map 

ewidencyjnych oraz aktualnej mapy do celów projektowych w ramach opracowywanej 

dokumentacji projektowej. 

 

2.4.2. Wyniki badao gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 

 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia badao gruntowo-wodnych                   

w rejonie inwestycji w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej - o ile zajdzie 

taka potrzeba. 

 

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania niezbędnych informacji dotyczących 

ochrony zabytków w rejonie inwestycji oraz przeprowadzenia ewentualnych czynności 

formalnoprawnych z tym związanych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej. 

 

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni 

 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie wymagane. 

 

2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeo atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie wymagane. 
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2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie ma konieczności określania parametrów natężenie 

ruchu drogowego.  

 

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom  

w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeo technologicznych, a także 

wskazania zamawiającego dotyczące zachowania  urządzeo naziemnych i podziemnych 

oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 

 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie wymagane. W miarę potrzeby zalecane  

do wykonania przy pracach projektowych.  

 

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 

cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, 

kolejowych lub wodnych 

 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania niezbędnych porozumieo, zgód, 

pozwoleo, warunków technicznych i realizacyjnych w ramach opracowywanej 

dokumentacji projektowej. 

 

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

 

PFU jest dokumentem wskazującym rozwiązania i tok wykonywania procesu budowlanego. 

Nie jest jednak dokumentem, który będzie ograniczał działania wykonawcy. W przypadku 

zmiany przepisów, lub pojawienia się nowych technik budowlanych wykonawca musi 

poinformowad zamawiającego w jakim zakresie PFU odbiega od założonych przez niego 

procesu wykonywania robót celem uzyskania akceptacji. 

Program funkcjonalno – użytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią częśd umowy, a wymagania określone                          

w chodby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywad błędów lub opuszczeo w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomid Zamawiającego, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  
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PFU stanowi zbiór wytycznych niezbędnych do wykonania zadania i ma jedynie charakter 

poglądowy. To projektant wykonujący dokumentację w oparciu o PFU jest zobowiązany 

zweryfikowad wszystkie w nim zawarte informacje i zestawid je z aktualnymi przepisami 

prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniają projektanta z obowiązku wykonania 

dokumentacji zgodnej z prawem i sztuką budowalną i z związaną z tym odpowiedzialnością. 

Wykonawca na etapie oferty jest zobowiązany do dokładnego przeanalizowania zapisów 

PFU, zweryfikowania dokumentacji będącej w posiadaniu zamawiającego oraz dokładnej 

weryfikacji terenowej i poinformowanie zamawiającego o ewentualnych brakach lub 

nieścisłościach. Brak informacji od nieścisłościach lub brakach w dokumentacji jest 

traktowany w sposób, że wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie                             

z przedmiotem, lub braki i nieścisłości które wykrył a nie poinformował zamawiającego  

są wliczone w cenę ryczałtową na wykonanie zadania i nie będą stanowiły podstawy  

do jakichkolwiek roszczeo na etapie wykonywania robót lub po ich wykonaniu.  

 

Zapisy w temacie posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zadania, są traktowane 

również w zakresie weryfikacji materiałów w posiadaniu zamawiającego (PFU i inne 

dokumenty) i pojawienie się ewentualnych nieścisłości lub braków na etapie projektowania 

nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeo na etapie wykonywania 

dokumentacji i robót lub po ich wykonaniu. 

 

Podstawą płatności za roboty budowlane będzie harmonogram robót oparty  

na dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawcę. 

W pozycjach kosztorysowych wykonawca robót musi wycenid wszystkie roboty, również  

te których nie da się przewidzied na etapie przed wykonaniem robót jak i w trakcie ich 

wykonywania. 
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2.4.10. Zestawienie robót 

 
Element Ilośd/ 

jednostka 

(mb, kpl) 

Koszt  

jednostkowy 

netto 

(zł/mb, zł/kpl) 

Koszt  

całkowity 

 elementu 

netto (zł) 

 

„Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem ujęcia wody” 

 

 

Dokumentacja projektowa 

 

1 kpl   

 

Dokumentacja hydrogeologiczna 

 

1 kpl   

 

1. Odwiert studni głębinowej nr 4 
 

 

40 mb 

 

  

 

2. Uzbrojenie studni nr 4 

– obudowa, pion tłoczny,  pompa głębinowa 

plus zakup pompy głębinowej rezerwowej 
 

 

1 kpl 

 

  

 

3. Zagospodarowanie terenu ujęcia i SUW 

– ogrodzenie studni 4, opaski z betonowej kostki 

brukowej wokół zbiorników retencyjnych i studni nr 4 
 

 

1 kpl 

 

  

 

4. Podłączenie studni nr 4 do obiektu SUW 

– rurociąg wodociągowy,  

przewody energetyczne i sterowania 
 

 

1 kpl 

 

  

 

5. Budowa nowego zbiornika retencyjnego wody 

– stalowy, nadziemny DN 4,5m, V=100m
3
  

z uzbrojeniem i podłączeniem do istniejących  

rurociągów technologicznych (wod-kan, z zasuwami) 
 

 

1 kpl 

 

  

 

6. Remont istniejących zbiorników retencyjnych  

– stalowych, nadziemny DN 4,5m, V=100m
3
   

(ocieplenie, poszycie zewn., czyszczenie, malowanie) 
 

 

2 kpl 

 

  

 

7. Zabudowa na obiekcie dodatkowego  

zestawu hydroforowego II° pompowania 

z niezbędnym orurowaniem 
 

 

1 kpl 

 

  

 

8. Rozdzielnia elektryczna  

(dla nowej studni głębinowej nr 4) 
 

 

1 kpl 
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3. Częśd graficzna   
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4. Załączniki  

 


