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1. CzZESC OPISOWA

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem
ujecia wody (nowej studni gtebinowej nr 4) w miejscowosci Doruchow.

Zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie prac zwigzanych z obiektami stuzgcymi
poborowi, uzdatnianiu i dystrybucji wody do gminnej sieci wodociggowej celem
zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych mieszkancéw z uwzglednieniem z zabezpieczenia
przeciwpozarowego terenu Gminy.

Przedmiot zamoéwienia dotyczy wykonania wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania planowanej nowej studni gtebinowej nr 4 oraz modernizacji (rozbudowy
i przebudowy) Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Doruchdw wraz z niezbedna
infrastrukturg towarzyszacg, wg szczegétowego zakresu okreslonego w dalszej czesci
opracowania.

Celem przedsiewziecia jest zapewnienie niezawodnosci dostaw wody do sieci
wodociggowej rozdzielczej na terenie Gminy, w zwigzku ze stale rosngcym
zapotrzebowaniem wynikajgcym z jej dynamicznego rozwoju, w wymaganej ilosci i pod
pozgdanym ciSnieniem, z wykorzystaniem potencjatu ujecia wody (w tym nowo
odwierconej studni gtebinowej nr 4) oraz mozliwosci technicznych SUW.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje charakterystyke i wymagania
Zamawiajgcego dotyczace zaprojektowania i budowy przedmiotu inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszystkie niezbedne opracowania geologiczne
zwigzane z odwiertem studni oraz projektowe wraz z koniecznymi opiniami i uzyskaé
w imieniu Zamawiajgcego wszystkie niezbedne decyzje (w tym o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji — o ile bedzie wymagana, decyzje Marszatka
Wojewddztwa zatwierdzajgcg projekt robdét geologicznych), pozwolenia (w tym wodno-
prawne), uzgodnienia (w tym z Panstwowag Inspekcjg Sanitarng), dokumentacje (w tym
dokumentacje powykonawczg odwiertu i dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej
ujecia Doruchow) lub opinie innych organdéw, a takzie inne dokumenty wymagane
przepisami szczegdélnymi oraz zbudowaé (zrealizowa¢ roboty budowlane, sanitarne,
drogowe i elektryczne) i odda¢ do uzytkowania planowang studnie gtebinowg nr 4
i modernizacje — przebudowe i rozbudowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Doruchow z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.

[
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Szacunkowy zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz robot
budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest
przedstawiony w dalszej czesci niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamodwienia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
(Dz. U. z 2021r. poz. 2454) w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego).

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu inwestycji
zgodnie z niniejszym PFU, uwzgledniajac planowany cel i funkcje przedsiewziecia, zgodnie
z wymaganiami powszechnie obowigzujgcego prawa (takze prawa miejscowego), norm,
wiedzy technicznej oraz sztuki budowlane;.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okres$lajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Przedmiot zamodwienia obejmuje:

a) Opracowanie dokumentacji  geologicznej  (projekt  robdt  geologicznych)

i dokumentacji projektowo-technicznej oraz kosztorysowej w zakresie projektu
budowlanego i technicznego, zgodnego z zatgczonym programem funkcjonalno-
uzytkowym.
Celem zamoéwienia jest uzyskanie zatwierdzonej dokumentacji geologicznej
umozlwiajacej wykonanie odwiertu studni gtebinowej jak i dokumentacji techniczno-
budowlanej dla modernizacji SUW wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zgtoszenia roboét budowlanych.

b) Wykonanie prac wiertniczych i budowlano — montazowych na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu robdét geologicznych oraz projektu
budowlanego i technicznego.

c) Dokonanie skutecznego zgtoszenia zakoriczenia robdét w odpowiedniej jednostce
Nadzoru Budowlanego lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu (wraz
z przygotowaniem wszystkich niezbednych dokumentéw w tym zakresie).

Podstawg wykonania robdt wiertniczych powinien by¢ zatwierdzony przez Marszatka
Wojewddztwa projekt robdt geologicznych a robdt budowlanych — dokumentacja
projektowa zatwierdzona skutecznym zgtoszeniem robdét budowlanych / pozwoleniem
na budowe wydanym przez Staroste, ktére to projekty wykonawca sporzadzi we wtasnym
zakresie.

[
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Rozwigzania przyjmowane w opracowaniach projektowych beda:

- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

- na biezgco uzgadniane z Zamawiajgcym,

- zgodne z polskim Prawem Geologicznym i Godrniczym, Prawem Budowlanym, Polskg
Normg, obowigzujgcymi Rozporzgdzeniami szczegdétowymi i branzowymi oraz aktualng
wiedzg techniczna.

Zamawiajgcy wymaga, aby rozwigzania zastosowane podczas projektowania inwestycji,
jak i jej realizacji byty optymalne z punktu widzenia potrzeb uzytkownika, zaréwno pod
wzgledem jakosci uzytkowania, trwatosci, jak i kosztow eksploatacji. Podczas sporzadzania
dokumentacji technicznej Zamawiajacy bedzie uzgadniat przedstawiane przez zespoét
projektowy rozwigzania, ktdre dopiero po jego akceptacji zostang przyjete do realizacji.

Projektant ma obowigzek konsultowaé z Zamawiajgcym stosowane w projekcie rozwigzania
celem ich akceptacji bgdZ wniesienia ewentualnych uwag.

Podane zakresy robdt majg charakter szacunkowy, wyliczony w przyblizeniu na podstawie
dostepnych na etapie opracowania PFU materiatdw, wstepnych pomiardw i wizji lokalnej.
Zostaty podane jako wartosci orientacyjne, stuzgce opisowi przedmiotu zamdwienia.
Docelowe wartosci bedg wynikac z opracowanej dokumentacji geologicznej i projektowe;.

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany jest do:

- analizy i weryfikacji zatozen odnosnie projektowanego obiektu,

- pozyskania materiatow wyjsciowych do projektowania,

- niezbednych obliczen techniczno-projektowych,

- uzgodnienia projektowanych rozwigzan z Zamawiajgcym,

- sporzadzenia projektéw budowlanego i technicznego, w tym branzowych
dla przedmiotowej inwestycji i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe
(zgtoszenia robdét budowlanych).

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca uzgodni z nim przyjete zatozenia projektowe
w odniesieniu do wymagan zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Zamawiajacy
zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzgledniania
w projekcie budowlanym.

Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe niezbedne bedzie
uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym. Zamawiajgcy wymaga réwniez przedifozenia do akceptacji rysunkéw
wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci
z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

[
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Parametry okreslajace wielko$¢ obiektu / zakres planowanych robét:

1. Odwiert studni gtebinowej nr 4

Podstawowe wymagania i zatozenia dla planowanej studni nr 4:

Uzyskanie wydajnosci studni — 80 m3/h

Gtebokos¢ studni —40 m.

Zaktada sie wykonanie jednego otworu do gtebokosci 40,0 m. Wiercenie otworu wykonane
zostanie urzgdzeniem mechanicznym, systemem obrotowo-udarowym w rurach
ostonowych stalowych. Ostateczng gtebokos$¢ otworu nalezy dostosowac do stwierdzonych
warunkéw hydrogeologicznych i postawionego zadania geologicznego.

Po osiggnieciu zatozonej gtebokosci wiercenia otwdr zostanie zabudowany rurami
filtracyjnymi - rura nadfiltrowa, filtr wtasciwy perforowany, rura podfiltrowa petna
- zakonczona denkiem.

Szczegdtowe wymiary poszczegdlnych elementéw kolumny filtracyjnej zaktadaé¢ bedzie
opracowany projekt robot geologicznych a ostatecznie okresli nadzér geologiczny
na podstawie stwierdzonych, faktycznych warunkédw hydrogeologicznych w miejscu
realizacji otworu studziennego.

Celem mozliwie doktadnego oszacowania kosztdw wykonania studni nr 4 zatacza sie
do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) Projekt Robdt Geologicznych
dla studni zastepczej nr 2B (z grudnia 2023r.) zaplanowanej na dziatce nr 622/2
w bezposrednim sgsiedztwie planowanej studni nr 4.

W chwili obecnej (marzec 2024r.) trwajg prace terenowe zwigzane z odwiertem studni
zastepczej nr 2B.

Szczegdtowe zapisy odnosnie istniejgcego ujecia Doruchow w zakresie studni istniejgcych,
jak i planowanych zawarto w dalszej czesci opracowania — pkt 1.1.2. Aktualne
uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

2. Uzbrojenie studni gtebinowej nr 4
— obudowa, pion tloczny, pompa glebinowa, plus zakup pompy gtebinowej rezerwowej

Zaplanowano zastosowanie termoizolacyjnej obudowy nadziemnej, z tworzywa sztucznego
(laminatu poliestrowego wzmacnianego wtdknem szklanym) stanowigcej kompletny
element wyposazony w niezbedng armature (manometr, przepustnica odcinajaca, zawor
zwrotny) ze stali nierdzewnej posadawiany na wczes$niej wykonanym podtozu z betonu.

W obudowie przewiduje sie takze montaz wodomierza, ponadto obudowa w wersji
ogrzewanej z kablem grzejnym.

[
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Uzbrojenie studni w pion ttoczny - rury wznosne ze stali nierdzewnej AlSI 304 na cisnienie
PN10, DN100-125mm taczone kotnierzowo (dla zawieszenia pomp gtebinowych) oraz
pompe gtebinowa o wydajnosci 80 m>/h i wysokosci podnoszenia 41m, przy zaktadanej
gtebokosci zawieszenia pompy 15 m ppt, materiat wykonania: stal nierdzewna.

Moc pompy ok. 15 kW.

Parametry pompy (wydajnos$é, wysokos¢ podnoszenia pompy, gtebokos¢ zawieszenia)
do sprawdzenia i zatwierdzenia przy opracowywaniu szczegdtowej dokumentacji
projektowej w tym projektu technicznego po uzyskaniu ostatecznej wydajnosci
i pozostatych parametréw odwierconej studni nr 4.

Studnie wyposazyé w czujnik poziomu wody celem zabezpieczenia przed suchobiegiem.

Pompa sterowana bedzie czujnikami poziomu wody — sondami hydrostatycznymi
zamontowanymi w zbiornikach retencyjnych. Praca pompy oparta na falowniku (mozliwos¢
regulacji wydajnosci pompy w zaleznosci od potrzeb). Urzadzenia tloczy¢ bedzie wode
z poktadu wodonosnego studni, poprzez cigg uzdatniania do zbiornikéw wyréwnawczych.

Przewidzie¢ zakup i dostawe drugiej tozsamej pompy gtebinowej (rezerwowej).

3. Zagospodarowanie terenu ujecia i SUW
— ogrodzenie terenu studni 4, opaski z betonowej kostki brukowej wokoét zbiornikéw
retencyjnych i studni nr 4

Przewiduje sie wykonanie ogrodzenia wydzielonego terenu ujecia — studni gtebinowej nr 4
o tacznej dtugosci okoto 94m z bramg wjazdows i furtkg. Ogrodzenie (wysokos$é ogrodzenia
2,0m tgcznie podmuréwka), z paneli ogrodzeniowych (ocynk) na podmuréwce betonowej,
systemowej. Ogrodzenie na stupkach stalowych, obetonowanych.

Brama wjazdowa w postaci wrét (lub jako przesuwna) szerokosci minimum 4,50m
i wysokosci 2,0m. Furtka szerokosci 1,0m.

Wokadt obiektdw technologicznych — obudowy studni gtebinowej nr 4 i docelowo czterech
zbiornikéw retencyjnych (wyréwnawczych) wody uzdatnionej (Srednicy 4,5m, stalowych,
nadziemnych) zaplanowano opaske z betonowej kostki brukowej, szerokosci 1,0m
w obramowaniu z obrzeza betonowego 8x30cm ustawionego na tawie fundamentowej
z oporem z betonu C8/10. Opaski przewidziano z kostki brukowej betonowej, o grubosci
8cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm, oraz umochionym podtozu
z gruntu stabilizowanego cementem grubosci 10cm. W ramach zadania przewidziano:

- wykorytowanie pod warstwy konstrukcyjne opasek,

- wykonanie umocnienia podtoza — grunt stabilizowany cementem,

- wykonanie nawierzchni opasek z kostki brukowej betonowej.

Planowana powierzchnia:
opasek wokot studni i zbiornikéw - ok. 80 m?, dtugosé obrzeza ok. 96m.

[
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Pozostaty teren dziatki ujecia i SUW - szczegdlnie naruszony podczas prowadzenia prac
ziemnych, montazowych i wynikajgcych z poruszania sie po terenie SUW i ujecia sprzetu
budowlanego do zagospodarowania zielenia — nalezy odtworzyé do stanu sprzed
rozpoczecia inwestycji z obsiewem terenéw zdewastowanych (naruszonych) trawa.

4. Podtaczenie studni nr 4 do obiektu SUW
- rurocigg wodociggowy, przewody energetyczne i sterowania

W zwiazku z planowang lokalizacjag nowego ujecia — studni gtebinowej nr 4 poza terenem
SUW do realizacji przewidziano rurocigg wodociggowy od studni do budynku
technologicznego SUW wraz z réwnolegta realizacjg kabla energetycznego (zasilajgcego
pompe) i przewoddw sterowania.

Przebieg rurociggdéw i przewoddéw w pasie drogi gminne] dziatka nr 10 (obreb 0010 Zalesie)
o nawierzchni gruntowej. Przewdd energetyczny i sterowania zaplanowaé¢ w rurze
ostonowe;.

Dtugosc trasy rurociggu wody surowej wraz z przewodami — 200m.

Srednica rurociggu wody surowej - 160mm z rur PE - PEHD100 SDR17 PN10.

Przekroje i typy planowanych do wykonania kabli i przewoddw energetycznych i sterowania
do ustalenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej po ustaleniu
ostatecznego bilansu mocy (zaktadana moc pompy gtebinowej 15 kW).

Rurocigg wodociggowy zakonczyé wejsciem do budynku z SUW z pracami rozbiérkowymi
i odtworzeniowymi w zakresie posadzki i ptytek ceramicznych podtogowych i ograniczyé
do bezwzglednego minimum. Rurociag potaczy¢ z dwoma istniejgcymi rurociggami wody
surowej — wspélnym ze studni nr 2/2A oraz studni nr 3 poprzez zabudowe trdjnika
i odpowiednich ksztattek na odcinku zbiorczym przed aeratorem. Srednica istniejgcych
przewodéw w obrebie SUW — PVC klejone srednicy 160mm. Rurocigg bezposrednio
nad posadzka wyposazy¢ w przepustnice reczng odcinajgcg miedzykotnierzowg PN10
z dyskami ze stali nierdzewnej i wyposazy¢ w kurek pobierczy do poboru prébek jakosci
wody ze studni nr 4.

Dtugo$é orurowania technologicznego do witgczenia w uktad pracy nowej studni - do
realizacji okoto 5m.

Przewody energetyczne i sterowania doprowadzi¢ do pomieszczenia sterowni w budynku
technologicznym SUW.

5. Budowa nowego zbiornika retencyjnego wody
- stalowy, nadziemny DN 4,5m, V=100m® z uzbrojeniem i podtaczeniem do istniejgcych
rurociggow technologicznych (wod-kan, z zasuwami)

Przyjeto zbiornik stalowy, pionowy, nadziemny, atestowany (atest PZH do kontaktu z wodg
pitng) srednicy 4,50m i wysokosci do 6,5m + komin (wys. catkowita do 7,5m) wraz
z niezbednym orurowaniem — pojemnos¢ zbiornika 100m>.

[
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Ponadto zbiornik wyposazony w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng umozliwiajaca
bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika
wchodzi réwniez wewnetrzne orurowanie. Wszystkie krdéce przytgczeniowe zakoriczone
sg kotnierzami na cisnienie Po=1,0 MPa i znajdujg sie w dnie zbiornika, co wymaga
uwzglednienia przy projektowaniu i wykonywaniu fundamentu.

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego
z wetny mineralnej o grubosci g=100 mm. lzolowane jest takze zadaszenie (styropian
o grubosci g=100 mm). lzolacja na zewnatrz zabezpieczona jest ptaszczem z blachy
trapezowej malowanej proszkowo.

Zewnetrznie  ptaszcz  zbiornika malowany farbg kolorem z palety RAL
po uzgodnieniu z Inwestorem. Od srodka zbiornik malowany jest farbg z atestem PZH
przeznaczong do kontaktu z woda pitna.

Rzedna posadowienia (dna zbiornika) w nawigzaniu do rzednej istniejgcego terenu
i rzednych dna (posadowienia) trzech sgsiednich zbiornikdéw istniejgcych.

Orurowanie zewnetrzne w zakresie rurociggdéw w obrebie zbiornika, przewidziano wykona¢
z rur i ksztattek z PEHD dla rurociggdéw ttocznego i ssgcego (zasilanie — odptyw) oraz rur PVC
dla rurociggdw spustowego i przelewowego — srednica 160mm.

Rurocigg ttoczny (zasilanie) oraz ssacy (odptyw) i spustowy nalezy uzbroi¢ w zasuwy
odcinajgce odpowiednio do $rednicy rurociggéw (DN150mm) i wyposazyé w klucze
do zasuw oraz skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami betonowymi.

Rurociag ssacy wyposazy¢ w kosz ssawny o potgczeniu kotnierzowym.

Planowany zbiornik podfaczy¢ do istniejgcych rurociggédw technologicznych obstugujacych
trzy zbiorniki istniejace.

Ze wzgledu na brak szczegétowej inwentaryzacji terenu SUW uwzglednié¢ koniecznosé
dokonywania przekopdéw kontrolnych dla ustalenia ich doktadnej ich lokalizacji.

Standard realizacji rurociggdw wodociggowych: rury ciSnieniowe PEHD100, PN10, SDR17,
taczone metoda zgrzewania. Armatura z zeliwa sferoidalnego. Rurociagi kanalizacyjne z rur
PVC SN, litych.

Studzienki kanalizacyjne jako tworzywowe S$rednicy 425mm lub betonowe srednicy
1000mm z wtazem zeliwnym klasy 40t.

Dtugos¢ rurociggdw obstugujacych zbiorniki — wodociggowych (Srednicy 160mm) — tgcznie
okoto 40m , kanalizacyjnych (Srednicy 160mm) - okoto 20m.

Szczegbtowy zakres trasy rurociggdw i ich dtugosci do ustalenia na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej po potwierdzeniu lokalizacji istniejgcych przewodoéw
i zatwierdzeniu planowanych tras przewoddw i rurociggdw przez Inwestora.

[
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Fundament pod zbiornik wody uzdatnionej w postaci ptyty fundamentowe;.

Posadowienie zbiornika na fundamencie w postaci sztywnej, okragtej ptyty Zzelbetowej
o $rednicy 4,5m i grubosci 60cm z betonu klasy C25/30 (B-30), zbrojonego krzyzowo,
pretami p12mm ze stali klasy AllIN, 34GS, o znaku RB500SP, o rozstawie pretow siatki
zbrojeniowej wynoszgcej 20cm. Otulina betonowa pretéw nie powinna by¢ cierisza od 5cm.
Dla przeprowadzenia rurociggéw, w ptycie fundamentowej nalezy wykona¢, od strony
budynku stacji, otwory o odpowiednich wymiarach.

Konstrukcje ptyty fundamentowej posadowi¢ na podbudowie z betonu C8/10 o grubosci
20cm, wykonanej na 50cm warstwie z pospotki, zageszczonej do wskaznika 1,=0,97.
Ptyte fundamentowg nalezy wyizolowac poziomo i pionowo.

6. Remont istniejgcych zbiornikow retencyjnych
— stalowych, nadziemny DN 4,5m, V=100m>
(ocieplenie, poszycie zewn., czyszczenie, malowanie)

Uzytkowany obiekt SUW Doruchéw wyposazony jest obecnie w trzy istniejgce zbiorniki
wyréwnawcze (retencyjne) wody o pojemnosci 100m® kazdy, stalowe, nadziemne,
na fundamencie zelbetowym, wysokosci ok 7,5m i srednicy ok. 4,5m.

Ze wzgledu na wiek dwéch sposrdd trzech zainstalowanych zbiornikéw retencyjnych
(wyréwnawczych) wody i ich stopien wyeksploatowania zaplanowano ich remont.

W zakresie remontu przewiduje sie wymiane orurowania wewnetrznego wraz z uktadem
zawieszenia, mocowania i podpér, czyszczenie zbiornika, sondy hydrostatyczne, renowacje
powtok malarskich wewnetrznych - zabezpieczenie antykorozyjne farbg z atestem PZH.

Do wymiany takze ocieplenie i poszycie zewnetrzne zbiornika.

Izolacja termiczna zbiornika na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego z wetny mineralnej
o grubosci g=100 mm. Do izolacji takze zadaszenie (styropian o grubosci g=100 mm).
Na zewnatrz zabezpieczenie ptaszczem z blachy trapezowej malowanej proszkowo (farbg
kolorem z palety RAL po uzgodnieniu z Inwestorem).

Standard wykonczenia jak dla zbiornika nowoprojektowanego.

Przy pracach remontowych i konserwacyjnych stosowaé $rodki posiadajgce atesty PZH
do kontaktu z woda pitna.

Oba zbiorniki objete remontem wyposazone sg od frontu i wejscia rurociggow
je obstugujgcych w skrzynie kontrolne - techniczne napowierzchniowe o konstrukcji
stalowo-drewnianej o wymiarach ok. 2,5x1,5m ktére takie nalezy objg¢ remontem
(wymiang) i zrealizowaé jako elementy nowe w formie studzienki / skrzyni murowanej
z cegty klinkierowej lub ze stali nierdzewne;j.

[
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7. Zabudowa na obiekcie dodatkowego
zestawu hydroforowego II° pompowania z niezbednym orurowaniem

Zgodnie z zyczeniem Inwestora w zwigzku z wyposazeniem obiektu SUW w istniejacy
zestaw hydroforowy 1I° pompowania uzytkowany od kilku lat celem zapewnienia
niezawodnos$ci dostaw wody przewidziano zabudowe drugie zestawu tozsamego
z istniejgcym (do pracy naprzemiennej) wraz z niezbednym orurowaniem.

Zestaw istniejacy wyposazony w 4 pompy typu CR32-4 o wydajnosci 30 m>/h i wysokosci
podnoszenia 59,1 m i mocy 7,5 kW.

Nowy, dodatkowy zestaw hydroforowy — pompownia |l stopnia — stuzyt bedzie takze
dystrybuciji i dostarczaniu wody do zewnetrznej sieci wodociggowe;.

Przyjeto pompownie w oparciu o pionowe wielostopniowe pompy wirowe, przy zatozeniu
4 pomp (3 pomp gtéwnych i 1 rezerwowej), tozsamych w zakresie parametrow
technicznych tj. wydajnosci i wysokosci podnoszenia ze wskazanymi pompami w zestawie
istniejacym.

Wydajnosé¢é nominalna pojedynczej pompy Q=30,0 m>/h, H=59,1 m, moc 7,5 kW.

Zakres pracy pojedynczej pompy Q=15-40 m*/h, H=77-40 m.

Parametry zestawu

wydajnos¢ Q=90-120 m3/hi wysokos¢ podnoszenia 5,9-4,0 bara.

Zestaw pomp zamontowany zostanie na ramie wsporczej przy zastosowaniu
wibroizolatoréw, na posadzce hali. Orurowanie zestawu pompowego przewidziano
wykonad z rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej zgodnej z normg PN-EN10088-1, tgczonych
kotnierzowo  przy srednicy rur 150-200mm, uzbrojonych w  przepustnice
miedzykotnierzowe. Zestaw pracowat bedzie z ptynng regulacja obrotéw przy pomocy
falownikéw pradu z wykorzystaniem mozliwosci regulacji predkosci obrotowej pomp.
Pompowy zestaw hydroforowy wyposazony zostanie w rozdzielnice technologiczng oraz
W naczynia przeponowe zabezpieczajgce sie¢ wodociggowag przed uderzeniami
hydraulicznymi.

Zestaw zabudowaé¢ w istniejgcym budynku technologicznym SUW w bezposrednim
sgsiedztwie zestawu istniejgcego z wykonaniem niezbednego orurowania technologicznego
(zasilanie ze zbiornikow i odptyw w kierunku wyjscia do zewnetrznej sieci wodociggowej).
Zestaw wigczy¢ w istniejgce orurowanie technologiczne na obiekcie z rur PVC klejonych
Srednicy 225m z zastosowaniem w miejscach wtgczenia tréjnikdw i odpowiednich ksztattek.
Dtugos$¢ orurowania technologicznego do wtaczenia w ukfad pracy nowego zestawu
- do realizacji okoto 15m.

[
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Przed i za zestawem do zabudowy przepustnice miedzykotnierzowe PN10 z dyskami ze stali
nierdzewnej, z dZzwignig reczng oraz amortyzatory (faczniki) kotnierzowe — zeliwo PN10.
Armatura zeliwna w wersji sferoidalne;.

Do rozdzielni technologicznej nowego zestawu doprowadzi¢ stosowne przewody
energetyczne i sterowania z wykorzystaniem istniejgcych korytek kablowych.

8. Rozdzielnia elektryczna
- dla nowej studni gtebinowej nr 4

W zwigzku z wykonaniem nowej studni gtebinowej nr 4 nalezy dokonac¢ zabudowy
W pomieszczeniu sterowni stosownej szafy sterowniczej — rozdzielni dla wiaczenia
jej w ukfad pracy obiektu SUW.

Przewiduje sie nowg rozdzielnie dla nowej studni zabudowang w bezposrednim sgsiedztwie
rozdzielni RET istniejgcej dla studni nr 2, 2A i 3 i istniejgcego uktadu technologicznego.
Zaktada sie roboczo prace naprzemienng studni nr 2, 2A (zastgpionej docelowo studnig
zastepczag 2B) i nowo projektowanej studni nr 4 z mozliwoscig réwnolegtej pracy studni
nr 3 (do uzyskania tgcznej wydajnosci odpowiadajgcej zasobom dyspozycyjnym na poziomie
95,0 m*/h).

Po odwierceniu nowej studni nr 4 i aktualizacji dokumentacji hydrogeologicznej dla catego
ujecia istnieje mozliwos¢ korekty zaplanowanego uktadu pracy (adaptacja do warunkéw
zatwierdzonych po odwierceniu nowej studni nr 4).

Hydrofornia sterowana jest w sposéb reczny.

Lokalizacje inwestycji i planowany zakres robdt przedstawiono na zatgcznikach graficznych.

[
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W zakresie robdt obejmujacym modernizacje stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem

ujecia wody budowe wystgpia w szczegdlnosci:

A. ROBOTY PROJEKTOWE

B. ROBOTY BUDOWLANE (WYKONAWCZE)

Ad. A — roboty projektowe

Ujecie wody

Opracowanie dokumentacji geologicznej — projektu robdt geologicznych — umozliwiajacej
wykonanie odwiertu — nowego otworu studziennego - studni gtebinowej nr 4 wraz
z opracowaniem i uzyskaniem wszystkich wymaganych i niezbednych do rozpoczecia prac
decyzji, zgtoszen i zezwolen (w tym decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
zgtoszenia wodnoprawnego na odprowadzanie wéd z prébnych pompowan itp. - jezeli
bedg wymagane). Po wykonaniu prac wiertniczych do wykonania dokumentacja
powykonawcza i stosowny dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej dla ujecia
Doruchéw wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia
wodnego (uzbrojenia studni) i pobér wéd podziemnych.

Wszystkie ww. opracowania nalezy przygotowa¢ w ilosci 3 egzemplarzy w wersji
papierowe] + wersja elektroniczna.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

Opracowanie dokumentacji projektowej w formie projektu budowlanego i technicznego,
oraz czesci kosztorysowej wraz z wszystkimi pracami uzupetniajgcymi w zakresie
uzyskania warunkéw, uzgodnien (w tym z Panstwowg Inspekcjg Sanitarng, Dozorem
Technicznym, rzeczoznawcyg do spraw przeciwpozarowych i innych — o ile beda
wymagane - w dostosowaniu do potrzeb i wymagan), pozwolen (np. wodno-prawnych
na pobdr podziemnych z nowo odwierconej studni gtebinowej) i ustalen dokonywanych
w trakcie procesu projektowego wtacznie z opracowaniem niezbednych wnioskdw
i uzyskaniem decyzji — prawomocnego pozwolenia na budowe / zgtoszenia robodt
budowlanych.

Zakres robot projektowych obejmuje:

a) Opracowanie projektu budowlanego (PZT - projektu zagospodarowania terenu
i PAB - projektu architektoniczno-budowlanego) wymaganych do ztozenia
z wnioskiem o pozwolenie na budowe w ilosci 5 egzemplarzy w wersji papierowej
+ wersja elektroniczna.

b) Opracowanie projektu technicznego (PT) wymaganego do zgtoszenia rozpoczecia
robét budowlanych w ilosci 3 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja
elektroniczna.

[
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c)

d)

e)

f)

Opracowanie kosztorysu (wykonawczego) dla w/w projektu w ilosci 2 egzemplarzy
w wersji papierowe]j + wersja elektroniczna;

(do rozliczania poszczegdlnych etapédw budowy lub rozliczenia budowy
w przypadku odstgpienia od umowy jednej ze stron).

Uzyskanie wszystkich niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji
projektowej: map, warunkéw technicznych, pozwolen, decyzji, uzgodnien, opinii
(w tym opinii Sanepidu, rzeczoznawcy ppoz. i innych — o ile bedg wymagane) oraz
sprawdzen dokumentacji projektowej, oraz pozostatych spraw formalno-prawnych
niezbednych do opracowania wniosku o wydanie pozwolenia na budowe / zgloszeia
robot budowlanych wraz z jej uzyskaniem;

Wykonanie inwentaryzacji terenu w zakresie niezbednym dla wykonania
przedmiotu zamowienia;

Opracowanie informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Plan BIOZ).

Dla terenu inwestycji obwigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Ad. B —roboty budowlane (wykonawcze)

Zakres robot wykonawczych obejmuje:

Prace budowlano-montazowe obejmujgce modernizacje SUW i wykonanie ujecia wody

wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg wraz z:

a)
b)

Obstugga geodezyjng;

Przeprowadzeniem préb korncowych (w tym rozruchu technologicznego oraz préby
cisnien i badan bakteriologicznych i radiologicznych wody) oraz nadzér nad prébami
eksploatacyjnymi;

Wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

Wykonaniem dokumentacji powykonawczej;

Uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub zgtoszenia zakonczenia robét
w Nadzorze Budowlanym z przygotowaniem wszelkich wymaganych dokumentdéw
w tym zakresie (odbidr obiektu przez Paristwowg Inspekcje Sanitarng i Straz Pozarng
—iile bedzie wymagane).

[
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1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Przedsiewziecie ma na celu modernizacje stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem
ujecia wody (nowej studni gtebinowej nr 4) w miejscowosci Doruchdw celem zapewnienia
niezawodnosci dostaw wody do sieci wodociggowej rozdzielczej na terenie Gminy,
w zwigzku ze stale rosngcym zapotrzebowaniem wynikajgcym z jej dynamicznego rozwoju,
w wymaganej ilosci i pod pozadanym cisnieniem, z wykorzystaniem potencjatu ujecia
wody (w tym nowo odwierconej studni gtebinowej nr 4) oraz mozliwosci technicznych
SUW.

Przedmiotowa SUW przewidziana do modernizacji (rozbudowy i przebudowy)
zlokalizowana jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 616/1 (obreb 0001 Doruchéw)
w obrebie ktorej zlokalizowana jest takze istniejgca studnia gtebinowa nr 3.

Pozostate studnie gtebinowe nr 2 i 2A w oparciu o ktére odbywa sie praca SUW - tj. ujecie
wody Doruchdédw znajduja sie na dziatkach sasiednich nieopodal stacji — w odlegtosci
ok. 200m na pétnocy-zachdd, przy tej samej drodze wojewddzkiej nr 450 — w obrebie
dziatek o numerach ewidencyjnych 623/1i622/2 (obreb 0001 Doruchdw).

Uzytkowany obiekt SUW Doruchdw sktada sie z nastepujacych elementéw: budynek
technologiczny SUW 1z ciggiem technologicznym uzdatniania i dystrybucji wody, trzy
zbiorniki wyréwnawcze (retencyjne) wody o pojemnosci 100m*® kazdy, rurociagi
technologiczne miedzyobiektowe, agregat pradotwdrczy zewnetrzny na fundamencie,
oraz wspomniane studnie (nr 3 na terenie SUW i nr 2 i 2A poza terenem SUW). Teren stacji
jest ogrodzony, z brama wjazdowsq i furtkg. Hydrofornia sterowana jest w sposdb reczny.

Obecnie zrodtem wody, dla obiektu SUW Doruchéw sg istniejgce trzy studnie gtebinowe
nr 2, 2A i 3 potozone w lokalizacjach wskazanych powyzej czerpigce wode z poktadéw
czwartorzedowych.

Studnie te wchodzag w sktad ujecia o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych
z utwordéw czwartorzedowych, w kategorii rozpoznania ,,B” o wydajnosci Q=95,0 m>/h przy
depresji S=13,6m. Zasoby te zatwierdzone s3 na podstawie decyzji Nr G-423-61/74 z dnia
19.06.1974r.

Ujecie wéd podziemnych z poziomu czwartorzedowego w m. Doruchdow-Zalesie sktada sie
z 2 podstawowych studni nr 2 i 2A o gtebokosci 35,0 m oraz dodatkowej studni nr 3
o gtebokosci 29,8 m.

Studnie nr 2 i 2A wykonane zostaty w 1974r., natomiast studnia nr 3 w 2007r. Ujecie zasila
wodocigg grupowy z ktérego korzysta okoto 4000 mieszkancow gminy, obstugujacy
15 jednostek osadniczych - Doruchdéw, Zalesie, Wrzosy, Stara Kuznica, Gruszkéw, Wygoda
Plugawska, Morawin, Rudniczysko, Oswiecim i Torzeniec.

W zwigzku z rozszczelnieniem kolumny filtracyjnej w studni nr 2A i powstaniem zasypu
w przelocie gtebokosci 16,0-35,0m oraz brakiem technicznej mozliwosci renowacji studni
zaistniafa potrzeba jej likwidacji oraz wykonanie studni zastepcze;.

[

Strona 16



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

[

W zwigzku z powyzszym w grudniu 2023r. Gmina opracowata projekt robét geologicznych
na wykonanie zastepczego otworu studziennego nr 2B oraz likwidacje studni nr 2A
na terenie ujecia.

Studnie nr 2B zaplanowano na dziatce nr 622/2 w bezposrednim sgsiedztwie studni
likwidowanej nr 2A.

Projekt robot geologicznych dla studni zastepczej nr 2B stanowi zatgcznik do niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU).

W chwili obecnej (marzec 2024r.) trwajg prace terenowe zwigzane z odwiertem studni
zastepczej nr 2B.

Stan prawny ujecia

W 1974 r. udokumentowano dla uje¢ wody w Doruchowie zasoby eksploatacyjne dla
studninr1i2.

Studnia nr 1 jest od dawna nieczynna, a jej zasoby nie sg wykorzystywane. Zasoby ujecia
Wynoszg:

o dla otworunr 1: Q=20 m?*/h przy S=8,5m

e dla otworu nr 2: Q=95 m?/h przy S = 13,6 m.

Zasoby powyzsze zatwierdzono decyzjg Urzedu Wojewddzkiego w Poznaniu

z dnia 19.06.1974 r. - nr G-423-61/74.

Dla ujecia komunalnego wykorzystywane sg tylko zasoby zatwierdzone w ilosci

Q=95 m?/h przy S = 13,6 m. Zasoby powyzsze dotycza studni nr 2, 2A i 3.

Ujecie w Doruchowie posiada pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wéd
podziemnych w zakresie poboru tych wéd w ilosci:

Qumaxs  =0,01143 m?/s

Quaxh =83 m*/h

Qqd =823 m’/dobe

Quopr = 300 366 m*/rok

Pozwolenie wodnoprawne zostato orzeczone decyzjg Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzagdu Zlewni w Kaliszu z dnia 13.09.2018r.

nr PO.ZUZ.2.421.234.2018.MM.

Waznos¢ powyzszego pozwolenia okreslono na 20 lat.

Ujecie w Doruchowie posiada ustanowione strefy ochronne jako tereny ochrony
bezposredniej:

e dla studni nr 2 i 2A o wymiarach 22 x 22 m na dziatce nr 623/1i622/2;

e dla studni nr 3 - caty teren dziatki wodociggowej nr 616/1.

Strefy powyisze zostaty ustanowione w rozdziale Il decyzji wodnoprawnej Starosty
Ostrzeszowskiego z dnia 22.08.2008 r. - nr 0S.6223/4.7/08.

[
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Schemat technologiczny SUW

W oparciu o wydajnos¢ istniejgcego ujecia zasilajgcego SUW, zapotrzebowanie wody
oraz jej jakos¢, obiekt pracuje w oparciu o schemat uzdatniania:

- pompownia I° — studnie gtebinowe nr 2, 2A i 3 — ujecie Doruchéw;

- ttoczenie rurociggiem wody surowej do budynku SUW;

- pompa gtebinowa, sterowana czujnikiem poziomu wody, ttoczy wode ze studni
do instalacji uzdatniania;

- nastepnie woda surowa podawana jest na uktad (cigg) uzdatniania w budynku
technologicznym w postaci 3 szt. filtréow cisnieniowych pospiesznych srednicy 1800 mm
(odzelaziacze), z uprzednim napowietrzeniem w centralnym aeratorze srednicy 1200 mm.
Powietrze do aeratora podawane jest przy pomocy sprezarki.

Po filtracji woda kierowana jest do trzech zewnetrznych, stalowych nadziemnych
zbiornikéw retencyjnych (wyréwnawczych) wody uzdatnionej o pojemnosci 100m? kazdy,
skad nastepnie pobierana i poprzez zabudowany zestawy hydroforowy (II° stopien
pompowania) kierowana do sieci wodociggowej zewnetrzne;j.

Woda po uzdatnieniu, przed skierowaniem na zbiornik wyréwnawczy poddawana jest
okresowo procesowi chlorowania. Ptukanie filtrow odbywa sie z wykorzystaniem
uzdatnionej wody pobieranej przez pompe ptuczng ze zbiornika wyréwnawczego,
a poptuczyny kierowane sg do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Ze wzgledu na wiek dwodch sposrdd trzech zainstalowanych zbiornikdw retencyjnych

(wyréwnawczych) wody, ich stopien wyeksploatowania, ich obecna pojemno$¢ Inwestor

postanowit dokonaé niezbednej modernizacji obiektu SUW (jej rozbudowy

i przebudowy) wraz z zabezpieczeniem niezawodnosci dostaw wody poprzez dokonanie

odwiertu kolejnej, nowej studni gtebinowej nr 4 w ramach istniejacego ujecia Doruchéw

na dziatce nr 622/3 (sasiedniej do dziatek na ktérych znajduja sie studnie nr 2, 2A i gdzie

dowiercona zostanie studnia zastepcza nr 2B).

Dla wykonania ujecia — nowej studni nr 4 — zaktada sie uzyskanie jej wydajnosci

na poziomie 80 m>/h.

Na obiekcie SUW Doruchéw, po jej modernizacji i wykonaniu nowego ujecia — studni
gtebinowej nr 4 opisanych szczegétowo w pkt 1.1.1. niniejszego opracowania obowigzywat
bedzie nastepujgcy schemat pracy, tozsamy z istniejgcym uzupetniony (rozbudowany)
o dodatkowg studnie nr 4, dodatkowy zestaw hydoforowy i czwarty zbiornik retencyjny
0 pojemosci 100m?:

- pompownia |I° — studnie gtebinowe nr 2 i nr 3 oraz docelowo nr 2B i 4;

- uktad aeracji - napowietrzanie cisnieniowe w centralnym aeratorze srednicy 1200mm,

- jednostopniowa filtracja na 3 filtrach cisnieniowych na ztozu; srednica filtrow 1800mm;

- dezynfekcja wody podchlorynem sodu;

- zbiorniki retencyjne wody uzdatnione;j 4x100=400m>;

- pompownia 11° (w postaci 2 zestawdw hydroforowych).

[
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Pompa gtebinowa sterowana czujnikami poziomu wody — sondami hydrostatycznymi
zamontowanymi w zbiornikach retencyjnych, bedzie ttoczy¢ wode ze studni do mieszacza
wodno — powietrznego (aeratora) znajdujacego sie w budynku stacji.

W mieszaczu zachodzi ci$nieniowe napowietrzanie wody z powietrzem dostarczanym
przez sprezarke i utlenianie zwigzkéw zelaza i manganu.

Napowietrzona woda przeptywa nastepnie przez filtry cisnieniowe, w ktérych nastepuje
odseparowanie utlenionych zwigzkdw zelaza i manganu z wody poprzez ztoze filtracyjne.
Nastepnie juz za blokiem uzdatniania nastepuje dezynfekcja wody za pomocg podchlorynu
sodowego. Uzdatniona woda przeptywa po procesie dezynfekcji do zbiornikéw
retencyjnych. Zbiorniki te bedg zbiornikami czerpnymi dla pompowni 11°, ktéra bedzie
pompowac wode do sieci wodociggowej.

Na obiekcie obowigzywaé¢ bedzie ptukanie hydrauliczno - pneumatyczne zfoza
filtracyjnego za pomoca sprezonego powietrza oraz uzdatnionej wody, obstugiwanych
przez dmuchawe i pompe ptuczna.

Planowane wykonanie ujecia — nowej studni gtebinowej nr 4 i modernizacja obiektu SUW
zapewni prawidtowg wspotprace ujecia, ciggu uzdatniania, pompowni II° oraz sieci
wodociggowej, a takze zapewni rezerwe wody dla celéw p.poz. Celem przedsiewziecia
jest zapewnienie dostaw wody do sieci wodociggowej rozdzielczej na terenie Gminy,
w zwigzku z jej dynamicznym rozwojem w wymaganej ilosci i pod pozgdanym ci$nieniem,
z wykorzystaniem potencjatu ujecia wody (studni gtebinowych).

Catos$¢ gruntdw, na ktdrych planowana jest inwestycja stanowi wtasnos$¢ Inwestora.

[
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1.1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Charakterystyczne parametry okresSlajace wielkosci obiektdw i  zakresy robdt

poszczegblnych czesci zamdwienia — zatozenia projektowe oraz wykonawcze dla zadania:

»Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem ujecia wody”

Szczegotowy zakres i parametry robot okreslajace wielkosci obiektow okreslono

w punkcie 1.1.1. ,Parametry okreslajace wielkos¢ obiektu” oraz na zatacznikach
graficznych.

Uwaga!

Podane parametry planowanej studni gtebinowej nr 4 i urzgdzen (obiektéw) Stacji
Uzdatniania Wody, ustalone na podstawie dostepnych na etapie opracowania PFU
materiatdow, wstepnych pomiardw i wizji lokalnej zostaty podane jako wartosci stuzgce
opisowi przedmiotu zamowienia.

Okreslone parametry w niniejszym PFU pozwolq uzyskac osiggniecie zamierzonego przez
realizacje inwestycji celu. Docelowe wartosci poszczegdlnych parametréow bedq wynikac
z opracowanej dokumentacji geologicznej i projektowej lecz nie mogq by¢ gorsze
od zaktadanych w PFU.

Postanowienia ogdlne

Zakres prac obejmuje réwniez uporzgdkowanie terenu inwestycji z przywréceniem do stanu
pierwotnego oraz wykonanie niezbednych préb i sprawdzen, rozruchu technologicznego
oraz zgtoszenie zakonczenia robdt do odpowiedniej jednostki Nadzoru Budowlanego lub
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (odbidr obiektu przez Panstwowg Inspekcje
Sanitarng i Straz Pozarng oraz Dozdr Techniczny — o ile bedzie wymagane — z uzyskaniem
odpowiednich decyzji administracyjnych w tym zakresie).

W  zakresie  wykonania  pozostaje takze obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg
powykonawcza.

Prowadzenie budowy i robét zaprojektowaé w sposdb zapewniajgcy zachowanie ciggtosci

dostaw wody i ograniczajgcy do niezbednego minimum utrudnienia w pracy SUW

i wytaczania obiektu z pracy — produkcji (uzdatniania) wody.

1.1.4. Szczegétowe wtiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyraione we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z Polskag Normg PN-ISO
9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okres$lenie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych”

Ze wzgledu na specyfike zamodwienia nie okresla sie szczegdétowych witasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych.

[
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1.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA DOTYCZACE:

1.2.1. Przygotowania terenu budowy
Ze wzgledu na specyfike zamodwienia nie zgtasza sie wymagan w odniesieniu
do przygotowania terenu budowy.

1.2.2. Architektury
Ze wzgledu na specyfike zamodwienia nie zgtasza sie wymagan w odniesieniu
do architektury.

1.2.3. Konstrukgji

Wykonanie robdét nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganiem Polskich Norm
i spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w przepisach szczegdlnych, zaaprobowane
przez zamawiajgcego, W ramach akceptacji rozwigzan koncepcyjnych. Prace nalezy
uwzglednic szczegétowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez zamawiajgcego.

1.2.4. Instalacji

Wykonanie robdét nalezy zaprojektowac¢ zgodnie z wymaganiem Polskich Norm
i spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w przepisach szczegdlnych, zaaprobowane
przez zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan koncepcyjnych.

1.2.5. Wykonczenia obiektu
Prace wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegdétowo w Projekcie Technicznym,
zaaprobowanym przez zamawiajgcego.

1.2.6. Zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporzgdkowanie terenu uwzgledniajgce w maksymalnym
stopniu przywracajacy stan przed rozpoczeciem robdt budowlanych) nalezy uwzglednié
szczegdtowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez zamawiajgcego.

[
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Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych

Roboty budowlano — montazowe

W szczegdlnosci wykonane zostang nastepujgce roboty:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia,
w tym:

- zaplecze budowy,

- doprowadzenie mediéw niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,

- ogrodzenia tymczasowe,

- drogi dojazdowe do obiektow,

- urzadzenia ppoz. i BHP,

b) petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa Robét i inwentaryzacji
powykonawczej,

c) wykonanie doktadnej Dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystgpieniem
do robdét budowlanych.

2. Roboty budowlane i wykoriczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia,
w tym roboty ziemne i montazowe w branzach ogdlnobudowlanej, sanitarnej,
zagospodarowania terenu SUW (drogowej) i elektrycznej.

3. Roboty wiertnicze — odwiert otworu studziennego.

4. Zagospodarowanie terenu:

a) uporzagdkowanie Placu Budowy oraz przywrdcenie stanu pierwotnego w tym obiektow
naruszonych.

5. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb zwigzane sg
z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

6. Wykonawca pokryje koszt szkdd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzadzen nadziemnych i elementéw zagospodarowania przestrzennego.
7.Wykonawca na okres wykonywania robdt zabezpieczy interesy oséb trzecich, ochrony
srodowiska i warunkéw bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci
cywilnej i majgtkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie
przedstawiona Zamawiajgcemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpoczeciem
robét budowlanych.

[

[

Strona 22



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

[

Szkolenie, Proby, Przekazanie do Eksploatacji

Zakres zamdwienia obejmuje takze:

Przeprowadzenie préb koncowych (w tym préb cisnieniowych i szczelnosci oraz badan
wody surowej — radiologicznych i bakteriologicznych oraz pozostatych badan w zakresie
wody uzdatnionej, oraz rozruchu technologicznego) i nadzér nad préobami
eksploatacyjnymi. W dokumentach przekazanych Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem
prob koncowych Wykonawca przedstawi szczegétowy program ich przeprowadzenia.

Materiaty

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry, aprobaty, w tym wymagane atesty PZH do
kontaktu z wodg pitng i spetniajgce wymogi Dozoru Technicznego.

Wszystkie urzgdzenia, maszyny i aparaty winny posiadac¢ certyfikaty bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami. Materiaty i wyroby hutnicze
na elementy spawane powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej spawalnosci.
Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody
stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani
nie obnizyty wiasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestdw,
Swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkédw montazowych itp..

Szczegotowe wytyczne materiafowe w pkt 1.1.1. niniejszego opracowania.

Materialy na podsypke rurociggu
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty
spetniajgcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10cm.

Materialy na obsypke rurociggu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ okoto 30cm ponad rure wraz
z zageszczeniem wykonywanym recznie, pozostato$s¢ w miare warunkéw mechanicznie,
przy pomocy ubijakdéw stopowych i zageszczarek ptytowych. Grunt uzyty do zasypki wykopu
powinien odpowiadaé¢ wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawiera¢ bryt, gruzu czy
$Smieci. Nalezy wykonac¢ jg materiatem identycznym co podsypke. Zasypke nalezy wykona¢
W sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢é wykonana
gruntem rodzimym.

[
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Zasypki dokonywaé nalezy warstwami z zageszczeniem do uzyskania wtasciwego stopnia
zageszczenia.

Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

-koparko-tadowarki,

-sprzet do zageszczania gruntu,

-samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze,

- szpadle, topaty, wiadra, taczki,

- dzwig, zuraw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyftadunku
materiatdw, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wifasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedga spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda usuniete
z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

Materiaty i urzadzenia wysokie nalezy zabezpieczy¢é w czasie transportu przed
przewrdceniem i przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetaczaé zgodnie z kierunkiem
strzatki na tabliczce bebna.

Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu
i przechowywania materiatéw i urzadzen nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce z ich
specjalnych wtasciwosci zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku
i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzgdzen nalezy przestrzegaé zalecen wytworcy,
a w szczegdblnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie.

[
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Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkéw transportu
do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych.

Materiaty nalezy zabezpieczyé przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem
czasie transportu. Powyzsze zasady obowigzujg réwniez przy przewozeniu materiatow
izolacyjnych.

Sktadowanie

Rury nalezy sktadowad na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i nieréwnosci
w pozycji poziomej do wysokos$ci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadza¢ bosych
koncéwek rur.

Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczajgcej 40°C.
Ksztattki nalezy sktadowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym
do tego celu pomieszczeniu.

Kruszywo i zwir nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu. Nalezy
je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

Magazynowanie urobku wzdiuz wykopédw w oktadzie spulchnionym. Magazynowanie
piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

Urzadzenia technologiczne i armature oraz ksztattki nalezy sktadowaé zgodnie
z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. Nalezy
je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

Wykonanie robét

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN
1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych  oraz
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu
i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi,
a przypadku zwartej zabudowy, miejsc trudnodostepnych i kolizyjnych recznie. Warstwe
ziemi urodzajnej nalezy sktadowacd po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej
stronie wykopu. W przypadku stwierdzenia gruntéw nie nadajgcych sie do wykorzystania
jako zasypki (niezageszczalnych) dokonad ich wywozu i utylizacji a wykop zasypaé piaskiem
dowozonym. Wykonac nalezy wykop otwarty, umocniony o gtebokosci o 10cm wiekszej jak
rzedna uktadania przewodu. Na dnie wykopu wykonaé¢ warstwe wyrdwnawczg okoto 10 cm
piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy przystgpi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem
gr. okoto 30cm po zageszczeniu.

[
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Roboty montaiowe

Przed przystgpieniem do montazu rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy:
— dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych

— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

Montaz rurociggdw przewidziano wykonywaé metoda:
- montazu odcinkdw rur poprzez zgrzewanie na powierzchni terenu,
- montaz armatury zeliwnej w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.
Uzbrojenie sieci wodociggowej zaprojektowano montowaé bezposrednio w gruncie.
Zastosowac armature zeliwng sferoidalng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i niniejszym PFU
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg i wymaganiami niniejszego PFU, odnosnymi przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymaga¢ bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN.

Montaz urzadzen oraz zespotdéw i podzespotéw osprzetu technologicznego nalezy
dokonywaé¢ w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje
techniczno-ruchowe (DTR-ki) i instrukcje obstugi poszczegdlnych elementdéw instalacji.
Montaz mozna rozpoczg¢ po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu
zabezpieczen transportowych.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przygotowacé miejsce zabudowy (fundamenty itp.)
oraz zgtosi¢ gotowos¢ do pracy. Bez zgody Inspektora nadzoru nie wolno rozpoczgé prac
montazowych. Zaleca sie przeprowadzenie prac montazowych nietypowych maszyn
i urzadzen przez specjalistyczne brygady i pod nadzorem przedstawicieli producent.

[
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Montaz urzgdzen elektrycznych

Rozdzielnice elektryczng prefabrykowang wyposazong w aparature zabezpieczajgca
trzeba posadowié w pomieszczeniu technicznym.

Montaz aparatury i osprzetu / Utozenie przewodow i kabli

Kable obwoddéw sterowniczych i instalacji elektrycznej trzeba uktada¢ w korytkach
kablowych. Korytka nalezy zamocowac na pétkach kotwionych do sciany. Kable pomiarowe
i sygnatowe nalezy utozy¢ w kanatach PCW instalowane obok korytek kablowych. Przewody
instalacji ochrony obiektu poprowadzi¢ w listwach instalacyjnych PCW.

Roboty fundamentowe

Roboty fundamentowe winny by¢ przeprowadzone starannie i w taki sposéb aby nie
dopusci¢ do zmiany stanu wilgotno$ciowego zalegajacych w podtozu glin. W tym celu nalezy
roboty fundamentowe wykona¢ bezzwiocznie po zakonczeniu robdét ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopu mechanicznie nalezy ostatnig warstwe powyzej dna wykopu
wykonaé recznie. W przypadku przegtebienia wypetni¢ chudym betonem (nie stosowac
podsypek piaskowych). Wykop chroni¢ przed zalaniem i rozwodnieniem. W przypadku
zmiany konsystencji gruntu w wykopie nalezy rozluzniony grunt wybraé i wypetni¢ chudym
betonem.

Po wykonaniu wykopu nalezy bezzwtocznie wykonaé warstwe podbetonu aby zabezpieczyé
grunt przed ewentualnym rozwodnieniem.

Roboty rozbiorkowe

Wszelkie materiaty z rozbidrek powinny zosta¢ wywiezione na wysypisko komunalne
lub odpowiednie punkty utylizacji tych odpadéw na koszt wykonawcy robét.

Roboty dotyczgce przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczenstwa
pracownikom i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez caty
okres wykonywania robdot budowlanych wchodzg w zakres obowigzkéw, ktére wykonawca
realizuje na wtasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, niezbedne do ochrony robét, oraz zapewnienia funkcjonowania obiektu
w zakresie zaplanowanych dziatan. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptfacie i przyjmuje sie, ze wliczony jest w cene kontraktows.

Wymagania wzgledem gtdwnych grup prac budowlanych:

Wszystkie prace bedace w zakresie zadania inwestycyjnego sg ze sobg technologicznie
powigzane, i powinny zostac zaprojektowane i wykonywane komplementarnie.

W hali technologicznej i zapleczu technicznym nalezy dokona¢ demontazu zbednych
urzadzen, rurociggow i konstrukcji.

Podczas prowadzenia prac nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w czasie demontazu
urzgdzen technologicznych, gdzie istnieje zagrozenie upadkiem z wysokosci.

[
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Kontrola jakosci robot

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone materiaty
spetniaja wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz
sq zgodne z normami.

Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot ktére nalezy wykonaé obejmuja
nastepujacy zakres dla rurociggédw wod-kan:

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

-Sprawdzenie gteboko$ci utozenia rurociagu,

-Sprawdzenie prawidtowego wykonania rurociggu,

-Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
-Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,

-Sprawdzenie zasypki ochronne;.

Po wykonaniu robét elektrycznych nalezy sprawdzi¢:

- zgodnosci wykonania z projektem, normami oraz kontrole poprawnosci montazu,
- jakos$¢ potaczen i ciggtosé zyt, prawidtowosé potaczen przewoddw uziemiajgcych,

- zgodnos¢ faz linii,

- urzadzenia ochrony przetezeniowej i przepieciowej,

- kompletnos¢ wyposazenia i brak uszkodzen opraw oswietleniowych,

- odpowiedni dobér zabezpieczen,

- prawidtowos$¢ opisdow poszczegdlnych elementédw i urzadzen wchodzgcych w sktad
instalacji,

- oznakowanie kabli i przewodéw wprowadzone do rozdzielni, szaf, skrzynek i kaset,
- natezenie oswietlenia,

- skuteczno$¢ zerowania,

- odpornos$é uziomow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt
na terenie budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodnos¢ wykonania
z dokumentacja projektowa , PFU i przepisami prawa oraz norm. W trakcie realizacji prac
nalezy zachowaé niezbedne zabezpieczenia i wykorzystaé srodki zapewniajgce utrzymanie
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.

[
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Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

-Ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,
-Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
-Sprawdzenie dokumentéw budowy,

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiaréw.

Odbior robot

a) Odbiory czesciowe przeprowadza sie w stosunku do robdt zanikajgcych lub elementow,
ktore podlegajg zakryciu np. podsypki pod rurociagi, rurociaggi uktadane w wykopach itp.
tudziez danej grupy robdt. Odbiory czesciowe mogg dotyczy¢ elementéw robodt
stanowigcych zamknietg catosc.

b) Odbiér koncowy dokonywany jest po zakorczeniu wszelkich prac zwigzanych
z realizacja kontraktu. Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania robét,

- protokoty odbioréw czesciowych, protokoty przeprowadzonych préb, sprawdzen
i z rozruchu technologicznego,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych prac,

- uzupetniony i zakonczony dziennik budowy z wpisami dotyczagcymi zmian
do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

- wymagane prawem oswiadczenia kierownika budowy,

- certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosSci wbudowanych elementdéw
i zamontowanych urzadzen, w tym deklaracje zgodnosci z norma.

Odbiory cze$ciowe i koricowe powinny byé dokonane przez powotang w tym celu komisje
przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszg byé potwierdzone
wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze wymagana jakos¢ nie zostata
spetniona lub tez ujawnity sie usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajac
jednoczesnie termin ich usuniecia.

Uwagi koncowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdZnienia, usterki, nienalezyte wykonanie
umowy ustalono w projekcie umowy.

Uwagi zawarte w powyzszych warunkach wykonania i odbioru roboét budowlanych nalezy
traktowaé, ze dotyczg takze robdt wiertniczych z zwigzanych z realizacja odwiertu studni
gtebinowe;j.

Zasady ciggtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru
przez zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i rekojmi:

Wprowadza sie zasade, iz wykonawca robdt jest w petni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektdw i wykonywanych robdt, od dnia przyjecia placu
budowy az do dnia odbioru koricowego obiektdw przez zamawiajacego.

[
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Zabezpieczenie robo6t przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robdt przenosi
sie na okres rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére
spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno by¢
stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej stwierdzenie,
nalezy zawiadomi¢ wykonawce na piSmie na 7 dni przed terminem dokonania ogledzin.

W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych
wad. Strony moga uzgodnic, ze wady usunie zamawiajgcy zastepstwie wykonawcy i na jego

koszt w szczegdtowych postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi zosta¢ stwierdzone
protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, i z uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaty niewtasciwg eksploatacjg przez uzytkownika spowoduje,
ze uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg z dniem, w ktérym takg okolicznos¢ strony
stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode
naprawié, za odrebnym wynagrodzeniem.

[
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wyhnikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania wszelkich dokumentow technicznych
stanowigcych podstawe do projektowania a w szczegdlnosci aktualng mape do celdw
projektowych.

Dla terenu inwestycji obwigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy zobowigzuje  Wykonawce do pozyskania  wszelkich oswiadczen
potwierdzajgcych prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w ramach
opracowywanej dokumentacji projektowej.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Projekt budowlany i techniczny powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2454)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okres$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym z uwzglednieniem postanowieri n/w dokumentéw
resortowych i aktéw prawnych :

- Ustawa Prawo Budowlane

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej

- Ustawa o ochronie przyrody

- Ustawa Prawo Wodne

- Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad

budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych,

(tom L, I, 111, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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- PN-92/B-0 1707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

- PN-B-10726:1999. Wodociagi. Przewody zewnetrzne z rur stalowych i zeliwnych

- PN-B-01706. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-B-01706. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-B-02424. Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan

- PN-74/B-10733. Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych

- PN-92/M-34503. Préby szczelnosci. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-10725:1997. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-76/B-03001. Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen

- PN-84fB-03264. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
i projektowanie

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Roboty wykonawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z nizej wymienionymi przepisami
prawnymi i normami zwigzanymi z wykonaniem zamierzenia budowlanego:

- Ustawa Prawo Budowlane

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

- Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkdéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekdw do wodd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowe;j

- Ustawa o dozorze technicznym

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych
zalecanych do stosowania przez MGPiB

- Instrukcje montazu producentow rur i uzbrojenia

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wod-kan

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wod-kan.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

[
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- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

- PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczestwo. Postanowienia ogdlne S$rodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym

- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa

- PM-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdét

budowlanych w szczegdlnosci:

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej
Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania mapy zasadniczej, map
ewidencyjnych oraz aktualnej mapy do celdow projektowych w ramach opracowywanej

dokumentacji projektowe;.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do przeprowadzenia badan gruntowo-wodnych
W rejonie inwestycji w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej - o ile zajdzie
taka potrzeba.

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych informacji dotyczacych
ochrony zabytkéw w rejonie inwestycji oraz przeprowadzenia ewentualnych czynnosci
formalnoprawnych z tym zwigzanych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowe;j.
2.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie wymagane.

2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczenn atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie wymagane.

[
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2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie ma koniecznosci okres$lania parametréw natezenie
ruchu drogowego.

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takie
wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbidorek

Ze wzgledu na specyfike zamodwienia nie wymagane. W miare potrzeby zalecane
do wykonania przy pracach projektowych.

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przyfgczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych,
kolejowych lub wodnych

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych porozumien, zgdéd,
pozwolenn, warunkédw technicznych i realizacyjnych w ramach opracowywanej
dokumentac;ji projektowe;j.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

PFU jest dokumentem wskazujgcym rozwigzania i tok wykonywania procesu budowlanego.
Nie jest jednak dokumentem, ktéry bedzie ograniczat dziatania wykonawcy. W przypadku
zmiany przepisdw, lub pojawienia sie nowych technik budowlanych wykonawca musi
poinformowaé zamawiajgcego w jakim zakresie PFU odbiega od zatozonych przez niego
procesu wykonywania robdt celem uzyskania akceptacji.

Program funkcjonalno — uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania okreslone
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

[
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PFU stanowi zbior wytycznych niezbednych do wykonania zadania i ma jedynie charakter
pogladowy. To projektant wykonujgcy dokumentacje w oparciu o PFU jest zobowigzany
zweryfikowac wszystkie w nim zawarte informacje i zestawi¢ je z aktualnymi przepisami
prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniajg projektanta z obowigzku wykonania
dokumentacji zgodnej z prawem i sztukg budowalng i z zwigzang z tym odpowiedzialnoscia.
Wykonawca na etapie oferty jest zobowigzany do doktadnego przeanalizowania zapisow
PFU, zweryfikowania dokumentacji bedgcej w posiadaniu zamawiajgcego oraz dokfadnej
weryfikacji terenowej i poinformowanie zamawiajgcego o ewentualnych brakach lub
niescistosciach. Brak informacji od niescistosciach lub brakach w dokumentacji jest
traktowany w sposdb, ze wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie
z przedmiotem, lub braki i niescistosci ktére wykryt a nie poinformowat zamawiajgcego
sg wliczone w cene ryczattowa na wykonanie zadania i nie beda stanowity podstawy
do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania robét lub po ich wykonaniu.

Zapisy w temacie posiadania wiedzy i doswiadczenia do wykonania zadania, sg traktowane
rowniez w zakresie weryfikacji materiatdw w posiadaniu zamawiajgcego (PFU i inne
dokumenty) i pojawienie sie ewentualnych niescistosci lub brakéw na etapie projektowania
nie bedzie stanowito podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania
dokumentacji i robét lub po ich wykonaniu.

Podstawg ptatnosci za roboty budowlane bedzie harmonogram robdét oparty
na dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawce.

W pozycjach kosztorysowych wykonawca robét musi wycenié¢ wszystkie roboty, rowniez
te ktérych nie da sie przewidzie¢ na etapie przed wykonaniem robdt jak i w trakcie ich
wykonywania.

[
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2.4.10. Zestawienie robot

Element

llosé¢/
jednostka
(mb, kpl)

Koszt
jednostkowy
netto
(zt/mb, zt/kpl)

Koszt
catkowity
elementu
netto (zt)

»Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem ujecia wody”

Dokumentacja projektowa 1 kpl
Dokumentacja hydrogeologiczna 1 kpl
1. Odwiert studni gtebinowej nr 4 40 mb
2. Uzbrojenie studni nr 4
—obudowa, pion tloczny, pompa gtebinowa 1 kpl
plus zakup pompy gtebinowej rezerwowej
3. Zagospodarowanie terenu ujecia i SUW
— ogrodzenie studni 4, opaski z betonowej kostki 1 kpl
brukowej wokét zbiornikéw retencyjnych i studni nr 4
4. Podtaczenie studni nr 4 do obiektu SUW
- rurocigg wodociggowy, 1 kpl
przewody energetyczne i sterowania
5. Budowa nowego zbiornika retencyjnego wody
- stalowy, nadziemny DN 4,5m, v=100m>

1 kpl
z uzbrojeniem i podtaczeniem do istniejacych P
rurociggéw technologicznych (wod-kan, z zasuwami)
6. Remont istniejacych zbiornikéw retencyjnych
- stalowych, nadziemny DN 4,5m, Vv=100m> 2 kpl
(ocieplenie, poszycie zewn., czyszczenie, malowanie)
7. Zabudowa na obiekcie dodatkowego
zestawu hydroforowego II° pompowania 1 kpl
z niezbednym orurowaniem
8. Rozdzielnia elektryczna

1 kpl

(dla nowej studni gtebinowej nr 4)

[
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3. Czes¢ graficzna
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4. Zataczniki
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