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NAZWA | KODY CPV

45000000-7
45100000-8
45100000-8
45111200-0
45111230-9
45111250-5
45111291-4
45111300-1
45112000-5
45112700-2
45112710-5
45112720-8

45200000-9

45221113-7

45200000

45212120

71000000-8
71200000-0
71220000-6
71221000-3
71240000-2
71300000-1
71320000-7
71327000-6
71400000-2
71420000-8
71500000-3
71520000-9
71540000-5

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Badanie gruntu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty rozbiérkowe

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie mostowych przejs¢ dla pieszych

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie parkow tematycznych

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

Ustugi inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

Ustugi zwigzane z budownictwem

Ustugi nadzoru budowlanego

Ustugi zarzgdzania budowg
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1 CZESC OPISOWA
1.1 Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla budowy kapieliska wraz
z pomostami nad Jeziorem Klasztornym Duzym w Kartuzach oraz ciggiem pieszo-rowerowym nad Jeziorem
Klasztornym Duzym w ramach projektu ,Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne,
Klasztorne Mate i Klasztorne Duze w Kartuzach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko Dziatanie 2.5 Poprawa jakosci $rodowiska miejskiego. Zakres przedsiewziecia obejmuje
potudniowy brzeg Jeziora Klasztornego Duzego. Nowo powstata infrastruktura pieszo-rowerowa,
wypoczynkowa oraz sportowa ma ozywi¢ te cze$¢ nabrzeza tworzgc miejsca do odpoczynku, rekreacji i
aktywnosci spotecznych.

W ramach zadania dla tej cze$ci opracowania planuje sie spdjng infrastrukture, w ktdrej zakres wchodzi:
- powigzanie komunikacyjne przysztej plazy, parkingu, hangaru i punktu obstugi plazy w kierunku dziatki 110
gdzie znajdzie sie miejsce wodowania jednostek ptywajgcych w formie lesnej Sciezki

1.2 Charakterystyka zadania

W ramach projektu ma powstaé program funkcjonalno-uzytkowy na podstawie ktérego mozliwe bedzie
dalsze procedowanie w obszarze jeziora Klasztornego Duzego. Bedzie to koncepcja zagospodarowania
terendw dajaca potencjat wzrostu zainteresowania turystycznego oraz rekreacji dla mieszkancéw.

Podstawa opracowania
Podstawa opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego:

e Umowa z Zamawiajacym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)
Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym
Wizja lokalna i ustalenia zZamawiajgcym
kopia mapy zasadniczej do celdw informacyjnych
rozeznanie na temat potrzeb lokalnego rynku, obstugi ruchu turystycznego, jego wielkosSci i
zainteresowanie infrastruktura kajakowg

1.3 Cel opracowania

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) stuzy¢ moze jako podstawa
do wykonania dokumentacji projektowej, okresleniu planowanych kosztéw prac projektowych i roboét
budowlanych oraz przygotowania oferty. Dodatkowo program funkcjonalno-uzytkowy moze zostac
wykorzystany jako materiat informacyjny opisujgcy przedmiot inwestycji na potrzeby prezentacji zamierzen
Inwestora podmiotom zewnetrznym, sprecyzowanie technicznych mozliwosci realizacji przedsiewziecia,
wybor jak najbardziej optymalnego wariantu realizacji (ekonomia, mozliwosci inwestora, racjonalne
gospodarowanie s$rodowiskiem naturalnym i  wykorzystanie jego potencjatdw) oraz  opracowanie
dokumentacji niezbednej do ogtoszenia przetargu w systemie zaprojektuj i wybuduj jak i stworzenie
podktadu do pdzniejszych prac projektowych.
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1.4 Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

1.4.1 Cel inwestycji

e stworzenie funkcjonalnej i atrakcyjnej infrastruktury z zachowaniem formy i ochrong srodowiska
naturalnego

e ekspozycja gtéwnych waloréw srodowiska naturalnego, wspieranie efektywnego dziatania zasobami
naturalnymi

e wyeksponowanie potencjatu terenu

e zwiekszenie dostepnosci dla ruchu turystycznego

e rozbudowanie infrastruktury pieszej i wodnej

e rozszerzanie infrastruktury turystyki aktywne;j

1.4.2 Lokalizacja

Teren, na ktérym planowana jest realizacja infrastruktury potozony jest nad jeziorem Klasztornym Duzym na
potudniowym i potudniowo-wschodnim nabrzezu w bliskim sgsiedztwie zabudowan gtéwnie mieszkalnych
wielorodzinnych i jednorodzinnych, w gminie Kartuzy, w powiecie kartuskim, w wojewdédztwie pomorskim.
Teren inwestycji oddzielony jest od budynkdw pasem lasu, dostepny komunikacja kotowg od ul. Dr.
Aleksandra Majkowskiego. Jezioro Klasztorne Duze wchodzi w skfad Pojezierza Kaszubskiego.

1.5 Uwarunkowania realizacji inwestycji

1.5.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu oraz zakres przedmiotu inwestycji
Obszar terenu objetego PFU wynosi 1230M?2

1.5.2 Teren
W ramach projektowanej inwestycji wystepujg szacunkowe ilosci podanych materiatéw i elementow:

PZT-04 Czesc taczaca
Nawierzchnie z desek — pomosty, platformy, tarasy, schody, pochylnie a= szacunkowo 365 m?2
a+b=730
Nawierzchnia mineralna w korytowaniu b= szacunkowo 365 m?2
a+b=730
Siedziska drewniane niskie na gabionach gt. 45cm 9 mb
Gabiony wypetnione kamieniami gt. 100cm, wys. 45cm 9 mb

UWAGA: Sciezka wykonywana bedzie w zatozeniu jako mineralna w korytowaniu, jednak zaleznie od
lokalnych uwarunkowan (np. wystepowanie korzeni drzew) uniemozliwiajgcych korytowanie w danym
miejscu nalezy wykonaé fragment jako wyniesiony powyzej gruntu pomost z desek pofgczony z czescig
mineralng pochylnig o nachyleniu nie wiekszym niz 6% wykoriczong analogiczne do pomostu.

W tabeli przyjeto proporcje powierzchni danego typu sciezki 50:50.

Poza powyzszymi niezbedne jest wykonanie opinii technicznej i dokonanie koniecznych napraw mostka, z
pewnoscia wymiana jego elementéw zdegradowanych, skorodowanych, oczyszczenie elementow,
zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementédw stalowych i wymiana nawierzchni na analogiczng do
reszty opracowania nawierzchnie z desek.

1.5.3 Lokalizacja terenu inwestycji
Teren w czesci lgdowej, niezagospodarowany, poro$niety lasem, przebieg mniej-wiecej réwnolegty do linii
brzegowej jeziora.
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1.5.4 Istniejaca zielen

Wszelkie decyzje projektowe nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem doktadnej inwentaryzacji zieleni analizujac
wycinki drzew i krzewdw tak aby zachowac jak najbardziej naturalny charakter zatozenia. Projektowany trakt
pieszy przebiega w miejscu istniejgcego nieuregulowanego przedeptu, wiec nie powinien zaingerowac
znaczgco w drzewa na terenie zatozenia.

1.5.5 Inne istniejgce i projektowane elementy zagospodarowania terenu oraz roboty mogace mie¢ wptyw
na przedmiot zamdwienia

Gtéwnym aspektem moggcym mieé¢ wptyw na ksztatt inwestycji jest doktadne zinwentaryzowanie zieleni i
wytyczenie ciggu pieszego tak aby mozliwie lawirowat miedzy istniejgcymi drzewami. Dodatkowym
aspektem jest zréznicowanie wysokos$ciowe terenu i wystepujgce miejscowo korzenie drzew wychodzace z
gruntu.

1.5.6 Uwarunkowania wtasnosciowe
Dziatki objete PFU:
obreb 4: dz. 145/4

Stan wtasnosci — zgodnie z zatgcznikiem do PFU — uproszczony wypis z ewidencji gruntow

1.5.7 Uwarunkowania planistyczne

Teren inwestycji nie jest obiety MPZP i wymaga wydania warunkéw zabudowy. Przeprowadzenie inwestycji
w aspekcie przepisdw planistyczno-budowlanych wymaga w szczegdlnosci wykonania na podstawie
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wielobranzowego projektu budowlanego zgodnie z
zapisami warunkdéw zabudowy.

1.5.8 Uwarunkowania zwigzane z ochrong konserwatorska
Wg. wydanych warunkéw zabudowy.

1.5.9 Uwarunkowania zwigzane z ochrong archeologiczna
Wg. wydanych warunkéw zabudowy.

1.5.10 Uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska
Wg. wydanych warunkéw zabudowy.

1.5.11 Uwarunkowania zwigzane z zagospodarowaniem wéd opadowych
Zatozenia PFU zapewniajg naturalny sptyw wodd opadowych i zagospodarowanie ich w obrebie ternu
inwestycji.

1.5.12 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zakres przedsiewziecia obejmuje teren lesny wzdtuz potudniowo-wschodniego brzegu Jeziora Klasztornego
Duzego. Nowo powstata infrastruktura pieszo-rowerowa ma na celu ozywienie tej czesci jeziora, stworzenie
miejsc do wypoczynku i aktywnosci fizycznej oraz potgczenia dwéch opisanych w pozostatych
opracowaniach czesci projektowanej infrastruktury.

1.5.13 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

- nowy cigg komunikacyjny z nawierzchni zwirowej wytyczony poprzez teren lesny réwnolegle do brzegu
jeziora

- elementy matej architektury na catosci zatozenia — kosze na $mieci i fawki
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- uporzadkowanie zieleni zachowujac jak najbardziej naturalny charakter

1.5.14 Wskazniki Powierzchniowe zagospodarowania teren
Obszar terenu objetego PFU wynosi 1230M?2

1.5.15 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych powierzchni lub
wskaznikow

Ze wzgledu na charakter obiektu podane wskazniki powierzchniowe maja charakter raczej informacyjny niz
wigzacy. Dlatego dopuszcza sie odstepstwa od wymiardw i powierzchni okreslonych w niniejszym
opracowaniu w granicach +/— 20%. Odstepstwa takie s3 mozliwe pod warunkiem spetnienia wymogow i
zatozen funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.
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2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.1 Wymagania

Wszystkie realizowane prace w tym: opracowane projekty, wykonywane roboty, dostarczane materiaty i
wyposazenie w ramach kontraktu winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi szczegdétowo w Specyfikac;ji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ), ktérej elementem jest niniejsze PFU. Dokument SIWZ przekazany
przez Zamawiajgcego Wykonawcy bedzie stanowit cze$é Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy. Uczestniczgcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, ktéra
sktada oferte w przetargu zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej cenie ryczattowej réwniez dodatkowe
elementy budowlane, instalacyjne, wyposazenia oraz prace, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w
wymaganiach Zamawiajgcego, a ktdre sg wazne i niezbedne do zapewnienia prawidtowego i bezpiecznego
funkcjonowania platformy obserwacyjnej. Uzyte do realizacji infrastruktury turystycznej materiaty, elementy
budowli i zagospodarowania terenu oraz wyposazenie w instalacje i urzagdzenia musza by¢ zgodne z
okreslonymi ponizej wymaganiami Zamawiajgcego. Postepowanie na wytonienie Wykonawcy prowadzone
bedzie w schemacie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

2.1.1 Mapy do celéw projektowych

Wykonawca uzyska mape sytuacyjno-wysokosciowg z uzbrojeniem terenu w skali 1:500 do celéw
projektowych wykonang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do mapy nalezy dofgczyé barwny wykaz
wszystkich oznaczen i symboli uzytych na mapie. Do wersji elektronicznej nalezy dostarczy szczegétowy opis
warstw. Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji mapy do celéw projektowych, o ile okaze sie to
konieczne w trakcie realizacji prac projektowych.

Zatgcznikiem do PFU jest zaktualizowana kopia mapy zasadniczej.

2.1.2 Zawartos¢ dokumentacji projektowe;j

e Projekt Budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe (ORAZ W MIARE POTRZEBY INNYCH
DOKUMENTOW UMOZLIWIAJACYCH REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH np. potwierdzenie
przyjecia bez uwag zgtoszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe)

¢ Wykazane wymagane opinie, decyzje, zatwierdzenia, pozwolenia , odstepstwa w tym szczegdlnie:
- Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
- Powiatowego Konserwatora Zabytkéw, Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
- Zgody na wycinke drzew od odpowiednich organéw (jezeli bedzie wymagana)
- z uzytkownikami urzgdzen podziemnych i naziemnych (jezeli bedzie wymagana)
- z instytucjami, z ktérymi koniecznos¢ uzyskania opinii, zatwierdzen , pozwolen oraz dokonania
uzgodnien wytoni sie w trakcie prac projektowych

e Woykazane nowe zatwierdzenia, pozwolenia i uzgodnienia jesli w toku realizacji przedmiotu
zamoéwienia zaistnieje taka potrzeba/koniecznosé

e  Przedmiar robodt

e Projekty Wykonawcze

e Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

e  Przedmiary robdt budowlanych

e Kosztorys Inwestorski

e Dokumentacja powykonawcza

Podstawg do sporzgdzenia w/w dokumentacji jest niniejszy Program Funkcjonalno- Uzytkowy. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu odpowiednig ilos¢ egzemplarzy w/w dokumentacji (okreslong
w Kontrakcie).
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Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania ze do opisanych w niniejszym PFU, po wczesniejszym ich przedtozeniu i
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

2.1.3 Wymagania dotyczace prac projektowych
Zamawiajgcy ustala nastepujacy tryb pracy w zakresie projektowania:

e Wykonawca organizuje pierwsze spotkanie z Zamawiajgcym, podczas ktdrego zaprezentuje
koncepcje na bazie PFU.

e Zamawiajacy zgtasza uwagi do przedstawionej koncepcji, ktére to, jezeli nie stojg w sprzecznosci z
PFU, umowag lub przepisami prawa Wykonawca musi uwzglednié.

e Wykonawca organizuje kolejne spotkania.

e Prace projektowe nalezy wykona¢ w petnym zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania
inwestycyjnego. Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania.

e Zakres i forme dokumentacji projektowej nalezy dostosowa¢ do przedmiotu zaméwienia.
Wymagana dokumentacja musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym, w trybie przewidzianym przez
Zamawiajgcego, opisanym powyzej.

e Prace projektowe powinny zawierac:

o Wielobranzowy projekt budowlany stanowigcy podstawe do wydania pozwolenia na budowe

o Wielobranzowy projekt wykonawczy obejmujacy wszystkie wymienione w PFU zagadnienia

o Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz spetnia¢ wymagania i ustalenia okreslone w przepisach odrebnych.

e Na etapie opracowywania projektu budowlanego inwestycji Projektant powinien zweryfikowac
(uwzgledniajgc przyjety ostatecznie zakres realizacyjny inwestycji oraz parametry projektowanych
obiektow, a takze aktualny stan prawny) kwalifikacje inwestycji do przedsiewzie¢c mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

e Inwestycja nie moze powodowac znaczgcego negatywnego oddziatywania na ochrone przyrody co
nalezy wykaza¢ w dokumentacji przygotowanej na potrzeby uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. W przypadku zaistnienia koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko, nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby ocena ta wykazata brak znaczacego negatywnego
oddziatywania inwestycji.

e Projektant inwestycji jest zobowigzany uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej niezbedne
rozwigzania (techniczne, technologiczne, konstrukcyjno-materiatowe itd.), ktére wykluczg ryzyko
znaczacego negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko

e W przypadku koniecznosci wykonania innych dodatkowych analiz, badan lub ekspertyz przed
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca przeprowadzi je we wtasnym zakresie
(dot. np. projektu robdt geologicznych, dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, mapy do celéw
projektowych, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, inwentaryzacji zieleni i innych).

e Wykonawca zapewni nadzor autorski w okresie realizacji robot budowlano — montazowych na
warunkach ustalonych w istotnych postanowieniach umowy.

2.1.4 Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia szczegdtowych specyfikacji technicznych zawierajgcych w
szczegolnosci zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w
zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegélnych robdt. Specyfikacje te muszg sktadaé sie ze specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt podstawowych, rodzajéw robét wedtug przyjetej systematyki lub
grup robot. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych muszg odpowiadad
wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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Zakres prac budowlanych

Opracowanie przez Wykonawce Harmonogramu Realizacji Kontraktu oraz Planu Pfatnosci.
Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla tych dokumentéw.
wykonanie robét budowlano - instalacyjnych, zgodnie z opracowang przez siebie (i zatwierdzong
przez Zamawiajgcego) dokumentacjg techniczng,

oddanie obiektu do eksploatacji, w tym zgtoszenie do uzytkowania,

opracowania i przekazania Zamawiajgcemu niezbednych instrukcji obstugi i eksploatacji,
przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi obiektu

2.2.1 Szczegotowy zakres robot budowlanych

L.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

W pierwszej kolejnosci Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowa
wykonania robot, wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami,

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca uzyska na podstawie wykonanej dokumentacji
prawomocne, zgodne z ustawg ,,Prawo Budowlane”, pozwolenie na budowe zwigzane z zakresem
prac przedstawionym w Programie Funkcjonalno Uzytkowym,

Wykonawca wykona: petng realizacje zadania na podstawie zatwierdzonej u Zamawiajacego
dokumentacji projektowej

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposdéb zgodny z dokumentacjg projektowg
i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia
(BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkow przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych
przepisach

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie Inzyniera Kontraktu do zarzadzania realizacjg inwestycji wraz
z zespotem inspektoréw nadzoru inwestorskiego dla poszczegdlnych specjalnosci

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-
technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz
wyposazy w odpowiednie obiekty drogi montazowe,

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy.
Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru
robot spoczywa na Wykonawcy.

Kazdego dnia po zakoriczeniu prac Wykonawca uporzadkuje plac budowy.

W okresie prowadzenia przez Wykonawce roboét budowlanych Zamawiajgcy bedzie odbierat roboty
zanikajgce i podlegajgce zakryciu oraz dokona odbioru korncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty, spetniajgc
wymagania ustawy Prawo Budowlane oraz wynikajgce z przepiséw odrebnych.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi niezbednymi protokotami oraz atesty i aprobaty, kody, nastawy, programy dyspozycyjne,
instrukcje ruchowe w 2 egz.

Wyroby budowlane, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Roboty budowlane beda odbierane przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego do
zarzadzania realizacjg umowy lub jego petnomocnikéw - Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:

odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbidr koncowy,

odbidr gwarancyjny (przed zakonczeniem okresu gwarancji),

Wykonawca zawrze umowe ubezpieczeniowg i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidiowym
dziataniem w szczegdlnosci w zakresie:
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organizacji robot budowlanych w czynnym obiekcie,
zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,
ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczeristwa pracy,
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,
warunkow organizacji i bezpieczenistwa ruchu,
ogrodzenia i zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania prac.
Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$é i stosowanie — w zakresie niezbednym do zrealizowania
inwestycji — przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, w szczegélnosci:

1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799),
ustawy z dnial6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz. 142 z pdzn. zm.),
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z pdzn. zm.)
wraz z rozporzadzeniami lub innymi aktami wydanymi na podstawie tych ustaw, w tym:
Obwieszczenia Sejmiku Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie ogfoszenia tekstu jednolitego uchwaly w sprawie obszaréw chronionego
krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz. 1637)
W okresie prac przygotowawczych, budowy i wykonczenia robdt Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznych i innych, wynikajgcych z przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje zaplecza
budowy, wykopdw, drég dojazdowych, miejsc magazynowania materiatéw budowlanych i odpaddéw,
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego
Wykonawca jest zobowigzany stosowac srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw lub ciekéw wodnych oraz gruntu, w szczegdlnosci substancjami
niebezpiecznymi dla srodowiska,
nadmiernego zanieczyszczenia powietrza,
nadmierng i dtugotrwatg emisjg hatasu,
mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca robét budowlanych powinien stosowaé technologie, narzedzia, maszyny, pojazdy i
materiaty, zapewniajgce ograniczenie do minimum emisje negatywnych oddziatywan do srodowiska
Wykonawca zobowigzany bedzie dba¢ o stan srodowiska gruntowo-wodnego. Na kazdym etapie
realizacji inwestycji — tj. w trakcie prac przygotowawczych, zasadniczych robdét budowlanych, prac
wykoniczeniowych oraz porzadkowych — nalezy stosowac rozwigzania i $rodki ostroznosci
(techniczne, technologiczne, organizacyjne) zapobiegajgce bezposredniemu lub posredniemu
zanieczyszczeniu Srodowiska albo niszczeniu przyrody. Wymag dbatosci o stan srodowiska dotyczy
catej inwestycji.
Wykonawca powinien posiada¢ uregulowany stan formalno—prawny w zakresie gospodarki
odpadami wytwarzanymi w czasie robdt budowlanych.
Na Wykonawcy, jako wytwdrcy odpaddw powstajgcych w trakcie realizacji inwestycji, bedzie
spoczywat obowigzek ich prawidtowego zagospodarowania lub przekazania uprawnionym
odbiorcom.
W przypadku przekazywania odpadéw innemu podmiotowi, Wykonawca zobowigzany jest wybraé
odbiorce o uregulowanym stanie formalno-prawnym (zgodnie z ustawg o odpadach),
uprawnionego do odbioru danego rodzaju odpaddw.

ukhwn

Wymagania w odniesieniu do przygotowania terenu budowy

Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany podjgé wszelkie niezbedne $rodki (w tym wykonac
odpowiednie prace przygotowawcze i zabezpieczajgce, a takze zaplanowal dziatania organizacyjne i
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technologiczne dla etapu realizacji robot), ktore wykluczg ryzyko znaczacego negatywnego wptywu
inwestycji na srodowisko.

2.2.3

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
Elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. z 2003r. nr 47, poz.401).

W zakres przygotowania placu budowy wchodzg m.in. prace:

ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy,

zabezpieczenie istniejgcych drzew, wod oraz innej wskazanej przez Zamawiajacego roslinnosci,
wyznaczenie miejsca do postoju sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatéw do
wbudowania oraz materiatéw z demontazu. Miejsca postoju sprzetu powinny byé utwardzone oraz
zabezpieczone przed ryzykiem przenikania substancji ropopochodnych lub innych zanieczyszczen do
gruntu matami absorpcyjnymi, na ktorych zostang ulokowane maszyny,

wyznaczenie stref magazynowania odpadow,

organizacja zaplecza socjalnego i sanitarnego dla pracownikdw budowy (urzadzenia sanitarne
powinny byé wyposazone w szczelne zbiorniki na $cieki, oprézniane okresowo),

ochrona placu budowy od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy do chwili
podpisania kornicowego protokotu odbioru robdt bedzie prowadzona na koszt Wykonawcy. Element
ten nie moze by¢ przedmiotem dodatkowego wynagrodzenia za realizacje zadania.

Wymagania dotyczace realizacji prac

podstawg wykonania robét budowlanych jest opracowana przez Wykonawce dokumentacja w
zakresie niezbednym do realizacji zadania wraz ze stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania instrukcji stosowania materiatéw budowlanych
ustalonych przez ich producenta oraz postanowien i tresci norm, certyfikatéw, aprobat
technicznych, swiadectw, instrukcji ITB obowigzujgcych a nie ujetych w dokumentacji projektowej.
Materiaty budowlane powinny by¢ przetrzymywane (do czasu ich uzycia) w sposéb uporzgdkowany,
w zamknietych kontenerach magazynowych lub w zabezpieczonych opakowaniach fabrycznych. Na
terenie budowy nie wolno sktadowa¢ materiatéw budowlanych bez izolacji od podfoza (tego rodzaju
materiaty budowlane powinny by¢ na biezgco dowozone i wykorzystywane).

W zakresie gospodarki odpadami:

W trakcie robdét budowlanych powinny by¢ stosowane kolejno nastepujgce zasady: zapobieganie
powstawaniu odpaddéw oraz minimalizacja ich ilosci, ponowne wykorzystanie odpaddw, a nastepnie
dazenie do odzysku odpaddw, a dopiero na koricu do ich unieszkodliwienia.

Nalezy prowadzi¢ segregacje powstajgcych odpaddw oraz rozdziela¢ elementy i materiaty nadajgce
sie do ponownego wykorzystania.

Niewykorzystane odpady powinny byé czasowo magazynowane w wydzielonym miejscu na terenie
budowy w sposéb nie powodujgcy ryzyka zanieczyszczenia $srodowiska (w szczegdlnosci podtoza
gruntowego), a nastepnie wywozone celem ich dalszego prawidtowego zagospodarowania. Odpady
niebezpieczne w postaci np. zuzytych sorbentéw substancji niebezpiecznych, szmat zabrudzonych
smarami i olejami pochodzgcymi z pojazdéw i urzadzern mechanicznych beda tymczasowo (do czasu
ich wywiezienia z terenu budowy) przechowywane w zamknietych, szczelnych pojemnikach.
Transport odpaddéw odbywac sie powinien zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony srodowiska
oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, w szczegélnosci w sposéb uwzgledniajgcy wtasciwosci
chemiczne i fizyczne odpaddéw, w tym stan skupienia, oraz zagrozenia, ktére mogg powodowac
odpady. Transport powinien by¢ realizowany odpowiednimi dla danego rodzaju odpadéw $Srodkami
transportowymi. W trakcie transportu odpadéw muszg by¢ one zabezpieczone (sposdb
zabezpieczenia odpowiedni do rodzaju przewozonych odpadéw).
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Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet sprawny technicznie i spetniajgcy wymagania
okreslone przepisami prawa.

Transport materiatow i sprzetu powinien sie odbywa¢ w sposdb zalecany przez ich producenta.
Jezeli wystepujg ograniczenia natozone przez producenta, co do rodzaju sprzetu transportowego
stuzgcego do przewozu materiatéw i maszyn powinny zosta¢ zachowane przez Wykonawce robét.

W trakcie realizacji zaleca sie podjgé wszelkie srodki ostroznosci w celu nie dopuszczenia do skazenia
gruntu lub wéd:

Oleje, smary, paliwa itp. nalezy przechowywaé¢ w szczelnych, zamknietych zbiornikach,
zabezpieczonych przed przypadkowym rozlaniem ich zawartosci.

W przypadku wystgpienia wyciekéw paliwa lub innych substancji niebezpiecznych dla srodowiska,
zarowno podczas postoju pracy, jak i pracy sprzetu, konieczne jest natychmiastowe ich
neutralizowanie wyciekéw specjalnie dla tego celu przeznaczonymi materiatami sorpcyjnymi
przechowywanymi na zapleczu budowy.

Harmonogram prac przygotowawczych oraz budowlanych organizowaé w taki sposéb, aby nie
wymagaty one dtugotrwatego przetrzymywania na terenie budowy niewykorzystywanego sprzetu
mechanicznego. Poszczegdlne maszyny powinny by¢ wprowadzane na teren budowy tylko na okres
niezbedny do wykonania przewidzianych dla nich prac. O ile wystgpi koniecznos¢ czasowego postoju
maszyny na terenie inwestycji wymaga sie, aby maszyny ulokowane byty na matach absorpcyjnych
majacych zabezpieczy¢ przez ryzykiem przenikania substancji ropopochodnych lub innych
zanieczyszczen do gleby.

Urzadzenia, maszyny i pojazdy budowlane powinny by¢ utrzymywane w dobrej sprawnosci
technicznej. Kierownik budowy zobligowany jest nie dopusci¢ do pracy maszyn lub urzadzen, w
ktdrych zauwazone zostang wycieki paliw lub olejow albo inne usterki techniczne.

Po zakonczeniu etapu robdt przewidzianych dla danej maszyny sprzet ten powinien by¢ usuniety z
terenu budowy.

Mycie pojazdéw i sprzetu budowlanego na terenie budowy jest niedopuszczalne, za wyjatkiem
koniecznego oczyszczania sprzetu w celu zapewnienia jego sprawnosci technicznej oraz koniecznego
oczyszczania pojazdow wyjezdzajgcych z terenu budowy na drogi publiczne (z gleby, btota, kamieni
itp. W takim przypadku nalezy ograniczy¢ do minimum powstawanie Sciekéw technologicznych oraz
wykluczy¢ mozliwosé przedostawania sie Sciekéw do srodowiska gruntowo-wodnego (np. zapewnic
tymczasowe gromadzenie Sciekdw w szczelnym zbiorniku oraz dalsze ich zagospodarowania zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i uwarunkowaniami lokalnymi).

Wymagania dotyczgce prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Wykonawca zobowigzany jest wykonac wszystkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do
zrealizowania catosci zadania a w szczegdlnosci te, ktore wynikajg z:

koniecznosci przygotowania placu budowy,

zastosowania technologii wykonania robét budowlanych.

Wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca przedstawi wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty lub inne dokumenty
stanowigce o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wbudowanych materiatéw. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wbudowywanych materiatow.

Materiaty niedopuszczone lub zabronione do stosowania w budownictwie nie mogg by¢ uzyte lub
wbudowane.

Materiaty budowlane wymagajace tymczasowego sktadowania przed ich uzyciem bedg sktadowane
w miejscu wyznaczonym przez Wykonawce i akceptowanym przez Zamawiajacego na placu budowy
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W sposob zapewniajgcy nie pogorszenie ich jakosci i wtasciwosci z jednoczesnym umozliwieniem
dostepu Inspektorowi Nadzoru celem kontroli ich jakosci i sposobu przechowywania. Dopuszcza sie
mozliwos¢ sktadowania materiatdw poza placem budowy w miejscu zorganizowanym przez
Wykonawce z zachowaniem powyzej okreslonych warunkdw.

Wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Wykonawca robdét odpowiada za petng kontrole wykonania robot oraz jakos¢ stosowanych
materiatow i urzadzen. Wykonawca bedzie (zgodnie z obowigzujgcymi normami) wykonywat
badania i pomiary niezbedne do prawidtowego wykonania poszczegdlnych etapow robodt
budowlanych. Wyniki badan i pomiaréw Wykonawca udostepni Inspektorowi Nadzoru, ktéry moze
zazgdac powtdrzenia badan i pomiaréw w jego obecnosci w przypadku watpliwosci, co do sposobu i
warunkow ich wykonania lub uzyskanych wynikéw.

Szczegdtowy zakres czynnosci Inspektora Nadzoru okresla Prawo Budowlane.

Wymagania dotyczace dokumentéw budowy

Dokumentacje budowy stanowi:

dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,

dziennik budowy,

wszelka korespondencja dotyczgca realizacji zadania a w szczegdlnosci protokoty z cyklicznych narad
roboczych,

protokoty z préb, badan i pomiardw,

dokumenty dotyczgce jakosci i pochodzenia materiatow,

dokumenty rozliczen finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,

dokumenty dotyczgce wszystkich rodzajéw odbioréw robét.

Wymagania dotyczgce odbiorow

Wymagania dotyczgce odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegat bedzie na koricowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét budowlanych, ktére w dalszym etapie realizacji inwestycji bedg niemozliwe do
stwierdzenia,

Kazdorazowo odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez koniecznosci wstrzymywania postepu robaét,

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru niezwtocznie po powzieciu informacji, nie pdziniej
jednak niz w terminie 3 dni, liczac od daty zgtoszenia gotowosci odbioru i zatgczeniu zestawienia —
robot ulegajacych zanikowi lub zakryciu — wczesniej potwierdzajgcego ich jakos¢ i ilosé. Odbidr
nastepuje na podstawie przedtozonych dokumentéw i przeprowadzonych pomiaréw na placu
budowy.

Wymagania dotyczace korncowego odbioru robét

Po zakonczeniu prac Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia zakonczenia prac oraz wezwie
Zamawiajgcego do dokonania odbioru koricowego robdt oraz powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jednoczesnie Wykonawca przedtozy wszelkie niezbedne dokumenty do dokonania
odbioru catosci zadania,

termin odbioru koricowego oraz czas jego trwania i uwarunkowania szczegdétowe zostang okreslone
w umowie na realizacje zadania,

odbioru koncowego dokonuje Komisja w sktad, ktérej wchodzg m.in. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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2.2.9.3 Wymagania dotyczgce wad ujawnionych w trakcie czynnosci odbioru
Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcy ma prawo:

e Nakazac usuniecie stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin na ich usuniecie - jezeli stwierdzone
wady mogg by¢ usuniete. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego odpowiedni
protokét,

e odstgpi¢ od umowy lub nakaza¢ ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego czesci) w
okreslonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogg zosta¢ usuniete. Z czynnosci
tych zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego odpowiedni protokot,

e po usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu
przedmiotu umowy (lub jego czesci), Wykonawca dokona zawiadomienia Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego celem dokonania ponownego odbioru robét,

2.2.9.4 Wymagane dokumenty odbiorowe (odbiory czesciowe, konicowy i ostateczny z okresu gwarancji
- rekojmi)

e Protokdt czesciowego i koricowego odbioru wykonanych elementow robdt (ze szczegotowg tabelg
wykonanych robét) — zatwierdzony przez Zamawiajgcego,

e  Koncowy Raport Wykonawcy,

e Protokét przekazania zawierajacy ilo$¢ urzadzen, ceny jednostkowe, symbole klasyfikacji rodzajowej
Srodkéw trwatych,

e instrukcje obstugi,

e karty techniczne poszczegdlnych wyrobdw i urzadzen,

e stosowne dokumenty (jezeli s wymagane przepisami) poswiadczajgce wiasciwy sposéb
prowadzenia gospodarki odpadami wytworzonymi w trakcie budowy, w tym dotyczace przekazania
odpaddéw niebezpiecznych innym podmiotom

e atesty i certyfikaty,

e geodezyjne mapy powykonawcze,

e pozwolenie na uzytkowanie jezeli wymagane

2.3 Opis elementéw PFU: zagospodarowanie terenu

2.3.1 Nawierzchnie

Zasadniczo projekt zaktada realizacje naturalnej sciezki lesnej z nawierzchnig gruntowa. Nie przewiduje sie
realizacji obrzezy kraweznikowych w celu ograniczenia prac ziemnych. Nalezy stosowaé rozwigzania
umozliwiajgce zachowanie jak najwiekszej ilosci wartosciowego drzewostanu. Projekt nie przewiduje
koniecznosci dokonania wycinek drzew w parku lesnym

W miejscu wystepowania korzeni na powierzchni , tam gdzie nie jest mozliwe korytowanie celem realizacji
Sciezki mineralnej na gruncie, nalezy przewidzie¢ rozwigzania w minimalny sposéb ingerujace w naturalne
Srodowisko powszechnie stosowane np. w rezerwatach przyrody, czy w lasach z wartosciowym
drzewostanem. Projekt zaktada miejscowo realizacje Sciezki w formie pomostu na drewnianych palach w
zastepstwie sciezki zwirowej zawartej w rysunku PZT. Wyniesiong Sciezke z desek nalezy realizowa¢ jedynie
w miejscach gdzie niemozliwe jest korytowanie z uwagi na korzenie drzew.

Poszycie wierzchnie z deski tarasowej kompozytowej typu 3D lub petnego o barwie naturalnego drewna.
Konstrukcja pomostéw musi by trwata i stabilna, nie wymagajgca czestych napraw i renowacji. Kolorystyka
kompozytéw musi by¢ spdjna z innymi widocznymi elementami drewnianymi lub z desek kompozytowych
takimi jak Sciezki, pomosty, elewacje budynkdw, tawki, siedziska. Nalezy realizowaé¢ je jako wyniesione
powyzej korzeni, rdznice wysokosci miedzy wyniesiong promenady a korytowang Sciezkg pokonywad
pochylniami o nachyleniu nie wiekszym niz 6%.

2.3.1.1 ciggi komunikacyjne zwirowe
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Proponowany przekréj przez warstwy nawierzchni
- nawierzchnia podstawowa 0/8mm gr. 3 cm

- warstwa dynamiczna 0/16mm gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 12cm

PRZEKROJ - ALEJKA BEZ OBRZEZY

3 cm HanseGrand nawierzchnia mineralna 0/8mm

5 cm HanseMineral warstwa dynamiczna 0/16mm

12 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

Warstwa gruntowa

Wartos$¢ wymagana

Wtasciwosci/parametr Jedn. miary Wartosc¢ faktyczna wg DIN 18 035-5
Rozktad wielkosci ziaren M-% - -

Rodzaj kamienia kamien naturalny

Kolor bezowy

Postac ziaren tamane

Powierzchnia szorstka

Gestos¢ wg metody Proctora g/cm? 2014

(Per)

Optymalna zawartos¢ wody % 115

(wPs)

Przepuszczalno$é wody ,k” |cm/s 14,0 x 10 1,0x 10
Wytrzymatos¢ powierzchni kN/m? 514 50,0

na scinanie
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Aby uzyskaé wysokg jako$¢ nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, nawierzchnia nie moze zostaé
odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzasa¢, tylko odwalcowywaé. W zwigzku z tym
zageszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢
ubijaka recznego. Materiaty do wykonania nawierzchni dostarczane muszg by¢ w stanie, ktérego wilgotnos¢
zblizona jest do wilgotnosci ziemi, i charakteryzujg sie wysoka jakoscia.

- Nawierzchnie mozna wykona¢ przy pomocy ukfadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz recznie.

- Pochylenie podfuzne drogi z Nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotnos¢ pochylenia
poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne 5%. Od 3%
pochylenia poprzecznego musi koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje sie réwniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajgca nalezy lekko wzruszyé za pomocg grabi badZ miotty. Dzieki temu
nawierzchnia bedzie chtong¢ wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.

- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej.

- Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubié nawierzchnie.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (storice
— deszcz — stonce itd.)

- Nawierzchni nie wykonywac podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

Sktadniki:

Nawierzchnia sktada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcéw, takich jak;
kamien naturalny, tupki wysokogdrskie oraz ekologiczne lepiszcza wigzgce. Nawierzchnia jest catkowicie
przyjazna dla srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci. Nawierzchnia posiada grubos¢ ziarna od 0
do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3.

Wskazowki dotyczgce pielegnacji

W przypadku ewentualnych obnize wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:
- poluzowac powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokos$¢ ok. 2 cm,

- nanies¢ nowa warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowac.

Uwaga: przy realizacji Sciezki na terenie o nachyleniu powyzej 3% w przekroju poprzecznym nalezy stosowac
odwodnienia poprzeczne lub liniowe wzdtuz sciezek. Aby unikngc¢ powstawania zastoin wody na sciezce
nalezy wyprofilowaé¢ dwustronny spadek symetryczny wzgledem osi sciezki w kierunku jej krawedzi o
nachyleniu 2%. Jesli z geometrii prowadzenia sciezki wynika wiekszy spadek niz 2% lub oraz nie ma
mozliwosci powstawania zastoin wody nie trzeba tego stosowac.

2.3.1.2 nawierzchnie z desek kompozytowych

W przypadku braku mozliwosci korytowania gruntu fragmenty $ciezki pieszej nalezy wykona¢ w formie
wyniesionej ktadki.

Proponowany przekroj:
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podpory palowe co max 3,00m

deski kompozytowe pomostowe
| o wymiarach 197x60
deska podtuznicowa kompozytowa 200 L ryflowane  oparte na belkach
min 8/16cm co max 0.60m ’ " podtuznicowych
w rozstawie co max 0,60m

oczepy 2x16/24cm

y
DN
i

pal drewniany 9200

2.3.2 Mata architektura

2.3.2.1 siedziska - tawki lub na murkach

tawki kubiczne, prostopadtoscienne. Konstrukcja metalowa, oktadzina drewniana, stabilnie zakotwione w
podtoze. Wysoko$¢ siedzisk 45cm od terenu przed nim, gtebokosSci zazwyczaj 50/150cm. Drewno np.
egzotyczne Bangkirai o gr. min. 35mm, olejowane. Nalezy przewidzie¢ i zaprojektowac stopy fundamentowe
z betonu klasy co najmniej C25/30. Ostatecznie typ tawek, wymiary i kolor zostanie okreslony na etapie
uzgadniania dokumentacji z Zamawiajgcym. Miejsca zastosowania opar¢ i ich forme przedstawiono na
rysunkach PZT. Kolorystyka drewna musi by¢ spdjna z innymi widocznymi elementami drewnianymi lub z
desek kompozytowych takimi jak sciezki, pomosty, elewacje budynkdw, tawki, siedziska. Widoczne elementy
metalowe wystepujace jak na pogladowych wizualizacjach powinny by¢ wykonane z blachy kortenowskiej.

2.3.2.2 murki gabionowe

Gabiony wykonane w systemie modutowym. Siatka zgrzewana o oczkach 100 x 100 mm , z drutu @4 mm, pokrycie
antkorozyjne typu BEZINAL, albo CCRAPAL4. Wytrzymatos$¢ na rozrywanie min. 450 G/mm2. Wypetnienie statyczne
granit o granulacji 80-250 mm, recznie klinowany.

2.3.2.3 mostek

Projekt zaktada przeprowadzenie remontu istniejgcego mostku pieszego. Nalezy w szczegdlnosci przewidziec:

- wykonanie opinii stanu technicznego mostku, ktéra okresli niezbedny zakres planowanych prac wykonawczych
- wymiane desek na posadzce mostu

- elementy skorodowane powierzchniowo oczyscic i pokry¢ systemowymi powtokami antykorozyjnymi

- elementy stalowe znacznie skorodowane wymienié

- zdegradowane elementy betonowe wymienié

2.4 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
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Przeznaczenie obiektéw oraz sposéb i forma zabudowy powinny by¢ zgodne z wydanymi warunkami
zabudowy dla terenéw gdzie nie ma obowigzujgcego MPZP. Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowac
zgodnie z zataczong koncepcjg i wytycznymi. Dobdr materiatéw i szczegdétowe rozwigzania projektowe
nalezy kazdorazowo przedtozy¢é do zatwierdzenia zamawiajagcemu. Przyjeto zatozenie ze realizacja
zagospodarowania terenu powinna zostaé w zakresie architektury i konstrukcji zrealizowana przy
maksymalnym uzyciu wysokiej jakosci materiatéw.

2.5 Roboty rozbiorkowe
Nie przewiduje sie zadnych robdt rozbiérkowych ani wycinek drzew.

2.6 Roboty ziemne

Naprawe uszkodzonych skarp nalezy wykonaé poprzez darniowanie tj. wyciecie darniny, przygotowanie
podtoza z podsypaniem humusu, utozenie ptatéw darniny, przybicie darniny szpilkami z drewna opatowego,
utozenie biowtdkniny lub obsiew nasionami traw. Powyzsze wykonac¢ tylko w miejscach gdzie wystepuje
darnina. W czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze w miejscach
niebezpiecznych. Podczas wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy
robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku nocy ustawi¢ zastawy zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Sktadowanie urobku materiatow i wyrobdw jest zabronione.
Wykonawca jest zobowigzany odwies¢ urobek na sktadowisko o ile nie zostanie on rozplantowany przy
miejscu wykopu, miejsce wywozu pozostaje w gestii Wykonawcy robét.

2.7 Gospodarka istniejgcym drzewostanem

Istniejgcy drzewostan jest w dobrym stanie. Na etapie projektu budowlanego nalezy dokonac
szczegdtowego projektu gospodarki istniejgcym drzewostanem w celu wskazania kolizji z istniejgca
inwestycjq oraz zagrozenia nig, tak aby zaprojektowad precyzyjnie sciezke nie uszkadzajgc zadnego z drzew,
zaleznie od mozliwosci jako zwirowg lub z desek.
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3 CZESC INFORMACYJNA

3.1 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Zamawiajgcy posiada Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2017, poz.
1073, z p6ézn. zm.,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2017 poz. 1332, z pdzn. zm..
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2015, poz. 1422 z pézn. zm.,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 2016
r., poz. 124,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdézn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego, Dz.U. z 2012 r., poz. 462 z pdzn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126 z pdin. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych, Dz.U. 2012
poz. 463 z p6ézn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — Dz. U. z 2014 r., poz. 1278

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego, Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 z pdzn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdin. zm.,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska, Dz. U. 2017 poz. 519, z pdzn. zm.,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody — Dz. U. z 2016 poz. 2134 z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz. U. 22014 ., poz. 1409)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
22017 r., poz. 1405 z péin. zm.).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywacé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - Dz. U. z 2017, poz. 1566 z pdzn. zm..

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. 2018 poz. 21

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzn. zm.

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdin.
zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2013 poz. 1129

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z pdzn. zm.

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich
moze zgdac zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia — Dz. U. z 2016
r., poz. 1126

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robdét budowlanych
Dz.U.z 2016 r. poz. 1125

e Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3.3 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych

e Koncepcja zagospodarowania terenu (zatgcznik nr 1)

e Kopia mapy zasadniczej do celéw informacyjnych (zatgcznik nr 2)

e Opinia geotechniczna (zatgcznik nr 3)

e Wypis z rejestru gruntu (zatacznik nr 4)

e Kosztorys szacunkowy (zatgcznik nr 5)

e (Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (zatgcznik nr 6)

Wszystkie rozwigzania przedstawione w niniejszym opracowaniu podlegajg weryfikacji na etapie
wiasciwego projektu i nalezy je traktowa¢ orientacyjnie. Zatozone rozwigzania stuzg wytacznie okresleniu
putapu kosztow .
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4. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego opisywanego terenu

i ¢ s e
Zdj. 1 mostek w pdétnocnej czesci Sciezki blisko dziatki 110
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-t -

A

Zdj. 2 wystepowanie korzeni na powierzchni terenu — w tych miejscach zalecane prowadzenie $ciezki w
formie drewnianej promenady wyniesionej powyzej poziomu gruntu
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~

Zdj. 4 zréznicowanie terenu w miejscach prowadzenia sciezki - wyptaszczenia
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5. Zataczniki
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