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 KOSZTORYS  ŚLEPY    000-00-626

 CPV:  45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi

 Budowa:  Zbąszyń
 Obiekt:  Budynek sali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym
 Rodzaj robót:  Roboty ogólobudwlane- sala Zbąszyń - aktualizacja IV kw. 2023 r.
 Lokalizacja:  Zbąszyń, ul. Zbąskich 7, dz. 1281/6

 Zamawiający:  ..........
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
  
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT
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 ..... %

 Wartość robót netto:  ........
 Słownie:  ........
 Wartość robót brutto:  ........
 Słownie:  ........

 Opracował:  ..........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Roboty ziemne i fundamentowe ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
2 Izolacje cieplne, przeciwwilgociowe i podbetony pod 

posadzkę
........ ........ ........ ........ ........ ........

 
3 Stan surowy otwarty plus elewacja ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
4 Konstrukcja i pokrycie dachu ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
5 Stolarka okienna i drzwiowa ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
6 Podkłady, podłogi i podadzki ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
7 Tynki wewnętrzne, okładziny z ceramiki i elementy 

ślusarskie
........ ........ ........ ........ ........ ........

 
8 Roboty malarskie ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
9 Różne roboty zewnętrzne ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
10 Roboty rozbiórkowe i uzupełniające ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
11 Drogi i chodniki projektowane ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
12 Nawierzchnie zewnętrzne istniejące wraz z 

odwodnieniem
........ ........ ........ ........ ........ ........

 
13 Dostawa i montaż elementów wyposażenia 

wymagającego montażu
........ ........ ........ ........ ........ ........

 
14 Dostawa i montaż elementów wyposażenia nie 

wymagającego montażu
........ ........ ........ ........ ........ ........

 
15 Zagospodarowanie terenów zielonych ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Roboty ziemne i fundamentowe
 

 

1 10 KNR  201-01-22-01-00 
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym m³ 371,36000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05338 ......... ...........

R ................
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,00002 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 20 KNR  201-02-29-02-00 
Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spycharkami 75 KM gruntu kat 3 m³ 327,30000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01170 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 30 KNR  201-03-17-02-00 
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym
kat 3-4 m³ 43,65000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,67400 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 40 KNR  201-03-20-02-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m³ 151,34000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,22240 ......... ...........

R ................
Pospółki do nawierzchni m³ 1,10000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 50 KNR  201-02-29-11-00 
Dodatek za dalsze 10 m przemieszczania spycharkami 75 KM w przedziale 
ponad 60 m gruntu kat 3 m³ 65,46000 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01050 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 60 KNR  404-11-03-01-00 
Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na
zmianę roboczą m³ 96,95000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koparka kołowa 0,6 m³ m-godz 0,14300 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 70 KNR  404-11-03-04-00 
Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km m³ 96,95000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,17700 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 80 KNR  221-02-18-03-00 
Rozścielenie mas ziemnych na terenie płaskim spycharką m³ 65,46000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24257 ......... ...........

R ................
Spycharka gąsienicowa 55 kM m-godz 0,04000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 90 KNR  202-11-01-01-04 
Podkład na gruncie z betonu żwirowego C-12/15 m³ 9,42200 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,26205 ......... ...........

R ................
Beton z kruszywa naturaln. C12/15 m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 100 KNR  202-02-02-02-12 
Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne szer do 0,8 m z betonu 
C-20/25, W8 betonowanie pompa m³ 26,83400 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,75231 ......... ...........

R ................
Gwoździe budowlane gołe kg 0,42000 ......... ...........
Masy betonowe z kruszywa naturalnego C-20/25, 
W8

m³ 1,01500 ......... ...........

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00400 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy (1) m-godz 0,03000 ......... ...........
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,08000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 110 KNR  202-02-04-02-12 
Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5 mU z 
betonu C-20/25, W8 betonowanie pompa (analogia normy) m³ 1,44000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,79326 ......... ...........

R ................
Gwoździe budowlane gołe kg 0,16000 ......... ...........
Masy betonowe z kruszywa naturalnego C-20/25, 
W8

m³ 1,01500 ......... ...........

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00400 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00400 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy (1) m-godz 0,03000 ......... ...........
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,07000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 120 KNR  202-02-90-01-00 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm Mg 0,26300 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........

R ................
Walcówka okrągła gładka ø 4-6 Mg 1,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 130 KNR  202-02-90-02-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm Mg 0,74800 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........

R ................
Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14 Mg 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S ................



KOSZTORYS  000-00-626 Strona 4 16-02-2024
SYKAL-002889

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 140 KNR  202-01-07-03-00 
Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z bloczków "Muranów" 
grub 25 cm m² 73,28000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,98640 ......... ...........

R ................
Bloczki żużlobet Muranów 25x12x14 szt 25,20000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,04400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 150 KNR  202-08-03-02-00 
Tynk na ścianach i słupach kategorii II wykonany ręcznie m² 146,60000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,48686 ......... ...........

R ................
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02060 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03060 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 160 KNR  202-26-01-01-00 
Docieplenie ścian płytami styropianowymi powierzchnia betonowa, tynki 
- (XPS 100-038 gr.8 cm) m² 51,60000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,01027 ......... ...........

R ................
Masy klejące m³ 0,00969 ......... ...........
Płyty styropianowe XPS-100-38 gr.8 cm m³ 0,08800 ......... ...........
Wyprawa elewacyjna  z tynku żywicznego kg 6,03000 ......... ...........
Siatki z włókna szklanego m² 1,13700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,02790 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02080 ......... ...........
Agregat tynkarski 1,1-3 m³/h m-godz 0,06000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 170 KNR  202-26-01-08-00 
Ochrona narożników wypukłych na styropianie metr 3,20000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29796 ......... ...........

R ................
Kątowniki równoramienne kg 1,17600 ......... ...........
Masy klejące m³ 0,00039 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00100 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00170 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 180 KNR  202-11-01-01-04 
Podklad na gruncie z betonu zwirowego C-12/15 m³ 0,90000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,26205 ......... ...........

R ................
Masy betonowe z kruszywa naturalnego C12/15) m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 190 KNR  202-02-05-01-12 
Plyty fundamentowe zelbetowe z beton C-25/30, W8 betonowanie pompa m³ 1,80000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11830 ......... ...........

R ................
Gwoździe budowlane gołe kg 0,02000 ......... ...........
Masy betonowe z kruszywa naturalnego C-25/30,W8 m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00200 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,06000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 200 KNR  202-01-07-03-00 
Sciany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z bloczków "Muranów" 
grub 25 cm m² 12,48000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,98640 ......... ...........

R ................
Bloczki żużlobetonowe "Muranów" 25x12x14 szt 25,20000 ......... ...........
Zaprawy  cementowo-wapienne m³ 0,04400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 210 KNR  202-08-03-02-00 
Tynk na scianach i slupach kategorii II wykonany recznie m² 24,96000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,48686 ......... ...........

R ................
Zaprawy  cementowo-wapienne m³ 0,02060 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03060 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 220 KNR  202-06-03-01-00 
Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m² 24,96000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09655 ......... ...........

R ................
Emulsja asfaltowa kg 0,35000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

1 230 KNR  202-06-03-02-00 
Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej m² 24,96000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08203 ......... ...........

R ................
Emulsja asfaltowa kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

2 Izolacje cieplne, przeciwwilgociowe i podbetony pod posadzkę
 

 

2 10 KNR  202-06-03-01-00 
Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m² 146,60000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09655 ......... ...........

R ................
Emulsja asfaltowa kg 0,35000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00050 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 20 KNR  202-06-03-02-00 
Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej m² 146,60000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08203 ......... ...........

R ................
Emulsja asfaltowa kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00040 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 30 KNR  202-06-07-03-00 
Izolacja z folii kubełkowej - analogia normy do kalkulacji własnej m² 73,30000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19921 ......... ...........

R ................
Folia kubełkowa m² 1,70000 ......... ...........
Piaski do betonów m³ 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy (1) m-godz 0,00070 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 40 KNR  202-06-07-01-00 
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m² 45,80000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35956 ......... ...........

R ................
Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 1,20000 ......... ...........
Papy asfaltowe izolacyjne m² 1,13000 ......... ...........
Lepiki asfaltowe na gorąco kg 0,18000 ......... ...........
Pasty emulsyjne asfaltowe kg 3,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01120 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00680 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 50 KNR  202-06-18-01-00 
Izolacja pozioma papą zgrzewalną ścian fundamentowych m² 91,60000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10123 ......... ...........

R ................
Gaz płynny propan-butan kg 0,10000 ......... ...........
Papy zgrzewalne na osnowie z poliestru m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 60 KNR  202-11-01-07-00 
Podkład na gruncie z pospółki m³ 155,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,31660 ......... ...........

R ................
Pospółki m³ 1,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 70 KNR  202-11-01-01-04 
Podkład na gruncie z betonu żwirowego C12/15 m³ 29,25000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,26205 ......... ...........

R ................
Beton żwirowy C12/15 m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 80 KNR  202-06-18-03-00 
Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m² m² 292,50000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12988 ......... ...........

R ................
Gaz płynny propan-butan kg 0,10000 ......... ...........
Papy zgrzewalne na osnowie polimerowej m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 90 KNR  202-06-09-03-04 
Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu 
konstrukcji na sucho (EPS 100-038) m² 292,50000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08910 ......... ...........

R ................
Płyta styropianowa grub 5 cm EPS 100-038 m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00320 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00470 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

2 100 KNR  202-06-09-04-04 
Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub (2x5) cm na wierzchu - 
następne dwie warstwy (EPS 100-038) m² 585,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07229 ......... ...........

R ................
Płyta styropianowa grub 5 cm EPS 100-038 m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00320 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00470 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

3 Stan surowy otwarty plus elewacja
 

 

3 10 KNR  202-01-07-01-03 
Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z bloczków z betonu 
komórkowego grub 24 cm na zaprawie cem-wapiennej M-4- ściany 
zewnętrzne m² 439,28000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,08870 ......... ...........

R ................
Bloczki z betonu komórk 49x24x24 szt 8,20000 ......... ...........
Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m³ 0,02200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 20 KNR  202-01-26-02-00 
Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na drzwi szt 10,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,13920 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 30 KNR  202-01-26-03-00 
Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1,5 i 2 c na okna szt 9,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,49255 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 40 KNR  202-01-26-05-00 
Ułożenie nadproży prefabrykowanych - uwaga analogia na SBN metr 61,20000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ......... ...........

R ................
Nadproża prefabrykowane SBN metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 50 KNR  202-01-07-01-03 
Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z bloczków z betonu 
komórkowego grub 24 cm na zaprawie cem-wapiennej M-4 - ściany 
wewnęrzne m² 118,81000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,08870 ......... ...........

R ................
Bloczki z betonu komórk 49x24x24 szt 8,20000 ......... ...........
Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m³ 0,02200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 60 KNR  202-01-04-01-04 
Ściany budynków 1-kondygnac wys powyżej 4,5 m z cegły pełnej grub 1 
c na zaprawie cem-wapiennej M-4 m² 14,30000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,88410 ......... ...........

R ................
Cegły budowlane pełne szt 92,70000 ......... ...........
Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m³ 0,08400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Przenośnik taśmowy 10-15 m m-godz 0,26000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 70 KNR  202-02-12-12-00 
Stropy DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych szer do 30 cm m³ 11,21000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 11,71785 ......... ...........

R ................
Gwoździe budowlane kg 4,30000 ......... ...........
Beton żwirowy C16/20 m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,04800 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,02700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,96000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,18000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 80 KNR  202-02-90-01-00 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm Mg 0,15300 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........

R ................
Walcówka okrągła gładka ø 4-6 Mg 1,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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3 90 KNR  202-02-90-01-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 8-14 mm Mg 0,69700 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........

R ................
Pręty zbrojeniowe gładkie ø 10-14 Mg 1,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 100 KNR  202-01-21-03-03 
Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub 12 cm na zaprawie
cem-wapiennej M-4 m² 64,50000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,78310 ......... ...........

R ................
Płytki z betonu komórk 49x24x12 szt 8,20000 ......... ...........
Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 110 KNR  202-26-08-01-50 
Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie m² 457,66000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27200 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 120 KNR  202-26-08-05-50 
Przygotowanie podłoża - sprawdzenie przyczepności zaprawy m² 457,30000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01000 ......... ...........

R ................
Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 0,02500 ......... ...........
Płyty styropianowe m³ 0,00025 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 130 KNR  202-26-01-01-00 
Docieplenie ścian płytami styropianowymi powierzchnia betonowa, tynki 
- gr.16 cm EPS 70-040 m² 457,30000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,01027 ......... ...........

R ................
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Masy klejące m³ 0,00969 ......... ...........
Płyty styropianowe gr. 16 cm EPS-70-040 m³ 0,16240 ......... ...........
Wyprawa elewacyjna kg 6,03000 ......... ...........
Siatki z włókna szklanego m² 1,13700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,02790 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02080 ......... ...........
Agregat tynkarski 1,1-3 m³/h m-godz 0,06000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 140 KNR  202-26-09-05-00 
Docieplenie ścian dodatkowa warstwa siatki na zaprawie CERESIT i 
wyprawie CT 89 m² 162,20000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61024 ......... ...........

R ................
Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 5,29000 ......... ...........
Siatka z włókna szklanego st-17/1,1 m² 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 150 KNR  202-26-01-08-00 
Ochrona narożników wypukłych na styropianie metr 245,60000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29796 ......... ...........

R ................
Kątowniki równoramienne kg 1,17600 ......... ...........
Masy klejące m³ 0,00039 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00100 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00170 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 160 KNR  202-26-29-01-00 
Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - montaż listew cokołowych w 
gazobetonie metr 81,10000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12253 ......... ...........

R ................
Listwy cokołowe alumin metr 1,05000 ......... ...........
Kołek poliprop do mocowania płyt styrop szt 2,58000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00020 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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3 170 KNR  202-26-01-06-00 
Docieplenie ościeży styropianowych z jedną warstwą siatki m² 8,72000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,05325 ......... ...........

R ................
Masy klejące m³ 0,00969 ......... ...........
Płyty styropianowe m³ 0,03240 ......... ...........
Wyprawa elewacyjna Malix-Z kg 7,27000 ......... ...........
Siatki z włókna szklanego m² 1,64300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,02940 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02210 ......... ...........
Agregat tynkarski 1,1-3 m³/h m-godz 0,06000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 180 KNR  202-11-34-02-01 
Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi m² 466,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08022 ......... ...........

R ................
Emulsja gruntująca dm³ 0,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 190 KNR  202-15-05-07-00 
Malowanie suchych tynków 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem-w 
analogia normy - np. w technologii "Caparol + piktogram" m² 466,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17562 ......... ...........

R ................
Silikatowy preparat gruntujący dm³ 0,25900 ......... ...........
Farby silikatowe do pow. zewn."Caparol" dm³ 0,25900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 200 KNR  202-09-25-01-00 
Oslony okien folia polietylenowa m² 29,10000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21268 ......... ...........

R ................
Gwoździe budowlane gołe kg 0,00720 ......... ...........
Folie PVC techniczne grub.0,30-0,40 mm osłonowe 
0,12-0,20 mm

m² 0,38330 ......... ...........

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00033 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,01350 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 210 KNR  202-02-18-01-00 
Stopnie betonowe zew- i wewnętrzne na gotowym podłożu m³ 1,30000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 23,11100 ......... ...........

R ................
Gwoździe budowlane kg 1,00000 ......... ...........
Beton żwirowy C16/20 m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,06900 ......... ...........
Drewno korowane na stemple ø 6-20 cm m³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 220 KNR  202-02-11-02-02 
Słupy żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych grub 
ponad 0,3 m z betonu C30/37 m³ 14,47100 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 14,13400 ......... ...........

R ................
Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 1,10000 ......... ...........
Gwoździe budowlane kg 0,41000 ......... ...........
Beton żwirowy C30/37 m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,01300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 1,67000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 230 KNR  202-02-90-01-00 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm Mg 0,17930 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........

R ................
Walcówka okrągła gładka ø 4-6 Mg 1,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 240 KNR  202-02-90-02-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm Mg 0,69700 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........

R ................
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14 Mg 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 250 KNR  202-01-22-01-53 
Kominy wolnostojące wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 c 
z cegły pełnej kl.150 na zaprawie cementowej M-7 m³ 7,95000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,67560 ......... ...........

R ................
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 388,00000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,26100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 1,58000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 260 KNR  202-09-02-01-00 
Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych 
wykonane ręcznie m² 9,45000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,88328 ......... ...........

R ................
Zaprawy wapienne m³ 0,00280 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02170 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,10820 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 270 KNR  401-03-22-02-00 
Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł szt 9,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,68000 ......... ...........

R ................
Kratka wentyl stal b/żaluzji 14x14 szt 1,00000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00500 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 2,07000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 2,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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3 280 KNR  243-02-15-04-00 
Elementy podstawowe komina jednociągowego z wentylacją RONDO 
PLUS 18+W metr 8,20000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,27000 ......... ...........

R ................
Zaprawa montażowa Schiedel kg 5,82000 ......... ...........
Rura ceramiczna RONDO PLUS 18 szt 3,03000 ......... ...........
Wełna mineralna RONDO PLUS 18 metr 1,02000 ......... ...........
Pustak RONDO PLUS (18-20)+W szt 3,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Wyciąg wolnostojący 0,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 290 KNR  243-02-16-04-00 
Trójnik wyczystkowy komina 1-ciągowego z wentylacją RONDO PLUS 
18+W szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,02000 ......... ...........

R ................
Zaprawa montażowa Schiedel kg 3,88000 ......... ...........
Trójnik wyczystkowy RONDO PLUS 18 szt 1,00000 ......... ...........
Wełna mineralna RONDO PLUS 18 metr 0,66000 ......... ...........
Pustak RONDO PLUS (18-20)+W szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg wolnostojący 0,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 300 KNR  243-02-17-04-00 
Trójnik spalin komina 1-ciągowego z wentylacją RONDO PLUS 18+W szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,02000 ......... ...........

R ................
Zaprawa montażowa Schiedel kg 3,88000 ......... ...........
Trójnik spalin RONDO PLUS 18 szt 1,00000 ......... ...........
Wełna mineralna RONDO PLUS 18 metr 0,66000 ......... ...........
Pustak RONDO PLUS (18-20)+W szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg wolnostojący 0,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 310 KNR  243-02-18-01-00 
Płyta wspornikowa komina 1-ciągowego z wentylacją RONDO PLUS 
25+W szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,58000 ......... ...........

R ................
Zaprawa montażowa Schiedel kg 3,09000 ......... ...........
Płyta wspornikowa RONDO PLUS 25+W szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Żuraw samojezdny kołowy 12-16 t  (1) m-godz 0,06000 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 320 KNR  243-02-30-04-00 
Pakiet podstawowy dla komina RONDO PLUS 18 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pakiet podstawowy RONDO PLUS 18 szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Wyciąg wolnostojący 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 330 KNR  243-02-30-12-00 
Wykonanie nakrywy z betonu dla komina RONDO PLUS m² 0,60000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30000 ......... ...........

R ................
Gwoździe budowlane gołe kg 0,60000 ......... ...........
Beton żwirowy B-15 m³ 0,07100 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Wyciąg wolnostojący 0,5 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

3 340 KNR  202-02-12-01-00 
Stropy DZ-3 na belkach prefabrykowanych m² 45,90000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,94782 ......... ...........

R ................
Gwoździe budowlane gołe kg 0,05500 ......... ...........
Cegły dziurawki szt 4,16000 ......... ...........
Belki stropowe żelbetowe "DZ-3" metr 1,96500 ......... ...........
Pustak stropowy "DZ-3" 53x30x20 szt 5,54000 ......... ...........
Beton żwirowy B-15 m³ 0,05100 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00130 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00055 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00085 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,33490 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00360 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

4 Konstrukcja i pokrycie dachu
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4 10 KNR  202-05-20-02-50 
Pokrycie dachów panelami samonośnymi - analogia do kalkulacji własnej m² 447,30000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,72300 ......... ...........

R ................
Blachodachówka gr.0,75 m² 1,05000 ......... ...........
Wkręty stal samogwintujące szt 12,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00450 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00510 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 20 KNR  202-04-11-01-02 
Ołacenie połaci dachowych z listewką 50x50 dla pokryć z blachy 
powlekanej m² 447,30000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16044 ......... ...........

R ................
Gwoździe budowlane OC kg 0,07000 ......... ...........
Łaty iglaste nasycone kl.2 50x50 m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00800 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 30 KNR  202-05-21-01-00 
Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy OC grub 0,5 mm w 
rozwinięciu do 25 cm m² 86,52000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,24581 ......... ...........

R ................
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02500 ......... ...........
Obróbki blacharskie z blachy OC kg 4,86000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 40 KNR  202-05-21-01-50 
015 - Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej fala 18,3 metr 32,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34930 ......... ...........

R ................
Gąsiory z blachy powlekanej metr 1,04000 ......... ...........
Uszczelki etylenowo-propylenowe metr 2,02000 ......... ...........
Wkręty stal samogwintujące szt 5,64000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00150 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00210 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 70 KNR  202-05-08-05-01 
Rynny dachowe półokrągłe z blachy cynk-tytan 0,55 mm ø 18 cm metr 48,40000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65160 ......... ...........

R ................
Blacha cynk-tytan 0,55 kg 2,23000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02400 ......... ...........
Uchwyty do rynien kmpl 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00210 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00380 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 80 KNR  202-05-08-04-01 
Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm metr 17,20000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65074 ......... ...........

R ................
Blacha OC 0,55 kg 1,95000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02100 ......... ...........
Uchwyty do rynien kmpl 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00350 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 90 KNR  202-05-10-04-01 
Rury spustowe okrągłe z blachy cynk-tytan 0,55 mm ø 15 cm metr 32,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,93074 ......... ...........

R ................
Blacha cynk-tytan 0,55 kg 2,59000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02400 ......... ...........
Uchwyty do rur spustowych kmpl 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00350 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 120 KNR  202-12-13-04-01 
Drabiny stalowe zewnętrzne z kabłąkami dł ponad 4 m (m) metr 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,27863 ......... ...........

R ................
Drabiny stalowe zewnętrzne z kabłąkiem metr 1,00000 ......... ...........
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,02470 ......... ...........
Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,07450 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,06980 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zaprawy cementowe m³ 0,00300 ......... ...........
Papier ścierny szt 0,31640 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01300 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,14380 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

4 150 KNR  202-04-05-06-00 
Dachy z więzarów deskowych o rozpiętości 15,0 m - kalkulacja 
indywidualna m² 447,30000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25785 ......... ...........

R ................
Gwoździe budowlane gołe kg 0,48000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 0,06000 ......... ...........
Konstrukcja dachu  z wiązarów deskowanych kmpl 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

5 Stolarka okienna i drzwiowa
 

 

5 10 KNR  202-10-19-08-00 
Skrzydła drzwiowe wzmocnione konfekcjonowane np.typu BKT m² 12,71000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44025 ......... ...........

R ................
Skrzydła drzw wewn wejść wzmocn konfekc m² 1,00000 ......... ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

5 20 KNR  202-10-16-03-00 
Ościeżnice stalowe osadzone przy wznoszeniu ścian wejściowych - uwaga
analogia na ościeżnice regulowane szt 7,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,10016 ......... ...........

R ................
Ościeżnica drzwiowa regulowana szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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5 30 KNR  202-10-23-07-50 
Okna PCW rozwieralne 1-dzielne o pow ponad 1,5 m² z obróbką 
obsadzenia m² 29,10000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,62995 ......... ...........

R ................
Kotwy rozporowe szt 4,80000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,06000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,33000 ......... ...........
Okno z tworzyw sztucznych m² 1,00000 ......... ...........
Gipsy budowlane szpachlowe kg 2,34000 ......... ...........
Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27" kg 4,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

5 40 KNR  202-01-29-02-00 
Obsadzenie podokienników prefabrykowanych dł ponad 1 m - paraprty 
zewnętrzne szt 8,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,12010 ......... ...........

R ................
Parapety zewnętrzne szt 1,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,01300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

5 50 KNR  202-01-29-01-03 
Obsadzenie podokienników prefabrykowanych dł do 1 m na zaprawie 
cementowej M-7- parapety wewnętrzne szt 8,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,69035 ......... ...........

R ................
Podokienniki prefabrykowane wewnętrzne szt 1,00000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

5 60 KNR  202-09-25-01-00 
Osłony okien folia polietylenowa m² 29,10000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21268 ......... ...........

R ................
Gwoździe budowlane kg 0,00720 ......... ...........
Folia osłonowa polietylen 0,12-0,20 mm m² 0,38330 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00033 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,01350 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

5 70 KNR  202-12-04-05-01 
Drzwi stalowe p-pożarowe od 2 m² dwustronne (m²) m² 1,84500 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,31660 ......... ...........

R ................
Drzwi stalowe rozwierane p.poż EI60 m² 1,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,01000 ......... ...........
Papier ścierny szt 1,17000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,15000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

5 80 KNR  202-10-26-05-00 
Drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI
50 jednoskrzydłowe m² 4,87000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,77045 ......... ...........

R ................
Drzwi AL zewn przymyk 1-skrzydł oszklone m² 1,00000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 5,99000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,28000 ......... ...........
Uszczelki z woskowanej pianki poliuretan metr 6,78000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

5 90 KNR  202-10-24-07-50 
Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe szklone na budowie m² 4,51000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,67973 ......... ...........

R ................
Drzwi AL wewn wahadł do oszkl 1-skrzydł m² 1,00000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 5,56000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,28000 ......... ...........
Podkładki pod szybę szt 8,89000 ......... ...........
Szyby zespolone 1-komorowe m² 0,60000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

5 100 KNR  202-10-27-01-00 
Nawietrzaki higrosterowalne np. typu Areco - uwaga analogia normy kmpl 6,00000 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,97005 ......... ...........

R ................
Nawietrzak higrosterowalny np Areco szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

5 130  000-00-00-00-00+
Przeszklone zadaszenia wejść - kalkulacja własna metr 4,60000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zadaszenie wejścia kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

 

6 Podkłady, podłogi i podadzki
 

 

6 10 KNR  202-11-06-01-00 
Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro z cokolikiem m² 136,70000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,75922 ......... ...........

R ................
Masy asfaltowe izolacyjne kg 0,08500 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,02720 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 0,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03870 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 20 KNR  202-11-06-03-00 
Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o kolejne 3,5 cm m² 478,45000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06026 ......... ...........

R ................
Zaprawy cementowe m³ 0,01050 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01490 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 30 KNR  202-11-15-05-00 
Warstwa wygładzająca grub 1-3 mm - analogia na samopoziom m² 136,70000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12797 ......... ...........

R ................
Kleje kostne kg 0,02400 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00040 ......... ...........
Masy szpachlowe samopoziom Mg 0,00320 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00270 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 40 KNR  202-11-34-01-01 
Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT m² 136,70000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06016 ......... ...........

R ................
Emulsja gruntująca dm³ 0,21000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 50 KNR  202-11-18-01-00 
Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej m² 136,70000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21920 ......... ...........

R ................
Masa klejowa do płytek ceram Atlas kg 4,75000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00930 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 60 KNR  202-28-06-05-00 
Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m² z płytek GRES 30x30 na 
zaprawie ATLAS grub 5 mm m² 136,70000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,71040 ......... ...........

R ................
Masa klejowa do płytek ceram Atlas uelas kg 7,22000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,27000 ......... ...........
Płytki z granitogresu GRES 30x30 gat 1 m² 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 70 KNR  202-11-22-04-10 
Cokolik z płytek terakotowych 10x20 na zaprawie klejowej ATLAS w 
pomieszczeniach o pow do 8 m² metr 180,00000 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40680 ......... ...........

R ................
Masa klejowa do płytek ceram Atlas kg 0,72170 ......... ...........
Zaprawa cementowa na białym cem M-80 m³ 0,00002 ......... ...........
Płytki terakota luzem 10x20 gat.I m² 0,10800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,00210 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00330 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 80 KNR  202-11-12-03-00 
Wykładzina sportowa np. PULASTIC ELITE COMFORT 20 - pozycja do 
kalkulacji własnej m² 155,80000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40396 ......... ...........

R ................
Wykładzina sportowa np. PULASTIC COMFORT 20 m² 1,09000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00740 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00470 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 90 KNR  202-11-13-08-00 
Listwy przyścienne drewniane metr 60,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08261 ......... ...........

R ................
Gwoździe budowlane kg 0,03000 ......... ...........
Listwy przyścienne liściaste metr 1,16000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00040 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00120 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 100 KNR  202-00-06-01-00 
Posadzka 2-warst z durobetonu PK zbrojona grub 50-posadzka 
przemysłowa do kalkulacji własnej m² 155,80000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,40660 ......... ...........

R ................
Walcówka okrągła gładka ø 6 kg 2,44200 ......... ...........
Środek do betonu Durobet PK kg 8,00000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 1,00000 ......... ...........
Masy asfaltowe izolacyjne kg 0,10200 ......... ...........
Beton żwirowy C20/25W8 m³ 0,05100 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,08300 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00600 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 110 KNR  202-00-06-01-00 
Posadzka 2-warst z durobetonu PK zbrojona - analogia na kolejne 7 cm - 
kalkulacja indywidualna m² 218,12000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,40660 ......... ...........

R ................
Walcówka okrągła gładka ø 6 kg 2,44200 ......... ...........
Środek do betonu Durobet PK kg 8,00000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 1,00000 ......... ...........
Masy asfaltowe izolacyjne kg 0,10200 ......... ...........
Beton żwirowy C20/25W8 m³ 0,08100 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,08300 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00600 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

6 120 KNR  202-11-34-01-01 
Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT m² 155,80000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06016 ......... ...........

R ................
Emulsja gruntująca dm³ 0,21000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

7 Tynki wewnętrzne, okładziny z ceramiki i elementy ślusarskie
 

 

7 10 KNR  202-08-03-06-00 
Tynk na stropach i podciągach kategorii III wykonany ręcznie m² 44,30000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,70909 ......... ...........

R ................
Zaprawy wapienne m³ 0,00270 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02130 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03760 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

7 20 KNR  202-08-03-03-00 
Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie m² 848,50000 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,57300 ......... ...........

R ................
Zaprawy wapienne m³ 0,00270 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02270 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03780 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

7 30 KNR  202-08-10-06-00 
Tynk na osciezach szer 20 cm kategorii III i IV wykonany recznie m² 15,45000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,86932 ......... ...........

R ................
Zaprawy wapienne m³ 0,00270 ......... ...........
Zaprawy  cementowo-wapienne m³ 0,02390 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03970 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

7 40 KNR  202-08-37-04-00 
Licowanie ścian o pow do 5 m² płytkami glazurowanymi 20x25 na klej 
ATLAS m² 121,10000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,39510 ......... ...........

R ................
Masa klejowa do płytek ceram Atlas kg 7,21740 ......... ...........
Zaprawa cementowa na białym cem M-80 m³ 0,00006 ......... ...........
Płytki ceramiczne glazurowane 20x25 m² 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,01680 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02570 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

7 50 KNR  202-08-42-01-00 
Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian płytkami w 
pomieszczeniach o pow do 8 m² metr 157,30000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09360 ......... ...........

R ................
Listwa z PCW metr 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00020 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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7 60 KNR  202-20-12-01-00 
Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o 
powierzchni do 5 m² m² 727,40000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36003 ......... ...........

R ................
Suche zaprawy tynkarskie gipsowe kg 4,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00500 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

7 70 KNR  202-11-15-06-00 
Gruntowanie podłoża gipsowego roztworem klejowym m² 727,40000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12119 ......... ...........

R ................
Klej winylowy do parkietu Pronilent N kg 0,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

7 80 KNR  202-27-02-01-00 
Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien 
mineralnych m² 41,20000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,18038 ......... ...........

R ................
Pręt mocujący szt 0,88000 ......... ...........
Sprężyny przyścienne szt 1,65000 ......... ...........
Klamerki mocujące szt 2,86000 ......... ...........
Wieszaki stal do sufitów podwieszanych szt 0,88000 ......... ...........
Kątowniki blaszane metr 0,97000 ......... ...........
Kształtownik z bl - profil główny metr 1,70000 ......... ...........
Kształtownik z bl - profil poprzeczny metr 1,70000 ......... ...........
Płyty dekoracyjne szt 2,86000 ......... ...........
Kołek kotwiący ø 6 szt 2,53000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

7 90 KNR  202-27-02-01-00 
Sufity podwieszane ecophon super g plus - analogia do kalkulacji własnej m² 155,80000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,18038 ......... ...........

R ................
Pręt mocujący szt 0,88000 ......... ...........
Sprężyny przyścienne szt 1,65000 ......... ...........
Klamerki mocujące szt 2,86000 ......... ...........
Wieszaki stal do sufitów podwieszanych szt 0,88000 ......... ...........
Kątowniki blaszane metr 0,97000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kształtownik z bl - profil główny metr 1,70000 ......... ...........
Kształtownik z bl - profil poprzeczny metr 1,70000 ......... ...........
Płyty ecophon super plus szt 1,05000 ......... ...........
Kołek kotwiący ø 6 szt 2,53000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

7 100 KNR  202-12-19-03-01 
Wycieraczka tekstylno szczotkowa - do kalkulacji własnej szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,77095 ......... ...........

R ................
Wycieraczka systemowa tekstylno-szczotkowa szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00700 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

7 110 KNR  205-02-08-04-00 
Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 50 kg Mg 0,15000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 95,74830 ......... ...........

R ................
Elektrody stalowe szt 25,00000 ......... ...........
Farba olejna do grunt p-rdz minia 60% dm³ 0,19000 ......... ...........
Acetylen kg 0,60000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 1,80000 ......... ...........

M ................
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,20000 ......... ...........
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 1,90000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 10 Mg m-godz 1,90000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 23,00000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

7 120 KNR  202-15-14-02-00 
Tapetowanie ścian okładziną ścienną Tawitex- analogia normy na 
okładzinę wygłuszającą z korka m² 264,72000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32241 ......... ...........

R ................
Klej do okładzin kg 0,05000 ......... ...........
Okładzina ścienna wygłuszająca m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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7 130 KNR  202-12-13-01-01 
Drabiny stalowe wewnętrzne pionowe dł do 3 m (m) metr 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,39334 ......... ...........

R ................
Drabiny stalowe wewnętrzne metr 1,00000 ......... ...........
Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,03070 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,02880 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00300 ......... ...........
Papier ścierny szt 0,15600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy (1) m-godz 0,00580 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

8 Roboty malarskie
 

 

8 10 KNR  401-12-04-08-00 
Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi m² 727,40000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09500 ......... ...........

R ................
Gipsy budowlane szpachlowe kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

8 20 KNR  202-15-05-03-00 
Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem m² 727,40000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17562 ......... ...........

R ................
Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 0,27600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

8 30 KNR  202-15-05-04-00 
Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze 
malowanie m² 727,40000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05052 ......... ...........

R ................
Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 0,12900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00020 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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9 Różne roboty zewnętrzne
 

 

9 100 KNR  231-04-07-01-00 
Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową metr 74,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20840 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00470 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00010 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe 100x20x6 szare metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

9 110 KNR  202-11-01-03-00 
Podkład na gruncie z tłucznia ceglanego  zaprawa cementowa-analogia na 
wypełnienie opaski gysem otoczakowm o 30 mm m³ 3,70000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,92100 ......... ...........

R ................
Otoczaki kamienne 30-60 mm m³ 1,08000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

10 Roboty rozbiórkowe i uzupełniające
 

 

10 10 KNR  404-03-03-05-00 
Rozebranie ścian betonowych grub do 30 cm m³ 32,37000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,47000 ......... ...........

R ................
Gwoździe budowlane gołe kg 0,53000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.2 m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

10 20 KNR  225-03-07-03-00 
Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych m² 294,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,51000 ......... ...........

R ................
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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10 30 KNR  404-11-01-01-00 
Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym 
załadunkiem i wyładunkiem m³ 61,77000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........

R ................
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,52000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,52000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

10 40 KNR  404-11-01-04-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu ciągnikiem m³ 61,77000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,06500 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,06500 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

10 50 KNR  202-12-18-03-00 
Wsporniki ze stali okrągłej ramienne-toalety niepełnosprawnych - do 
kalkulacji własnej szt 7,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,92530 ......... ...........

R ................
Wsporniki stalowe dla niepełnosprawnych kg 0,80000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00150 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00110 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

11 Drogi i chodniki projektowane
 

 

11 10 KNR  231-01-01-01-00 
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie 
kat 1/4 m² 670,70000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03760 ......... ...........

R ................
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00350 ......... ...........
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00860 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

11 20 KNR  231-01-01-02-00 
Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za 
każde 5 cm m² 2296,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00050 ......... ...........

R ................
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00090 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

11 30 KNR  231-01-03-02-00 
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4 m² 574,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18660 ......... ...........

R ................
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

11 40 KNR  231-01-05-01-00 
Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm m² 96,70000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12320 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,03700 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00180 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

11 50 KNR  231-01-05-02-00 
Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm m² 676,90000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00830 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,01230 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00060 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

11 60 KNR  231-04-07-01-00 
Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową metr 75,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20840 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00470 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00010 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe 100x20x6 szare metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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11 70 KNR  231-05-11-01-01 
Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na kolorowej (bez fazowa 
podsypce piaskowej m² 96,70000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,08910 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,07630 ......... ...........
Kostka brukowa beton grub 6 cm kolorowa 
(bezfazowa)

m² 1,02500 ......... ...........

Woda przemysłowa m³ 0,02100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

11 80 KNR  223-01-10-01-00 
Warstwa dolna podbudowy grub 15 cm z tłucznia kamiennego transport 
samochodem m² 574,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39537 ......... ...........

R ................
Tłuczeń kamienny sortowany 40/60 Mg 0,40400 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,04850 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Koparka kołowa 0,25 m³ m-godz 0,03650 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,03650 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

11 90 KNR  223-01-10-02-00 
Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego - dodatek za 1 cm m² 2870,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,02903 ......... ...........

R ................
Tłuczeń kamienny sortowany 40/60 Mg 0,02700 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00320 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Koparka kołowa 0,25 m³ m-godz 0,00240 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00040 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00020 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

11 100 KNR  223-01-10-03-00 
Warstwa górna podbudowy grub 5 cm z klińca kamiennego transport 
samochodem m² 574,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17228 ......... ...........

R ................
Tłuczeń kamienny sortowany 5/25 Mg 0,13470 ......... ...........
Mączka kamienna Mg 0,02020 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Woda przemysłowa m³ 0,03100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Koparka kołowa 0,25 m³ m-godz 0,01220 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,01220 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

11 110 KNR  223-01-10-04-00 
Warstwa górna podbudowy z klińca kamiennego - dodatek za 1 cm m² 2870,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,02836 ......... ...........

R ................
Tłuczeń kamienny sortowany 5/25 Mg 0,02700 ......... ...........
Mączka kamienna Mg 0,00400 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00620 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Koparka kołowa 0,25 m³ m-godz 0,00240 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00040 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00020 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

11 120 KNR  231-04-01-04-00 
Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 210,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33460 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

11 130 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik betonowa z oporem m³ 9,22000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,02000 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,27000 ......... ...........
Betony żwirowe m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,04000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

11 140 KNR  231-04-03-03-00 
Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej metr 135,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42900 ......... ...........

R ................
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,01270 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00390 ......... ...........
Krawężnik prostokątny 100x30x15 szary metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00420 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

11 150 KNR  231-05-11-03-01 
Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej (bezfazowa) grub 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej m² 574,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,30320 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,08180 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01170 ......... ...........
Kostka brukowa beton grub 8 cm kolorowa 
(bezfazowa)

m² 1,02500 ......... ...........

Woda przemysłowa m³ 0,02700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

12 Nawierzchnie zewnętrzne istniejące wraz z odwodnieniem
 

 

12 10 KNR  231-08-07-01-00 
Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem - (do kalkulacji własnej - liczyć z paletowaniem) m² 908,10000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,78640 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

12 20 KNR  231-08-13-01-00 
Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej - 
(do kalkulacji własnej - liczyć z paletowaniem) metr 385,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18700 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

12 30 KNR  231-01-03-02-00 
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4 m² 908,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18660 ......... ...........

R ................
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

12 40 KNR  231-01-05-01-00 
Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm m² 908,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12320 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,03700 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00180 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

12 50 KNR  231-04-07-05-00 
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową metr 190,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27710 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00550 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00160 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe szare 100x30x8 metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00140 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

12 60 KNR  231-05-11-01-01 
Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej (bezfazowej)grub 6 cm na 
podsypce piaskowej m² 248,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,08910 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,07630 ......... ...........
Kostka brukowa betonowa grub 6 cm kolorowa m² 1,02500 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

12 70 KNR  231-04-01-04-00 
Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 195,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33460 ......... ...........

R ................



KOSZTORYS  000-00-626 Strona 38 16-02-2024
SYKAL-002889

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

12 80 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik betonowa z oporem m³ 7,80000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,02000 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,27000 ......... ...........
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,04000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

12 90 KNR  231-05-11-03-01 
Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej (bezfazowej) grub 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej m² 660,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,30320 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,08180 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01170 ......... ...........
Kostka brukowa betonowa grub 8 cm kolorowa m² 1,02500 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

12 100 KNR  231-04-07-05-00 
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową (opaska) metr 64,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27710 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00550 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00160 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe szare 100x30x8 metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00140 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

12 110 KNR  202-06-07-03-00 
Izolacja z geowłókniny - kalkulacja własna m² 44,70000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19921 ......... ...........

R ................
Geowłóknina m² 1,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................



KOSZTORYS  000-00-626 Strona 39 16-02-2024
SYKAL-002889

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy (1) m-godz 0,00070 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

12 120 KNR  202-11-01-01-03 
Podklad na gruncie z otoczaków kamiennych 30/68 mm m³ 3,20000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,26205 ......... ...........

R ................
Otoczaki kamienne 30.68 m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

12 130 KNR  201-02-15-02-00 
Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 69,75000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13220 ......... ...........

R ................
Koparko-spycharka m-godz 0,08200 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

12 140 KNR  228-05-03-02-02 
Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 200 w wykopie skarpowym suchym metr 46,50000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33030 ......... ...........

R ................
Rury kanalizacyjne (zewn) PCW kielich ø 200 metr 1,04000 ......... ...........
Uszczelki gumowe do rur kanalizacyjnych PCW ø 
200

szt 0,17500 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M ................

Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,01050 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,01050 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

12 150 KNR  218-05-01-01-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm (podsypka) m² 23,25000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........

R ................
Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

12 160 KNR  218-05-01-01-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm (nadsypka) m² 23,25000 ................ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........

R ................
Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

12 170 KNR  228-04-08-01-00 
Studzienka rewizyjna ø 425 glebokosci 2 m z kineta typ 1 PE-200 szt 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,80000 ......... ...........

R ................
Kineta studni PP typ 1 ø 425/200 szt 1,00000 ......... ...........
Rura karbowana PP b/kiel ø 425 L=6166 szt 0,75000 ......... ...........
Pokrywa/dno PP do rury karbowanej ø 425 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ................
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,52000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

12 180 KNR  228-04-06-03-00 
Studnia rewizyjna z kregów betonowych ø 1000 glebokosci 2 m w 
wykopie szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 19,90000 ......... ...........

R ................
Roztwory asfaltowe do izolacji Abizol P kg 15,72000 ......... ...........
Masy betonowe z kruszywa naturalnego B-15 m³ 0,47000 ......... ...........
Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4 cementowe 
M-7

m³ 0,02400 ......... ...........

Kręgi betonowe ø 1000 L=500 szt 4,20000 ......... ...........
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa ø 1000/600 szt 1,00000 ......... ...........
Stopnie żel do studzienek i kanałów szt 6,00000 ......... ...........
Włazy kanałowe żeliwne typ ciężki P-15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ................
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,86000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 2,43000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

12 190 KNR  228-04-06-04-00 
Studnia rewizyjna z kregów betonowych ø 1000 - dodatek za kazde 0,5 m 
róznicy glebokosci szt -1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ......... ...........

R ................
Roztwory asfaltowe do izolacji Abizol P kg 4,81000 ......... ...........
Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4 cementowe 
M-7

m³ 0,00500 ......... ...........

Kręgi betonowe ø 1000 L=500 szt 1,05000 ......... ...........
Stopnie żel do studzienek i kanałów szt 1,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ................
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,42000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

12 200 KNR  231-06-06-01-00 
Odwodnienie liniowe ACO Monoblock PD 150 - analogia normy do 
kalkulacji własnej metr 25,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33380 ......... ...........

R ................
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,04300 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00050 ......... ...........
Element odwodnienia ACO Monoblock PD 150 szt 1,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

12 210 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu 
kat 3 m³ 69,75000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

13 Dostawa i montaż elementów wyposażenia wymagającego montażu
 

 

13 10 KNR  223-03-09-02-00 
Osadzenie kpl tuleji i stojaków do siatkówki wraz z kompletem 
wyposażenia wg opisu poz. 47 do kalkulacji własnej szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,11435 ......... ...........

R ................
Komplet wyposażenia do siatkówki kmpl 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

13 20 KNR  223-03-09-02-00 
Osadzenie kpl tuleji i stojaków do kometki wraz z kompletem 
wyposażenia wg opisu poz. 48 do kalkulacji własnej szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,11435 ......... ...........

R ................
Komplet wyposażenia do kometki kmpl 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

13 30 KNR  223-03-10-06-00 
Ustawienie i regulacja kpl bramek do piłki ręcznej wraz z kompletem 
wyposażenia wg opisu poz. 46 do kalkulacji własnej szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,49125 ......... ...........

R ................
Komplet bramek z wyposażeniem do piłki ręcznej kmpl 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

13 40  000-00-00-08-00 
Montaż kotary dzielącej boiska (10,0x4,5)  - kalkulacja indywidualna - 
poz.53 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 30,00000 ......... ...........

R ................
Kotara grodząca (10,0x4,5) z napędem elektrycznym szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

13 50  000-00-00-08-00 
Dostawa i montaż kpl. koszy podwieszanych-kalkulacja własna - poz.50 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 30,00000 ......... ...........

R ................
Komplet tablic z konstrukcją wsporzcą szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

13 60  000-00-00-08-00 
Siatki ochronne na okna - kalkulacja własna - poz.54 m² 50,40000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ................
Siatka ochronna na okna m² 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

13 70  000-00-00-08-00 
Łapacze piłek - siatka na ścianach szczytowych - kalkulacja własna - 
poz.55 m² 94,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Siatka ochronna na ściany szczytowe m² 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................
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13 80  000-00-00-08-00 
Dostawa i montaż drabinek gimnastycznych - kalkulacja własna - poz.51 szt 16,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 ......... ...........

R ................
Drabinka sportowa przyścienna h=250 cm szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

13 90  000-00-00-08-00 
Dostawa i montaż szafek w zabudowie (magazyn sprzetu i pom. 
techniczne poz. 10 i 52) szt 13,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 ......... ...........

R ................
Szafa w zabudowie szt 1,00000 ......... ...........
Blat roboczy szt 0,20000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

13 100  000-00-00-08-00 
Dostawa i montaż huśtawki tzw. bocianie gniazdo - kalkulacja 
indywidualna - poz. 26 szt 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Hustawka tzw. - bocianie gniazdo o 100 nośność 150
kg

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

13 110  000-00-00-08-00 
Dostawa montaż lustra dla niepełnosprawnych (60x60) - poz.4a szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Lustro z uchwytem dla NS (60x60) kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

13 120  000-00-00-08-00 
Dostawa i montaż luster łazienkowych (40x60) - poz.4b szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 ......... ...........

R ................
Lustro łazienkowe 40x60 szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

13 130 KNR  202-12-18-03-00 
Podnośnik dla NS na wysięgu z nosidłem kąpielowym (przy wannie do 
hydromasażu) - poz. 58 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,92530 ......... ...........

R ................
Podnośnik dla NS z nosidłem kąpielowym na 
wysięgu 2,45 m

szt 1,00000 ......... ...........

Wsporniki stalowe kg 0,80000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ................
Środek transportowy (1) m-godz 0,00110 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

13 140  000-00-00-08-00 
Dostawa, montaz i uruchomienie wanny do hydromasażu - poz.6 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 72,00000 ......... ...........

R ................
Wanna do hydromasażu (6 osób, wpuszczana w 
podłogę)

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

13 150  000-00-00-08-00 
Dostawa, mintaz i uruchomienie wanny do masażu kończyn górnych - 
poz.7 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,00000 ......... ...........

R ................
Wanna do masazu wirowego kończyn górnych kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

13 160  000-00-00-08-00 
Dostawa, montaż i uruchomienie wanny do masażu kończyn dolnych - 
poz.8 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,00000 ......... ...........

R ................
Wanna do montazu wirowego kończym dolnych kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

13 170  000-00-00-08-00 
Dostawa i montaż Atlasu wielofunkcyjnego do ćwiczeń  - poz.16 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 16,00000 ......... ...........

R ................
Atlas wielofunkcyjny do ćwiczeń (4 stanowiskowy) kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

13 180  000-00-00-08-00 
Dostawa i montaż wieszaka na kurtki - poz.1 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 ......... ...........

R ................
Wieszak na kurtki kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

13 190  000-00-00-08-00 
Dostawa i montaż suszarki do włosów - poz.5 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 ......... ...........

R ................
Suszarka do włosów kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

13 200  000-00-00-08-00 
Dostawa i montaż ściezki animacyjnej - poz.40 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00000 ......... ...........

R ................
Ścieżka animacyjna kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 

14 Dostawa i montaż elementów wyposażenia nie wymagającego montażu
 

 

14 10  000-00-00-08-00 
Wielofunkcyjne urządzenie sprzątające - kalkulacja własna - poz.56 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wielofunkcyjne urządzenie sprzątajace szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 20  000-00-00-08-00 
Dostawa ławek gimnastycznych - poz.20 szt 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Ławka gimnastyczna 21x200x34 szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 30  000-00-00-08-00 
Dostawa szafek szatniowych z ławką - poz.3 szt 4,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Szafka szatniowa z ławką (4 schowki) 209x60x82 szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 40  000-00-00-08-00 
Dostawa ławek korytarzowych - poz.2 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Ławka korytarzowa 40,5x200x37 kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
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Razem Pozycja ................

 

14 50  000-00-00-08-00 
Dostawa stojaka na piłki - poz.11 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Stojak na piłki (140x140x40) kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 60  000-00-00-08-00 
Dostawa stojaka na piłki rehabilitacyjne - poz.12 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Stojak na piłki rechabilitacyjne (140x140x140x40) kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 70  000-00-00-08-00 
Dostawa bieżni - poz.13 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Bieżnia kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 80  000-00-00-08-00 
Dostawa rowerów treningowych - poz.14 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rower treningowy kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 90  000-00-00-08-00 
Dostawa stepera - poz.15 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Steper kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 100  000-00-00-08-00 
Podesty/stepy - poz.17 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Podesty/stepy kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 110  000-00-00-98-00 
Stół do tenisa stołowego - poz.18 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Stół do tenisa stołowego kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 120  000-00-00-08-00 
Dostawa skrzyni sportowej 5 częściowej - poz. 19 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Skrzynia sportowa 5 częściowa kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 130  000-00-00-08-00 
Dostawa materacy sportowych - poz.21 szt 10,00000 ................ ..............



KOSZTORYS  000-00-626 Strona 47 16-02-2024
SYKAL-002889

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materac sportowy (200x100x10) kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 140  000-00-00-08-00 
Piłki do siatkówki - poz.22 szt 7,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Piłka do siatkówki szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 150  000-00-00-08-00 
Piłki do kosztkówki - poz.23 szt 7,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Piłka do koszykówki kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 160  000-00-00-08-00 
Piłi do piłki nożnej - poz.24 szt 7,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Piłki do piłki nożnej kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 170  000-00-00-08-00 
Piłki rehabilitacyjne dmuchane - poz. 25 szt 7,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Piłki rehabilitacyjne kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 180  000-00-00-08-00 
Pachołki sportowe - poz.27 szt 20,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pachołek sportowy wys. 30 cm kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 190  000-00-00-08-00 
Woreczki - poz.28 szt 20,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Woreczki szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 200  000-00-00-08-00 
Rakietki do tenisa stołowego - poz.29 szt 20,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rakietki do tenisa stołowego szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 210  000-00-00-08-00 
Rakietki do badmintona - poz.30 szt 20,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rakietki do badnintona kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................
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14 220  000-00-00-08-00 
Zestaw do małej motoryki (piłki jeżyk) - poz.31 szt 20,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zestaw do małej motoryki (piłki jezyk) kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 230  000-00-00-08-00 
Taśmy do ćwiczeń - poz. 32 szt 6,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zestaw taśm do ćwiczeń kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 240  000-00-00-08-00 
Obciążniki na nadgarstki i kostki 0,5 kg - poz.33 szt 10,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Obciążniki na nadgarstki i kostki 0,5 kg kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 250  000-00-00-08-00 
Obciążniki na nadgarstki i kostki 1,0 kg - poz.34 szt 10,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Obciążniki na nadgarstki i kostki kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 260  000-00-00-08-00 
Szarfy 3 kolory - poz.36 szt 30,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Szarfa kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 270  000-00-00-08-00 
Hula hop gumowe duże - o 100 cm - poz.37 szt 10,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Hula hop gumowe duże o 100 cm kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 280  000-00-00-08-00 
Klanza (chusta) o 300 cm - poz. 39 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Klanza (chusta) o 300 cm kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 290  000-00-00-08-00 
Lina do przeciągania l=7,0 m - poz. 42 szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Lina do przeciągania l=7,0 m kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 300  000-00-00-08-00 
Trenażer dłoni (rowerek duży) - poz. 43 szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Trenażer dłoni (rowerek duży) kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
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Razem Pozycja ................

 

14 310  000-00-00-08-00 
Karimaty grube - poz. 44 szt 10,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Karimaty grube kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 320  000-00-00-08-00 
Laski gimnastyczne poz.45 szt 20,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Laski gimnastyczne kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 330  000-00-00-08-00 
Piłki lekarskie - poz. 49 szt 5,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Piłka lekarska kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 340  000-00-00-08-00 
Podnośnik jezdny dla niepełnosprawnych wraz z nosidłem - poz.57 szt 3,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Podnośnik jezdny z nosidłem - Winncare model 
Solar 185*

szt 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

14 350  000-00-00-08-00 
Hula hop gumowe małe o 50 cm - poz. 38 szt 10,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Hula hop gumowe małe o 50 cm kmpl 1,00000 ......... ...........

M ................
Razem Pozycja ................

 

 

15 Zagospodarowanie terenów zielonych
 

 

15 10 KNR  201-02-33-02-00 
Plantowanie terenu spycharkami 75 KM grunt kat 3 m² 1200,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13900 ......... ...........

R ................
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,00250 ......... ...........
Zrywarka przyczepna m-godz 0,00080 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

15 20 KNR  221-02-18-03-00 
Rozścielenie humusu na terenie płaskim spycharką m³ 1200,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24257 ......... ...........

R ................
Spycharka gąsienicowa 55 kM m-godz 0,04000 ......... ...........

S ................
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Razem K. Bezpośrednie ................
K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

15 30 KNR  221-01-01-01-00 
Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy m³ 8,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,01780 ......... ...........

R ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

15 40 KNR  221-01-01-04-00 
Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km m³ 8,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,27015 ......... ...........

R ................
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,29400 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

15 50 KNR  221-02-13-01-00 
Ręczne rozrzucenie ziemi grub 2 cm w terenie płaskim HA 0,12000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 632,20999 ......... ...........

R ................
Ziemia żyzna m³ 206,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

15 60 KNR  221-02-13-02-00 
Rozrzucenie ziemi w terenie płaskim - dodatek za 1 cm HA 0,60000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 189,09000 ......... ...........

R ................
Ziemia żyzna m³ 103,00000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

15 70 KNR  221-04-01-05-00 
Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 3 m² 1200,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23015 ......... ...........

R ................
Azofoska Mg 0,00005 ......... ...........
Nasiona traw kg 0,02000 ......... ...........

M ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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15 80 KNR  221-01-11-04-00 
Ścinanie drzew miękkich średnicy 41-65 cm szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 14,42050 ......... ...........

R ................
Piła motorowa łańcuchowa 4,2 kM m-godz 4,45000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

15 90 KNR  221-01-11-05-00 
Ścinanie drzew miękkich - dodatek za dalsze 5 cm średnicy szt 9,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,33700 ......... ...........

R ................
Piła motorowa łańcuchowa 4,2 kM m-godz 0,42000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

15 100 KNR  221-01-10-04-00 
Karczowanie drzew miękkich średnicy 41-65 cm szt 1,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 29,60500 ......... ...........

R ................
Ziemia urodzajna (humus) m³ 0,21000 ......... ...........

M ................
Piła motorowa łańcuchowa 4,2 kM m-godz 5,80000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

15 110 KNR  221-01-10-05-00 
Karczowanie drzew miękkich - dodatek za dalsze 5 cm średnicy szt 9,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,37390 ......... ...........

R ................
Ziemia urodzajna (humus) m³ 0,02000 ......... ...........

M ................
Piła motorowa łańcuchowa 4,2 kM m-godz 0,84000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

15 120 KNR  221-01-11-06-00 
Ścinanie drzew twardych średnicy 16-20 cm szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,28245 ......... ...........

R ................
Piła motorowa łańcuchowa 4,2 kM m-godz 0,70000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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15 130 KNR  221-01-11-07-00 
Ścinanie drzew twardych średnicy 21-30 cm szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,26885 ......... ...........

R ................
Piła motorowa łańcuchowa 4,2 kM m-godz 1,32000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

15 140 KNR  221-01-11-08-00 
Ścinanie drzew twardych średnicy 31-40 cm szt 5,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,51860 ......... ...........

R ................
Piła motorowa łańcuchowa 4,2 kM m-godz 2,63000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

15 150 KNR  221-01-10-06-00 
Karczowanie drzew twardych średnicy 16-20 cm szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,65765 ......... ...........

R ................
Ziemia urodzajna (humus) m³ 0,07000 ......... ...........

M ................
Piła motorowa łańcuchowa 4,2 kM m-godz 0,70000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

15 160 KNR  221-01-10-07-00 
Karczowanie drzew twardych średnicy 21-30 cm szt 2,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,00015 ......... ...........

R ................
Ziemia urodzajna (humus) m³ 0,10000 ......... ...........

M ................
Piła motorowa łańcuchowa 4,2 kM m-godz 1,33000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................

 

15 170 KNR  221-01-10-08-00 
Karczowanie drzew twardych średnicy 31-40 cm szt 5,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 18,43150 ......... ...........

R ................
Ziemia urodzajna (humus) m³ 0,13000 ......... ...........

M ................
Piła motorowa łańcuchowa 4,2 kM m-godz 3,78000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
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15 180 KNR  221-01-10-08-00 
Karczowanie drzew twardych średnicy 31-40 cm (rudowanie pni) szt 25,00000 ................ ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 18,43150 ......... ...........

R ................
Ziemia urodzajna (humus) m³ 0,13000 ......... ...........

M ................
Piła motorowa łańcuchowa 4,2 kM m-godz 3,78000 ......... ...........

S ................
Razem K. Bezpośrednie ................

K. Pośr ..... % ................
Zysk ..... % ................

Razem Pozycja ................
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  000-00-626 ..............
 



 Samolicz
 sykal.pl

 PRZEDMIAR  ŚLEPY    000-00-626

 CPV:  45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi

 Budowa:  Zbąszyń
 Obiekt:  Budynek sali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym
 Rodzaj robót:  Roboty ogólobudwlane- sala Zbąszyń - aktualizacja IV kw. 2023 r.
 Lokalizacja:  Zbąszyń, ul. Zbąskich 7, dz. 1281/6

 Zamawiający:  ..........
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1 Roboty ziemne i fundamentowe

1 10 KNR  201-01-22-01-00 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym  m³ 371,36000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Po obrysie zabudowy - 337,6x1,1 371,36 371,36000

 

1 20 KNR  201-02-29-02-00 Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spycharkami 75 KM gruntu kat 3  m³ 327,30000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Po obrysie rozbudowy + 2,0 m - 

(14,8x10,0 + 
24,0x16,56)x0,6=(148,0+387,4)x0,6

327,3 327,30000

 

1 30 KNR  201-03-17-02-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4 m³ 43,65000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wzdłuż osi A - 10,84x0,8x0,5 4,33 4,33000
2 Wzdłuż osi C- 9,2x0,8x0,5 3,68 3,68000
3 Wzdłuż osi D i F - 9,2x0,6x0,5x2 5,52 5,52000
4 Wzdłuż osi G - 20,0x0,8x0,5 8,0 8,00000
5 Wzdłuż osi 1 - 20,6x0,8x0,5 8,24 8,24000
6 Wzdłuż osi 2 - 20,6x0,8x0,5 8,24 8,24000
7 Wzdłuż osi 2'- 2,0x0,6x0,5 0,6 0,60000
8 Wzdłuż osi 3 - 12,6x0,8x0,5 5,04 5,04000

 

1 40 KNR  201-03-20-02-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4  m³ 151,34000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar z poz.30 43,65 43,65000
2 Minus objętość podbetonu wg poz.90 -9,4 -9,40000
3 Minus objętość ław wg poz.100,110 i 

120 = 26,83+1,44+18,3)=-46,56
-46,56 -46,56000

4 Obmiar z poz.20 - 327,3x0,5=163,65 163,65 163,65000
 

1 50 KNR  201-02-29-11-00 Dodatek za dalsze 10 m przemieszczania spycharkami 75 KM w przedziale ponad 
60 m gruntu kat 3  m³ 65,46000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ukształtowanie terenu po 

zakończeniu robót - 327,3 x0,2 
=65,46

65,46 65,46000

 

1 60 KNR  404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę
roboczą  m³ 96,95000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Objętość ziemi z wykopów do 

wywiezienia z poz.20
327,3 327,30000

2 Objętość ziemi z wykopów do 
wywiezienia z poz.30

43,65 43,65000

3 Minus ziemia na ukształtowanie z 
poz.50

-274,0 -274,00000

 

1 70 KNR  404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km  m³ 96,95000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzeniej 96,95 96,95000

 

1 80 KNR  221-02-18-03-00 Rozścielenie mas ziemnych na terenie płaskim spycharką  m³ 65,46000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ukształtowanie terenu 65,46 65,46000

 

1 90 KNR  202-11-01-01-04 Podkład na gruncie z betonu żwirowego C-12/15  m³ 9,42200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
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1 Pod ławy w osi A - 10,84x0,8x0,1 0,86 0,86000
2 Pod ławy w osi C - 9,2x0,8x0,1 0,736 0,73600
3 Pod ławy w osi DiF - 9,2x0,8x0,1x2 1,47 1,47000
4 Pod ławy w osi G - 20,0x0,8x0,1 1,6 1,60000
5 Pod ławy w osi 1 - 20,6x0,8x0,1 1,648 1,64800
6 Pod ławy w osi 2 - 20,6x0,8x0,1 1,648 1,64800
7 Pod ławy w osi 2' - 2,0x0,4x0,1 0,1 0,10000
8 Pod ławy w osi 3 - 12,6x0,8x0,1 1,0 1,00000
9 Pod stopy - 1,8x1,0x0,1x2 0,36 0,36000

 

1 100 KNR  202-02-02-02-12 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne szer do 0,8 m z betonu C-20/25, W8 
betonowanie pompa  m³ 26,83400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ławy w osi A - 10,84x0,6x0,4 2,6 2,60000
2 Ławy w osi C,D,F - 9,2x0,6x0,4x3 6,62 6,62000
3 Ławy w osi G - 20,04x0,6x0,4 4,81 4,81000
4 Ławy w osi 1 - (20,6-1,2)x0,6x0,4 4,65 4,65000
5 Ławy w osi 2 - (20,6-0,6)x0,6x0,4 4,8 4,80000
6 Ławy w osi 2' - 2,1x0,4x0,4 0,334 0,33400
7 Ławy w osi 3 - 12,6x0,6x0,4 3,02 3,02000

 

1 110 KNR  202-02-04-02-12 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5 mU z betonu 
C-20/25, W8 betonowanie pompa (analogia normy)  m³ 1,44000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Stopy pod kominy - 1,8x1,0x0,4x2 1,44 1,44000

 

1 120 KNR  202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm  Mg 0,26300
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Dla ław Ł1 - 26,83:0,4:0,6=112,0 

mb:0,25=448 szt.x 1,26x2 
x0,222kg/mbx1,05

0,263 0,26300

 

1 130 KNR  202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm  Mg 0,74800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Dla ławy w osi A - 10,84x6x0,888x1,1 0,064 0,06400
2 Dla ławy w osi C,D i F - 

9,8x6x0,888x1,1x3
0,172 0,17200

3 Dla ławy w osi G - 
20,04x6x0,888x1,1

0,117 0,11700

4 Dla ławy w osi 1 i 2 - 
20,6x6x0,888x1,1x2

0,241 0,24100

5 Dla ławy w osi 2' - 3,2x4x0,888x1,1 0,012 0,01200
6 Dla ławy w osi 3 - 12,6x6x0,888x1,1 0,074 0,07400
7 Dla stóp fundamentowych - 

69,0mbx0,617x1,1
0,068 0,06800

 

1 140 KNR  202-01-07-03-00 Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z bloczków "Muranów" grub 25 
cm  m² 73,28000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wzdłuż osi A  - 10,48x0,64 6,7 6,70000
2 Wzdłuż osi C,D i F - 8,95x0,64x3 17,18 17,18000
3 Wzdłuż osi G - 19,7x0,64 12,59 12,59000
4 Wzdłuż osi 1 i 2 - 20,24x0,64x2 25,91 25,91000
5 Wzdłuż osi 2' - 2,4x0,64 1,54 1,54000
6 Wzdłuż osi 3 - 12,24x0,64 7,83 7,83000
7 Kominy - 1,2x0,64x2 1,53 1,53000

 

1 150 KNR  202-08-03-02-00 Tynk na ścianach i słupach kategorii II wykonany ręcznie  m² 146,60000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar z poz. poprzedniej x2 - 

73,3x2
146,6 146,60000

 

1 160 KNR  202-26-01-01-00 Docieplenie ścian płytami styropianowymi powierzchnia betonowa, tynki - (XPS 
100-038 gr.8 cm)  m² 51,60000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wzdłuż osi A - 10,48x0,64 6,7 6,70000
2 Wzdłuż osi C - 9,2x0,64 5,9 5,90000
3 Wzdłuż osi G - 19,7x0,64 12,6 12,60000
4 Wzdłuż osi 1 - 20,6x0,64 13,18 13,18000
5 Wzdłuż osi 2 - 8,0x0,64 5,12 5,12000
6 Wzdłuż osi 3 - 12,6x0,64 8,1 8,10000

 

1 170 KNR  202-26-01-08-00 Ochrona narożników wypukłych na styropianie  metr 3,20000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Naroża wypukłe - 5x0,64 3,2 3,20000
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1 180 KNR  202-11-01-01-04 Podklad na gruncie z betonu zwirowego C-12/15  m³ 0,90000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Podbeton pod wanną - 

3,0x3,0x0,1=0,9
0,9 0,90000

 

1 190 KNR  202-02-05-01-12 Plyty fundamentowe zelbetowe z beton C-25/30, W8 betonowanie pompa  m³ 1,80000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Płyta pod wanną do hydromasażu - 

3,0x3,0x0,2=1,8
1,8 1,80000

 

1 200 KNR  202-01-07-03-00 Sciany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z bloczków "Muranów" grub 25 
cm  m² 12,48000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściany pod wanną - 

(2,85+2,35)x2x1,2=12,48
12,48 12,48000

 

1 210 KNR  202-08-03-02-00 Tynk na scianach i slupach kategorii II wykonany recznie  m² 24,96000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej x2 = 

12,48x2=24,96
24,96 24,96000

 

1 220 KNR  202-06-03-01-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 24,96000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 24,96 24,96000

 

1 230 KNR  202-06-03-02-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 24,96000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 24,96 24,96000

 

 
2 Izolacje cieplne, przeciwwilgociowe i podbetony pod posadzkę

2 10 KNR  202-06-03-01-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 146,60000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak tynki w gr.1 poz.150 146,6 146,60000

 

2 20 KNR  202-06-03-02-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 146,60000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. porzedniej 146,6 146,60000

 

2 30 KNR  202-06-07-03-00 Izolacja z folii kubełkowej - analogia normy do kalkulacji własnej  m² 73,30000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Na ścianach od strony zewnętrznej - 

146,6:2=73,3
73,3 73,30000

 

2 40 KNR  202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa  m² 45,80000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Na ławach fundamentowych - obmiar

jak w poz.40
45,8 45,80000

 

2 50 KNR  202-06-18-01-00 Izolacja pozioma papą zgrzewalną ścian fundamentowych  m² 91,60000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściany fundamentowe z poz.140 gr.1 

= 73,28:0,64 = 114,5mbx0,4x2=91,6
91,6 91,60000

 

2 60 KNR  202-11-01-07-00 Podkład na gruncie z pospółki  m³ 155,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Podsypka piaskowa - zgodnie z pow. 

użytkową - 292,5x0,53
155,0 155,00000

 

2 70 KNR  202-11-01-01-04 Podkład na gruncie z betonu żwirowego C12/15  m³ 29,25000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Podbeton gr.10 cm zgodnie z pow. 

użytkową parteru - 292,5x0,1
29,25 29,25000

 

2 80 KNR  202-06-18-03-00 Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m²  m² 292,50000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zgodnie z pow. użytkową parteru - 

292,5
292,5 292,50000

 

2 90 KNR  202-06-09-03-04 Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu konstrukcji na 
sucho (EPS 100-038)  m² 292,50000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zgodnie z pow. użytkową parteru - 

292,5
292,5 292,50000
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2 100 KNR  202-06-09-04-04 Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub (2x5) cm na wierzchu - następne 
dwie warstwy (EPS 100-038)  m² 585,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Omiar jak w poz. porzedniej x2 = 

585,0
585,0 585,00000

 

 
3 Stan surowy otwarty plus elewacja

3 10 KNR  202-01-07-01-03 Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z bloczków z betonu 
komórkowego grub 24 cm na zaprawie cem-wapiennej M-4- ściany zewnętrzne  m² 439,28000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana szczytowa w osi A i G - 

(10,5x5,84+5,25x3,8:2x2)x2 
=(61,3+19,95)x2=

162,5 162,50000

2 Ściana w osi C i G - 9,2x3,7x2 68,1 68,10000
3 Ściana w osi C minus okno - 2,4x2,3 -5,52 -5,52000
4 Ściana w osi 1 - 20,26x5,84 118,3 118,30000
5 Ściana w osi 1 - minus okna - 

2,4x1,8x4
-17,28 -17,28000

6 Ściana w osi 2 - 8,0x5,84 46,72 46,72000
7 Ściana w osi 2 - minus drzwi - 

1,1x2,0
-2,2 -2,20000

8 Ściana w osi 3 - 
(12,56x4,0+6,3x4,4x0,5x2) = 
50,24+27,7

77,96 77,96000

9 Ściana w osi 3 - minus okna - 
1,5x0,9+0,9x1,5=1,35+1,35

-2,7 -2,70000

10 Minus okna w osi G - 1,2x1,5x2 -3,6 -3,60000
11 Minus drzwi w osi G - 1,3x2,3 -3,0 -3,00000

 

3 20 KNR  202-01-26-02-00 Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na drzwi  szt 10,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Drzwi w ścianach zewnętrznych - 2 

szt.
2 2,00000

2 Drzwi w ścianach wewnętrznych - 8 
szt.

8 8,00000

 

3 30 KNR  202-01-26-03-00 Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1,5 i 2 c na okna  szt 9,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Okna w ścianach - 9 9 9,00000

 

3 40 KNR  202-01-26-05-00 Ułożenie nadproży prefabrykowanych - uwaga analogia na SBN  metr 61,20000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana zewnetrzna w osi 1 - 

4x2x2,7=21,6
21,6 21,60000

2 Ściana zewnetrzna w osi 2 - 
1,2,1,5=3,0

3,0 3,00000

3 Ściana zewnetrzna w osi 3 - 
1x2x1,8+1x2x1,2=6,0

6,0 6,00000

4 Ściana zewnetrzna w osi G - 
2x2x1,8+1x2x1,6=10,4

10,4 10,40000

5 Ściana wewnetrzna w osi 2 - 
2x2x1,5=6,0

6,0 6,00000

6 Ściana wewnetrzna w osi D - 
1x2x2,1+1x2x1,5=5,2

5,2 5,20000

7 Ściana wewnetrzna w osi F - 
3x2x1,5+9,0

9,0 9,00000

 

3 50 KNR  202-01-07-01-03 Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z bloczków z betonu 
komórkowego grub 24 cm na zaprawie cem-wapiennej M-4 - ściany wewnęrzne  m² 118,81000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana w osi 2 - 

(11,76x4,0+5,9x4,4x0,5x2)=47,04+25,
96

72,96 72,96000

2 Ściana w osi D - 
(8,8x3,0-1,75x2,2-1,0x2,0)=26,4-3,85-
2,0

20,55 20,55000

3 Ściana w osi F - 
(8,8x3,0-1,0x2,1x3)=26,4-6,3

20,1 20,10000

4 Ściana w osi 2' - 2,4x3,0 - 1,0x2 5,2 5,20000
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3 60 KNR  202-01-04-01-04 Ściany budynków 1-kondygnac wys powyżej 4,5 m z cegły pełnej grub 1 c na 
zaprawie cem-wapiennej M-4  m² 14,30000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Podmurówki na ścianach 

zewnętrznych - 
(20,56+10,8+8,0+9,2+12,56+20,0)x0,
12=81,12x0,12

9,73 9,73000

2 Podmurówka na ścianach 
wewnętrznych - 
(19,76+9,2+9,2)x0,12

4,57 4,57000

 

3 70 KNR  202-02-12-12-00 Stropy DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych szer do 30 cm  m³ 11,21000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wieńce obwodowe ścian 

zewnętrznych - 
(20,56+8,0+12,56+20,0+9,2+10,8)=81
,12 mbx0,25x0,25

5,1 5,10000

2 Wieńce ścian wewnętrznych - 
(12,56+9,2+9,2+2,8)=33,76 
mbx0,25x0,25

2,11 2,11000

3 Wieńce szczytów w osi AiG - 
(7,5x2x2)=30,0 mbx0,25x0,25

1,875 1,87500

4 Wieńce szczytów w osi 2 i 3 - 
(8,5x2x2)=34,0 mbx0,25x0,25

2,125 2,12500

 

3 80 KNR  202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm  Mg 0,15300
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Strzemiona w wieńcach scian 

zewnętrznych - 81,12 mb:0,25=324 
szt.x0,88x0,222 kg/mbx1,1

0,069 0,06900

2 Strzemiona w wieńcach scian 
wewnetrznych - 33,76 mb:0,25=135 
szt.x0,88x0,222 kg/mbx1,1

0,029 0,02900

3 Strzemiona w wieńcach szczytów - 
64,0 mb:0,25=256 szt.x0,88x0,222 
kg/mbx1,1

0,055 0,05500

 

3 90 KNR  202-02-90-01-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 8-14 mm  Mg 0,69700
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pręty główne wieńców zewnętrznych 

- 81,12 mbx0,888kg/mx4sztx1,1
0,316 0,31600

2 Pręty główne wieńców 
wewnętrznych - 33,76 
mbx0,888kg/mx4sztx1,1

0,131 0,13100

3 Pręty główne wieńców szczytów - 
64,0 mbx0,888kg/mx4sztx1,1

0,250 0,25000

 

3 100 KNR  202-01-21-03-03 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub 12 cm na zaprawie 
cem-wapiennej M-4  m² 64,50000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pom.8 - (2,6+1,0)x3,0 10,8 10,80000
2 Pom.9 - (2,6+1,2)x3,0 11,4 11,40000
3 Pom.3 - 

(2,3+2,0)x3,0-0,9x2,0x2=12,9-3,6
9,3 9,30000

4 Pom.4 - 2,4x3,0 7,2 7,20000
5 Pom.5 - (2,0+1,3)x3,0 - 0,9x2,0 

=9,9-1,8
8,1 8,10000

6 Pom.6 - 3,76x3,0 11,28 11,28000
7 Pom.7 - 2,14x3,0 6,42 6,42000

 

3 110 KNR  202-26-08-01-50 Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie  m² 457,66000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar z poz.10 439,28 439,28000
2 Docieplenie szczytów sali - 

7,3x0,4x2x2
11,68 11,68000

3 Docieplenie szczytu zaplecze - 
8,4x0,4x2

6,7 6,70000

 

3 120 KNR  202-26-08-05-50 Przygotowanie podłoża - sprawdzenie przyczepności zaprawy  m² 457,30000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar ak w poz. poprzedniej 457,3 457,30000

 

3 130 KNR  202-26-01-01-00 Docieplenie ścian płytami styropianowymi powierzchnia betonowa, tynki - gr.16 
cm EPS 70-040  m² 457,30000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 457,3 457,30000

 

3 140 KNR  202-26-09-05-00 Docieplenie ścian dodatkowa warstwa siatki na zaprawie CERESIT i wyprawie 
CT 89  m² 162,20000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 W pasie 2,0m po obwodzie ścian 

zewnętrznych - 81,1mbx2,0
162,2 162,20000

 

3 150 KNR  202-26-01-08-00 Ochrona narożników wypukłych na styropianie  metr 245,60000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściana w elewacji pn.wsch. 

-(12,7x2x2+4,2x2+5,8)=50,8+14,2
65,0 65,00000

2 Ściana w elewacji poł.-wsch. 
-(12,0x2+3,9x2+5,8)=

37,6 37,60000

3 Ściana w elewacji pn.-zach. 
-(5,5x10+6,0x5)=55,0+30

85,0 85,00000

4 Ściana w elewacji pd.-zach. 
-(12,7x2x2 +7,2)=50,8+7,2

58,0 58,00000

 

3 160 KNR  202-26-29-01-00 Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - montaż listew cokołowych w 
gazobetonie  metr 81,10000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Po obwodzie ścian zewnętrznych - 

81,1
81,1 81,10000

 

3 170 KNR  202-26-01-06-00 Docieplenie ościeży styropianowych z jedną warstwą siatki  m² 8,72000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Okno O4 - 6,0x0,15x4 3,6 3,60000
2 Okno O1 - 4,2x2x0,15 1,26 1,26000
3 Okno O2 - 3,9x0,15 0,58 0,58000
4 Okno O3 - 3,3x0,15 0,49 0,49000
5 Okno OB1 - 7,0x0,15 1,05 1,05000
6 Drzwi DZ2 - 5,7x0,15 0,855 0,85500
7 Drzwi Dz1 - 5,9x0,15 0,885 0,88500

 

3 180 KNR  202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi  m² 466,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. 130 457,3 457,30000
2 Obmiar jak w poz. poprzedniej 8,7 8,70000

 

3 190 KNR  202-15-05-07-00 Malowanie suchych tynków 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem-w 
analogia normy - np. w technologii "Caparol + piktogram"  m² 466,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 466,0 466,00000

 

3 200 KNR  202-09-25-01-00 Oslony okien folia polietylenowa  m² 29,10000
 

3 210 KNR  202-02-18-01-00 Stopnie betonowe zew- i wewnętrzne na gotowym podłożu  m³ 1,30000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Schody podestu głównego od strony 

wschodniej - 1,5x2,5x0,35
1,3 1,30000

 

3 220 KNR  202-02-11-02-02 Słupy żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych grub ponad 0,3 
m z betonu C30/37  m³ 14,47100

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Rdzenie żelbetowe Rd 1 w osi 1 i 2 - 

0,3x0,5x7,0mx4szt.x2
8,4 8,40000

2 Rdzenie żelbetowe Rd 2 w osi A i G -
0,24x0,48x10,5mx2szt.

2,42 2,42000

3 Rdzenie żelbetowe Rd 3 w osi 1 i 2 - 
(0,24x0,24x5szt.x7,0mb

2,016 2,01600

4 Rdzenie żelbetowe Rd 4 w osi 3 - 
0,24x0,24x6,6mbx2 szt.

0,765 0,76500

5 Rdzenie żelbetowe Rd 5 w osi 3 - 
0,24x0,24x7,0mb

0,4 0,40000

6 Rdzenie żelbetowe Rd 6 w osi 3 - 
0,24x0,24x8,0mb

0,47 0,47000

 

3 230 KNR  202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm  Mg 0,17930
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Strzemiona rdzeni Rd1 - 

56mb:0,25=224 szt.x0,88mbx2x0,222
0,096 0,09600

2 Strzemiona rdzeni Rd2 - 
21mb:0,25=84 szt.x1,44mbx0,222x1,1

0,029 0,02900
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3 Strzemiona rdzeni Rd3 - 
35mb:0,25=140szt.x0,88mbx0,222x1,
1

0,03 0,03000

4 Strzemiona rdzeni Rd4 - 
13,2mb:0,25=53szt.x0,88mbx0,222x1,
1

0,0113 0,01130

5 Strzemiona rdzeni Rd5 - 
7,0mb:0,25=28szt.x0,88mbx0,222x1,1

0,006 0,00600

6 Strzemiona rdzeni Rd6 - 
8,0mb:0,25=32szt.x0,88mbx0,222x1,1

0,007 0,00700

 

3 240 KNR  202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm  Mg 0,69700
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pręty główne rdzeni Rd1 w osi 1 i 2 - 

56mbx6szt.x0,888kg/mbx1,1
0,328 0,32800

2 Pręty główne rdzeni Rd2 w osi A i G 
- 21mbx6szt.x0,888kg/mbx1,1

0,123 0,12300

3 Pręty główne rdzeni Rd3 w osi 1 i 2 - 
35mbx4szt.x0,888kg/mbx1,1

0,136 0,13600

4 Pręty główne rdzeni Rd4 w osi 3 - 
13,2mbx4szt.x0,888kg/mbx1,1

0,052 0,05200

5 Pręty główne rdzeni Rd5 w osi 3 - 
7,0mbx4szt.x0,888kg/mbx1,1

0,027 0,02700

6 Pręty główne rdzeni Rd6 w osi 3 - 
8,0mbx4szt.x0,888kg/mbx1,1

0,031 0,03100

 

3 250 KNR  202-01-22-01-53 Kominy wolnostojące wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 c z cegły 
pełnej kl.150 na zaprawie cementowej M-7  m³ 7,95000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Komin 1 - 1,38x0,38x8,3 4,35 4,35000
2 Komin 2 - 1,17x0,38x8,3 3,6 3,60000

 

3 260 KNR  202-09-02-01-00 Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane
ręcznie  m² 9,45000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Tynk na kominie 1 - 3,56x1,5=4,8 4,8 4,80000
2 Tynk na kominie 2 - 3,1x1,5=4,65 4,65 4,65000

 

3 270 KNR  401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł  szt 9,00000
 

3 280 KNR  243-02-15-04-00 Elementy podstawowe komina jednociągowego z wentylacją RONDO PLUS 
18+W  metr 8,20000

 

3 290 KNR  243-02-16-04-00 Trójnik wyczystkowy komina 1-ciągowego z wentylacją RONDO PLUS 18+W  szt 1,00000
 

3 300 KNR  243-02-17-04-00 Trójnik spalin komina 1-ciągowego z wentylacją RONDO PLUS 18+W  szt 1,00000
 

3 310 KNR  243-02-18-01-00 Płyta wspornikowa komina 1-ciągowego z wentylacją RONDO PLUS 25+W  szt 1,00000
 

3 320 KNR  243-02-30-04-00 Pakiet podstawowy dla komina RONDO PLUS 18  szt 1,00000
 

3 330 KNR  243-02-30-12-00 Wykonanie nakrywy z betonu dla komina RONDO PLUS  m² 0,60000
 

3 340 KNR  202-02-12-01-00 Stropy DZ-3 na belkach prefabrykowanych  m² 45,90000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Strop nad pom. szatni - 

5,12x8,96=45,9
45,9 45,90000

 

 
4 Konstrukcja i pokrycie dachu

4 10 KNR  202-05-20-02-50 Pokrycie dachów panelami samonośnymi - analogia do kalkulacji własnej  m² 447,30000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Dach nad salą sportową - 7,4x20,0x2 296,0 296,00000
2 Dach nad zapleczem - 8,5x8,9x2 151,3 151,30000

 

4 20 KNR  202-04-11-01-02 Ołacenie połaci dachowych z listewką 50x50 dla pokryć z blachy powlekanej  m² 447,30000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 447,3 447,30000

 

4 30 KNR  202-05-21-01-00 Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy OC grub 0,5 mm w rozwinięciu do 
25 cm  m² 86,52000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściany ogniowe sali - 7,3x0,8x2x2 23,36 23,36000
2 Obróbki kątowe przy ścianach 

ogniowych - 7,3x0,3x2x2
8,76 8,76000
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3 Pas nadrynnowy - 20,56x0,3x2 12,33 12,33000
4 Pas podrynnowy - 20,56x0,3x2 12,33 12,33000
5 Ściana ogniowa zaplecza - 8,5x0,8x2 13,6 13,60000
6 Obróbki kontowe przy ścianie 

-8,5x0,3x2
5,1 5,10000

7 Pas nadrynnowy-9,2x0,3x2 5,52 5,52000
8 Pas podrynnowy-9,2x0,3x2 5,52 5,52000

 

4 40 KNR  202-05-21-01-50 015 - Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej fala 18,3  metr 32,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Dach nad salą - 19,5 mb 19,5 19,50000
2 Dach nad zapleczem - 12,5 mb 12,5 12,50000

 

4 70 KNR  202-05-08-05-01 Rynny dachowe półokrągłe z blachy cynk-tytan 0,55 mm ø 18 cm  metr 48,40000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Na dachu sali - 19,8+1,5+9,5 30,8 30,80000
2 Na dachu zaplecza - 8,8x2 17,6 17,60000

 

4 80 KNR  202-05-08-04-01 Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm  metr 17,20000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Na dachu sali- 17,2 17,2 17,20000

 

4 90 KNR  202-05-10-04-01 Rury spustowe okrągłe z blachy cynk-tytan 0,55 mm ø 15 cm  metr 32,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Z dachu sali - 6,0x4 24 24,00000
2 Z dachu zaplecza - 4,0x2 8,0 8,00000

 

4 120 KNR  202-12-13-04-01 Drabiny stalowe zewnętrzne z kabłąkami dł ponad 4 m (m)  metr 4,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Drabina techniczna - 4,0 4,0 4,00000

 

4 150 KNR  202-04-05-06-00 Dachy z więzarów deskowych o rozpiętości 15,0 m - kalkulacja indywidualna  m² 447,30000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz.10 447,3 447,30000

 

 
5 Stolarka okienna i drzwiowa

5 10 KNR  202-10-19-08-00 Skrzydła drzwiowe wzmocnione konfekcjonowane np.typu BKT  m² 12,71000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Drzwi wewnętrzne D1 - 0,9x2,05x1 1,845 1,84500
2 Drzwi wewnętrzne D2 - 0,9x2,05x5 9,225 9,22500
3 Drzwi wewnętrzne D4 - 0,8x2,05x1 1,64 1,64000

 

5 20 KNR  202-10-16-03-00 Ościeżnice stalowe osadzone przy wznoszeniu ścian wejściowych - uwaga 
analogia na ościeżnice regulowane  szt 7,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Dla drzwi D1,D2,D4 7 7,00000

 

5 30 KNR  202-10-23-07-50 Okna PCW rozwieralne 1-dzielne o pow ponad 1,5 m² z obróbką obsadzenia  m² 29,10000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Okno O1 - 1,2x1,5x2 3,6 3,60000
2 Okno O2- 0,9x1,5x1 1,35 1,35000
3 Okno O3- 1,5x0,9x1 1,35 1,35000
4 Okno O4 - 2,4x1,8x4 17,28 17,28000
5 Okno OB1 - 2,4x2,3x1 5,52 5,52000

 

5 40 KNR  202-01-29-02-00 Obsadzenie podokienników prefabrykowanych dł ponad 1 m - paraprty 
zewnętrzne  szt 8,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Parapety zewnętrzne - 8 szt. 8 8,00000

 

5 50 KNR  202-01-29-01-03 Obsadzenie podokienników prefabrykowanych dł do 1 m na zaprawie 
cementowej M-7- parapety wewnętrzne  szt 8,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Parapety wewnętrzne - 8 8 8,00000

 

5 60 KNR  202-09-25-01-00 Osłony okien folia polietylenowa  m² 29,10000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Jak w poz.30 29,1 29,10000

 

5 70 KNR  202-12-04-05-01 Drzwi stalowe p-pożarowe od 2 m² dwustronne (m²)  m² 1,84500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Drzwi D3 - 0,9x2,05x1 1,845 1,84500
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5 80 KNR  202-10-26-05-00 Drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 
jednoskrzydłowe  m² 4,87000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Drzwi Dz1 - 1,2x2,35x1 2,82 2,82000
2 Drzwi Dz2 - 1,0x2,05x1 2,05 2,05000

 

5 90 KNR  202-10-24-07-50 Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe szklone na budowie  m² 4,51000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Drzwi D5 - 1,2x2,05 2,46 2,46000
2 Drzwi D6 - 1,0x2,05 2,05 2,05000

 

5 100 KNR  202-10-27-01-00 Nawietrzaki higrosterowalne np. typu Areco - uwaga analogia normy  kmpl 6,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Dla okien O1, O2, O3, OB1 - 6 6 6,00000

 

5 130  000-00-00-00-00+ Przeszklone zadaszenia wejść - kalkulacja własna  metr 4,60000
 

 
6 Podkłady, podłogi i podadzki

6 10 KNR  202-11-06-01-00 Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro z cokolikiem  m² 136,70000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod gres - 292,5-155,8=136,7 136,7 136,70000

 

6 20 KNR  202-11-06-03-00 Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o kolejne 3,5 cm  m² 478,45000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Dalsze 3,5 cm z poz.10 - 136,7x3,5 478,45 478,45000

 

6 30 KNR  202-11-15-05-00 Warstwa wygładzająca grub 1-3 mm - analogia na samopoziom  m² 136,70000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz.10 136,7 136,70000

 

6 40 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT  m² 136,70000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 136,7 136,70000

 

6 50 KNR  202-11-18-01-00 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej  m² 136,70000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar z poz. 10 136,7 136,70000

 

6 60 KNR  202-28-06-05-00 Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m² z płytek GRES 30x30 na zaprawie 
ATLAS grub 5 mm  m² 136,70000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 136,7 136,70000

 

6 70 KNR  202-11-22-04-10 Cokolik z płytek terakotowych 10x20 na zaprawie klejowej ATLAS w 
pomieszczeniach o pow do 8 m²  metr 180,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 W proporcji do powierzchni płytek - 

136,7x1,3
180,0 180,00000

 

6 80 KNR  202-11-12-03-00 Wykładzina sportowa np. PULASTIC ELITE COMFORT 20 - pozycja do 
kalkulacji własnej  m² 155,80000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Sala sportowa 155,8 155,80000

 

6 90 KNR  202-11-13-08-00 Listwy przyścienne drewniane  metr 60,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wokół posadzki sportowej - 

(10,0+20,0)x2=60
60,0 60,00000

 

6 100 KNR  202-00-06-01-00 Posadzka 2-warst z durobetonu PK zbrojona grub 50-posadzka przemysłowa do 
kalkulacji własnej  m² 155,80000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Sala sportowa 155,8 155,80000

 

6 110 KNR  202-00-06-01-00 Posadzka 2-warst z durobetonu PK zbrojona - analogia na kolejne 7 cm - 
kalkulacja indywidualna  m² 218,12000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar z 

poz.poprzedniej:5cmx7cm=155,8:5x7
=1070,3

218,12 218,12000

 

6 120 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT  m² 155,80000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz.100 155,8 155,80000
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7 Tynki wewnętrzne, okładziny z ceramiki i elementy ślusarskie

7 10 KNR  202-08-03-06-00 Tynk na stropach i podciągach kategorii III wykonany ręcznie  m² 44,30000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pomieszczenie nr 3 14,2 14,20000
2 Pomieszczenie nr 4 5,3 5,30000
3 Pomieszczenie nr 5 10,5 10,50000
4 Pomieszczenie nr 9 5,2 5,20000
5 Pomieszczenie nr 8 3,6 3,60000
6 W magazynie - 2,0x2,74 5,5 5,50000

 

7 20 KNR  202-08-03-03-00 Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie  m² 848,50000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ściany zwenętrzne jak w poz.10 gr.3 -

439,0
439,0 439,00000

2 Ściany wewnętrzne jak w poz.50 gr.3 
- 118,8x2

237,6 237,60000

3 Ściany działowe jak w poz.100 gr.3 - 
64,5x2

129,0 129,00000

4 Podmurówki - jak w poz. 60 gr.3 
-14,3x2

42,9 42,90000

 

7 30 KNR  202-08-10-06-00 Tynk na osciezach szer 20 cm kategorii III i IV wykonany recznie  m² 15,45000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ościeża - 7,65+1,8+6,0=15,45 15,45 15,45000

 

7 40 KNR  202-08-37-04-00 Licowanie ścian o pow do 5 m² płytkami glazurowanymi 20x25 na klej ATLAS  m² 121,10000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pom.2 - (2,4+2,4)x2x2,0-1,0x2,0 17,2 17,20000
2 Pom.4 - (2,4+2,2)x2x2,0-1,0x2,0 16,4 16,40000
3 Pom.6 - 

(3,76+5,3)x2x2,0-1,0x2,0-2,4x2,3
28,7 28,70000

4 Pom.5 - 
(2,4+4,4)x2x2,0+2,0x2-1,0x2,0=27,2+
4,0-2,0

29,2 29,20000

5 Pom.9 - (2,0+2,6)x2x2,0-1,0x2,0 16,4 16,40000
6 Pom.8 - (1,2+2,6)x2x2,0-1,0x2,0 13,2 13,20000

 

7 50 KNR  202-08-42-01-00 Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian płytkami w 
pomieszczeniach o pow do 8 m²  metr 157,30000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 W proporcji do ilości płytek - 

121,1x1,3
157,3 157,30000

 

7 60 KNR  202-20-12-01-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni do 5 
m²  m² 727,40000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar z poz.20 848,5 848,50000
2 Minus obmiar z poz.30 -121,1 -121,10000

 

7 70 KNR  202-11-15-06-00 Gruntowanie podłoża gipsowego roztworem klejowym  m² 727,40000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. 50 727,4 727,40000

 

7 80 KNR  202-27-02-01-00 Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien 
mineralnych  m² 41,20000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
19 Pom.2 6,0 6,00000
20 Pom.6 20,0 20,00000
21 Pom.1 15,2 15,20000

 

7 90 KNR  202-27-02-01-00 Sufity podwieszane ecophon super g plus - analogia do kalkulacji własnej  m² 155,80000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak pow. użytkowa sali 155,8 155,80000

 

7 100 KNR  202-12-19-03-01 Wycieraczka tekstylno szczotkowa - do kalkulacji własnej  szt 1,00000
 

7 110 KNR  205-02-08-04-00 Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 50 kg  Mg 0,15000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Konstrukcja wsporcza centrali 

wentylacyjnej 1 -
0,150 0,15000
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7 120 KNR  202-15-14-02-00 Tapetowanie ścian okładziną ścienną Tawitex- analogia normy na okładzinę 
wygłuszającą z korka  m² 264,72000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Okładzina wygłuszająca - 

(10,0+20,0)x2x4,7
282 282,00000

2 Minus okna - 2,4x1,8x4 -17,28 -17,28000
 

7 130 KNR  202-12-13-01-01 Drabiny stalowe wewnętrzne pionowe dł do 3 m (m)  metr 3,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Drabina do centrali wentylacyjnej 3,0 3,00000

 

 
8 Roboty malarskie

8 10 KNR  401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi  m² 727,40000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Powierzchnia ścian jak gładzie w 

poz.50 gr.7
727,4 727,40000

 

8 20 KNR  202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem  m² 727,40000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 727,4 727,40000

 

8 30 KNR  202-15-05-04-00 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie  m² 727,40000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 727,4 727,40000

 

 
9 Różne roboty zewnętrzne

9 100 KNR  231-04-07-01-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową  metr 74,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Opaska wokół budynku - 

(21,0+12,5+8,0+11,0+21,5)= mb
74,0 74,00000

 

9 110 KNR  202-11-01-03-00 Podkład na gruncie z tłucznia ceglanego  zaprawa cementowa-analogia na 
wypełnienie opaski gysem otoczakowm o 30 mm  m³ 3,70000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej - 

74,0x0,5x0,1
3,7 3,70000

 

 
10 Roboty rozbiórkowe i uzupełniające

10 10 KNR  404-03-03-05-00 Rozebranie ścian betonowych grub do 30 cm  m³ 32,37000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Cokół ogrodzenia na istniejącym 

boisku - 
(15+25+27+16)=83mbx0,3x1,3

32,37 32,37000

 

10 20 KNR  225-03-07-03-00 Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych  m² 294,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ogrodzenie boiska - 84,0mbx3,5 294,0 294,00000

 

10 30 KNR  404-11-01-01-00 Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i 
wyładunkiem  m³ 61,77000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar z poz.10 - 32,37 32,37 32,37000
2 Obmiar z poz.20 - 294,0x0,1 29,4 29,40000

 

10 40 KNR  404-11-01-04-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu ciągnikiem  m³ 61,77000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Jak w poz. poprzedniej 61,77 61,77000

 

10 50 KNR  202-12-18-03-00 Wsporniki ze stali okrągłej ramienne-toalety niepełnosprawnych - do kalkulacji 
własnej  szt 7,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wsporniki w WC niepełnosprawnych 7 7,00000

 



PRZEDMIAR  000-00-626 Strona 12 16-02-2024
SYKAL-002889

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

 
11 Drogi i chodniki projektowane

11 10 KNR  231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4  m² 670,70000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod nawierzchnie drogi pożarowej - 

(5,0+6,5):2=5,8x30,0
174,0 174,00000

2 Pod nawierzchnie chodników - 
20,0x1,5

30,0 30,00000

3 Pod nawierzchnie placu 
manewrowego - 20,0x20,0

400,0 400,00000

4 Pod nawierzchnie tarasu - 8,8x4,0 35,2 35,20000
5 Pod nawierzchnię przed budynkiem 

głównym10,5x3,0=31,5
31,5 31,50000

 

11 20 KNR  231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za każde 5 cm  m² 2296,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod nawierzchnię drogi 

pożarowej-174,0x4
696,0 696,00000

2 Pod nawierzchnię placu 
manewrowego-400,0x4

1600 1600,00000

 

11 30 KNR  231-01-03-02-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4  m² 574,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. 20 574,0 574,00000

 

11 40 KNR  231-01-05-01-00 Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm  m² 96,70000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod nawierzchnię chodników 30,0 30,00000
2 Pod nawierzchnię tarasu 35,2 35,20000
3 Chodnik przed budynkiem 31,5 31,50000

 

11 50 KNR  231-01-05-02-00 Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm  m² 676,90000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod nawierzchnię chodników i tarasu

- kolejne 7 cm - 96,7 m x 7
676,9 676,90000

 

11 60 KNR  231-04-07-01-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową  metr 75,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod chodniki - 40,0 40 40,00000
2 Pod taras - 13,0 13,0 13,00000
3 Chodnik przed budynkiem-22,0 22,0 22,00000

 

11 70 KNR  231-05-11-01-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na kolorowej (bez fazowa podsypce 
piaskowej  m² 96,70000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Nawierzchnia chodników 30,0 30,00000
2 Nawierzchnia tarasu 35,2 35,20000
3 Chodnik przed budynkiem 31,5 31,50000

 

11 80 KNR  223-01-10-01-00 Warstwa dolna podbudowy grub 15 cm z tłucznia kamiennego transport 
samochodem  m² 574,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod drogę pożarowa 174,0 174,00000
2 Pod plac manewrowy 400,0 400,00000

 

11 90 KNR  223-01-10-02-00 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego - dodatek za 1 cm  m² 2870,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolejne 5 cm 574,0x5 2870,0 2870,00000

 

11 100 KNR  223-01-10-03-00 Warstwa górna podbudowy grub 5 cm z klińca kamiennego transport 
samochodem  m² 574,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Jak w poz.80 574,0 574,00000

 

11 110 KNR  223-01-10-04-00 Warstwa górna podbudowy z klińca kamiennego - dodatek za 1 cm  m² 2870,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolejne 5 cm - 574,0 x5 2870,0 2870,00000

 

11 120 KNR  231-04-01-04-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4  metr 210,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod krawężniki -135,0mb 135,0 135,00000
2 Pod oporniki z poz.60 - 75,0 mb 75,0 75,00000

 

11 130 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem  m³ 9,22000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 188,0 mbx0,2x0,2 7,52 7,52000
2 Pod oporniki - 75,0x0,15x0,15 1,7 1,70000

 

11 140 KNR  231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej  metr 135,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Krawężniki  - 135,0 135,0 135,00000

 

11 150 KNR  231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej (bezfazowa) grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  m² 574,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Nawierzchnia drogi pożarowej 174,0 174,00000
2 Nawierzchnia placu manewriwego 400,0 400,00000

 

 
12 Nawierzchnie zewnętrzne istniejące wraz z odwodnieniem

12 10 KNR  231-08-07-01-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem - (do kalkulacji własnej - liczyć z paletowaniem)  m² 908,10000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Droga dojazdowa od 

str.pn.wsch.-17,0x5,0+7,0x5,5=85,0+
38,5=123,5

123,5 123,50000

2 Istniejący parking -25,0x14,0=350,0 350,0 350,00000
3 Droga dojazdu pod internat - 

7,0x6,0+13,0x4,2+18,0x5,0=42,0+54,
6+90,0=186,6

186,6 186,60000

4 Teren chodników - 
88,0x2,0+9,0x8,0=176,0+72,0=248,0

248,0 248,00000

 

12 20 KNR  231-08-13-01-00 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej - (do 
kalkulacji własnej - liczyć z paletowaniem)  metr 385,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Droga dojazdowa od str. pn.wsch. - 

48,0
48,0 48,00000

2 Istniejący parking - 64,0 64,0 64,00000
3 Dojazd pod internat-83,0 83,0 83,00000
4 Teren chodników - 190,0 190,0 190,00000

 

12 30 KNR  231-01-03-02-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4  m² 908,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz.10 908,0 908,00000

 

12 40 KNR  231-01-05-01-00 Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm  m² 908,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 908,0 908,00000

 

12 50 KNR  231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową  metr 190,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Teren chodników - 190,0 190,0 190,00000

 

12 60 KNR  231-05-11-01-01 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej (bezfazowej)grub 6 cm na podsypce 
piaskowej  m² 248,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Teren chodników 248,0 248,00000

 

12 70 KNR  231-04-01-04-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4  metr 195,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Teren parkingów i dróg - 195,0 195,0 195,00000

 

12 80 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem  m³ 7,80000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod krawężnikiem - 

195,0x0,2x0,2=7,8
7,8 7,80000

 

12 90 KNR  231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej (bezfazowej) grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  m² 660,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod ciągami jezdnymi i parkingami - 

908,0-248,0=660,0
660,0 660,00000

 

12 100 KNR  231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową (opaska)  metr 64,00000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Opaska wokół budynku sali - 64,0 64,0 64,00000

 

12 110 KNR  202-06-07-03-00 Izolacja z geowłókniny - kalkulacja własna  m² 44,70000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod opaską - 64,0x0,7=44,7 44,7 44,70000

 

12 120 KNR  202-11-01-01-03 Podklad na gruncie z otoczaków kamiennych 30/68 mm  m³ 3,20000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wypełnienie opaski - 

64,0x0,5x0,1=3,2
3,2 3,20000

 

12 130 KNR  201-02-15-02-00 Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 69,75000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wykop pod 

kd.-(7,5+10,0+11,0+18,0)x1,0x1,5=69
,75

69,75 69,75000

 

12 140 KNR  228-05-03-02-02 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 200 w wykopie skarpowym suchym  metr 46,50000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Na długości kd. 46,5 46,5 46,50000

 

12 150 KNR  218-05-01-01-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm (podsypka)  m² 23,25000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod. kd.- 46,5 mbx0,5=23,25 23,25 23,25000

 

12 160 KNR  218-05-01-01-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm (nadsypka)  m² 23,25000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 23,25 23,25000

 

12 170 KNR  228-04-08-01-00 Studzienka rewizyjna ø 425 glebokosci 2 m z kineta typ 1 PE-200  szt 4,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Na kanalizacji deszczowej 4 4,00000

 

12 180 KNR  228-04-06-03-00 Studnia rewizyjna z kregów betonowych ø 1000 glebokosci 2 m w wykopie  szt 1,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Piaskownik pod parkingiem 1 1,00000

 

12 190 KNR  228-04-06-04-00 Studnia rewizyjna z kregów betonowych ø 1000 - dodatek za kazde 0,5 m róznicy 
glebokosci  szt -1,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Umniejszenie głebokości 

piaskownika
-1 -1,00000

 

12 200 KNR  231-06-06-01-00 Odwodnienie liniowe ACO Monoblock PD 150 - analogia normy do kalkulacji 
własnej  metr 25,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Pod parkingiem - 25,0 25,0 25,00000

 

12 210 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 69,75000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. 130 69,75 69,75000

 

 
13 Dostawa i montaż elementów wyposażenia wymagającego montażu

13 10 KNR  223-03-09-02-00 Osadzenie kpl tuleji i stojaków do siatkówki wraz z kompletem wyposażenia wg 
opisu poz. 47 do kalkulacji własnej  szt 1,00000

 

13 20 KNR  223-03-09-02-00 Osadzenie kpl tuleji i stojaków do kometki wraz z kompletem wyposażenia wg 
opisu poz. 48 do kalkulacji własnej  szt 1,00000

 

13 30 KNR  223-03-10-06-00 Ustawienie i regulacja kpl bramek do piłki ręcznej wraz z kompletem 
wyposażenia wg opisu poz. 46 do kalkulacji własnej  szt 2,00000

 

13 40  000-00-00-08-00 Montaż kotary dzielącej boiska (10,0x4,5)  - kalkulacja indywidualna - poz.53  szt 1,00000
 

13 50  000-00-00-08-00 Dostawa i montaż kpl. koszy podwieszanych-kalkulacja własna - poz.50  szt 2,00000
 

13 60  000-00-00-08-00 Siatki ochronne na okna - kalkulacja własna - poz.54  m² 50,40000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Okna - 3,0 x 3,0x 4 + drzwi 2,4 x 3,0 

x2 = 36,0+ 14,4
50,4 50,40000

 

13 70  000-00-00-08-00 Łapacze piłek - siatka na ścianach szczytowych - kalkulacja własna - poz.55  m² 94,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 10,0x4,7x2 94,0 94,00000
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13 80  000-00-00-08-00 Dostawa i montaż drabinek gimnastycznych - kalkulacja własna - poz.51  szt 16,00000
 

13 90  000-00-00-08-00 Dostawa i montaż szafek w zabudowie (magazyn sprzetu i pom. techniczne poz. 
10 i 52)  szt 13,00000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Magazyn sprzętu sportowego - 7 

(50x60x260)
7 7,00000

2 Pomieszczenie socjalne (z blatem 
roboczym)- 6

6 6,00000

 

13 100  000-00-00-08-00 Dostawa i montaż huśtawki tzw. bocianie gniazdo - kalkulacja indywidualna - 
poz. 26  szt 4,00000

 

13 110  000-00-00-08-00 Dostawa montaż lustra dla niepełnosprawnych (60x60) - poz.4a  szt 2,00000
 

13 120  000-00-00-08-00 Dostawa i montaż luster łazienkowych (40x60) - poz.4b  szt 2,00000
 

13 130 KNR  202-12-18-03-00 Podnośnik dla NS na wysięgu z nosidłem kąpielowym (przy wannie do 
hydromasażu) - poz. 58  szt 1,00000

 

13 140  000-00-00-08-00 Dostawa, montaz i uruchomienie wanny do hydromasażu - poz.6  szt 1,00000
 

13 150  000-00-00-08-00 Dostawa, mintaz i uruchomienie wanny do masażu kończyn górnych - poz.7  szt 2,00000
 

13 160  000-00-00-08-00 Dostawa, montaż i uruchomienie wanny do masażu kończyn dolnych - poz.8  szt 2,00000
 

13 170  000-00-00-08-00 Dostawa i montaż Atlasu wielofunkcyjnego do ćwiczeń  - poz.16  szt 1,00000
 

13 180  000-00-00-08-00 Dostawa i montaż wieszaka na kurtki - poz.1  szt 2,00000
 

13 190  000-00-00-08-00 Dostawa i montaż suszarki do włosów - poz.5  szt 2,00000
 

13 200  000-00-00-08-00 Dostawa i montaż ściezki animacyjnej - poz.40  szt 1,00000
 

 
14 Dostawa i montaż elementów wyposażenia nie wymagającego montażu

14 10  000-00-00-08-00 Wielofunkcyjne urządzenie sprzątające - kalkulacja własna - poz.56  szt 1,00000
 

14 20  000-00-00-08-00 Dostawa ławek gimnastycznych - poz.20  szt 4,00000
 

14 30  000-00-00-08-00 Dostawa szafek szatniowych z ławką - poz.3  szt 4,00000
 

14 40  000-00-00-08-00 Dostawa ławek korytarzowych - poz.2  szt 1,00000
 

14 50  000-00-00-08-00 Dostawa stojaka na piłki - poz.11  szt 1,00000
 

14 60  000-00-00-08-00 Dostawa stojaka na piłki rehabilitacyjne - poz.12  szt 1,00000
 

14 70  000-00-00-08-00 Dostawa bieżni - poz.13  szt 2,00000
 

14 80  000-00-00-08-00 Dostawa rowerów treningowych - poz.14  szt 2,00000
 

14 90  000-00-00-08-00 Dostawa stepera - poz.15  szt 1,00000
 

14 100  000-00-00-08-00 Podesty/stepy - poz.17  szt 2,00000
 

14 110  000-00-00-98-00 Stół do tenisa stołowego - poz.18  szt 2,00000
 

14 120  000-00-00-08-00 Dostawa skrzyni sportowej 5 częściowej - poz. 19  szt 1,00000
 

14 130  000-00-00-08-00 Dostawa materacy sportowych - poz.21  szt 10,00000
 

14 140  000-00-00-08-00 Piłki do siatkówki - poz.22  szt 7,00000
 

14 150  000-00-00-08-00 Piłki do kosztkówki - poz.23  szt 7,00000
 

14 160  000-00-00-08-00 Piłi do piłki nożnej - poz.24  szt 7,00000
 

14 170  000-00-00-08-00 Piłki rehabilitacyjne dmuchane - poz. 25  szt 7,00000
 

14 180  000-00-00-08-00 Pachołki sportowe - poz.27  szt 20,00000
 

14 190  000-00-00-08-00 Woreczki - poz.28  szt 20,00000
 

14 200  000-00-00-08-00 Rakietki do tenisa stołowego - poz.29  szt 20,00000
 

14 210  000-00-00-08-00 Rakietki do badmintona - poz.30  szt 20,00000
 

14 220  000-00-00-08-00 Zestaw do małej motoryki (piłki jeżyk) - poz.31  szt 20,00000
 

14 230  000-00-00-08-00 Taśmy do ćwiczeń - poz. 32  szt 6,00000
 

14 240  000-00-00-08-00 Obciążniki na nadgarstki i kostki 0,5 kg - poz.33  szt 10,00000
 

14 250  000-00-00-08-00 Obciążniki na nadgarstki i kostki 1,0 kg - poz.34  szt 10,00000
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14 260  000-00-00-08-00 Szarfy 3 kolory - poz.36  szt 30,00000
 

14 270  000-00-00-08-00 Hula hop gumowe duże - o 100 cm - poz.37  szt 10,00000
 

14 280  000-00-00-08-00 Klanza (chusta) o 300 cm - poz. 39  szt 2,00000
 

14 290  000-00-00-08-00 Lina do przeciągania l=7,0 m - poz. 42  szt 1,00000
 

14 300  000-00-00-08-00 Trenażer dłoni (rowerek duży) - poz. 43  szt 2,00000
 

14 310  000-00-00-08-00 Karimaty grube - poz. 44  szt 10,00000
 

14 320  000-00-00-08-00 Laski gimnastyczne poz.45  szt 20,00000
 

14 330  000-00-00-08-00 Piłki lekarskie - poz. 49  szt 5,00000
 

14 340  000-00-00-08-00 Podnośnik jezdny dla niepełnosprawnych wraz z nosidłem - poz.57  szt 3,00000
 

14 350  000-00-00-08-00 Hula hop gumowe małe o 50 cm - poz. 38  szt 10,00000
 

 
15 Zagospodarowanie terenów zielonych

15 10 KNR  201-02-33-02-00 Plantowanie terenu spycharkami 75 KM grunt kat 3  m² 1200,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Tereny zielone 1200 1200,00000

 

15 20 KNR  221-02-18-03-00 Rozścielenie humusu na terenie płaskim spycharką  m³ 1200,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 1200 1200,00000

 

15 30 KNR  221-01-01-01-00 Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy  m³ 8,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Szacunkowo 8,0 8,0 8,00000

 

15 40 KNR  221-01-01-04-00 Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km  m³ 8,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Obmiar jak w poz. popredniej 8 8,00000

 

15 50 KNR  221-02-13-01-00 Ręczne rozrzucenie ziemi grub 2 cm w terenie płaskim  HA 0,12000
 

15 60 KNR  221-02-13-02-00 Rozrzucenie ziemi w terenie płaskim - dodatek za 1 cm  HA 0,60000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kolejne 5 cm - 0,12x5=0,6 0,6 0,60000

 

15 70 KNR  221-04-01-05-00 Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 3  m² 1200,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Tereny zielone - 1200 1200 1200,00000

 

15 80 KNR  221-01-11-04-00 Ścinanie drzew miękkich średnicy 41-65 cm  szt 1,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Lipa szerokolistna 1 1,00000

 

15 90 KNR  221-01-11-05-00 Ścinanie drzew miękkich - dodatek za dalsze 5 cm średnicy  szt 9,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Każde kolejne 5 cm - 9 9 9,00000

 

15 100 KNR  221-01-10-04-00 Karczowanie drzew miękkich średnicy 41-65 cm  szt 1,00000
 

15 110 KNR  221-01-10-05-00 Karczowanie drzew miękkich - dodatek za dalsze 5 cm średnicy  szt 9,00000
 

15 120 KNR  221-01-11-06-00 Ścinanie drzew twardych średnicy 16-20 cm  szt 2,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Świerk pospolity 2 2,00000

 

15 130 KNR  221-01-11-07-00 Ścinanie drzew twardych średnicy 21-30 cm  szt 2,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Świerk pospolity 2 2,00000

 

15 140 KNR  221-01-11-08-00 Ścinanie drzew twardych średnicy 31-40 cm  szt 5,00000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Świerk pospolity - 5 5 5,00000

 

15 150 KNR  221-01-10-06-00 Karczowanie drzew twardych średnicy 16-20 cm  szt 2,00000
 

15 160 KNR  221-01-10-07-00 Karczowanie drzew twardych średnicy 21-30 cm  szt 2,00000
 

15 170 KNR  221-01-10-08-00 Karczowanie drzew twardych średnicy 31-40 cm  szt 5,00000
 

15 180 KNR  221-01-10-08-00 Karczowanie drzew twardych średnicy 31-40 cm (rudowanie pni)  szt 25,00000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Rudowanie posostających pni - 25 25 25,00000

 



 Samolicz
 sykal.pl

 LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

 KOSZTORYS  ŚLEPY    000-00-626

 CPV:  45212225-9 Roboty budowlane zwiazane z halami sportowymi

 Budowa:  Zbąszyń
 Obiekt:  Budynek sali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym
 Rodzaj robót:  Roboty ogólobudwlane- sala Zbąszyń - aktualizacja IV kw. 2023 r.
 Lokalizacja:  Zbąszyń, ul. Zbąskich 7, dz. 1281/6

 Zamawiający:  ..........
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 15761,19 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0       Drabinka sportowa przyścienna h=250 cm szt 16,00 ........ ........
2 0       Komplet tablic z konstrukcją wsporzcą szt 2,00 ........ ........
3 0       Kotara grodząca (10,0x4,5) z napędem 

elektrycznym
szt 1,00 ........ ........

4 0       Podnośnik dla NS z nosidłem kąpielowym na 
wysięgu 2,45 m

szt 1,00 ........ ........

5 0       Siatka ochronna na okna m² 50,40 ........ ........
6 0       Siatka ochronna na ściany szczytowe m² 94,00 ........ ........
7 0       Szafa w zabudowie szt 13,00 ........ ........
8 0       Szafka szatniowa z ławką (4 schowki) 209x60x82 szt 4,00 ........ ........
9 0000000+ Hustawka tzw. - bocianie gniazdo o 100 nośność 

150 kg
kmpl 4,00 ........ ........

10 0000000+ Lustro z uchwytem dla NS (60x60) kmpl 2,00 ........ ........
11 0000000+ Zadaszenie wejścia kmpl 4,60 ........ ........
12 1020004+ Atlas wielofunkcyjny do ćwiczeń (4 

stanowiskowy)
kmpl 1,00 ........ ........

13 1020004+ Bieżnia kmpl 2,00 ........ ........
14 1020004+ Blat roboczy szt 2,60 ........ ........
15 1020004+ Hula hop gumowe duże o 100 cm kmpl 10,00 ........ ........
16 1020004+ Hula hop gumowe małe o 50 cm kmpl 10,00 ........ ........
17 1020004+ Karimaty grube kmpl 10,00 ........ ........
18 1020004+ Klanza (chusta) o 300 cm kmpl 2,00 ........ ........
19 1020004+ Laski gimnastyczne kmpl 20,00 ........ ........
20 1020004+ Lina do przeciągania l=7,0 m kmpl 1,00 ........ ........
21 1020004+ Materac sportowy (200x100x10) kmpl 10,00 ........ ........
22 1020004+ Obciążniki na nadgarstki i kostki kmpl 10,00 ........ ........
23 1020004+ Obciążniki na nadgarstki i kostki 0,5 kg kmpl 10,00 ........ ........
24 1020004+ Pachołek sportowy wys. 30 cm kmpl 20,00 ........ ........
25 1020004+ Piłka do koszykówki kmpl 7,00 ........ ........
26 1020004+ Piłka lekarska kmpl 5,00 ........ ........
27 1020004+ Piłki do piłki nożnej kmpl 7,00 ........ ........
28 1020004+ Piłki rehabilitacyjne kmpl 7,00 ........ ........
29 1020004+ Podesty/stepy kmpl 2,00 ........ ........
30 1020004+ Rakietki do badnintona kmpl 20,00 ........ ........
31 1020004+ Rower treningowy kmpl 2,00 ........ ........
32 1020004+ Skrzynia sportowa 5 częściowa kmpl 1,00 ........ ........
33 1020004+ Steper kmpl 1,00 ........ ........
34 1020004+ Stojak na piłki (140x140x40) kmpl 1,00 ........ ........
35 1020004+ Stojak na piłki rechabilitacyjne (140x140x140x40) kmpl 1,00 ........ ........
36 1020004+ Stół do tenisa stołowego kmpl 2,00 ........ ........
37 1020004+ Suszarka do włosów kmpl 2,00 ........ ........
38 1020004+ Szarfa kmpl 30,00 ........ ........
39 1020004+ Trenażer dłoni (rowerek duży) kmpl 2,00 ........ ........
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40 1020004+ Wanna do hydromasażu (6 osób, wpuszczana w 
podłogę)

kmpl 1,00 ........ ........

41 1020004+ Wanna do masazu wirowego kończyn górnych kmpl 2,00 ........ ........
42 1020004+ Wanna do montazu wirowego kończym dolnych kmpl 2,00 ........ ........
43 1020004+ Wieszak na kurtki kmpl 2,00 ........ ........
44 1020004+ Zestaw do małej motoryki (piłki jezyk) kmpl 20,00 ........ ........
45 1020004+ Zestaw taśm do ćwiczeń kmpl 6,00 ........ ........
46 1020004+ Ławka korytarzowa 40,5x200x37 kmpl 1,00 ........ ........
47 1020004+ Ścieżka animacyjna kmpl 1,00 ........ ........
48 1020100 Gaz płynny propan-butan kg 38,41 ........ ........
49 1100799 Kątowniki równoramienne kg 292,59 ........ ........
50 1102100 Walcówka okrągła gładka ø 4-6 Mg 0,60 ........ ........
51 1102103 Walcówka okrągła gładka ø 6 kg 913,11 ........ ........
52 1102120 Pręty zbrojeniowe gładkie ø 10-14 Mg 0,70 ........ ........
53 1102310 Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14 Mg 1,47 ........ ........
54 1120302 Blacha OC 0,55 kg 33,54 ........ ........
55 1120302 Blacha cynk-tytan 0,55 kg 190,81 ........ ........
56 1120699 Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 15,92 ........ ........
57 1121710 Gąsiory z blachy powlekanej metr 33,28 ........ ........
58 1122601 Blachodachówka gr.0,75 m² 469,67 ........ ........
59 1200218 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 4,45 ........ ........
60 1229100 Listwy cokołowe alumin metr 85,16 ........ ........
61 1310899 Nawietrzak higrosterowalny np Areco szt 6,00 ........ ........
62 1311821 Drzwi AL wewn wahadł do oszkl 1-skrzydł m² 4,51 ........ ........
63 1311911 Drzwi AL zewn przymyk 1-skrzydł oszklone m² 4,87 ........ ........
64 1320240 Drabiny stalowe wewnętrzne metr 3,00 ........ ........
65 1320250 Drabiny stalowe zewnętrzne z kabłąkiem metr 4,00 ........ ........
66 1322004 Drzwi stalowe rozwierane p.poż EI60 m² 1,85 ........ ........
67 1324607 Ościeżnica drzwiowa regulowana szt 7,00 ........ ........
68 1325013 Pręt mocujący szt 173,36 ........ ........
69 1325015 Sprężyny przyścienne szt 325,05 ........ ........
70 1325017 Klamerki mocujące szt 563,42 ........ ........
71 1325050 Wieszaki stal do sufitów podwieszanych szt 173,36 ........ ........
72 1325444 Kątowniki blaszane metr 191,09 ........ ........
73 1325451 Kształtownik z bl - profil główny metr 334,90 ........ ........
74 1325452 Kształtownik z bl - profil poprzeczny metr 334,90 ........ ........
75 1330299 Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,10 ........ ........
76 1330499 Gwoździe budowlane kg 57,45 ........ ........
77 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 246,49 ........ ........
78 1330500 Gwoździe budowlane OC kg 31,31 ........ ........
79 1333099 Elektrody stalowe szt 3,75 ........ ........
80 1342999 Uchwyty do rur spustowych kmpl 10,56 ........ ........
81 1343099 Uchwyty do rynien kmpl 131,20 ........ ........
82 1344120 Kotwy rozporowe szt 193,93 ........ ........
83 1350301 Kratka wentyl stal b/żaluzji 14x14 szt 9,00 ........ ........
84 1351200 Obróbki blacharskie z blachy OC kg 420,49 ........ ........
85 1361499 Wsporniki stalowe kg 0,80 ........ ........
86 1361499 Wsporniki stalowe dla niepełnosprawnych kg 5,60 ........ ........
87 1369884 Wycieraczka systemowa tekstylno-szczotkowa szt 1,00 ........ ........
88 1420899 Azofoska Mg 0,06 ........ ........
89 1471201 Masa uszczelniająca "Silikon" kg 3,11 ........ ........
90 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 10,87 ........ ........
91 1480211 Środek do betonu Durobet PK kg 2991,36 ........ ........
92 1510099 Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,39 ........ ........
93 1510101 Farba olejna do grunt p-rdz minia 60% dm³ 0,03 ........ ........
94 1510299 Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,37 ........ ........
95 1518111 Silikatowy preparat gruntujący dm³ 120,69 ........ ........
96 1518120 Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 294,60 ........ ........
97 1518120 Farby silikatowe do pow. zewn."Caparol" dm³ 120,69 ........ ........
98 1540099 Acetylen kg 0,09 ........ ........
99 1540899 Tlen techniczny m³ 0,27 ........ ........

100 1551299 Kleje kostne kg 3,28 ........ ........
101 1551504 Klej winylowy do parkietu Pronilent N kg 58,19 ........ ........
102 1551701 Klej do okładzin kg 13,24 ........ ........
103 1552499 Masy klejące m³ 5,11 ........ ........
104 1552506 Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 869,47 ........ ........
105 1552602 Masa klejowa do płytek ceram Atlas kg 1653,26 ........ ........
106 1552602 Masa klejowa do płytek ceram Atlas uelas kg 986,97 ........ ........
107 1560102 Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 54,96 ........ ........
108 1560102 Folia kubełkowa m² 124,61 ........ ........
109 1560102 Geowłóknina m² 75,99 ........ ........
110 1560123 Folia osłonowa polietylen 0,12-0,20 mm m² 11,15 ........ ........



KOSZTORYS  000-00-626 Strona 3 16-02-2024
SYKAL-002889

LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

111 1560123 Folie PVC techniczne grub.0,30-0,40 mm 
osłonowe 0,12-0,20 mm

m² 11,15 ........ ........

112 1560801 Listwa z PCW metr 162,02 ........ ........
113 1561301 Okładzina ścienna wygłuszająca m² 304,43 ........ ........
114 1562504 Płyta styropianowa grub 5 cm EPS 100-038 m² 921,38 ........ ........
115 1562699 Płyty styropianowe m³ 0,40 ........ ........
116 1562699 Płyty styropianowe XPS-100-38 gr.8 cm m³ 4,54 ........ ........
117 1562699 Płyty styropianowe gr. 16 cm EPS-70-040 m³ 74,27 ........ ........
118 1564480 Uszczelki etylenowo-propylenowe metr 64,64 ........ ........
119 1564800 Uszczelki z woskowanej pianki poliuretan metr 33,02 ........ ........
120 1565541 Kołek poliprop do mocowania płyt styrop szt 209,24 ........ ........
121 1570699 Wykładzina sportowa np. PULASTIC COMFORT

20
m² 169,82 ........ ........

122 1570920 Podkładki pod szybę szt 40,09 ........ ........
123 1589010 Okno z tworzyw sztucznych m² 29,10 ........ ........
124 1600611 Tłuczeń kamienny sortowany 5/25 Mg 154,81 ........ ........
125 1600615 Tłuczeń kamienny sortowany 40/60 Mg 309,39 ........ ........
126 1601099 Piaski do betonów m³ 1,10 ........ ........
127 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,10 ........ ........
128 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 182,22 ........ ........
129 1602099 Pospółki m³ 173,07 ........ ........
130 1602199 Pospółki do nawierzchni m³ 166,47 ........ ........
131 1603399 Mączka kamienna Mg 23,07 ........ ........
132 1690001 Otoczaki kamienne 30-60 mm m³ 4,00 ........ ........
133 1690001 Otoczaki kamienne 30.68 m³ 3,30 ........ ........
134 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 15,40 ........ ........
135 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 18,63 ........ ........
136 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 373,92 ........ ........
137 1740110 Gipsy budowlane szpachlowe kg 286,31 ........ ........
138 1740110 Masy szpachlowe samopoziom Mg 0,44 ........ ........
139 1752000 Płyty dekoracyjne szt 117,83 ........ ........
140 1752000 Płyty ecophon super plus szt 163,59 ........ ........
141 1800103 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 3084,60 ........ ........
142 1800199 Cegły budowlane pełne szt 1343,61 ........ ........
143 1800299 Cegły dziurawki szt 190,94 ........ ........
144 1880321 Zaprawa montażowa Schiedel kg 58,57 ........ ........
145 1880404 Rura ceramiczna RONDO PLUS 18 szt 24,85 ........ ........
146 1880424 Trójnik wyczystkowy RONDO PLUS 18 szt 1,00 ........ ........
147 1880444 Trójnik spalin RONDO PLUS 18 szt 1,00 ........ ........
148 1880464 Wełna mineralna RONDO PLUS 18 metr 9,68 ........ ........
149 1880702 Pustak RONDO PLUS (18-20)+W szt 28,85 ........ ........
150 1880711 Płyta wspornikowa RONDO PLUS 25+W szt 1,00 ........ ........
151 1880904 Pakiet podstawowy RONDO PLUS 18 szt 1,00 ........ ........
152 1900199 Nadproża prefabrykowane SBN metr 62,42 ........ ........
153 1920199 Belki stropowe żelbetowe "DZ-3" metr 90,19 ........ ........
154 1940511 Podnośnik jezdny z nosidłem - Winncare model 

Solar 185*
szt 3,00 ........ ........

155 1940799 Parapety zewnętrzne szt 8,00 ........ ........
156 1940799 Podokienniki prefabrykowane wewnętrzne szt 8,00 ........ ........
157 2200010 Bloczki żużlobet Muranów 25x12x14 szt 1846,66 ........ ........
158 2200010 Bloczki żużlobetonowe "Muranów" 25x12x14 szt 314,50 ........ ........
159 2202010 Bloczki z betonu komórk 49x24x24 szt 4576,34 ........ ........
160 2202110 Płytki z betonu komórk 49x24x12 szt 528,90 ........ ........
161 2210001 Pustak stropowy "DZ-3" 53x30x20 szt 254,29 ........ ........
162 2220102 Krawężnik prostokątny 100x30x15 szary metr 137,70 ........ ........
163 2222302 Kostka brukowa beton grub 6 cm kolorowa 

(bezfazowa)
m² 99,12 ........ ........

164 2222302 Kostka brukowa betonowa grub 6 cm kolorowa m² 254,20 ........ ........
165 2222312 Kostka brukowa beton grub 8 cm kolorowa 

(bezfazowa)
m² 588,35 ........ ........

166 2222312 Kostka brukowa betonowa grub 8 cm kolorowa m² 676,50 ........ ........
167 2222501 Obrzeże trawnikowe 100x20x6 szare metr 151,98 ........ ........
168 2222504 Obrzeże trawnikowe szare 100x30x8 metr 259,08 ........ ........
169 2222601 Element odwodnienia ACO Monoblock PD 150 szt 25,00 ........ ........
170 2300199 Emulsja asfaltowa kg 111,51 ........ ........
171 2300599 Masy asfaltowe izolacyjne kg 49,76 ........ ........
172 2301000 Papy asfaltowe izolacyjne m² 51,75 ........ ........
173 2301520 Papy zgrzewalne na osnowie polimerowej m² 336,38 ........ ........
174 2301520 Papy zgrzewalne na osnowie z poliestru m² 105,34 ........ ........
175 2302000 Lepiki asfaltowe na gorąco kg 8,24 ........ ........
176 2302321 Roztwory asfaltowe do izolacji Abizol P kg 10,91 ........ ........
177 2303299 Pasty emulsyjne asfaltowe kg 160,30 ........ ........
178 2370610 Beton z kruszywa naturaln. C12/15 m³ 9,70 ........ ........
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179 2370610 Beton żwirowy C12/15 m³ 30,13 ........ ........
180 2370610 Masy betonowe z kruszywa naturalnego C12/15) m³ 0,93 ........ ........
181 2370630 Beton żwirowy B-15 m³ 2,38 ........ ........
182 2370630 Beton żwirowy C16/20 m³ 12,76 ........ ........
183 2370630 Masy betonowe z kruszywa naturalnego B-15 m³ 0,47 ........ ........
184 2370650 Beton żwirowy C20/25W8 m³ 25,61 ........ ........
185 2370650 Beton żwirowy C30/37 m³ 14,76 ........ ........
186 2370650 Masy betonowe z kruszywa naturalnego C-20/25, 

W8
m³ 28,70 ........ ........

187 2370650 Masy betonowe z kruszywa naturalnego 
C-25/30,W8

m³ 1,83 ........ ........

188 2370699 Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 8,11 ........ ........
189 2370699 Betony żwirowe m³ 9,59 ........ ........
190 2380800 Zaprawy wapienne m³ 2,48 ........ ........
191 2380810 Zaprawy  cementowo-wapienne m³ 1,43 ........ ........
192 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m³ 26,76 ........ ........
193 2380814 Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m³ 14,12 ........ ........
194 2380820 Zaprawy cementowe m³ 9,53 ........ ........
195 2380823 Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4 cementowe 

M-7
m³ 0,02 ........ ........

196 2380823 Zaprawa cementowa M-7 m³ 2,32 ........ ........
197 2380841 Zaprawa cementowa na białym cem M-80 m³ 0,01 ........ ........
198 2381111 Wyprawa elewacyjna kg 2757,52 ........ ........
199 2381111 Wyprawa elewacyjna  z tynku żywicznego kg 311,15 ........ ........
200 2381111 Wyprawa elewacyjna Malix-Z kg 63,39 ........ ........
201 2381811 Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 36,91 ........ ........
202 2382202 Emulsja gruntująca dm³ 163,95 ........ ........
203 2382511 Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27" kg 122,22 ........ ........
204 2382699 Suche zaprawy tynkarskie gipsowe kg 3418,78 ........ ........
205 2401000 Szyby zespolone 1-komorowe m² 2,71 ........ ........
206 2420202 Lustro łazienkowe 40x60 szt 2,00 ........ ........
207 2520127 Płytki terakota luzem 10x20 gat.I m² 19,44 ........ ........
208 2521007 Płytki z granitogresu GRES 30x30 gat 1 m² 139,43 ........ ........
209 2530040 Płytki ceramiczne glazurowane 20x25 m² 133,21 ........ ........
210 2600010 Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,49 ........ ........
211 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 1,05 ........ ........
212 2602012 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.2 m³ 0,29 ........ ........
213 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,44 ........ ........
214 2602099 Deski iglaste obrzynane m³ 0,68 ........ ........
215 2632010 Listwy przyścienne liściaste metr 69,60 ........ ........
216 2644017 Łaty iglaste nasycone kl.2 50x50 m³ 3,58 ........ ........
217 2729050 Skrzydła drzw wewn wejść wzmocn konfekc m² 12,71 ........ ........
218 2780600 Komplet bramek z wyposażeniem do piłki ręcznej kmpl 2,00 ........ ........
219 3901101 Siatka z włókna szklanego st-17/1,1 m² 178,42 ........ ........
220 3901199 Siatki z włókna szklanego m² 592,95 ........ ........
221 3920099 Papier ścierny szt 3,89 ........ ........
222 3930000 Woda przemysłowa m³ 129,91 ........ ........
223 3930001 Woda przemysłowa m³ 2,03 ........ ........
224 3950000 Drewno korowane na stemple ø 6-20 cm m³ 0,01 ........ ........
225 3950099 Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,12 ........ ........
226 3950199 Drewno opałowe szczapy kg 91,55 ........ ........
227 3951320 Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,01 ........ ........
228 3990199 Nasiona traw kg 24,00 ........ ........
229 3994001 Ziemia urodzajna (humus) m³ 4,63 ........ ........
230 3994004 Ziemia żyzna m³ 86,52 ........ ........
231 5430005 Kręgi betonowe ø 1000 L=500 szt 3,15 ........ ........
232 5432101 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa ø 1000/600 szt 1,00 ........ ........
233 5631530 Rury kanalizacyjne (zewn) PCW kielich ø 200 metr 48,36 ........ ........
234 5654203 Kineta studni PP typ 1 ø 425/200 szt 4,00 ........ ........
235 5654242 Rura karbowana PP b/kiel ø 425 L=6166 szt 3,00 ........ ........
236 5654245 Pokrywa/dno PP do rury karbowanej ø 425 szt 4,00 ........ ........
237 6340899 Stopnie żel do studzienek i kanałów szt 4,50 ........ ........
238 6341701 Włazy kanałowe żeliwne typ ciężki P-15 szt 1,00 ........ ........
239 6350701 Piłka do siatkówki szt 7,00 ........ ........
240 6801599 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 26,84 ........ ........
241 6803699 Wkręty stal samogwintujące szt 5816,46 ........ ........
242 6810707 Uszczelki gumowe do rur kanalizacyjnych PCW ø 

200
szt 8,14 ........ ........

243 7410699 Ławka gimnastyczna 21x200x34 szt 4,00 ........ ........
244 8350201 Rakietki do tenisa stołowego szt 20,00 ........ ........
245 8350201 Woreczki szt 20,00 ........ ........
246 8350299 Wielofunkcyjne urządzenie sprzątajace szt 1,00 ........ ........
247 8431201 Komplet wyposażenia do kometki kmpl 1,00 ........ ........
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248 8431201 Komplet wyposażenia do siatkówki kmpl 1,00 ........ ........
249 8431202 Konstrukcja dachu  z wiązarów deskowanych kmpl 447,30 ........ ........
250 8441402 Kołek kotwiący ø 6 szt 498,41 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 11111 Koparko-spycharka m-godz 5,72 ........ ........
2 11131 Koparka kołowa 0,25 m³ m-godz 41,73 ........ ........
3 11133 Koparka kołowa 0,6 m³ m-godz 13,86 ........ ........
4 11331 Spycharka gąsienicowa 55 kM m-godz 50,62 ........ ........
5 11333 Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 8,48 ........ ........
6 11334 Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 4,41 ........ ........
7 11711 Zrywarka przyczepna m-godz 0,96 ........ ........
8 12111 Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 7,35 ........ ........
9 12113 Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 3,90 ........ ........

10 12313 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 5,77 ........ ........
11 13111 Piła motorowa łańcuchowa 4,2 kM m-godz 156,24 ........ ........
12 31114 Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 1,62 ........ ........
13 31216 Żuraw samojezdny kołowy 12-16 t  (1) m-godz 0,06 ........ ........
14 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 2,41 ........ ........
15 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 6,30 ........ ........
16 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 176,37 ........ ........
17 34412 Wyciąg wolnostojący 0,5 Mg m-godz 0,59 ........ ........
18 35111 Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 18,13 ........ ........
19 36112 Przenośnik taśmowy 10-15 m m-godz 3,72 ........ ........
20 39000 Środek transportowy (1) m-godz 25,73 ........ ........
21 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 40,00 ........ ........
22 39116 Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,49 ........ ........
23 39121 Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 36,42 ........ ........
24 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,57 ........ ........
25 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 5,02 ........ ........
26 39531 Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 2,18 ........ ........
27 39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 36,14 ........ ........
28 39612 Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,49 ........ ........
29 39621 Przyczepa skrzyniowa 10 Mg m-godz 0,29 ........ ........
30 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 61,24 ........ ........
31 44141 Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 2,36 ........ ........
32 45111 Wibrator powierzchniowy m-godz 205,23 ........ ........
33 46212 Agregat tynkarski 1,1-3 m³/h m-godz 31,06 ........ ........
34 71212 Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 12,14 ........ ........
35 71231 Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 14,52 ........ ........
36 71251 Prościarka automatyczna do prętów m-godz 10,87 ........ ........
37 72111 Spawarka wirująca 300 A m-godz 4,03 ........ ........
38 75250 Piła do cięcia kostki m-godz 39,47 ........ ........
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