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Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty pomiarowe
1

d.1
D.01.01.
01a

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km

0,12 km 0,120
RAZEM 0,120

2 Roboty rozbiórkowe
2

d.2
D.01.02.
04

Cięcie piłą nawierzchni asfaltowych m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

3 Jezdnia bitumiczna - nowa konstrukcja
3

d.3
D-04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m2

592,72 m2 592,720
RAZEM 592,720

4
d.3

D.04.05.
01a

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- ce-
mentem C1,5/2 < 4,0MPa gr. 15cm

m2

592,72 m2 592,720
RAZEM 592,720

5
d.3

D.04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza (warstwa dolna) z kruszywa niezwiązanego C90/3 o
uziarn. 0/63mm CBR >=80%, gr. 16cm

m2

552,19 m2 552,190
RAZEM 552,190

6
d.3

D.04.04.
02b

Podbudowa zasadnicza (warstwa górna) z kruszywa niezwiązanego C90/3 o
uziarn. 0/31,5mm CBR >=80%, gr. 9cm

m2

529,40 m2 529,400
RAZEM 529,400

7
d.3

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2

516,73 m2 516,730
RAZEM 516,730

8
d.3

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych nieulepszonych
C60B10ZM/R w ilości 0,5-0,7kg/m2

m2

516,73 m2 516,730
RAZEM 516,730

9
d.3

D.05.03.
05b

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR 2 gr. 5cm m2

516,73 m2 516,730
RAZEM 516,730

10
d.3

D.04.03.
01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych m2

506,60 m2 506,600
RAZEM 506,600

11
d.3

D.04.03.
01

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych ulepszonych C60B3ZM w
ilości 0,3-0,5kg/m2

m2

506,60 m2 506,600
RAZEM 506,600

12
d.3

D.05.03.
05a

Warstwa ścieralna z AC11S KR 2 gr. 4cm m2

506,60 m2 506,600
RAZEM 506,600

4 Pobocze
13

d.4
D-04.01.
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m2

122 m2 122,000
RAZEM 122,000

14
d.4

D.04.04.
02b

Kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, gr. 10cm m2

122 m2 122,000
RAZEM 122,000

15
d.4

D.04.04.
02b

Kruszywo łamane 0/16mm stabilizowane mechanicznie, gr. 5cm m2

122 m2 122,000
RAZEM 122,000

5 Roboty ziemne
16

d.5
D.01.02.
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. ok. 10cm z wywiezieniem nadmiaru
gruntu na odległość do 10 km (pobocze, jezdnia, itp.)

m2

777,6 m2 777,600
RAZEM 777,600

17
d.5

D.02.01.
01

Wykonanie wykopów gruntach nieskalistych, kat. I-IV (jezdnia, pobocze, itp.) m3

237,26 m3 237,260
RAZEM 237,260

18
d.5

D.02.00.
01

Załadunek z wywiezieniem nadmiaru gruntu z wykopów na odległość do 10 km m3
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237,26 m3 237,260
RAZEM 237,260

6 Inne
19

d.6
D.09.01.
01

Profilowanie terenu i wykonanie obsiania trawą na warstwie ziemi urodzajnej gr.
10cm

m2

149 m2 149,000
RAZEM 149,000

20
d.6

D 04.03.
01

Uszczelnienie połączenia krawędzi bitumicznych tasmą bitumiczną na działkach
roboczych oraz na połączeniu starej i nowej nawierzchni

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

21
d.6

kalk. in-
dyw.

Podcięcie gałęzi i krzewów wzdłuż drogi naruszających skrajnię droową na od-
cinku od km 0+000,00 do 0+070,00 strona prawa (po  stronie istniejącego rowu)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.6

kalk. in-
dyw.

Wykonanie projektu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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