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I. Cze¢$¢ opisowa.

1.  Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie 1 wykonanie prac majacych na celu przebudowe
oczyszczalni §ciekow w Kandytach, gm. Gérowo Itaweckie.

Przedmiot zamowienia obejmuje:

budowe nowej oczyszczalni $ciekdw wraz z odprowadzeniem $ciekéw oczyszczonych do rzeki
Walszy, remont istniejgcego budynku technicznego oraz unieczynnienie istniejgcej oczyszczalni
wraz z robotami towarzyszacymi. Panoramowana jest budowa oczyszczalni $ciekow sktadajacej
sie z dwoch ciagdéw technologicznych po 225 RLM kazdy o tacznej wydajnos$é Qs = 90 m>/d.
W ramach realizacji zamowienia przewiduje si¢ roéwniez: likwidacje istniejacych lagun,
wylaczenie z uzytkowania istniejgcych stawoOw, zmian¢ miejsca odprowadzania $ciekéw
oczyszczonych wraz z budowa nowego wylotu, ogrodzenie obszaru inwestycji (fragmentu
dziatki).

Przed zlozeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng w celu oceny, na
wlasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow koniecznych do przygotowania
rzetelnej oferty. Oferta powinna zawiera¢ koszty wszystkich koniecznych prac, w tym: prac
przygotowawczych, zasadniczych i towarzyszacych zardwno w zakresie prowadzenia robot
budowlano — montazowych jak i przygotowania dokumentacji projektowo — kosztorysowe;.

Definicje i pojecia podstawowe.

Uzyte w PFU, wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

e Armatura — rdéznego rodzaju zasuwy i zawory, ktérych zadaniem jest odcigcie przeptywu lub
sterowanie nim, wykorzystane w budowie obiektéw objetych kontraktem.

e Blok oporowy — betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.

e Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i1 proces jego wytwarzania sg zgodne z odpowiednig
zharmonizowang normg europejska.

e Deklaracja zgodnos$ci — o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajagce na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z odpowiednimi
wymaganiami, jakich oczekuje si¢ od wyrobu.

e Dokumentacja projektowa — sklada si¢ w szczeg6lnosci z projektu zagospodarowania
terenu, projektu technicznego, przygotowanych w ramach zamowienia 1 pozostatych
dokumentoéw wskazanych w PFU

e Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz ze wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

e Dziennik Budowy — dokument urzedowy przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow
Robot, przekazywania polecen migdzy uczestnikami procesu inwestycyjnego Inspektorem,
Wykonawcg 1 Projektantem. Dziennik Budowy jest opatrzonym pieczecig organu budowlanego
zeszytem z ponumerowanymi stronami.

e Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji — sporzadzany przez Wykonawce i
podlegajacy akceptacji przez Zamawiajacego, zestawienie okreslajace w  porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania calo$ci, poszczegolnych czgsci (etapéw) i rodzajow
robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu 1 platnosci, przy



uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasoboéw ludzkich i okre§lonych
zasobow materiatowych.

e Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,
jako jego przedstawiciel, bgdaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy
Prawo Budowlane.

e Koordynator prac projektowych — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie prac projektowych.

e Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

e Kanalizacja — sie¢ rurociggow, ktore stuzg do odprowadzania $ciekéw do okreslonego
miejsca w celu ich utylizacji.

e Kanalizacja grawitacyjna — system rurociggdéw kanalizacji sanitarnej, w ktérym przeplyw
scieckow wynika z dzialania sily grawitacji i jest uzyskany dzigki odpowiednim spadkom
zabudowanych odcinkéw kanalizacji.

e Kanalizacja ttoczna— system rurociggdéw kanalizacji sanitarnej, w ktorym przeplyw $Sciekow
jest poprzez nadcisnienie zyskane mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnos$nikow.

e Kanalizacja sanitarna — system rurociggdw wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania
sciekow sanitarnych od odbiorcy 1 odprowadzania do oczyszczalni sciekow.

e Kanat — przewo6d podziemny, ktorym odprowadzane sg $cieki ze zrodta do odbiornika.

e Kanat sanitarny — przewdd kanalizacji sanitarnej o $rednicy min. 200 mm lecz mniejszej od
400 mm, zbierajacy doptywy z przylaczy kanalizacji sanitarnej i odprowadzajacy je do
kolektorow sanitarnych

e Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami budowlanymi.

o Kierownik Rodzaju Rob6t — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca zgodnie z
Polskim Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Robot, do prowadzenia ktérego zostata
wyznaczona

e Koncepcja zwana roéwniez opracowaniem koncepcyjnym — opracowanie na nieaktualnych
mapach, sktadajace si¢ jedynie z cze$ci graficznej. Cze$¢ graficzna przedstawia przebiegi
planowanej infrastruktury, lokalizacj¢ planowanych na sieciach obiektow i urzadzen, w tym:
studni kanalizacyjnych, przepompowni itd.

e Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

e Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaly z gruntem, wraz
z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

e Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
1 pasami dzielacymi jezdnie.

e Korpus drogowy — nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
1 skarpami rowow.

e Koryto — element formowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

o  Ksztaltki — wszelkie taczniki shuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgalezien itp. instalacji
lub sieci rurowych.

e Kosztorys $lepy/ofertowy — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

e Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja
Kontraktu oraz oceng jakosci Materialow 1 Robot.

e Mapa zasadnicza, mapa do celow projektowych — opracowanie kartograficzne, zawierajace
aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogolnogeograficznych oraz



elementach ewidencji gruntow 1 budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych,
naziemnych i podziemnych.

e Materialy — wszelkie surowce i produkty niezb¢dne do wykonywania Robdt zgodnie
z Dokumentacja Przetargowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

e Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i1 rozkladania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

e Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

e Objazd — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu
kotowego na okres budowy.

e Pas drogowy — wydzielony geodezyjnymi liniami rozgraniczajagcymi pas terenu
przeznaczony do umieszczania w nim drogi, chodnikéw, zieleni. Pas drogowy moze réwniez
obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
1 sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

e Plan BIOZ - Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

e Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

e Podbudowa - dolna cze¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e Podbudowa zasadnicza — gorna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

e Podbudowa pomocnicza — dolna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

e Podloze — grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod przewodem, fundamentem Ilub
nawierzchnig.

e Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzone w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji i odbioru Robét oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Potlaczenie doczotowe — polaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych
do faczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej plyty grzejnej, i1 utrzymanie do
uzyskania temperatury zgrzewania, nast¢pnie usuni¢cie plyty grzejnej i doci$nigcie taczonych
koncow.

e Polaczenie elektrooporowe — jest metoda taczenia rur polietylenowych z zastosowaniem
ksztaltek wyposazonych w zintegrowane elementy grzewcze umieszczone w mufie ksztattki. Na
skutek przeplywu pradu elektrycznego o odpowiednich parametrach, elementy grzewcze ulegaja
rozgrzaniu, powodujac stopienie wewngtrznej powierzchni mufy PE 1 przylegajacej do niej
powierzchni zewnetrznej rury PE, a po odlaczeniu pradu elektrycznego i1 ostygnieciu zlacza
dajac trwate (nieroztgczne) potaczenie rury i ksztattki PE.

e Polaczenie mechaniczne — polaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem
rurociggu za pomoca ztaczki zawierajacej element zaciskowy.

e Potlaczenie siodlowe — potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta
1 zewngtrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania prowadzone najczescie]
elektrooporowo poprzez element grzejny umieszczony w siodle.



e Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy, wydawana w oparciu o ustaw¢ Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku
z pdzniejszymi zmianami.

e Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z po6zniejszymi zmianami
1 towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe,
utrzymanie 1 rozbiorki obiektow budowlanych oraz okre$lajagca zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach.

e Prefabrykowana studzienka, komora — studzienka, komora, w ktorej co najmniej zasadnicza
cze$¢ komory roboczej jest wykonana w konstrukcji monolitycznej.

e Projekt Budowlany — Dokument formalno-prawny do opracowania przez Wykonawce
w ramach przedmiotowego zamowienia, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktorego zakres 1 forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2020r. poz. 1609 wraz z p6zniejszymi zmianami).

e Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

e Proby — Proby, badania 1 sprawdzenia wymienione w PFU.

e Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

e Przywrdcenie do stanu poprzedniego (zastanego) — roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrdcenie pierwotnych funkcji i zagospodarowania terenom naruszonym w czasie
prowadzenia robot budowlanych.

e PZJ - Program Zapewnienia Jakosci.

e Reper — Punkt o znanej wysokos$ci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca
stupa betonowego, glowicy w $cianie budowli, itp.

e Rodzaje Robot — Roboty ze wzglgdu na swoja specyfike wlasciwe dla danej branzy,
np. geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

e Rurocigg cisnieniowy — rurocigg, w ktorym przeptyw plyndw odbywa si¢ dzieki
nadci$nieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podno$nikow.

e Rurocigg grawitacyjny — rurocigg, w ktérym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci,
a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego
napetnienia.

e Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje charakterystyki
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem zadania inwestycyjnego.

e Sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna — wuktad przewodéw wodociggowych lub
kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem, ktorymi dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane
sa Scieki. Przewody te sa na stanie lub w uzytkowaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego.

e SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w rozumieniu ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1978 ze zm.) oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy.

e Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa) — element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej zlozony z komory roboczej, komina, elementow podtrzymujacych wiazu,
uzbrojenia.

e Scieki bytowe — scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz
uzyteczno$ci publicznej, powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania
gospodarstw domowych oraz §cieki o zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkow.

e Scieki komunalne — $cieki bytowe lub mieszanina $ciekow bytowych ze $ciekami
przemystowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami
stuzacymi do realizacji zadan wilasnych gminy w zakresie kanalizacji 1 oczyszczania Sciekow
komunalnych.



e Teren budowy — oznacza przestrzenie, w ktérych maja by¢ wykonane Roboty State do
ktérych maja by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktore
zostang wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzace cz¢s¢ Terenu Budowy. Termin ten jest
tozsamy z poje¢ciem Placu Budowy.

e Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu.

e Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace

e Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

e Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

e Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg S$cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

e Warstwa wyrOwnawcza — warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

e Wykaz Cen — dokument wypelniany przez Wykonawce i1 dostarczany wraz z ofertg oraz
wlaczany do Umowy. Zawiera wykaz Robot przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu
wraz z oferowanymi kwotami za ich wykonanie.

e Zadanie budowlane — Cze$¢ przedsigwzigecia budowlanego, stanowigce odrgbng catos$c
konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong obiektow bedacych przedmiotem robot zasadniczych
lub ich elementu.

e  Zesp6l nadzorujacy Kontrakt — nalezy przez to rozumie¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
1 Koordynatora prac projektowych, zespot specjalistow ze strony Zamawiajacego

e Zlaczka — Element rurociggu stuzacy do potaczenia pomiedzy sagsiadujacymi ze soba
koncami dwdch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$S¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

1.1.1.  Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamowienia

ZamoOwienie obejmuje:

e uzyskanie wszystkich wymaganych warunkéw, uzgodnien, opinii 1 decyzji
administracyjnych wraz z pozwoleniem na budowe,

e uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,

e wykonanie projektéw budowlanych w zakresie niezb¢dnym do uzyskania pozwolenia na
budowe,

e wykonanie niezbe¢dnych projektow technicznych,

e obshuge geodezyjna,

e wykonanie pelnego zakresu robot ujetych w projektach i1 programie funkcjonalno-
uzytkowym,

e wykonanie niezbednych robot towarzyszacych (zorganizowanie placu budowy, biura,
zaplecza budowy, uporzadkowania terenu po pracach),

e uzyskanie wymaganych efektéw (parametréw technicznych i ekonomicznych) zgodnych z
programem funkcjonalno -uzytkowym oraz rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)
e uruchomienie, rozruch oraz przekazanie, po uzyskaniu zakladanych parametrow
oczyszczania S$ciekOw, uzytkownikowi instalacji 1 obiektow stanowigcych przedmiot
zamoOwienia,



e przeprowadzenie wymaganych prob (w tym eksploatacyjnych) i badan oraz przygotowanie
dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektow w uzytkowanie,

e inwentaryzacj¢ powykonawcza,

e nadzdr autorski projektanta,

e dokonanie przeszkolenia personelu przyszitego uzytkownika w zakresie obstugi, eksploatacji
1 BHP dla wybudowanych obiektow,

e uzyskanie wszystkich koniecznych dokumentoéw oraz spetnienie wymogoéw niezbednych do
przekazania obiektu do eksploatacji.

e ushugi serwisowe w okresie gwarancyjnym - wymagany czas reakcji na usunigcie awarii - 24
godziny od momentu zgloszenia.

e zapewnienie ciggtosci oczyszczania Sciekow w catym okresie trwania inwestycji.

e zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robot i serwisu pogwarancyjnego.

Oferta wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie koszty zwigzane z kompleksowym wykonaniem
Przedmiotu Zamoéwienia, w tym wszelkich kosztow wykonania dokumentacji projektowej,
przeniesienia praw autorskich, pelnienia nadzoru autorskiego, odbioréw, uzgodnien
wynikajacych z przepisow prawa, Umowy, zapewnienia cigglosci oczyszczania $ciekow, a takze
koszty wszelkich innych dziatan wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
jako zobowigzania Wykonawcy.

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania,
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy,
inwentaryzacje uzupelniajgce oraz ekspertyzy techniczne niezbedne dla prawidtowego
wykonania Dokumentéw Wykonawcy

1.1.2.  Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamowienia

Dokumentacja projektowa ma by¢ kompletnym opracowaniem i1 ma umozliwi¢ uzyskanie
niezbednych decyzji, ktore pozwola na rozpoczgcie prowadzenia robot budowlanych w ramach
przedmiotowej inwestycji, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2024 poz. 725) oraz musi by¢ zgodna z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pézn. zm.). Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich
niezbednych pelnomocnictw do uzyskania w szczegdlnosci pozwolenia na budowe.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne dla realizacji
Projektu zezwolenia i decyzje wlasciwych organdw administracji.

Niniejszy dokument jest jedynie materialem wyj$ciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do
sporzadzenia wilasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w sklad Kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji przedstawionych rozwigzan koncepcyjnych
1 opracowan archiwalnych, wykonanie wlasnych obliczen technologicznych, hydraulicznych
1 konstrukcyjnych dla catego zadania inwestycyjnego.

Do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie m.in.:

e uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z przepisami: decyzji (w tym decyzji
0 pozwoleniu wodnoprawnym), pozwolen, opinii, uzgodnien i innych dokumentéw niezbednych
do realizacji zamowienia i przekazania Zamawiajagcemu obiektu do uzytkowania,

e uzyskanie na swoj koszt, w zalezno$ci od rodzaju robdt objetych projektem i potrzeb,
dodatkowej dokumentacji geologiczno - inzynierskiej niezbgdnej do prawidlowego ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow,

e uzyskanie aktualnych map do celow projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robot
przewidzianych w Kontrakcie,



e wykonanie koncepcji technicznej obejmujacej przedmiot zamoéwienia z weryfikacja zalozen
projektowych, opisem rozwigzan projektowych oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajacego,

e wykonanie niezbednych projektéw budowlanych obejmujacy wszystkie wymagane branze
zgodnie z zakresem robot, tj. architektoniczng, konstrukcyjno — budowlang, technologiczna,
instalacyjng ~w  zakresie  instalacji  sanitarnych, elektroenergetycznych, AKPiA,
zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe,

e wykonanie projektéw technicznych niezbednych do wykonania robot, z uwzglednieniem
warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez w szczegdtowych
wytycznych Zamawiajacego,

e wykonanie branzowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
e wykonanie operatu wodnoprawnego,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposob czytelnych wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych
obiektow,

e wykonanie instrukcji rozruchu, eksploatacji, konserwacji oraz BHP 1 przeciwpozarowg dla
obstugi obiektow w warunkach normalnego uzytkowania oraz w sytuacjach awaryjnych,

e zapewnienie nadzoru autorskiego projektantow.

Wykonawca opracuje 1 dostarczy w ramach niniejszego zamowienia dokumentacje projektowa
zawierajacg nastgpujace elementy:

e Kompletny, wielobranzowy projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679 wraz z pdzniejszymi zmianami), zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujagcymi normami.

e Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. 2021, poz. 2458), stuzacy do rozliczen finansowych robdt budowlanych.

e Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych szczegdétowo opisang
w rozporzadzeniu Ministra Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021, poz. 2454) celem wykorzystania przy odbiorze robot budowlanych.

e Kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie
z obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze
zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

e Teczka z oryginatami wszelkich uzyskanych uzgodnien.

e Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowej 1 opisu przedmiotu zamdwienia.

e Zestawienie tabelaryczne — wykaz nieruchomosci, na ktérych realizowana jest inwestycja
dla celu analizowania dokumentacji terenowo — prawne;j.

e Dokumentacja powykonawcza.

W ramach prac projektowych wymagane jest rowniez petnienie statego nadzoru autorskiego
przez autoréw projektu.

Catos$¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej, jak rowniez
w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujacych formatow elektronicznych:

e rysunki, schematy, diagramy format PDF oraz DXF,
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e  opisy, zestawienia, specyfikacje format MS Word, MS Excel oraz PDF.

W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mie¢ takg samg nazwe jak w wersji papierowej,
zalgczniki rowniez powinny by¢ ponumerowane i nazwane jak w wersji papierowe;.

W przypadku plikow w wersji elektronicznej w szczegdlnosci map, po otwarciu danego
dokumentu gtownego, pliki powigzane miaty tak zdefiniowane $ciezki dostgpu by podczytywaly
si¢ automatycznie i aby Zamawiajacy nie musial podgrywac ich recznie.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii 1 decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowe;.

Wykonawca, a co za tym idzie projektant, jest zobowigzany do pehienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robot
budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje¢ budowy oraz dokumentacje
powykonawcza.

1.1.2.1. Wielobranzowy projekt budowlany

Wielobranzowy projekt budowlany winien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2024 r. poz. 473), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
normami.

Wielobranzowy projekt budowlany ma umozliwi¢ uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz prowadzenie procesu budowlanego.

Wielobranzowy projekt budowlany powinien zawiera¢ komplet niezbg¢dnych opinii, uzgodnien
1 sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi instytucjami, opinii z narady
koordynacyjnej oraz wymaganych operatow, ekspertyz, dokumentacji hydrogeologiczne;j itp.,
w tym.m.in.:

e warunki techniczne przebudowy oczyszczalni §ciekow,

decyzja srodowiskowa,

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wyciag z mpzp,

pozwolenie wodnoprawne,

niezbedna dokumentacja i uzgodnienia z konserwatorem zabytkow,

niezbedna dokumentacja 1 uzgodnienia z rzeczoznawcg ds.  zabezpieczen
przeciwpozarowych,

e inne opracowania niezbe¢dne do uzyskania pozwolenia na budowe oraz umozliwiajace
prowadzenie i zakonczenia procesu budowy oraz przekazanie do uzytkowania,

e informacj¢ projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e os$wiadczenia pn. ,,prawa do dysponowania terenem na cele budowlane" - pisemne zgody
wlascicieli nieruchomosci, na ktorych beda projektowane sieci.

Podczas projektowania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na koszty inwestycji, ekonomig
1 pozniejsza eksploatacje obiektow. Nalezy obiekty lokalizowa¢ na dziatkach gminnych,
nalezacych do Skarbu Panstwa oraz prywatnych, w miar¢ mozliwos$ci umieszcza¢ poza pasami
jezdnymi. Zgodnie z ustawg o drogach publicznych: obiekty budowlane przy drogach powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej 8§ m w terenie
zabudowy.

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje do uzyskania przez Zamawiajacego
pozwolenia na wycinke zieleni kolidujacej, przygotuje projekt nasadzen rekompensacyjnych
razem z oszacowaniem kosztow w formie kosztorysu, jezeli bedzie taka potrzeba. Skutki
wynikajagce z decyzji nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu przez Wykonawce przedmiaru
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1 kosztorysu inwestorskiego (oplaty, koszty nasadzen, przygotowania terenu itp.). Nalezy tak
projektowac obiekty, aby w jak najwickszym stopniu zachowac istniejacg roslinnos¢.

Przed wystapieniem o wydanie Pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu lub wskazanemu przez niego Przedstawicielowi Zamawiajgcego, do
weryfikacji 2 dodatkowe egzemplarze kompletnego projektu budowlanego w jezyku polskim
(opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy 1 inne) oraz 1 projekt budowlany w wersji
elektronicznej (na plycie CD lub DVD). Dokumentacja przekazywana Zamawiajagcemu winna
by¢ wykonana zgodnie z zapisami PFU.

Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w projekcie budowlanym. Po zatwierdzeniu przez wskazane powyzej osoby
odpowiednio oznakowany egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz
pozostanie w posiadaniu Zamawiajgcego.

1.1.2.2. Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski winien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. 2021, poz.2458), stuzacego do rozliczen finansowych rob6t budowlanych.

Oferta powinna by¢ przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowata wszystkie elementy
niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z celem, ktéremu ma shuzy¢, w tym
w szczegolnosci:

e dojazdy, transport, przemieszczenie si¢ wykonawcy;

prace przygotowawcze i sprawdzajace (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp);
obsluge geodezyjna;

obstluge geologiczna;

prace projektowe;

uzyskanie warunkow, decyzji, uzgodnien, opinii;

powielenie, drukowanie i sktadowanie dokumentacji projektowej;

przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, sktadowanie materiatow, itp.;

realizacje warunkow prowadzenia robot w drogach publicznych;

odwadnianie wykopow;

prace ziemne i montazowe;

wymiang gruntow

odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzglednieniem dodatkowego zageszczenia
gruntu w wykopach;

e usunigcie i zagospodarowanie we wlasnym zakresie nadmiaru urobku, materiatow, odpadéw
1 wszelkich innych pozostatos$ci zwigzang z realizacja przedmiotu zamowienia;

e remont budynku,

posadowienie i montaz zbiornikoOw oczyszczalni §ciekow,

montaz rurociggdw miedzyobiektowych,

montaz przepompowni $ciekow/demontaz istniejacej przepompowni $ciekdw

likwidacje istniejacych lagun,

budowg¢ nowego ogrodzenia, cz¢Sciowy demontaz istniejacego ogrodzenia

budowe nowego wylotu $ciekow oczyszczonych,

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

roboczogodziny;

zuzycie sprzetu;

dostawe i zakup materiatow.
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Cene¢ podang w ofercie traktuje si¢ jako sume cen wszystkich ww. elementow skladowych,
w tym takze narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje si¢ jako ryczattowe.

1.1.2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robo6t budowlanych winna by¢ wykonana zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021, poz. 2454) celem wykorzystania przy odbiorze robot budowlanych.

1.1.2.4. Spis opracowan z oSwiadczeniem o zgodnosci z obowiazujacymi przepisami
Kompletny spis opracowan z o$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami 1 wytycznymi.

1.1.2.5. Pozostale opracowania projektowe

e Teczka z oryginatami wszelkich uzyskanych uzgodnien. Oryginaty uzgodnien mogg zawarte
by¢ w egz. 1 projektu budowlanego (ktéry po ostemplowaniu przez urzad bedzie witasnoscig
Zamawiajacego) lub jako komplet w odrgbnej teczce przekazanej Inwestorowi.

e Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowej 1 opisu przedmiotu zamowienia.

e Zestawienie tabelaryczne — wykaz nieruchomosci, na ktorych realizowana jest inwestycja
dla celu analizowania dokumentacji terenowo — prawne;j.

1.1.2.6. Ilos¢ oraz forma opracowan

Wykonawca skompletuje opracowanie projektowe w nastgpujacej ilosci i formie:

W formie papierowe;:

e Kompletny wielobranzowy projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno — budowlany oraz projekt techniczny) — 4 kpl.

e Kosztorys inwestorski — 2 kpl.

e  Operat wodnoprawny — 2 kpl.

e Specyfikacje wykonania i odbioru robot — 2 kpl.

e Spis opracowan wraz z oswiadczeniem o zgodno$ci z obowigzujagcymi przepisami prawa —
2 kpl.

e Teczka z oryginatami wszelkich uzyskanych uzgodnien — 1 kpl.

e Os$wiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamowienia —
2 egz.

e Zestawienie tabelaryczne — wykaz nieruchomosci, na ktorych realizowana jest inwestycja —
2 kpl,

e Instrukcja rozruchu, eksploatacji, konserwacji oraz BHP i przeciwpozarowa — 2 kpl.

e Dokumentacj¢ powykonawcza — 2 kpl.

W formie elektronicznej — na ptycie DVD lub CD:

e Kompletng dokumentacj¢ wymieniona wyzej — 2 kpl.

Dokumentacj¢ projektowa w wersji elektronicznej nalezy do Zamawiajacego przekazac
w formie:

e skan dokumentacji opisowej i graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa,
w kolorze z rozdzielczo$cig minimum 300 dpi zapisujac je w plikach *.pdf lub rownowazne,

e wersja wektorowa dokumentacji graficznej, zwlaszcza plandéw zagospodarowania z trescia
mapy do celow projektowych w postaci plikow *.dwg ostatnich wersji projektow,

e wersja edytowalna opisow, zestawien, specyfikacji w formacie MS Word, MS Exel lub
rownowazne,
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e wersja edytowalna kosztorysu inwestorskiego w formacie *ath lub MS Exel lub
roOwnowazne.

1.1.2.7. Wymagania uzupeklniajace do prac projektowych

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania opracowania
koncepcyjnego w formie zatgcznika graficznego ktéry zostanie przekazany niezwlocznie po
podpisaniu  umowy; danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez
Zamawiajacego, a takze na wilasny koszt wykona wszystkie badania 1 analizy uzupehniajace
niezbedne dla prawidlowego wykonania Zamodwienia. Wszelkie zastrzezenia wraz
z propozycjami rozwigzan nalezy zlozy¢ pisemnie wraz z raportem wstepnym.

Jezeli prawo lub inne uwarunkowania wymagaja, aby wybrane dokumenty Wykonawcy byly
zweryfikowane przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez wlasciwe instytucje,
to ww. weryfikacja i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na
jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez koordynatora prac
projektowych. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu
przez koordynatora prac projektowych, ktory odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku,
kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spelnia wymagan Kontraktu.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia 1 przekazania do uzytkowania (w tym m in.: uzgodnienie na naradzie
koordynacyjnej lub innej jednostce koordynujacej dokumentacje zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, uzgodnienia z wilasciwym zarzadem drég, z wlasciwym zarzadem melioracji
wodnych, zarzadca wod, uzgodnienia z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
wlascicielami posesji prywatnych i inne.).

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty opinii, nadzorow 1 sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wlascicieli sieci lub wurzadzen, nadzory wiascicieli
infrastruktury nadziemnej 1 podziemnej przy prowadzeniu robdt i usuwaniu kolizji (tzn.
energetyki, gazowni, telekomunikacji, sieci wodociaggowych i kanalizacyjnych itp.). Wykonawca
winien uwzgledni¢ w cenie rowniez ewentualne koszty nadzoru archeologicznego
herpetologicznego, geotechnicznego. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez
Koordynatora prac projektowych 1 Inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych projektéw, pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce
wszelkich niezb¢dnych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy opracowania koncepcyjnego w formie zalacznika
graficznego, pod katem przyjetych rozwigzan technicznych 1 przebiegu trasy sieci. Wykonawca
jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan poprzez wykonanie wiasnych obliczen
technologicznych oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sktad Kontraktu. W
przypadku wyniknigcia rozbieznosci w rozwigzaniach i1 danych przedstawionych przez
Zamawiajacego, a opracowanymi przez Wykonawce, nie bgdzie on roscil praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

Opracowana przez Wykonawce¢ Dokumentacja Projektowa musi obejmowac caty zakres objety
dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU i umozliwi¢ dostarczenie odbiorcom wody
o parametrach zgodnych z przepisami prawa.

1.1.3.  Szczegolowy zakres prac wykonawczych

W ramach przedmiotu zamdéwienia Wykonawca wszystkie prace budowlano — montazowe
(w tym prace przygotowawcze i zakonczeniowe) wraz z uruchomieniem i przekazaniem do
uzytkowania.
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W terminie wskazanym w Umowie Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania
1 przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiajagcemu szczegétowego harmonogramu realizacji
Kontraktu. Harmonogram winien by¢ sporzadzony w podziale na co najmniej dwa (2) etapy —
etap projektowy i wykonawczy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
Wykonawca nie ma prawa powotywac si¢ na HRF, ktory nie zostat pisemnie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Zmawiajgcego. Zmiana HRF w zakresie kolejnosci
wykonywania prac projektowych czy robdot budowlanych, kwot miesigcznych ptatnosci, nie
skutkuje zmiang umowy.

Zakres prac wykonawczych obejmuje m.in.

e Opracowanie szczegdélowego harmonogramu rzeczowo — finansowego robdt objetych
umowa. Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robdt budowlanych bez pisemnego
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego (zwanego réwniez ,,HRF”),

e Protokolarne przejecie trenu budowy.

e Organizacj¢, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy.

e Zapewnienie biezacej, stalej i pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot.

e Powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o zamierzonym terminie rozpoczg¢cia
prac budowalnych.

e Uzyskanie wszystkich niezbednych zezwolen na prowadzenie prac.

e Przygotowanie projektu organizacji ruchu.

e Przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych.

e Zorganizowanie i1 wykonanie wszystkich zaplanowanych i1 niezaplanowanych dostaw
materiatlow oraz prac budowlano — montazowych 1 polaczeniowych, ktore zakonczone zostang
osiggnigciem zatozonych efektow inwestycyjnych.

e  Wykonanie prac montazowo — budowlanych.

e  Wykonanie niezbednych préb, badan, sprawdzen, odbioréw technicznych potwierdzonych
podpisanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego protokotami.

e Wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacja geodezyjna (przed
zakryciem robot ulegajacych zakryciu oraz zanikajacych) w zakresie wymaganym prawem i
wymaganym przez Inspektora.

e Uzyskanie wymaganych dokumentow i speinienie wszelkich wymogow dla przekazania
wykonanych obiektéw do eksploatacji i uzytkowania w rozumieniu polskiego prawa,

e Realizacja obowiazkéw wynikajacych z odpowiedzialnosci Wykonawcy w  Okresie
Zglaszania Wad 1 Rgkojmi.

e Doprowadzenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomosci, potwierdzone protokotami
podpisanym przez wiascicieli tych nieruchomosci.

e Opracowanie 1 przediozenie oklauzulowanej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
z inwentaryzacja wykonanych sieci i obiektéw, z usytuowaniem wysokosciowym i lokalizacja
wspotrzednych punktow charakterystycznych.

1.1.3.1. Wykonanie prac montazowo - budowlanych
Wykonawca wykona wszystkie prace zgodnie z dokumentacja projektowa, w tym zgodnie
z prawomocng decyzja o pozwoleniu na budowg.
Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentéw Wykonawcy
oraz wypelnienie pozostatych wymagan wynikajacych z Kontraktu. Prace mozna rozpoczaé
jedynie po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowg.
Zastosowanie innego materiatu bedzie mozliwe dopiero po przedstawieniu Zamawiajagcemu
stosowanego uzasadnienia, Ze rozwigzanie zamienne jest rownie skuteczne jak oczekiwania
Zamawiajacego.
W zakres robot montazowo — budowlanych wchodzi¢ bedzie, m. in.:
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e wlasciwe 1 zgodne z zasadami sztuki budowlanej i przepisami prawa wykonanie petnego
zakresu robot ujetych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

e wykonanie niezb¢dnych robot towarzyszacych (zorganizowanie placu budowy, biura,
zaplecza budowy, uporzagdkowania terenu po pracach itp.).

e  Zakres robot obejmuje:

©) o O O O o (@) O O O O O

(@)

o O O O

przygotowanie terenu budowy,

remont istniejagcego budynku,

posadowienie 1 montaz zbiornikow oczyszczalni §ciekow,

montaz przepompowni $ciekow,

likwidacja istniejacych lagun, wraz z wywozem odpadow przez profesjonalng firme do
oczyszczalni $§ciekoOw posiadajacej lini¢ technologiczng do ich unieszkodliwienia,
unieczynnienie istniejgcej kraty sciekow wraz z wywozem odpadow przez profesjonalng
firm¢ do oczyszczalni $ciekow posiadajacej linig¢ technologiczng do ich
unieszkodliwienia,

wylaczenie z uzytkowania stawow,

zmiana miejsca odprowadzenia §ciekdw oczyszczonych wraz z budowg nowego wylotu
$ciekow oczyszczonych,

wykonanie migdzyobiektowych sieci,

wykonanie instalacji elektrycznej oczyszczalni i przepompowni,

wykonanie instalacji wewnetrznych w budynku: wod-kan,

wykonanie przebudowy przylacza energetycznego zgodnie z wydanymi warunkami —
przeniesienie licznika energii elektryczne;j

wykonanie zewng¢trznej instalacji elektrycznej

zagospodarowanie terenu oczyszczalni $ciekOw — wykonanie ogrodzenia, wymiana
nawierzchni placu manewrowego, budowa o$wietlenia terenu,

roboty odwodnieniowe.

wymiana gruntu,

wykonanie $cianek szczelnych,

wykonanie rekonstrukcji niezinwentaryzowanych istniejacych ciaggéw drenarskich
w miejscach uszkodzonych w wyniku robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem robot
podstawowych,

opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z Klasyfikacja Srodkéw Trwatych oraz
przygotowanie niezbednych dokumentéw do przekazania obiektu do uzytkowania,
utrzymanie istniejgcych obiektow ,,w ruchu” - w trakcie realizacji prac budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia stalego oczyszczania $ciekow,
zorganizowanie 1 przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbiorow technicznych
przewidzianych Wymaganiami Zamawiajacego 1 przepisami prawa oraz ewentualne
uzupehnienie dokumentacji odbiorczej w trakcie trwania inwestycji 1 w wymaganym
czasie po jej zakonczeniu. Z wszystkich prob, badan i odbioréw winien by¢ sporzadzony
protokot podpisany przez obie strony (Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
Przedstawiciela Wykonawcy).

uzyskanie przez Wykonawce robdt zezwolenia wlasciwego rzeczowo zarzadcy drog na
prowadzenie robot w pasie drogowym, na podstawie opracowanego przez Wykonawce
projektu organizacji ruch,.

zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej 1 nocnej wraz z minimalizacjg
ucigzliwos$ci dla mieszkancow,

zorganizowanie 1 wykonanie wszystkich zaplanowanych 1 niezaplanowanych dostaw
materiatdéw oraz prac budowlano — montazowych i polaczeniowych, ktore zakonczone
zostang osiggni¢ciem zalozonych efektow inwestycyjnych,
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o uzyskanie wymaganych dokumentéw 1 spelienie wszelkich wymogow dla przekazania
wykonanych obiektéw do eksploatacji i uzytkowania w rozumieniu polskiego prawa,

o realizacja obowigzkow wynikajacych z odpowiedzialnosci Wykonawcy w Okresie
Zgtaszania Wad i Rekojmi,

o doprowadzenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomos$ci, potwierdzone
protokotami podpisanym przez wlascicieli tych nieruchomosci.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe i wykonczeniowe
nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjag Projektowa opracowang przez Wykonawce
1 zatwierdzong przez Inzyniera i Zamawiajacego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych
dokumentow Kontraktu.

Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje
wszelkie informacje o dostepie do placu budowy oraz, ze projektuje roboty wedtug pozyskanych
informac;ji.

1.1.3.2. Rozruchy i szkolenie

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni $ciekoOw oraz
szkolenia pracownikdw z zakresu eksploatacji tej oczyszczalni. W zakres prac wchodza m,in.:

e uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do uzytkowania,

e wykonanie préb eksploatacyjnych i eksploatacji probne;,

e dokonanie przeszkolenia personelu przysziego uzytkownika wybudowanych obiektow,

e uzyskanie wszelkich dokumentéw 1 spetienie wszelkich wymogoéw w trybie przekazania
zamowienia do eksploatacji i uzytkowania zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym,

e osiggniecie efektu oczyszczania $ciekow — zgodnie z pozwoleniem na budowe i decyzja
pozwolenia wodnoprawnego.

1.1.3.3. Dokumentacja geodezyjna powykonawczej.

Po zakonczeniu robot budowlanych i przed protokolarnym odbiorem, Wykonawca opracuje
1 przekaze Zamawiajagcemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej, ktora winna
przedstawia¢ wszystkie obiekty wraz z uzbrojeniem tak, jak zrealizowat je Wykonawca,
z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw 1 detali wykonanych robot obejmujaca mapy, szkice
1 operaty obstugi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym z podaniem stosownych
doktadnosci. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami prawa w Polsce i wymogami Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Bartoszycach. Inwentaryzacja powykonawcza musi zosta¢ sporzadzona w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej. Dodatkowo Wykonawca przedtozy inwentaryzacje powykonawcza
w wersji papierowej w skali 1:500. Przedlozony dodatkowy egzemplarzy dokumentacji
powykonawczej winien by¢ sporzadzony na podkladzie aktualnej mapy zasadniczej. Wymaga
si¢ sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektow 1 sieci w wersji
numerycznej, w formacie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego, na aktualnych
mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500.

W ramach inwentaryzacji wymagane jest réwniez od Wykonawcow przekazanie wykazu
wspotrzednych pomierzonych charakterystycznych punktow wykonanych obiektoéw oraz
charakterystycznych punktow wykonanych obiektow w pliku tekstowym i w wersji papierowej
wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej i
papierowej. Odpowiednig ilos¢ w/w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym
zawierajacg inwentaryzacje powykonawcza na w/w cyfrowej mapie wektorowej), pozostate
egzemplarze nalezy przedlozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ktdry przedmiotowa
dokumentacje przekaze Zamawiajacemu.

Pomiary geodezyjne winny by¢ dokonywane na biezaco na otwartym wykopie. Do momentu
przedstawienia przez Wykonawce opracowania z pomiaréw powykonawczych sygnowanych
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przez geodete, nie zostanie potwierdzony odbiér robdt zanikajacych — protokdt nie zostanie
podpisany przez przedstawicieli stron.

W dokumentacji powykonawcze] w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy
poda¢ kilka danych z terenu tj.: wspoirzgdne, rzedne, wysokosci sieci kolidujacej, parametry
rury ostonowej, itp.

1.1.3.4. Przekazanie obiektu do eksploatacji

Wykonawca wykona zobowigzania konieczne do Przejecia Robot od Wykonawcy i przekazania
obiektu do eksploatacji. W tym zakresie przygotuje niezbedne do tego celu dokumenty tj.:

e dziennik budowy, badz dzienniki;

e pisemne o$wiadczenie, ze teren budowy zostat doprowadzony do porzadku,

e pisemne o$swiadczenia wiascicieli nieruchomosci, ze teren budowy zostal doprowadzony
do porzadku,

e pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane
bedace przedmiotem umowy sg wykonane w pelnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umowa
1 dokumentacja projektowa;

e oklauzulowang inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

e protokoty préb szczelnosci sieci,

e oraz inne niewymienione wyzej dokumenty, a niezbedne do uzyskania decyzji
na uzytkowanie obiektu,

e dokumenty potwierdzajace zgloszenie/uzyskanie decyzji o uzytkowaniu.

1.1.3.5. Pozostale prace Wykonawcy — Plan zapewnienia jakoSci

Opracowanie Planu Zapewnienia Jako$ci, gdy jego wykonanie zleci Zamawiajacy lub jego
Przedstawiciel. PZJ powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

e cze$¢ 0gdlng opisujacy:

o organizacj¢ wykonania robo6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

o organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

o warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

o wykaz os6b odpowiedzialnych za kontrolg jako$ci poszczegolnych branz robot,

o system (sposob i procedur¢) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e cze$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje 1 ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o metod¢ magazynowania materialow, sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed
utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

o sposob 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,

o  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia;

Inwestycja bedzie realizowana zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:

e Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 609)
e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. nr 2023, poz. 1478)
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Ustawa zdnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. z 2024 r. Nr 757)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U.
2014 poz. 1800)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
2022 poz. 2405 z p6zn. zm.)

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz.2454)

Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych
u ludzi (Dz. U. z 2024 poz. 924),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 nr 725)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213),
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. 2023 nr 1752)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2024 1380 z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2024 poz. 54)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225
ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu  zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2023 poz. 1563)

Wymagania i/lub warunki wynikajagce z otrzymanych, badz uzyskanych warunkow,
uzgodnien, decyzji, postanowien, pozwolen (w tym stawiane wymagania porealizacyjne);
Innych organow wymaganych przepisami szczegdlnymi.

Projekt techniczny istniejgcej oczyszczalni sciekow.

Operat wodnoprawny na pobor wody podziemnej oraz odprowadzanie poptuczyn na obiekcie
stacji wodociggowej w Wiewiorkach

Wizja lokalna
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W postepowaniu przetargowym moga wzia¢ udziat wytacznie wykonawcy spetniajacy wszystkie
warunki udziatu w postepowaniu zgodnie, niewykluczeni z postepowania zgodnie z Ustawg
Prawo Zamoéwien Publicznych, ktorzy ztoza komplet o$wiadczen, dokumentéw i opracowan,
wymienionych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia.

Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajacego, na
kazdym etapie jej wykonywania.

Jako$¢ wody produkowanej po budowie stacji musi odpowiadaé parametrom okreslonym w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) i nie moze ich przekracza¢ w
czasie eksploatacji stacji.

1.3. Polozenie

Oczyszczalnia $ciekow wraz z wylotami jest polozona na terenie miejscowosci Kandyty.
Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie istniejacej oczyszczalni $ciekow, zlokalizowanej na
dziatkach o nr ew. 108/2, 505, 106/3, 112 w obrebie 0019-Kandyty, gm. Goérowo Itaweckie.

Ujecie wody w Wiewidrkach jest zlokalizowane na terenach objetych formami ochrony
przyrody — Natura 2000 — obszary ptasie - Ostoja Warminska oraz Obszary Chronionego
Krajobrazu — Wzniesien Gorowskich.

Teren istniejacej oczyszczalni $ciekdw jest ogrodzony i zagospodarowany zielenig. Na
dziatke wykonany jest wjazd dwiema bramami wjazdowymi. Lokalizacja inwestycji
przedstawiona zostala w cze$ci graficznej opracowania — rysunek S-1.

1.4. Stan istniejacy

Wedlug informacji przedstawionych przez Inwestora oraz eksploatatora, ilo§¢ oczyszczanych
doptywajacych do oczyszczalni w chwili obecnej ksztattuje si¢ obecnie na poziomie okoto 25
m?/d, a ilo§¢ mieszkancow od ktorych pochodza te $cieki to 440 RLM.

Obecnie funkcjonujaca oczyszczalnia odbiera $cieki z miejscowosci Kandyty. Sa to $cieki o
charakterze Sciekow bytowych.

W obecnym pozwoleniu wodnoprawnym dopuszczalna ilo$¢ Sciekoéw wynosi:

L4 Qmax godz. — 11,5 m3/h
L4 Qs’r. dobowe — 110 m3/d
L4 Qmax roczne — 40 260 m3/r0k

Oczyszczalnia $cieckow w Kandytach jest oczyszczalnia mechaniczno — biologiczng. W sktad
uktadu technologicznego oczyszczalni wchodzg nastepujace obiekty 1 urzadzenia:
o Komora kraty r¢cznej,
Pompownia $ciekow,
Wielofunkcyjny reaktor biologiczny,
Stawy sabilizacyjne — 2 szt.,
Laguny osadowe.

O O O O

W pierwszym etapie oczyszczania $cieki doptywaja do komory, w ktorej zamontowana jest krata
regczna o przeswicie 15 mm. Skratki zatrzymane na kracie sg zbierane w pojemniku,
dezynfekowane i okresowo wywozone na sktadowisko odpadow.

Pozbawione wigkszych zanieczyszczen S$cieki sg przepompowywane do wielofunkcyjnego
reaktora biologicznego, w sktad ktérego wchodzi pierScieniowa komora napowietrzania oraz
umieszczony wewnatrz niej osadnik wtorny. W pierwszej fazie $cieki wpltywaja do komory
biologicznej, wyposazonej w dwa natleniacze strumienicowe, umieszczone na ptywakach. W
wyniku pracy strumienic $cieki sg napowietrzane i jednocze$nie intensywnie mieszane oraz
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wprowadzane w ruch okrezny w obrebie komory. W komorze mozna prowadzi¢ kontrolowany
proces denitryfikacji, odcinajac doplyw powietrza do strumienic i wykorzystywacé je tylko jako
urzadzenia mieszajace.

Scieki z komory napowietrzania przeptywaja do osadnika wtérnego. W osadniku wtérnym w
wyniku sedymentacji nastepuje proces klarowania sciekOw oczyszczonych. Sedymentujacy osad
za pomocg pompy jest recyrkulowany do komory napowietrzania. Czg$¢ osadu jako osad
nadmierny jest odprowadzana do lagun osadowych.

Scieki oczyszczone z osadnika wtornego odptywaja do potaczonych szeregowo dwoch stawow
stabilizacyjnych o pojemnosci 2170 m? i 460 m”>.

Scieki po stawach biologicznych odptywaja do odbiornika.

Zatacznikiem do niniejszego opracowania jest opinia geotechniczna, mimo to Wykonawca
sprawdzi 1 oceni istniejace badania gruntu pod katem okreslenia wszystkich faktow mogacych
mie¢ wplyw na przyszta budowe np. natura gruntu ijego parametry, prawdopodobna nos$nos¢,
wlasnosci chemiczne, woda gruntowa iproponowane metody fundamentowania, jak tez
konieczno$¢ ewentualnego ulepszenia gruntu oraz przedstawi wyniki tego sprawdzenia i oceny
Inzynierowi Kontraktu.

1.5. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robdt projektowych 1 budowlanych zwigzanych
z przebudowa oczyszczalni $ciekOw powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe
wymagania, ktoére zapewnig jej prawidlowe wtasciwos$ci funkcjonalno-uzytkowe. Jako podstawe
opracowywania projektow 1 wykonania robot nalezy przyja¢ zatozenia 1 wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym
pozwolg uzyskac spodziewany efekt inwestycji.
Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonywanych robot powinny
zapewni¢ wysoka trwato$¢ 1 niezawodnos$¢ budowanych obiektéw. Powinny one uwzgledniaé
takze mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych
do przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych.
Dobor parametrow technicznych materiatow powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analiz¢
rzeczywistych warunkéw pracy.
Zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ wysokiej jako$ci, trwate i odporne na
uszkodzenia, zastosowana armatura powinna charakteryzowaé¢ si¢ wysoka jakoscia,
niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania.
Wszystkie nie wymienione w PFU materialy powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
Akceptacje Zamawiajacego powinny uzyskaé rowniez technologie prowadzenia robot na etapie
projektu 1 wykonawstwa.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji umowy przy zastosowaniu materiatdéw, urzadzen
1 rozwigzan technologicznych, ktére obowigzuja na terenie zarzadzanym przez Zaklad
Budzetowy Zwiazku Gmin EKOWOD w Lidzbarku Warminskim.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego, dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robot Budowlanych i poleceniami InZzyniera.
Przedmiot nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod
budowlano-montazowych spetniajagcych te wymagania. Wszelkie roboty nalezy wykona¢ przy
wykorzystaniu materiatow spetniajacych wymagania obowigzujacych przepisoOw, norm przy
zachowaniu standardu i jako$ci robot jak dla tego typu inwestycji.
Na polecenie Inzyniera Wykonawca opracuje wymagane metodologie robdt wraz z niezbgdnymi
rysunkami, schematami, obliczeniami. Uznaje si¢, ze koszt tych opracowan wliczony jest w

Kwotg Kontraktowa.
21



W ramach zadania znajduje si¢ zaprojektowanie i budowa zbiornikow oczyszczalni
scieckow,  przepompowni  $ciekow, wylotu  Sciekdw  oczyszczonych,  rurociggow
mig¢dzyobiektowych, ogrodzenia oraz remont istniejagcego budynku. Planowane sg rowniez prace
rozbidorkowe oraz majace na celu wylaczenie z uzytkowania obiektow.

Doptywajace $cieki bytowe planuje si¢ oczyszczaé w dwoch rownoleglych zbiornikach z
obrotowym/tarczcowym ztozem biologicznym. Kazdy ze zbiornikow powinien posiadaé
zintegrowang cze$¢ osadnikowa, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku w tym:
osadnik wstepny, co najmniej trzy strefy biologiczne z obrotowym zlozem, osadnik wtérny.
Planuje sie aby uktad mogt przyja¢ maksymalnie 27kg BZTs na dobe i do 90 m?/d $cieku. Tlen
na obrotowe ztoze nalezy dostarcza¢ poprzez motoreduktor o mocy 550W kazdy. Zbiornik
kazdego modutu wykona¢ z GRP- Zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym,
materiatu odpornego na agresywne $rodowisko $ciekowe oraz sity dziatajace w gruncie. W
urzadzeniu powinien znajdowacé si¢ zintegrowany system regulacji przeptywu S$cieku, ktory
kumuluje $ciek przy zwigkszonych zrzutach i dawkuje przy mniejszych co gwarantuje wysokie
parametry oczyszczania przez catg dobg.

Dobrane rozwigzania nie powinno wplywaé na otoczenie pod wzglgdem ucigzliwosci
odorowej oraz akustyczne;j.

Dodatkowo nalezy zaprojektowac 1 wykonac¢ roboty budowlane w postaci :
e remont budynki,
budowa rurociggdéw miedzyobiektowych wraz z armatura,
budowe nowej przepompowni $ciekow,
budowa ogrodzenia,
wykonanie instalacji elektrycznej oczyszczalni §ciekéw oraz przepompowni sciekow,
Wykonanie rozdzielnic zasilajaco — sterowniczych,
Wykonanie instalacji AKPiA
Wykonanie przebudowy przylacza energetycznego zgodnie z wydanymi warunkami —
przeniesienie licznika energii elektrycznej
Wykonanie zewngtrznej instalacji elektryczne;j
e wykonanie utwardzen placéw, oswietlenia

1.6. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowsza opublikowang w jezyku
polskim Polska Norma PN-ISO 9836 ,,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i
obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”, jezeli wymaga tego specyfika
obiektu budowlanego, w szczegolnoSci:

1.6.1. powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczen wraz z okreSleniem ich
funkcji,

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

: . Powierzchnia | Powierzchnia
Lp. Pomieszczenie Posadzka . .
podtogi uzytkowa

0/1 Magazyn plytki gresowe 10,18 m? 10,18 m?
antyposlizgowe

0/2 Magazyn plytki gresowe 4,14 m? 4,14 m’
antyposlizgowe

0/3 Magazyn plytki gresowe 7,02 m? 7,02 m?
antyposlizgowe
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1.6.2. wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udzial
powierzchni ruchu w powierzchni netto,

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku wynosi 33,59m?.

Kubatura budynku wynosi 60,1 1m?.

1.6.3. inne powierzchnie, jezeli nie sa pochodna powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow,
Nie dotyczy

1.6.4. okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikéw.
Wielkos¢ mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow - +-10%

2.  Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

ZamoOwienie obejmuje zaprojektowanie 1 wykonanie prac majacych na celu przebudowe
oczyszczalni §cieckow w Kandytach obejmujace:

zaprojektowanie i budowa zbiornikéw oczyszczalni $ciekow Qsr.d = 90m>/d, RLMmax 450 wraz z
budowa obiektéw towarzyszacych niezbgdnych dla funkcjonowania oczyszczalni Sciekow.

Roboty musza by¢ zaprojektowane iwykonane zgodnie zwymaganiami obowigzujacych
polskich przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegoOlnienie w niniejszych Wymaganiach
Zamawiajacego jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich
stosowania. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, bledy
ibraki dostrzezone na rysunkach iobjasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaly one
zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy 1 braki wystgpowaly na rysunkach
1 objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementow lub moduldw prefabrykowanych, majacych estetyczny iczysty wyglad.
Zaplecze budowy zlokalizowa¢ w oddaleniu od cieku/rowu, zbiornikow wodnych, na
uszczelnionym podtozu. Wyposazy¢ w niezbedng ilo§¢ pojemnikow, kontenerow, koszy do
gromadzenia odpadéw 1 zapewni¢ ich sukcesywny wywoéz. Wykonawca ma zapewni¢ we
wilasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robot zwigzanych
z Kontraktem.

W jakimkolwiek przypadku gdy zrodlem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzg¢tu przeno$nego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napi¢cia roboczego, a takze za powzigcie wszelkich srodkéw
bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajacych z tego zrodia pradu.

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych;

2.1.1. Wymagania technologiczne i materialowe

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane

z wyborem metody budowy i doborem materialéw oraz sposobu prowadzenia robot.

Dobrane materialy musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegdlnos$ci

posiadac niezbedne deklaracje, atesty, certyfikaty, atesty higieniczne.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,

prawomocng decyzja o pozwoleniu na budowe, przepisami prawa i Polskim Normami.

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu, spetniaé

Polskie Normy oraz posiada¢ aprobaty techniczne, oraz odpowiednie atesty, w tym higieniczne.

Transport oraz przechowywanie materialdw powinny odbywaé si¢ zgodnie z instrukcja
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producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materialy odpowiadaty
wymogom okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru sposéb 1 termin przekazania informacji o uzyciu podstawowych materiatow, a takze o
aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

Wszystkie materiaty, ktore Wykonawca bedzie chciat wbudowa¢ musza uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru inwestorskiego poprzez zatwierdzenie zlozonych przez Wykonawce
wnioskoOw materialowych.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Aby zapewni¢ najwyzsza skuteczno$¢ oczyszczania projektuje si¢ oczyszczalni¢ $ciekow z
obrotowym/tarczowym ztozem biologicznym obstugujacg do 450 RLM. Przyjeta technologia
powinna skladac¢ si¢ z dwoch rownoleglych, niezaleznych modutdéw posiadajacych zintegrowane
czesci osadnikowe. Kazdy modut powinien zawiera¢ odseparowane strefy oczyszczania w
jednym zbiorniku w tym: osadnik wstgpny, co najmniej trzy strefy biologiczne z obrotowym
ztozem, osadnik wtorny. Uklad powinien przyjaé¢ maksymalnie 27kg BZTs na dobe i do 90m?/d
scieku. W module tlen na obrotowe ztoze nalezy dostarcza¢ poprzez motoreduktor o mocy 550W
kazdy. Zbiornik kazdego modulu wykona¢ z GRP- zywicy poliestrowej wzmacnianej wtoknem
szklanym, materialu odpornego na agresywne Srodowisko $cickowe oraz sity dzialajace w
gruncie. W urzadzeniu zlokalizowa¢ zintegrowany system regulacji przeptywu $cieku, ktory
kumuluje $ciek przy zwigkszonych zrzutach i dawkuje przy mniejszych co bgdzie gwarantowato
wysokie parametry oczyszczania przez catg dobe. Dobrane rozwigzanie nie powinny wptywac na
otoczenie pod wzgledem ucigzliwo$ci odorowej oraz akustyczne;.

Scieki surowe doptywaly beda do przepompowni $ciekow, skad rurociggiem tlocznym
przepltywac¢ beda do studni rozdziatu, skad przeptyna do zbiornikow oczyszczalni $ciekow. Po
oczyszczeniu $cieki nalezy odprowadzi¢ do ziemi lub wdd, zgodnie z przepisami.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Nalezy zaprojektowac przepompownia $ciekdéw wykonana z polimerobetonu. Zbiornik wykonac
jako monolityczny wyposazony m.in. w: :
¢ Przewody hydrauliczne ze stal nierdzewnej
e Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. $cianki min.
2 mm.
e Kolano, zwezka i wywijka ze stali nierdzewna
e Kohnierze luzne ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1, wymiary wg PN-EN 1092-1)
e Zasuwa klinowa koln., zel. PN10, kréotka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN
1092-2)
e Zawor zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, di. zabudowy wg PN-EN 558,
kolnierze PN-EN 1092-2)
e Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1)
e Lancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (wg PN-EN 10088-1)
Drabinka zlazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) ze szczeblami
antyposlizgowymi wg PN-EN 14396
Uszczelki
Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1)
Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) — 2 szt.
Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1)
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Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

Potaczenie rurociggu tlocznego RK — kotnierz/PE

Krociec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakonczony ztaczem STORZ-C 52

Podest obstugowy ze stali nierdzewnej 1.4301 do zbiornika o §rednicy Di=1,20 [m]

Przewod ttoczny zakonczony jest wewnatrz ztagczem RK DN80, PN10, do podtaczenia rury

PE

e Pompownia wyposazona w dwie pompy pracujagce naprzemiennie. Pompy nalezy tak
dobra¢, aby jedna z nich zapewniata w 100% wymagang wydajno$¢, a druga stanowita
rezerw¢ automatycznie przejmujaca jej zadanie.

e Na wlocie do przepompowni zamontowac¢ systemowg krat¢ koszowg r¢czng montowang na

prowadnicach, krata wykonana ze stali nierdzewne;j

ZBIORNIKI OCZYCZALNI
1.1 Osadnik wstepny

Scieki ze studni rozdzialu nalezy doprowadzi¢ do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki stale,
rowniez niebiodegradowalne, powinny osadza¢ si¢ 1 taczy¢ tworzac osad, ktory powinien by¢
usuwany co ok. 90 dni. Ciecz zawierajaca jeszcze fazg stala powinna przeptywa¢ do komory
dawkowania Scieku.

1.2 System regulacji przeplywu

Przeptyw cieczy kontrolowa¢ przez system czerpakéw zamontowany na wale, a wstepnie
ustalona ilo$¢ cze$ciowo oczyszczonych $ciekow powinna by¢ przekazywana do strefy dyskow.
Doprowadzane $cieki, przekraczajace pojemnos¢ systemu czerpakowego, pozostawac¢ beda w
osadniku wstepnym, dzigki czemu w oczyszczalni utrzymywana bedzie rownowaga
hydrauliczna.

1.3 Zloze tarczowe

Tarcze znajdujace si¢ w tej strefie wykonac z polipropylenu i powinny by¢ czesciowo zanurzone
w $ciekach. Ruch powodowany przez silnik z przektadnig o mocy 550W. Obroét tarcz umozliwia
absorpcje tlenu do tworzacej si¢ biomasy, sktadajacej si¢ z naturalnie wystepujacych bakterii
przywierajacych do tarcz. Dzigki zastosowaniu tarcz powstaje wysokowydajna strefa
oczyszczania. Aby zagwarantowac najwyzszg skutecznos$¢ przy réznych doptywach strefa tarcz
powinna sklada si¢ z trzech stopni.

1.4 Osadnik wtorny

Prawie catkowicie oczyszczone $cieki powinny by¢ przenoszone ze strefy tarcz do strefy
osadnika wtérnego. Przy petnym obcigzeniu osadnik wstepny oraz wtdrny nalezy oczyszczaé co
ok. 90 dni. Scieki oczyszczone wolne od czastek stalych i zanieczyszczeh opuszcza
oczyszczalnie przez rur¢ odptywowa. W urzadzeniu nalezy zastosowac system recyrkulacji
osadu nadmiernego - migdzy osadnikiem wtérnym 1 wstepnym. Rozwigzanie zwigksza
skuteczno$¢ oczyszczania w okresach niedociazenia ztoza.

1.4 Sygnalizacja

Urzadzenia musza posiada¢ pelng automatyke pracy; tryb pracy silnika- ciaggly, tryb pracy
pompy recyrkulacji- sterowany czasowo. O awarii urzadzenie powinno informowato
eksploatatora alarmem wizualnym 1 dzwigkowym.
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1.5 Parametry

Nalezy zaprojektowac uktad sktadajacy sie z dwoch rownoleglych modutow. Parametry

techniczne obu oraz pojedynczego modutu przedstawia tabela ponize;j.

LP. | Dane Jednostka Jeden modul Dwa moduly

1. Materiat - GRP GRP

2. I1o$¢ zbiornikéw Szt. 1 2 — system rownolegly

3. Technologia - Obrotowe/tarczowe Obrotowe/tarczowe

zloze biologiczne zloze biologiczne

4. Maksymalna ilo§¢ §cieku w ciggu doby m?/d 45 90

5. Maksymalny dzienny tfadunek BZT5 Kg/d 13,5 27

6. Zasilanie 3-faz. \ 400 400

8. Moc silnika napedzajacego ztoze w 550 2 x 550

9. Moc pompy zawracania osadu (praca w 250 2x250
cykliczna)

10. | Powierzchnia zabudowy m? 28 56

11. | Sprezarka / elektrozawory / dyfuzory - Brak Brak

12. | Recyrkulacja osadu - TAK TAK

13. | Zintegrowany osadnik wstepny, wtoérny - TAK TAK

14. | System dawkowania $cieku - TAK TAK

Parametry rownowaznosci:

Technologia pracy oczyszczalni: obrotowe ztdze biologiczne - nie dopuszcza si¢ zmiany
Materiat zbiornika: GRP lub Stali kwasoodporna. Nie dopuszcza si¢ zbiornikow
Dopuszcza si¢ oczyszczalnie, ktore nie sa wyposazone w dmuchawy napowietrzajace

Wymogiem bezwzglednym jest, aby zaproponowane oczyszczalnie $ciekow byty
sprawdzone w warunkach polskich i pracujace na innych zrealizowanych obiektach
w warunkach poréwnywalnych z warunkami przewidzianymi dla przedmiotu niniejszego
biologiczna oczyszczalnia $ciekOw pracujaca
w technologii ztoza obrotowego o przepustowosci nie mniejszej niz Qas = 30 m*/d, przez
okres nie krotszy, niz okres gwarancji producenta (co najmniej 2 lata). Wymaga si¢ co
najmniej trzech lokalizacji w Polsce, w ktorych dane urzadzenia pracuja.

Dla zachowania odpowiedniej efektywnosci oczyszczania wymaga si¢ aby oczyszczalnia
sciekéw wyposazona byta w co najmniej 3 stopnie biologiczne ze ztozem obrotowym.

1.
technologii.
2.
betonowych i PE.
3.
1 dyfuzory.
4.
zamoOwienia tj. mechaniczno -
5.
6.

W  przypadku watpliwosci co do réwnowazno$ci zaproponowanych w ofercie
zamiennikoOw/ urzadzen lub materialdéw réwnowaznych, Zamawiajagcy w porozumieniu
z projektantem na etapie badania oferty moze wymaga¢ wykazania (udokumentowania)
réwnowaznos$ci. W tym celu moze zadal przedstawienia przez Wykonawce takich
dokumentow jak: katalogi producenta, rysunki, instrukcje DTR, wykaz trzech lokalizacji
z wielkoscig 1 rokiem uruchomienia danego urzadzenia lub materialu rownowaznego.
W szczego6lnosci urzadzenia lub materialty réwnowazne oceniane beda pod wzgledem
zastosowanej technologii, materiatoéw, wielkosci, kosztow eksploatacji 1 zrealizowanych
obiektow. W przypadku niewykazania rownowazno$ci Zamawiajacy zgodnie z art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy o PZP odrzuci oferte jako niezgodng z wymaganiami specyfikacji.

3. Lokalizacja

Oczyszczalnia musi by¢ zainstalowana na poziomie umozliwiajagcym podigczenie przytacza
doptywowego i odptywowego. Urzadzenie powinno by¢ zainstalowane w taki sposob, aby dolna
powierzchnia pokrywy znajdowata si¢ co najmniej 65 mm powyzej poziomu otaczajacego
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gruntu. W przypadku koniecznosci zaglebienia jednostki glebiej, nalezy podja¢ srodki
uniemozliwiajace zalanie jej przez sptyw wod powierzchniowych.

Aby umozliwi¢ okresowe serwisowanie urzadzenia, nalezy pozostawi¢ wokét niego wolny i
wyrownany pas terenu o szeroko$ci minimum 1 metra, a takze odpowiednig przestrzen
pozwalajaca na zdjecie pokryw.

Przy braku dodatkowego zabezpieczenia konstrukcji zbiornika powinien obowigzywaé zakaz
parkowania pojazdow w odlegtosci mniejszej niz gtgbokos¢ zbiornika.

RUROCIAGI MIEDZYOBIEKTOWE

Rurociaggi zewnetrzne kanalizacyjne — grawitacyjne, nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé z rur
PVC-U kanalizacyjnych, gtadkich klasy S (8 kN/m? ) laczonych za pomoca uszczelek
gumowych.

Zmiany kierunku, spadku 1 przekroju wykonywaé¢ w studniach kanalizacyjnych rewizyjnych z
kregow zelbetowych DN1000 mm zgodnie z PN-B-10729:1999. Studnie wyposazy¢ we wiazy
zeliwne DN600 mm klasy B125 (tereny zielone) i D400 (tereny utwardzone). Pokrywy
studzienne zlokalizowane w drogach nalezy posadowi¢ na pier§cieniach odcigzajacych.

Na kanatach zaprojektowac rowniez studzienki nie wlazowe, rewizyjno — potaczeniowe, typowe
z tworzyw sztucznych o $rednicy kinety 1 rury studziennej, Dsmin > 400 mm.

Studzienki z tworzyw sztucznych sktada¢ si¢ powinny z :

* kinety - $rednica wlotow 1 wylotow DN/OD 200/160 mm

* $rednica kinety DN/ID> 400 mm

* rury trzonowej / pionowej o srednicy DN/ID> 400 mm

* rury teleskopowej DN/ID 400 mm z wlazem zeliwnym z pokrywa typu

D400. Wysokos$¢ rury teleskopowej min. 0,7m.

Studzienki z polietylenu musza odpowiada¢ normie PN-B/10729:1999 1 EN476:1997.

REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku technicznego pozostaje bez zmian. W
ramach remontu przewiduje si¢ ocieplenie budynku, pokrycie dachu blachodachéwka lub blachg
na rabek stojacy, wymian¢ stolarki okiennej i drzwiowej, tynkowanie, malowanie, naprawa
posadzek, montaz terakoty.

Izolacj¢ termiczng fundamentdw wykona¢ styropianem grubosci 6 cm, natomiast jako
hydroizolacj¢ zastosowac -bitumiczne, dyspersyjne preparaty do hydroizolacji.

Ocieplenie $cian zewnetrznych wykona¢ nalezy styropianem metodg ,,lekka mokrg” w systemie
np. NRO. Warstwe zewnetrzng wykonac¢ z tynku strukturalnego.

Nadproza i wience zaprojektowa¢ i wykona¢ wg indywidualnego rozwigzania projektanta
zgodnego PN 1 EN jezeli wymagana jest wymiana lub wykonanie nowych.

Okna wykona¢ z PCV z nawiewnikami. Okna z profili PCV, jednoramowe, 4-ro komorowe o
wsp. 0,9W/m?K, szklone szybg potrdjng zespolong. Parapety wewnetrzne z PVC — biate.

Drzwi zewnetrzne wykonac¢ jako stalowe ocieplane, malowane proszkowo.

Posadzke wykonac¢ z ptytek gres antyposlizgowych, klejonych do szlichty cementowe;.

Na $cianach wewngtrznych wykona¢ nalezy tynk cementowo-wapienny III kat. zatarty na
gtadko. Malowanie $cian oraz sufitéw - 2 x farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Wszystkie elementy jak stolarka okienna i drzwiowa, przegrody takie jak $ciany, dach musza
spelnia¢ wymagania stawiane w WT 2021r. dla warto$ci wspotczynnikdw przenikania ciepla.

Nad drzwiami zaprojektowac daszki systemowe o konstrukcji aluminiowe;j.

Wykona¢ opaske szerokos$ci 0,5m podniesiong w stosunku do otaczajacego terenu o ok. 5-7cm, z
kostki betonowej gr. 6cm. Opaska wykonczona z zastosowaniem obrzezy chodnikowych
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50x250x1000mm. W miejscach rur spustowych utozy¢ koryta dla odprowadzenia wod
opadowych poza opaske.

Podest wejsciowy do budynku SUW nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr. 6,0cm w opasce z
obrzezy betonowych. Prze drzwiami wejSciowymi przewidzie¢ wycieraczke obuwia.

W budynku wykona¢ nowg instalacj¢ o$wietlenia oraz gniazd wtykowych.

Jako ochrone¢ od porazen przy dotyku posrednim zaprojektowa¢ 1 wykonaé¢ samoczynne
wylaczenie zasilania przez zabezpieczenie nadpragdowe, zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 -
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ,,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa" jako ochrone¢ uzupelniajaca dla projektowanych obwodow
odbiorczych gniazd wtyczkowych zaprojektowa¢ wytaczniki réznicowopradowe 30 mA.
Rowniez dla potrzeb ochrony przeciwporazeniowej oraz wyréwnania potencjatow do szyny PE
usytuowanej w rozdzielni gtéwnej nalezy potaczy¢ GSW, do ktorej za pomoca bednarki FeZn o
przekroju min. 30x4 mm nalezy podtaczy¢ obudowy wszystkich urzadzen.

Jako ochrong¢ przeciwprzepieciowa zaprojektowaé ogranicznik przepie¢ klasy B+C+D.
Ogranicznik przepig¢¢ zainstalowa¢ w rozdzielni gtéwne;.

DROGI WEWNETRZNE , BRAMA WJAZDOWA , OGRODZENIE TERENY ZIELONE

Nalezy wykona¢ na terenie oczyszczalni $ciekow drogi, place manewrowe i opaski z kostki
brukowej. Przewidywana powierzchnia - ~ 130m?. Zamontowaé¢ brame wjazdowg oraz furtke z
pelnym osprzetem. Wykona¢ ogrodzenie panelowe. Laczna dhlugos¢ - ~ 120m. Ogrodzenie
wykona¢ z paneli stalowych powlekanych tworzywem sztucznym o wysokosci 1,5m wraz ze
stupkami o rozstawie okoto 2,5m zakotwionym w cokole.

Po wykonaniu wykopoéw i zamontowaniu rurociaggéw migdzyobiektowych nalezy przystapi¢ do
zasypania wykopow wraz z zageszczeniem gruntu ubijakami mechanicznymi warstwami o
grubosci max. 30cm do zaggszczenia minimum Is=0,98 oraz wykona¢ nawierzchnie z kostki
betonowej. Pobocza drog i placow oraz caly ,,zielony” teren projektowanej oczyszczalni §ciekow
wykona¢ metodg tradycyjng warstwa odsaczajaca 15 cm 1 warstwa humusu (czarnoziemu) 10 cm
obsiane trawg.

Konstrukcje placu manewrowego nalezy wykona¢ wedtug wartos$ci:
* warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego — 15 cm

» podbudowa z KELSM 0/31,5 mm — 15 cm

* podsypka piaskowo-cementowa 1:4 —4 cm

* kostka betonowa — 8 cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 AUTOMATYKA

Konieczne jest zapewnienie wilasciwego zasilania elektrycznego, zgodnego z przepisami
dotyczacymi instalacji elektrycznych. Mozliwe jest zamoOwienie urzadzen z zasilaniem 1-
fazowym lub 3-fazowym.

Moc znamionowa silnika [W] 1 faza (OPCJA) 550W
3 fazy 550W
Moc znamionowa pompy recyrkulacji osadu [W] 250W

Oczyszczalnie muszg posiada¢ alarm utraty obrotow informujgcy uzytkownika o braku
obrotow watu. Podlaczenie elektryczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dolaczonym do
oczyszczalni schematem elektrycznym.

Sygnalizacja/Panel sterowania

Urzadzenia musza posiada¢ pelng automatyke pracy; tryb pracy silnika- ciagly, tryb pracy

pompy recyrkulacji- sterowany czasowo. Skrzynke sterowniczg nalezy potaczy¢ z wewngtrzng
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skrzynka polaczeniowa znajdujaca si¢ wewnatrz zbiornika oczyszczalni Sciekow. Motoreduktor,
alarm zatrzymania obrotow 1 pompa osadu s3a podlaczone do wewngtrznej skrzynki
przylaczeniowej

w zbiorniku oczyszczalni $ciekdw. Przewdd taczacy skrzynke sterowania i wewnetrzng skrzynke
przylaczeniowg nalezy przeprowadzi¢ przez przygotowany otwor o $rednicy 4 cali znajdujacy
si¢ w cze$ci zbiornika od strony odplywu.

Panel kontrolny oczyszczalni wykonany jest z wytrzymatego tworzywa sztucznego, znajdujg si¢
w nim wszystkie niezb¢dne elementy do sterowania wszystkimi podzespotami w oczyszczalni.
Panel sygnalizuje prawidtowe dziatanie lub wystgpienie awarii.

Panel sterowania powinien by¢ montowany przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie
z instrukcja producenta na ramie montazowe;.

Rame¢ montazowa nalezy zamurowa¢ w betonowym fundamencie o grubosci minimum 250 mm.
Nalezy zapobiec obsuni¢ciu si¢ ramy podczas wigzania betonu.

Pozostawi¢ odstgp minimum 350 mm od dolnej krawedzi panelu do fundamentu.

Przy = oczyszczalniach  $ciekow, przepompowni oraz ogrodzeniu zabudowaé¢ na
prefabrykowanych (badz betonowych) fundamentach szaftki zasilajaco. Szatki wyposazy¢é we
wszystkie urzadzenia zasilajgco-sterujgce do oczyszczalni oraz przepompowni. Przy szafkach
wykona¢ uziomy pionowe T-2x9 z pretéw stalowych miedziowanych o $rednicy 17,2mm -
rezystancja uziomu nie wicksza niz 10Q. Uziomy potaczy¢ tasmg FeZn25x4 szyn¢ PE szafki.
Wewngtrzne linie zasilajace wykona¢ kablami YKY od lokalizacji ztacza kablowo-pomiarowego
(wg oddzielnego opracowania ENERGA-OPERATOR SA) do projektowanej szafki zasilajacej
oraz do szafek sterowniczych oczyszczalni i przepompowni.

Ochrona od porazen przed dotykiem bezposrednim : izolacja czesci przewodzacych czynnych.
Ochrona od porazen przed dotykiem posrednim: samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie
TN-S. Zrealizowane bedzie przez zainstalowanie w szafkach sterowniczych i rozdzielczych
wylacznikéw nadmiarowo-pradowych i dodatkowo wylacznikow réznicowo-pradowych
o pradzie réznicowym Ir = 30mA. Nie taczy¢ przewodu ochronnego PE z neutralnym N za
wylacznikami réznicowopradowymi.

Wewnatrz studni, gdzie bedzie zabudowana przepompownia wykona¢ glowne polaczenia
wyrownawcze z tasmy FeZn25x4 do ktorego przylaczy¢ metalowe czeSci wyposazenia
1 polaczy¢ tasmg FeZn25x4 (ukladang w rowie kablowym, pod dolna podsypka z piasku)
z uziomem przy szafce sterowniczej.

2.1.2.  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na wlasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i1 przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatdéw, sprzetu itp. liczba jednostek 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i nie powodowac zagrozenia zycia, bezpieczenstwa
1 Srodowiska.

2.1.3. Transport

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, ktorym sg przewozone.
Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Przewozenie
kruszywa 1 piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu srodkow transportu do tego celu
przystosowanych, najlepiej samochodow samowytadowczych. Materialy nalezy zabezpieczy¢
przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.
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2.14. Skladowanie

Rury nalezy sktadowaé na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystgpoOw i nierownos$ci
W pozycji poziomej. Magazynowanie urobku wzdhuiz wykopow w odktadzie spulchnionym.
Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robdot budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét budowlanych

2.2.1. Wstep

Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych wymagan sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktore zostang wykonane w ramach przebudowy oczyszczalni $cieckow w Kandytach, gm.
Goérowo Itaweckie.

Zakres stosowania WW
Wymagania nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot.

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z zapisami punktu 1 czgsci ogolnej niniejszego PFU.

2.2.2. Wymagania ogélne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

Wykonawca jest zobowigzany do =zaprojektowania, zrealizowania 1 ukonczenia robdt
okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajacego 1 do usuni¢cia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy
wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy 1 ustugi konieczne do wykonania
robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i1 bezpieczenstwo wszystkich
dziatah prowadzonych na terenie budowy 1 wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czgsci skladowej urzadzen
1 materialow, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i1 do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione
z Zamawiajacym jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu
budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca powinien stosowaé jednolite i spojne rozwigzania materiatowe oraz techniczno —
technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robot objetych PFU.

2.2.3. Gwarancje i ubezpieczenia
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz
zawarcia Ubezpieczen ponosi Wykonawca.

2.2.4. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczgcia robot budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentow Wykonawcy 1 uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopeinienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.
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Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy oraz niniejszym PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania projektu budowlanego (projektow:
zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlanego oraz projektow technicznych, ktore
bedg zatwierdzone przez Inzyniera i inne odpowiednie organy.

Jezeli podczas wykonywania Robot okaze si¢ konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkow,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi brakujace Rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztow.

Oprocz WW, Rysunkow i innych informacji, o ktéorych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane
dotyczace Robot i technicznych parametrow wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czegsciach, lecz kazda
czeg$¢ musi by¢ kompletna w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie
organy jako oddzielna cz¢s¢ Robot.

2.2.4.1. Dokumenty Wykonawcy

Lista Dokumentow Wykonawcy wyszczegolniona niniejszym dokumencie nie jest wyczerpujaca
1 stanowi jedynie uzupetienie ogolnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu. Jezeli w
trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetienie dokumentéw Wykonawca
sporzadzi brakujace dokumenty i1 inne opracowania niezbedne do wilasciwego wykonania robot
na wlasny koszt w liczbie i egzemplarzach opisanych w PFU.

2.24.2. Zgodnos¢ robot z PFU i dokumentami

Dokumentacja projektowa, WW oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi
dokumentami 1 PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Zamawiajacego dokumentach
1w PFU beda uwazane za warto$ci docelowe.

2.2.4.3. Stosowanie przepiso6w prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia robdt. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do prawa
regulujgcego warunki w zakresie celu jakiemu maja shluzy¢ roboty objete PFU. Jako
obowigzujace beda prawa aktualne na dzien przejecia robot przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktore
obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU 1 do stosowania ich postanowien na
réwni z wszystkimi innymi wymaganiami.

2.2.4.4. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje, pozwolenia i1 wszelkie inne uzgodnienia Wykonawca winien uzyska¢ na swoj koszt.
Takie decyzje to migdzy innymi: pozwolenie na budowe, pozwolenie na zajgcie pasa
drogowego, pozwolenie na uzytkowanie. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej
do uzyskania w/w decyzji w zakresie wynikajacym z obowigzujagcego prawa, wedle, ktérego
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Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno§¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na
wykonanie dokumentéw oraz robot. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

2.2.4.5. Materialy

Wszystkie materialty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami PFU
1 poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan
ilociowych 1 jako$ciowych materialdéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wilasciwe
sktadowanie 1 wbudowanie. Materialy przeznaczone do wbudowania beda materiatami
fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jako$ci, wolne od wad fabrycznych i o dhugiej zywotnosci,
posiadajace odpowiednie atesty i1 deklaracje zgodnosci.

2.2.4.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportow bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.5. Wykonanie robot wraz z projektem

2.2.5.1. Harmonogram roboét

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu robdt powinien uwzgledni¢ nastgpujace czynniki
1 warunki:

e kolejnos¢ realizacji przedmiotu zaméwienia z uwzglednieniem etapéw projektowania
1 realizacji robot,

e czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowg,

2.2.5.2. Raportowanie

Wykonawca jest zobowigzany do informowania o stanie realizacji Kontraktu poprzez raporty
miesigczne oraz zdjecia z postgpu prac. W uzasadnionych przypadkach, na zadanie
Zamawiajagcego Wykonawca powinien przedstawi¢ raport ad hoc w terminie do 7 dni od
otrzymania pisemnego wezwania. Raporty podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, a w okresie prac projektowych koordynatora prac projektowych

2.2.5.2.1. Raporty miesi¢czne

Wykonawca jest zobowigzany do informowania zesp6t nadzorujacy Kontrakt o stanie realizacji
Umowy poprzez raporty w formie i o tresci uzgodnionej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca bedzie opracowywal i dostarczal Raporty Miesieczne, ktore beda stanowity
podstawe sprawozdawczosci. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przekazywania
sprawozdan, zgodnie z umowa, w wersji pisemnej i elektronicznej, ktére powinny zawieraé
miedzy innymi takie informacje jak:

e  Opis zakresu i rodzaj prac,

e Szczegbély wszelkich probleméw zwigzanych z Robotami wraz z dokumentacja (notatki,
oswiadczenia, pisma, wystapienia itd.),

e  Zbiorcze podsumowanie wykonanych Robot,

e  Wykres postepu robot w stosunku do Harmonogramu realizacji robot,

o Kolorowe fotografie przedstawiajgce postep robot na kazdym odcinku,
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Szczegotowy program robdt na nastgpny miesiac,

Wykaz istotnych wydarzen,

Podsumowanie 1 propozycje,

Informacje dotyczace kontroli zewnetrznych 1 wewnetrznych, wraz z kopig protokotu
sporzadzonego na okoliczno$¢ kontroli,

e Inne, wg uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Raport miesieczny nalezy przekaza¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej.
Wykonawca przekaze je w terminie do 7 dni kolejnego miesigca do Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajgcy majg 7 dni na wniesienie uwag
badz akceptacje tresci raportu. Wykonawca ma kolejne 3 dni na odniesienie si¢ do uwag. Brak
informacji zwrotne] od Wykonawcy oznacza akceptacje treSci raportu wraz z uwagami
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego.

2.2.5.2.2.Raporty AD HOC

Wykonawca na kazde zagdanie Zamawiajacego bedzie opracowywat i dostarczal Raporty ad hoc.
Raport ad hoc nalezy przekaza¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. wersji elektroniczne;.
Wykonawca przekaze go w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacy maja 7 dni na wniesienie uwag
badz akceptacje tresci raportu. Wykonawca ma kolejne 3 dni na odniesienie si¢ do uwag. Brak
informacji zwrotnej od Wykonawcy oznacza akceptacje treSci raportu wraz z uwagami
Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajacego

2.2.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych odbywac si¢
bedzie ,,pod ruchem”.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w ruchu obiektow i urzadzen na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamodwienia, az do
zakonczenia 1 odbioru robdt, a w szczegolnosci:

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0séb wykonujacych czynno$ci zwigzane
z budowg 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

e W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo robot.

e Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia, przylaczenia
wszelkich czynnikow 1 medidw na terenie budowy, jezeli zajdzie taka koniecznos¢.

2.2.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci ustawy o odpadach.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz be¢dzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla
0sob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

e Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow 1 drog dojazdowych, $rodki ostroznosci i
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zabezpieczenia przed: =zanieczyszczeniem zbiornikdw 1 ciekow wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

2.2.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

2.2.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
robot budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegolno$ci wymagania dotyczace:

e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajac odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

e warunkéw uzytkowania materialow 1 dostgpu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

e przechowywania i usuwania odpadéw i1 gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku
1 czystosci,

e organizacji pracy na budowie,

e sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dzialaniach dotyczacych
bezpieczenstwa i zdrowia.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

2.2.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wilasciwych organoéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z WW, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.2.5.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu
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Podczas realizacji robdt musi by¢ utrzymana ptynno$¢ ruchu publicznego. Koszty objazdow,
przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

2.2.5.9. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robo6t, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego wuszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi InZyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebne przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentacjach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

2.2.5.10. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopdéw winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce projektu.
Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopow.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia 1 decyzje konieczne
do prowadzenia robdt odwadniajacych.

2.2.5.11. Posadowienie obiektow

Wszystkie obiekty bezwzglednie posadowi¢ na gruntach no$nych. Wykonawca moze wykonac
wymian¢ gruntu lub posadowienie oczyszczalni Sciekow w nasypie.

Nalezy doktadnie przeanalizowa¢ warunki gruntowo — wodne.

2.2.6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwos$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i WW.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos$¢ sg okreslone w WW, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lony, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umow3.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajacego przeprowadzi wymagane
proby, z ktorych sporzadzony zostanie stosowny protokot.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczyC przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda
czytelne w porzadku chronologicznym.
Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 dokumentoéw technicznych,
e Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobata techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniajg wymogi ST.
e W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez WW, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.
e  Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
e Aprobaty PZH.

2.2.7. Odbiory robét

2.2.7.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Zamawiajacy.

Odbiér Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru Robodt dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca w Dzienniku Budowy nie pozniej
niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknigciem, zakryciem robot).

Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych
w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Rob6t nie moze kontynuowa¢ Robdt bez odbioru Robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu przez Inspektora nadzoru.

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na
jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt. Zaden
odbior przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych
w Umowie.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru wykonania robot zanikajgcych zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru nie osiaggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub ich
wadliwego wykonania, to Inwestor odmoéwi odbioru z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad na wiasny koszt, w terminie
okreslonym przez Inwestora.

2.2.7.2. Odbior czesciowy

Przedmiotem odbioru czg¢sciowego jest w petni wykonany odcinek kanalizacji lub wodociagu
ktory moze by¢ samoistnym obiektem.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robot i prac dla odbieranego
odcinka bedacego elementem przedmiotu umowy.

36



Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego o zakonczeniu przedmiotu zadania i1 osiggnieciu
gotowosci do odbioru czesciowego nie pdzniej niz w okresie 3 dni roboczych od zakonczenia
robot. Zamawiajacy wraz ze swoimi stluzbami (min. inspektorem nadzoru) przystapi do odbioru
czg$ciowego przedmiotu umowy w ciaggu 5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowosci do
odbioru powiadamiajac o terminie i miejscu spotkania komisji odbiorowej Wykonawce. Prace
komisji odbiorowej powinny skonczy¢ si¢ niezwlocznie jednak w terminie nie dluzszym niz
90 dni od ich rozpoczecia. Odbior czeSciowy przeprowadza Komisja powotlana przez
Zamawiajagcego z udzialem stuzb Inspektora nadzoru, Wykonawcy, organdéw administracji
1 kontrolnych odpowiednio do zakresu Robdt 1 przepisOw prawa. Zamawiajagcy moze powotac¢ do
Komisji rowniez innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatorow. Do zgloszenia gotowosci
odbioru czgsciowego wykonawca zalacza:

e dziennik budowy;

e pisemne o$wiadczenie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ze roboty bedace
przedmiotem odbioru s3 wykonane w pelnym zakresie, nalezycie i zgodnie z umowa;

e os$wiadczenia wlascicieli o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych;

e kompletng dokumentacj¢ konieczng do dokonania przez Zamawiajacego zawiadomienia
wlasciwego organu o zakonczeniu odbioru celem przystgpienia do uzytkowania obiektu
budowlanego;

e pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane
bedace przedmiotem umowy sg wykonane w petlnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umowa
1 dokumentacja projektows;

e pisemne o$wiadczenie podwykonawcoOw, ze wykonane przez nich roboty zostaly w pelni
rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy, z tytutu
zaptaty wynagrodzenia za wykonanie tych robot;

e dokumenty gwarancyjne, atesty materialowe, certyfikaty, znaki jakosci producenta, aprobaty
techniczne oraz deklaracje zgodnosci dotyczace wbudowanych materiatow.

e inwentaryzacj¢ geodezyjnag powykonawcza z naniesionymi granicami ewidencyjnymi
dziatek,

e pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg robot oraz potwierdzenia zaplaty optat — w tym za zajgcie pasa drogowego, jezeli
konieczno$¢ wniesienia oplaty wigzata si¢ z ich uzyskaniem.

e kompletng dokumentacje powykonawcza w tym dokumentacje techniczng powykonawcza,
potwierdzong przez projektanta i Inspektora nadzoru

e dokumentacje fotograficzng i filmowa przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci obrazujaca
przywrocenie terenu na ktorym prowadzono roboty budowlane do stanu pierwotnego,

e wyniki z inspekcji sieci sanitarnych,

e zatwierdzony przez Inspektora/Zamawiajacego  protokét z  prob  koncowych
przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym,;

e projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

e proby szczelnosci,

e wyniki pomiaro6w wskaznika zagg¢szczenia gruntu pod drogami,

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z klauzulami z o$rodka geodezyjnego

e cwentualnie projekt budowlany zamienny dla robdt wykonanej niezgodnie
z projektem budowlanym,

e rozliczenie robot budowlanych.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru cze$ciowego zostang stwierdzone wady nadajgce si¢ do

usunigcia, to Inwestor moze zazada¢ usuni¢cia wad, wyznaczajac odpowiedni termin na
dokonanie niezbednych czynnos$ci celem ich usuni¢cia. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony
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protokolarnie, a terminem zakonczenia rob6t budowlanych w ramach wykonania zadania bgdzie
w takiej sytuacji terminem usuni¢cia wad okreslonym w protokole usunigcia wad.

Jezeli w trakcie czynnos$ci odbioru okaze si¢, ze wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to Inwestor
moze wedlug wlasnego wyboru:

e jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

e jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar i odszkodowan na zasadach okreslonych w umowie.

e  odstgpi¢ od umowy.

Do odbioru czgsciowego dokonywanego po usunigciu przez Wykonawce stwierdzonych wad,
przepisy powyzsze stosuje si¢ odpowiednio.

Kazda czynno$¢ podejmowana w ramach procedury odbioru winna zosta¢ zaprotokotowana.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia prac, to Inwestor odmoéwi odbioru z winny
wykonawcy. Z czynno$ci tej zostanie sporzadzony protokoét z wykazem brakéw. Miejsce,
szczegdtowy schemat prac odbiorowych oraz godzing zebrania komisji odbiorowej wskazuje
Inwestor.

Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ koszty wszelkich badan i ekspertyz niezbednych do
prawidtowego sprawdzenia jako$ci wykonanych robot budowlanych (kamerowanie, badanie
ptyta dynamiczna, badania laboratoryjne).

Przed zgloszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia okreslonych przez PFU wiasciwych prob z ktorych
dokumentacja bedzie zatgcznikiem do zgloszenia gotowosci robot do odbioru czesciowego.

Za dzien uznania przez Zamawiajacego przedmiotu zadania za nalezycie wykonany uwaza si¢
w przypadku braku stwierdzenia w toku czynno$ci odbiorowych wad lub brakéw, dzien
zgloszenia robdt budowlanych do odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub brakéw,
dzien zgloszenia do powtdérnego odbioru przedmiotu zadania jezeli czynnosci odbiorowe
potwierdza usuniecie wad lub brakoéw. Przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do odbioréw
czesciowych jak i do odbiorow robo6t zanikajacych.

Czynnosci odbiorowe maja na celu poza weryfikacja jako$ci i terminowos$ci wykonania,
zweryfikowanie ilosci wykonanych elementéw oraz dhlugosci zrealizowanej sieci dla ktorych
przyjete byly ceny jednostkowe, celem ustalenia naleznego wynagrodzenia dla wykonawcy za
zrealizowany przedmiot umowy. Bezusterkowy protokot z czynnosci odbioru z wykazang
dlugosciag zrealizowanej sieci oraz iloscig wykonanych elementéw 1 ich iloczynem w oparciu
o ceny jednostkowe bedzie podstawa dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT
dokumentujacej wykonanie robot budowlanych.

2.2.7.3. Odbior koncowy techniczny

Odbidr koncowy — techniczny jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich
Rob6t budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie os$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy 1 potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoficzenia robot
1 zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego — technicznego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby 1 sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udzial w probach
1 sprawdzeniach przedstawicieli Zamawiajacego.

W celu dokonania odbioru koncowego — technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu
komplet dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
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a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek 1 organdéw, protokoty
odbiorow technicznych i odbioréw czg¢sciowych, $Swiadectwa kontroli jakos$ci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbidér koncowy — techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze korzysta¢ z pomocy
rzeczoznawcoOw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru koncowego — technicznego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz
14 dni roboczych od dnia zgloszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy. Odbior nie
moze trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego — technicznego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze odstapic¢
od Odbioru, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen. Po uptywie wyznaczonego terminu procedura odbiorowa jest
ponawiana.

Komisja sporzadza Protokot odbioru koncowego — technicznego robot.

Do zgloszenia gotowosci odbioru koncowego — technicznego wykonawca zalacza:

e dziennik budowy;

e os$wiadczenia wlascicieli o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych;

e pisemne o§wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane
bedace przedmiotem umowy sg wykonane w petlnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umowa
1 dokumentacja projektows;

e pisemne oswiadczenie podwykonawcow, ze wykonane przez nich roboty zostaty w peini
rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy, z tytutu
zaptaty wynagrodzenia za wykonanie tych robot;

e dokumenty gwarancyjne, atesty materialowe, certyfikaty, znaki jakosci producenta, aprobaty
techniczne oraz deklaracje zgodnosci dotyczace wbudowanych materiatow;

e inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza z naniesionymi granicami ewidencyjnymi
dziatek,

e pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwiazku
z realizacjg robdt oraz potwierdzenia zaptaty optat, jezeli konieczno$¢ wniesienia oplaty wigzala
si¢ z ich uzyskaniem.

e kompletng dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje techniczng powykonawczg,
potwierdzong przez projektanta i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obslugi i eksplantacji
obiektu;

projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

protokoty préb szczelnosci,

badania bakteriologiczne wody,

badania wydajno$ci hydrantu,

wyniki pomiarow wskaznika zagegszczenia gruntu pod drogami,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z klauzulami o$rodka dokumentacji geodezyjnej
w Bartoszycach,

e dokumentacja filmowa 1 fotograficzna z doprowadzenia do porzadku wszystkich
nieruchomosci przez ktére przebiegata sie¢

e sprawozdanie techniczne (raport koncowy), ktéry bedzie zawierac:

o zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,
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o uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
o datg rozpoczecia i zakonczenia robot,
o stwierdzenie osiggni¢cia zalozonego celu i efektow.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru cze$ciowego zostang stwierdzone wady nadajgce si¢ do
usunigcia, to Inwestor moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac odpowiedni termin na
dokonanie niezbednych czynnos$ci celem ich usuni¢cia. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem zakonczenia robdt budowlanych w ramach wykonania zadania bedzie
w takiej sytuacji terminem usunig¢cia wad okreslonym w protokole usunig¢cia wad.

Jezeli w trakcie czynnos$ci odbioru okaze si¢, ze wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to Inwestor
moze wedlug wlasnego wyboru:

- jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar i odszkodowan na zasadach okre§lonych w umowie

- odstapi¢ od umowy.

Do odbioru koncowego — technicznego dokonywanego po usunigciu przez Wykonawce
stwierdzonych wad, przepisy powyzsze stosuje si¢ odpowiednio.

Kazda czynno$¢ podejmowana w ramach procedury odbioru winna zosta¢ zaprotokotowana.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia prac, to Inwestor odmoéwi odbioru z winny
wykonawcy. Z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokot z wykazem brakow.

Miejsce, szczegdtowy schemat prac odbiorowych oraz godzing zebrania komisji odbiorowe;j
wskazuje Inwestor.

Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ koszty wszelkich badan i ekspertyz niezbednych do
prawidtowego sprawdzenia jako$ci wykonanych robot budowlanych (kamerowanie, badanie
ptyta dynamiczna, badania laboratoryjne).

Przed zgloszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego - technicznego
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia okre$lonych przez PFU wiasciwych prob
z ktorych dokumentacja bedzie zatacznikiem do zgloszenia gotowosci robot do odbioru
czgsciowego.

Za dzien uznania przez Zamawiajacego przedmiotu zadania za nalezycie wykonany uwaza si¢ w
przypadku braku stwierdzenia w toku czynno$ci odbiorowych wad lub brakéw, dzien zgloszenia
robot budowlanych do odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub brakow, dzien
zgloszenia do powtornego odbioru przedmiotu zadania jezeli czynnosci odbiorowe potwierdza
usuniecie wad lub brakow.

Czynnosci odbiorowe maja na celu poza weryfikacja jakosci i terminowos$ci wykonania,
zweryfikowanie ilosci wykonanych elementéw oraz dhlugosci zrealizowanej sieci dla ktorych
przyjete byly ceny jednostkowe, celem ustalenia naleznego wynagrodzenia dla wykonawcy za
zrealizowany przedmiot umowy.

2.2.7.4. Odbior koncowy

Niezaleznie od dokonania odbioru koncowego — technicznego, dokonany zostanie odbior
koncowy robot. Z odbioru koncowego robot sporzadzony zostanie Protokét odbioru koncowego
robot, ktoéry po podpisaniu przez przedstawicieli obydwu Stron, bedzie podstawa do dokonania
koncowych rozliczen Stron. Odbidr koncowy robot winien by¢ dokonany w terminie 30 dni.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koncowego — technicznego albo
koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do

zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Do realizacji
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przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktorym
mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

Za dzien dokonania Odbioru koncowego, uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie w okresie 90 dni roboczych przed
uptywem okresu r¢gkojmi i gwarancji jakoSci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzglgdniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
1 ryzyko Wykonawcy. Do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do
wykonania zastgpczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbioér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym po
usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
r¢kojmi lub gwarancji jako$ci, w celu potwierdzenia usuni¢cia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy. Z odbioru
ostatecznego sporzadza si¢ Protokot odbioru ostatecznego.

2.2.7.5. Dokumenty odbioru robdt

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e oryginal Dziennika budowy;

e oswiadczenie kierownika budowy:

o o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe,

o o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomosci,

inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

protokoty z badan i sprawdzen,

deklaracje zgodnosci i atesty,

projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

e os$wiadczenia wiascicieli nieruchomo$ci o doprowadzeniu nieruchomosci do stanu
pierwotnego.

Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie pisemne;.
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I1. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

1. dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow;

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ istniejgca oczyszczalnia Sciekow wraz z istniejgcym
budynkiem. Na etapie wykonywania dokumentacji nalezy wystapi¢ o lokalizacj¢ inwestycji celu
publicznego.

2. oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane;

Na etapie wykonywania prac projektowych nalezy uzyska¢ zgody od wszystkich wiascicieli
nieruchomosci.

3. wskazanie przepisOw prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego;

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest zobowigzany stosowaé zasady kontraktowe wynikajace
z ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605, z p6zn. zm.). Wykonawca jest
zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajagcy wymagania okre$lone
w aktualnych nastepujacych przepisach:

e Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2024, poz. 725)

e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213)

e Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023, poz.
1752)

e Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r- Prawo wodne (Dz. U. 2023, poz.1478)

e Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. 2024, poz. 757)

e Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2023, poz. 977)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. 2023, poz. 1336)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2024, poz. 54)

e Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci u porzadku w gminach (Dz. U.
2024, poz. 399)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679, z pdzn. zm.)

e Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021
poz.2454)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225,
z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sroédladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2014 poz. 1800)
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e Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r. (Dz. U. 2015, poz. 1483)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839, z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgloszenia do Glownego Inspektora Ochrony Srodowiska Dz. U.
2021, poz. 1555)

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu §rodkow chemicznych do
uzdatniania wody 1 oczyszczania sciekow (Dz. U. 1994, nr 21, poz.73)

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650, z p6zn.
zm.)

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018, poz. 583, z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831),

e Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robot przy opisie
poszczeg6lnych rodzajéw robot.

e  Obowigzujac Polskie i Europejskie Normy Budowlane.

e Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych i wykonawczych.

e Pozostatych obowigzujacych przepisach prawa;

e Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Uwaga. W przypadku gdy w czasie realizacji zamdOwienia nastgpig zmiany przepisOw prawa,
wowczas Wykonawcy winni stosowac si¢ do nowych, obowigzujacych w danym momencie
ustaw 1 aktow wykonawczych.

4. inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegdlnosci:
e kopia mapy zasadnicze;j,
e geologia
e operat wodnoprawny
e pozwolenie wodnoprawne
Sporzqdzit:
mgr inz. Tomasz Baranowski

upr. bud. nr WAM/0033/PWOS/14
mgr inz. Aleksandra Baran

upr. bud. nr WAM/0035/POOS/14
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IV. Cze¢s¢ graficzna
Plan sytuacyjny
Rzut parteru

rys. S-1
rys. S-2
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