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; ' CZESE 1. Siwz
-~ WZOR UMOWY —

UMOWA O NY vrvnnversenirenosessrsssrassosns
zawarta w dniv ..o 2020 r. w Toruniu
pomiedzy:

Spétka Toruriskie Wodociagi sp. z 0.0.

z siedzibg w Toruniu {87-100 Torusi), przy ul. Rybaki 31/35, posiadajgcg NIP o nr 956-20-18-145 oraz REGON o

nr 871243538, zarejestrowanag w Sadzie Rejonowym w Toruniu VIl Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
" Sadowego pod Nr 0000014934, o kapitale zakladowym w wysokosci 390986 500, 00 zf, zwang dalej
~ ,zamawiajacym” lub ,strong”, reprezentowanq przez:

2, » ;
a
NIP ocovevevcremnsereseresssssnsnssssssssssmsssssssssnsssessssssssssssess. REGON sovrresoesessasasssnssssssssssassssssssssssssssssnsssssssssssssnssssssssissasese
zwanym(a) dalej ,wykonawcg” lub ,strong”, reprezentowanym(na)} przez:
1. p
2t e e e e ;

a tgcznie , stronami”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych {tekst jednolity
Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zmianami, zwanej dalej ,PZP”), zostata zawarta umowa nastepujacej trescei:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje wykonanie robdt budowlano-montazowych wchodzacych w
zakres zadania p.n. Przebudowa budynkow mieszkalnego i gospodarczego wchodzacych w skiad
Zespotu Wodociggdw ,Stare Bielany” w Toruniu.

2. Zamdwienie realizowane Jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddziwa Kujawsko
— Pomorskiego na lata 2014-2020, konkurs o numerze RPKP.06.05.00-12.00-04-233/18, 0§ priorytetowa
6. Solidarne spoteczerfistwo i konkurencyine kadry, Dziatanie 6.5 Rozwdj potencjatu endogenicznego
regionu, Schemat: Rozwd] infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez dostosowanie obiektdw do
petnienia funkeji na rzecz kultury oraz infrastruktury uzdrowiskowej w ramach Regichalnego Programu
Operacyjnegoe Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Numer projektu
RPKP.06.05.00-04-0009/18. Nazwa projektu: ,Przebudowa budynkéw mieszkainego i gospodarczego
wchodzacych w skfad zespotu wodociggdw Stare Bielany w Toruniu”.

3, W ramach przedmiotu zaméwienia nalery wykonaé m. in.: roboty budowlane konstrukcyino —
budowlane, instalacyjne, teletechniczne, drogowe i w zakresie zieleni oraz prace konserwatorskie.
Szczegllowy opis przedmiotu Zamdwienia oraz dokumentacja skladajgca sie na opis przedmiotu
zamdwienia znajduja sie w Czesci llI, SIWZ.

4, Przedmiot zamdéwienia nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami umownymi, specyﬁkaqq istotnych
warunkdw zamdwienia wraz z jej modyfikacjami oraz zadanymi do niej pytaniami | odpowiedziami
(zwana rowniez ,SIWZ"), zfoiong oferta, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
odpowiednimi normami, obowigzujgcymi przepisami, a takie z technologiami producentédw materiatow
i urzgdzen zastosowanych przy realizacji zaméwienia oraz zgodnie z dokumentacjami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, przedmiarami, a takze decyzjg o pozwoleniu na

Nazwa zamdwienia: Przebudowa budynkdéw mleszkainego i gospedarczego wehodigoych w skfad Zespotu Weodociggdw ,,Stare Bielany” w Torunlu,
Sygratura sprawy: T1.221.07.2020.JG .
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budowg nr WAIB.6740-13.546.133.2015.ML z dnia 16.12.2015 r. wydang przez Prezydenta Miasta
Torunia - wskazanymi w Czesci lil, SIWZ,

5. W przypadku rozbieznosc interpretacji dotyczaeych w/w  dokumentdw, zamawiajacy ustala
nastepujacq hierarchig ich waznosci {poczawszy od najwaziniejsze]): '
1)  umowa;

2} Siwz;

3) dokumentacja projektows;
. 4)  projekty wykonawcze;

5}  oferta wykonawcy.

6. Poza robotami bezpodrednio wynikajacymi z dokumentacji projekiowej, przedmiot umowy obejmuje
réwnie? wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest | okaze sie niezbedne do zrealizowania
przedmiotu zamdwienia opisanego w zatgczonych dokumentacjach projektowych.

7. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty, zapoznal sie ze wszystkim warunkami lokalizacyjno
~ terenowymi placu budowy, a takie uwarunkowaniami realizacyjnymi i logistycznymi oraz, Ze je
uwzglednit w wypeinionym formularzu ofertowym i wykazie cen stanowigcych tresé jego oferty.

§2

1. Przekazanie placu budewy wraz z 1 kompletem dokumentacji nastapi w ciggu 7 dni od podpisania {
umowy. Przekazanie nastapi protokolarnie wraz z wydaniem dziennika budowy. Wykonawea uzgodni z )
zamawiajgcym organizacje placu budowy.

2. Dokumentacja projektowa przekazana wykonawcy stanowi wiasno$¢ zamawiajgcego i nie moze byd
udostepniana osobom trzecim bez jego zgody. _

3. Wykonawca ma cbowiazek doktadnego zapoznania sie z dokumentacja projektows i terenem budowy.

4. Jezeli po otrzymaniu od zamawiajgcego dokumentacji projektowej wykonawca stwierdzi w niej wady,
braki lub pomytki w szczegdinosci w stosunku do wersji dokumentacji przedstawionej {(opublikowanej)
przez zamawiajgcego na etapie prowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego - to
jest zobowigzany o nich zawiadomi¢ zamawiajgcego w terminie do 7 dni od daty wykrycia.

5. Zamawiajgcy zastrzega schie prawo wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzar zawartych w
dokumentacji projektowe], niemotzliwych wczesniej do przewidzenia, o ile zmiany te powodowaé beda
oszczednosci lub poprawe funkcjonalnosci propenowanych rozwiazan, a takie zmian wynikajacych z
aktualizacii rozwigzart z uwagi na postep techniczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw, w tym
wytycznych wiasciwego konserwatora zabytkdw.

6. Zamawiajacy dopuszcza moiliwosc wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy kontecznodci

wykonania robét zamiennych - w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg — w

sytuacjach okredlonych w § 19 ust. 2 pkt 5} ppkt a). Sposéb wyliczenia wartosci wynikajace] z

wprowadzonych zmian okresta & 4 ust. 15.

7. Przewiduje sie takie mozliwos¢ rezygnacii z wykonywania czesc {elementdw) przedmrotu umowy {
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane 53
»robotami zaniechanymi” w sytuacjach okredlonych w § 19 ust. 2 pkt 5} ppkt ¢). Sposéb wyliczenta ich
wartosci okresla § 4 ust, 14.

8. Sytuacje, o ktdrych mowa w ust. 6 | ust. 7 wymagajg sporzadzenia protokotu koniecznosci
uzasadniajacego wykonanie robot zamiennych lub zaniechanych podpisanego przez wykonawce,
zamawiajgcego, kierownika budowy oraz wiasciwego kierownika robét lub kierownika nadzoru
konserwatorskiego, a takie upowainionego oraz wiasciwego rzeczowo (braniowo/zakresowo)
inspektora nadzoru.

9. Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu w ciagu 7 dni od podpisama umowy uzgodniony wczeshniej z
zamawiajacym harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy robét oraz kosztorys ofertowy sporzadzony
metoda szczegdiowa, kiory bedzie miat charakter pormocniczy - uwzgledniajgce terminy realizacji
i zakoriczenia prac zgodnie z § 3 ust. 1, wykaz cen oraz uwzgledniajace terminy ptatnosci okreslone w §
4, Harmonaogram oraz kosztory§ {w/w) za zgoda stron beda aktualizowane w trakcie realizacji umowy i
stanowié beda zatacznik do umowy. Harmonogram w/w musi uwzgledniaé w szczegdlnosci: zakres
robdt, w tym ten, kidry zostanie powierzony podwykonawcom, wysokosci  wynagrodzenia
przewidzianego w zaoferowanym wykazie cen, a takie w kosziorysie oraz terminy realizacji
poszezegdinych czesci {zakresdw, rodzajow) zamdwienia, jak 1 termin wykonania zamdwienia. Przy
opracowaniu w/w harmonogramu i organizacii prac wykonawca bedzie mie¢ na uwadze okolicznos¢, iz
prowadzone w ramach niniejszej umowy roboty beda sie odbywaty w granicach bazy zamawiajacego, w

Nazwa zamdwienia: Przebudowa budynkéw mieszkalnego i gospodarczego wchodzgcoych w sklad Zespotu Wodociagéw ,Stare Bielany” w Toruniu,
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ktérej znajduje sie funkcjonujacy obiekt technologiczny objety koncepcja ochrony'. Wobec tego
wykonawca bedzie zobligowany zorganizowaé roboty w taki sposdb, aby nie zaktécié dziatalnosci tej
jednostki 1 bezpieczefistwa przebywajacych w obiekcie oraz w jego otoczeniu oséb oraz uzgodnié
sposob prowadzenia robdt z zamawiajaeym.

Wykonawca zapewnia materialy, urzadzenia | wyposazenie do wykonania przedmiotu umowy, ktdre
beda nowe i bedq posiadac $wiadectwa jakosdci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadac:

-1} obowigzujacym normom, aprebatom technicznym;

2) . wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznei wykonania i odbioru robét;
3) wymaganiom dla wyrobdw dopuszczonych do obrotu i do stosowania w budownictwie.

Na kazde zgdanie zamawiajacego lub upowaznionego inspektora nadzoru wykonawca obowigzany jest
okazaé w stosunku do wskazanych materiatéw, urzadzed lub produktéw — stosowny i prawem
wymagany — dokument (atest, certyfikat, aprobate techniczng, $wiadectwo jakosdi, itp. dokumenty).
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potenciat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadame zamawiajacego jakodci robdt wykonanych z materiatéw wykonawcy na terenie
budowy. .

Badania, o ktérych mowa w ust. 12 realizowane bedg przez wykonawce na jego koszt.

Jezeli zamawiajacy zada badart dodatkowych, ktére nie byly przeW|d1|ane niniejsza umowg, to

Jeteli w rezultacie przeprowadzania badan z ust. 13 | 14, okaze sie, ze zastosowane materiafy,
urzgdzenia badZ wykonanie robét jest niezgedne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
wykonawce, w preypadku gdy wyniki wykaza, ie materiaty, urzadzenia bgdi wykonane roboty sa
zgodne z umows, to koszty tych badan obcigzajg zamawiajgcego.

Wykonawca jest wytworceg | wiascicielem odpaddw w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.}, w zwigzku z tym zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw tejze ustawy oraz przepiséw wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony S$rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji
przedmiotu umowy ma obowigzek w pierwszei kolejnodci poddania odpadéw budowlanych (np.
odpaddw betonowych, gruzu budowlanego, ziemi} odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych jest on niemoiliwy lub nieuzasadniony, zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpaddw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowacd
zamawiajgcemu sposdb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru kofcowego
realizowanego zamdwienia. Wszelkie koszty zagospodarowania odpadéw ponosi wykonawca
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska w miejscu prowadzenia robét i w jego
otoczeniu. ‘

§3
Termin wykonania
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robét:
1} przekazanie terenu budowy i rozpoczecie robét:
2)  zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia w terminie do dnia: 29 paidziernika 2021 1.
Za termin zakoficzenia robdt budowlano-montazowych przedmiotu umowy przyjmuje sie pisemne

zgloszenie wykonawey w dzienniku budowy gotowosci do odbioru koricowego potwierdzone przez

upowaznionego inspektora nadzoru oraz przekazanie upowainionemu inspektorowi nadzoru kompletu
dokumentdw odbiorowych stwierdzajgcych prawidiowe wykonanie robét.

W kazdym przypadku wykonawca, w terminie 7 dni od zaistnienta okolicznosci, uprawniajgcych do
przediuzenia terminu realizacjl zamdwienia ma obowlazek powiadomié o nich zamawlajgcego, jedli
moga one wplynac¢ na mozliwoéé niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu zamdwienia.

. §4
Whynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie wykonawcy z tytutu realizacji niniejsze] umowy bedzie miato formeg
ryczattu w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a platnosé bedzie realizowana na podstawie faktur
czesciowych i faktury koricowej.

t Zarzadzenie Wewnetrzne Nr 16/2017 Prezesa Zarzgdu Spétki Torusiskie Wodociagi sp. z 0.0, w Toruniu z dnia 15 wrzednia 2017 r. w sprawle: koncepsji
ochrony Bazy Stare Bielany.

Nazwa zamdwrenia Przebudowa budynkdw mleszkalnego i gospndarczego wchudzqcych w sk!ad ZESpulu Wnduciﬂgﬂw HStal’e BlElaﬂv" w Toruniu.
Sygnatura sprawy: T1.221.07.2020.)G .
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Za wykonanie kompletnego przedmiotu zamdwienia strony ustalajy wynagrodzenie w wysokosci
...................................... zt brutto ({stownie: .......... cvrereriesseee ), W tymM podatek VAT w
wysokosci ....... % oraz wynagrodzenie netto w wysokosca ..................................... , ktore ptatne bedzie po
dokonaniu odbiorédw czesciowych oraz po wykonaniu kompletnego przedmiotu zaméwienia
i bezusterkowym odbiorze w sposob okreslony w ust, 71 ust. 8.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy wynikajacego wprost z dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w tym ryzyko wykonawcey z tytutu oszacowania
wszelkich kosztdéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikdw
majgcych lub mogacych mied wplyw na koszty. *

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mole by
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 2.

Wykonawca odwiadcza, ze ma petng swiadomos¢, iz w zwigzku z przyjeta w umowie ryczaltowq forma
wynagrodzenia, wykonawca nie moie jednosironnie domagaé sie zmiany ustalonego ryczaltu
(podwyiszenia), jezeli po wykonaniu przedmiotu umowy okaze sie, ze faktyczne koszty odbiegaja
istotnie od wysokosci ustalonego ryczattu.

Zalaczony wykaz cen stanowi wstepng podstawe ustalenia badi wyliczenia wartoscl ewentualnych
rob6t zamiennych i zaniechanych, lub wykonanych na dzied odstapienia od umowy badZ na inne
potrzeby zamawiajgcego zwigzane np. z rozliczeniem dofinansowania.

Po zakoticzeniu kazdego 'miesiaca wykonawca winien przedtozy¢ zamawiajgcemu rozliczenie.
Wykonawca uzgodni z zamawiajacym forme, tresé 1 ilos¢ egzemplarzy rozliczenia wykazujgcego
szezegdtowo kwoty, do kidrych otrzymania wykonawca uwaiza sie za uprawnionego. Plerwsze
rozliczenie winno obejmowac ckres az do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego
po dacie podpisania umowy. Nastepne rozliczenia bedg dostarczane co miesiac, kazdy w ciagu 7 dni od
ostatniego dnia okresu do ktdrego sie odnosi. Kazde rozliczenie bedzie zawierato:

(a) tabelaryczne zestawienie ryczattowe] wartosci robdt wykonanych do korica danego miesigca,
gdzie rozliczenie dane czeSciowe powinno sig odnosié wprost do pozycji z wykazu cen, kosztorysu
ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo-czasowo-finansowego,

{b} protokoly odbioru czesciowego robdt zgloszonych do rozliczenia,

{c) odwiadczenie wykonawcy, e wszystkie naleine faktury podwykonawcow iub dalszych
podwykonawcow, ktdrych termin platnosci upiynat w okresie objetym rozliczeniem, zostaly
zaptacone, lub podaé powody niezaplacenia cafosci lub czeéci takich faktur | wysokosc
ewentuainych roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdow,

{d) zaktualizowany, jezeli bedzie taka potrzeba, harmonogram rzeczowo-czasowoe-finansowy.

W terminie 14 dni po otrzymaniu kompletnego rozliczenia za dany miesigc Zamawiajacy
zatwierdzi rozliczenie ustalajgc kwote nalezng wykonawcy.
tgczna wartos¢ kwot rozliczonych od poczatku realizacji umowy do momentu przejecia robét, o
ktérym mowa w § 11 ust. 5, tj. do momentu odbicru koricowego - nie moze przekroczyé 90%
wartosci netto wynagrodzenia. Pozostate 10 % wartosci netto wynagrodzenia zostanie rozliczone
po przejeciu robét {odbiorze koricowym). Do rozliczenia stanowigcego podstawe potwierdzenia
kwoty stanowiacej pozostate 10 % wartosci netto wynagrodzenia, wykonawca ma obowigzek
zataczyé protokdt przejecia robot {odbioru koricowega) oraz odwiadezenia podwykonawcdw o
stanie rozliczenia wykonawcy z podwykonawca, co najmnigj o tresdi, jak w zafgezniku nr 8 do
umowy.
Podstawa do wystawienia danej faktury beds: (1) protokoly odbiordw czesciowych - podpisane przez
strony - potwierdzajqce procentowy, zgodny z harmonogramem rzeczowo-czasowo-finansowym, zakres
wykonanych robét | po dostarczeniu zamawiajacemu o$wiadczen podwykonawcdw, potwierdzajgcych,
ze otrzymali oni wynagrodzenie zapoprzedni okres rozliczeniowy, naleine im na podstawie
zaakceptowanych przez zamawiajacego zakreséw robét im przydzielonych — sporzadzonego zgodnie z
zatacznikiem nr 8 do umowy, a takie wywigzanie sie wykonawcy z obowigzkéw okredlonych w § 18
umowy lub (2) podpisanego przez strony protokoiu bezusterkowego odbioru koricowego wykonania
kompletnego przedmiotu umowy i po dostarczeniu zamawiajgcemu odwiadezen podwykonawcdw,
potwierdzajgcych, ze otrzymali oni nalezne im wynagrodzenie — sporzadzonego zgodnie z zatgcznikiem
nr 8 do umowy oraz po wywigzanie sie wykonawcy z obowigzkdw okredlonych w § 18 umowy.
Zaptata naleznosci nastgpi w lerminie 30 dni od daty dostarczenia prawidiowo wystawionej,
kompletnej faktury w formie przelewu bankowego na rachunek rozliczeniowy wykonawcy o nr

Nazwa zam6W|ema Przebudowa budynkéw mieszkalnego igospudarczego wchodzacvch w skfad Zespoiu Wadoclqgéw ,,Stare Bseian‘f’ w Toruniu.
Sygnatura sprawy: T1.221.07.2020.JG .
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...................................................................................... , ktory widnieje w elektronicznym wykazie

podatnikow VAT, udostgpnionym przez Szefa Krajowe] Administracji Skarbowej, z zastosowaniem .

mechanizmu podzielone] platnoici, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. lezeli rachunek

wskazany w umowie | na fakiurze nie bedzie widniat w momencie zaptaty na wyze] wymienionym

wykazie (tzw. biafej liscie), to wowczas zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wstrzymania ptatnosci do

czasu wpisania rachunku do elektronicznego wykazu podatnikéw VAT {na bialg liste) bez konsekwencji
" naliczenia odsetek za zwioke.

10. Terminem dokonania ptatnosdei jest data obcigzenia konta bankowego zamawiajacego.

11. Fakiura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidfowo zostanie zwrécona wykonawcy. W takim
przypadku okres ptatnodci rozpoczyna swdj bieg od daty dostarczedia zamawiajacemu prawidiowo
wystawionej faktury.

12. W przypadku nie wywigzania sie wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy, zamawiajgcy wstrzyma sie z platnoscia biezacych faktur, w cafosci lub w czesci, do czasu
ustania przyczyny nie wywigzania si¢ wykonawcy ze swoich zobowigzar umownych. W takim przypadku
nie przystuguja wykonawcy odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

13. Za dokonanie nieterminowej ptatnosci faktury, wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki zgodnie z
ohowiazujgcymi przepisami.

14. W przypadku rezygnacji:z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej
{robodt zaniechanych, o ktorych mowa w § 2 ust. 7) sposdb obliczenia obnizenia wynagrodzenia dla
tychze robdt bedzie nastepujacy:

1} w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okredlonego w wykazie cen, nastapi odliczenie
wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstapienia od czesci robét z danego elementu robét okreslonego w wykazie cen,
obliczenie niewykonanej czedci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia przez
zamawiajgcego i wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosct catego
elementu, nastgpnie zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych robdt i odliczona od ogdinej
wartosci przedmiotu umowy.

15, W przypadku wykonania robdt zam;ennych o] ktorych mowa w § 2 ust. 6, zakres tych robdt zostanie
wylaczony spod wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony kosztorysem zamiennym w oparciu o ceny
zawarte w wykazie cen, o ktérym mowa w ust. 6 | ewentualnie w oparciu o kosztorys ofertowy, a w
przypadku ich braku kosztorysem sporzadzonym na podstawie publikowanych katalogéw oraz
czynnikdw cenotwodrczych zawartych w wydawnictwie ,Sekocenbud” i opublikowanych w kwartale
poprzedzajacym wystgpienie robot zamiennych.

16. Obowiazkiem wykonawcy jest dofgczenie do kazdej faktury przedkiadane] zamawiajacemu oswiadczen
o braku podwykonawcy lub edwiadezert podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawcdw)
wraz z koplami wszystkich dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu potwierdzonych przez
wykonawece o stanle rozliczed wykonawcy z podwykonawca (i odpowiednio  wykonawcy,
podwykonawey z dalszymi podwykonawcami), co najmnie] o tresci okreslonej zatacznikiem nr 8 do
umowy lub tez oswiadczenie wykonawcy o braku podwykonawcy. Brak zgodnego z prawda
oswiadczenia, o ktérym mowa w niniejszym ustepie z kompIetem dokumentéw, a takze niewywigzanie
sie przez wykonawce z natozonych chowigzkdéw okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 18,
stanowi podstawe do wstrzymania platnosci na rzecz wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie powoduje
powstania opdZnienia po stronie zamawiajgcego w zaplacie wynagrodzenia, a termin na zaplate biegnie
od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak odwiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyng
podstawag wstrzymania piatnosci.

17. Zamawiaigcy jest uprawniony do dokonania zapfaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
{odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz do Zgdania od wykonawcy, podwykonawcy, dalszych
podwykonawcow wszelkich dokumentéw i informacji uzasadniajgcych zasadnos$é | wysokodé
wynagrodzenia dia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

18. W przypadku dokonania przez zamawiajgcego zaplaty na rzecz podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) jakiejkolwiek czeéc wynagrodzenia, wykonawca rwréei zamawiajacemu cala zaptacong
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote powiekszona o odsetki liczone, jak za opé#nienie w
zaptacie naleinosci cywilnych, od dnia zapfaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawey do
dnia zwrotu tej kwoty zamawiajgcemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane, tj. w szczegdlnosci
koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawne).

Nazwa zaméwuenra Przebudowa budynkéw m:eszkalnega 1 gospodarczego wchodzqcych w sk{ad Zespolu Wodomqgéw ,,Stare Blelany” w Teruniu,
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Zamawiajacy moie potraci¢ swoja wierzytelno$é wzgledem wykonawey z dowolnej wierzytelnosci

wykonawcy w szczegéinosc z wierzytelnosd o zapfate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

Przelew wierzytelnosci przystugujacych wykonawcy lub podwykonawcom wynikajacych z umowy

wymaga pisemne] zgody zamawiajacego pod rygorem niewainoscl, Projeki umowy przelewu

wykonawca [ub podwykonawca zobowigzany jest dostarczyé zamawiajagcemu w celu umotliwienia

whiesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnoscl w tym wierzytelnosci przysziej (w

szezegOlnosci przelewu na zabezpieczenie) zamawiajacy bedzie mogt potracic dowolng swoja

wierzytelnosé¢ przystugujgcy mu wobec zbywey wierzytelnosci (wykonawcy lub podwykonawcy)
wymagalng przed wymagalnosciy lub w dniv wymagalnosci zbytej wierzytelnoscl z wierzytelnoscia
przelang. Zamawiajacy bedzie mdgt potraci¢ wierzytelno$¢ przystugujgcg mu wobec zhywcey nawet, gdy
wierzytelno$¢ zamawiajacego stanie sie wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie.

Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnosci z tytutu kar umownych, adszkodowan

naleznych zamawiajgcemu od wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od wykonawey pisemnych wyjasnies,, w przypadku stwierdzenia,

ze wykonawca pozostaje w opéinieniu' ze spetnieniem jakiegokolwiek swiadczenia pienieznego na rzecz

osob trzecich, np. podwykonawcy, albo speinia przestanki do wystapienia z wnioskiem o ogtoszenie
upadtosci, moze zadac udzielenia przez wykonawce (w catosci na jego koszt) nieodwotalne] gwarancgji
zaplaty (spetniajacej wymagania o jakich mowa w art. 649" | nast. k.c.) na rzecz podwykonawey w celu

zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego od wykonawcy na rzecz podwykonawcy (i

odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia zamawiajgcemu kopii (oryginat do weladu)

udzielonej gwarancji zapfaty w terminie 45 dni od dnia otrzymania Zgdania.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek oraz waloryzacji (indeksacji} ceny, za wyigtkiem zmian,

o ktdrych mowa w ust, 23 + 28,

W przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy zwigzanych z przedmiotem umowy:

1) stawki podatku od towarow i ustug {VAT);

2)  wysokodcl minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe],
ustalonych na podstawie przepisdow ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zasad paodiegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne;

4} zasad gromadzenia | wysokosci wplat do pracowniczych plandw kapitatowych, ¢ kidrych mowa w
ustawie z 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania umowy przez wykonawce, nie wczeshiej
niz z dniem wejécia w zycie przepiséw, z ktérych wynikajg w/w zmiany, wynagrodzenie brutto, o
ktorym mowa w ust. 2 umowy, ulegnie odpowiednim zmianom.

W przypadku zaisinienia przestanek okreslonych w ust. 23, wykonawca jest obowigzany przedstawic

zamawiajacemu, w terminie 30 dri od dnia wejdcia w Zycie przepisow:

1) pisemnie wplywu zmiany na koszty wykonania przez wykonawce zamowienia, oraz

2) propozycie nowego wynagrodzenia, z powotaniem sie na przepisy | dokumenty, z ktérych wynikajg
w/w zmiany; :

3} dowody na to, Ze w stosunku do osob zaangazowanych w realizacje zamdwienla zmiana stanu
prawnego powoduje faktyczny wzrost kosztow;

4) kalkulacje zmienione] wysokosci wynagrodzenia;

5)  wykazaé wplyw na koszty wykonania zamdwienia w stosunku do kosztu pierwotnego penoszonego
t adekwatnos¢ swojej propozycji zmiany wysckosci kosztéw wykonania.

Zmiana wynagrodzenia brutto, o kidre] mowa w niniejszym paragrafie nastepuje po w drodze

konsensusu stron po uzyskaniu akceptacji zamawiajacego | wykonawey, w formie aneksu do umowy.

" Zmiana wchodzi w fycie z uwzglednieniem tresci i daty wejicia w zycie przepiséw wprowadzajgcych

zmiany.

Wykonawca jest zobowiqzany,'w zwigzku z mozliwodcly zmian czynnikdw, o ktérych wyze] mowa,
wplywajgcych na wysokos¢ wynagrodzenia, przediozyé w dniv zawarcia umowy zestawienie
pracownikdw, realizujgcych zamdwienie, z wyodrebnieniem liczby pracownikéw otrzymujgcych
minimalne wynagrodzenie, o kiérym mowa w przepisach ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za
prace wraz ze wskazaniem ich procentowego zaangazowania w realizacje zamowienia (odrebnie dla
kazdego pracownika lub ewentualnie grupy pracownikéw}. Wykonawca jest zobowigzany zgtosié
zamawiajgcemu ewentualng zmiane pracownikéw bez zmiany ilodci procentowego zaangazowania tych

Przebudowa budynkdw mieszkalnego i gospodarczego wehodzacych w skiad Zespolu Wodociagéw ,Stare Bielany” w Toruniu,
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os6b w, realizacjg zamdwienia, do ktdrych odnosza si¢ uregulowania ust. 23 pkt. 2), w terminie 7 dni od
dnia zaistnienia zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany w dniu zawarcia umowy przediozyé zamawiajacemu liste zawierajaca
wykaz 0s6b wraz ze wskazaniem procentowego zaangazowania w realizacje zamdwienia, od
wynagrodzen, ktérych odprowadzane sy sktadki zdrowotne i na ubezpieczenie spoleczne, ze
wskazaniem zatrudnionych objetych pracowniczymi planami kapitatowymi (PPK}). Wykonawca jest
zobowiazany zglosié zamawiajgcemu zmiane lczby takich osdb bez zmiany procentowego
zaangazowania tych os6b w realizacje zaméwienia, do ktérych odnosza sie uregulowania ust. 23 pkt. 3)
i pkt. 4), w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

W przypadku wystgpienia wykonawcy o zmiane wysokodcl wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy z przyczyn wymienionych w ust. 23 pkt. 2} + 4), jest on zobowigzany do udostepnienia
zamawiajgcemu dokumentdw uzasadniajgcych ztoZzony wniosek przed zmiang czynnikdw okreslonych w
ust. 23 pkt. 2} + 4) ze wskazaniem wysokodci wynagrodzenia i sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne oraz sktadek na PPK dotyczgcych os6b realizujgcych zamowienie objete niniejsza umowa,
oraz dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 24, Zamawiajacy jest uprawniony do weryfikacji zlozonych
dokumentdw oraz zadania zlozenia dodatkowych wyjasnien.

Nieprzediozenie lub odmowa udostepnienia dokumentow, o ktdrych mowa w ust. 24 + 27 przez
wykonawce w terminach wynikajgcych z umowy lub. niezgodnos$é przediozonych dokumentow,
uprawnia zamawlajgcego do odmowy wyrazenia zgody na podwyiszenie wysokosci wynagrodzenia za
wykonanie umowy. '
Wykonaweca wedtug swojego wyboruy, dostarczy fakture wraz z  zatgcznikami na  adres
.............................................................. lub  wysle ustrukturyzowang fakturg elektroniczng do
Zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partrerstwie publiczno - prywatnym. W przypadku wystania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, Zamawiajgcy wyraza zgode na wystanie za podrednictwem platformy, zatgcznikdéw do tej
faktury stanowigcych inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne.

§5

Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi — 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, co
StAnNOWE KWOLE .o venee s ersrennes B 2 5 (o 1Y 4 1= SO USROS )
Zahezpieczenie nalezytego wykonama umowy w wysokosci 100 % kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 nalezy
wnies¢ najpoiniej w dniu podpisania umowy.
Zahezpieczenie wnoszone jest w formie ...,
Zamawiajacy zwrdci {70 %) zabezpieczenia w terminie 30 dm od dnla wykonania zamodwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. od dnila odbioru kodcowego,
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokasci
zahezpieczenia, Ta czesé zabezpieczenia zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi, o
ktérym mowa w § 15 ust. 1.
W sytuac]i, gdy wskutek okolicznosci zawartych w niniejszej umowie wystapi koniecznosé przediuzenia
terminu realizacji zaméwienia, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdiniej w dniu jego
podpisania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu wainosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jedli nie jest to moiliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajacy z aneksu do umowy. 7
Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, przy
czym wykonawca oSwiadcza, ze zobowigzuje sig do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdiniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionege w formie innej niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpleczenie w
pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktdre] mowa w
niniejszym ustepie, nastepuje nie poéiniej niz w ostatnim dniy wainodci dotychczasowego
zabezpieczenia. Zapisy dopuszczajgce wyplate z dotychczasowego zabezpieczenia kwoty na dalsze
zabezpieczenie w pienigdzu muszy by¢ zawarte w sktadanym przez wykonawce zabezpieczeniu

nalezytego wykonania umowy.
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8. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym rachunku
_bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcym! z umowy rachunku bankowego, na kidrym byto
ono przechowywane, pomniejszone ¢ koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy.

9. W trakcie realizacji umowy wykonawca moie dokonad zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o ktérych mowa w pkt. 21 IDW. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
ciggioéci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokoscl,

§6
Nadzdér
1. Upowazniony oraz wlasciwy rzeczowo (branzowo/zakresowo) inspektor nadzoru wypeinia obowigzki i
dziata w ramach upowainienr wyszczegdinionych .w umowie, przepisach Prawa budowlanego z
wylgczeniem zobowigzan finansowych, | w innych wiasciwych przepisach dotyczacych nadzorowanych
przez niego czescl przedmiotu umowy.
2. Upowazniony oraz wlaiciwy rzeczowo (branzowo/zakresowo) inspektor nadzoru odpowiada w
sprawach merytorycznych indywidualnie za swoje dziatania, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
3. Obowiazki upowainionego oraz wihadciwego rzeczowo (braniowo/zakresowo) inspektora nadzoru
okredlaja Prawo budowfane oraz niniejsza umowa. ;
4, Upowainiony oraz wladciwy rzeczowo (braniowo/zakresowo) mspektor nadzore majg prawo ‘
przekazywaé wykonawcy polecenl | wskazdwek niezbednych do wykonywania rohdt zgodnie z umowg
oraz do usuniecia usterek w tych robotach, a wykonawca ma obowigzek odpowiednio zastosowad w/w
polecenia i wskazdwki.
5. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) stosowania polecen i  wskazdwek  upowainionego oraz  wlasciwego  rzeczowo
{branzowo/zakresowo) inspektora nadzoru w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

2) przedktadania upowainionemu oraz whasciwemu rzeczowo (branzowo/zakresowo) inspektorowi
nadzoru na ich pisemne iadania zgtoszone w kaidym czasie trwania umowy, wszelkich
dokumentéw, materiatéw | informacji potrzebnych mu do oceny prawidiowosci wykonania
umowy.

6. Wykonawca zapewnia upowaznionemu oraz wiasciwym rzeczowo {branzowo/zakresowo) inspektorom
nadzoru peing dostepnosc do robdt.
7. Zamawiajacy ustanawia:

1} specjalnosé konstrukeyjno — budowlana: P. e e , Zwanego dalej
réwniez ,upowazniocnym inspektorem nadzoru”;

2] specjalnodé Sanitarnal Pu e nonns ZWanego dalej réwniez ,wlasciwym
rzeczowo {branzowo/zakresowo) inspektorem nadzoru”;

3) specjalnosé telekomunikacyina: P. v e i , w zakresie zwanego dalej {
réwniez ,whasciwym rzeczowo (branzowo/zakresowo) inspektorem nadzoru”;

4} specjalnodé elektryczna: p ... - , zwanego dalej rowniez ,wiasciwym
rZeczowo (branzowo/zakresowo) 1nspektorem nadzoru

5) osobe petnigcg nadzér konserwatorski: p. . wreeenerrenesy ZWANERO dalef réwniel

Lwihadclwym rzeczowo (branzowo/zakresowo) :nspektorem nadzoru
8. Osoby wymienione w ust. 7 dziatajg w imieniu i na rachunek zamawiajacego.

§7
1. Wykonawca na swéj koszt ustanowi:

1) kierownika budowy w 050DIE P. v posiadajacego/j uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoesci konstrukcyjno —- budowlanej bez
ograniczed © nr o ... et st ebs e et i posiada udokumentowane dosdwiadczenie
potwierdzajgce spetnienie wymogdw dla osoby kierujacej robotami budowlanymi przy zabytkach
nieruchomych okredlonych w art. 37¢ UoOZIONnZ, ktéry/a praynaley do e meene e rmercvessssiien ;

2} kierownika robot elektrycznych w 0S0DIE P v . posiadajacego/]
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci sieci instalacji | urzadzer elektrycznych 1 elektroenergetycznych bez ograniczert o nr

.y KEOTY/a praynaledy do s ;
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3} kierownika robdt SANIATNYCh W 0SODIE P oeeeorcoseccessemeese e ses s sressesenseson posiadajacego/]
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoécl sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyinych  bez ograniczed 0 NF e , ktéry/a przynalety do

4) kierownika robét telekomunikacyjnych w  osobie  p.
posiadajgcego/j  uprawnienia  budowlane do  kierowania robotami  budowlanymi
w specialnosci telekomunikacyjne] bez OZramiczen 0 NI v , ktdry/a
przynaleiy do ..., ;

5) kierownika nadzoru konserwatorskiego w  0S0DI€ P e s
posiadajacego/j udokumentowane doswiadczenie potwierdzajace speinienie  wymogow

- ckreslonych w art. 37a UoQZiOnZ

- obowigzki oséb w/w okreslaja odpowiednie przepisy Prawa budowlanege oraz UcQZiOnZ.

Osoby wymienione w ust. 1 dziatajg w Imieniu i na rachunek wykonawcy.

Ewentualna wymiana oséb wymienionych w ust. 1 wymaga dokonania zmiany umowy na zasadach

okredlonych § 19 umowy, przy czym nowa osoba musi spetniaé -odpowiedni dla danej funkeji- warunek

okreslony w pkt. 6 ust. 1 ppkt. 3} lit. a) Czedci |. SIWZ {IDW).

§8
: Ubezpieczenie
Whykonawca na wiasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia robdt budowlanych od wszelkich ryzyk w
zwigzku z realizacjg umowy - tgcznie - w imieniu zamawiajgcego, swoim wtasnym, a takie w imieniu
podwykonawcow oraz wszelkich innych podmiotéw zaangazowanych w realizacje prac kontraktowych.

Ubezpiaczenie bedzie obejmowato wszelkie szkody powstate na skutek nagtego, nieprzewidzianego i

niezaleznego od woli wykonawcy zdarzenia powoduigcego zniszczenie, uszkodzenie lub utrate

przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyzszym winny by¢ objete co najmniej:

1} roboty, materiaty, maszyny i urzadzenia, zaplecze budowy od ryzyka wszelkich strat na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz rzeczywista wartoéé ww. mienia (dla poszczegélnych kategorii
mienia) —~ pozwalajaca na petne jego zastgpienie;

2} koszty demontazu i usuniecia pozostatosci po szkodzie na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz
15% sumy ubezpieczenia wynikajgcej z sumowania sum ubezpieczenia robdt, materiatow, maszyn
i urzadzed;

3) utrzymanie ubezpleczenia w mocy rowniez w okresie rekojmi za wady i gwarangji jakosci, o
ktérym mowa w § 15 ust, 1, przy czym minimalna wysoko$¢ ubezpieczenia nie moze byc nizsza niz
25% wysokosci ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 2.

Wykonawca zawrze f3cznie’ w imieniu zamawiajgcego | swoim wlasnym umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu prowadzenia dziatalnosci, uwzgledniajace
w swym zakresie rodzaj i charakter robdt wynikajacych z umowy zawarte] z zamawiajgeym, w
szczegbinodci szkody powstate wskutek wadliwego wykonania robodt, powstalych po przekazaniu
przedmiotu umowy w uzytkowanie odbiorcy - do wysokosci sumy gwarancyine] wskazanej ponizej.
Wykonawca dodatkowo rozszerzy to ubezpieczenie o szkody osobowe irzeczowe. Ubezpieczenie
powyisze winno opiewad na sume nie mniejszg niz 5 000 000, 00 PLN - na jedno i wszystkie zdarzenia
bez wzgledu na liczbe szkod powstalych w wyniku zdarzenia. Ponadto wykonawca zapewni, ze wszyscy
jego podwykonawcey oraz wszelkie inne podmioty zaangazowane w realizacje prac kontraktowych bedg
objed wymleniong umowg ubezpieczenia.

Wszystkie umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa powyie], winny zosta¢ wykupione na dzien
przekazania placu budowy. Zakres | warunki umdéw ubezpieczenia podlegajg akceptacji zamawiajgcego.

Ubezpieczenie takie wechodzi w iycie z chwilg rozpoczecia robédt i pozostaje w mocy do podpisania

protokotu odbioru kofAcowego.

Wykonawca winien przedstawié zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowy i niezwlocznie dowdd na
regularne optacanie skiadek, niezwlocznie po ich optaceniu.

Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia sie wykonawcy, wykonawca ponosi  wylaczng
odpowiedzialnos¢ i zabezpieczy zamawiajgcego przed wszelkimi roszezeniami stron trzecich z tytutu
uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych podczas Swiadczenia robét przez wykonawce,
jego podwykonawcow | pracownikow w zwiazku z realizacjg umowy.

Sygnatura sprawy: T1.221.07.2020.1G .
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W przypadku niedopeinienta przez wykonawce obowigzku ubezpieczenia okreslonego w § 8 ust. 1. i ust.
2 Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt wykonawcy. Poniesione koszty zostang potracone z
naleznosct wykonawcy.

9

Obowiazki wykonawcy w procesie budowy
wykonawca na wtasny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczeristwa na placu budowy.
Obowigzkiem wykonawcy jest prawidiowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy w zakresie umotliwiajgcym oddaniem obiekidow do uzytku, a takze uzytkowanie
obiektow zgodnie z ich przeznaczeniem.
Od chwili przekazania placu budowy, az do chwili odbioru koncowego wykonawca ponosi catkowity
odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty | budowe.
W przypadku natrafienia na Instalacje lub urzadzenia infrastruktury podziemnej wykonawca
poinformuje o tym fakcie wiasciciela tego urzadzenia w celu sprawowania nadzoru nad rozwigzaniem
powstatej kolizji oraz upowainionego inspektora nadzoru.
Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, az do momentu odbioru
korficowego.
W razie uszkodzenia, zniszczenia, wykonawca na swoj koszt dokona naprawy i doprowadzi roboty do
stanu poprzedniego.
Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy, wraz z zabezpieczeniami wynikajgcymi z: dokumentacji
projektowej, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy {BHP) oraz przepiséw przeciwpozarowych
(P-POZ);

2) pokrycia kosztéw zuzycia energii elektrycznej | wody na potrzeby realizacji zamdwienia;

3) opracowania planu bezpieczedstwa | ochrony zdrowia (BIOZ), uwzgledniajacego specyfikacje
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia roboét budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

4) posiadania na czas prowadzenia robét nastepujacych dokumentdw {dokumentacjt):

» instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn i urzadzen,

+ zaswiadczenia kwalifikacyjne do obstugi maszyn i urzadzen,

s aktualne szkolenia w zakresie BHP,

e zaswiadczenia lekarskie o braku przeciwwskazarh do pracy na wysokosdi,

e przedstawione i udokumentowane Instrukcje ufytkowanych érodkdéw ochrory
indywidualnej,

» aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP {osdb} odpowiedzialnych za podieghych
pracownikéw,

» udokumentowane przekazanie budowy z zapewnieniem do korzystania z pomieszczen
socjainych;

5} wyposazenia osob fizyeznych {pracownikdéw) reai;zu;qcych zamowienie w imienfu wykonawcy
{podwykonawcy, dalszego podwykonawcy) w:

» odzie? i obuwie robocze,

s srodki ochrony indywidualnej wynikajace z przepiséw BHP dotyczacych okreslonych
rodzajow prac, obstugi maszyn i urzadzen,

s srodki ochrony indywidualne] wynikajgce z aktualnych w danym czasie wytycznych
Ministerstwa Zdrowia w zakresie zapobiegania, przeciwdziatania i zwalczania SARS-CoV-2
/ COVID-19;

6) stosowania zaleceti obowigzujacych u zamawiajacego w zakresie zapobiegania, przeciwdziatania i
zwalczania SARS-CoV-2 / COVID-19;

7} przygotowanie i aktualizacjl wg potrzeb harmonogramu rzeczowo-czasowo-finansowego;

8} segregowania, sktadowania, unieszkodliwiania odpaddw oraz gruzu budowlanego, ich wywozu i
oplat za czas ich skiadowania — optaty wynikajgce z przepiséw wykonawczych do ustawy o
odpadach;

9) demontaiu, naprawy, montazu ogrodzen lub innych elementéw istniejgcych, zagospodarowania
terenu uszkodzonego podczas realizacji robét;

Nazwa zaméwienia: Przebudowa budynkdw mieszkalnego i gospodarczego wehodegeych w skiad Zespotu Wodociagéw ,,Stare Bielany” w Toruniu,
Sygnatura sprawy: Th221.07.2020.)G .
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10} zdbezpieczenie budynku przed zniszczeniami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi i
prowadzonymi robotami, a w szczegdinoéci zabezpieczenie budynku przed opadami na czas robét,
zabezpieczenie otworéw okiennych i drzwiowych po demontazu okien i drzwi oraz przygotowanie
pormieszezen | zabezpieczenie ich wyposazenta przed-zniszczentem w trakcie prowadzenia robot w
pomieszczeniach;

11} w przypadku zniszezenia lub uszkodzema obiektu, jego czedcl badi urzgdzen w toky realizacji —
naprawienia ich | doprowadzenia do stanu pierwotnego;

12} ponoszenia odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za wszelkie szkody spowodowane w zwigzku z
prowadzonymi robotami i na placu budowy;

13} pokrycia wszelkich opiat i kar nafozonych przez wiasciwe podmioty, organy i instytucje za
dokonane przez wykonawce: ztamanie prawa, przekroczenie norm i przepiséw w trakcie realizacji
umowy oraz zawinione zaniedbania;

14) dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia rob6t do odbioru uEega;qcych zakryciu lub
zanikajgeych;

15) kierowania do wykonywania robdt budowlanych wylacznie oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, uprawnienia | doswiadczenie oraz zapewnienie dozoru, a takie zapewnienie
wtadciwych warunkéw bezpieczeristwa i higieny pracy;

16) utrzymania placu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na
biezaco zhednych materialéw, odpaddw | Smieci;

17) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
zamawiajgcego;

18} uporzadkowania placu budowy po zakornczeniu robét i przekazania zamawiajgcemu najpéiniej do
dnia odbioru korficowego; _

19) dostarczania upowaznionemu inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem, zainstalowaniem,
uzyciem niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym, np. atesty, certyfikaty, gwarancje producentdw
na materialy, urzadzenia | wyposazenie, wyniki oraz protokoty badan, sprawdzen i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

20) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru koricowego kompletu protokotow oraz
sprawozdania z prac konserwatorskich;

21} terminowego wykonania i przekazania przedmictu umowy;

22) niezwlocznego informowania zamawiajacego, upowainionege oraz wiasciwego rzeczowo
{(branzowo/zakresowa) inspektora nadzoru o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
moga wptynad na jakos< robot lub termin zakoriczenia robdt;

23) zorganizowania, przeprowadzenia i poniesienia ewentualnych koszidw niezbednych pomiardw,
préb, odbiorow i badan wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych;

24) uzyskania protokoléw odbioru wymaganych dla robdt i urzadzen, ktére w swietle obowigzujgcych
przepiséw prawa sq wymagane;

25) zapewnienia ogélnego dozoru oraz porzadku na terenie budowy;

26) zreafizowanie wiasnym kosztem i staraniem obiektdw tymczasowego zaplecza budowy,
zainstalowanie na wiasny koszt licznikdw zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponoszenie
kosztdw zuiycia wody | odprowadzenia $ciekéw oraz energii elekiryczne] - wykonawca jest
zobowigzany do pobrania od zamawiajacego nadstawki hydrantowej z wodomierzem na czas
trwania realizacji zamdwienia;

27) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy — na bie2aco, w miare postepu prac,
nie rzadziej niz 1 raz na miesigc w nastepujacy sposéb:

» wformie zdjed cyfrowych,

s kaide zdjecie musi by¢ szczegotowo opisane {z automatycznym datownikiem),

s dokumentacja zarchiwizowana w formacie cyfrowym na nosniku DVD lub CD,

e sporzadzenie przed przystapieniem do robdt dokumentacji fotograficzne] obiektow
sgsiadujacych z placem budowy;

28) przestrzeganie wszelkich ustalen z uzytkownikami obiektu iterenu, na ktérym beda prowadzone
roboty oraz wykonania tymczasowego ogrodzenia terenu budowy;

Nazwa zamdéwienia: Przebudowa budynkdw mieszkainego | gospodarczego wchodzgeych w skiad Zespotuy Wodoelggdw ,,Stare Blefany” w Toruniu.
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29) zpbowigzania pracownikdw, a takie podwykonawcéw - do zapoznania sig z materiatami
informacyjnymi, dotyczacymi Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoicig i Srodowiskiem w
Toruriskich Wodociggach {materiaty te stanowig zalgczniki 3 | 4 do umowy} oraz do ich
przestrzegania;

30} informowanie wpisem w dzienniku budowy, nie mniej niz jeden dzier przed, o terminie zakrycia
robdt zanikaiacych; jezeli wykonawca nie poinformuje o tym fakcie upowaznionego inspektora
nadzoru, zochowigzany bedzie do odkrycia robdt, a nastepnie do przywrdcenia robot do stanu
poprzedniego na wiasny koszt;

31) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw, przeprowadzanych zgodnie
z postanowieniami  § 11 niniejsze] umowy, wterminach technicznie 1organizacyjnie
uzasadnionych — wzajemnie uzgodnionych;

32) przygotowanie i przekazanie zamawiajgcemu dokumentaci powykonawczej;

33) przekazanie zamawiajacemu, na dziert podpisania protokétu odbioru, wypelnione] i podpisanej
karty gwarancji jakosci wykonanych robdt, kidrej wzdr stanowi zalacznik nr 7 do niniejszej umowy;

34) likwidacji placu budowy i zaplecza wiasnego wykonawcy nie péiniej niz 7 dni od daty odbioru
kompletnego przedmiotu umowy; .

35} udzialu w corocznie przeprowadzanych przeglgdach w okresie gwarancji i rekojmi;

36) dostawa i montaz*tablicy informujgce] o finansowaniu inwestycji ze srodkéw UE oraz dostawa |
montaz tablicy pamigtkowej dotyczacej finansowania inwestycji ze $rodkéw UE;

37) innych prac zwigzanych z procesem budowy.

8. Wvykonawca bedzie niezwlocznie informowat zamawiajgcego o wszelkich istotnych kwestiach
dotyczacyeh realizacji zamdwienia. W szczegdlnosci wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego
informowania zamawiajacego o koniecznosci wykonania prac dodatkowych tub zamiennych, a takze o
wszelkich szkodach powstalych podczas realizacji przez niego przedmiotu umowy.

9. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody powstate, z przyczyn lekgcych po jego stronie
lub po stronie 0s6b | podmiotéw z nim wspétpracujacych, w robotach wykonywanych przy realizacji
przedmiotu umowy przez podwykonawcow oraz za szkody powstate u oséb trzecich.

10. Wykonawea powinien niezwlocznie pisemnie poinformowad zamawiajacege o wszelkich
okolicznosdciach, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robdt, a takie informowaé o
zmlanach i odstepstwach od przedtozonych projektdw I dokumentdw, stanowigcych podstawe realizagji
umowy, ktérych wprowadzenie moze okazaé sie konieczne. W takim przypadku wykonawca ma
obowigzek uzyskaé na powyisze zmiany i odstepstwa pisemng zgode zamawiajgcego.

11, Roboty, materiaty, urzgdzenia | wyposazenie, ktére nie beda odpowiadaty obowigzujacym przepisom,
dokumentacji lub wymaganiom. umownym, nie zostang przez zamawiajgcego odebrane. Wykonawca
jest zobowigzany w zaleinodci od zadania zamawiajacego, do dnia odbioru przedmiotu umowy,
dokonaé zmian tych robét, materiatéw i wyposazenia, usunaé je lub wykonaé na nowo na swéj koszt.

12. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a PZP, wymaga zatrudnienia przez (
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace — w wynidarze adekwatnym do
powierzonych zadafhh — 0s6b  zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wykonujacych prace lub
czynnosci fizyczne.

13. W trakcie realizacii zamdwienia zamawiajacy jest uprawniony do czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spefniania przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 12, a w szczegdinosci do:

1) Zadania odwiadczen i dokumentéw w zakresle potwierdzenia spelniania wymogéw | dokonywania
ich oceny;

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spefniania wymogow;

3) przeprowadzenia kontroli w migjscu wykonywania robét,

14. W trakcie wykonywania niniejszej umowy wykonawca —~ na kazde wezwanie zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie — przediozy zamawiajgcemu wskazane dowody na
potwierdzenie spetnienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0séb wykenujgcych czynnodci wskazane w ust. 12

1) oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie takie powinno
zawieraé w szczegdinosci: okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, date zlozenia
ofwiadczenia, wskazanie, e objete wezwaniem czynnosct wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb,

Nazwa zamodwienia: Przebudowa budynkéw mieszkalnego i gospodarczego wehodzgeych w sktad Zespelu Wodoclggéw ,Stare Bielany” w Toruniu.
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rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione]j do ztozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcey lub podwykonawcy. :
2) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
©umowy/uméw o prace oséb wykonujaeych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych
dotyczy w/w oswiadczenie, Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z odpowiednimi przepisami o
ochronie danych osobowych m.in. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE}
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych oscbowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez adreséw] nr PESEL pracownikéw). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anconimizacji, informacje takie jak: nazwa pracodawcy, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny by¢é motliwe do
zidentyfikowania.

15, Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 12 czynnosci, wykonawca zapiac: zamawnajacemu
karg umowng okredlong w § 17 ust. 2 pkt. 5} umowy.

16. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie okreslonym w wezwaniu
{dopuszcza sie przestanie wezwania do wykonawcy Srodkami komunikacji elektronicznej) zadanych
przez zamawiajgcego dowoddw w celu potwlerdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie, jako niepetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosdci wskazane w st, 12.

17. Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania umowy petna ochrone danych osobowych oraz
zgodnos$é ze wszelkiml obechyml oraz przyszfyml przepisami prawa dotyczgcymi ochrony danych
oscbowych.

§10
Jezeli w czasie wykonywania robdt wykonawca napotka na przeszkody nieprzewidziane w dokumentacji
projektowej niezwlocznie zawiadamia o tym fakcie w formie pisemnej upowainionego inspektora
nadzory, wpisujac réwniez stosowng adnotacje w dzienniku budowy,

§11
Odbiory robot

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmioty zamdwienia objetego -
niniejszg umowg potwierdzone protokotem wykonania. Data podpisania przez zamawiajgcego
protokotu wykonania przedmiotu zamowienia jest datg zakoriczenia jego realizacji. Odbiory robét beda
odbywaty sie z zastosowaniem uregulowan rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikac]i technicznych
wykonania | odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {tekst jedn. Dz. U.
2013 r. poz. 1129} oraz zgodnie z zapisami umowy.

2. Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje sie:

1} odbiory czedciowe dla robdt zanikajgcych lub podlegajgcych zakrycm oraz odbiory czedciowe
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-czasowo-finansowy robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 9;

2} odbidr koricowy po zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez wykonawce po zakoriczeniu cafoscl
rebhét budowlanych objetych niniejsza umowa;

3) catkowity odbidr przed zakonczeniem ckresu gwarancji i rekojmi.

3. Odbidr z ust. 2 pkt 3) wyznacza zamawiajacy, zawladamiajac wykonawce nie pdZniej niz na 5 {pied) dni
przed wyznaczonym dniem.

4. Odbiér z ust. 2 pkt 1) wyznacza wykonawca, zawiadamiajac zamawiaiacego | upowainionego inspektora
nadzoru, co najmniej na trzy {trzy) dni przed wyznaczonym dniem na wykonanie robét z
uwzglednieniem termindw niezbednych do przeprowadzenia odbioru | usunigcia ewentualnych usterek
stwierdzonych przy odbiorze. Powyisze wykonawca odnotowuje odpowiednim wpisem do dziennika
budowy. Potwierdzenie wpisu lub brak ustosunkowania sie do powyiszego wpisu przez upowaznionego
inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé bedzie gotowos¢ do odbioru.
Upowazniony inspektor nadzoru oraz, jeizeli okaie sie to konieczne, wiasciwy rzeczowo
(branzowo/zakresowe) inspektor nadzoru - dokonuja sprawdzenia robot w terminie nie dtuzszym niz 3

Nazwa zamdwienia: Przebudows hudynkdw mieszkalnego | pospodarczego wehodzaeych w sklad Zespolu Wodociagdw , Stare Bielany” w Toruniu,
Sygnatura sprawy: T1.221,07,2020,1G .
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(dni) dni od daty potwierdzenia wpisu lub uplywu daty na ustosunkowanie sig do wpisu dokonanego
przez wykonawce w dzienniku budowy.

Gotowoé¢ do odbioru z ust. 2 pkt 2) wykonawca zglasza zamawiajgcemu zawiadamiajac
upowaznionego inspektora nadzoru z uwzglednieniem terminy, o ktdrym mowa w ust. 7 oraz terminu
wykonania kompletnego przedmiotu zamowienia, o kiérym mowa w § 3 ust. 1. Zawiadomienie
dokonane winno byé na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktérym zamawiajgcy potwierdzit fakt
doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie zamawiajacy wyznacza dzien i godzine odbioru,

Jezeli odbidr nie zostal dokonany z winy zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 5, mimo
prawidtowego zawiadomienia o gotowodci do odbioru przez wykonawce, to wykonawca nie pozostaje
w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajgcego z umowy. '

Zamawiajacy powota komisje do przeprowadzenia odbioru koricowego kompletnego przedmiotu
zamodwienia, Zamawiajgcy wyznaczy termin cdbioru na dziefi przypadajacy w ciggu 7 dni od otrzymania
powiadomienia o gotowodci | przystapt do odbiory catodci robdt hudowlanych, z uwzglednieniem, ie
wykonawca powinien dokonad zgtoszenia gotowosci do odbioru w takim terminie, aby odbidr
wykonania przedmiotu zamdwienia nastapit z zachowaniem terminu okre$lonego w § 3 ust. 1.

Przy odbicrze kofncowym wykonawca wyda zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

1} dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacjq techniczno-rozruchowy z instrukcjami BHP,
opisang i skompletowang w czterech egzemplarzach, , tj. w formie papierowej oraz elektronicznej
(pliki z rozszerzeniami: .pdf, .dwg, .dgn, .dxf);

2} dziennik budowy;

3} protokeoly odbiordw czesciowych;

4) protokoly, wyniki i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, pomiardw i sprawdzen;

5) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowq oraz
pozwoleniem na budowe, a lakze o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, w mysl art. 57 ust. 1 pkt. 2) Prawa budowlanego;

6) atesty i certyfikaty dopuszezenia do stosowania w budownictwie uzytych do wykonania umowy
materiatdw oraz protokoly badan, sprawdzent i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
umowy;

7) karte gwarancyjng wystawiong przez wykonawceg;

8) dokumenty gwarancyjne na uiyte materialy, urzadzenia i wyposazenie, na ktére producent
udzielit gwarancji na okres dtuiszy niz odpowiedzialno$é¢ wykonawcy z tytutu gwarancji: karty
gwarancyjne producentdw wykonawca wyda zamawiajgcemu niezaleinie od gwarancji
wykonawcy udzielone] na te same urzgdzenia;

9} dokumenty datyczgce sposobu gospodarowania odpadami w procesie budowy;

10} geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg wraz z  przekazaniem geodezyjnej] mapy
poinwentaryzacyjnej w 3 egzemplarzach uwierzytelnionych przez wlasciwy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej;

11} dokumenty potwierdzajace wywdz $mieci, materiatéw zbednych na skiadowisko odpadéw fub
inne miejsce wskazane przez zamawiajgcego;

12) komplet $wiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowanla w budownictwie uzytych wyrobdw,
produktéw lub urzadzen;

13} inne dokumenty wymagane umowa, przepisami prawa lub wymogami instytucji dofinansowujgce]
przedsiewziecie.

Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczacych zamawiajacego
pomimo zgtoszenia gotowodci odbiory, to wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spefnieniem
zobowiazanla wynikajgcego z umowy.

Jezeli w toku czynnodci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiaggnat gotowosici do
odbioru z powodu nie zakofczenia robét lub ich wadliwego wykonania, to zamawiajgcy odmowi
odbjoru z winy wykonawcy. Jeieli w toku czynnodci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot
odbioru podsiada usterki lub braki, nie uniemozliwiajgce eksploatacji budynkdw - nalezy spisaé protokéf
odbioru i wyznaczy¢ termin na usuniecie tychze usterek.

W przypadku, gdy zamawiajgcy odmawia podpisania protokofu odbioru bez uzasadnionej przyczyny,
wykonawca uprawniony bedzie do jednostronnego podpisania protokotu edbioru | wystawienia faktury
na jego podstawie.

Nazwa zambwilenia: Przebudowa budynkdw mieszkalnego | gospedarczego wehodzacych w skiad Zespofu Wodociagéw ,5tare Bielany” w Toruniu,
Sygnatura sprawy: T1.221.07,2020.)G .
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§12

1. Usterkl lub braki nie uniemozliwiajgce eksploatacje budynkéw stwierdzone przy odbiorze koficowym
catosci robdt budowlanych, wykonawca usuwa na wihasny koszt w terminie ustalonym z zamawiajgcym.

2, O usunigciu usterek i brakéw wykonawca zawiadamia pisemnie upowaznionego inspektora nadzoru,
jezeli ich usunigcie nastapito przed wyznaczonym terminem.

3. Nie usunigcie usterek w terminie spowoduje ich usunigcie przez zamawiajgcego na koszt wykonawcy.
Poniesione wydatki zamawiajacy potrgca z niezaptaconego wynagrodzenia wykonawcy lub z
zabezpiaczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Postanowienia ust. 1+ 3 oraz § 13 stosuje sie rdwniez do odblorow czesmowych

: §13

W razie stwierdzenia w toku czynnoséci odbioru koficowego catosci robdt budowlanych albo w okresie
gwarancii i rekojmi wad lub naruszest umowy, ktére nie nadaja sie do usun:ema zamawiajgcy moie
wedtug swobodnego wyboru:

1) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartoéci uzytkowej, technicznej
lub estetycznej przedmiotu umowy;

2) zazada¢ wykonania robét po raz drugi na koszt wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo do
domagania sie od*wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikle] ze
2wtoki;

3) odstgpié od umowy z winy wykonawcy.

§14
Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

1. Zamawiajacy moze, oprdcz przypadkéw okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, odstapi¢ od
umowy w okresie jej obowigzywania, jezell:

1) wykonawca nie dotrzymuje terminéw realizacfi okre$lonych w harmonogramie rzeczowo-
czasowo-finansowym, tj. w sposdb nieprzerwany nie reailzuje jei przez okres 14 dni z przyczyn
dotyczacych wykonawecey;

2} bez uzasadnionego powodu nie przystapit do robdt lub wstrzymat roboty i nie podjat ich w
terminie 7 dni od daty wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-czasowo-finansowego;

3) pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzezen ze strony zamawiajacego, wykonawca nie wykonuje

‘ robdt zgodnie z umows lub uporczywie zaniedbuje zobowigzania umowne;

4) wykonawca przystapit do likwidac)i swojej dziatalnosci gospodarcze] za wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia, zostal wydany nakaz zajecia majatku wykonawey [ub
wykonawca ogtosit zrzeczenie sie swojego majatku na rzecz wierzycieli;

5} wystapia istotne zmiany okolicznodci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie moina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpleczerstwu
publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

6) wykonawca wprowadzit na teren budowy podwykonawcow nie zaakceptowanych przez
zamawiajacego. '

2. Wykonawca moze w czasie okreslonym w § 3 ust. 1, w jakim powinien by¢ wykonany przedmiot
zamowienia moze odstapi¢ od umowy, jezeli zamawiajacy:

1} nie realizuje okreslonych umowg obowigzkow;

2} utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.

3. Jereli nastapido odstapienie od umowy, wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé realizacje
przedmiotu umowy, zabezpieczy¢ teren budowy przed mogacymi nastapi¢ szkodami, dokonaé
komisyjnie z udzialem zamawiajacego inwentaryzacji rob6t wykonanych, co powinno nastapic przed
terminem okreslonym w ust. 5 oraz opusci¢ go w terminie 7 dni od daty odstapienia.

4. Upowazniony oraz wlasciwy rzeczowo {branzowo/zakresowo) inspektor nadzoru w przypadku
odstapienia od umowy ustalaja wartos¢ robdt wykonanych przez wykonawece.,

5. Odstgpienie nastepuje w terminie 14 dni po pisemnym zawiadomieniu drugiej strony.

6. Strona odstepujgca od umowy zobowigzana jest wskazaé przyczyne odstapienia. Strona moie
wyznaczy¢ termin do wypeinienia postanowiert umowy z informacja, ze po bezskutecznym uplywie
tego terminu odstapi od umowy.

Mazwa ramdwienia: Przebudowa budynkéw mieszkalnego | pospodarczego wehodzacych w sklad Zespolu Wodocigedw ,5tare Blelany” w Toruniu,
Sygratura sprawy: T1,221.07,2020.JG .
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7. Jezeli rtaastapiio odstapienie od umowy, zamawiajacy:

1} dokona protokolarmego odbioru wykonywanego przedmiotu umowy do dnia odstgpienia od
Umowy;

2) sprawdzi fakture wykonawcy okredlajgca wartosé robot wykonanych do dnia odstaplienia od
umowy obejmujaca roboty wykonane zgodnie z projektem | obowigzuigcymi przepisami
przydatne do zrealizowania przedmiotu umowy;

3} dokona zaptaty uznanego wynagrodzenia wykonawcy.

8. . W razie odstgpienia od umowy przez ktdrakolwiek ze stron, wykonane roboty oplacone przez
zamawiajacego stanowig jego wlashosé i pozosténq w jego dyspozycji.

9. Odstgplenie od umowy przez zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy z'zaptacenia kary umownej.

10. Zamawiajacy moze rozwigzaé umowe, jezell zachodzi co najmnie] jedna z okolicznosci, o ktérych mowa
w art, 145a PZP. W takiej sytuacji wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie naleine z tytulu
wykonania czescl umowy.

§15
Gwarancia i rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady fizyczne. Ustawowy
termin obowigzywania: rekojmi za wady zostaje rozszerzony o okres na Jaki udzielona zostanie {'
gwarancja, o kidrym mowa w ust. 3 1 wynosi 5 lat, ktdry liczy sie od dnia odbioru korcowego :
wykonanego | odebranego przedmiotu umowy.

2. Zamawlajacy moze dochodzié roszezent z tytutu rekojmi za wady takie po uplywie terminu rekojmi,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tych tereindw.

3. Niezaleinie od uprawnied z tytwlu rekejmi wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji za caly
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosl 5 lat, ktdry liczy sie od dnia odbioru koficowego
wykonanego | odebranego przedmiotu umowy, chyba Ze producent uzytych urzgdzen, maszyn i
materiatdw udzieli dluzszej gwarancjl. ‘

4. Wykonawca deklaruje, iz elementy objete gwarancig zostaly wykonane z najwyiszg jakodeia i zachowaja
sprawnosé i funkcjonalnodé w okresie gwarancjl, jedynie z wytgczentem zwyktego zuzycia oraz skutkéw
nieprawidtowej eksploatacfi przez uzytkownika.

5. Warunki gwarancji okreslono we wzorze karty gwarancyjnej stanowi zatacznik nr 7 do umowy.

§16
1. Przeglady w okresie gwarancji i rekojmi dokonywane beda raz w roku w terminach wyznaczonych przez
zamawiajacego na warunkach okredlonych w karcie gwarancyjnej, ktdrej wzér stanowi zatgcznik nr 7 do

Umowy,
2, Niezaleznie od przegladow gwarancyjnych wykonawca bedzie dokonywal w okresie gwarangji _
bezplatnie przegladow serwisowych oraz bezptatne] wymiany czesci zuiywajacych sie w trakcie {

uzytkowania, w okresie obowigzywania gwarancji z czestotliwoscig ustalona przez wykonawce, a
wynikajaca z wymagan ustalonych przez producentdw lub wynikajaca z dokumentacji eksploatacji dla
zainstalowanych urzadzed i osprzetu. Koszt wymiany materialdéw eksploatacyinych poniesie
zamawiajacy.

3. Harmonogram przegladdw serwisowych zawierajacy terminy i zakres czynnosci serwisowych
wykonawca sporzadzi w formie pisemnej i wyda przy odbiorze koncowym.

4, Nie dokonywanie przez wykonawce przegigdu serwisowego nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkéw dla zakresu uprawnied zamawiajgcego z tytulu udzielone] przez wykonawce gwarancji.
Ponadto zamawiajacy nie traci uprawnien z tytutu gwarancji, takze w przypadku powierzenia wszelkich
czynnosci serwisowych dowolnemu podmictowi wybranemu przez zamawiajgcego, jezeli wykonawca
odmoéwit wykonania lub sfinansowania tych czynnosci w okresie gwarancji, 2 wykonanie tych czynnosci
wykonawca zastrzegt dla siebie lub innego wskazanego przez siebie podmiotu.

5. Z kazdego przegladu serwisowego sporzadzany bedzie szczegotowy protokdt przegladu serwisowego
wykonawcy, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla zamawiajacego i dla wykonawcy.

6. Przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi zamawiajacy zarzadzi ostateczny odbior robdt zgodnie z § 11
ust. 2 pkt 3} umowy.

Nazwa zamdwienia: Przebudowa budynkéw mieszkalnego 1 gospodarczego wehodzacych w skiad Zespolu Wodociggéw ,Stare Bielany” w Toruniu.
Sygnatura sprawy: T1.221.07.2020.)G .
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§17
Kary umowne

t

1. Strony zastrzegajg sobie moiliwos¢ zastosowania nizej wymienionych kar umownych.
2. Wykonaweca zaptacl zamawlajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

6)

7)

8)

9)

10

)

za opdinienie w wykonaniu cze$ciowego zakresu robdt oraz w wykonaniu przedmiotu umowy, o
ktérych mowa w § 2 ust. 9 oraz § 3 ust. 1 — w wysokoécl 0, 01 % wynagrodzenia ryczaltowego
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy — za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia, w ktorym
miate nastapic wykonanie;

za opdzinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze | w okresie erOJml oraz gwarancji w
wysokosci 0, 01 % wynagrodzenia ryczaltowego brutte, o ktdrym’mowa w § 4 ust. 2 umowy — za
kazdy dzien opdinienia, liczac od ustalonego przez strony terminu usuniecia wad;

za odstgpienie przez zamawiajacego od catesci lub niewykonanej czesci umowy z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialnosé wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenla ryczattowego
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy;

z tytufu kazdorazowego, nieuprawnionego poboru wody z miejskiej sieci wodociggowe] na cele
budowlane w wysokoécl 1 000, 00 zt;

za niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w § 9 ust. 12 prace oraz za kazdy przypadek nie
ztozenia dowoddw potwierdzajacych wymdg zatrudnienia, wykonawca zapiaci zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0, 01 % wynagrodzenia ryczattowego brutto o ktérym mowa w § 4 ust,
2 umowy;

za kazdorazowy brak zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysckosci 0, 02 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy chyba, ze wykonawca dokonat za zgoda
zamawiajgcego cesji ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego -niezaleznie od kar przewidzianych w w/w pkt. 6)-
w wysokodci 10 % kwoty brutto naleinego wynagrodzenia pedwykonawcy lub odpowiednio
dalszemu podwykonawcy;

za kazdorazowe nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokodci 0, 02 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy;

za kazdorazowe nieprzedioienie podwiadczone] za zgodnodé z oryginatem kopil umowy o
podwykonawstwa [ub fej zmiany - w wysokosci 0, 02 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o
ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty - w wysokosci 0, 2
% wynagrodzenia ryczattowego bruito, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

3. -Zamawiajacy zaplaci wykonawcy kare umowna:

1)

2)

3)

za opbinienie w przekazaniu placu budowy lub umdwionej jego czesci oraz uniemozliwieniu
rozpoczecia prac — w wysokosci 0, 02 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w §
4 ust. 2 umowy — za kazdy dzier opdinienia lub przerwy liczac od umownego terminu jego
przekazania; ‘

za zwhoke w przeprowadzeniu cdbioru — w wysokosci 0, 01 % wynagrodzenia ryczaitowego brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy — za kazdy dziehh opdZnienia, liczac od dnia nastepnego po
terminie, w ktérym odbidr powinien by¢ rozpoczety;

za odstgpienie od umowy przez wykonawce z przyczyn, za kidre ponosi odpowiedzialnosé
zamawlajacy - w wysokodci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 2
umowy, za wylatkiern wystaplenia sytuacjl uregulowanej w art. 145 ust. 1 PZP i jednoczednie
wskazanej w § 14 ust. 1 pkt 5} umowy.

4. taczna wysoko$C kar ze wszystkich tytutdw nie moze przekraczaé 20 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 2 umowy. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesione] szkody,
strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

5. Zamawiajacy moze potracic przewidziang w ust. 2 kare pieniging z dowolne] naleznosdci wykonawcy lub
moie by¢ ona diugiem do wyegzekwowania. Zaptacenie lub potracenie kary nie zwalnia wykonawcy 2
obowigzku dokonczenia robot oraz innych zobowigzan umownych,
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Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutu opéinienia, za kaizdy dzien opdinienia staje sig
wymagalne:

1) za pierwszy dzierh opdinienia - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dziert opéinienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

§18
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca jest
odpowledzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jak i da!szych podwykonawedw | ich
pracownikdw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
Wykonawca  realizuje  przedmiot umowy  przy  udziale podwykonawcy, zawierajac
stosowne umowy w formie -pisemne] pod rygorem niewainoéci. Wykonawca przedstawi
zamawiajgcemu umowe z podwykonawcg lub jej projekt wraz z czeicia dokumentacji dotyczacej
wykonania robét okredlonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrzed umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem majg by¢ roboly budowlane, a takze po uzyskaniu informacji
od podwykonawecy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg w
trakcie negocjacji z potencialnym podwykonawces, jest zobowigzany do przedioienia zamawiajacemu
projektu umowy, kidre] tres¢ jest zaakcepiowana przez polencjalne strony umowy. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ do zamawiajgcego projekt umowy wraz z czescia dokumentacji oraz
ofwiadczenia potencjainych stron umowy {wykonawcy iodpowiednio podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcow, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym podwykonawcy) zawierajace zgode na jej
zawarcie w taki sposdb, aby projekt umowy i oSwiadczenia dotarly do zamawiajgcego na 14 dni przed
planowanym terminem zawarcia umowy.

Dostarczenie projektu umowy nawet fgcznie ze zgodg wykonawcy na jej zawarcie przez potencjalnego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej zamawiajacego za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nawet w przypadku braku reakeji zamawiajacego w terminie 14 dni od otrzymania
dokumentéw. Zgoda zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonaweg
skutkujaca odpowiedzialnoscia zamawiajgcego za zaplate wynagrodzenia wymaga pod rygorem
niewaznodci formy wyrainego pisemnego os$wiadczenia zamawiajgcego lub moie byé wyrazona w
sposéb bierny poprzez brak sprzeciwu lub zastrzezen pod warunkiem otrzymania przez zamawiajacego
wraz ze zgloszeniem kompletu dokumentdw w szczegdlnosch umowy (lub projektu) i odpowiedniej
czedci dokumentadji projektowej. Strony wykluczajg mozliwos$¢ wyrazania zgody przez zamawlajgcego
na zawarcie umowy o podwykonawstwo wsposéb dorozumiany, w formie ustnej [ub poprzez inne
zachowania lub czynnosci faktyczne zamawiajgcego.

Wykonawca za zgodg zamawiajgcego wyrazong, jak w ust. 3 - moze:

1)} dokonac zmiany podwykonawcy;

2)  zrezygnowad z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia;

3) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercle;

4) powierzy¢ wykonanej czgsci zamowienia podwykonawcom pomimo niewskazania w ofercie czesci

zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykenawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacjia z podwykonawcy dotyczyé bedzie podmiotu, na zasoby ktdrego
wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spetniania
warunkdw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iIe
proponowany inny podwykonawca -lub wykonawca samodzielnie- spefnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na kiérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktérzy zamierzajg zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa roboty budowlane, zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznege na roboty budowlane do
przedtozenia zamawiajgcemu réwniez projektu zmian do umowy o podwykonawstwo,

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zglasza w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane i do zmiany umowy:

1} niespelniajgcej wymagan okresionych W specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia i zawartych w ust. 15;

Nazwa zambwienta: Przebudowa budynkdw mieszkalnego i gospodarczego wehodzacych w skiad Zespolu Wodociqgdw ,Stare Bielany” w Toruniuw.
Sygnatura sprawy: TL221.07.2020.)G .

Strona - 18 -




Fundusze | Wojewddztwo Unia Europejska AR
Europejskie | Kujawsko-Pomorskie Europejski Fupdusz ok
Program Regionalny Q’@N v Rozwoju Regionalnego *ouk

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni.

8. W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego rzastrzezen w formie pisemnej do projekiu umowy o
podwykonawsiwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust, 7,
wykonawca przediozy zmieniony projekt umowy, uwzgledniajacy w calodci zastrzezenia zamawiajacego.

9. Brak zgtoszenia przez zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaia sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada zamawiajgcemu, poswiadczong za
zgodnosd z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian w przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 7.

12. Brak zgloszenia przez zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedioionej umowy o
podwykonawstwo, kiérej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaia sie za
akceptacie umowy przez zamawiajacego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy pedwykonawea zamdwienia na roboty budowlane przedkiada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgoednosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylgczeniem umodw o
podwykonawstwo o wartesci mniejsze] niz 0, 5 % wartosci umowy.

14. Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi termin zapfaty
wynagrodzenia jest diuzszy niz 14 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce | wzywa go do
doprowadzenia do zmian tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej, z tym ze
zaptata zawsze musi nastapié przed terminem zapfaty przez zamawiajacego wynagrodzenia
wykonawcy. Wykonawca nie moze polecié podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawsiwo w przypadku braku jei akceptacii przez zamawiajgcego.

15. Zamawiajgcy ustala nastepujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, kitdrych
przedmiotem beds roboty budowlane, ktdrych niespeinienie spowoduje zgtoszenie zastrzeien lub
sprzeciwu:

1) strony umowy o podwykonawstwo muszg byé jednoznacznie okreslone;

2) zakres robdt {przedmiot umowy} w umowie o podwykonawstwo musi miescié sie w zakresie
okreslonym w ofercie przez wykonawce jako czedé zamdwienia, ktdrej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, a jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakodcl robdt nie
mogg przewidywad lub dopuszczad wykonania przedmiotu objetego umowg o podwykonawstwo
w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

3) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi byé wynagrodzeniem
ryczattowym; '

4} wynagrodzenie naleine na podstawie uméw o podwykonhawstwo musi ‘odpowiadad
procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiedniy czesé
odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac {odpowiedniej -
czescl), a termin wymagalnodci poszczegdlnych czesci -z wyjgtkiem ostatniej, ktdra nie moze:
wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo - nie moze byc
pdiniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla wykonawey wynikajacej z
faktury koricowej;

5} suma wynagrodzen netto dla podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw robét budowlanych
oraz wykonawcédw umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sq usfugi lub dostawy nie
moze byd wieksza niz 90 % wynagrodzenia netto dla wykonawcy;

6) surma wynagrodzeri netto dia podwykonawcdw robdt budowlanych nie moie by¢ wieksza niz 90 %
wynagrodzenia netto dla wykonawcy;

7) suma wynagrodzer netto dalszych i kolejnych podwykonawcow robdt budowlanych nie moze byé
wyzsza niz wynagrodzenie netto odpowiednio podwykonawcy robdt budowlanych lub dalszego
podwykonawcy;

8) kazda zmiana umaowy z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcea wymaga uprzedniej pisemnej
zgody zamawiajacego;

8} przeniesienie wierzytelnodci (takie przyszlych) przystugujacych podwykonawcy wobec wykonawcey
lub  zamawiajgcego, dalszemu  podwykonawcy i kolejnym  podwykonawcom  wobec
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podwykonawcy, wykonawcy lub zamawiajacego wymaga wuprzedniej pisemnej zgody
zamawiajacego; .

10) jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujgce wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawcow), w tym w
szezepdlnoscl wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia naleytego wykonania umowy, za korzystanie
z placy budowy, pomieszczeri, urzadzes lub energii musza byé wczesniej wymagalne niz
wierzytelnoéé o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy | bedg potracane w pierwszej
kolejnoscl z wierzytelnoécig o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy;

11} w przypadku zatrzymywania przez wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujgcych
podwykonawcy z tytute wynagrodzenia nastepowaé bedzie ‘odnowienie, tj. wykonawca po
spelnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do
zapiaty wynagrodzenia w tej czesci wygadnie, w efekcie zamawiajacy bedzie zwolniony z zaptaty
kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez wykonawce {odpowiednie postanowienia muszg
sie znaleic takze w umowach podwykonawcdw z dalszymi podwykonawcami);

12) przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawceg must byé

okreslony dokladnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji

lub projekcie 1 odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu  oraz  opis

i wyszczegdlnieniesprac; termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio (

dla dalszego podwykenawcy nie moze byé pdiniejszy niz termin wykonania przedmiotu umowy :

okreslony w umowie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca;

termin  wymagalnoSct roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czedci

wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ péiniejszy niz 14

dni od dokonania odbioru koricowego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w ust. 15 pkt. 4)

umowyy};

14) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moie byé
diuzszy niz 14 dri od otrzymania faktury przez odpowiednio wykonawce lub podwykanawce;

15) w przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia
naleiytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z - naleinosc
wynikajgcej z faktury, w umowach musi znaleié sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania
dochodzi do odnowienia 1 wygasa roszczenie o zapfate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej,
a powstaie roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia;

16) odbidr koicowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi byé wezesniejszy
niz zgtoszenie do odbioru robdét dokonane przez wykonawce;

17) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze réznic sie od zaakceptowanego projektu;
18) wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moie byé wygbrowane,
tj. w szczegdlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcey {i odpowiednio dalszego podwykonawcy)
nie moze byé wyisze od wynagrodzenia za te czeéé prac jaka odpowiednio nale?y sie wykonawcy (
zgodnie z umowa; :
na podwykonawce i dalszego podwykonawce musi zosta natoiony obowigzek przedidadania
taeznie ze zgloszeniem zamawiajgcemu szczegdtowego przedmiotu robdt budowlanych, ktére
majg wykonywaé¢ dalsi podwykonawcy takie proiektdw umdw o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robdt
okredlonych w projekcie umowy oraz zgodami na ich zawarcie odpowiednio wykonawcy |
podwykonawcy oraz obowigzek skiadania projektdw uméw i poswiadczonych kopii zawartych
umdw i innych dokumentdw na zadanie zamawiajacego w terminie 2 dni od otrzymania zadania
od zamawiajgcego;

20) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ wymagania dotyczace umdw o dalsze
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem beda roboty budowlane, ktdrych niespetnienie
spowoduje zgtoszenie sprzeciwu przez zamawiajacego o tresci odpowiadajgce} wymaganiom
wskazanym w niniejszej umowie;

21) zakres i przedmiot robdt objetych umowsg z podwykonawcg lub dalszym podwykonaweg musi by¢
zbieiny z przedmiotem | zakresem robdt okreslonych w umowie pomiedzy zamawiajgeym, a
wykonawcg oraz musi stanowic czes¢ zamdwienia wynikajacego z tej umowy;

22) umowa nie moze zawierac zapisdw sprzecznych z umowa pomiedzy zamawiajgcym, a wykonaweg,
a takie SIWZ,

13
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16. Niespetpienie powyiszych warunkéw spowoduje zgtoszenie przez zamawiajgcego odpowiednio
zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do . umowy. Zasady zawierania umow pomiedzy
wykonawca, a podwykonawca stosuje sie odpowiednio do umdw zawieranych pomiedzy
podwykonawcy, a dalszym podwykonawcey. Przy zawieraniu umoéw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami wymagana jest zgoda wykonawcy na zawarcie takiej umowy.

17. Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowiazany jest do przedktadania
raportu zamawlajgcemu zawierajgcego informacje, czy wykonawca zawart lub zamierza zawrzed
umowe z podwykonawca/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarll lub .
zamierzajg zawrzed umowe z dalszym podwykonawca. ‘

18. Obhowigzek, o ktdérym mowa w ust. 17 poprzedzajacym dotyczy umdw o podwykonawstwo, ktdrych

+ przedmiotem sa roboty budowlane oraz umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi o wartosci réwnej lub wieksze] niz 0,5 % wartosci niniejsze] umowy. Raport powinien
zawierac co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy, -

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczacg wynagrodzenia w tym jego wysokodci i czy zostato zaptacone.,

19. Zamawiajgcy co najmniel do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy badZ z
umoéw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowiazany) do zadania od wykonawcy wszelkich
dodatkowych informacji poza uzyskanymi zraportéw oraz wszelkich niezbednych oswiadczen,
dokumentéw pozwalajgcych ustali¢ zasadnost lub wysokosé ewentualnych roszczen podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcdw, w tym w szczegdinosci umodw, protokotdw odbioru, potwierdzen
zaptaty, korespondengiji itp.

20. Przediozenie raportu nie zwalnia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z zadnego z
obowigzkdéw wynikajacych z umowy lub przepisow prawa. W szczegdlnosci raport nie zastepuje
zgloszenia zamiaru zawarcia lub zgloszenia zawarcia umowy z podwykonawcg lub podwykonawcy 2z
dalszym podwykonawca. Przediozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku przedtozenia projektdw
umow o podwykonawstwo | poswiadczonych za zgodnosé¢ z  oryginatem  kopii  umodw
o podwykonawstwo.

21. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robét zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym
miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o tresci:
»Inwestor informuje o obowigzku dopetniania formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem podwykonawcow
w trybie okreslonym w zawarte] umowie pomiedzy inwestorem, a wykonawcy oraz z zachowaniem
obowigzujgcych przepisdow. Niedopetnienie powyiszego obowigzku skutkowaé bedzie brakiem
solidarne] odpowledzialnodci zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia dla podwykonawey”, o
wyrniarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy 26tty, tekst w kolorze czarnym,

22. Zamawlajgcy ma prawo wskarad dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a wykonawca
ma prawo | obowigzek udostepnié tym osobom teren budowy oraz wszelkg dokumentacje dotyczacy
przedmiotu umowy '

§19
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany | uzupeinienia treSci niniejsze] umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1} PZP przewiduje moiliwosd dokonama zmian postanowien
zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktére] dokonano wyboru wykonawcy i
okreéla nastepujace warunki takich zmian:

1) zmianie mogg ulec termin wykonania zamoéwienia, o maksymalny okres przesuniecia terminu

zakonczenia, ktdry réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju, w przypadku:

a) przestojow 1 opdintenn zawinionych przez zamawiajgcego, np. przesuniecie terminu
przekazania placu budowy,

b} dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiofowsj, strajkdw lokalnych), majgcej bezposredni wplyw
na terminowo$¢ wykonywania robdt,

¢} wystgpienia warunkdw atmosferycznych, geologicznych, terenowych uniemozliwiajgeych
wykonywanie robdt lub spelnienie wymogdw technologicznych — fakt ten musi mieé
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odzwierciedienie w._dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez upowainionego

inspektora nadzoru,

-~ d) wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli podziemnych oraz
innego uzbrojenia podziemnego,

e) wystgpienia znalezisk, wykopalisk skutkujacych koniecznoscia wstrzymania robét,

f) wystgpienia koniecznosc zmian w dokumentacji lub wykonania dokumentachi zamiennej oraz
w przypadku wykonania robdt zamiennych,

g) wystapienia brakow, btedéw lub wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia
dokonania poprawek lub uzupefnien, jeieli uniemoiliwia to lub wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robdt majgcych wplyw na zmiang termiriu realizacji,

h) zaistnienia okolicznoéci lezgcych po stronie zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacjg finansowa, zdoinosciami  pfatniczymi, warunkami organizacyjnymi  lub
okolicznosciami, ktdre nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

i) wystapienia warunkéw organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja robdt uwarunkowana jest
przekazaniem frontu prac przez uzytkownika lub zaleizy od dziatania innego podmiotu lub
0s0b, hadi realizaci prac przez wiecej niz jednego wykonawce na wspdlnym placu budowy, a
takie w przypadkach przerwania robot objetych przedmiotem umowy na czas realizacji robét
dodatkowych nie objetych zamowieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia (
albo prac polegajgcych na powtérzeniu podobnych.robdt budowlanych, ustug fub dostaw,

j) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnier), mogacych spowodowad wstrzymanie robdt,
koniecznosci wykonania dedatkowych badan i ekspertyz, lub przedfuzajacych sie proceséw
administracyjnych, ’

k) przedtuzajace] sie niezaleznej od wykonawcy procedury postepowania o udzielenie
niniejszego zamdwienia, np. w zwigzku z ewentualnym odwolaniem, przedluzeniem terminu
zwlgzania ofertg,

I} pogiebiania sie {ub utrzymywania sie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii
wywotanego wirusem SARS-CoV-2 / COVID'19;

2) zmianie moze ulec forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zmianie moga ulec zakres, sposéb i termin wykonania przedmiotu zamdwienia, sposéb rozliczenia
umowy, w tym wysokos¢ ptatnosci czesciowych okreslonych w § 4 ust. 7 umowy, w przypadku
zmiany warunkéw technicznych, organizacyjnych, sytuacji i modiwosci finansowych
zamawiajgcego —~ w tym w wyniku poglebiania sie lub utrzymywania sie stanu zagroienia
epidemicznego [ub stanu epidemii wywotanego wirusem SARS-CoV-2 / COVID'19 — lub w wyniku

-wyiycznych badZ decyzji instytucii wspoffinansujace] przedmiot umowy, oraz w sytuacjach
zwigzanych z zawarciem lub wynikajacych z umowy o dofinansowanie przedmiotu zamdwienia lub
ewentuainych jej zmian; '

4) ulec zmianie mogg osoby: kierownika budowy, kierownika robét, kierownika nadzoru
konserwatorskiego, upowaznionego lub wiasciwego rzeczowo (branzowo/zakresowo) inspektora
nadzoru - na skutek: zdarzen losowych, smierci, choroby zmiany pracodawcy (zleceniodawcy)
bad? w wyniku implikacji wywotanych wirusem SARS-CoV-2 / COVID-19 dotyczacych w/w 0séb;

5} ponadto zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy, w
‘odniesieniu do zakresu, technologii, sposobu i terminu realizacji oraz wynagrodzenla, jezeli zajdzie
ktoérykolwiek z nizej wymienionych warunkow:

a) zajdzie konieczno$é wykonania istotnych zmian w zakresie robét budowlanych dotyczacych
konstrukeji budynku, ktdrych nie moina bylo wezeéniej zidentyfikowad, | ktérych koniecznosé
realizacji w sposdb odmienny od zakladanego uwidocznita sie na skutek wykonania tzw.
Lodkrywek” wynikajacych z programu konserwatorskiego albo w wyniku wydania decyzji
miejskiego konserwatora zabytkéw w zakresie zmiany sposobu wykonania zamdwienia po
dokonaniu w/w ,odkrywek”, a co sig z tym wigie zastosowaniem robdt zamiennych, gdzie
rozliczenie wynagrodzenia nastgpi zgodnie z zapisami § 4 ust. 15,

b) zmiany sposobu wykonania zamdwienia, materiatow, urzadzern lub produktéw, gdy
wykorzystanie materiatow, urzadzen lub produktéw, przewidzianych w dokumentacj
projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe badi podyktowane bedzie usprawnieniem
procesu budowy, postepem technologicznym, zwickszeniem bezpieczenistwa na budowie,
przyczynia sie do obnizenia kosztéw eksploatacji, zmianami obowigzujgcych przepiséw,

e,
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¢} rezygnacji przez zamawiajacego z realizacji czedd przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy jej
wykonanie bedzie zhedne do prawidiowego 4j. zgodnego z zasadami sztuki budowlanej i
wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy lub w
przypadku otrzymania takich wytycznych od miejskiego konserwatora zabytkdw, gdzie
rozliczenie wynagrodzenia nastapi zgodnie z zapisami § 4 ust. 14,

d) zmiany sg spowodowane wystepowaniem przeszkéd utrudniajacych jub uniemozliwiajgeych
prowadzenie robdt w zgodzie z opisem zamodwienia, zasadami wiedzy technicznej i
wiasdciwymi przepisami,

e) z przyczyn technicznych, ktdre nie mogly byé przewidziane przez zamawiajgcego pomimo
dotozenia nalezytej starannodci, lub ktére ujawnity sie podczaé wykonywania prac, lub gdy jest
to korzystne dla interesu publicznego lub interesu zamawiajacego w zakresie, w jakim korzysé
moZe polegad: na zmianach maigcych wpltyw na przyspieszenie wykonania, na obnizenie
kosztu ponoszonego przez zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie, ha
poprawe sprawnosci (ub wydajnosci, na poprawe bezpieczenstwa realizacji iub usprawnienia
realizacji przedmiotu zaméwienia, na poprawe bezpieczeristwa uzytkowania, na poprawe
parametréw technicznych, na poprawe parametréow funkcjonalno-uzytkowych, aktualizacji
rozwiagzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow,

B w przypadku dziatania sily wyzszej zmiany sposobu wykonania zamdwienia, jednakze tylko w
takim zakresie, aby po ustaniu dzlatania sity wyisze], wykonawca mégt wykonaé przedmiot
umowy w sposdb prawidiowy,

g) gdy zaistnieje inna okolicznos$é prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktdrg zadna ze stron
nie ponosi odpowiedzialnodci, skutkujaca brakiem mozliwosci wykonania umowy na
warunkach w nie| okreslonych oraz zgodnie z zatozeniami dokumentow skfadajgcych sie na
SIWZ, dopuszcza sie mozliwosé zmiany umowy, a w szczegdlnoici zakresu, terminu realizacji
zamdwienia, wynagrodzenia, sposobu i warunkéw platnosci,

h) w przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie
brutto moze ulec zmianie stosownie do zmiany te} stawki, przy czym wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian,

Iy w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy nastapi wysokesci minimalnego wynagrodzenia
za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw
ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zmiana zasad
podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoscl
stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, oraz zmiana zasad gromadzenia i
wysokodci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o kidrych mowa w ustawie z 4
paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jeieli zmiany te bedy mialy
wplyw na koszty wykonania umowy przez wykonawce. Zmianie ulegnie wynagrodzenie
zgodnie z zapisami § 4 ust. 23 + 28 umowy nie wczednigj niz z dniem WEJSCia w Zycie
przepiséw, z ktorych wynikajg w/w zmiany;

i} zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa, w zakresie majgcym wplyw na
realizacie przedmiotu zamodwienia lub $wiadczenia stran,

Fakt zaistnienia w/w okolicznosci podiegal bedzie kaidorazowo ocenie zamawiafgcego. Wszelkie
zmiany umowy wymagaja chopdinej zgody stron.

Jezeli jedno z postanowierl niniejszej umowy jest lub bedzie bezskuteczne, nie narusza to mocy
obowigzujacej pozostalych postanowien. W miejsce bezskutecznego postanowienia umowy strony
zobowiazane s3 do uzgodnienia takiego postanowienia, ktdre sensem i celem najblizsze bedzie temu
postanowieniu, z punktu widzenia celu, dia ktdrego umowa niniejsza zostata zawarta | ktéremu ma
stuzyc.

§20

Sita wyZsza
Strony beda zwolnione od odpowiedziainesci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania nastapito wskutek
sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Strona, ktéra zamierza Zada¢ zwolnienla z odpowiedzialnosci z powodu s:iy wyzszej zobowigzana jest
powiadomié drugg strone na pismie, bez zbednej zwloki, o jej zajéciu i ustaniu,
Zaistnienie sily wyizszej powinno by¢ udokumentowane przez strone powotujgcy sie na nia.
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§21

Pozostate postanowienia

1. Wszelkie zawladomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku z niniejszg
umowa miedzy stronari bedzie sporzadzana na pismie i podpisana przez strone zawiadamiajgca.
Zawiadomienia mogg by¢ doreczane osobiscie, przesylane pocztg elektroniczng, kurierem lub listem.

2. Administratorem Panstwa danych osobowych sg:

Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.
ul. Rybaki 31-35, 87-100 Torun,
tel. 56 658 64 00, faks 56 654 01 51,
e-mail; sekretariat@wodociagi.torun.com.pl.
¢ Dane konigktowe do Inspektora Ochrony Danych — e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl .
+ Dane 53 przetwarzane w celu realizacji zamdwien publicznych zgodnie z przepisami.
+ Dane nie bedg przekazywane do Panistw trzecich.
o Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres: 5 lat od zakoriczenia trwania umowy.
s Pahstwa dane osocbowe s3 przetwarzane na podstawie: ustawy Prawo zamowien publicznych,
* Jednoczesnie posiadaja Paristwo mozliwos¢ dostepu i aktualizacji pedanych danych.,
s Przystuguje Panstwu prawo do z3dania usuniecia tub ograniczenia przetwarzanta oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych. (
s Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargl do Urzedu Ochrony Danych Oschowych.
¢ Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu.
* W ramach realizowanego przetwarzania nie wystepuje profilowanie.
¢ Dane nie beds udostepniane innym podmiotom niz wynikajacym z przepiséw prawa.

3. Zgodnie z wymogami art. 4c znowelizowane] Ustawy z dnia 8 marca 2013 r o przeciwdziataniu
nadmiernym opdinieniom w transakcjach handlowych niniejszym oswiadczamy, e spdtka Toruriskie
Wodociagi Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg przy ulicy Rybaki 31-35, 87-100 Torun,
wpisana do rejestru przedsiebiorcow KRS pod numerem 0000014934, NIP 9562018145, REGON
871243538 posiada status duzego przedsiebicrcy.

4. Zawiadomienia beds wysylane na adresy siedzib, adresy poczty elektronicznej podane przez strony.
Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kaidej zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu. Jezeli strona nie
powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty elekironicznej lub numeru
telefonu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub poczty
elektronicznej, strony uznaja za doreczone. .

5. Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powstac przy realizacji ninigjszej umowy, strony rozstrzygaé
bedg polubownie. W przypadku braku mozliwosci osiggniecia porozumienia, spory podlegajg
rozstrzyganiu przez sad wlasciwy dla siedziby zamawiajgcego. ' 7

6. Ninigjsza umowa jest jawna | podlega udostgpnianiu na zasadach okreslonych (
przepisach o dostepie do informacji publicznej.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg beda miaty zastosowanie przepisy prawa polskiego, a
w szczegdlnosci przepisy: .

1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 ze zm.),

2) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny {tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.},

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekst jedn. Dz. U. 2z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),

4) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw | opiece nad zabytkami {tekst jedn. Dz. U. z
2020 r. poz. 282 ze zm.)

5) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

8. Integraing czes¢ umowy stanowig nastepujgce zataczniki:

1) Dokumentacja projektows (wraz z STWIOR, projektami wykonawczymi, przedmiarami oraz
pozostaly dokumentacja znajdujacy ste pod adresem:
hitp://www.torwodoclagi.nazwa.pl/Ti/bielany2.zip ).

2)  SIWZ {wraz z pytaniami i odpowiedziami do SIWZ oraz modyfikacjami je] tredci).

3) Materialy informacyjne - Polityka lakodel i Srodowiska Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Jakoscig | Srodowiskiem Toruriskich Wodociagdw Sp. z 0.0.

X
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a)

5)
6)
7)
8)

9}

Wytyczne postepowania dla wykonawedw i dostawcéw dziatajgcych na zlecenie Torunskich
Wodociagdw Sp. z 0.0.

Wzdr wniosku o zatwierdzenie materiatéw/podwykonawcow.

Wzdr protokotu odbioru czedciowego.

Wzdr karty gwarancji jakosci wykonanych przez wykonawce robét. .

Wzdr oswiadczenia podwykonawey | odpowiednio dalszych podwykonawcdw {wraz z kopiami
wszystkich dokumentow wymienionych w odwiadczeniu) potwierdzonych przez wykonawce o
stanie rozliczen wykonawcy z podwykonawcy (i odpowiednic wykonawcy, podwykonawcy z
dalszymi podwykonawcami).

Oferta wykonawcy {w tym wykaz cen).

10} Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
11} Harmonogram rzeczowo -~ czasowo — finansowy.
7. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktdrych dwa egzemplarze otrzymuje
Zamawiajgcy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJIACY WYKONAWCA

Nazwa zamowienia: Przebudowa budynkdw mieszkalnego i gospodarczego wehodzgcych wsktad Zespolu Wodociagéw ,Stare Bielany” w Torenlu.

¥

Sygnatura sprawy: T.221.07.2020.JG .
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Zalgcznik nr 3 do umowy
O NF wovrimrsierssrecrnanenes

Wytyczne postepowania dla wykonawcow i dostawcow dziatajacych na zlecenie Toruriskich Wodociggéw Sp. 2 0.0,

Toruriskie Wodociagi Sp. 2 0.0, posiada wdroiony Zintegrowany System Zarzadzania Jakoscia
i Srodowiskiem w oparciu o normy IS0 9001 i 34001, W zwigzku z tym, zobowigzana jest stosowaé szczegdlny nadzér w
zakresie jakosci produkowanych wyrobdw i swiadczonych ustug, a takze w zakresie ochrony $rodowiska. Ustanowiona przez
Zarzad Polityka Jakosci i Srodowiska przedstawia kierunki dziatati pro-jakodciowych i pro-srodowiskowych podejmowanych
w ramach wdrozonego systemu zarzadzania. Realizujac zadania, ktére zostaly Paristwu zlecone przyczyniaja sie Paristwo do
realizacji zobowigzar tam zawariych, w zwigzku z tym prosimy o zapoznanie sie z trescig Polityki Jakodci i Srodowiska
Torunskich Wodociggdw Sp. z 0.0. {Zalgcznik nr 2).

Norma SO 14001 zobowiazuje nas do informowania naszych Wykonaweéw 1 Dostawcdw
o zasadach postgpowania, ktére obowigzujg w nasze] firmie i ktére Pafistwo, dziatajac na nasze zlecenie, zobowigzani sg
przestrzegac. .
W trakcie wykonywania zadan dla Toruriskich Wodociggow Sp. z 0.0. naleiy przestrzegad ponizszych zasad postepowania,
zwigzanych z ograniczaniem niekorzystnych wplywdw na srodowisko naturalne poprzez:
1. Przestrzeganie przepiséw prawnych z zakresu ochrony $rodowiska, ktdre dotyczq rodzaju wykonywanych prac/ zadar;
2. Odpowiednie postgpowanie zw'iazane 7

" A. Odpadami

Wszystkie wytworzone odpady podlegaja segregacji.

Odpady sg gromadzone w sposéh bezpieczny dla Srodowiska.

Odpady niehezpieczne {oleje przepracowane, PCB, baterie, odpady zawlerajace rted itd.} sg bezwzglednie

przekazywane do utytizacii uprawnionym firmom,

4. Jak najwiekszy procent wytwarzanych odpaddw jest zagospodarowywany {recykling} lub utylizowany, natoriast ilogé
odpaddw wywoionych na wysypisko jest ograniczana.

B. Gospodarka energia, rasobami naturalnymi, paliwami

1. Monitorowanie | racjonalizacja zuzycia energii elektrycznej i cieplnej.

2. Monitorowanie zuiycia paliw przez sprzet i Srodki transportu napedzane silnikami spalinowymi {przestrzeganie
ustalonych norm zuycia jednostkowego). .

3. Ograniczanie zuZycia zasobdw naturainych (woda, wegiel).

W

C. Emisjg zanieczyszczen do $rodowiska

1. Ograniczanie emisji do Srodowiska (spaliny, écieki).

2. Zapobieganie przedostaniu sie olejow i smaréw do gleby lub wody poprzez korzystanie ze sprawnego sprzetu/ srodkéw
transportu, a w przypadku wystgplenia wycieku/ rozlewu stosowanie sorbentow w celu neutralizacji:

3. Zapobieganie awariom, ktérych skutki moga miec negatywny wplyw na srodowisko.

Prosimy o zapbznanie z trescig Zatacznikdw nr 1 i nr 2 wszystkich pracownikéw, kidrzy beda zaangazowani w realizacje
zadania/ dostawy Panistwu zlecone].

Zarzqd Toruskich Wodociggdw Sp. 2 0.0.

Styczeri 2018 r.

Nazwa zamdwienia: Przebudowa budynkéw mieszkalnego i gospodarczego wehodzacych w sktad Zespolu Weodociggéw ,Stare Blelany” w Toruniu,
Sygnatura sprawy: 71,221.07.2020.JG .
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. Zalgcmik nr 4 do umowy

Polityka Jakosci | $rodowiska Toruiskich Wodociagdw Sp. z o.0.

Podstawa dzialalnogcl i misjg Torunskich Wodociggdw Sp. z 0.0. jest nlezawodne dostarczanie naszym Klientom

wody, sprawne odbieranie $ciekdw oraz ich skuteczne oczyszczanie.

Majac éwiadomosé, jak bardzo przyszlodé nas wszystkich zalezy od dobrego stanu jdrodowiska naturalnego,

deklarujemy wdrozenie w naszym przedsiebiorstwie Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakescig | Srodowiskiem, aby
stale polepszac jakos¢ wyrobéw i ustug przez nas oferowanych, a takie minimalizowad negatywny wptyw naszej dziatalnosci
na $rodowisko. Cheemy, by Klienci nam ufali i postrzegali Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. jako firme solidng oraz przyjazna.
Wobec powyiszego, zobowlazujemy sie do realizacji nastepujacych celow:

Doskonalenia procesow produkcyinych i ustugowych pod katem ich bezpieczenstwa oraz speinienia wymagan i
zapobiegania niekorzystnym wplywom na $rodowisko, w tym jego zanieczyszczaniu;

Utrzymania parametréw dostarczane] wody (jakosé, ilodc, cidnienie) tak, aby od;ﬁowiadafa obowiazujacym
przepisom i normom;

Dhatofci o racjonalne 1 oszczedne korzystanie z zasobdw wodnych;

Sprawnego odbierania $ciekdw oraz eliminacje ich ucigiliwosdcl dla érodowiska dzieki utrzymaniu w ciaglej
sprawnosci sieci i urzadzen kanalizacyjnych oraz urzadzen do oczyszczania Sciekdw, a takie dzigki rozbudowie sieci
kanalizacyjne] kierujacej $cieki do oczyszczalni;

Przyjaznego $rodowisku zagospodarowania osadow Sciekowych oraz wylwarzanego
z nich biogazu;

Prowadzenia racjonalne]j i bezpiecznej dla srodowiska gospodarki odpadami dzieki ich segregacji i przekazywaniu
do przerabiania lub utylizacji;

Racjonalnego gospodarowania energig oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych Zrédet;

Przestrzegania przepiséw prawnych i innych wymogdw dotyczacych dziatalnosei Spotki, w tym aspektow
$rodowiskowych;

Ciggtego podnoszenia swiadomodci $rodowiskowej pracownikéw oraz zapewnienia posiadania przez nich
wymaganych kwalifikacji; '

Ciggtego doskonalenia wdroionego systemu zarzadzania jakoécig 1 érodowiskiem.

Zarzgd Toruriskich Wodociggdw Sp. z 0.0.

Prezes Zarzqdu Z-ca Prezesa ds. Z-ca Prezesa ds.
Wriadysfaw Majewski Ekonomicznych Eksploatacii
Agnieszka Gorzyriska _ Waldemar Daraz
TORUR, STYCZEN 2020

Nazwa zamdwienia: Przebudowa budynkéw mieszkalnego i gospodarczego wehodzacyeh w skiad Zespolu Wodociagéw ,Stare Bielany” w Toruniu,

Sygnatura sprawy: T1.221,07.2020.1G .
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Zatgcznik nr 5 do umowy

¥
O NF ervsnnnnenresssmaesns ssssssnes
Wzdr wniosku o zatwierdzenie materialow/podwykonawcéw
Zamawiajacy Torufiskie wodociggi sp. z 0.0., ul. Rybaki 31/35, 87-100 Torun

Inspektorzy nadzoru

specjalnosé konstrukcyjno — budowlana: p. St e e e s vn et R et
specjalnodé sanitarna: p. hebtr e e s s sm R b
specjalnodt telekomunikacyina: p. O
specjalnosé elektryczna: p rererenraerr s et e pan e e se e s ere)

nadzor konserwatorski:

Wykonawca

Nazwa zaméwienia

Przebudowa budynkéw mieszkalnego i gospodarczego wchodzacych w skfad Zespotu
Wodociggdw ,Stare Bielany” w Toruniu.

Nrref. .. [ Nregz. ... | Daté

- podwykonawcy;
- materiatu / urzadzenia / maszyny /

Nazwa: _ Producent / dostawca:

Miejsce wbudowania: Branza:-
Propozycja wykaonawcy: Dokumentacja projektowa:

Zataczniki {dokumenty):

Sporzgdzit
kierownik robét/budowy:

W imieniu wykoenawcy:

Jdata 1 podpis/ Jpieczef wykonawey/ fdata i podpis/
Nrref. ... | Nr egz. ... Datd v
Opinia inspektora nadzoru Opinia inspektora nadzoru
o specjalnosci konstrukcyjno budowlanej: 0 specjalnosci sanitarnej:
Jdaza i podpis/ Jdata i podpisf
Opinia inspektora nadzoru Opinia inspektora nadzoru
o specjalnosci telekomunikacyjnej: o specjalnosci elektrycznej:
Jdata | pod pis/ fdata i podpls/
Opinia osoby nadzoru konserwatorskiego: 'Opinia upowainionego inspektora nadzoru :
Jdata i podpis/ Jdata | podpls/
Stanowisko projektanta: Potwierdzenie odbioru egz.:
Jdata | podpis/ Jdata i podpis/

fdata i podpis/ fdata { podpis/

. Wimieniu zamawiajacego
akceptacja / brak akceptacjl:

Nazwa zaméwienia: Przebudowa budynkdw mieszkalnego i gospodarczego wehodzacych w sklad Zespolhs Wodociaggéw ,Stare Bielany” w Toruniu,

Syenatura sprawy: T1.221,07.2020.1G .
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Zatgcznik nr 6 do umowy
ONr e riseas snarssiessssanirenane
-strona 1-
Wzér protokotu odbioru czesciowego
Zatgeznik do faktury nr s Z QN3

LHNIOWEA AT] et resic s b s sbse s re b srsses

Zadanie: Przebudowa budynkdw mieszkalnego i gospodarczego wchodzacych w sklad Zespotu Wodociggow
#Stare Bielany” w Toruniu

Zamawiajgcy:  Toruriskie Wodociagi Sp. z 0.0., ul. Ryhaki 31/35, 87 — 100 Torun
Wykonawca:

Sporzadzony przy udziale:
+ Upowaznionego inspektora nadzoru/wiasciwego rzeczowo (braniowo/zakresowo) inspektora nadzoru:

»  Kierownika budowy/kierownika robot ....oemwreevicorencn / kigrownika nadzoru konserwatorskiego:

PowyzZe] wymienione osoby stwierdzaja, co nastenuje:

1. Zakres wykonywanych robét objetych niniejszym protokotem jest zgodny z rzeczywistym wykonaniem
UWZEIEANHONYITE W c11erieiiesersercovens e reecererronsessomssnscereesssemsc sessesbeasiosss borsts shas44 01t b4 404404811408 b 445 e 04 se RS SRR RS b et bt e st
2. Na podstawie ninlejszego protokolu odebrano nastgpuijgce elementy i czesci obiektu ujete w

LT 12T = S OO RSO OPSTPOTSOUPP

Podpisy:

Upowazniony / wiasciwy rzeczowo inspektor nadzory  Kierownik budowy/robdt/nadzoru konserwatorskiego

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa budynkdw mieszkalnego i gospodarczego wehodzacych w sklad Zespolu Wodoclggéw ,Stare Bielany” w Toruniw.
Sygnatura sprawy: TI.221.07.2020.)G .
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Zatgcnik nr 7 do umowy

KARTA GWARANCIJI JAKOSCI

sporzadzona W dnil v e neceevieninens » dotyczgea UmMOWY B v eenn,

ZAMAWIAJACY (UPRAWNIONY Z GWARANC}I/UZYTKOWNIK)
Torufiskie Wodociagi Sp. z 0.0.
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Torun

- NIP 956-20-18-145, REGON 871243538

zarejestrowana w Sadzie RejonoWym w Toruniu VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego pod
Nr 0000014934

WYKONAWCA (GWARANT)
Lo | 1= USROS }
NIP: coveirrneercreremencrsererareenn; REGONT crovviiiiecrerevennn,

PRZEDMIOT GWARANCI .

Roboty wykonane, materfaly, maszyny i urzadzenia zamontowane w ramach zadania pn. Przebudowa
budynkdéw mieszkalnego | gospodarczego wchodzgcych w skiad Zespolu Wodociggdw ,Stare Bielany” w
Toruniu.

OKRES GWARANCI _
5 lat od daty dokonania odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 11 ust. 5 Umowy.

OGOLNE WARUNKI GWARANCI

1. Wykonawca (gwarant) oswiadcza | zapewnia zamawiajacego (uprawnionego z gwarancjifuzytkownika), ze
wykonane przez niego roboty objete przedmiotem umowy zostaly wykonane prawidtowo, zgodnie z
umowa, a takie zgodnie z najlepszg wiedza wykonawcy (gwaranta) oraz aktualnie obowigzujgcymi
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowigzujgeymi przepisami prawa oraz istniejacymi w
tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje wykonawca (gwarant) przejmuje na siebie
wszelka odpowiedzialnosé za wady robét powstate na skutek niezachowania przez wykonawce (gwaranta)
ktdregokolwiek z obowigzkdw wykonawcy {gwaranta),

2. lezell warunki gwarancii udzielonej przez producenta materiatéw, maszyn i urzadzen przewidujg diuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez wykonawce {gwaranta) - obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

3. Wvykonawca {gwarant} ponosi odppwiedzialno$é z tytutu gwarancji jakosci za wszelkie wady fizyczne
zmniejszajgee w szezegdinodcl wartodé uzytkows, techniczng | estetyczng wykonanych robét,

4. Zamawiajgcy {uprawniony z gwarancji/uzytkownik) moze dochodzi¢ roszczenn wynikajacych z gwarancji
takie po uplywie terminu gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uplywem tego terminu,

5. W okresie gwarancji wykonawea (gwarant) cbowigzany jest do nieodptatnege usuwania wad ujawnionych
po dokonaniu odbioru koncowego.

Nazwa zamdwienia; Przebudowa budynkdw mieszkalnego i gospodarczego wchodzgcych w skiad Zespolu Wodociagdw ,, Stare Bielany” w Toruniu.
Sygnatura sprawy: T1.221.07.2020.1G .
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USUWANIE WAD

1.

10.

Ustala sig ponizsze terminy usuwania wad:

Lp. Rodzaj wady _ Termin usuniecia

Przystapienie do usuwania wady - liczone od

Wada uniemozliwiajgca zgodne z
zgtoszenia wady

1. | obowigzujgcymi przepisami
uzytkowanie obiektu Usuniecie wady . 48 godz.

8 godz.

Przystapienie do usuwania wady - Ilczone od

zgtoszenia wady 3 dni

2. | Pozosiate wady

Usuniecie wady 6 dni

Zamawiajgcy {uprawniony z gwarancji/uzytkownik) jest uprawniony do zmiany wyizej wskazanych

termindw uwzgledniajac technologie usuwania wady i zasady sztuki budowianej,

Usuniecie wady uwaza sig za skuteczne z datg podpisania przez strony protokotu usuniecia wady. W

protokole strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

lezeli wykonaweca {gwarant)} nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie, zamawliajgcy

{uprawniony z gwarancjifuzytkownik) bedzie upowainiony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi

trzeciemu, a wykonawca {gwarant} zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnien

wynikajgcych z gwarancjt.

W przypadku usuniecia przez wykonawce (gwaranta) istotnej wady lub wykonania Wad|lWEj czesci robot

na nowo, termin gwaranc]i biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania robot.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ciggu kidrego zamawiajgcy

(uprawniony z gwarancjifuzytkownik) wskutek wady nie mogt z przedmiotu w petni korzystacd.

Nie podlegajg uprawnieniom z gwarancji wady powstate na skutek:

a)  sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

b) normalnego zuiycia obiektu lub jego czedci,

c})  szkdd wyniktych z winy zamawiajgcego {Uprawnionego z gwarancji), a szczegdlnie konserwacji i
uzytkowania obiektu w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji | uzytkowania,

W celu umoiliwienia kwalifikacji zgtoszenych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia

zamawiajgcy (uprawniony z gwarancji/uzytkownik} zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu

odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu odbicru koficowego.

Wykonawca {gwarant) jest odpowiedzialny za szkody, ktére spowodowal w czasie prac nad usuwaniem

wad.

Wykonawca {gwarant) zobowigzany jest do zapewnienie przegladdw gwarancyjnych urzqdzéﬁ I maszyn,

jezeli jest to wymagane utrzymaniem warunkéw gwarancyjnych tych urzadzen lub urzadzen. Koszty

materiatdow eksploatacyjnych zuzytych w trakcie tych przegladéw ponosi zamawiajacy {uprawniony z

gwarancjifuzytkownik),

PRZEGLADY GWARANCYJNE

1.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie bedg na wniosek zamawiajgcego (uprawnionego z
gwarancjifuzytkownika), nie rzadziej, niz co 12 miesiecy w okresie cbowigzywania niniejszej gwarancii,
Datg, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza zamawiajacy (uprawniony 2
gwarancjl/uzytkownik), zawiadamiajgc o nim wykonawce ({gwaranta) na pi$mie, z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca (gwarant) jest obowigzany uczestniczyé w przeglagdach
gwarancyjnych,

W skiad komisji przeglgdowe] ustala zamawiaigcy (Uprawniony z gwaranci/uzytkownika} w porozumieniu
z wykonawca {gwarantem) na pimie najpéiniej na 7 dni przed planowanym przegladem.

Nazwa zamdwienia: Przebudowa budynkéw mieszkalnego i gospodarczego wehodzgeych w sklad Zespoiu Wodoclagdw ,Stare Bielany” w Foruniu,
Sygnatura sprawy: T1.221,07.2020.JG .
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Jezeli wykonawea {gwarant) zostat prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych ujemnych skutkéw
dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladows.

7 kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy protokdt przegladu gwarancyjnego,
w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla zamawiajgcege (uprawnionego z
gwarancjifuzytkownika) i dfa wykonawcy (gwaranta). W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
wykonawcy (gwaranta), zamawiajgcy (uprawniony z gwarancjifuzytkownik) niezwiocznie przedle
wykonawcy (gwarantowi) jeden egzemplarz protokolu przeglgdu.

Na miesiac przed uplywem okresu gwarancji zamawiajacy {uprawniony-z gwarancji/uzytkownik} dokona
-koricowego przegladu gwarancyinego. Stwierdzone wady wykonawca {gwarant) usunie w ciggu 14 dni od
sporzgdzenia protokolfu. Postanowienia punktdw 2, 3, 4 1 5 stosuje sie odpowiednio,

KOMUNIKACIA

1

Powiadomienia o wadzie dokonuje Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik} poprzez przestanie
zgtoszenia wady Wykonawcy (Gwarantowi) poczty efektroniczng.

Strony sporzadzy wykazy pséb upowaznionych do kontaktéw, przekazywania, przyjmowania zgloszend o
wadach 1 potwierdzania przyjecia zgtoszenia o wadzie. O kazdej zmianie takich oséh, strony obowigzane sg
informowac sig niezwtocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wezesniej wskazane] osoby
za skutecznie dokonane.

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami dokonywana bedzie zgodnie z § 21 Umowy.

POZOSTALE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca {gwarant] niezaleinie od udzielonej gwarancji jakosci ponosi odpowiedzialnedé z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego/robét budowlanych.

2. Postanowienia niniejszej karty gwarancyjnej maja zastosowanie do wad zgfaszanych przez zamawiajgcego
{uprawniony z gwarancji / uzytkownik) w ramach rekojmi za wady.

3. Powyisze nie wylgcza innych uprawniel zamawiajgcego {uprawnionego z gwarancji/uzytkownika)
wynikajacych z umowy.

WYKONAWCA

Podpisano | opatrzono pieczecia

rzebudowa budynkéw mieszkalnego i gospodarczego wehodzgeych w sktad Zespolu Wodociggéw ,Stare Bielany” w Toruniu,
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Zatgcznik nr 8 do umowy

Nazwa Wykonawcy:

DZIgfafge W IITHEMIU cvvvcervvernnr v sssssssss s sen s (PEING RAZWE podwykonawcy), ul. ..., NIP
..................... oswiadczam: )

1} jako podwykonawca zadania dotyczgcego Przebudowa budynkdow mieszkalnego i gospodarczego
wchodzgeych w sklad Zespolu Wodeciggdw ,Stare Bielany” w Toruniu jestem wykonawecqg robot
budowlanych w szczegoinosci roBOt . veecceorens F1GQEZY MIHE Z 1vrvesivereerreeesne e (Wykonaweq) fedynie
umowa 2 dnid ....ece o N v . Umowa ta nie zostata zmieniona.

2} zgodnie z umowg, o ktérej mowa w pkt. 1) nalezne podwykonawcy wynagrodzenie od wykonawcy
wynost fgeznie ..o 2l Z tej kwoty:

a. wykonawca zapfacit podwykonawcy:

- na podstawie fOKEUrY . KWOEE ooereae. Zwdniu...........
- na podstawie faktury ... kWOt oo 2 wdniu ...
- na podstawie faktury ... KWOEE e zZtwdnitr ...,

b. pozostata do zaptaty miedzy wykonawcy, a podwykonawcg KWOotd ........ceeeeen #l, z tego
KWOLE ovvevevnennnnnn 2t jEst wymagalna (termin zaplaty uplyngt ...} natomiast kwoto
.................. jest niewymagalna {termin platnoSci to .veeceeeceeencn}

c.  (ewentualnie) kwotd ................. 21 jest sporna miedzy wykonawcg, a podwykonaweq § kwota
ta jest naleing zdaniem podwykonawcy na podstawie ... eeen.d przystuguje z tytutu

3} odnosnie foktéw przedstawionych w pkt. 2) przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach w tym w
szczegdinosci:

a. FAKEUTY Drs oo e,

b, protokoly odbioru z dnig ... T 112 S

c. oswiadczeniag wykonawcy Z anig ... v, '

d. oswiadczenia podwykonawcy z dma S O

e. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dn;a vrorninsees A e pOtwierdzajgee  otrzymanie

wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleinosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zaplaty.

i finny ewentualny dowdd zaptaty wymagainych naleinosci dia podwykonawcdw / dalszych
POAdWYKONAWEOW)] c.coveevvrvvtvee e irens

POAWYKONUWEL ..ot

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny I PrOWAY ...,

Nazwa zaméwienia: Przebudowa budynkéw mieszkalnego i gospodarczego wechodzgeych w skfad Zespolu Wodociggéw ,Stare Bielany” w Toruniu,
Sygnatura sprawy: TL221.07.2020.1G .
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