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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 00.00.00

Przebudowa @gu komunikacyjnego od ul. Chopina w Boguszowie —Gaxh do cmentarza
komunalnego wraz z budaywarkingu przy cmentarzu — gg komunikacyjny.

,WYMAGANIA OGOLNE”
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogolneiosi s¢ do wymaga technicznych
dotyczicych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, ktomstam wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa @gu komunikacyjnego od ul. Chopina
w Boguszowie —Gorcach do cmentarza komunalnego wrazdudovg parkingu przy
cmentarzu — parking.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczg jako cz$¢ Dokumentéw Kontraktowych, nalg odczytywa
i rozumiet w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opishny@kt. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgetych ST

1.3.1. Postanowienia ogolne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuyymagania ogolne, wspolne dla

poszczegolnych asortymentow robot budowlanychstethh specyfikacjami technicznymi:

ST 01.01.00 Wytyczenie trasy i punktow wysétiowych

ST 01.02.00 Roboty rozbiorkowe

ST 01.03.00 Oznakowanie pionowe i ruch gasty

ST 01.04.00 Usuncie krzewow i drzew

ST 02.00.00 Roboty ziemne. Wymagania ogolne

ST 02.01.00 Zdkie i roztazenie ziemi urodzajnej z obsianiem teaw

ST 02.02.00 Wykonanie wykopow i nasypéw

ST 02-S Kanalizacja deszczowa

ST 03.00.00 Wykonanie koryta wraz z profilowanierag:szczeniem podia

ST 03.01.00 Warstwa oglszapca i odcinajca

ST 04.00.00 Podbudowa z kruszywa tamanego. Naghaie ttuczniowe

ST 05.00.00 Podbudowa i ulepszone paelio gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi

ST 07.00.00 Nawierzchnia z betonowej kostki bru&pw

ST 09.00.00 Kragzniki kamienne

ST 10.00.00 Obrza betonowe

ST 11.00.00 Balustrady stalowe

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skngmi informacjami na temat zakresu
robét i rysunkami znajdujegsiv. Dokumentacji Projektowej. W zdych miejscach
Specyfikacji Technicznych podang @dnaniki do stosowanych norm i standardow.
Przywotane normy i standardy winnydlyaktowane jako integralnagz Specyfikacji
Technicznych i czytane w pmizeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych s
wymienione. Wykonawca powinien deghie zaznajondi si¢ z ich zawartécig i
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wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wg staaB0
dni przed dat zamkngcia przetargu, o ile wyfaie nie stwierdzono inaczej.

Roboty naley wykonywa& w bezpieczny sposoObicisle w zgodzie z obowkzujacymi
regulacjami, normami, standardami i1 wymaganiami ed&gnymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm)zyte w dokumentacji powinny ldyuwazane jako definicje
standardu a nie okilene scisle marki w projekcie. Naley odczytyw#, ze po nazwach
wilasnych umieszczoneg stowa: ,lub réwnowane” w kontekcie zapiséw ustawy ,Prawo
ZamoOwier Publicznych”.

1.3.2. Lokalizacja rob6t

Obiekty zlokalizowanegsna terenie miejscowoi Boguszow-Gorce
Drogi s drogami gminnymi — Zagglca Gmina Boguszow-Gorce.

1.3.3. Opis stanu istniejcego

Opis zamieszczono w dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi Stronaspiatrzony piecgxia organu
wydajcego, wydany zgodnie z obaaujagcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, ghey do notowania zdarsae okolicznagci zachodzcych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanyotibiorow robot, przekazywania
polecé i innej korespondencji technicznej pauizy Inspektorem Nadzoru, Wykonayvc
projektantem.

1.4.2.Inzynier Kontraktu -inspektor nadzoru — osoba wymieaiov danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiaggo, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna),
odpowiedzialna za nadzorowanie robo6t i administraev&ontraktem.

1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.4.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptewgmwzez Zamawiafego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich hada prob zwhzanych z ocen jakosci
materiatdw oraz robot.

1.4.5. Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumengtacj
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora Nadzoru.

1.4.6.Odpowiednia (bliska) zgod&® - zgodndé¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oliteny - z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddovlanych.



| ST —00.00.00. | Wymagania ogolne 5]

1.4.7.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecgmekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, doyaz sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizychgdaca autorem dokumentacji
projektowe;j.
1.4.9.Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zeknikami.

1.4.10.Przetargowa dokumentacja projektowa -$¢zdokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj, charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.11.Przedmiar robo6t - wykaz robot z podaniem icldlav kolejnagici technologicznej ich
wykonania, zajczony w dokumentacji przetargowej

1.4.12Teren budowy - teren udegniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako &xgoe czs¢ terenu budowy.

1.4.13Formularz wyceny — formularz zawiegaey pozycje, ich iléci oraz ceny jednostkowe,
zalczony w dokumentacji przetargowej, wypetniony pra&gykonawe i zakczony przez
niego w ofercie na podstawie ktérego dokonywagdy wozliczenia faktycznie wykonanych
robét budowlanych.

1.4.14.Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do rdohupostoju pojazdow oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi gdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonanych robét, bezpiear#wo wszelkich
czynnagci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodho
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wsayst
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjny jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i1 jeden komplet SpecyfikacTechnicznej — zgodnie
Z postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy , ksizke obmiaru oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawkaza

i zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisOw pravaz postanowieniami

kontraktowymi.

Wszelkie koszty zwizane z czynn@iami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentow ponosi Wykonawca i przyjmuje s& 9 ujete w cenie kontraktowej

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa ¢tizie zawierd rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym

w szczegotowych warunkach umowy, uwatiliajgcym podziat na dokumentagprojektow:

— Zamawiajcego, tj.:
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Przetargow dokumentag projektows — rysunki pozwalace na okréenie
lokalizacji, zakresu i charakteru robét zawarte wkDmentacji Projektowej (petna
dokumentacja projektowa w okresie przygotowywaniartodostpna w siedzibie
Inspektora Nadzoru),
— Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przezkdhawe, w tym:
Projekt organizacji budowy
Projekt ruchu zaspczego na czas wykonywania rob6t wraz z uzgodmenia
decyzjami,
Powiadomienie pisemne wlzcieli urzadzen podziemnych podleggych regulacji o
przysgpieniu do robot oraz wykonanie opracawarojektowych wymaganych przez
nich,
Program Zapewnienia Jala (PZJ)
Dokumentagj powykonawcg, w tym dokumentag¢j geodezyjg — powykonawcz
dla zrealizowanych rob6t — urdawiajacg naniesienie zmian na mgprasadnicz
i w stosownych ewidencjach zgodnie z obgamijgcymi przepisami.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonanwmtokumentacji nie podlega atinej wycenie
i Wykonawca uwzgidni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3 Zgodna¢ Robot z DokumentagijProjektovs i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczrez onne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stangwazes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nich $ obowhzujagce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dgsty i Wykonawca powinien zapozhsic z jego
aktualnym stanem ,na miejscu” — w trakcie wizji &diej.

Wykonawca nie me wykorzystywd bledow lub opuszcze w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsiwiadomé Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpjetdgch dokumentow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaggdzgodne z DokumentacProjektovg ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementow budowli musdy¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nigdy w petni zgodne z Dokumentadprojektova
lub ST i wplynie to na niezadowada jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowed,uchem”)
Wykonawca jest zobogzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaani
istniegcych obiektow (jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery

ochronne, urgdzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w siadrwania realizacji
kontraktu, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowadzoru
zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchzabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy. Projekt Wykonawca realizuje na wiagoszt i wkasnym staraniem. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu robot projekt tymczasowej organizacji ruchu paem
by¢ na biegagco aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagazdkrazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaluje i kedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge, takie jak: zapory, swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewsiajw ten sposOb bezpiedmdwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzien i w nocy tych zapor i znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wappw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kpds akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w
spos6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz pureEszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inspektora nadzoru, tablic informaggm ktorych tréc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Talbht@macyjne bda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegéebadj zaptacie i przyjmuje Size jest
wigczony w cen kontraktowg.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie tawan
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywé tymczasowe ugglzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie innérodki niezlgdne do ochrony robot, wygody spotecgeiad innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrolld
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyspdhtorem nadzoru.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz pureEszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inspektora nadzoru, tablic informaggm ktérych tréc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Talbht@macyjne bda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegéebadj zaptacie i przyjmuje Size jest
wigczony w cen kontraktowg.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcadizie:

- utrzymywa& Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,
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- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢silo przepisow
i norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy,

- unika¢ uszkodzé Ilub uchzliwosci dla osOb lub wiasrgi spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@astvie jego
sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwgzane z ochran srodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonaweca i przyjmuje 8j ze g wliczone w ceg kontraktova.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terbaeprodukcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszyngojazdach.

Materiaty tatwopalne d&dg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepmisa
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagsrem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez persdigkonawcy.

Wszelkie koszty zwazane z ochrapprzeciwpaarowg w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonaweca i przyjmuje 8j ze g wliczone w cen kontraktova.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwatya sszkodliwe dla otoczenia, niegdty dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢géniu
wieckszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do Robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okéijace brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatdw n&rodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, @pkaczeniu Robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mp@y¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagay tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzyméa zgod: na wycie tych materiatow od wéaiwych organow
administracji pastwowe.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a
ich wzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wikmirozbiorek i robot naprawczych
powstaj jakiekolwiek odpady szkodliwe, Wykonawca na wiagogzt zutylizuje te odpady.
Wszelkie koszty zwizane z utylizagj materialtdw niebezpiecznych w czasie wykonywania
robét ponosi Wykonawca i przyjmujezske $ wliczone w cen kontraktova.

1.5.8.0chrona wtasni publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtorinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdacych
wiascicielami  tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacpdzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przelkenia instalacji i
urzadzear podziemnych na terenie budowy i powiadénmspektora Nadzoru i wkadze lokalne
0 zamiarze rozpoeeia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyoktalacji
Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora Nadzomzainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca dolzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agizan podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawggo.

Inspektor Nadzoru dulzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawg a wigcicielami nieruchomgxi i dotyczicych korzystania z wiashoi

i drog wewrtrznych. Jednate, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawigj nie kpdzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nieda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwizane z ochranwiasndci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robét ponosi Wykonawca i przyjmujezske $ wliczone w cen kontraktova.

1.5.9. Ograniczenia obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sig do ustawowych ogranicaenaciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wypzesaia na i z terenu robaot.

Wykonawca uzyska wszelkie niezime zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatyek) i o kadym takim
przewozie bdzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor oadznae polect, aby
pojazdy nie spehigge tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone nawiezo ukaiczony
fragment budowy w olbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za napraw
wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robo6t Wykonawcagdbie przestrzega przepiséw dotycgeych
bezpieczastwa

i higieny pracy. W szczegolda Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodih dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ic¢dzie
utrzymywat wszelkie urgdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznaje ¢size wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegap odrebnej zaptacie i guwzgkdnione w Cenie
Kontraktowej.

Kierownik budowy powotany przez Wykonagobowhgzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z
dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do spdrenia przed rozpogziem budowy_planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia, ktory uzgodni z Inspektoneadzoru.
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Wszelkie koszty zwizane z przestrzeganiem przepisOw daiggeh bezpieczestwa
i higieny pracy w czasie wykonywania rob6ét ponosyRdhawca i przyjmuje §j ze 9
wliczone w cen kontraktov.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRoboét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do Robot od daty rozpecik do daty odbiorow robot przez Inspektora Nadzoru
Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogz Roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zn@ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore 8 jakikolwiek sposob zwizane z
Robotami i lgdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tymaw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie znakoéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitg, materiatow lub urdzen uzytych lub zwgzanych

z wykonywaniem robét i w sposébagly bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posfpowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcawyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub sp#@gd]i dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.13.RO6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaadéankretne normy i przepisy, ktére
spetnid majp materiaty, spr& i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdab
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu niesgamowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy panstwowe lub odnosgzsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewyomjrowny lub wyszy
poziom wykonania i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora NadzadgniBe pomedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muasby¢ doktadnie opisane przez Wykonawc
przedi@zone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14.Tablice informacyjne

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstalujmiejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

— tablicg informacyjry zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, &tganformacii
zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zalogt@nia, utrzymania i
demontau tablicy informacyjnej jest uwzgliniony w cenach jednostkowych Rob6t.

10
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Tablice informacyjne &l przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot a po ich zakaeniu zdemontowane.
Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjn&jaz jej demontal (po zakdczeniu
realizacji Robot) nie podleggjodrcbnej zaptacie | przyjmuje @i ze § wilaczone w cea
kontraktow.

1.5.15.Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentamimaganymi przy odbiorze
ostatecznym, geodezyni budowlan dokumentag powykonawcz, sporadzory w 3
egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumgntpowykonawczej nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cer kontraktove.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na kosztmdzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca gazi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze
zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno byvyposaone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodniowgzujagcymi przepisami

prawa,

- telefon (dopuszczaestelefon komorkowy).
Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykonafaarny koszt.
Podhczenie do sieci wodoggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt.
Koszty podiczenia i poboru mediéw nie podlegajdrebnej wycenie i przyjmuje §j ze 9
wliczone w cen kontraktov.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dka szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystanjakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotycgce
proponowanegozrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyctateriatéw i
odpowiednieswiadectwa dopuszczenia do stosowaniaswtadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przezyniera kontraktu.

Zatwierdzenie pewnych materialtédw z danegadta nie oznacza automatyczrnie, wszelkie
materiaty z danegerodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegwddita w sposob ggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu Robot. Kopie dokumentéw zgwianych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatamicbla przekazywane Inspektorowi nadzoru.

11
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2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, ydz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzogili hspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robo6t,zrie dla ktérych
zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez ktspe Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane méater@o czasu gdy daa one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty svigpkaosc i
wiasciwosci do Robat i byty dospne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowaniedb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Ilub poza Teren®&udowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawgigy przewidug mazliwosci wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, ®vgwca powiadomi inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przegyaiem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie mie by¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodace z rozbiérki

Materiaty z rozbidrki podlegajutylizacji na koszt Wykonawcy za wggkiem materiatow
przeznaczonych zgodnie z Dokumenjal) ponownego wbudowania.

2.6. Inspekcja wytworni materialdow

Wytwdrnie materiatdw magbyé okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoregeiu

sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prablateriatow

mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §diavosci. Wyniki tych kontroli kpda stanowé

podstaw do akceptacji ok&donej partii materiatdw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoredkie przeprowadzat inspekojvytworni, musza by¢

spetnione nagpujgce warunki:

a) Inspektor nadzoru ¢bzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniaekgp

b) Inspektor nadzoru ¢bzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych @zi
wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

c) jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalgacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska od Inspektora nadzoru zezwolenie dla prxeguiaenia inspekcji i badav tych
miejscach.

12
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3. SPRAET

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych Robot.

Sprzt uzywany do Robot powinien lByzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych amghia i
odbioru robo6t, lub projekcie organizacji Robotakeeptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalew takich dokumentach spttz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidospektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robdét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéow potwierdzagpych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaratell
Dokumentacja Projektowa lub ST przewigunazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InspektNadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagprzed uyciem sprztu.

Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezabdy pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdgdifkowany i nie dopuszczony do
Robat.

Wszelkie koszty zvezane z pragsprztu, w tym z jego wynagiem nie podlegagjodrcbnej
wycenie i przyjmuje si, ze g ujete w cenie kontraktowe.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu dmzie zapewni@ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach tecamych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru,

w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzo
bedg usunete z Terenu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieggco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodiie odpowiedry Dyrekcip Drog oraz innymi
wiascicielami lub zargdcami drég, celem unikggia konfliktbw 2z mieszkacami,
uzytkownikami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnfci zwigzane z transportem nie podlegadrcbnej wycenie i przyjmuje sj

ze g Ujcte w cenie kontraktowej.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rolkgtdnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych Robotichazgodnéé z Dokumentagy
Projektows, wiedz techniczi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiaramzgdnymi okr&lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nasnge przez Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostanjesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wy&ckprzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialiwy za ich doktadng.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Rob6t lzdg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakemkumentacji

Projektowej i w ST,a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygpektor
Nadzoru uwzgldni wyniki bada& materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystijace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw,sshdadczenia z przeszoi, wyniki bada

naukowych oraz inne czynniki wptywgae na rozwzamn kweste.

Polecenia Inspektora Nadzorwdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod gr@bg zatrzymania Robot Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Uwaga! Wykonawca w trakcie realizacji rob6t mugpeant dojazd i dajcie do cmentarza.
Po wykonaniu robdét, Wykonawca musi odtwéragnakowanie poziome i pionowe
wg Stanu pierwotnego.

Wszystkie w/w czynf@ winny by wliczone w cep kontraktow i nie podlegaj
odrebnej zaptacie.

Catas¢ materiatow z rozbiorki, nie przewidzianych do dalyo wbudowania nalg
zutylizowa. Koszt utylizacji nal®y ujg¢ w cenie kontraktowej. Utylizacja (wywoéz
I koszty skladowania) nie podlegajdrebnej zaptacie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowrany opracow@i przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jako. W programie zapewnienia jai@ Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robot, ativweosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantagy wykonanie robot zgodnie z dokumentgajojektows, ST oraz
ustaleniami.
Program zapewnienia jakm powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizacg} wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,
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— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposoOb zapewnienia b.h.p..,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robat,

— system (sposOb i proced)ir proponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych robot,

— wyposaenie w spregt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamsierlect prowadzenie
bada),

— sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow stegaych, a take wychgganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany épasfornme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i umgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypogsaniem w mechanizmy do sterowania i gozenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedauth wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania zoasgoélnych elementow
robot,

— sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggng¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pegtkontrok robo6t i jakdci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aeagc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezbdne do pobierania probek i bad@aateriatéw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢a0 mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalagcy.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badéh czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tameélkne, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwyiykonanie rob6t zgodnie z umgw
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane ggzenia

i sprzt badawczy posiad@jwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm oksékjacych procedury bada

Inspektor nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru dulzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclieleniedocagniecia te ledg tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot
badanych materiatow i dopei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoych
materiatow.

Wykonawca mee zapewrd do badé laboratorium obce — nie zlecgé badania
laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialtdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakaci materiatlow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakasci materiatdow przez Wykonawe Inspektor Nadzoru nie
dopusci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdigaj ich petra zgodnd¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesgywgymagane przez ST, kda partia dostarczona
do Roba6t bdzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe ¢ola posiada atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada

Kopie wynikéw tych bad@abeda dostarczone przez Wykonagimspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadajce atesty na ugdzenia - wane legalizacje mag by¢ badane w
dowolnym czasie. Zeli zostanie stwierdzona niezgodhach wiaciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzdzenia zostapodrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnysowagzujagcym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowykdica okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ol@awjgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robdét,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia wiaka oraz stanowiska stoowego.

Zapisy lzda czytelne, dokonane trwatechnilg, w poradku chronologicznym, bezpe@dnio
jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2.Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego

z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza go zakaczeniu danej roboty wyszczegolnionej
w Formularzu wyceny w ramach jednostek rozliczemcwi wpisuje do Ksizki obmiaru.
Ksigzke¢ obmiaru prowadzi Wykonawca wpigajdo niej obmiary dokonywane przez siebie
w obecndci Inspektora nadzoru.

Ksigzke¢ obmiaru naley prowadz¢ w przypadku ustalenia w SIWZ sposobu wynagrodzenia
jako kosztorysowe.

6.4.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetdaeo jak@ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jak@i. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Robo6t. Winny by
udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. gpsface
dokumenty:

- pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustate

- korespondengjna budowie,

- projekt organizacji ruchu zagiczego.

6.4.5.Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane przez Wykonagvoa Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyctls zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

(Obmiar dokonywany w przypadku akemia w SIWZ wynagrodzenia jako kosztorysowe)
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7.1. Ogolne zasady obmiaru Robd6t

Obmiar Robo6t bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z
Dokumentagj Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powrngidniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiarunapnniej na 5 dni przed tym terminem.
(List polecony lub pismo za potwierdzeniem odbioru)

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do Kaiki obmiaru. Jakikolwiek lkld lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikeiach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indzie
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowgzku ukaiczenia wszystkich
Rob6t. Bkdne dane zostgrpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru name.

Obmiar gotowych Robotedolzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagan do celu nie ogstszej
niz miestcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawe Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow

Dlugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnyniida obmierzone
poziomo lub pionowo wzdtulinii osiowej w [m] z doktadnéciag do dwdch miejsc po
przecinku.

Powierzchnia liczonadulzie na podstawie pomierzonych dhsgionv [m?] z doktadnécia do
dwoch miejsc po przecinku.

Kubatura liczona édlzie w /n?/ z doktadnécia do dwéch miejsc po przecinku.

llosci elementdw liczonedualg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci powinny by uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dgkzone do niej w formie zgdznika.

W przypadkach wtpliwych strony przyjmowéa beda zasady sporrizania obmiaréw wedtug
zasad opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob@tab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadé wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary keda przeprowadzane przedegdziowym lub kaicowym odbiorem Robo6t, a tak
w przypadku wystpowania dhiszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadzacsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie K&t obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdy¢
dolagczone

w formie oddzielnego za¢éznika do Ksizki obmiaru, ktGrego wzér zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektordzeu
przy udziale Wykonawcy:

= Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

» Odbiorowi czéciowemu elementow rozliczeniowych

= Odbiorowi kaxcowemu

= Odbiorowi gwarancyjnemu

8.2. Odbidér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie i jé&bio
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.

Odbiér tych roboét &dzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasiezliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagolnego pogpu robot

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcebBaika Budowy

i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawi
dokumentow zawieragych wyniki badé laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary,

w konfrontacji z dokumentagprojektows, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbiér casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie jaka i ilosci wykonywanych cgsci robot
wyszczegolnionych w Formularzu Wyceny.

Odbioru czsciowego dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ka@pwym robot.

Odbiorowi czs$ciowemu podlegaj dane roboty, gie w Formularzu Wyceny zakozone w
danej jednostce rozliczeniowej.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiér kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do
ilosci, jakasci i wartdsci.
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Catkowite zakaczenie robét oraz gotow®do odbioru kdcowego, ldzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiaderiu na p§mie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior kaicowy robot nagpi w terminie ustalonym w umowie, ligz od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakzenia rob6t oraz gotow® do odbioru kacowego a take
przyjecia dokumentow odbiorowych.
Odbioru kaicowego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zaajgedgo, W obecnii
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona mteny jakdéciowej na podstawie
przedizonych dokumentow, wynikéw bafld pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonanych robot z Dokumentadprojektovs i warunkami wykonania i odbioru robot oraz
umowy.
W toku odbioru kéacowego robot, Komisja, zapozna s realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robot uzupetniggych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot pop@mych lub robot uzupetniggych,
Komisja przerwie swoje czynsa i ustali nowy termin odbioru kewowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komgisie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganychumektacja Projektogvi norm
z uwzgkdnieniem tolerancji oraz nie magkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczéstwo wytkowania, Komisja wg uznania:

- nakae wykonanie robot uzupetnigiych lub poprawkowych, wyznaczajtermin ich

wykonania
- dokona potgcen, oceniagc pomniejszoy wartas¢ wykonanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentaciji.

8.5. Dokumenty kaicoweqgo odbioru rob6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioric&arego robot jest protokédt odbioru
koncowego roboét sposzlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawaapo.
Do odbioru kacowego, Wykonawca jest zoba@any przygotowanastpujace dokumenty:
- Dokumentagj projektows powykonawcsi,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwilaszcprzy odbiorze robot
zanikapcych
i ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalece
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksjzke obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z
normami, instrukcjami i wytycznymi,
- deklaracje zgodrioi, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych rodw i
materiatow,
- operat techniczny,
- dokumenty i éwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawowlaahe,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawdago wynikagcych z dokumentow
kontraktowych,
- geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
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- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiai z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych ratwigzanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostatecznydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekimyvzgbdnieniem
zasad odbioru kecowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa lub ceny kontraktowe skiawane przez
Wykonawe za wykonanie poszczegolnych jednostek robdt wgnédarza wyceny oraz
rzeczywista ilé¢ wykonanych jednostek. Cenadzie uwzgédniac wszystkie czynngei,
wymagania
i badania sktadage s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.
Cena robot &dzie obejmowam.in.:
- robocizre bezpdredng,
- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzeniangportu
- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegpma Teren
Budowy i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbiorow technicznych, kosztow hadakresowych, legalizacji i
innych),
- koszty pdrednie, w skiad ktérych wchogz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych )ifkoszty dotyczce oznakowania
Robé6t, wydatki dotycze bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzae
placow i bocznic, ekspertyzy dotyee wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzmdu przedsibiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terera zaplecze
budowy leey w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektoraddoru o lokalizacji
zaplecza jest wskazane; optaty zacai® pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic
informacyjnych; ubezpieczenia, odtworzenie oznakuaaierwotnego.
- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogcych wyspi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym
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podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami,
inne koszty wymienione w ST.

Podstawa ptatrigi okreslona zostanie w SIWZ.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne ST

Wykonawca winien dostosowawoje dziatania do wymagiavarunkéw umowy i wymaga
ogolnych zawartych w ST. Koszty dziatg.w. Wykonawca winien g w cenach
jednostkowych.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizaghu obejmuije:

a)

f)

opracowanie i zatwierdzenie projektu organizaghu na czas trwania budowy (zgodnie
z rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wém& 2003 roku, w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru
nad tym zargdzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.) wradostarczeniem Kkopii
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dgbz zmian | uzgodnie
wynikajacych z posipu robaot,

ustawienie tymczasowego oznakowania dwietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

optaty / dzierawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukgi tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikOw, barier,
oznakowa i drenau,

tymczasowy przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/ przejazdéw organizagihu obejmuije:

a)

b)
c)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

utrzymania ptynnei ruchu publicznego,

odtworzenie oznakowania pierwotnego.

Koszt likwidacji objazdoéw / przejazddw i organiziacjchu obejmuje:

a)
b)
c)

usun¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
odtworzenie oznakowania poziomego i pionowegaiittgdu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczena Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
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9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i #gstkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wagistwymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneD#. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p&niejszymi zmianami).

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad2Q. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajce dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr(yekst jednolity Dz. U. Nr 71,
poz. 838 z 2000 r. z paiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzadu n
tym zaradzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.) -jghb organizacji ruchu
Wykonaweca realizuje na wtasny koszt i wiasnym stem@, oznakowanie i zabezpieczenie
robét na podstawie zatwierdzonego projektu.
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