PROJEKT

UMOWA Nr ............ /2022

zawarta w dniu ... w Boguszowie-Gorcach

pomiedzy:

GMINA MIASTO BOGUSZOW — GORCE,

PL. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow — Gorce, NIP: 886-25-72-804, REGON: 890718188
w imieniu ktorej dziata:

Sylwia Dabrowska — Burmistrz Miasta Boguszowa — Gore

przy kontrasygnacie Edyty Wojtas-Wolskiej — Skarbnika Miasta

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,, Wykonawca”.

Umowa niniejsza zostata zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z pozn. zm.) oraz Zarzqdzenia Nr 895/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.
Burmistrza Miasta Boguszowa — Gorc w sprawie wprowadzenia regulaminu postgpowania w sprawie udzielania
zamowien publicznych przez Gmine Miasto Boguszow-Gorce oraz prac komisji przetargowej (z pozn. zm.).

Zadanie inwestycyjne: ,,Rozwdj i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszéw-Gorce”.
[Dziat: 630, Rozdziat: 63095, § 6050].
Zadanie dofinansowane w ramach Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nastepujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o§wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie
pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zalacznikami o wykonanie Robdt dotyczacych Obiektu, wg
okreslonego w niej zakresu rzeczowego robdt, w ustalonym terminie i za ustalonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — Umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane stanowiace cz¢s¢ zamowienia publicznego, zawarta migdzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zamowien publicznych
na roboty budowlane takze migdzy podwykonawcag a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

Obiekt — dzialka 175, 92, 93 obreb 2 Gorce, Boguszow-Gorce.

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Rozwdj i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy
Boguszéw-Gorcee”.

Roboty — oznaczaja pelen zakres robdt budowlanych wszelkich branz budownictwa, robdt w zakresie rozbiorki
obiektow budowlanych, rob6t montazowych, ushug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen
dotyczacych Obiektu, ktére Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu zgodnie
z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, Prawem
budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany odrgbnymi przepisami zestaw opracowan projektowych: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robot, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, projekty i opracowania uzupehiajace oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — sa to opracowania zawierajace w szczegolnosci
zbiory wymagan, ktore sg niezb¢dne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot.

Przedmiar robot — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Inspektor Nadzoru — osoba bedaca przedstawicielem Zamawiajacego do wystepowania w jego imieniu w zakresie
przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiazkoéw oraz do wykonania praw i obowiazkow
wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajacego
na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych
tej budowy w ramach Dokumentacji projektowej, przepisow Prawa budowlanego oraz Umowy o jej
realizacje.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

Prawo zaméwien publicznych — ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj Dz. U.
72021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).
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Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno$¢ wykonanych Robdt z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

Strona lub Strony — oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawce.

Strona trzecia — oznacza osob¢ lub jednostke inna niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel — oznacza osoby dziatajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — og6l czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych opinii organdow w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentéw oraz przekazanie ich do organu.

Sita wyzsza — zdarzenie zewng¢trzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet
przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy — dokument zawierajacy opis podzialu Robdt na elementy, kolejnosé
wykonywania Robdt, czas ich trwania i warto§¢ kazdego elementu Roboét, z zaznaczeniem nastgpnikow
i poprzednikoéw, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.

§1

Przedmiot Umowy.

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robdt w ramach Zadania inwestycyjnego pn.:
»R0zw0j i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszow-Gorce” — budowa parkingu przy szlaku
turystycznym prowadzacym na Tréjgarb zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru roboét budowlanych, Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, Oferta Wykonawcy oraz Umowa
0 przyznaniu pomocy zawarta przez Zamawiajacego z instytucja wspotfinansujaca Zadanie.
2. W ramach przedmiotu Umowy jest wykonanie przede wszystkim nast¢pujacych Robot:
1) roboty przygotowawcze i rozbiérkowe (w tym wycinka drzew oraz rozbiorka istniejacej nawierzchni),
2) roboty ziemne,
3) utylizacja ziemi, gruzéw i odpadow,
4) wykonanie kanalizacji deszczowe;j,
5) wykonanie podbudowy,
6) roboty w zakresie kraweznikow i obrzezy,
7) roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,
8) wykonanie o$wietlenia ulicznego,
9) roboty w zakresie zieleni (w tym nasadzenia drzew),
10) roboty wykonczeniowe,
11) dostawa i montaz tablicy informacyjnej o Boguszowie-Gorcach,
12) dostawa 1 montaz tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi instytucji
dofinansowujacych.
13) dostawa i montaz stojakéw rowerowych.
3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:
1) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do Umowy,
2) Dokumentacja projektowa, stanowiaca zalgcznik nr 2 do Umowy,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowigce zatacznik nr 3 do Umowy,
4) Oferta Wykonawcy, stanowiaca zatacznik nr 4 do Umowy.
4. Zakres rzeczowo-finansowy robot okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
5. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie finansowane ze $rodkéw Rzadowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1.  Wykonawca przystagpi do wykonywania Robot w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robdt w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 8 Umowy, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego.

3. Zanieterminowe rozpoczgcie Robot, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie
z § 22 Umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy, okreslone w § 1 Umowy
w nieprzekraczalnym terminie do 90 dni od dnia zawarcia Umowy.
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5. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy zakonczenia
robot i osiagnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie.

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

1) CeNaNEttO vuverrrenrnnrenronnronesnns ZE(STIOWNIE: ..o ),

2) nalezny podatek od towaréw i ustug VAT: stawka 23 % ............ccoeeene zh (stownie:..............oo ),

3) razem cena brutto (z naleznym podatkiem od towaroéw na dzien podpisania UmMOWY) «eeevereeeerenreecensnces 7t
(53 0007 1 V1= PP ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatgcznikach do Umowy.
Zawiera ono ponadto koszty: ubezpleczema Terenu budowy, wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, porzadkowych, robot pomocniczych dla robdt podstawowych (np. rusztowania), robot
zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i pozniejsza likwidacja, wszelkie
koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu, skladowania i utylizacji materiatow
rozbiorkowych, odpadow, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty
wynikajace z koniecznos$ci zapobiezenia awarii, ruchu zastgpczego, zajecia pasa drogowego, projektu organizacji
ruchu zastgpczego, obshugi geodezyjnej, uporzadkowania Terenu budowy po zakonczeniu roboét, koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych Robot, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace
z Umowy.

3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest stale i nie podlega zadnym zmianom podczas realizacji przedmiotu Umowy.

§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robét okres§lonych w Umowie oraz zakresu praw

i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:
1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Zaméwienia,
3) Dokumentacja projektowa,
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
5) Oferta Wykonawcy.
§5
Koordynacja.

1. Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy bg¢da: Pan Pawet
Grabowski i Pan Jakub Stolicki.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy bedzie:

3. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno —
LG (01 Y41, R

4. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany osoéb wymienionych w ust. 1, bez potrzeby wprowadzania zmian

W niniejszej umowie.

5. Osoby wskazane w ust. 3 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

6. Zmiana osoby Kierownika budowy/robot, okreslonego w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego 1 pod warunkiem, ze osoba ta bedzie spetniata wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia.

7. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika budowy/robét jezeli uzna, ze nie wykonuje
on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie takie musi by¢
przedlozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ t¢ osobe¢ zgodnie z zagdaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajacy ustanowi
te osobg, a kosztami jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potracenia z przypadajacego Wykonawcy
wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego obowiazkow
zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.

9. Ustanowiony zgodnie z ust. 8 Inspektor nadzoru dziata¢ bgdzie w ramach obowigzkéw wynikajacych z Prawa
budowlanego oraz ustalonych obowigzkéw 1 uprawnien wynikajacych z Umowy zawartej pomig¢dzy
Zamawiajacym a Inspektorem nadzoru.

§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego.

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne do prawidlowej realizacji Robot:
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1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jakie uzna za niezbe¢dne,

2) zmieni¢ okreslona Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnos¢ Robot,

3) przerwac realizacj¢ Robot na czas okreslony.

2. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz kopii zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zamiaru
wykonania robot/decyzji pozwolenia na budowg,

2) przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej
Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentéw, umozliwiajace rozpoczecie i realizacje
przedmiotu Umowy,

3) wskazanie Wykonawcy granic Terenu budowy,

4) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania zezwolen
niezbednych w procesie inwestycyjnym,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jesli bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego, archeologicznego,

6) dokonanie odbioru robdt podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz cze¢sciowych,

7) dokonanie odbioru koncowego Robot,

8) zaplata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

9) dokonania przegladéw — przed uptywem okresu rekojmi za Wady,

10) w przypadku wystawienia faktur przez Gestoréw mediéw na Gming Miasto Boguszow-Gorce za media zuzyte
podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, platne w ciaggu 14 dni od ich otrzymania,
a ktérych odbiorcami bedzie Wykonawca.

§7
Obowigzki Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

1. przejecie Terenu budowy, w tym:

1) wykonanie prac przygotowawczych na Terenie budowy, w tym wykonanie ogrodzenia Terenu budowy, robot
tymczasowych, ktore sa potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych, urzadzenie i wyposazenie
zaplecza budowy,

2) w ramach zaplecza budowy zapewnienie przez caly czas realizacji Zadania pomieszczenia biurowego na
narady,

3) doprowadzenie na Teren budowy na swoj koszt niezbgdnych mediow (woda, energia elektryczna, itp.) oraz
pokrycie kosztow ich podiaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,

4) oznaczenie Terenu budowy lub innych miejsc, przez ktére majg by¢ prowadzone Roboty podstawowe lub
tymczasowe oraz wszelkich innych terendéw i miejsc udostgpnionych przez Zamawiajacego jako miejsca pracy,
ktoére mogg stanowi¢ czes¢ Terenu budowy,

5) umieszczenie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

6) zapewnienie pelnego zabezpieczenia Terenu budowy, w tym pelnej ochrony osob i mienia, a w szczegdlnosci
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

7) udostgpnianie Terenu budowy wykonawcom obcym do prowadzenia Robdt zwigzanych z usunigciem kolizji
i/lub wymiang sieci innych gestoréw, dostawcom i wykonawcom realizujacym dostawy/Roboty na Obiekcie
na odrgbne zlecenie Zamawiajacego.

2. zapewnienie statego i wykwalifikowanego Personelu, a w szczegolnosci Kierownika budowy/robot przez osobg
posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno$ci oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby
samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem
waznosci.

3. zapewnienie materialdéw i1 urzadzen budowy niezbednych do wykonania i utrzymania Robdt w stopniu, w jakim

wymaga tego jako$¢ i terminowos¢ prac.

4. przestrzeganie przepisoéw Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwienie wstgpu na Teren budowy Zamawiajacemu, Inspektorowi nadzoru,

nadzorowi autorskiemu, nadzorowi archeologicznemu, przedstawicielom Instytucji przyznajacym dofinansowanie,

pracownikom organéw panstwowych, celem dokonywania kontroli i udzielanie im informacji i pomocy wymaganej
przepisami.

5. uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru Iub

Zamawiajacego, przy zalozeniu, ze narady takie powinny odbywaé si¢ co najmniej jeden raz w tygodniu,

w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz we wszystkich spotkaniach niezbednych dla prawidlowej realizacji

Zadania.

6. w trakcie realizacji budowy zapewnienie dojazdu i bezpiecznego dojscia do nieruchomosci sasiadujacych z Terenem

budowy.
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7. podjecie wszelkich niezbgdnych dziatan celem ochrony $rodowiska na Terenie budowy oraz unikanie szkod lub
nadmiernej ucigzliwo$ci prowadzonej budowy dla osob trzecich i dobr publicznych Iub innych negatywnych skutkow,
wynikajacych ze sposobu dziatania.

8. jezeli to bedzie konieczne — opracowanie projektow: organizacji ruchu zastgpczego, zagospodarowania i organizacji
Terenu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9. wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, Specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, Dokumentacja projektowa, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
10. prawidlowe usytuowanie Robdt w stosunku do punktéw linii i poziomdw odniesienia, wynikajacych
z Dokumentacji projektowej lub wskazéwek Zamawiajacego.

11. zawarcie odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej Umowy.

12. utrzymywanie Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwloczne usuwanie zbgdnych materialow,
w tym odpadkow, Smieci, urzadzen prowizorycznych.

13. po zakonczeniu Robot usunigcie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie catego Terenu
budowy 1 jego otoczenia w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.

14. udzielanie Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie.

15. informowanie na zadanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakoSciowych prob i pomiardw materialow,
konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

15. na zadanie Zamawiajacego przerwanie Robot na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba —
zabezpieczenie wykonania Robot przed ich zniszczeniem.

17. dokonywanie obmiaréw robot zgodnie z Przedmiarem robot.

18. realizowanie Robot w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
robot.

19. niezwloczne usunigcie ujawnionych Wad przedmiotu Umowy.

20. wykonanie odkrywki elementow robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania (jezeli
wykonanie tych robodt nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonanie préb niszczacych
wykonanych robot (odkucia, wycinki itp.).

21. zapewnienie wiasciwej koordynacji rob6t wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

22. zapewnienie calodobowego dozoru Terenu budowy.

23. zapewnienie pelnej obstugi geodezyjne;.

24. wspotpraca z wlascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji zasilania Terenu budowy
w wodg i energi¢ elektryczng.

25. ochrona przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie Rob6ét do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.

26. zarejestrowanie w imieniu Zamawiajacego dziennika budowy oraz dokonanie zgloszeh w organie nadzoru
budowlanego o rozpoczgciu i zakonczeniu Robot, a takze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie jesli beda wymagane
przepisami prawa.

27. prowadzenie dziennika budowy nawet w przypadku jesli nie jest wymagany przepisami prawa.

28.poinformowanie wszelkich organdéw 1 instytucji, wymaganych przepisami prawa, o prowadzeniu i zakonczeniu
Robot.

29. spetnienie wymagan wynikajacych z dokumentéw organu administracji architektoniczno-budowlanej oraz innych
organow i instytucji, w tym decyzji Starosty Powiatowego w zakresie wycinki i nasadzen.

30. umieszczenie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujacych.

§8

Harmonogram rzeczowo — finansowy.

1. Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastgpnikow
i poprzednikoéw, z podaniem termindw wykonania poszczegoélnych grup robot w podziale na rodzaje i etapy,
wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy, sprawdzony
i zaakceptowany wczesniej przez Inspektora nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych, Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej
Umowy.

2. Po zawarciu Umowy podwykonawczej, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany
bedzie do sporzadzenia harmonogramu robdt Podwykonawcy, stanowiacego uzupeilnienie harmonogramu,
o ktérym mowa w ust. 1 i przedlozenia go do akceptacji Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu.

3.  Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu Robot oraz
wplywu tego postgpu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego.
W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzglgdni¢ rowniez zmiany kolejnosci wykonywania Robot.

4. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego Harmonogramu bedzie skutkowat wstrzymaniem fakturowania.

5. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa Robot, aby przedmiot Umowy
zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja
Wykonawcg.
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§9
Czas pracy.

Jezeli ze wzgledow technologicznych Iub organizacyjnych, nieuwzglgdnionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbgdne jest wydluzenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie
Robot w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorami nadzoru. Powyzsza okoliczno$¢ nie wpltywa
na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

9,1

§10
Ubezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji Umowy, tj. od daty przekazania

Terenu budowy do chwili odbioru koficowego, bez zastrzezen, umoéw ubezpieczenia obejmujacych co najmnie;j:

1) przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,

2) mienie istniejagce Zamawiajgcego narazone bezposrednio na szkody w zwiazku z prowadzonymi pracami,

3) maszyny, sprz¢t i zaplecze budowy,

4) odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody mogace powsta¢ w zwiazku z realizacja Umowy.

Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formula ,,0od wszystkich ryzyk”
(tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt 3 dopuszcza
si¢ rownowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprzetu budowlanego zawierane
niezaleznie od realizowanych kontraktow; ubezpieczenie powinno obejmowac jako ubezpieczonych
odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacj¢ kontraktu, w tym Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czeSci dotyczacej ubezpieczenia mienia powinno zostaé
zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w szczegdlnoSci obejmujace

nastgpujace ryzyka:
a. zywiotowe (W tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozje, huragan, powodz, zalanie, grad, osunigcie si¢
ziemi),

b. katastrofe budowlang, awari¢ urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody wyrzadzone
dziataniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji obiektu o charakterze
technicznym,

c. kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d. skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwiazku z w/w zdarzeniami,

e. klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotow uczestniczacych w realizacji kontraktu, przy czym
dopuszcza si¢ rownorzednie ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w ramach tzw. sekcji II dedykowanego
ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montazowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej ogolnej
Wykonawcy i podwykonawcoéw obejmujace co najmniej zakres dziatalnosci objety przedmiotem Umowy.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robot kontraktowych — wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3
niniejszej Umowy obejmujacego warto$¢ robdt oraz zastosowanych materiatow powigkszonego o warto$é
materiatow dostarczonych przez Zamawiajacego,

2) dla mienia istniejacego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia narazonego na
ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwigzku z realizacjg kontraktu, nie mniej niz 500.000,00 zt,

3) dla maszyn, sprzetu i zaplecza budowy — warto$ci nie mniejszej niz pelny koszt zastgpienia, wiacznie
z kosztem dostarczenia na Teren budowy,

4) dla odpowiedzialnosci cywilnej — wartosci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:

a) 500 000,00 zt — dla polisy dziatalnosci ogdlnej Wykonawcy,

lub

b) 500 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie zdarzenia bez

ograniczenia liczby zdarzen.

Dopuszcza si¢ stosowanie franszyzy redukcyjnej/udzialu wilasnego dla szkdd rzeczowych w wysokosci nie

przekraczajacej 5.000,00 zt.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu wlasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane

wczesniej przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, jak rowniez dowody optacenia sktadek ubezpieczeniowych,

w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie pdzniej niz przed rozpoczgciem wszelkich

robot na Terenie budowy. W przypadku ptatnosci sktadek ubezpieczeniowych w ratach, Wykonawca zobowigzany

jest do przedktadania Zamawiajacemu dowodow optacenia kolejnej raty danej sktadki na 3 dni przed uptywem
terminu jej ptatnosci.
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§11
Materialy

Materiaty i urzadzenia niezb¢dne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez Wykonawce
i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci
i nadzoru rynku (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 5) oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Kierownik robdt zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace, ze dany
wyréb nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych —w odniesieniu do wyrobow
budowlanych oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku —
w odniesieniu do innych wyrobow. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedtozonych przez Kierownika robot
dokumentéw a takze sprawdzeniu zgodno$ci danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakosci
i przydatnos¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu, potwierdzajac to
stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich dokumentoéw lub stwierdzenia zlej
jakosci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie
takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopusci¢ do jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci Robot, ktére nie byly przewidziane Umowa
Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie Robét jest niezgodne
z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za§ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz
wykonanie robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§12
Podzlecanie Robét.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgsci zamowienia na
Roboty budowlane wyszczegdlnionych w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamdwienia podwykonawcy.

Powierzenie czgéci zamoOwienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosci kontraktowej za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia i obowigzkoéw wynikajacych z Umowy lub obowiazujgcych
przepisOw prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno§¢ za Roboty, ktéore wykonuje przy pomocy
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zlecanie Robot podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywac¢ si¢ bedzie na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz w art. 647" kc.

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy nastgpujace czgsci zamowienia zamierza
powierzy¢ nastgpujacym podwykonawcom: .....................

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na Roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa Roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie
przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonuje jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje
w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub Roboty budowlane;.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo za
dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres w niniejszej
Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zakres i okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za |Wady, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi za Wady, nie moze by¢ mniejszy od zakresu i krotszy od
okresu odpowiedzialnosci za Wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za Wady wynikajacy
z niniejszej Umowy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor nadzoru maja prawo wgladu w dokumenty
finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i zadania przedstawiania dowodow zaptaty naleznego
podwykonawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty budowlane:
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1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,

2) niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 9, 101 11,

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na Roboty budowlane przedkiada
Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopie umowy, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim nalezy jednoczes$nie przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jej weryfikacji i wraz ze
swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
Roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na Roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Kopie umoéw, o ktéorych mowa
w zdaniach poprzednich nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 8,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 7-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg Roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie
z § 22 niniejszej Umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamowienia na Roboty budowlane
lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 20, zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca zobowiazany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 20 i 21 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 7-19 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw, ktorym powierzenie
wykonania czg$ci zamowienia nastgpi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamdowienia konkretnemu podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zamowionych robot lub dotrzymania terminow,
zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe¢ z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje
$wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej. Zadanie
Zamawiajacego powinno mie¢ forme¢ pisemng i zawiera¢ uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy.
Jednoczes$nie Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru, rob6t wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce do czasu
rozwigzania umowy.

§13
Opodznienie Robét.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci mogacej powodowaé opoznienie
Robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca winien
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia. Zawiadomienie to powinno zostac
przedstawione Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od zaistnienia okoliczno$ci powodujacych koniecznos¢ jego



PROJEKT

sporzadzenia. Jezeli takie opoznienie wystapi, obowiazkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postgpu Robot w celu
ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy nastapi zwtoka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze przerwac
wykonywanie Robot przez Wykonawce 1 odstapi¢ od Umowy lub zleci¢ realizacj¢ niewykonanych Robdt Stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz wykonane Roboty, jak
rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytulu odstapienia przez niego od
Umowy.

W przypadku przerwania Robot i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4,
dokonuje on odbioru wykonanych Robét na podstawie § 15, § 16 1 § 17. Z czynno$ci odbiorowych powstanie
protokot zdawczo-odbiorczy, ktory okres§laé bedzie procentowe wykonanie Robdt i na tej podstawie rozlicza si¢
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczes$nie termin na oproznienie Terenu budowy z osob, maszyn,
urzadzen i tych materiatow Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna za zbedne.

§ 14
Roboty zanikajace.

Kierownik budowy/robét zawiadamia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbidr. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru
powinno nastgpic¢ nie poézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu tych robot.
Wykonanie roboét, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynno$ciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegaja rowniez Roboty, dla ktérych Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych przewidujg ich odbidr techniczny (mi¢dzyoperacyjny).

§ 15
Odbiory.

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktérych ocena nie
bylaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,
2) cze$ciowe — polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot ustalonych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, lub dla ktérych zostal przewidziany odrgbny termin zakonczenia i odbioru,
3) koncowy Robot (przedmiotu Umowy) — polegajacy na ocenie calosci wykonanych Robét oraz catkowicie
wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego wykonanie,
4) przed zakonczeniem okresu rekojmi za Wady.
Wykonawca przeprowadza proby lub sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub w Umowie.
O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora nadzoru, nie p6zniej niz
na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen.
Odbiér koncowy bedzie polaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu, zgodnie z zapisami
Protokotu odbioru koncowego Robét (przedmiotu Umowy).
Po zakoficzeniu robot przewidzianych Umowa, a przed rozpoczgciem odbioru koncowego robot (przedmiotu
Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia operat kolaudacyjny
obejmujacy zbior wszystkich dokumentow budowy, stanowiacy podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych
Robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania
Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, prob, pomiaréw, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robot
i zastosowanych materiatow i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.
Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 2 identycznych egzemplarzach papierowych
z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, i Inspektora nadzoru. W uzasadnionych przypadkach moze
zachodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia wigkszej liczby egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce¢ na pismie 21 dni przed terminem zakonczenia Robot okreslonym w § 2 ust. 4 niniejsze;j
Umowy. Operat kolaudacyjny powinien sktada¢ si¢ z trzech cze$ci poprzedzonych strong tytutowa i zestawieniem
zalaczonych dokumentéw odbiorowych, spietych, ponumerowanych narastajgco i umieszczonych w teczce
lub w segregatorze:
5.1. Strona tytutlowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji zadania.
5.2. Czese I
a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych Robot wraz z podaniem podstawowych
parametrow technicznych,
b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych préb, pomiaréw, odbiorow czg¢sciowych, odbioréw Robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
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c) karta r¢kojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy, wystawiona zgodnie z warunkami r¢kojmi za
Wady, o ktorych mowa w § 19 niniejszej Umowy,
d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne, paszporty
urzadzen.

5.3. Czgs¢ II:

a) oswiadczenia Kierownika budowy/rob6ét (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, art. 57 ust. 1 pkt 2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, art. 3 pkt 13), tj. operaty geodezyjne,

ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu, dziennik

budowy,

c¢) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow, urzadzen, wyrobow (informacje, aprobaty, deklaracje

zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadow powstatych na budowie.

5.4. Czese III:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania Robdt (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony projekt
budowlany i kopie rysunkéw wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdt, a w razie potrzeby takze uzupetniajacy
opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub robdt budowlanych, dla ktérych wymagane jest sporzadzenie takiej
dokumentacji,
¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentéw wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajacemu niezwlocznie na jego zadanie.
Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupetlien do powyzszej dokumentacji. Wszelka
dokumentacja powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego chocby obowiazek
jej wykonania lezal po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§ 16
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentow

pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w szczegolnosci protokotow

technicznych, odbiorow migdzyoperacyjnych, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji
powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot budowlanych, dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym o$wiadczen.

Zakonczenie wszystkich Robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen

Kierownik robdét powiadamia na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru. Jednoczesnie

przekazuje Inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie dokumenty

niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciagu pieciu dni roboczych Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy i potwierdza

osiggniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegolnoscei:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnos$¢
z obowiazujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegoélnosci z Umowa,
Specyfikacjag Warunkow Zamowienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
dokumentacjg projektowa oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie Terenu budowy,

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robét i wbudowanych wyrobow budowlanych z obowigzujacymi
w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidlowo$¢ i kompletno$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotagcza do niego opracowang przez siebie techniczng oceng
jakosciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagni¢cia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor nadzoru stwierdza

powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowiazany jest przekaza¢c Wykonawcy

i Zamawiajacemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania pomiarow

dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbior winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta starannoscig. Zamawiajacy wyznacza dat¢ odbioru

i rozpoczyna go w ciaggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
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osiggniecia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia pisemnie
wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze,
Zamawiajacy dokona odbioru przez powotana do tego komisj¢ w dniu przewidzianym do odbioru. Protokoét
sporzadzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 17.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzajag Wykonawce.

§17
Czynnosci odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy).

Odbioru koncowego Robdt (przedmiotu Umowy) dokonuja przedstawiciele Zamawiajacego. Wykonawca
i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcow. Zakonczenie odbioru powinno nastapic¢
w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczgcia.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik budowy,

4) Kierownicy robot,

5) Inspektor nadzoru - koordynator oraz inspektor nadzoru robét branzowych,

6) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrgbne przepisy.

Nieobecnos¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynno$ciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci

odbioru.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokét odbioru koncowego Robot”

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych

w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokét odbioru zostanie podpisany przez Strony w dniu zakonczenia

czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ begdzie datg odbioru konicowego.

Najpozniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajacemu wszystkie

dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami obstugi, konserwacji

i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem sa

niekompletne, to za szkody powstate po odbiorze koncowym, wynikte w nastgpstwie niewlasciwego uzytkowania

i konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem wiasciwych instrukcji, odpowiada

Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru

z powodu niezakonczenia Robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob i badan lub niekompletnosci operatu

kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza sig¢

w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonawca jest

zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do odbioru i uzyskaé potwierdzenie jej osiagnigcia przez

Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez

Inspektora nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowa dat¢ odbioru, ktéry zostanie przeprowadzony w trybie

ustalonymw § 161§ 17.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone Wady to Zamawiajacemu przyshuguja

nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli Wady nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia Wad. Wowczas stwierdzone podczas odbioru
Wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia. Po usunigciu Wad
Wykonawca jest zobowiazany ponownie zglosi¢ osiggniccie gotowosci do odbioru i uzyskaé potwierdzenie jej
osiagnigcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 16 wust. 3, 4 1 5.
Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowg datg odbioru,
ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161 § 17

b) Zamawiajacy moze zazadac ich usuni¢cia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy
lub Zzada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy kar
umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 22 Umowy oraz domagania si¢ od Wykonawcy
naprawienia szkod powstatych na skutek opdznienia.

Po usunigciu Wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o usuni¢ciu Wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na

dokonanie odbioru usunigcia Wad. Inspektor nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza na pismie usunigcie

Wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru

usuni¢cia Wad dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli Stron
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bioracych udziat w odbiorze koncowym. Fakt usunigcia Wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia
Wad.

§18

Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku

o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

Oprocz kompletu dokumentdéw przygotowanych zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4 1 51 § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet dokumentéw
wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w dokumenty muszg by¢ sporzadzone
w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

10.

§19
Rekojmia za Wady.

Ustala si¢, ze okres rekojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie:
........................ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

Bieg okresu r¢kojmi za Wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego Robot (przedmiotu
Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru
koncowego Robot (przedmiotu Umowy) Wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia odbioru
koncowego Robodt (przedmiotu Umowy) rozpoczyna sie¢ okres rgkojmi za Wady wylacznie dla elementow
odebranych bez Wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementéw, na ktérych stwierdzono Wady,
okres rekojmi za Wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad i uznania za
nalezycie wykonane.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy. W okresie r¢kojmi za
Wady Wykonawca usunie stwierdzone Wady na wilasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w wymaganym
terminie, Zamawiajacy moze usunag¢ Wady we wiasnym zakresie lub przez strong trzecig na koszt Wykonawcy —
bez utraty praw do r¢kojmi za Wady.

O zauwazonych Wadach w przedmiocie Umowy w okresie r¢kojmi za Wady Zamawiajacy pisemnie zawiadomi
Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkode powstatg wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych Wadach w przedmiocie
Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

Ustala si¢, ze w okresie trwania r¢kojmi za Wady, co najmniej raz w roku bedg przeprowadzane przeglady
techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rekojmi za Wady Wykonawca jest zobowigzany usungc
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, chyba, ze z powodoéw technologicznych
wymagany bedzie okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.

Po usunigciu Wad ujawnionych w okresie rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru o usunig¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru
usunigcia Wad. Inspektor nadzory sprawdza wykonane Roboty, potwierdza na piSmie usunigcie Wad oraz
rozpisuje ich odbidr, po wezesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru usunigcia Wad
dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Fakt usunigcia Wad zostanie stwierdzony
w protokole odbioru usunigcia Wad.

Przed uplywem okresu rgkojmi za Wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu Umowy na co
najmniej 14 dni przed koncem okresu rekojmi za Wady. Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Protokoét odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu rekojmi za Wady bez zastrzezen, jest podstawa do
zwolnienia po uptywie okresu rekojmi za Wady pozostalej czgéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokosci 5 % ceny catkowitej

brutto okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, co stanowi KWote: .eeveveieiieineineieieinnnnnnee zt (stownie:

....................................................................... ).

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastepujacy:

1) 100 % zabezpieczenia t].: cvvvevurersareersesersacnnes zh (stownie: ... ) w formie
pieni¢znej, nie pdzniej niz w dniu zawarcia Umowy,

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zaméwien publicznych, nie pdézniej niz w dniu zawarcia Umowy,
z podziatem na:
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a) 100% zabezpieczenia 1j.. ..ieeeevereercecersecercnses zd (stownie: ... ) jako
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia Umowy do

....................... (termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia ]I ccieeieiieciiiniiiiiiiaieians zb (stownie: ... ) jako
zabezpieczenie okresu rekojmi za Wady, z okresem waznos$ci 0d ....c.ceeevveiieeninnnnee (termin zakonczenia
przedmiotu Umowy plus 61 dni) do «ceeeveeneeiniiniiiecnnrnnens (termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61

dni plus okres rekojmi za Wady).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub poreczenia, ktére

wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go o zmianach i uzyskiwania jego

akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem kazdego aneksu do Umowy
przedstawi¢ potwierdzenie przyje¢cia przez Gwaranta i jego akceptacj¢ wprowadzonych zmian, badz wnie$¢ nowe
zabezpieczenie. Niedopehienie tego obowigzku stanowi razace naruszenie warunkéw Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30 dni

zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata czgsc, tj.: 30 %, po uptywie

okresu rekojmi za Wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu r¢kojmi za Wady j.w. zostanie dokonane najpozniej
15-ego dnia po uplywie okresu r¢kojmi za Wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wad nadajacych si¢ do usunigcia,

zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegalo w sposob nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w pienigdzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia Wad i uznania catego
przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia okresu r¢kojmi za Wady,
tj pozostalej czesci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpozniej 15-ego dnia po uptywie okresu r¢kojmi
za Wady ostatniego elementu,

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien publicznych, to
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci do czasu protokolarnego
stwierdzenia usuni¢gcia Wad, a po usuni¢ciu wad odpowiednio uzupehli¢ zabezpieczenie okresu rekojmi za
Wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwolni je

Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym beda one

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto

Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj

dopuszczony Prawem zaméwien publicznych.

W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokotu odbioru koncowego robot (przedmiotu

Umowy), z formy pieni¢znej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamoéwien publicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rekojmi za Wady w wysokosci 1 na okres

obowiazywania okreslony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§21
Rozliczenie Umowy — faktury.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 platne bedzie czeSciami i rozliczane bedzie na podstawie
czgsciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawce zgodnych z potwierdzonymi przez Inspektora nadzoru
,Protokotami czgSciowego wykonania Robdt” zatgczanymi kazdorazowo do faktur czgsciowych za wykonane
Roboty.

Fakturowanie odbywac¢ si¢ bedzie w uktadzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo finansowym,
nie czgsciej niz raz w miesigcu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ czgstsze fakturowanie.

Wystawienie przez Wykonawce Protokotu czg$ciowego wykonania Robot nie moze by¢ uznane jako odbior tej
czgscel robot przez Zamawiajacego, ma jedynie na celu umozliwienie dokonania ptatnosci przejSciowej na rzecz
Wykonawcy.

Do momentu odbioru koncowego przedmiotu Umowy suma faktur czgsciowych, o ktorych mowa w ust 1, nie
moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust 1 Umowy.

Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu
wszystkich Robot objetych niniejsza Umowa i podpisaniu Protokotu odbioru koncowego Robodt (przedmiotu
Umowy) na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ,,Protokotu koncowego wykonania Robot”
stanowigcego rozliczenie wykonanych Robot.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru konicowego przedmiotu Umowy Wad nadajacych si¢ do usunigcia,
zaptata faktury koncowej zostanie, wedtug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu skutecznego usunigcia
Wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana pod warunkiem wptaty na
konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowigcej rownowarto$¢ kosztu usunigcia Wad, obliczonego przez
Inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta zostanie zwrocona Wykonawcy
w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢gcia Wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie
wykonany.
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W przypadku stwierdzenia podczas odbioru Wad nienadajacych si¢ do usunigcia, ktore jednak nie uniemozliwiaja
uzytkowania Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcemu przystuguje prawo obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia bgdzie szacowane przez Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trwato$¢, estetyke oraz warto$¢ uzytkowa wadliwie
wykonanych elementow.
Wykonawca zobowiazany jest regulowac terminowo swoje zobowigzania wobec Podwykonawcow.
W przypadku realizacji czg¢éci przedmiotu niniejszej Umowy przez podwykonawce badz dalszego podwykonawce,
Zamawiajacy 1 Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe potwierdzajace
uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy pomigdzy Wykonawca a podwykonawca badz dalszym
podwykonawcg.
Wykonawca zobowigzany jest do dorgczenia Zamawiajacemu do kazdej sktadanej faktury pisemnych o§wiadczen
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw bioracych udziat w realizacji zadania o tacznej kwocie ich
wierzytelnosci w zwiazku z realizacjg zadania wraz z terminami wymagalno$ci oraz o otrzymaniu przez nich
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodow zaptaty, a w przypadku niedotrzymania
terminu zaptaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, o otrzymaniu naleznych
im odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty.
W przypadku niedostarczenia wszystkich o$wiadczen i dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 10 Zamawiajacy
wstrzymuje zaptate faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentéw bez prawa zadania przez
Wykonawce odsetek z tego tytutu.
W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg zamoéwienia na Roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ushugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 12, Zamawiajacy informuje w formie pisemnej o tym fakcie Wykonawce, ktéry w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji moze zglosi¢ Zamawiajacemu w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat si¢ zaplaty wynagrodzenia w czgsci przekazanej
bezposrednio podwykonawcy.
W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie naliczat Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 22 niniejszej Umowy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci
Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.
Warunkiem wyplaty calego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie przedstawienie przez Wykonawce do
faktury koncowej pisemnych o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow bioracych
udziatl w realizacji zadania stwierdzajacych, iz nastgpilo wygasnigcie wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawca
a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo wraz
z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz przedstawienie
wszystkich dowodow zaptaty.
W sytuacji, jezeli w zwigzku z ustalonymi w Umowach o podwykonawstwo terminami ptatnosci przedstawienie
wszystkich o$wiadczen i dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 20, nie bedzie mozliwe, Wykonawca
zobowiazany jest przedstawi¢ pisemne o§wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow z rozliczeniem
naleznego im wynagrodzenia i laczng ostateczng kwota ich wierzytelnosci w zwiazku z realizacja zadania wraz
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z terminami wymagalnosci i deklaracjami, ze zaptata wskazanych kwot spowoduje wygasnigcie roszczen z tytutu
zawartych uméw o podwykonawstwo.
W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 21, Zamawiajacy bedzie mogt:
1) zatrzyma¢ Wykonawcy z faktury koncowej zaptat¢ wynagrodzenia do wysokosci tacznej ostatecznej kwoty
wierzytelnosci podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wynikajacej z o$wiadczen, o ktorych mowa
w ust. 21, do czasu ich uregulowania przez Wykonawce i podwykonawcow, bez prawa zadania przez
Wykonawce odsetek z tego tytulu. Kwoty te zostang zwolnione niezwlocznie po przedstawieniu przez
Wykonawce o$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o wygasnigciu wszelkich roszczen
pomigdzy Wykonawcg a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, albo
2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci
kwot wynikajacych z oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 21, albo
3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wynikajaca z o$wiadczen, o ktorych mowa w ust. 21, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy.
Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaptata faktur koncowych, badz przekazanie naleznych Wykonawcy
kwot bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz zlozenie do depozytu sadowego kwot
potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z ust. 22, stanowi¢
bedzie ostateczne rozliczenie pomiedzy Stronami niniejszej Umowy oraz wygasnigecie wszelkich roszczen
zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen z tytutu rekojmi za Wady przystugujacych
Zamawiajagcemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy, w przypadku
gdy zwrot taki bedzie nalezny.
W imieniu Zamawiajacego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje Inspektor
nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne dokumenty rozliczeniowe wraz
z fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw Inspektorowi nadzoru, ktory
w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu w celu dokonania zaptaty
Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu sa nieprawidlowo
sporzadzone, nieckompletne lub zawieraja bledy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy
z powiadomieniem na pismie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentéw zobowigzany jest
ponownie ztozy¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie z procedura, o ktéorej mowa w zdaniach
poprzednich.
Zaplata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez Wykonawce na
wystawionych fakturach, w terminie 30 dni od dnia dor¢czenia Zamawiajacemu kompletnej faktury.
Faktura powinna by¢ wystawiona i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach
wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na Roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.). Platforma
Elektronicznego Fakturowania dostgpna jest pod adresem:
adres PEF: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
NIP 8862572804, Gmina Miasto Boguszow — Gorce, Plac Odrodzenia 1,
58 — 370 Boguszéw-Gorce.
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Ptatnos¢ dokonana bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT,
metodg podzielonej ptatnosci (SPLIT PAYMENT). W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze
rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikéw VAT, Zamawiajacy uprawniony bedzie
do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT, a w razie braku
rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢ z zaplata do czasu wskazania przez
Wykonawce, dla potrzeb ptatnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikow VAT. W tym
przypadku termin platnosci liczy si¢ od dnia wskazania tego rachunku przez Wykonawce. Powyzsze nie stoi
w sprzecznosci z przepisem art. 454 k.c.
W przypadku wystawienia i przestania ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j:
1) Zamawiajacy wyraza zgod¢ na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na podany adres PEF.

2) Wykonawca wyraza/nie wyraza zgode na odbieranie i wysytanie innych ustrukturyzowanych dokumentow za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania — Adres PEF: ................oo .
Faktura Wykonawcy powinna by¢ adresowana na Gmine Miasto Boguszéw-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, 58-370

Boguszoéw-Gorce, NIP 886-25-72-804.

Za termin dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zaptata faktury nastagpi po udokumentowaniu przez Wykonawcg zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartymi w Umowach
o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze nie bedzie cedowal wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby
trzecie bez zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedlozenia faktury koncowej w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru koficowego przedmiotu Umowy.
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Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku od towardw i uslug VAT, posiada NIP
Wykonawca o$wiadcza, ze jest zgloszony do biatej listy podatnikow VAT. Zaptata nastapi za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy oswiadcza, ze nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca
2013 roku o przeciwdzialaniu nadmiernym opoéznieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r.
poz. 935 z p6zn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca
2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935
Z pézn. zm.).

Wykonawca wskazuje, ze wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest ...,

§22
Kary umowne i odszkodowania.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umownag za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust.1 pkt 1
niniejszej Umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 15 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

2) za zwloke w przystapieniu do wykonywania Robot — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych) za
kazdy rozpoczety dzien zwloki, po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy,

3) zazwlok¢ w wykonaniu Robot — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1
pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w
§ 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

4) za zwloke w usunigciu Wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od uptywu ustalonego terminu usuni¢cia wad,

5) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty budowlane lub nieprzedlozenie przez Wykonawce
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, w przypadku
jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: pig¢ tysigcy zlotych) za kazdy taki przypadek,

6) za nieprzedlozenie przez Wykonawc¢ Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty budowlane Iub nieprzedlozenie przez Wykonawce
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,
w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ zmiany
zawartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysigcy ztotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy -
w wysokosci 100 % kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy i ewentualnych odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty
zwigkszonego wynagrodzenia za okres od terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢ stala si¢ wymagalna do daty
naliczenia kary.

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie:
pig¢ tysigcy zlotych) za kazdy taki przypadek,

8) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 100 % naleznej
niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami
z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty
naliczenia kary,

9) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 100 %
kwoty odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty za okres od terminu kiedy nieterminowo zaptacona nalezno$¢
stata si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

10) za nierozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca na zadanie Zamawiajacego,

o ktorym mowa w § 12 ust. 25 — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1

pkt 1 niniejszej Umowy,

za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $§wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace

w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci

kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym

wynagrodzeniu za prace (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopehienia przez

11

~
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Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ushugi na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie

dopeliono przedmiotowego wymogu — za kazda osob¢ ponizej liczby wymaganych Pracownikow
$wiadczacych ushugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia,

12) za brak przedlozenia Zamawiajacemu dowodow, o ktéorych mowa w § 27 ust. 5 pkt 1-4 Umowy, zatrudnienia
na umowe o pracg oséb wykonujacych prace wskazane w § 27 ust. 1 1 2 Umowy, w wysokosci 100,00 zt za
kazdy rozpoczgty dzien opoznienia w przekazaniu dowodoéw zatrudnienia na umowe o prace,

13) za brak zawarcia w umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowiazujacych podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 27 ust. 11 2,
w wysokosci 100,00 z1, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku.

W przypadku opdznienia rozpoczgcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca — w terminie 7 dni od

powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstapienie od Umowy.

Z tytuhu odstagpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, wskutek okolicznosci wyszczegolnionych w ustawie Prawo

zamoOwien publicznych, Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze¢sci

Umowy.

Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony wynosi 30% wynagrodzenia

umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdd, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupelniajacego do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionych szkod, na zasadach ogolnych.

Wykonawca wyraza zgodg¢ na potragcanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Strony nie begda ponosily odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite niewywiazanie si¢ z Umowy

spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

§23
Odpowiedzialnos¢.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami 0séb i podmiotéw,
za ktore ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegodlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robot, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody realizacji inwestycji
i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy,

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

3) =za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urz¢dowych, przepiséw prawa, standardow
i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora nadzoru,

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Roboét naruszenia praw ochronnych, a w szczeg6lnosci praw patentowych
i innych praw wtasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie
szkody powstate z tego tytulu,

5) za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu budowy, materiatdéw, maszyn
i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wiasciwych organéw nadzoru lub
urzeddéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy
Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, itp.), ktorych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania
obiektu lub zastrzezen innych oséb trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza wykonanych Robot,
za wyjatkiem tych, ktore dotycza praw do posiadania nieruchomosci, na ktorej realizowane sa Roboty.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzgdy ds. odbioru, albo inne osoby

trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposéb Roboét, materialow i urzadzen Wykonawca jest w szczegolnosci

zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe
srodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podja¢ na wilasny koszt

i ryzyko wszelkie dzialania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien,

sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania osob, z pomoca ktérych wykonuje przedmiot Umowy, jak

rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dzieto.

§ 24
Wykonanie Robdt odmiennie niz w projekcie.

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowac zmiany w sposobie realizacji Robot objetych Umowa inaczej
niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
albo zastosowa¢ inne materialy, urzadzenia lub konstrukcje, niz okre§lone w Dokumentacji projektowej
i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, jezeli zmiany te nie wptyna na trwatosc,
warto$¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng wykonanej drogi oraz na przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jak
tez na zwigkszenie kosztow eksploatacji wykonanej drogi. Zmiany te nie mogg narusza¢ przepiséw techniczno-
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budowlanych, a w szczegolnosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materiatdow ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskac jego pisemng pod
rygorem niewaznosci akceptacje.

Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebe zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane z dokonaniem zmian w projekcie
przez Projektanta.

§ 25
Zmiana Umowy.

Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie w formie

pisemnych aneksow podpisanych przez obie Strony.

Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktorych mowa ustawie Prawo zamowien

publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym zakresie

i przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym
zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy, a wynikajacymi
z warunkéw atmosferycznych, ktére zgodnie z Prawem budowlanym i technologiami uniemozliwiaja
prowadzenie Robdt, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji
przedmiotu zamoéwienia zostanie przesunigty o liczbe dni, ktérych Roboty nie mogly by¢ prowadzone.

2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku
zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktore wptywaty na harmonogram wykonywania Robot.

3) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku
wystapienia okolicznosci, niezaleznych od Stron Umowy zwiazanych z konieczno$cig zmiany okresu realizacji
zadania.

4) Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

5) Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane — uzgodniona mozliwo$¢
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez
Kierownika budowy/robét lub Inspektora nadzoru.

6) Zmiany dokonane podczas wykonywania Robdt i nie odstgpujace w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane
zgodnie z przepisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane oraz art. 57 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane.

7) Zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy,
wywotujacych potrzebg jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

8) Zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow dotyczacych
stawki procentowej naleznego podatku VAT; zmiana bedzie wprowadzona do Umowy od dnia wejScia
w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

9) Zmiana osob bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegdlnionych w § 5 ust 1 Umowy z przyczyn
niezaleznych od niego.

10) Zmiana oso6b wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegolnionych w § 5 ust. 2 1 3 Umowy, na wniosek
Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane osoby beda speliaty warunki udziatu
w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkow Zamowienia oraz Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na taka
zmiang.

11) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie.

12) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych ustawie Prawo zamdwien publicznych w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazad
Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

13) Zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czg$ci zamowienia podwykonawcom,
jezeli Wykonaweca nie wskazat tych podwykonawcow w swojej ofercie.

14) Zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile
staty si¢ niezbgdne i zostaly spetnione lacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych Iub technicznych,
w szczegoOlnosci  dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug Iub instalacji,
zamowionych ramach zamdéwienia podstawowego,
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b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znacznie zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okres$lonej pierwotnie
w Umowie.

15) Zmiany Umowy w przypadku gdy zostaly spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktdrych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
starannoscig, nie mogt przewidzied,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia okreslonej pierwotnie w Umowie.

16) Zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy
wykonawca:

a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postgpowaniu,
nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych istotnych zmian
Umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.

17) Laczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz kwoty progdéw okreslone w przepisach ustawy Prawo zamoéwien
publicznych i jest mniejsza od 15% wartos$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie.

4. W sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu Umowy wplyna lub beda mogly mie¢ wplyw okolicznosci zwiazane
z wystapieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywolanej tym wirusem (COVID-19), dotyczace w szczego6lnosci:
1

—_—

nieobecnosci pracownikow lub oséb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu Umowy,
2. wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materialow, trudnosci w dostepie do sprzetu
Iub trudnos$ci w realizacji ustug transportowych,
3. innych okolicznosci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwo$¢ wykonania
Umowy zgodnie z jej trescia.
- wprowadzenie zmian wymaga przedlozenia przez Wykonawce informacji o wptywie okoliczno$ci zwigzanych
z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19) na nalezyte wykonanie
Umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktore powotuje si¢ Wykonawca, poprzez stosowne o§wiadczenia lub
dokumenty.

§ 26
Odstapienie od Umowy.

Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy
w tym przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej
naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy do momentu odstapienia od Umowy,

2) w przypadku opodznienia rozpoczecia Roboét powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokolarnego
przekazania Terenu budowy — w terminie 60 dni od powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy,

3) w przypadku opo6znienia realizacji Robot w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawce Robot niezgodnie z Dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru Robét budowlanych, specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia, oferta Wykonawcy
oraz umowa zawartg przez Zamawiajacego z Instytucja wspoétfinansujaca Zadanie — w terminie 60 dni od
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

Odstgpienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstgpieniem od Umowy z przyczyn lezacych po zadnej

stronie i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania do zaptaty kary umowne;.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu przyshuguje

prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z tytulu

odebranych Robdt przerwanych i wykonanych do dnia odstgpienia, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora nadzoru protokotu inwentaryzacji Robot wykonanych
na dzien odstgpienia, w zakresie Robot zakonczonych i robot w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbgednym zakresie, na koszt Strony, z powodu ktorej
odstapiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie budowy jest
niezbedne,
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4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Robot wykonanych na dzien odstgpienia
i robot zabezpieczajacych,

5) zwrocenia Zamawiajagcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot,

6) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej dla Robot wykonanych, w tym geodezyjne;j.

Do odbioru Robo6t wykonanych na dzien odstgpienia oraz Robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie

przepisy o odbiorze.

Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia

i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27
Wymagania, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zwiazane z realizacja zamowienia

. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ osob wykonujacych
czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega¢ bedzie na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

. Powyzszy obowigzek w szczegdlnosci dotyczy czynnosci zwigzanych z:

1) pracami przygotowawczymi na placu budowy,

2) realizacja robot budowlanych w zakresie wykonania prac chodnika.

. Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ w kazdej, zawieranej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy

zobowiazujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob wykonujacych czynnosci,

o ktorych mowa w ust. 112 powyze;j.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 112 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetlniania ww. wymogoéw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane

wust. 1 12 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierad
w szczegolnosci: doktadne okres$lenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustaw z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczeg6lnoséci bez adreséw, Nr PESEL pracownikow). Imiona i nazwisko pracownika nie
podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie whasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prac¢ za ostatni
okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sSposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja
anonimizacji.

. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o praceg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 powyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci

obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 22 ust. 2 pkt 11) — 13) Umowy.

. Niezlozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego

dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace traktowane begdzie jako niespelnienie przez Wykonawcg lub podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawiec umowy o prac¢ 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 1 2 czynnosci.
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§28
Gospodarka odpadami

1. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwoérca odpadéw ma obowigzek
zagospodarowania powstalych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddéw zgodnie z obowigzujaca ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.), przepisami wykonawczymi do tej
ustawy 1 innymi przepisami prawa, a takze w razie potrzeby zglosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do
wlasciwego organu oraz Zamawiajacemu. Wykonawca jest posiadaczem i wytworca wszystkich odpadéw powstatych
w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym odpadow niebezpiecznych.

2. Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy w ramach niniejszego zamowienia beda transportowaé¢ odpady powstate w
wyniku realizacji Umowy, zobowigzani sa do postgpowania w szczegdlnosci zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym w zakresie obowigzku wpisu do stosownego rejestru, o ktorym mowa w
tej ustawie, a takze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz.
U. 22021 r. poz. 756).

§29
Ochrona danych

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz zapewniaja przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.
L.z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6ézn. zm.) — dalej jako Rozporzadzenie i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z pdzn. zm.), ktére beda przekazywane lub udostgpnione w zwigzku lub
w wyniku realizacji postanowien niniejszej Umowy.
2. Wykonawca i Zamawiajacy zobowiazuja si¢ nie ujawniac, nie przekazywac, nie przetwarza¢, nie wykorzystywac dla
celéw wiasnych lub osob trzecich danych opisanych w ust. 1 jak réwniez wszelkich innych informacji lub danych
przekazanych w zwigzku lub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba ze stan tajemnicy wobec tych informacji lub
danych ustat i sg one znane publicznie lub ich ujawnienia zazada uprawniony organ w przewidzianej prawem formie
1 tresci, jednakze wowczas tylko w niezbednym zakresie.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki udostgpnienia, przekazania, przetworzenia,
wykorzystania dla celow wiasnych lub 0sob trzecich danych lub informacji opisanych w ust. 1-2, lub inne dziatania lub
zaniechania skutkujace lub mogace skutkowaé wykorzystaniem tych danych w celu innym niz realizacja przedmiotu
niniejszej Umowy.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze sposdb pozyskiwania, wysylania i przetwarzania danych lub informacji opisanych
w ustgpach powyzej spelnia wymr. o przewozie towaré6w niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756).0gi okreslone
w Rozporzadzeniu i Ustawie o ochronie danych osobowych.
5. Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe begda wykorzystywane i przetwarzane wylacznie w celu
realizacji niniejszej Umowy.
6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce proby lub faktu naruszenia poufnosci przekazanych mu danych Iub
informacji, Wykonawca zobowiazany jest do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajacego, nie pézniej niz w dniu
nastgpnym po dniu w ktérym stwierdzit ten fakt.
7. W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktora dokonala naruszenia zobowigzana jest
do naprawienia szkody jaka druga Strona poniosta z tytutu niewykonania Iub nienalezytego wykonania zobowigzania
na zasadach ogolnych.
8. W zwigzku z realizacja wymogdéw Rozporzadzenia Zamawiajacy, informuje, iz:
1) Administratorem danych osobowych o0sob reprezentujacych Wykonawce oraz osob dziatajacych pod
kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania przedmiotu Umowy jest Burmistrz Miasta
Boguszowa - Gorc, plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow-Gorce, tel. 74 84 49 311, sekretariat@boguszow-gorce.pl.
2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych — kontakt: e-mail:, aleksandra@eduodo.pl lub
iod@eduodo.pl. Z inspektorem ochrony danych mozna si¢ kontaktowaé we wszystkich sprawach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwiazanych z przetwarzaniem danych.
3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia,
w celu wypehlienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢
Rozporzadzenia - obowiazki wynikajace z obowiazujacych przepisow prawa w tym prawa podatkowego, oraz w
celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit e — obowiazku
wynikajace z przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych.
4) W przypadku osoéb dziatajacych pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: dane kontaktowe.
5) Dane osob dziatajacych pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania przedmiotu
Umowy zostaty udostepnione przez Wykonawce.
6) Dane osobowe beda przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o ktéorych mowa
w zalaczniku Nr 2 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
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kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwow zaktadowych tj. 10 lat.
7) Dane osobowe moga zosta¢ udostgpnione wytacznie podmiotom upowaznionym na podstawie przepisOw prawa,
operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej. Ponadto dane moga by¢
ujawnione podmiotom, z ktorymi administrator zawarl umow¢ na $§wiadczenie ustug serwisowych dla systemow
informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
8) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zadania usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych.
9) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu
Ochrony Danych.
10) Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujace Wykonawce jest warunkiem, zawarcia i wykonywania
Umowy.
9. Administrator zobowiazuje Wykonawce¢ do zapoznania osob dziatajacych pod kierownictwem lub nadzorem
Wykonawcy wyznaczone do wykonania przedmiotu Umowy z zapisami niniejszego paragrafu Umowy.

§ 30
Postanowienia koncowe.

1. Spory powstale na tle realizacji Umowy rozstrzygane begda przez sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2. Zalaczniki stanowig integralng cze$¢ niniejszej Umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych Umowsg stosuje si¢ w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowien
publicznych i Prawa budowlanego oraz wlasciwe przepisy wykonawcze.
4. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
5. Zalaczniki:
1)Zatacznik nr 1: Specyfikacja Warunkow Zamowienia.
2)Zaltacznik nr 2: Dokumentacja projektowa.
3)Zatacznik nr 3: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
4)Zalacznik nr 4: Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

22



