Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

ZDW.N4.361.45.2021

WZOR UMOWY
zawartaw dniu ......... pomiedzy:
Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 9561969536

w imieniu ktérego dziata

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszcezy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” ktory reprezentuja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor

przy kontrasygnacie

Zalacznik nr 3.1. do SWZ

Justyny Herzberg - Glownego Ksiegowego

a

L1

NIP . ooviiiiiiiiiiiiiennee REGON ......ccceeveene KRS oo

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odr¢bnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zaméwienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm. — zwang dalej: ,,ustawa Pzp”’) dokonat
wyboru oferty Wykonawcy 1 zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest:

»Zaprojektowanie i wybudowanie sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych
zlokalizowanym na DW 241 w km 74+002 w m. Paterek”.
2. Zakres szczegotowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslaja

stanowigce integralng jej czes$¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”), Szczegdlowy opis
przedmiotu zamowienia (zwany dalej ,,OPZ”), Program Funkcjonalno-Uzytkowy
wraz z wyjasnieniami do tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajgcego oraz

umowa,
2) Oferta ztozonaw dniu .............. :
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3) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego, Stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

3. Jezeli w trakcie realizacji umowy w ww. dokumentach znajdzie si¢ jakakolwiek
sprzeczno$¢ lub rozbieznos¢, to Wykonawca wystapi do Zamawiajagcego o0
jednoznaczne zajecie stanowiska, biorac pod uwage kolejno$¢é pierwszenstwa
dokumentéw jw. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowac jako
wzajemnie wyjasniajace i uzupelniajace Si¢ w tym znaCzeniu, iz w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznaczno$ci Wykonawca nie bedzie
mogl ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci,
czy odpowiedzialnosci. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera
jakiekolwiek luki badz nicjasnosci, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wczesniejszego uzyskania pisemnego stanowiska w tym zakresie od Zamawiajacego
przed przystapieniem do dalszych dziatan.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuni¢cia jego wad, stwierdzonych w
trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi I gwarancji.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie:
1) termin rozpoczecia: od dnia zawarcia umowy,
2) termin wykonania: 2,5 miesigce.

2. Terminem wykonania umowy jest: zgloszenie gotowosci robot do odbioru.

3. Strony przewiduja  wykonanie  przedmiotu umowy  etapami, zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigCym zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy.

§3
Wartos¢ przedmiotu umowy

1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1

strony ustalajg na kwote:

plus podatek 23% VAT .........ccooiiiiiininn, 7t
co lacznie stanowi kwote brutto ................... zt
2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zawiera réwniez wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i
wszelkie inne, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie ponie$¢ w celu prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

§4
Zasady rozliczen i platnosci
1. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
doreczenia i akceptacji przez Zamawiajacego. Za datg zaptaty uwazac si¢ bedzie date
wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.
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2.

Faktura wystawiona bedzie w nast¢pujacy sposob: nabywca Wojewodztwo Kujawsko
— Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog
Wojewddzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy
informuje, ze istnieje mozliwo$¢ przesytania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN
5907664502008.

Zamawiajacy nie dopuszcza odbiorow i ptatnosci czesciowych.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca
wraz z fakturg koncowa przedktada:

1) o$wiadczenia ~ Podwykonawcoéw  lub Dalszych podwykonawcow
potwierdzajacych dokonanie zaptaty na ich rzecz cato$ci naleznego im wynagrodzenia
z tytulu wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodne z
wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 3 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych
przez Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji
przelewow dokonanych wyptat z tego tytutu,

2) o$wiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktorych mowa w
pkt 1) powyzej przedstawil dla wszystkich Podwykonawcow i Dalszych
podwykonawcow, ktorzy brali udziat w realizacji chociazby czg¢éci przedmiotu
uMmowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktorych mowa w ust. 4, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

Strony ustalaja, ze w przypadku wstrzymania wyptlaty, o ktérej mowa w ust. 5
wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia nie stata si¢ wymagalna we wskazanej czesci i
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate odsetek z tego tytutu. Niewyptacona
kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od
daty przedtozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5

Harmonogram rzeczowo - finansowy
Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym robot, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory
zostal ztozony przed zawarciem niniejszej umowy 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢c na zadanie Zamawiajgcego
zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, W terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian.
Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie
tygodniowej, dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy,
na ktorych prowadzone beda prace budowlane.
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2.

§6

Nadzor nad realizacja umowy i Sposéb kontaktow
Osobg odpowiedzialng za realizacj¢ umowy ze strony Zamawiajgcego jest — Piotr
Krystek
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacja umowy beda
kierowa¢ do Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie.
W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie druga Strone. W razie zaniedbania obowigzku
okreslonego w zdaniu poprzednim, doreczenie dokonane na dotychczasowe dane
adresowe uwaza si¢ za skuteczne.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane W jezyku polskim.

§7
Przedstawiciele Wykonawcy
Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawcg na terenie budowy jest Kierownik

Kierownik Budowy dziala w ramach obowigzkow wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane.

§8

Zatrudnienie na podstawie umowy 0 prace
ZamawiajaCy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce o0sob wykonujacych wszystkie prace fizyczne zwigzane
z wykonywaniem robét (czynnosci) objetych zamowieniem, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z pdzn.zm.). W
szczegbdlnosSci obowiazek ten obejmuje robotnikdw budowlanych oraz operatorow
sprzetu. Obowigzek, 0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy 0séb
wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych osob petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczeg6lnosci do zadania przedtozenia:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentéw
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- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace, w szczego6lnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace
I zakres obowigzkow pracownika.

3. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdcic si¢ 0 przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywaé osoba
niezatrudniona na umowe o pracg, CO zostanie ustalone przez Zamawiajacego, osoba
taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowng. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg
sporzadzong przez Inspektora nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajacego i
podpisang przez Wykonawce lub jego przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez
Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma wpltywu na obowigzek zaptaty kary
umownej. Inspektor nadzoru/przedstawiciel Zamawiajacego zaznacza W Swojej
notatce fakt odmowy podpisu.

§9
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — przedmiot umowy
wykona:
1) bez udziatu Podwykonawcow;
2) przy udziale Podwykonawcow, wskazanych w tresci Oferty w zakresie:

3) przy udziale , t]. Podmiotu Udostgpniajacego Zasoby

2. Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona sitami
wlasnymi. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zamierza
wykona¢ przy udziale Podwykonawcow roboty inne niz wskazane w ust. 1 pkt 2 lub
pkt 3 to nie p6zniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem tych robot
przekaze Zamawiajagcemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz zastosuje tryb
zgtoszenia umowy opisany ponizej w niniejszym paragrafie. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do umowy.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spetlniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
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4.

6.

ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie

zamoOwienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy

podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o

podwykonawstwo:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia (SWZ z
zalacznikami i wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego  wykonanie  zleconej Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zasad zawierania umow 0 dalsze
podwykonawstwo, w szczegoélnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umow od:

a) akceptacji przez Zamawiajacego projektow uméw 0 podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

c) dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedkiadajacego) za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajacemu  poswiadczonych  (przez
przedktadajacego) za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia,

5) umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy
lub wustugi, nie zawiera zapisow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg 0Sob, na
zasadach wskazanych w § 8 niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezenh do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni,

Uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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7.

10.

11.

12.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednakze nie
pozniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji robot budowlanych przez

Podwykonawce.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na pismie

sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowal umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy i ustugi, z wylaczeniem umow 0 podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz

0,5% wartosci umowy. Wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci

wigkszej niz 50.000,00 zt. Obowigzek aktualizuje si¢ rowniez, gdy tgczna wartosé

umoéw z jednym Podwykonawcag przekroczy wskazang kwote.

Zamawiajacy wymaga, aby W umowie 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi byty zawarte postanowienia odnos$nie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug, ktére majg by¢ powierzone Podwykonawcy,

2) terminu wykonania dostaw/ustug przez Podwykonawce,

3) wysokos$ci oraz zasady zaptaty wynagrodzenia, a w przypadku gdyby wysokosé¢
wynagrodzenia Podwykonawcy miata przekroczy¢ wysokosé wynagrodzenia
przyshugujacego za ten zakres Wykonawcy umowa musi zawieraé zapis, ze
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona
do stawek/wysoko$ci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, ktore musza
by¢ w takim przypadku wskazane wprost w tresci umowy podwykonawczej,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia nie dluzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

Ponadto, umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow

wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki

Wykonawecy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku, kiedy termin zaptaty , o ktorym mowa w ust. 10 pkt 4) jest dtuzszy niz

30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystapienia 0 zaptate kary umowne;j.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,

zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktorych

mowa w ust. 10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy 0

podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.
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13. Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii uméw wskazane powyzej maja
réwniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca.

14. Zasady przedkiladania projektow oraz kopii umoéw wskazane powyzej majg roOwniez
odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektow oraz kopii umoéw zawieranych
z dalszymi Podwykonawcami.

15. Suma wynagrodzen Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia
umownego Wykonawcy.

16. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, 1lub ktéory =zawarl przedlozong zamawiajgcemu umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
Dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

18. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

19. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac¢ si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy 0 podwykonawstwo.

20. W przypadku zgtoszenia uwag, 0 ktorych mowa w ustepie powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, ZamawiajaCy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub Dalszemu
podwykonawcy zamawiajagcy potragca kwote Wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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22. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wickszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§ 10
Wady

1. Jezeli w toku czynnosci koncowego/ gwarancyjnego/ pogwarancyjnego, zostang
stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, ZamawiajaCy moze odmoéwi¢ odbioru do
Czasu usuniecia wad, jezeli sg one istotne. W wypadku wystgpienia wad
nieistotnych, Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku jezeli Wykonawca
nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania
atmosferyczne) od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy
moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszt usuwania wad bedzie
pokrywany z mnalezno$ci przystugujacych Wykonawcy (potracenie) lub z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy
czym wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50%
wartosCi  wynagrodzenia, jezeli wartos¢ wad przekracza 50 % wartosSci
wynagrodzenia, uznaje si¢ iz wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem i stosuje si¢ zapis ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze 0dstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie usunigcia wad lub wykonanie
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze). Zamawiajacy zachowuje prawo zadania wykonania
usunigcia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku odstgpienia od umowy.

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie r¢kojmi i gwarancji w wyniku kontroli,
jezeli Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi
technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia,
Zamawiajacy moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2. W przypadku wystgpienia wady lub usterki, ktorej wptyw nie ogranicza mozliwosci
eksploatacji wykonanych elementow przedmiotu umowy, Zamawiajacy W
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru moze wyrazi¢ zgod¢ na eksploatacje elementow
przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy natozy potracenia na
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Wykonawce, ktorych wysokos¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcji DP-T 14
GDDKIA Ocena jakosci na drogach krajowych, cze$¢ 1 — roboty drogowe” —
Warszawa 2020 r., stanowigcg zatgcznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.

§11
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres ..... miesiecy od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu r¢kojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajgcy zachowuje wszystkie uprawnienia z r¢kojmi za wady
wynikajgce z przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia
odbioru koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
konicowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade¢ przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych
przegladach gwarancyjnych. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokot gwarancyjny.

6. Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym na skutek wad Przedmiotu Umowy
lub jego czesci nie mozna bylo z niego korzystaé.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w
Sposob nienalezyty, ZamawiajaCy, p0za uprawnieniami przystlugujagcymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni
kalendarzowych.

8. Koszt utrzymania gwarancji i rekojmi elementéw robét i producentdéw wbudowanych
urzadzen w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezb¢dnych przegladow i
ustug eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie
przez wykonawcow elementow robot i producentow wbudowanych urzadzen obcigza
Wykonawce.

§12
Umowa ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia, dotyczacych i odnoszacych si¢ do realizacji przedmiotu umowy, z
tytutlu szkod, ktore moga =zaistniec w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w
szczegbdlnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowa.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy, w tym dziatan Podwykonawcow i ponosi za nie odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza.
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§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, na kwote .................... zk.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w
terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia, ktore potwierdzg
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu rekojmi
i gwarancji,

3. Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem danej czgséci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie
usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§ 14
Kary

1. Strony postanawiaja, ze W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej umowy obowigzujaca formg odszkodowania bedg kary
umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego, po terminie,
w ktorym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w  wysokosci  0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad,

3) za nieuzasadniong przerwe w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych
Wykonawcg, trwajaca dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy rozpoczgty dzien przerwy,

4) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, ktory nie zostat zgloszony zgodnie z zasadami
wskazanymi w § 9 umowy - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek; kara moze by¢ naktadana wielokrotnie w stosunku do jednego
Podwykonawcy — za kazdy dzien stwierdzenia  wykonywania
robot/ustug/dostaw,

5) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy
przypadek,
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6) w przypadku nieterminowej  zaptaty = naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt
brutto za kazdy przypadek,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 3.000,00 zt - za kazdy nieprzedtozony projekt umowy
0 podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zi, za kazda
nieprzedtozong kopie umowy o0 podwykonawstwo lub jej zmiang,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 2.000,00 zt za kazda
umowe o podwykonawstwo, ktorej dotyczy brak zmiany terminu zaptaty, kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie w stosunku do jednego Podwykonawcy,

10)z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg -
w  wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek; kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie, rowniez w stosunku do tej samej osoby (za kazdy dzien
niepotwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg),

11)z tytutu nieprzedstawienie do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegotowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokosci 1.000,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwloki od terminu okre$lonego w Zzadaniu
Zamawiajacego,

12)za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu

oznakowanie na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscig - w wysokosci 1.000,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien nieprawidlowosci,
Za nieprawidlowo$¢ Zamawiajagcy bedzie rozumie¢ réwniez, brak
odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widocznos$ci (utrzymanie czystosci
znakow), uszkodzenia mechaniczne oraz oznakowanie niezgodne z
zatwierdzona czasowg organizacjg ruchu,

13)z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % wartosci umownej
brutto.

3. Laczna wartos¢ kar umownych, ktore Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie
moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

4. Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych mogg by¢ naliczane kumulatywnie.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajgcego za ewentualne
poniesione szkody.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorgczenia wezwania, na
rachunek bankowy wskazany w tresci wezwania.
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7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze naleznos$ci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma

8.

prawo potraci¢ z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujaca mu z
niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku ukonczenia
przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 15
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy W przypadku kiedy:

1) Wykonawca nie przystgpit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot,
zgodnie z przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, i zwtoka przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwat niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacje robot 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub
ustanowiony, czy zgtoszony, zgodnie z niniejsza umowa Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca
nadal realizuje roboty w sSposdb sprzeczny z umowa, hiezgodny z
dokumentacja projektowa oraz SST lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgsci
w zakresie uniemozliwiajacym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do
terminu wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,

7) nastapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub
koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
umowy,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiagnety limit 10 % wynagrodzenia
brutto,

9) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie miesigca od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okoliczno$ciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego
mu z tytutu wykonania czesci umowy,

10)Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Pzp,

11)dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, woéwczas
Zamawiajacy odstepuje od tej czgsci umowy, W ktorej ta zmiana dotyczy.
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2.

3.

1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 1 musi zawieraé
uzasadnienie.

Jezeli ZamawiajaCy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci

uzasadniajacych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia

wyjasnien nie pozniej, niz w terminiec 7 dni od dnia otrzymania zgdania od

Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez

Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku

ztozenia wyjasnien termin, w ciggu ktérego Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy,

liczy sie od dnia ztozenia tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich
zlozenia.
§ 16
Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od umowy

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowiazki szczegolowe:

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot budowlanych, ktory zostal zatwierdzony przez
wlasciwy organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja
ruchu musi si¢ zgadza¢ z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacja tj. w
szczegllInosci poprzez zabezpieczenie w sposob trwaty przed dostawaniem si¢
0s0b poprzez zabezpieczeniem przed dostawaniem si¢ pojazdow. W
przypadkow wykopow wzdhuz pasa jezdni (lub wzdhuz ciggu pieszego lub
pieszo-rowerowego), nalezy oznakowa¢ krawedz wykopu.  Zakres
zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktéorym mowa w ust. 1, pod katem
przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia
placu budowy przez Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowigzkow
upowaznia Zamawiajagcego do ich wykonania na koszt 1 niebezpieczenstwo
Wykonawcy,

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza Strong z ktorej winy doszto do
odstgpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajacego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajace powinno by¢ obliczone przy uzyciu
srednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatoréw
SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu
poprzedzajacego kwartal, w ktorym doszto do odstapienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przejac
materialy budowlane, ktore zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla
realizacji przedmiotu umowy (na zamowienie), prawidtowo sktadowane i
nieuszkodzone, o odpowiedniej jakos$ci, i ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce (np. kregi studni z otworami, gdzie otwory sa wyprodukowane
zgodnie z katami prowadzenia kolektora gtownego). Decyzja Zamawiajacego jest
dla Wykonawcy wigzaca. Jezeli materiaty te sktadowane sa poza placem budowy,
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2.

3.

4.

to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na teren placu budowy lub inne
wskazane przez Zamawiajgcego miejsce i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Brak
wykonania tych czynno$ci daje prawo Zamawiajagcemu do ich wykonania na koszt
I ryzyko Wykonawcy. ZamawiajaCy moze wyrazi¢ zgod¢ na przejgcie umowy
najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sg sktadowane.

5) Zamawiajacy nie przejmie na wlasnos¢ betonowych elementéw prefabrykowanych
w postaci kostki brukowej, kraweznikow, opornikow, obrzezy, elementow
sciekowych do montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych
materialow betonowych), palet na ktorych sa sktadowane materiaty, materialow
geotechnicznych  (geowtoknin,  geotkanin, geomateracy itp., kruszyw
dostarczonych na budowe, materiatow rozbiorkowych, gruntow z wykopéw lub
innych materiatow sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowigzek usuna¢ te
materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstapienia od umowy. Brak
wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

6) Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgodg na przejecie na wlasnos¢ humusu, ktory spetnia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany
na placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
przebudowie - linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt. 5 powyze;j.

Wykonawca niezwlocznie, nie po6zniej w terminie 14 dni od daty odstapienia
przedtozy Zamawiajagcemu komplet dokumentacji, wedtug stanu na dzien odstagpienia
od umowy (dokumenty wymagane w OPZ). Dokumentacja powinna zawiera¢
wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.
Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. PO
zgtoszeniu do odbioru, w oparciu o przedtozone dokumenty Zamawiajacy przystapi
do procedury odbioru robdt. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdtowy
protokot inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem ilosci i wartosci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot
potwierdzony przez Zamawiajgcego wraz z protokolem odbioru robot w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawceg. Do Protokotu
odbioru robot w toku lub Protokotu inwentaryzacji robot musi by¢ dotaczony
zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy zakres prac
wykonanych przez Wykonawcg. Operat kolaudacyjny musi spetni¢ wymogi stawiane
Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okolicznos¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego
sporzadzenia przez Zamawiajacego 1 dorgczenia do wiadomosci Wykonawcy.
Pozostatg procedure opisang niniejszym ustepem stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje
projektowe, raporty (przyrodniczy, $rodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy
geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych, ktére byly sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie
realizacji inwestycji.

Strona 15223



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.45.2021

5.

Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usuniecia
przez Zamawiajacego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty
odstgpienia.

§17
Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystgpienia:
1) warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg technologicznie prawidtowe

wykonywanie robot budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwale opady,
temperatury itd.), co zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego oraz
Inspektora nadzoru w protokole (wstrzymanie wykonania robot),

2) z powodu dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania Sity wyzszej

3)

tzn. niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktoremu nie
mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Za Sile¢ wyzsza
warunkujgca zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegolnosci: stan epidemii
oraz pozar, powodz i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne,

wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wiasciwy organ
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

4) opoznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez

Zamawiajacego lub innych zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty
koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy i uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie przedmiotu umowy ,

5) opdznienia Zamawiajacego W wykonywaniu jego zobowigzan wynikajgcych

6)

z umowy lub przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,

opdOznienia organow administracji  publicznej w  wydaniu  decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktow administracyjnych,
ktorych  wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac
projektowych/robot przez Wykonawce, a opoznienie organdow nie wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

7) koniecznosci uzyskania rozstrzygnigcia sadu albo organu administracji

publicznej, ktoérego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu
zamoOwienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowiacym element
dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia publicznego), a jest
niezbedne celem wykonania obowigzkéow Wykonawcy wynikajacych z

umowy,

8) zmiany warunkéw technicznych gestoréow sieci, w szczegodlnosci Sieci

energetycznych, gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemozliwia
realizacje przez Wykonawce obowigzkoéw wynikajacych z umowy,
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9) wystgpienia 0sob trzecich z roszczeniem lub ujawnienia si¢ roszczen osob
trzecich, ktore uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w
szczeg6lnosci  uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien
wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie
warunkow przylaczeniowych od gestorow sieci,

10)wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego, sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci Wstrzymujace
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich rozstrzygnie¢, decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktéw administracyjnych niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy,

11)wystgpienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatéw Ilub znalezisk
archeologicznych, ktéore wymagaly wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

12)wystapienia na placu budowy awarii, za ktéra odpowiedzialno$¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznosCia wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

13)zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, ktore mialy wptyw na mozliwos$¢ wykonania umowy w terminie w niej
ustalonym,

14) wystapienie koniecznos$ci wykonania robot zamiennych lub robot dodatkowych
(na mocy art. 455 ust.1 pkt 3 oraz zmian na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4),
ust. 2 ustawy Pzp jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji umowy zgodnie z § 2 ust. 2, a
ktorych koniecznosci zlecenia Zamawiajacy nie mogh przewidzie¢ w chwili
sporzadzenia SWZ i w chwili zawarcia umowy.

3. Termin umowy moze ulec zmianie 0 czas, w jakim wyzej wskazane okoliczno$ci
wplyngly na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy.

4. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy
przerwa w wykonywaniu umowy bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcoéw, wywotanego epidemia. Taka przerwa, ktora bedzie wynikata z
braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow, wywotanego epidemia bedzie
uznana za przerwe nielezaca po stronie Wykonawcy i taka przerwa bedzie uprawniata
Wykonawce do przedtuzenia terminu wykonania umowy. Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ dokumentami fakt wptywu epidemii na niemozliwos¢ zachowania terminéw
wskazanych w § 2 ust. 1 umowy i wykazanie powyzszych okolicznosci obcigza w
catosci Wykonawce.

5. Zmiana Podmiotu trzeciego - Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach
ktorego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spelnianie warunkow udzialu w
postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci
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7.

8.

wykaze spelnianiec warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania 0 udzielenie zaméowienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.

Zmiana osdb wskazanych w § 7, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, np. gdyby wskutek wydarzen losowych osoby wskazane w umowie nie mogty
peti¢ swoich czynnosci w okresie obowigzywania umowy. Zmiana ktorejkolwiek z
0sOb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawceg na pisSmie i zaakceptowana pisemnie
przez Zamawiajaceg0. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia (wskazane w ofercie) osob wskazanych w § 7, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
Wprowadzenie platnosci czesciowych w przypadku koniecznosci zmiany terminu
realizacji umowy.

W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu, wniosek dotyczacy danej zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany wraz z dokumentami
potwierdzajacymi przywolane okolicznosci. Wniosek musi by¢ zlozony w terminie

umozliwiajagcym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu
realizacji umowy. Przed akceptacja zasadnosci danej zmiany, przez Zamawiajgcego,
wnioskowana zmiana nie jest mozliwa, a Wykonawce obowigzuje umowa 0
dotychczasowej tresci.

Zmiana terminu realizacji umowy oraz wysokosci wynagrodzenia, mozliwa jest tylko
po weczesniejszym udokumentowaniu wniesienia dodatkowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz okresu jego trwania.

10. Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczno$ci stanowig katalog zmian, na ktore

1.

2.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
§18
Prawa autorskie
W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utwordéw, w
rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w ramach
wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do utworow,

2) zezwala Zamawiajagcemu na dokonanie opracowan i zmian utworéow, na
korzystanie
z opracowan utwordow oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw
zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust.1. nastepuje:

1) z chwilg odbioru poszczegolnych utworéw przez Zamawiajgcego (do nabycia
praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego przekazywanych
utwordow, czy dodatkowych o§wiadczen Wykonawcy),

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujacych pol eksploatacji:
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a)

b)

d)

f)
9)
h)
i)
j)
k)
1)

uzytkowania utworéw lub ich cze¢sci na wiasny uzytek oraz na uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadah Zamawiajagcego, W tym w
szczegblnosci przekazania utworow lub ich czesci innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania innych opracowan projektowych, wykonawcom
biorgcym udzial w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego jako
czes¢ SWZ, innym wykonawcom jako podstawe do wykonania lub
nadzorowania robot budowlanych, osobom trzecim biorgcym udziat w procesie
inwestycyjnym,

utrwalenia utworow na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegolnosci na
nosnikach video, tasmie $wiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np.
CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

zwielokrotniania utworow dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika $wiatloczula i cyfrowsa, technika
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do
tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w
tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowa,

wprowadzania utworéow do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegélnych utwordéw, nadawania
catosci lub wybranych fragmentow utworéw za pomoca wizji albo fonii
przewodowej

i bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

nadawania za posrednictwem satelity,

reemisji,

wymiany nosnikow, na ktorych poszczegolne utwory utrwalono,
wykorzystania w utworach multimedialnych,

wykorzystywania w catosci lub fragmentow utworéw do celow promocyjnych
i reklamy,

wprowadzania zmian i skr6tow,

sporzadzenia wersji 0Obcoj¢zycznych, zarowno przy uzyciu napisow, jak i
lektora,

m) publicznego udostgpniania utworow w taki Sposob, aby kazdy mogt mie¢ do

n)
0)

P)

nich dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajacego zwigzanych z
inwestycja w szczegdlnosci w celu budowy,

dokonywanie opracowan, zmian, adaptacji, przerobek w Utworze powstatych
W zwigzku z realizacja umowy przez wykonawce robot budowlanych lub
aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporzadzanie tak
zmieniong dokumentacja,

wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyzej do
rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich
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innych zmian catosci lub czesci Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukciji,
jakich dotyczy¢ bedzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja,

q) prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majgtkowych na o0soby
trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyzej.

3. Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy
nabywa wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepisow
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych
0soOb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych osob. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialnos¢
za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace
si¢ ujawni¢ w przyszto$ci w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

5. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem
odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw
autorskich do przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg o tym
fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystagpienia do sporu po stronie
Zamawiajacego W terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca
zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie poniesione przez niego koszty zwigzane z
koniecznos$cig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotow trzecich, o ktorych mowa w
zadaniu pierwszym, w tym Kkoszty procesu wraz z kosztami zastepstwa procesowego,
Z zastrzezeniem, ze na Wykonawcy cigzy obowigzek zwrotu Zamawiajacemu Kosztow
stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sagdowym, z wylaczeniem z wylaczeniem
ugod, w tym ugdd sadowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.

6. Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajgcego, zgodnie z Ustawg
o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej dokumentacji
projektowej przenoszac na Zamawiajacego autorskie prawa zalezne. Prawo zalezne
obejmowaé bedzie prawo do opracowania utworu tj. modyfikowania, dokonywania
ttumaczenia, dokonywania adaptacji, przerobek, tworzenia projektow na podstawie
dokumentacji utworu oraz do korzystania i rozporzadzania z powstatych opracowan.
Zamawiajacy nie moze wykorzysta¢ dokumentacji projektowej do realizowania
inwestycji innej niz budowa przedmiotowej inwestycji lub inwestycji zawierajacej w
sobie w catosci lub czgéciowo przedmiot inwestycji okreslonej dokumentacja.

7. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe do utwor6w nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw na Zamawiajacego nastepuje z chwila odstapienia.

§19
Ochrona danych osobowych
1. Administrator danych (Zamawiajgcy) powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogo6lne
rozporzadzenie o ochronie danych - RODO (zwanego w dalszej czesci
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,»Rozporzadzeniem™), dane osobowe pracownikéw (wspotpracownikow) do
przetwarzania na potrzeby niniejszej umowy.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace
wymogi Rozporzadzenia.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materialow, dokumentéow i danych osobowych otrzymanych od
Administratora Danych i od wspotpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (,,dane poufne”).

5. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostgpniane bez pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowigzujacych przepisow prawa lub Umowy.

§20
Postanowienia koencowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ ogolnie obowigzujace
przepisy, w szczegodlnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujacym prawem polskim i przez sad wilasciwy
rzeczowo w Bydgoszczy.

§21

1. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec
Zamawiajgcego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie begdzie wazna i
stanowi¢ bedzie istotne naruszenie poStanowien umowy uprawniajgce Zamawiajacego
do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
na wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynno$ci wystepuja tacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoKki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen  wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.

§22
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zakaczniki:
1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy
3) Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia
4) Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
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Zalacznik nr 4
Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej

Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Niniejszym,

*dzialajgc w imieniu i na rzecz Z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym w
, Wydzial  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zf, NIP: , REGON:

, !

*ja, prowadzqcy/ca dziatalnosé gospodarczq pod firmg :

adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci

Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z
tytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien Odbioru Koncowego)
w ramach wykonywanej przez (dalej jako: ,,Wykonawca™) na
rzecz Wojewédztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego dziala Zarzad Drég
Wojewodzkich (dalej jako ,,Zamawiajacy”) inwestycji, ktorej przedmiotem jest zostato w
calosci zaptacone przez Wykonawcg, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek
roszczen wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za§ Wykonawca
rozliczyl si¢ za nie z Podwykonawca w sposob catkowity i terminowy. Tym samym
Podwykonawca o$wiadcza, ze za wszystkie prace wykonane do dnia (dzien
Odbioru Koncowego) nie przystuguja mu jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajgcego, a
jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

*Wybrac wlasciwe
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