Zatgcznik Nr 7 do SWz
12D.271.1.3.2023

POLSKI
tAD

/PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY/

UMOWA NF ...ceeeeneeeereerneteeesescnesnessssssssesessessenes

W dniu ........ 2023 r. pomiedzy Gming Nur z siedzibg ul. Drohiczynska 2, 07-322 Nur, NIP 7591624953, zwang
w dalszej czesci umowy ,, Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

1.  Rafata Kruszewskiego — Wdjta Gminy

przy kontrasygnacie Agnieszki Jaszczott — Skarbnika Gminy

a
*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego: spdtkg pod firmag z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe
miasta/miejscowosci), ul........, (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru

Sgdowego pod numerem KRS ..., NIP ......, REGON ....., zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez/.......,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalnosé gospodarcza:

Panig/Panem........... , prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg w ...... (wpisaé tylko
nazwe miasta/miejscowosci), ul (wpisa¢ adres), NIP .....cvreennes , REGON ........... ), zwang/-ym dalej
»Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ..., wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje

Strony przyjmujg nastepujace rozumienie pojec uzytych w umowie:

a) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdwienia publicznego ktérego zakres okreslono
w § 1 umowy;

b) Okno ptatnicze - dzier roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze sktadane w ramach Programu
po weryfikacji wnioskdéw o wyptate, sktadanych przez beneficjentdw Programu co najmniej na 7 dni
roboczych przed datg danego okna ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna
ptatnicze. Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

c) Program - Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony Uchwatg RM;

d) Uchwata RM - uchwata Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych;

e) Regulamin BGK - regulamin, o ktéorym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajgcy szczegdtowy tryb i sposdb
sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu, wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory
dokumentéw, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady
Ministréw (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrow (gov.pl/premier) oraz
BGK (www.bgk.pl.);

f) Promesa - dokument potwierdzajgcy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz zawierajgcy
zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu Srodkdow pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana
w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotfanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektérych innych ustaw;

g) BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

h) Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktdrej zamieszczane s3 informacje i ogtoszenia
zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy dokumentéw; adres strony:
www.bgk.pl.
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Oswiadczenia Stron

1.

Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowg”, zostata zawarta w wyniku udzielenia
zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn zm.).

. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze srodkdw Rzagdowego Funduszu Polski

tad: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 2/2021.

Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone zgodnie
z zasadami wskazanymi w Uchwale RM i Regulaminie BGK.

Strony oswiadczajg, ze bedac swiadomymi tresci dokumentdw wskazanych w ust. 3 godzg sie na zasady
wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3.
Strony oswiadczajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie bedg podlegaty
zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3.

Strony ustalaja, ze wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokryte;j
udziatem witasnym zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate lub wyptaty dofinansowania z Programu
w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos¢
ekonomiczng i srodki, niezbedne do wykonania zamdwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji
w okresie poprzedzajgcym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci.

§ 1. Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne polegajace na wykonaniu
zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 260525W Kamianka-Stokowo — Kramkowo
Lipskie” zwanych dalej ,,robotami”. Planowane do realizacji zadanie obejmuje przebudowe w/w drogi gminnej
na odcinku 1800 mb.
Szczegbtowy zakres oraz sposdb wykonania robét budowlanych okredla:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia stanowigca zatgcznik do umowy;

2) Dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik do umowy;

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych;

4) Projekt statej organizacji ruchu;

5) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami;

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy;

7) Przedmiary robét;

8) Wycena kosztorysowa inwestycji.
W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace sg zapisy wedtug nastepujacej hierarchii
dokumentoéw:

1) Dokumentacja projektowa;

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych;

3) Przedmiary robét.
Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent Swiadczenia wykonawcy
opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2 pkt 2 umowy oraz w STWiORB.
Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj robét lub ich obmiar
lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej lub w STWiORB - wykonawca zobowigzuje sie wykonac
wskazany tam rodzaj robdt lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWiIORB
w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robdt lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat
ujety w przedmiarze robat.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda
w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ robot
budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien
natychmiast powiadomi¢ zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego, ktdry w porozumieniu
z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiORB oraz obowigzujacymi
przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawartg z zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami
z zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie zdokumentacjg projektowg i STWiORB.

§ 2. Termin realizacji

. Wykonawca zobowigzany jest wykonac catos¢ przedmiotu zamoéwienia w terminie 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy tj. do dnia ........cccceueuns 2023 r. Za termin wykonania catosci zamdwienia uznaje sie dzien
zgtoszenia przez Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koricowego.

. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo -
finansowy - zwany dalej ,harmonogramem” zawierajgcy elementy robét do wykonania w podziale na:
miesigce i roboty wykonane sitami wtasnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawcow.

. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen, o ktérych
mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania
przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujgcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego,
o ktérych mowa w ust. 3.

. Termin wykonania catosci przedmiotu zamodwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z przyczyn
stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakoniczenia realizacji poszczegolnych etapow prac,

2) warto$c¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,

3) daty rozpoczecia i zakonczenia robét.

. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 6 na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna
w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz
z uzasadnieniem skfada zamawiajgcy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron
umowy wyrazonej na pismie.

. Wraz ze zgtoszeniem robdt do odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu, kopie zgtoszenia wykonania inwentaryzacji powykonawczej, ztozonej w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowi Mazowieckiej. Po wigczeniu w/w
inwentaryzacji do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przekaza¢ Zamawiajagcemu dwa egzemplarze inwentaryzacji powykonawcze;j.

§ 3. Wynagrodzenie

. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:

........................ zt netto plus nalezny podatek VAT ..... % w wysokosci ..... zt, co stanowi kwote brutto:
cereeneneeneees ZE (STOWNIE: (i 00/100 gr.).

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty

zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do

wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robdét budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych

w dokumentacji projektowe]j i STWiORB,

. W przypadku niewykonania catosci swiadczenia wykonawcy wynikajgcego z dokumentacji projektowej

wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB, strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmniejszeniu o wartos$¢ prac niewykonanych.

. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdét nieobjetych dokumentacjg projektowa wskazang

w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB strony przewidujg mozliwos¢ zlecenia tych robdt za dodatkowym

wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg projektowg lub STWiORB bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego -

pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
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6. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajgcemu kosztorys wskazujgcy sposéb wyliczenia ceny
ofertowej zamodwienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w %
odR, S, Kp).

7. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w szczegélnosci
w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 lub STWiIORB - zgodnie
z ust. 4;

4) robdt zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okre$lonej w ust. 3 i 4).

8. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajgcy
wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze).

9. Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

10.W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty objete kosztorysem,
o ktérym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywaé bedga nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metodg
szczegdtowya lub uproszczong, sporzadzone na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
obmiaru robét oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktdrym mowa
W ust. 6;

2) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze
wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% sredniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% sSredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego
w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktéorym mowa w ust. 6 oraz
w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez
Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od srednich cen
rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcéw/producentow.

11.Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu
koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu
stosownej zmiany do umowy.

12.Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii.

13.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera w szczegdlnosci:

1) koszty wszelkich medidw, tj. w szczegdlnosci: pradu, wody, telekomunikacji;

2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu Smieci z terenu budowy, utylizacji odpaddéw powstatych przy
realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu, odsniezania terenu budowy (jezeli dotyczy);

3) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania
odbioru koncowego;

4) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;

5) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszgcymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do realizacji
zamoéwienia;

6) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot;

7) koszty zabezpieczenia robdt;

8) koszt catodobowej ochrony mienia wtasnego na przekazanym terenie budowy lub robot oraz ochrony
terenu budowy przed dostepem osdb nieuprawnionych;
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9) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujgce tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, oswietlenie placu budowy, urzadzenia zabezpieczajgce
materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania
zaplecza i terenu budowy w media;

10) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robot, obejmujgce
rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robot, koszty energii elektrycznej i paliw;

11) koszty zagospodarowania placu budowy, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie placu budowy z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej;

12) koszty tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki itp.) dostosowanej do
planowanego harmonogramu robdt;

13) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych;

14) koszty odwodnienia wykopdw na czas prowadzenia robot;

15) koszty niezbednych projektéw i rysunkédw wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych
z Zamawiajacym;

16) koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem i oznakowaniem
drég ewakuacyjnych;

17) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej zamédwienia;

18) koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytaczen sieci w celu wykonywania robot;

19) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

20) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajgcej z art. 56 i 57 Prawa budowlanego;

21) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetgczenn elektrycznych dla zapewniania ciggtosci
eksploatacji obiektéw;

22) koszty sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — jezeli dotyczy;

23) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robot budowlanych przez Wykonawce
istniejgcych uktadéw drdg lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu zaplecza
budowy;

24) koszty catodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych;

25) koszty realizacji przedmiotu zaméwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych,
w godzinach nocnych; koszty wykonania na budowie prototypu prdbek zastosowanych rozwigzan,
systemow, uzytych materiatéw i elementéw wyposazenia.

14. Wykonawca opracuje na wiasny koszt Projekt Tymczasowe]j Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robét
wraz z wymaganymi uzgodnieniami i zatwierdzony odpowiednio w Urzedzie Gminy oraz przez inne
wymagane prawem instytucje (jesli dotyczy).

§ 4. Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, potwierdzenia przyjecia zgtoszenia, dziennika budowy.
2) protokolarne przekazanie Wykonawecy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamdwienia - w terminie
uzgodnionym przez strony, nie pdzniej jednak niz 14 dni od dnia zawarcia umowy,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia,
4) dokonanie odbioru koricowego przedmiotu umowy i zaptata umdwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze specyfikacjag warunkéw zamdwienia, dokumentacja
projektowg, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi,
obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wiasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robdt zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy
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prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,
5) nadzori przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:
a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére mogg mie¢ wptyw na terminowa i zgodng
z dokumentacjg projektowa oraz wiedzg techniczng realizacje przedmiotu zamdwienia,

7) Dbiezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét o ktérych mowa w § 3 ust. 6
w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

8) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzgdzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy,

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych sie
w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca,

10) uczestniczenie we wszystkich spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji
przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzgdkowych w czasie realizacji robot,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin odbioru
koncowego wykonanych robot,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdét budowlanych, elementéw nieobjetych
zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia robét budowlanych,

14) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru,

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposdb niezagrazajgcy zyciu i zdrowiu
pracownikdéw i oséb trzecich,

16) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatdow i urzadzen, przy czym w przypadku
whnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji
projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem.

18) wykonywanie dodatkowych badarn materiatéw lub robdt budzacych watpliwosci Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego co do ich jakosci.

19) dostarczenie swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestédw na materiaty i urzadzenia
wbudowane przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajgcego,

20) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia, na
wezwanie Zamawiajacego,

21) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

22) przygotowanie dokumentdéw do odbioru korcowego,

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt, a takze ujawnionych w trakcie
przeprowadzania czynnosci odbioréw oraz w okresie rekojmi i gwarancji,

24) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw BHP oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
wymaganiami prawa budowlanego,

25) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robét,

26) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie
prowadzenia roboét - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym,
oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

27) przekazanie przedmiotu zamowienia zamawiajgcemu po wykonaniu robét budowlanych,

28) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

30) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu oraz
zatwierdzonym i uzgodnionym Projektem czasowej organizacji ruchu (opracowany na wtasny koszt) i
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9.

uwzgledniajgcym na kazdym etapie realizacji inwestycji konieczno$¢ zapewnienia dojazdu do
miejscowosci Kramkowo Lipskie,
31) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier,
32) usuniecie wbudowanych tymczasowo materiatéw i oznakowania,
33) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
34) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposéb, aby umozliwi¢ wtascicielom posesji dojazd do
nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.
Nieuniknione krotkotrwate zamkniecie danego odcinka drogi ze wzgleddw technologicznych (np. uktadanie
masy asfaltowej) muszg byé zgtaszane do Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym
umozliwiajgcym poinformowanie mieszkancéw w sposéb zwyczajowo przyjety
Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw
budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia.
Odpady budowlane, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi lub nadajace sie do ponownego wbudowania
stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i powinny by¢ mu przekazane, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;j.
W sytuacji okreslonej w ust. 5, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé odpady w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 10 km od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego
wynagrodzenia.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe]j inwestycji robdt, wymagajace
wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robdét rozbiérkowych, beda
w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac¢ w miejscu ich
wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki.
Wykonawca jest zobowigzany wspdtpracowac w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiajacego.

10.Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowad prace w sposodb nienarazajgcy oséb trzecich na niebezpieczenstwa

i uciazliwosci wynikajace z prowadzonych robdt, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw
ostroznosci.

11.Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

12.Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem planowanej

inwestycji.

13.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu w tym
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania zadania,

3) poniesienia kosztdw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajgcych jakosc i ilos¢ wykonanych
robot, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWIiORB (jezeli dotyczy). Badania kontrolne sprawdzajgce
przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

4) wykonanie robét tymczasowych, ktére moga byc¢ potrzebne do wykonania robét podstawowych,

5) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga
wplynac na jakosé robot lub termin zakonczenia robét,

6) pozyskanie - wtasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do wywozu materiatéw
pochodzacych z rozbidrek, wykopdw. Opfaty za sktadowisko nalezy ujgé w ramach wynagrodzenia za
wykonanie zadania,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiardw,
protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
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8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd
niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te obcigzajg wykonawce zgodnie
z dokumentacja projektowg i STWIORB,

9) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed ich
podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci lokalnej,
takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociggdw, elektrycznosci lub innych mediéw
uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

10) Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymaé istniejgcy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caty okres trwania Robdt.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zzadnych roszczen o przedtuzenie czasu na ukonczenie lub
dodatkowego kosztu z tego tytutu.

11) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
z wykorzystaniem maszyn, urzadzen i materiatdw bedacych w jego dyspozycji, pod nadzorem osoby
uprawnionej do ich wykorzystania. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdin. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw oraz
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB).

12) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng z tytutu szkéd komunikacyjnych poniesionych w wyniku
ztego utrzymania odcinka drogi od dnia jej przejecia.

13) Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawce obowigzywac bedzie od momentu przekazania placu
budowy do dnia odbioru ostatecznego robat.

§ 5. Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng fakturg zaliczkowa obejmujacg 5%
wynagrodzenia brutto na zasadach okreslonych w § 6 umowy oraz jedng fakturg korncowg obejmujaca
pozostatg czes¢ wynagrodzenia brutto na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot umdwionych
wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w przypadku ktérych zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz
z oswiadczeniem podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu - dotyczacych robét/dostaw/ustug odebranych
przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane
przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnosé
kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umoéw podwykonawczych w sposdb
umozliwiajacy rozliczenie robdt wykonanych przez podwykonawcow.

3. Wykonawca wystawi fakture koricowg w ciggu 5 dni od dnia odbioru (o ile spetnione bedg wszystkie przestanki
umozliwiajgce wystawienie faktury zgodnie z umowg). Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty wystawionej
zgodnie z umowg faktury VAT w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego, z zastrzezeniem
ust.4 —6.

4. Strony ustalajg, ze termin ptatnosci faktury koricowej uzalezniony jest od otrzymania przez zamawiajgcego
$rodkéw z Funduszu na wyptate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki te przekazywane sg zamawiajagcemu
w oknach ptatniczych.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze po
uzyskaniu przez zamawiajgcego srodkéw pochodzgcych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu wraz z faktura
dokumentdéw wskazanych w ust. 2.

7. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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8.

10.

11.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposdrednia zapfata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajgcego w

formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozonag
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w
pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1i 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa

w ust. 11 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1.

2.

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur w nastepujgcy sposéb: Nabywca i Odbiorca:
Gmina Nur, ul. Drohiczynska 2, 07-322 Nur, NIP: 7591624953;

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.),

3) Zapfata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art 108a ust. 1a ustawy o podatku od towardw i
ustug,

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”,

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zapfaty w umdéwionym terminie za fakture wystawiong
przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty
rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT — Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych
przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy zawarty
w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu
i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§ 6. Zaliczka
Zamawiajacy udziela wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamdwienia w wysokosci 5% ceny brutto
wskazanej w § 3 ust. 1 umowy tj. w kwocie ................... z}.

Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej ptatnosci.
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. Ptatnos¢ zaliczki nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nie pdzniej niz w terminie 30 dni po
otrzymaniu faktury zaliczkowej wystawionej po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o mozliwosci jej
wystawienia, nie dtuzszym niz 60 dni od dnia podpisania umowy.

. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od
towarow i ustug i bedzie zawierata adnotacje ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

. Pozostate wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone po dokonaniu odbioru kohcowego, zgodnie z
postanowieniami § 7. Zaptacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu catosci zamdwienia, na poczet
wynagrodzenia Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajgcemu otrzymang zaliczke, w przypadku odstgpienia od
umowy, przez ktérgkolwiek ze stron, bez wzgledu na okolicznosci faktyczne lub prawne bedace podstawg
odstgpienia.

§ 7. Odbiory robét

. Strony zgodnie postanawiaja, Zze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane muszg zosta¢ wpisane
do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te
okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokét robét zanikajgcych) — nie stanowig podstawy do wystawienia
faktury.

2) odbidr koricowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia - bedacy podstawa
wystawienia faktury koncowej.

. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszaé¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do

Dziennika Budowy (jezeli dotyczy).

. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne wykonanie catosci

robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym

przez Inspektora nadzoru.

. Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty

wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie
doci pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakoriczeniu robdt budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

6) Kopie zgtoszenia wykonania inwentaryzacji powykonawczej, ztozonej w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowi Mazowieckiej wraz ze stosownymi os$wiadczeniami geodety.
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekaza¢ Zamawiajagcemu dwa egzemplarze Inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej wigczonej do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
w ODGiK wraz ze stosownymi oswiadczeniami geodety w dwdch egzemplarzach.

. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie do 14 dni roboczych od daty

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

. W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegélnosci zakres wykonanych prac, date ich

zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone

podczas odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do
czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;
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2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu zamdwienia
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze
przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem,
b) odstgpi¢c od umowy lub 73daé¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.
8. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach wykonawstwa
zastepczego na jego koszt.
9. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 1, terminem wykonania zamdéwienia bedzie data
ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu zamodwienia z usunietymi wadami
istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§ 8. Obowiagzki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy oswiadczenia o
przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskow o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw,

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajgce zakryciu badz
zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji
projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz
terminie odbioru robdt zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywrdcié roboty do stanu poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w spotkaniach, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informuje Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru,

9) uczestniczenia w odbiorze koricowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakosc robét lub opdznienie terminu zakoriczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych
i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

§ 9. Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wtasnymi z wyjatkiem robdt w
zakresie:

2) e e et ree s
ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkdw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamowienia, wskazany
w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych
umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy,

6) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktdrym mowa § 2 umowy,

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie

uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 1% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz

umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sy dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do

realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktdrych mowa w ust. 5, nie dotyczg umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00

zfotych brutto.

. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.3

pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawecy, bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié¢ podstawe do naliczenia
Wykonawcy kar umownych.

Strona 12 z 22



16.

17.

18.

19.

5)

6)

7)

8)
9)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteridw selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takie przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pdzZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania
termindw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie
na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§ 10. Personel realizujgcy zadanie

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane bez ograniczed w specjalnosci
inzynieryjnej drogowe] lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw (osoba bedaca obywatelem panstwa cztonkowskiego UE,
ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskie]
- zgodnie z wiasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646
zpdin. zm.) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy drogowej w osobie: ................... ; upr. bud. nr:

Wykonawca powinien skierowac do realizacji zamodwienia personel wskazany w wykazie oséb ztozonym w
postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 3, w trakcie realizacji umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac nowy sktad personelu w nastepujgcych
przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i
zdarzen losowych.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy,
gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedg spetniaty wymagania
okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie zas$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpi¢ z wnioskiem uzasadnionym na
pismie o zmiane ktdrejkolwiek z osdb personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie
wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjgtkiem czynnosci
wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony ustalajg, ze formg kontaktu
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10.

pomiedzy Zamawiajagcym, Wykonawca, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
telefoniczny i/lub elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej).

§ 11. Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume

ubezpieczeniowgy, nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé przez caty okres realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni
przed utraty jej waznosci przedtozyé nowg polise na okres kolejny pod rygorem zaptfaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC),
o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktédrych mowa w ust. 3, Zamawiajacy nie
przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktdrym mowa w ust. 4, bedzie obcigza¢ w catosci
Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

§ 12. Gwarancja i rekojmia

Z chwilg podpisania protokotu odbioru koricowego, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu: .... -letniej
gwarancji jakosci (zgodnie z deklaracia w_ofercie) na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone
i wbudowane materiaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany
elementédw objetych gwarancja w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na wykonane prace
budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzagdzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmiag (poprzez ich naprawe lub
wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewnié Zamawiajacego, w formie pisemnej, ze
wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych. Okres rekojmi za wady
fizyczne zostaje zréwnany z okresem udzielonej gwarancji.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad jako$ciowych
(objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczagc od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze wzgledéw
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno byé wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodnié zamawiajgcemu,
w szczegolnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie
jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktdrym mowa w ust. 9 Wykonawca jest
zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do zapfaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
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W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres email:
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady
nastgpifo jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.

§ 13. Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji
zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujgce czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy
realizacji robét budowlanych objetych zakresem zamdéwienia wskazanym w SWZ.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedqg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby

fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, najpdzniej w dniu zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika,
daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany sposobu
zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynnosci nie pézniej niz w terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.
W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegodlnosci do:

a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentéow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnie w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca zobowigzany bedzie
do zapfaty kary, o ktérej mowa odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 10, pkt 11 lub pkt 12.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow,
zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji zamdwienia,
wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§ 14. Kary umowne

. Z zastrzezeniem ust. 4 Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w

nastepujacych przypadkach:
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1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust.
1 umowy,

2) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub nienalezytego
zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu 24 godzin
od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

3) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamodwienia, o ktorych mowa w § 7 ust. 7 umowy —
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony
od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

4) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzied zwioki, liczonej od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8,

5) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy
- w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci,

6) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy
niezapfaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za zwioke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo- finansowego - w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od
dnia nastepnego po uptywie terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 umowy,

10) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy — w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace wykonywata wymienione tam czynnosci,

11) za zwitoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy w wysokosci 200,00 zt
za kazdy dzien zwtoki,

12) zazwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci
po 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody.

. Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapfaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zabezpieczy roszczern Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

. Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 16.

. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawecy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw do maksymalnej
wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wiasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ...................,

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty elektronicznej:

. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
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1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru wskazany na potwierdzeniu
odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dziert wystania wiadomosci zawierajgcej
to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§ 15. Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia, w sposdb niezgodny
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie, dowoddéw ubezpieczenia, o
ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach wynikajgcych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o zaistnieniu okreslonych tam okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegOtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzagdzong przez
niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na

dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne

roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzagdzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru

robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych.

. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 5 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, usunie

z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,

niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie w

terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowac¢ usuniecie

sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
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powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

W terminie 5 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegodtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury przez
Zamawiajgcego, o ktdrej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajgcy zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z
umowg robdét budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o
ktérym mowa w § 3i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspdtdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowigzkéw
wynikajacych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami
wykonawce.

§ 16. Kary umowne z tytutu odstgpienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy w

nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) ztytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, o ktérych mowa
w § 15 ust. 1 umowy - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
3 ust. 1 umowy,

2) ztytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci
10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej

szkody.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia za wykonane roboty.

W takim przypadku § 14 ust. 3, 7 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§ 17. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:
.............................. w wysokosci 3 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .....................
ztotych (stownie: ........... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen
z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru
koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzgcag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysokosci: ............. ztotych (stownie: ........ ), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robaét.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wWynoszaca ................ ztotych (stownie: ............ ),
zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie ......... miesiecy od dnia odbioru.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi zawieraé
zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty
zobowigzania na pierwsze zgdanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub
wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamédwien publicznych, pod
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warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w
catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych mowa w ust. 6i 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktéorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu
do umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, zamawiajagcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia

§ 18. Zmiany umowy

Oproécz przypadkdéw, o ktérych mowa w art 454 i 455 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, strony
dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktdrg nalezy rozumiec zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruktury, o ile zgdanie
lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych

3) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastagpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robdt przez
innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

4) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie
lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organdw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowaé zwiekszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
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5) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji
projektowej i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robdt lub koniecznos$é ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamodwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,

6) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
stwierdzenia wystepowania obiektdw archeologicznych, nawarstwien kulturowych, reliktéw zabudowy i
zabytkéw ruchomych, na okres wstrzymania prac i przeprowadzenia badan wykopaliskowych,

7) przedtuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

8) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na
realizacje przedmiotu zamdwienia lub swiadczenia stron umowy,

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia
przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej
przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania.

11) wszelkie zmiany, ktére bedg konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzgcymi w zycie po
terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku
od towardw i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepiséw.

2. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);

3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

4. Strona, ktdra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian
umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla
swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

5. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem niewaznosci.

6. W przypadku dokonania zmian umowy, skutkujgcych zwiekszeniem wynagrodzenia naleznego wykonawcy,
wynagrodzenie to zostanie wykonawcy wyptacone w ramach faktury koncowej. Wykonawca nie jest
uprawniony do dochodzenia odrebnego wynagrodzenia w tym zakresie.

§ 19. Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbednych do
realizacji zamowienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem

przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania,
wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzadzeniem oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych i
organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z
przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
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4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaty
powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych
danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe

oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg

przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na

zgdania osoby, ktdrej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36

Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza je

administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki zastosowane przez

Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia

umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc o kontroli minimum

3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dtuzszym

niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkéw

okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

Wykonawca moze powierzy¢é dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetniac te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy w zakresie

obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek

postepowaniu, w szczegdlnos$ci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania przez Wykonawce

danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile

sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w

szczegblnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatéw,

dokumentdéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek

inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych

17.

poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy,
chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub
Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zadaé od osoby, ktérej dane dotyczg,
wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych

osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowac zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w
zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy Kodeksu

cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

Strona 21z 22



§ 20. Cesja

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 21. Postanowienia korncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci
Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazgdac spotkania
w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci
zwigzanych z realizacjg umowy.

3. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w zwigzku
z umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez
Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z Regulaminem tego Sadu.

4. Spory, ktérych rozstrzygniecie w sposdb wskazany w ust. 4 i 5 powyzej okaze sie niemozliwe, rozstrzygane
beda przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wszelkie zamiany umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego oraz
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

7. Zatacznikami do umowy sa:

1) specyfikacja warunkéw zamowienia,

2) dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) umowy,

3) ztozona oferta,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy,

5) kosztorys (wycena kosztorysowa inwestycji) wskazujgcy sposéb wyliczenia ceny ofertowe;j.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Strona 22 z 22



