Znak sprawy: S.270.2.22.2023 Zat. Nr 6 do SWZ

[wzor]
UMOWA
Nr271...........
Zawartaw dniu ..................s w Mrozach Wielkich pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe

Nadlesnictwem Efk z siedzibg w Mrozach Wielkich [zwanym w dalszej treSci umowy
Zamawiajgcym], Mrozy Wielki 21,19-300 Etk, NIP 8480005101, REGON 790011233
reprezentowanym przez: Arkadiusza Malinowskiego— Nadlesniczego,

a

Wykonawca*, dziatajgcym pod firmag
.................. NIP...............REGON................KRS, z siedzibg ..................... przy
........................ na podstawie ....................... reprezentowanym przez: .....................

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci

lub
Panig/Panem* (imie i nazwisko, .................... NIP............. REGON.............. ),
dziatajgca/ym pod firmg 7 ...l ” na podstawie ...........ccooiiiiiiiiienn ,

ktoral/y oswiadcza, ze jest uprawnionaly do podpisania niniejszej umowy, zwanym w
dalszej tresci umowy Wykonawcg, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

*odpowiedni zapis bedzie zastosowany w zaleznosci od tego jaki podmiot ztozy
najkorzystniejszg oferte.

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zamowienie
publiczne, pn.: ,Budowa wolnostojgcego budynku biurowego kancelarii lesnictwa
Bajtkowo z budynkiem gospodarczym, masztem flagowym oraz bezodptywowym
zbiornikiem na nieczystosci ciekie” (zwane dalej ,Przedmiotem Umowy”). Lokalizacja
inwestycji: gmina Elk, obreb Sniepie, dz. Nr ewid. 269/4.

2. Szczegotowy opis przedmiotu umowy i zakres robot do wykonania okreslaja:

1) dokumentacja projektowa (projekt budowlany wraz z decyzjg o pozwoleniu na
budowe nr 328/2023, projekt wykonawczy)

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
3) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia zn. S.270.2.22.2023,
4) przedmiar robaot,

5) oferta wykonawcy,
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ktore stanowig integralng czesc¢ niniejszej umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) oraz Specyfikacjg
Warunkow Zamoéwienia (SWZ) i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie i spetnia wszelkie
wymagania Zamawiajgcego dla Wykonawcy w zakresie Przedmiotu Umowy, w
szczegolnosci posiada wymagane uprawnienia oraz potencjat niezbedny do
wykonania robét stanowigcych Przedmiot Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z terenem
realizacji robot, infrastrukturg terenu inwestycji i jej specyfikacja oraz dostepng
dokumentacjg, uzyskat w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy wszelkie konieczne informacje i nie zgtasza w tym zakresie
zadnych zastrzezen.

6. Stosownie do art. 95 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych w okresie
prowadzenia rob6t budowlanych, Wykonawca zobowigzuje sie do skierowania przez
siebie lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, pracownikow zatrudnionych
przy wykonywaniu czynnosci bezposredniego wykonywanych robo6t budowlanych
przez pracownikéw fizycznych.

7. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosSci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

a) zgdania przedtozenia oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

8. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, na wezwanie, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia Umowy, a takze w trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie
zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w punkcie 1
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne

okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
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wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i
nazwisk tych os6b, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (1j. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o] prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizaciji.

9. Z tytulu niespetnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 6
czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
wykonawce kary umownej w wysokosci okresSlonej § 10 ust. 1 pkt 8 Umowy .
Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zgdanych przez zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 6
Cczynnosci.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§2
Obowiagzki Wykonawcy - materiaty

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatow
wilasnych zgodnych z dokumentacja projektowg. Strony ustalajg, ze urzgdzenia,
narzedzia oraz sprzet niezbedny i celowy do wykonania Przedmiotu Umowy zostanie
zapewniony w catosci przez Wykonawce. Koszty zakupu materiatdow, sprzetu,
urzadzehn i narzedzi niezbednych i celowych do wykonania robdt obcigzajg
Wykonawce.

2. Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 odpowiada¢ muszg wymogom okreslonym w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
1213 ze zm.). W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania do
wykonania przedmiotu umowy materiatbw i wyrobédw nowych wczes$niej
niewbudowywanych (chyba, ze wynika to z projektu), ktére nadajg sie do stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 .
o wyrobach budowlanych.

3. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, w tym srodowiska.

4. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

a) przekazywania Zamawiajgcemu (lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego) na
biezgco na zgdanie certyfikatow, aprobat technicznych, atestow, swiadectw, wynikow
prob oraz badan na wykonywane roboty i uzyte materiaty, a przed odbiorem koncowym
przedmiotu umowy do przekazania kompletu dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiatéw i
wyrobow zastosowanych przez Wykonawce;

b) w przypadku stosowania przez Wykonawce przy realizacji zamowienia, urzgdzen
i materiatdw rownowaznych, a takze (w przypadku powotywania sie przez Wykonawce
na rozwigzania rownowazne opisanym przez Zamawiajgcego) normy, aprobaty
techniczne, specyfikacje techniczne 1 systemy odniesienia - przekazywania
Zamawiajgcemu (lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego) na biezgco odpowiednich
dokumentoéw opisujgcych parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne
dokumenty dopuszczajgce dane materialy (wyroby) Ilub urzadzenia, Ilub
zaproponowane rozwigzania do uzytkowania, oraz pozwalajgce jednoznacznie
stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rownowazne. Ciezar udowodnienia, ze materiat
(wyrdb) lub urzgdzenie, lub zaproponowane rozwigzanie jest rownowazne w stosunku
do wymogu okreslonego przez Zamawiajgcego spoczywa na Wykonawcy;

c) zagospodarowania powstatych odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach

e) zabezpieczenia istniejgcej zieleni w sgsiedztwie prowadzonych roboét i dbato$¢ o
przestrzeganie przepisow dotyczgcych ochrony przyrody i srodowiska. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepiséw dotyczgacych ochrony
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przyrody i srodowiska na terenie budowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.

g) ponoszenia, od chwili przejecia terenu budowy do chwili odbioru kohcowego,
odpowiedzialnosci na zasadach ogolnych za szkody powstate na terenie budowy, oraz
posiadania ubezpieczenia OC od szkdd spowodowanych realizacjg robot.

§3
Obowiagzki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy, do obowigzkéw
zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacjg
budowlang, w ciggu 7 dni od podpisania umowy;

2) dokonywanie odbioréw robét zanikowych badz ulegajgcych zakryciu w ciggu 10 dni
od zgtoszenia przez wykonawce;

3) dokonanie odbioru koncowego.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci niniejszej umowy do obowigzkow
wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie od zamawiajgcego terenu budowy i dokumentacji
budowlanej;

2) zorganizowanie na wtasny koszt zaplecza budowy wraz z dostepem do niezbednych
mediéw typu prad, woda, kanalizacja;

3) prowadzenie na biezgco dziennika budowy oraz udostepniania tej dokumentacji na
kazde zgdanie Zamawiajgcego;

4) zgtaszanie w formie pisemnej zamawiajgcemu o terminie zakonczenia robot
ulegajacych zakryciu oraz robot zanikowych;

5) kazdorazowe w formie pisemnej uzgodnienie z zamawiajgcym parametrow
estetycznych proponowanych do wbudowania materiatdw (zaproponowanych w
ofercie) takich jak: wzornictwo, kolorystyka, itp.;

6) zgtoszenie w formie pisemnej zamawiajgcemu gotowosci do odbioréw odbioru
kohcowego przedmiotu umowy;

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementoéw, robét lub ich
czesci badz urzadzen w toku realizacji umowy — naprawienie ich i doprowadzenie do
stanu poprzedniego, a takze usuniecia wszelkich wad, w tym usterek, ujawnionych w
czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie odbiorow w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego a nastepnie pisemne poinformowanie
Zamawiajgcego 0 usunieciu usterek;
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8) zapewnienie na terenie budowy tadu, porzadku, przestrzegania przepiséw i zasad
bhp, przestrzegania przepisdw p.poz oraz ochrona znajdujgcych sie na terenie budowy
obiektow, sieci oraz urzgdzen uzbrojenia terenu;

9) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcow,;

10) informowanie zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych w
terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

11) branie udziatu w przeglgdach gwarancyjnych;

12) zabezpieczenie sprzetu budowlanego i miejsc prowadzenia prac przed
mozliwoscig  powstania  zanieczyszczenia  Ssrodowiska  wodno-gruntowego
substancjami ropopochodnymi oraz podobnymi;

13) zapobieganie nadmiernej emisji hatasu w przypadku stosowania sprzetu ciezkiego;

14) zagwarantowanie witasciwego gospodarowania odpadami statymi i ciektymi
wytwarzanymi w czasie prac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa -
minimalizowa¢ ich ilos¢, sktadowa¢ je selektywnie w miejscach do tego
przeznaczonych i oznakowanych, zapewni¢ ich odbior przez specjalistyczne firmy lub
ponowne wykorzystanie;

15) zatrudnienie na podstawie umowy o prace odpowiedniej liczby o0sob,
posiadajgcych niezbedne uprawnienia do wykonywania roboét i innych czynnosci
wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, ktorych kwalifikacje bedg
zapewniaty nalezytg jakos¢ i terminowos¢ wykonania przedmiotu Umowy,
wykonujgcych nastepujgce czynnosci niezbedne do realizacji zamowienia:

a) pracownikdw nizszego szczebla technicznego — organizowanie i realizacja
robot budowlanych;

b) pracownikow fizycznych — bezposrednie wykonywanie robét budowlanych..

16) zagwarantowanie spetnienia przez ewentualnych podwykonawcoéw wymogu, o
ktérym mowa w pkt 15;

17) utrzymywanie podczas wykonywania Przedmiotu Umowy — od dnia przejecia do
dnia zwrotnego przekazania — terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na
biezgco zbednych materiatow, odpadow i Smieci na swoj koszt oraz w sposéb zgodny
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami;

18) biezgca inwentaryzacja wykonanych robat;

19) pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach
w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWIORB) niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu;
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20) stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisow
dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty
i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepiséw dotyczgcych ochrony
Srodowiska obcigzajg Wykonawce;

21) zagospodarowanie Terenu Budowy jako terenu budowy w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z rozporzgdzeniami wydanymi na
podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym
jego odpowiednie zabezpieczenie poprzez wygrodzenie Terenu Budowy zgodnie z
przepisami BHP.

22) zwrotne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy oraz innych terendw
Zamawiajgcego, o ile byly one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu
Umowy, po wykonaniu robodt, w terminie okreslonym w protokole odbioru koncowego,
w stanie uprzatnietym z wszelkich pozostatosci wykonanych roboét, nie gorszym niz
przekazany przez Zamawiajgcego i umozliwiajgcym  przystgpienie  do
natychmiastowego korzystania z tych terendw zgodnie z ich przeznaczeniem,;

23) stosowanie sie do wydawanych przez Zamawiajgcego lub bezposrednio
inspektora nadzoru inwestorskiego(jesli zostat ustanowiony) polecen zwigzanych z
jakoscia robdt, ktore sg niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z niniejszg umowa
i dokumentacjg projektowg wykonania przedmiotu Umowy,

24) dostarczenia niezbednych materiatdow zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej
Umowy

25) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich dokumentéw oraz dokonania
wszelkich czynnoéci formalno-prawnych niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa, z tym zastrzezeniem, ze
wszystkie optaty o charakterze administracyjnym zwigzane 2z dokonaniem
przedmiotowych czynnosci bedg ponoszone przez Wykonawce ;

26) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowigzujgcego prawa
dokumentow, ktérych ztozenie/posiadanie jest niezbedne do uzytkowania przez
Zamawiajgcego obiektu okresSlonej w § 1 ust. 1 umowy, oraz przekazania
Zamawiajgcemu wszystkich posiadanych egzemplarzy dokumentow;

27) przekazywanie Zamawiajgcemu na biezgco lub na zgtoszone zgdanie, informac;ji
dotyczgcych wykonywanych Przedmiotu Umowy oraz umozliwienia Zamawiajgcemu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wigcznie z okazaniem na ich zgdanie
wszelkich posiadanych dokumentoéw zwigzanych z ich wykonywaniem;

28) wiasciwe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z wiasciwymi
przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;

29) zachowanie w poufnosci wszelkich informacji prawnie chronionych dotyczgcych
Zamawiajgcego i Przedmiotu Umowy, uzyskanych w zwigzku z zawarciem i
wykonywaniem niniejszej Umowy;
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30) Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy dziatac
bedzie =z najwyzszg starannoscig, uwzgledniajgcg profesjonalny charakter
prowadzonej dziatalnosci, zgodnie ze ztozong ofertg oraz niniejszg Umowa.

31) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej — 1 egz oraz w
wersji  elektronicznej (skan na nosniku  elektronicznym)  zawierajgcej:
a. oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy i doprowadzenia do
nalezytego stanu terenu budowy,

b. komplet protokotéw, atestow i certyfikatow, badan pozwalajgcych na ocene
prawidtowosci wykonanych prac

c. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
§4
Nadzoér

1. Do nadzoru nad prawidtowym przebiegiem realizacji przedmiotu umowy,
wynikajgcych z warunkow niniejszej umowy wyznacza sie osoby ze strony

Zamawiajgcego:

= ) PP - inspektor
w zakresie konstrukcji i rob6t ogélnobudowlanych,

D) - inspektor
w zakresie instalacji sanitarnych,

(03 T PP - inspektor

w zakresie instalacji elektrycznych.
d) Krystian Brytan starszy specjalista ds. infrastruktury — pracownik Nadlesnictwa
Etk

1.1 Zamawiajgcy niniejszym upowaznia osoby, o ktérych mowa w ust.1 pkt 1
powyzej, kazdg z osobna, do dokonywania wszelkich czynnosci zwigzanych z
realizacjg niniejszej umowy, w tym do dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w §
5 ust. 5 umowy.

2. Wykonawca powierza funkcje kierownika budowy: ... ,
posiadajgcemu uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branzy

3. Zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego

§5
Termin realizacji i odbiory

1.1 Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 11 miesiecy od dnia podpisania
umowy.Za termin realizacji Umowy uznaje sie dzien dokonania zgtoszenia wykonania
robét Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Roboty muszg zosta¢ odebrane bez wad
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istotnych, nie pozwalajgcych na dokonanie odbioru. W przypadku wystgpienia wad
istotnych za termin realizacji Umowy uznaje sie termin poprawy wad istotnych.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia
Umowy, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony Protokotu przekazania
terenu budowy, sporzgdzonego w dwoch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
Stron .

3. Dwukrotne niestawiennictwo Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego celem przekazania terenu budowy uprawnia Zamawiajgcego do
jednostronnego podpisania Protokotu przekazania terenu budowy ze skutkiem
wigzgcym Wykonawce,

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ochrona i nadzér terenu budowy oraz mienia
znajdujgcego sie na nim, w tym w szczegolnosci biezgce zabezpieczenie w sposob
uniemozliwiajgcy zniszczenie robot. Wykonawca poczgwszy od podpisania protokotu
przekazania terenu budowy do czasu zwrotnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) ochrone robdt, innych prac, majgtku wtasnego, jak i majgtku Zamawiajgcego
oraz o0sOb trzecich znajdujgcego sie w obrebie terenu, a takze za
zabezpieczenie robot przed skutkami warunkoéw atmosferycznych;

b) szkody powstate w zwigzku z robotami lub innymi czynnosciami objetymi
przedmiotem Umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz
osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza terenem budowy w
wyniku dziatan lub zaniechah Wykonawcy.

5. Odbior koncowy nastgpi na podstawie pisemnego zgtoszenia gotowosci odbioru
przez wykonawce, potwierdzonego przez osoby wyznaczone do nadzoru ze strony
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru w ciggu 10 dni od zawiadomienia o
gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o terminie wykonawce.

7. W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele zamawiajgcego i wykonawcy, w tym
kierownik budowy i osoby nadzorujgce realizacje ze strony Zamawiajgcego.

7.1 W odbiorach robét zanikajgcych oraz koncowym moze uczestniczy¢ przedstawiciel
Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Biatymstoku

8. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania zamawiajgcemu w trakcie odbioru
kohcowego nastepujgcych dokumentow:

1) dotyczgcych uzytych materiatow;
2) dziennika budowy;
3) dokumenty gwarancyjne;

4) powykonawcze pomiary geodezyjne.
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9. Z czynnosci odbioru sporzgdzony zostanie protokét odbioru kohcowego.

10. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone istotne wady dajgce sie usungc,
Zamawiajgcy moze odmowic odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin ich usuniecia.
W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy, niezaleznie od innych uprawnien
przystugujgcych mu na mocy Umowy oraz kodeksu cywilnego, moze bez odrebnego
wezwania oraz bez koniecznosci uzyskania zgody Sgdu zleci¢ wykonanie tych prac
innemu podmiotowi na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy, dokonujgc jednoczesnie
potrgcenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztow z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, powiadamiajgc o tym Wykonawce.

11. Po usunieciu przez wykonawce wad, Zamawiajgcy dokonuje odbioru uprzednio
zakwestionowanych na podstawie ust. 10 powyzej robot.

12. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy;

2) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania Przedmiotu Umowy, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy.

13. Procedura przeglgdéw gwarancyjnych i pogwarancyjnego:

1) Zamawiajgcy w okresie rekojmi wyznacza terminy przeglagdéw gwarancyjnych
przedmiotu umowy w razie koniecznosci, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin
ich usuniecia. Przeglady gwarancyjne sg fakultatywne. W przypadku nie wystgpienia
usterek nalezy dokonac tylko przegladu przed okresem zakonczenia gwarancji;

2) Zamawiajgcy wyznacza przeglad koncowy gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji, w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usuniecia. Przeglgd
koncowy gwarancyjny nie jest obligatoryjny, w przypadku braku wystgpienia wad.

14. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w
okresie rekojmi Zamawiajgcemu bez odrebnego wezwania oraz bez koniecznosci
uzyskania zgody Sgdu stuzy prawo do zastepczego usuniecia wad i usterek na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami naprawy
wad.

15. Poza odbiorem kohcowym, odbiorom w trakcie wykonywania robét bedg podlegaty
te z robdt, ktére stanowig roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbiory robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie bedg stanowity przejecia przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy elementéw bedgcych przedmiotem danego odbioru, a
jedynie bedg umozliwiaty dalsze kontynuowanie wykonywania Umowy przez
Wykonawce.
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§6
Wynagrodzenie i rozliczenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia, jest wynagrodzenie
kosztorysowe.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala sie wstepnie
na podstawie oferty Wykonawcy, na kwote brutto: ..................... zt (stownie:
.................................... ), ktéra to kwota stanowi wartos¢ Przedmiotu Umowy
(,Wartos¢ Przedmiotu Umowy”).

2A. Kwota Wartosci Przedmiotu Umowy nie obejmuje wartosci ewentualnego
wzrostu wynagrodzenia w nastepstwie zastosowania wskaznikow zwiekszajgcych, o
ktérych mowa w § 12,

3. Zmiana wartosci robot wynikajgca z rozliczenia kosztorysowego do wysokosci 10 %
wartosci umowy nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Wartos¢ wykonanych robo6t budowlanych Strony ustala sie na podstawie iloczynu
ilosci wykonanych i odebranych robét budowlanych, ustalonych na podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych przez osoby wyznaczone do nadzoru przez
Zamawiajgcego obmiaréw powykonawczych i odpowiadajgcych im okreslonych w
Kosztorysie robot cen jednostkowych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
rezygnaciji z czesci robét w przypadku uzasadnionej przyczyny takiego dziatania.

4.1 Jezeli wynagrodzenie nie moze by¢ ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego
wykonanego przez Wykonawce to:

a) jezeliroboty, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Zamawiajgcemu

b) jezeli nie mozna wycenic robét, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt
a, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje
Ceny jednostkowej tych robdét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
SEKOCENBUD, dla wojewddztwa warminsko-mazurskiego, aktualnych dla
okresu w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana (cenniki nie starsze niz rok). W
przypadku braku cen w wydawnictwie SEKOCENBUD dopuszcza sie
uzgodnione z Zamawiajgcym poszczegodlne ceny rynkowe.

c) Z ustalenia cen jednostkowych nalezy sporzadzi¢ notatke odnoszgcag sie do
sposobu ich ustalenia.

5. Rozliczenie catosci wynagrodzenia wykonawcy za wykonany przedmiot umowy
nastgpi jedng fakturg koncowa.
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6. Z uwzglednieniem tresci ust. 14 ponizej, warunkiem wyptaty wynagrodzenia jest
dokonanie odbioru kohcowego robot stanowigcych  Przedmiot  Umowy,
potwierdzonego  Protokotem  odbioru  podpisanym przez  przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy

7. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie
Umowy beda realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich w ciggu 21 dni od
daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdét.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszelkie koszty zwigzane z
wykonywaniem robot, i inne wydatki zwigzane lub wynikte w trakcie realizaciji
Przedmiotu Umowy, w tym wszelkie podatki oraz optaty. Niewtasciwe sporzgdzenie
oferty, w tym oszacowanie kosztorysowe, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wykonanie rob6t zgodnie z Umowag i nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust.2 niniejszego paragrafu.

9. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego
na konto bankowe wskazane przez Wykonawce w fakturze.

10. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na roboty bedgce przedmiotem umowy,
w trakcie jej realizacji, ustalona kwota brutto moze ulec zmianie stosownie do zmiany
stawki podatku.

12. Terminem zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku zamawiajgcego.

13. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania zamawiajgcego, o
kazdej zmianie siedziby, konta bankowego, numeru NIP i REGON.

14. Zamawiajgcy dokona ptatnosci koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy pod
warunkiem przedstawienia Zamawiajgcemu:

1) dowodow zaptaty wszystkich naleznosci Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow z tytutu realizacji Umowy,

2) oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, wskazujgce
jednoznacznie ze naleznosci wobec nich zostaty w catosci zaptacone lub z podaniem
wysokos$ci niezaptaconych kwot i powodow niezaptacenia catosci lub czesci
naleznosci oraz innych informacji dajgcych Zamawiajgcemu mozliwo$é
jednoznacznego okreslenia stanu rozliczen miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca.

15. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddw i oswiadczen, o ktérych
mowa odpowiednio w ust. 14 powyzej, Zamawiajgcy wstrzymuje zaptate na rzecz
Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

16. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane,
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

PGL LP — Nadlesnictwo Etk

Strona 1 2



Znak sprawy: S.270.2.22.2023 Zat. Nr 6 do SWZ

przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, uprzednio
informujgc Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

19. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia poinformowania go przez Zamawiajgcego
0 zamiarze dokonania ptatnosci w sposéb okreslony w ust. 16, uprawniony jest do
zgtoszenia pisemnych uwag Zamawiajgcemu dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Uwagi powinny
zawierac¢ przyczyny odmowy zaptaty oraz szczegotowe uzasadnienie, iz odmowa nie
narusza przepisOw prawa ani warunkow umowy podwykonawczej. Zamawiajgcemu
ma prawo do szczegotowego zbadania wywigzywania sie Wykonawcy z warunkow
umowy z Podwykonawcg, ogledzin przedmiotu umowy, a takze domagania sie od
Podwykonawcy ziozenia stosownych oswiadczen i dokumentow zwigzanych ze
spornym wynagrodzeniem.

20. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19 Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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§7
Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy zezwala na zatrudnienie Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw, przy czym realizacja wynikajgcych z umowy zobowigzan przez
Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy 2z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy oraz z obowigzujgcych przepiséw prawa.

2. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje robot sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej
umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow pod warunkiem
posiadania przez nich kwalifikacji do ich wykonania.

3. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia nalezytego Podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia
i zaniedbania dostawcow oraz podwykonawcéw i ich pracownikow, jak za wtasne

5. Na roboty wykonane przez podwykonawcéw rekojmi udziela Wykonawca.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgcza pisemng zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Przedstawiane Zamawiajgcemu do akceptacji projekty umdéw Wykonawcy
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami muszg zawiera¢ w szczegolnosSci:

1) oznaczenie stron umowy;
2) oznaczenie zakresu robo6t objetych umowa i termin ich realizacji;

3) wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z tym
zastrzezeniem, ze wysokosc¢ tego wynagrodzenia lub sumy wynagrodzen wszystkich
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za dany zakres robdt nie moze byc¢
wyzsza niz wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za ten sam zakres robot;

4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy z lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od doreczenia
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Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

5) postanowienie, ze do zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawcg wymagana jest pisemna, pod rygorem niewaznosci, zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz, ze do akceptacji tresci uméw z dalszymi
Podwykonawcami postanowienia niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio;

6) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego;

7) postanowienia umozliwiajgce przejecie przez Zamawiajgcego na jego zgdanie praw
wobec Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy wigcznie z prawami
z rekojmi (w tym domagania sie usuniecia Wad istotnych lub Wad nieistotnych).

9. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmian w terminie 14 dni od
jej przedtozenia zamawiajgcemu, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie
pisemnych zastrzezen w powyzszym terminie oznacza akceptacje projektu przez
Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od jej zawarcia.

11. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemnie sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian w terminie 14 dni od jej
przedtozenia zamawiajgcemu, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslony w
specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu w powyzszym terminie oznacza akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

12. Zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy oznacza brak
zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg Iub dalszym
Podwykonawca.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane jest zobowigzany do przekfadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego lub jesli dotyczg dostaw materiatow. Wytgczenie
to nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10 000 zt.
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14. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez
niego dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy. Jesli nie jest mozliwe potrgcenie wyptacone;j
kwoty z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu tej kwoty
w petnej wysokosci.

16. Nie wypetnienie obowigzkow z tytutu obowigzujgcych zasad zawierania i
rozliczania uméw o podwykonawstwo skutkuje karami umownymi, ktore okreslono w
§ 10 niniejszej umowy.

17. Poza wymogami ustawy Prawo zamowien publicznych w tresciach umow
o podwykonawstwo muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujgce Wykonawce,
podwykonawce i dalszego podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu
protokotdow czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca,
podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach
zawarte bedg zastrzezenia Iub uwagi Wykonawca zobligowany bedzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

§8
Rekojmia za wady

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi, jezeli
wykonane Roboty lub zastosowane materiaty majg wady zmniejszajgce ich wartosé
lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel inwestycji albo zostaty wykonane niezgodnie z
Umowa.

2. Wykonawca udziela rekojmi za wady na wykonany Przedmiot Umowy na okres ....
miesiecy do daty podpisania protokotu odbioru kohcowego. Wzor dokumentu
gwarancyjnego zgodnie z Zarzadzeniem nr 48 DGLP z dnia 1 wrzesnia 2020r. -
Zatgcznik nr 6 do “Wytycznych prowadzenia robét budowlanych w Panstwowym
Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe” wprowadzonych Zarzgdzeniem nr 48/2020
z dnia 1 wrzesnia 2020 r.

3. W przypadku wystgpienia w okresie rekojmi za wady wad w Przedmiocie Umowy,
Zamawiajgcy w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od ich ujawnienia, zgtosi reklamacje
zawiadamiajgc Wykonawce (drogg elektroniczng na adres ........ ) 0 powstatych
wadach.

4. Przedstawiciel Wykonawcy stawi sie w miejscu ujawnienia wady w ciggu 7 dni
roboczych od daty wystania zgtoszenia faksem lub w formie elektronicznej, natomiast
w przypadku zgtoszenia dotyczgcego wady istotnej — niezwtocznie, nie pozniej niz w
terminie 1 dnia roboczego.
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5. Stwierdzenie wystgpienia wad oraz ich usuniecie bedzie potwierdzane protokolarnie
przez Strony.

6. Termin usuniecia wady zostanie kazdorazowo ustalony przez Zamawiajgcego w
protokole stwierdzenia wad albo nastepczo w formie pisemne;.

7. W terminie wyznaczonym na usuniecie wady Wykonawca dokona naprawy oraz
usunie wszelkie skutki wystgpienia wady.

8. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub nie usunie wad w terminie,
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kar umownych, zgdania naprawienia
szkody wyrzgdzonej na skutek zaistnienia wad oraz wedtug swojego wyboru:

1) wezwania Wykonawcy do natychmiastowego usuniecia wad lub
2) powierzenia usuniecia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Jezeli Zamawiajgcy skorzysta z uprawnienia okreslonego w ust. 8 pkt 1 moze
wykonywaé uprawnienie opisane w ust.8 pkt 2, jezeli Wykonawca nie usunie wady
natychmiast po wezwaniu przez Zamawiajgcego.

10. Jezeli wady sg istotne i wady te usungc sie nie dadzg lub gdy z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do:

1) odstgpienia od Umowy,
2) zagdania zaptaty kary umownej oraz odszkodowania,
3) zadania obnizenia wynagrodzenia.

11. Kazde, z powyzszych uprawnien moze byC realizowane, wedtug wyboru
Zamawiajgcego, odrebnie lub tgcznie z pozostatymi, za wyjgtkiem odstgpienia od
Umowy i zgdania obnizenia ceny, ktore to uprawnienia nie mogg by¢ dochodzone
jednoczesnie.

12. Jezeli wady nie sg istotne Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy obnizenia
zaptaconego wynagrodzenia oraz zaptaty odpowiedniej kwoty tytutem naprawienia
szkody.

13. Wielko$¢ obnizenia wynagrodzenia ustalona zostanie proporcjonalnie, tj. w
stosunku, w jakim warto$¢ Robot bez wad pozostaje do wartosci Robét z wadami, nie
mniej jednak niz o stopien zmniejszenia uzytecznosci Obiektu/ Przedmiotu Umowy.

14. Przed uptywem terminu, o ktorym mowa w ust. 2 komisja powotana przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy dokona odbioru przed zakonczeniem
gwarancji

15. Do uprawnien z tytutu rekojmi, z uwzglednieniem ust. 3, zastosowanie znajdg
wiasciwe przepisy Kodeksu cywilnego.
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16. Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi po uptywie terminu
okreslonego w ust. 2, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.

17. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/éw materiatéw przewidujg
dtuzszy okres gwarancji niz rekojmia udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki
gwarancji udzielonej przez producenta/ow materiatow przewidujg krotszy okres
gwarancji niz rekojmia udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji
udzielony przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producenta/ow materiatow.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca przed
zawarciem Umowy wniost zabezpieczenie w wysokosci: zt (stownie:
00/100) w formie , CO stanowi 2 % wynagrodzenia brutto.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. Zwrot zabezpieczenia nastgpi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

1) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie nie pézniej niz w 15. dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady (okres rekojmi za wady strony ustalajg na
miesiecy — liczone od daty odbioru koncowego).

4. Zamawiajgcy wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru robét oraz termin
usuniecia wad, jakie ujawnity sie w okresie gwaranciji oraz w trakcie pogwarancyjnego
odbioru robaot.

5. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi oraz
stwierdzonych w trakcie pogwarancyjnego odbioru robét, rozpoczynajg swoj bieg
terminy na zwrot (zwolnienie) pozostatych 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§10
Kary Umowne
1. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwtoke w oddaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 5 ust.
1 — w wysokoséci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2
Umowy - za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, z uwzglednieniem poszczegolnych etapow
realizacji robot
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2) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, pogwarancyjnym,
a takze stwierdzonych w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 Umowy- za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

3) odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy lub jej rozwigzanie z przyczyn
zaleznych od wykonawcy w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 2 Umowy.

4) brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

5) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty lub projektu jej zmiany w wysokosci 1500,00 zt za kazdy taki
przypadek;

6) nieprzediozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1500,00 zt za kazdy taki
przypadek;

7) nieprzystgpienie przez Wykonawce do protokolarnego przekazania Placu Budowy
lub niepodpisanie protokotu przekazania terenu budowy w terminie okreslonym w
umowie — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6
ust. 2 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

8) za niedopetnienie wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w § 1
ust. 7 Umowy lub nieprzedstawienie dokumentéw potwierdzajgcych wywigzanie sie
przez Wykonawce z ww. wymagania — w wysokosci 2000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

9) bezzasadne rozwigzanie umowy przez Wykonawce lub bezzasadne odstgpienie
przez niego od umowy — w wysokosci 10 % maksymalnego wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 2 Umowy.

10) z tytutu naruszenia zapiséw dotyczgcych nie dokonania waloryzacji wynagrodzenia
podwykonawcy - w wysokos$ci 0,5 % maksymalnego wynagrodzenia okreslonego w §
6 ust. 2 Umowy za kazdy przypadek naruszenia.

2. Nalezne kary umowne Zamawiajgcy uprawniony jest potrgci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Niezaleznie od zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych
Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci petnej szkody, tgcznie z utraconymi
korzysciami, na zasadach ogolnych.

4. Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu z roznych tytutdw nie wykluczajg sie
wzajemnie i mogg by¢ dochodzone tgcznie.
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5. Jezeli kary umowne osiggng 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 6 ust. 2 Umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy zgodnie z postanowieniami
w terminie 30 dni od dnia wystgpienia ww. okolicznosci. Odstgpienie od umowy nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych, co do ktorych podstawa
naliczenia juz wystgpita i odszkodowan, jezeli szkoda przekroczy wysokosc
zaptaconych kar.

6. Z zastrzezeniem postanowienia ust. 2 kary umowne bedg ptatne w terminie 14 dni
od otrzymania przez Wykonawce wystawione] przez Zamawiajgcego noty
obcigzeniowej.

7. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci (wedtug wlasnego
wyboru) w terminie do 30 dni od powziecia wiedzy o wystgpieniu nastepujgcych
okolicznosci:

1) jezeli Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem przedmiotu umowy co
najmniej 14 dni z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy;

2) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od przejecia terenu budowy,
badz przerwat roboty i ich nie kontynuuje, bez uzasadnionych przyczyn przez okres co
najmniej 14 dni;

3) jezeli Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie zmieni
sposobu wykonywania Robdét, gdy Roboty wykonywane sg wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z Umowa;

4) jezeli stwierdzone wady Robét nie dadzg sie usung¢ lub nie zostang usuniete w
terminie wyznaczonym, a wady sg istotne;

5) jezeli pomimo zgtoszenia zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy
na wykonanie czesci Robét przez Podwykonawce, Wykonawca powierzy
Podwykonawcy wykonanie takiej czesci Robdt;

6) jezeli wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub jezeli wystgpi koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat podwykonawcy na sume wigkszg niz 5% wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy;

7) w przypadku utraty przez Wykonawce uprawnieh niezbednych do wykonania
umowy;

8) jezeli Wykonawca podejmie czynnosci zmierzajgce do likwidacji dziatalno$ci;
9) w innych przypadkach wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepiséw.

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. wykonawca moze zgdaé jedynie
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wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy zrealizowanej do
czasu odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego.

9. Po otrzymaniu przez Wykonawce oswiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu od
Umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przerwania wykonywania robot oraz do zabezpieczenia robot dotychczas
wykonanych;

2) sporzagdzenia i przekazania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania
oswiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu od Umowy protokotu inwentaryzacyjnego
wykonanych robot na dzien otrzymania oswiadczenia Zamawiajgcego, w ktorym
zostang oznaczone roboty bez wad. llos¢ Robét bez wad bedzie stanowita podstawe
do okreslenia stanu zaawansowania robét wykonanych w stosunku do wszystkich
Robot do wykonania zgodnie z Umowg. Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
zmian w protokole inwentaryzacyjnym, w szczegdlnosci w zakresie stanu
zaawansowania robot bez wad. Jezeli Wykonawca nie sporzgadzi protokotu
inwentaryzacyjnego w terminie Zamawiajgcy bedzie uprawniony do sporzgdzenia
takiego protokotu jednostronnie;

3) zabezpieczenie wykonanych robot na terenie budowy;
4) usuniecie z terenu budowy wszelkiego sprzetu, urzgdzen, materiatow i konstrukciji.

10. Odstgpienie od Umowy nie ogranicza Zamawiajgcemu prawa dochodzenia kar
umownych oraz odszkodowania na zasadach ogolnych.

11. Odstgpienie od umowy powinno mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

12. W przypadkach odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca moze
zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy,
zrealizowanej do czasu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

13. Ustalono limit kar umownych w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust 2 umowy.

§ 11
Zamiany Umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien
Umowy w stosunku do tresci oferty w nastepujgcych okolicznosciach:
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1) zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu zamowienia;

2) koniecznosci wykonania robot zamiennych, gdy:

a) przyjeta w dokumentaciji technologia wykonania Robot jest niemozliwa do realizaciji,
w szczegolnosci ze wzgledu na istnienie warunkow terenowych odbiegajgcych od
opisanych w dokumentacji, w tym w zwigzku z brakiem inwentaryzacji lub wadliwg
inwentaryzacjg obiektéw budowlanych, lub inne nieprzewidziane w dokumentacji
przeszkody, zmiany w dokumentacji wprowadzone przez wiasciwe organy w
momencie przystgpienia lub po rozpoczeciu realizacji Umowy, zaprzestanie produkciji
lub wycofanie z obrotu handlowego materiatdw lub urzgdzen okreslonych w
dokumentaciji;

b) wykonanie robét zamiennych jest konieczne do prawidtowej realizacji Umowy z
przyczyn o charakterze technologicznym oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu
zamowienia w stosunku do przedmiotu okreslonego w SIWZ oraz wynikajgcego z
tresci Oferty,

c) wystgpita uzasadniona koniecznos¢ zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot;

3) rezygnacji z czesci robot, jezeli brak rezygnacji spowodowatby szkode po stronie
Zamawiajgcego lub rezygnacja wynikataby 2z braku lub zmiany decyzji
administracyjnych, lub warunkéw terenowych uniemozliwiajgcych prowadzenie roboét
a taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidiowej realizacji Umowy; wéwczas
skutkowac bedzie to takze zmniejszeniem wynagrodzenia o wartos¢ niewykonanych
robot;

4) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy takich jak:

a) znaleziska archeologiczne lub inne (np. uzbrojenie, niewybuchy, itp.) skutkujgce
wstrzymaniem robdt lub koniecznoscig wykonania robot dodatkowych nie ujetych
w zamoéwieniu podstawowym;

b) sita wyzsza;

c) wystgpienie w trakcie realizacji Umowy warunkéw terenowych odbiegajgcych od
przyjetych w dokumentac;ji lub zmian w dokumentacji wprowadzonych przez wtasciwe
organy administracji panstwowej lub samorzgdowej; wystgpienie w trakcie realizaciji
Umowy niezgodnosci stanu istniejgcego z dokumentacjg wptywajgcej na mozliwosé
realizacji Przedmiotu Umowy — w szczegodlnosci powodujgcej koniecznos¢ uzyskania
decyzji o zmianie pozwolenia na budowe lub uzyskania zmiany innych decyzji/ zgod/
uzgodnien;

d) zawieszenie przez Zamawiajgcego wykonywania robdét - w szczegolnosci w
przypadku koniecznosci wykonania decyzji wkasciwych organow lub braku mozliwosci
ich wykonania, kolizji z innymi inwestycjami oraz z przyczyn technologicznych. Jezeli
zawieszenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie przekroczy 2 miesigce,

PGL LP — Nadlesnictwo Etk

Strona 2 2



Znak sprawy: S.270.2.22.2023 Zat. Nr 6 do SWZ

Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu zadne roszczenia finansowe wzgledem
Zamawiajgcego;

e) warunki pogodowe obiektywnie uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z obowigzujgcymi normami;

f) przedtuzajgcy sie proces pozyskiwania niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
zgdd, pozwolen, zezwolen, decyzji, postanowien, uzgodnien przekraczajgcy terminy
wskazane w aktualnie obowigzujgcych przepisach prawa lub przekraczajgcy zwyktg
miare przyjetg dla danego typu czynnosci;

5) koniecznosci wprowadzenia zmian wskutek zmiany stawki podatku VAT, przy czym
zmianie ulegnie wytgcznie wysokosc podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto;

6) niewykonania czesci robot przez Wykonawce, przy czym zmiana nastgpi poprzez
obnizenie wynagrodzenia o warto$¢ robot niewykonanych;

7) wystgpienia w trakcie realizacji Umowy koniecznosci udzielenia zamowien
dodatkowych lub udzielenia zamowien uzupetniajgcych;

8) zmiany technologii wykonania robot w szczegdélnosci, gdy:

a) jest ona korzystna finansowo dla Zamawiajgcego, wptywa korzystnie na termin
realizacji robot lub jest niezbedna dla unikniecia kolizji lub w sytuaciji, gdy prowadzone
roboty wywierajg niekorzystny wptyw na otoczenie,

b) w obrocie handlowym pojawig sie materiaty nowszej generacji pozwalajgce na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji przedmiotu umowy,

c) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji rozwigzan, materiatdw grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

9) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegolno$ci:
zmiany bedgce nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentac;ji projektowej,

c) koniecznosc¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktorego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

10) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:
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a) niedostepnos¢ na rynku materiatbw wskazanych w ofercie, dokumentaciji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku tych materiatow lub urzgdzen;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajgce;j
na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

c) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub
technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

d) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

3. W okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 2, zmiany dotyczy¢ moga:

1) terminu wykonania umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-4, pkt 6-
9, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania Przedmiotu Umowy lub jego czesci
w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci;

2) wynagrodzenia za wykonanie umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt
1,pkt 2 lit. b, pkt 3, pkt 4 lit. c, pkt 6 oraz pkt 8;

3) zakresu Robdt w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-4.
§12
Waloryzacja umowy
1. Wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku:

a) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace w roku 2024 albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisow
Rozporzadzenia Rady Ministrow opublikowanych w roku 2024, jezeli zmiany te bedg
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i zostang
udowodnione;

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
pracownikowi wykonawcy - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce i zostang udowodnione;

c) wysokosci stawki VAT
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie, zgodnie z wust. 1, o
udokumentowang przez Wykonawce kwote rzeczywiscie poniesionych przez niego
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kosztow okreslonych w ust. 1. Ciezar udowodnienia poniesionych kosztow w zakresie,
o ktérym mowa w ust. 1, w catosci lezy po stronie Wykonawcy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca wykaze wptyw zmian przepisow prawa, na
koszty wykonania zamowienia, pozostate do wyptaty wynagrodzenie zostanie
odpowiednio dostosowane aneksem do niniejszej umowy.

4. W przypadku wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz
zmian okreslonych w ust. 1, takze Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do Wykonawcy
o wprowadzenie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedg miaty
wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W takim przypadku
pozostate do wyptaty wynagrodzenie zostanie odpowiednio dostosowane aneksem do
niniejszej umowy.

5. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu kohcowym
ulegnie jednorazowej waloryzacji z uwagi na zmiany kosztéw materiatow i ustug
budowlanych o warto$¢ okreslong przez wskaznik publikowany przez Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP. Jest to
komunikat Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie wskaznika cen
towarow i ustug konsumpcyjnych ogétem dla 2 kwartatéw [ tgcznie za | i 1l kwartat
2024 roku] . Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze ulec zwiekszeniu
lub pomniejszeniu z uwagi na ww. waloryzacje.

6. Waloryzacja nastgpi jednorazowo nie wczesniej niz po 6 miesigcach od dnia
podpisania Umowy.

7. W przypadku likwidacji Wskaznika, o ktorym mowa w ust 5 lub zmiany podmiotu,
ktéry urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust 5 stosuje sie odpowiednio
do wskaznika i podmiotu, ktoéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi
dotychczasowy Wskaznik lub podmiot.

8. Waloryzacja wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust 5 nie stanowi zmiany Umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

9. Waloryzacja opisana danym paragrafie dotyczy rowniez Podwykonawcy na
zasadach przystugujgcych Wykonawcy. Obowigzek Waloryzacji stawek dla
Podwykonawcy spoczywa na Wykonawcy z zastrzezeniem kar opisanych w § 10 ust
1 pkt 10.

10.  Sposoéb okreslania zmiany wartosci umowy oraz waloryzaciji:

10.1 Poziom cen uprawniajgcy strony do zgdania zmiany wynagrodzenia okresla sie
na minimum 3 % wartosci umowy. Wartosci zmian ponizej 3 % warto$ci umowy nie
bedg rozpatrywane i sg traktowane jako zmiany nie majgce istotnego wptywu na
przedmiot realizacji umowy.
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10.2 Zamawiajgcy udziela odpowiedzi w sprawie zmiany wartoSci umowy z uwagi na
okolicznosci wymienione w § 1 oraz 6 do Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
otrzymania pisemnego powiadomienia, okreslajgc wysokos$¢ zmian wartosci umowy.

10.3 Ciezar udowodnienia wptywu waloryzacji na zmiane wartosci umowy cigzy na
wnioskujgcym i winno by¢ adekwatne do aktualnej sytuacji rynkowej

10.4 Maksymalna zmiana wynagrodzenia okreslonego w umowie nie moze
przekraczaC¢ 15%. W przypadku przekroczenia o kwote 15 % przyjmuje sie kwotg
ryczattowg w wysokosci 15 % wartosci umowy.

10.5 Wprowadza sie uproszczony mechanizm obliczania wartosci waloryzacji i jej
wptywu na warto$¢ przedmiotu zamowienia po pisemnym powiadomieniu jednej ze
stron. Mechanizm obliczania:

a) ustalenie Wskaznika okreslonego w pkc. 6 na dzieh odpowiadajgcy rozliczeniu
koncowemu,

b) przemnozenie do zapfaty korncowego wynagrodzenia kosztorysowego przez
Wskaznik wymieniony w punkcie a

c) wyptata wynagrodzenia zmienionego przez waloryzacje zgodnie z procedurg
odbiorowg i rozliczeniowg opisang wyzej

e) roboty wykonane bez pisemnego wczesniejszego powiadomienia jednej ze Stron o
koniecznos$ci waloryzacji, nie podlegajg waloryzacji

g) zastosowanie ww. przepisow waloryzacyjnych moze powodowaé wzrost albo
zmniejszenie wartosci wynagrodzenia.

§13
Postanowienia koncowe. Klauzula sporow.

1. Wszystkie ewentualne spory wynikte w zwigzku z umowg beda rozstrzygane przez
strony w drodze negocjacji. W przypadku nie osiggniecia porozumienia w drodze
negocjacji wszelkie spory rozstrzygane beda przez sgd miejscowo wiasciwy dla
siedziby zamawiajgcego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

3. Umowe sporzgdzono w formie pisemnej elektronicznej lub umowe sporzgdzono w
formie pisemnej w dwdch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

PGL LP — Nadlesnictwo Etk

Strona 2 6



