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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie szczegdlnych warunkéw wykonania i odbioru robdét zwigzanych z
realizacjg przedsiewziecia.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i realizacji robot w obiekcie
wymienionym w pkt 1.1. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z:

— projektami wykonawczymi i branzowymi,
— przedmiarami robaét.
1.2. Zakres specyfikacji

Zakres specyfikacji obejmuje modernizacje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Szczegotowy zakres wykonania instalacji wentylacji mechanicznej zawarto w projektach wykonawczych i
branzowych oraz przedmiarach.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

— Zabezpieczenie i wydzielenie placu budowy budynku, na czas prowadzenia robét budowlanych.
— Woygrodzenie budowy przed niekorzystnym wptywem zapylenia, hatasu od prowadzonych robét budowlanych.
— Uporzadkowanie budowy po wykonanych pracach.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét, zapewnienie odpowiedniej jakosci wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dokumentacja techniczna,
dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe, powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie
wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami BHP, rodzaju stosowanych materiatow.

1.4.2. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Przy wykonywaniu robét budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktdry posiada kwalifikacje
przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat Pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

W przypadku prowadzenia robdt przy czynnym obiekcie, pracownicy zatrudnieni na budowie majg obowigzek
zapoznania sie z instrukcjami:

— na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,

— przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,

— organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

— wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych (z wtasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow i
substancji uzywanych przy budowie, praca srodkéw transportu, sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra
wymaga natychmiastowego odciecia medidow, w zakresie elektrycznym, wodociggowym).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych jest zobowigzany opracowad
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich robdét. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Plan BIOZ nalezy opracowacd zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn zm.).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.



1.4.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem
0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciaggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

1.5. Zakres robé6t budowlanych — nazwy i kody

W zakres robdt wchodzi rozbidrka istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania (oprdcz istniejgcego wezta
cieplnego oraz rozdzielacza) oraz montaz nowych instalacji sanitarnych: centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej oraz klimatyzacji. Montaz instalacji wigze sie z wykonaniem nastepujacych robdt budowlanych
wedtug podziatu na grupy, klasy i kategorie:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujacg, potwierdzajacy, ze
wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.
Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentéw.
Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robo6t budowlanych, dla
ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegélnosci z: projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych, przedmiaru roboét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z
ustawy Prawo budowlane.
Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 p0z.963).
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki
produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.
Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotédw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i
rozprowadzenia powietrza.
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem roboét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.



Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora
zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w
formie wyliczen, szkicbw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robodt, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbior
koncowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym",
polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;j.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120. poz. 1126).

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzer mechanicznych lub strumieniowych,
wprowadzajacych powietrze w ruch.

Wspdlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamodwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdow do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzagdzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i



administrowania umowga w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.7. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ uzgodnione w
terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych, a jezeli dotycza zmiany materiatow i
elementéw okresSlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé obnizenia trwatosci
eksploatacyjnej. W przypadku urzgdzen nie objetych dostawg inwestorska, jakiekolwiek odstepstwa od urzadzen z
wykazéw elementdédw wyposazenia instalacji muszg by¢ uzgadniane z projektantem i biurem projektowym.

Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, w przypadkach uznanych przez niego za konieczne réowniez potwierdzone przez
autora projektu.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogdlne

Do wykonania robét Wykonawca dostarczy urzadzenia i materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia i jej zatacznikdéw oraz Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym nie zostang dopuszczone do montazu.

Wykonawca robot powinien przedstawié¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o
zrédle produkcji, zakupu wyrobdow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot - wtasciwie
oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska
Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé¢ dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze os$wiadczenia dotyczace wyrobdow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jesli dokumentacja projektowa lub Szczegétowa Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajéw materiatdw do wykonania poszczegdlnych elementéw robdt, Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrdodta
oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajacym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat
(element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

Moga by¢ stosowane materiaty producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementow
budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatdw lub elementdéw. Kazdy rodzaj robét, w
ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i
kosztowa.

2.2, Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadac
warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien
odpowiadac¢ co najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie,
bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych. Szczelnos¢ potgczen urzadzen i
elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych
przewodow. Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéow wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy powinny
by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Kanaty izolowac termiczng wetng mineralng pod ptaszczem z folii aluminiowej, Przejscia przez dach wykonac za
pomoca podstaw dachowych, cokotdw izolowanych lub murowanych z przewidzeniem miejsca na izolacje.



Zabudowa kanatéw wentylacyjnych typu Spiro w rejonach montazu urzadzen i przepustnic regulacyjnych
powinna zapewni¢ dostep dla konserwacji. Przejscia przewodow przez sciany uszczelnia¢ pianka poliuretanowg lub
wetng mineralng poéttwardg. Podwieszenie urzadzen i przewodédw w przestrzeni miedzystropowej wykonane
zostanie za pomocg zawiesi systemowych z perforowanymi ksztattownikami, pretami gwintowanymi i kotkami
metalowymi. Catos¢ robdt montazowych zostanie wykonana zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych - Czes¢ Il — Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Montaz
wszystkich urzgdzen wykonaé¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen. Przewidzie¢ witasciwy harmonogram
montazu urzadzen, tak aby prace wykonywac bez uzycia specjalistycznych maszyn. Urzadzenia wewnetrzne
(podwieszac¢ w sposdb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$é przenoszenia drgan od urzgdzen do konstrukg;ji -
mocowac przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadka dzwiekochtonng filcowg lub gumowa. W kazdym
przypadku mocowania przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegdlnych
elementdéw konstrukcji.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej. Kanaty wentylacyjne wykonac i
zmontowac¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B03434:1999) z blach stalowych
ocynkowanych (przewody o przekroju okrggtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie, elementy
taczone poprzez nitowanie) z uszczelkami fabrycznymi typu EPDM w przypadku rur i ksztattek okragtych. Grubosci
blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu rdznicy zatozonych cisnien roboczych nie
wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddéw miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatéw:

Kanaty okragte —

?100 + ¢125 - 0,50 mm

@160 + ¢250 — 0,60 mm

?280+ ®710-0,75 mm

powyzej 710 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugosé dtuzszego boku) —

do 750 mm — 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm—1,1 mm

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mieé¢ ubytkéw, peknieé i tym
podobnych wad. Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-76001. Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
03434. Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet wykorzystywany do robdt powinien gwarantowac jakosc
wykonania robot na kazdym etapie. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
powinien byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
i narzedzi do:

— wykonania potgczen zaprasowywanych,

— zgrzewania rurociggdéw centralnego ogrzewania

— wykonania préby hydraulicznej,

— transportu, roztadunku oraz posadowienia studni oraz przewodéw w wykopach odpowiednich do gabarytéw

i ciezaru, w sposdb zalecany przez producenta.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach
publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do stanu
technicznego i dopuszczenia do ruchu.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu i zabezpieczy
wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ Scian Srodka



transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé na podktadach
drewnianych, zas$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem
wyscidtkowym. Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych, kazda
nastepng warstwe uktadaé¢ na przektadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug
poszczegdlnych grup, wielkos$ci i gatunkédw w sposdb zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Wysokos¢ stosu nie moze przekroczyé¢ 2,0 m. Rury w zwojach skfadaé
na ptasko na rownym podfozu, na podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni
sktadowania. Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Jesli to jest niemozliwe to rury
o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny by¢ na spodzie.

Armature i ksztattki, baterie, osprzet, sktadowaé w zamknietym magazynie, zabezpieczonym przed dostepem
0s6b obcych.

Ksztattki, armature, materiaty pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych
i urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robdét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami STWIOR, programem
zapewnienia jakosci oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robdét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Rozpoczecie robdt instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano-konstrukcyjne
obiektu, majace wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.1. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

5.1.1. Zabudowa, montaz

Zabudowa kanatéw wentylacyjnych typu Spiro w rejonach montazu urzadzen i przepustnic regulacyjnych
powinna zapewni¢ dostep dla konserwacji. Przejscia przewoddw przez sciany uszczelniaé piankg poliuretanowa lub
wetng mineralng poéttwardg. Podwieszenie urzadzen i przewodédw w przestrzeni miedzystropowej wykonane
zostanie za pomocg zawiesi systemowych z perforowanymi ksztattownikami, pretami gwintowanymi i kotkami
metalowymi. Catos¢ robdt montazowych zostanie wykonana zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych - Czes¢ Il — Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Montaz
wszystkich urzgdzen wykonaé¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen. Przewidzie¢ witasciwy harmonogram
montazu urzadzen, tak aby prace wykonywac bez uzycia specjalistycznych maszyn. Urzadzenia wewnetrzne
(podwieszac¢ w sposdb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos$é przenoszenia drgan od urzadzen do konstrukg;ji -
mocowac przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadka dzwiekochtonng filcowg lub gumowa. W kazdym
przypadku mocowania przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegdlnych
elementdéw konstrukcji.

5.1.2. Podwieszenia

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, ttumiki akustyczne) podwieszaé¢ w sposéb
trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywac przez
elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowaé przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z
przektadka dzwiekochtonng filcowg lub gumowa. Podwiesza¢ przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do
konstrukcji dachu (zalecane) oraz do blachy trapezowej przy pomocy wieszakéw lub kotw. W kazdym przypadku
mocowania bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegdlnych
elementéw konstrukcji. Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez



przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do elementdéw

budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w

czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej. Kontrola jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot:

— usytuowania i posadowienia urzadzen wentylacyjnych

— prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych

— usytuowania nawiewnikow i wywiewnikéw w pomieszczeniach

— biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oswietlenia, instalacja sanitarna,
nagtosnienia)

— odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddéw wentylacyjnych (w sposéb trwaty i pewny).

— powierzchnie poszczegdlnych elementdw muszg by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen.

— materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych.

— potaczenia roztgczne poszczegdlnych elementéw instalacji i urzadzenia powinny byé szczelne, a powierzchnie
stykowe do siebie dopasowane.

— powierzchnie stykowe kotnierzy powinny lezeé¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.

— urzadzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wentylatory kanatowe itp.) powinny posiada¢ charakterystyki
techniczne zgodne z okreslonymi w dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i
sprezéw nie moga przekracza¢ £10%.

— Urzadzenia na budowe dostarczyé tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

— Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzagdzenia sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

— W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich
zabudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedy tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajgcemu realizacja umowy opracowania pt. Program zapewnienia jakosci, jesli Inwestor zgtosi taka
potrzebe.

Program sktada sie z czesci ogdlnej i czesci szczegdtowej.

1. Czes¢ ogdlna okresla:

— system (sposdb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis wiasnego laboratorium lub wytypowanego do
wykonania badan zleconych przez wykonawce),

— sposbb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiarow,

— ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wy. cigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

— sposéb i forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcemu realizacja
umowy.

2. Czesc¢ szczegbtowa dla kazdego asortymentu robét podaje:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania,

— wykaz urzagdzen pomiarowo-kontrolnych,

— sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobéw,

— urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,

— sposéb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobierania proébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i elementéw
budowlanych oraz wykonywania poszczegdlnych robét,

— sposbb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.



W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia gwarantujacg, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone w szczegétowych specyfikacjach, zostang one
ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badani. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich
inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor
nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania
konkretnych badan.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze prowadzenia pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania préobek i badania
materiatéw u zrddta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb przez niego zaakceptowany.

Badania materiatow uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i STWIOR, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakosé wbudowanych
materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi
w STWIOR oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

— aprobaty techniczne oraz wtasciwe przepisy i informacje o ich istnieniu,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normga lub aprobate techniczng w przypadku wyrobéw
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie pierwszym i
ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone

7. DOKUMENTACIJA BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia".

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy. W okresie od formalnego przekazania Wykonawcy
terenu budowy az do zakonczenia robdét Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i winny
odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdédw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowag. Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawierac date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby upowaznionej do wpisu. Wszystkie zapisy winny by¢é czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym.
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7.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oprdcz dziennika budowy dokumenty budowy zawierajg ponadto:

—  ksiega obmiaru - stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementéw robat.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Przedmiarach
Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru;

— pozwolenie na budowe,

—  protokoty przekazania placu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne,

— instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie,

—  protokoty odbioru robét,

— dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajgce materiaty do wbudowania - beda
stanowity zatgczniki do odbioru robét,

— opinie ekspertow i konsultantow.

7.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedsg stale dostepne do wglagdu Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

7.4. Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy

7.4.1. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen oraz lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w komplecie rysunkow,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakorczeniu robdt, kompletny zestaw
rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.

7.4.2. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakoniczeniem robdét kompletng instrukcje w zakresie eksploatacji konserwacji
kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru w dostarczonych instrukcjach, zostang uzupetnione
przez Wykonawce.

7.5. Przedmiary robét

Przedmiar robot sporzadza sie na podstawie projektu budowlanego i projektu technologicznego, w oparciu o
zatozenia i zasady przedmiarowania zamieszczone w katalogach naktadéw rzeczowych w odniesieniu do
poszczegdlnych rodzajéow robdt budowlanych.

Przedmiar robdt powinien zawieraé¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym.

7.6. Obmiary robét

Obmiar robdét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca na wniosek/polecenie Inspektora Nadzoru. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do protokotu i wprowadzone do dokumentacji budowy. Obmiar ten powinien by¢
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, w tym:

— dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi — do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosé
armatury taczonej na gwint i fgcznikow,

— dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy,

— catkowitg dtugos¢ przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelnos¢ lub przy badaniach na gorgco
powinna stanowic¢ suma dtugosci przewoddw zasilajgcych i powrotnych.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Odbiory robét

Wystepujg nastepujace rodzaje odbiorow: odbiér czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robdét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto
wystepujg nastepujgce odbiory: przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch
technologiczny. Zasady odbiorow robét moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

Odbiorowi podlegajg wszystkie roboty wg podziatu branzowego.
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8.1.1. Odbiér roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowosc
danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych dokonuje
inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.1.2. Odbidr czesciowy i odbior etapowy

W zaleznosci od wymagan Inwestora mogg odbywac sie odbiory czesciowe i etapowe.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Wieksze budynki lub obiekty moga
by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu robdt moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty cato$é techniczng. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujagce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

8.1.3. Odbidr koricowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

Odbioru korncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego -w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy - sporzgdzajgc Protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetniajacych i poprawkowych, a
takze z wynikami odbiorow przewoddéw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Po zakonczeniu montazu nalezy dokona¢ ruchu prébnego instalacji. Instalacje mogg by¢
przedstawione do badan przy odbiorze technicznym (koricowym), po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

a. zakonczenie wszystkich robot montazowych,

b. zakonczenie robdt budowlanych i wykoriczeniowych,

c. wykonanie w sposéb staty i uruchomienie instalacji elektrycznej,

d. wykonanie rozruchu, obejmujgcego prébe ruchu ciggtego.
Przy odbiorze koficowym instalacji powinny by¢ przedstawione dokumenty:

a. projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie robét montazowych
(dokumentacja powykonawcza),

b. Dziennik Budowy,

c. protokoty z ewentualnych odbioréw czesciowych,

d. protokoty préby ruchu ciggtego, prob i badan (jezeli byty wymagane),

e. protokoty odbioréw instalacji przez uprawnione Instytucje (Straz Pozarna, Sanepid, Inspekcja Pracy, itp.),

f. dokumenty dotyczgce jakosci materiatéw i urzadzen, w tym s$wiadectwa kontroli technicznej, swiadectwa
jakosci, niezbedne certyfikaty i atesty,

g. dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urzadzen,

h. instrukcja eksploatacji (obstugi) i konserwacji urzadzen oraz instalacji.

Przy odbiorze koicowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz z zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczacymi zmian
i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

— zgodnos$¢ wykonania z niniejszg Specyfikacjg Techniczng (ST), przepisami i Warunkami technicznymi, a w
przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznos$ci odstepstwa, wprowadzonego do Dziennika Budowy
i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,

— kompletno$é, prawidtowosé i aktualnos¢ dokumentéow przedstawionych do odbioru. Przy odbiorze
gwarancyjnym instalacji powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

o projekt instalacji,

12



o protokédt odbioru technicznego instalacji,
o  wyniki badan wykonanych w okresie gwarancji. Zakres i opis szczegdétowy badan przy odbiorze technicznym
i przy odbiorze gwarancyjnym, nalezy przyjgé¢ wg PN-B-10440:1978.
8.1.4. Odbiodr po okresie rekojmi
Nalezy podaé, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi”. Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:
— umowy o wykonaniu robdét budowlanych,
— protokotu odbioru koricowego obiektu,
— dokumentdéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu (jezeli byty
zgtoszone wady),
— dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
— innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.1.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny
Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.1.6. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Dokumentacja powinna
zawieraé wszystkie elementy zgodnie z Prawem budowlanym.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz
oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one byé wtgczone do dokumentacji powykonawczej.

8.1.7. Dokumenty do odbioru budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

4) ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i
ewentualnym Programem zapewnienia jakosci,

7) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji podziemnych,
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom instalacji,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9. PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci w przypadku rozliczenia obmiarowego jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej, lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych
warunkow zamodwienia i jej zatgcznikach. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda
obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
— ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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—  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] PN-B-02151-02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

[2] PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen - Wymagania i
badania odbiorcze.

[3] PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej -
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

[4] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422 z pozn. zm.).

[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z pdin. zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych
(t.j. Dz. U. 2018 poz. 583).

[71 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczeristwa
pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. 2018 poz. 963).

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126).

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1935).

[12] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

[13] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. 2018 poz. 984).

[14] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. poz. 1468).

[15] Ustawa Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018 poz. 917).

[16] Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 620).

[17] Ustawa o systemie oceny zgodnosci (tj. Dz.U. 2019 poz. 155).

[18] Ustawa o normalizacji. (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1483).

[19] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1202 z p6zn. zm.).

[20] Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji, wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Warszawa
2003.

[21] Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19 poz. 231).

UWAGA:
Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do przepiséw Unii

Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepiséw.

PROJEKTANT
mgr inz. Aleksander Borowski
upr.nr POM/0215/PWQS/14
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