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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV 45000000-7 

WYMAGANIA OGÓLNE 

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych (SST) 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1    WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykona-
nia i odbioru robót które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Przebudowa źródła ciepła z za-
stosowaniem biomasy – pellety przy rozbudowie Sali Wiejskiej w Mikołajowie gm. Czarnków .  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikację techniczną (ST) wraz ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) należy 
rozumieć i stosować jako część dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przy-
padkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót bu-
dowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST): 

• Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych oraz roboty sanitarne - tech 
nologia kotłowni; 

• Roboty w zakresie montażu konstrukcji stalowych i ciągów technologicznych (zbiornik  i 
podajnik  ślimakowy) 

• Roboty ziemne 
• Roboty betonowe i zbrojarskie (fundament kotła ) 
• Budowa  instalacji co. 
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1.4    Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
a. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
• budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
• obiekt małej architektury; 

b. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fun 
damenty i dach. 

c. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym do 
puszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% po 
wierzchni całkowitej budynku. 

d. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z grun 
tem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotech 
niczne,  zbiorniki,  wolno  stojące instalacje  przemysłowe lub  urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje opo 
rowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, 
jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 

e. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczegól 
ności : 

• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
• posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
• użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 
f tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany prze-

znaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej 
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

g. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miej -
scu, a także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego. 

h. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

i. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

j. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietni-
ki. 

k. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty bu-
dowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

1. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograni - 
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czonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnie-
nia do wykonywania robót budowlanych. 

m. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 

n. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączo-
nym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końco-
wych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu - także dziennik 
montażu. 

o. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z nanie-
sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

p. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w prze-
pisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

• obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych pod 
ległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

• bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
q. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
r. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowla-

nego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 

s. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastoso-
wania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób po-
jedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowią-
cym integralna całość użytkowa. 

t. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownic-
twa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

u. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otocze-
niu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

v. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za 
określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

w. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygoto-
wana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wy-
konywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

x. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

y. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kiero-
wania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, pono-
sząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

z. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowla-
nego. 

aa. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiające-
go, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
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niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z ocena jakości sto-
sowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

bb. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumenta-
cja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

cc. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopusz-
czalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi to-
lerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

dd. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji ro-
bót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

ee. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawna lub fizyczna będąca 
autorem dokumentacji projektowej. 

ff rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywró-
cenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót bu-
dowlanych. 

gg. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlane-
go zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 

hh. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aproba-
tach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

ii. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r, z późn. zm.). 

jj. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie tech-
niczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funk-
cje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu bu-
dowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakry-
wanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak rów-
nież przy odbiorze gotowego obiektu. 

kk. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czyn-
ności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne 
i bezpieczne użytkowanie. 

11. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji po 
wykonawczej obiektu budowlanego. 

mm.istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

nn. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „stan-
dardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi za-
sadami działania tych organizacji. 

oo. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem pod-
staw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jedno-
stek przedmiarowych robót podstawowych. 

pp. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do ode-
brania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 

qq. Wspólnym Słowniku Zamówień -jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót bu-
dowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Euro- 
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pejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Człon-
kowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień 
publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia ak-
cesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

rr. Zarządzającym realizacją umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istot-
nych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiają-
cego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 

1.5    Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z doku-
mentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budo-
wy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumen-
ty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentacj ą proj ektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 
• sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In-
spektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projekto-
wą i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materia-
łów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymagania-
mi, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja 
projektowa lub SST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: 
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ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-
czony w cenę umowną. 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki majce na celu stosowanie się do przepisów i norm do 

tyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazy-
nowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i za-
bezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi In-
spektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarcza-
jąc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 
i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
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W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronne robót i za wszelkie materiały i urządzenia uży-
wane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pań-
stwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypeł-
nienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając ko-
pie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2    MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryj -
nych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udoku-
mentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie po-
stępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicz-
nych (SST). 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiające-
go i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzo-
ru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych mate-
riałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-
ty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 

humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpo-
wiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązujący-
mi na danym obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wyko-
nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspek-
tora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie prze-
widzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy, będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy doty-
czące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wy-
boru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nad-
zoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4 TRANSPORT 

4.1     Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-
ną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
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4.2    Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicz-
nych. Sroki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytko-
wanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojaz-
dach do terenu budowy. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

a. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i gra 

ficznej, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
• projekt organizacji budowy, 
• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
b. Wykonawca j est odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z doku 
mentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

c. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

d. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wy 
konywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

e. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumenta 
cji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

f Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wyko-
nawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6 KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 

6.1     Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez In-
spektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
• organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych ro 

bót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub la 

boratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wy 
ciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany spo 
sób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wy 
posażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania miesza 
nek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wy-
konawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, za-
opatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumenta-
cji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypad-
ku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umowa. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wyko-
nawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy per-
sonelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujem-
nie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 
i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosta-
ną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym praw-
dopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usu-
nięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez In-
spektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytycz-
ne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wyko-
nawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie po-
wtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wyko-
nawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteria 

mi technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właści 
wych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 99/98), 

• posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je 
żeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 

6.8.1    Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym zobowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjne-
go. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierow-
niku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio je-
den pod 

drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
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• datą przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo 

tach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zaradzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecz 

nych 
• odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogranicze 

niom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• niezgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek 

towej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy 

konywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-

niem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Pro-

jektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2 Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przy-
jętych w kosztorysie lub w SST. 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do od-
bioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [l]-[3], następujące do-
kumenty: 

a. pozwolenie na budowę, 
b. protokoły przekazania terenu budowy, 
c. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d. protokoły odbioru robót, 
e. protokoły z narad i ustaleń, 
f    operaty geodezyjne, 
g.   plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakre-
sie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofert 

owym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich ro-
bót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określony-
mi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowa-
ne przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4 Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b. odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c. odbiorowi częściowemu, 
d. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e. odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f    odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywa-
nych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częścio-
wego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do za-
kresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego bę-
dzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In-
spektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na pod-
stawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w za-
kresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czyn-
ności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzględnie-
niem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni po-
mniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami doko 

nanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
b. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeł 

niające lub zamienne), 
c. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
d. protokoły odbiorów częściowych, 
e. recepty i ustalenia technologiczne, 
f    dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
g. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i pro-

gramem zapewnienia jakości (PZJ), 
h. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
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i. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii tele-
fonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

j.    geodezyjna inwentaryzacj e powykonawcza robót i sieci uzbrój enia terenu, k.   kopie mapy 
zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg 
komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zaczadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 

8.5    Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych ro-
bót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny ro-
bót(końcowy) robót". 

9    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmia-
rową ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umow-
nych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wyko-
nawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt 

ków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z zobowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

a. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami pro 

jektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspek 
torowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 
• tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 

b. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, po 

ziomych, barier i świateł, 
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1 utrzymanie płynności mchu publicznego. 
c. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

1 usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
1 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

d. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z późn. zm.). 

b. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177). 

c. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
d. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
e. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 

z późn. zm.). 
f. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późn. zm.). 
g. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2086). 

10.2 Rozporządzenia 

a. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

c. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzenia 1997 r. - w spra 
wie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeń 
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdro 
wia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

f Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. - w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, 
poz. 2072). 

g. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

h. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogło-
szenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
198, poz. 2042). 
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10.3  Inne dokumenty i instrukcje 

a. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, El, 
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

b. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowla 
nej, Warszawa 2003. 

c. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA TECHNOLOGU KOTŁOWNI 

Kod CPV 45330000-9 

Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, 
wentylacyjnych oraz roboty sanitarne 

                                                     w tym: 45331110-0 Instalacja kotłów 

1     WSTĘP 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru technologii kotłowni, która zostanie wykonana w ramach zadania 
pn.”Rozbudowa Sali Wiejskiej w Mikołajowie „ wykonana zostanie  przebudowa źródła 
ciepła z zastosowaniem biomasy(pellety) oraz zbiornika  na pellet pomieszczeniu  
kotłowni.  

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wraz z „Wymaganiami ogólnymi" jest stosowana jako do-
kument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nowej technologii kotłowni w budynku Szkoły. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• demontaż istniejącej instalacji, 
• montaż rurociągów, 
• montaż armatury, 
• montaż urządzeń technologicznych, 
• próby i regulacja instalacji, 
• wykonanie izolacji termicznej, 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumenta-
cją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowa-
dzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów -
w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charak-
terystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powo-
dować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom U Instalacje 
sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 
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2     MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania instalacji technologii kotłowni i instalacji co. po-
winny mieć m.in.: 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 

polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania ww instalacji 

2.2 Przewody 

Instalacje technologiczne będą wykonane z rur stalowych ze szwem wg PN 79/H-74244 łączo-
nych przez spawanie; 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocz-
nych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.3 Urządzenia kotłowni i węzłów cieplnych 

W kotłowni zainstalowane zostaną następujące urządzenia: 
• kotły Ren Craft Hag COMPAKT 

Kotły wyposażone są w: 
- automatyczny układ odpopielania z transportem popiołu do pojemnika przy kotle 
- wentylator spalin zamontowany na czopuchu sterowany przez układ płynnej regulacji wydaj 
ności w funkcji podciśnienia w komorze spalania 
- regulator pracy kotła 

• palniki opalane pelletem  nowej generacji 
Palniki wyposażone są w: 
- sondę lambda 
- czujnik podciśnienia 
- wyrzutnik popiołu 
- sterownik mikroprocesorowy 
Palnik przystosowany jest do opalania pelletem (granulatem) z trocin drzewnych klasy DIN, 
DIN Plus lub niższej jakości, w tym pelletu przemysłowego, zanieczyszczonego, szlakującego 
się 

• pompy Grundfos typu UPS, Magna i UP 
• podgrzewacze c.w.u. SGW(S) 10001  
• zawory mieszające i regulacyjne 2 drogowe i 1 drogowe z napędami  

W węźle cieplnym budynku biurowego zainstalowane będą następujące urządzenia: 
• podgrzewacz c.w.u. SGW(S) 1001 zawór regulacyjny jednodrogowy typu WP45.25-6.3  
• pompy typu Magna i UPS oraz UP  

W węźle cieplnym budynku kotłowni zainstalowane będą następujące urządzenia: 
• podgrzewacz c.w.u. SGW(S) 2001  
• zawór regulacyjny jednodrogowy typu WP45.25-6.3  
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• pompy typu Magna i UPS oraz UP  

2.4 Armatura i orurowanie 

W kotłowni zastosowano armaturę: 
• zawory kulowe kołnierzowe firmy Efar 
• manometry tarczowe z tarczą 0IOO 0-4 [bar] i 0-10 [bar] 
• termometry tarczowe z tarczą 0100 0-120 [°C] 
• pozostała armatura wg zestawienia w projekcie i przedmiarze 
W instalacjach zastosowano rury: 
• rury stalowe czarne DN 20^-150 

2.5 Izolacja termiczna 

Wszystkie rury należy zaizolować otuliną ciepłochronną o współczynniku przewodności cieplnej 
poniżej 0.045 [W/mK], np. ThermaPUr 035 firmy Thermaflex w płaszczu z folii PVC . 

Grubości izolacji: 
dla rur do 22 [mm] - izolacja 20 [mm] 
dla rur 22 [mm] do 35 [mm] - izolacja 30 [mm] 
dla rur 35 [mm] do 100 [mm] - izolacja grubości średnicy rury 
średnica ponad 100 [mm] - izolacja 100 [mm] 
Dla rur DN40 prowadzonych w przestrzeni nieogrzewanej (strych) izolacja grubości 50 [mm]. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3 SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt3 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wy-
konywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Do połączenia rur stalowych stosować odpowiedni sprzęt do spawania gazowego. Gwintowanie 
rur w miejscach połączeń z armaturą przy pomocy sprzętu ręcznego. 

4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogól-
ne" pkt 4 

4.2 Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Materiały 
należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej 
wzdłuż środka transportu. 

Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożli-
wiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać z środków transportowych, lecz rozładowywać 
po pochyłych legarach. Podczas załadunku transportu oraz wyładunku rur oraz armatury należy ści-
śle przestrzegać wymagań producenta Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszcze-
nia. 
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4.3 Urządzenia 

Transport urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie urzą-
dzeń na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Urządzenia powinny być ustawione i zabezpie-
czone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie. Do 
wyładunku stosować dźwig o odpowiednim udźwigu. 

Do transportu urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
• samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
• samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
• ciągnik kołowy z przyczepą. 

4.4 Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny 
być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocni-
cze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.5 Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środ-
kami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszcze-
niem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuli-
ny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 
wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 

5    WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Warunki ogólne 

Warunki ogólne wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt5 

5.2 Roboty demontażowe 

Demontaż urządzeń i orurowania istniejącej kotłowni wykonywany będzie bez odzysku elemen-
tów armatury za wyjątkiem stacji uzdatniania wody. 

Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację 
cieplną. 

Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wy-
niesienie z budynku i transport. 

Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na naj -
bliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

5.3 Montaż rurociągów technologicznych 

Przewody ciepła technologicznego należy układać zgodnie z wymaganiami określonymi w Wa-
runkach technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. CZ. II. Instalacje sanitarne 
i przemysłowe. 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Do-
kumentacją Projektową. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą specjalistycznego sprzętu 
(niwelatora, poziomicy lub innego). 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie 
mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć: +/-2cm i nie mogą powodować na odcinku prze-
wodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 
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Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy 
odpowiednich kształtek, łuków lub kolanek. Dopuszczalny kąt w pionie lub poziomie na połączeniu 
rur nie powinien przekraczać 2°, (tangens kąta skrzyżowania 0.035) 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie po-
siadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery 
i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 
• wyznaczenie miej sca ułożenia rur, 
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
• przecinanie rur, 
• założenie tulei ochronnych, 
• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
• wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem pokazanym na rysunkach. Poziome odcinki 

muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie. 
Rury prowadzić na uchwytach i podporach mocowanych na ścianach. Kolektory mocować do po-
sadzki. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między ze-
wnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycz-
nym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 
powinna być większa o 6^8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia rur przez ściany wewnętrz-
ne wydzielające kotłownię wykonać w uszczelnieniach ppoż. (dla rur o średnicy poniżej 100 [mm] 
nałożyć izolację z wełny mineralnej o gęstości powyżej 80 [kg/m3] typu Otulina Rocwool o grubo-
ści 50 [mm] firmy Rockwool, wystającą poza obręb ściany na odległość >0,75 [m]. Otwór pomię-
dzy izolacją z wełny, a ścianą wypełnić pianką ogniochronną CP 620 firmy Hilti). Dopuszcza się za-
stosowanie równoważnych systemów przejść ppoż. 

5.4 Montaż urządzeń 

Dla umożliwienia włożenia kotła do kotłowni wykonany będzie otwór pod istniejącym oknem. 
Kotły i inne urządzenia po wprowadzeniu do kotłowni posadowić w miejscach podanych w doku-
mentacji projektowej. Następnie zmontować kolektory. Wykonać nowe czopuchy i wkłady komino-
we. 

5.5 Montaż armatury i osprzętu 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń kołnierzowych i gwintowa-
nych z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie połączeń gwintowanych wykonać za pomocą np. 
konopi oraz pasty. 

Kolejność wykonywania robót dla armatury gwintowanej: 
• sprawdzenie działania zaworu, 
• nagwintowanie końcówek, 
• wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczel 

niającym, 
• skręcenie połączenia. 
Dla armatury kołnierzowej należy szczególną uwagę zwrócić na równoległe przyspawanie prze-

ciwkołnierzy i odpowiednie położenie otworów na śruby mocujące względem rozstawu otworów w 
armaturze. Armatura powinna być skręcona z kołnierzami orurowania bez powodowania naprężeń. 
Niedopuszczalne jest przenoszenie obciążeń rurociągów przez armaturę. 

Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe 
przy pomocy odpowietrzników automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w najwyż-
szych punktach instalacji. 

5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne oraz izolacja rur 

W celu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchnie zewnętrzne wszystkich rur stalowych 
(przed założeniem izolacji) oraz konstrukcje wsporcze należy oczyścić do II stopnia czystości zgod- 
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nie z PN-70/H-97050 oraz PN-70/H-97051 oraz odpylić i odtłuścić rozpuszczalnikiem. Tak przygo-
towaną powierzchnię nie później niż 6h po oczyszczeniu należy dwukrotnie malować emalią kre-
odurową. Czas schnięcia każdej warstwy 24h. Całość prac antykorozyjnych należy wykonać przy 
wykorzystaniu wskazówek instrukcji K0R-3A. 

Wszystkie rury należy zaizolować otuliną ciepłochronną o współczynniku przewodności cieplnej 
poniżej 0.045 [W/mK], np. ThermaPUr 035 firmy Thermaflex w płaszczu z folii PVC . 

Grubości izolacji: 
dla rur do 22 [mm] - izolacja 20 [mm] 
dla rur 22 [mm] do 35 [mm] - izolacja 30 [mm] 

dla rur 35 [mm] do 100 [mm] - izolacja grubości średnicy rury 
średnica ponad 100 [mm] - izolacja 100 [mm] 
Dla rur DN40 prowadzonych w przestrzeni nieogrzewanej (strych) izolacja grubości 50 [mm]. 

5.7 Badania i uruchomienie instalacji 

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w Wytycz-
nych Technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. U Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy 
próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30min poniżej wartości 
ciśnienia próbnego. 

Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania 
powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz 
wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnie-
niem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w 
profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura przed przeprowa-
dzeniem próby szczelności. 

Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w ba-
danym odcinku przewodu ciśnienia roboczego. 

Wielkość ciśnienia próbnego powinna być zgodna z Warunkami Technicznymi wykonania i od-
bioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wysokość ciśnie-
nia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. 

Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe maksymalnemu 
występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać 
jego płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak 
dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewody. Przewód moż-
na uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyż-
szych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających para-
metrów obliczeniowych. 

Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 
Z prób należy sporządzić protokół. 

5.8 Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu pró-
by szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizo-
lowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzch-
ni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne ele-
mentów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dol-
nej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjo-
nalnych narzędzi. 
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące zasad kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej „Wyma-
gania ogólne" pkt 6. 

6.2 Zasady kontrolo jakości 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji technologii kotłowni i centralnego 
ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 
• zgodności z Dokumentacją Projektową 
• ułożenia przewodów: 
• ułożenia przewodu na podłożu, 
• odchylenia osi przewodu, 
• odchylenia spadku, 
• zmiany kierunków przewodów, 
• zabezpieczenia przewodu przy przej ściach przez przeszkody, 
• kontrola połączeń przewodów, 
• układania przewodu w rurach ochronnych 
• wykonanie izolacji termicznej rur, 
• szczelności przewodu 
Wykonawca powinien przedłożyć wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty gwarancji pro-

ducenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane Aprobatami 
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla da-
nej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić ba-
danie ponownie. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 
pkt. 7 

7.2 Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest metr przewodu instalacji grzewczej dla danej średnicy oraz sztuka lub 
komplet zamontowanej armatury lub urządzenia. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian poda-
nych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1    Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" pkt. 8 
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Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe" 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
• ściany w miej scach ustawienia grzej ników (otynkowanie), 
• bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów między operacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykony 

wania robót, 
• Dziennik budowy, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
• protokoły badań szczelności instalacji. 

9 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

10 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

11 PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1   Normy 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.   Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

• PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wyma 
gania i badania techniczne przy odbiorze". 

• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wod 
nych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". 

• PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkniętych sys 
temów ciepłowniczych. Wymagania". 

• PN-91/B-02413 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wod 
nych systemu otwartego. Wymagania" 

• PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania". 
• PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej 

mniejszej niż 1. Wymagania 
• PN-87 B-02411 Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania 
• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania". 
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1 PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymaga-
nia i badania". 

1 PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania". 
1 PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 
1 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana Al)". 
1 PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 
1 PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody". 
1 PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
1 PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi, średnice nominalne. 

11.2   Inne dokumenty i instrukcje 
1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sa-

nitarne i przemysłowe. 
1 Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 1 Instrukcje 
Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE 

Kod CPV 45232140-5 Roboty 

budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 

1     WSTĘP 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji c.o. , które zostanie wykonane w ramach zadania pn.  . .”Rozbudowa 
Sali Wiejskiej w Mikołajowie „ wykonana zostanie  przebudowa źródła ciepła z 
zastosowaniem biomasy(pellety) oraz zbiornika  na pellet w pomieszczeniu  kotłowni i 
instalacja c.o. . 

 

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wraz z „Wymaganiami ogólnymi" jest stosowana jako do-
kument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie przyłącza ciepłowniczego od kotłowni do budynku mieszkalno-gospodarczego. Ni-
niejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• wykonanie wykopów, odeskowanie i zasypanie wykopów, 
• montaż rur preizolowanych, 
• wykonanie wszystkich badań i prób na szczelność rurociągów, 
• oznakowanie trasy sieci co taśmą z tworzywa sztucznego, 
• montaż kabla sterującego 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumenta-
cją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowa-
dzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów -
w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charak-
terystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powo-
dować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Ułożenie przyłącza wykonać zgodnie z PN-B-
10405:1999, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elemen-
tów preizolowanych" wydanymi przez Cobrti Instal Warszawa, czerwiec 2002r. - zeszyt 4 i instruk-
cją montażu opracowaną przez producenta systemu rur. 
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2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania przyłącza co. i kabla sterowniczego powinny 
mieć m.in.: 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 

polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania ww instalacji 

2.2 Przewody 

Do sieci co. wykorzystać system rur podwójnych giętkich preizolowanych ISOPLUS. Rura prze-
wodowa systemu FLEXALEN 600 wykonana jest z polibutylenu. Rura osłonowa wykonana z poli-
etylenu wysokiej gęstości (HDPE). Izolacja z pianki poliolefinowej. Zastosowano rury o średnicy 
2 x DN 32 (Dz40) z rurą osłonową Dzl60 [mm]. 

Kabel sterujący YLY 3x1 mm2 w rurze osłonowej Arot BE32. 

2.3 Armatura 

Do wykonania przyłącza co. stosować kształtki i armaturę o minimalnym ciśnieniu nominalnym 
0,6 Mpa. W budynku mieszkalno-gospodarczym zamontować odpowietrzenia, w kotłowni odwod-
nienia. 

3 SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt 3 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wy-
konywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Do wykonania sieci co. zastosować następujący sprzęt mechaniczny: 
• koparka podsiębierna, 
• żuraw samochodowy, 
• ciągnik kołowy, 
• samochód skrzyniowy, 
• sprężarka spalinowa 
• spycharka gąsienicowa, 
• zagęszczarka wibracyjna spalinowa, 
• drobny sprzęt montażowy, 
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4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogól-
ne" pkt 4 

4.2 Rury 

Do rozwiezienia materiału mogą być użyte wyłącznie samochody skrzyniowe. Na samochodzie 
rury powinny być układane na równym podłożu i zabezpieczone przed zarysowaniem. Należy zwró-
cić uwagę aby rury nie stykały się z ostrymi przedmiotami i nie zostały w wyniku tego uszkodzone 
mechanicznie. Rury przewozić w pozycji poziomej, zabezpieczone przed przesuwaniem i przetacza-
niem podczas jazdy. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać 
ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Podczas prac przeładunko-
wych rur nie należy rzucać. 

4.3 Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak rury, kształtki itp. należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, 
kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgod-
ności z danymi wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na ja-
kość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzają-
cym. 

4.4 Składowanie materiałów na budowie 

Materiały takie jak rury, kształtki składowane na placu budowy powinny być zabezpieczone 
przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składo-
wanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Końce rur za-
bezpieczać deklami. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Warunki ogólne 

Warunki ogólne wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt 5 

5.2 Roboty przygotowawcze 

Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 
o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich użytkowników urządzeń pod-
ziemnych istniejących na tym terenie. 

Przed przystąpieniem do robót należy w terenie wytyczyć geodezyjnie i trwale oznaczyć trasę 
projektowanych sieci i przyłączy. Oznaczenie wykonać za pomocą kołków osiowych, kołków 
świadków i kołków krawędziowych. 

5.3 Roboty ziemne 

Dla odcinków sieci cieplnej zlokalizowanych w terenie o utwardzonej nawierzchni Wykonawca 
dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu 
uzgodnionym z Inwestorem. 

Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębo-
kości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wykopy pod 
przewody cieplne powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając 
się stopniowo do góry. Szerokość wykopu przyjęto 0,8 [m]. W miejscach zmian kierunków należy 
wykop poszerzyć. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w doku- 
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mentacji projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej 
0 0,20 [m]. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu o grubości 20 [cm] należy wykonać bezpośred 
nio przed ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Część wydo 
bytego gruntu z wykopu powinna być wywieziona przez Wykonawcę. 

Dno wykopów powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Szerokość 
wykopu powinna zapewnić wolną przestrzeń co najmniej 15 [cm] po obu stronach przewodu. Pod-
łoże wykonać z podsypki z piasku o grubości 10 [cm]. Podsypka i obsypka rur z piasku grubego 
1 średniego, dobrze uziarnionego. Rury należy układać tak, żeby podparcie ich było jednolite. Mate 
riał podsypki nie może zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 [mm] oraz ostrych kamieni lub 
innego materiału łamanego. Po ułożeniu rur należy wykonać obsypkę ze żwiru, tłucznia lub piasku 
do wysokości 20 [cm] nad powierzchnią rury. Wielkość cząstek poniżej 60 [mm], bez ostrych ka 
mieni. Następnie wykonać zasypkę. 

Łączna grubość przykrycia rur warstwami zasypowymi nie może być mniejsza niż 0,50 [m]. Po 
wykonaniu obsypki można zasypywać wykop: 

• pod drogami przyłącze osłonić rurą DN250i zasypać piachem średnioziarnistym (wymiana 
grutu), zagęścić do 98 % zmodyfikowanej wartości Proctora. 

• pod chodnikami i w trawniku - gruntem rodzimym, jeśli maksymalna wielkość cząstek nie 
przekracza 30,0 mm, zagęścić do 85 % zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Stopień zagęszczenia podlega odbiorowi technicznemu. Podczas prac wykonawczych należy 
zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas wypełniania i zagęszczania 
wykopu. Każdą warstwę ziemi zagęszczać. Zagęszczanie mechaniczne powyżej 50 cm nad rurocią-
giem. Ciężkie urządzenia dopiero po przykryciu rury na wysokość 1,0 m. 

W rejonie istniejących urządzeń podziemnych roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z zacho-
waniem należytej ostrożności. 

Wykopy i ich zabezpieczenie wykonać zgodnie z BN-83/8836-02 "Roboty ziemne". Wykopy 
chronić przed zalewaniem wodą. Roboty prowadzić w wykopach suchych. 

5.4 Ułożenie przyłącza co. 

Ułożenie przyłącza wykonać zgodnie z PN-B-10405:1999, "Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych" wydanymi przez Cobrti Instal 
Warszawa, czerwiec 2002r. - zeszyt 4 i instrukcją montażu opracowaną przez producenta systemu 
rur. 

Przyłącze wykonać w systemie rur giętkich preizolowanych w technologii producenta. Prowa-
dzenie rur w ziemi, w systemie bezkanałowym. 

Trasę przewodów na całej długości należy oznaczyć kolorową taśmą znacznikowo-ostrzegawczą 
z PVC, którą należy położyć max 0,15 [m] nad zasypką piaskową. 

Przy przejściu rurociągu przez ścianę budynków należy zastosować specjalne pierścienie gumo-
we. Połączenie armatury odcinającej z rurociągiem poprzez połączenie gwintowane. 

5.5 Ułożenie kabla sterowniczego 

Kabel sterowniczy układać w rurze osłonowej na wspólnej z rurą podsypce na dnie wykopu 
w odległości 10 [cm] od płaszcza rury. 

5.6 Skrzyżowanie z uzbrojeniem podziemnym 

W pobliżu występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu roboty ziemne wykonywać 
ręcznie ze szczególną ostrożnością. 

W miejscach skrzyżowań z projektowanymi kablami energetycznymi na kablach zastosować za-
bezpieczenie wg projektu elektrycznego. Należy bardzo dokładnie zagęścić zasypkę pod krzyżują-
cym się uzbrojeniem. Nad odkopanymi odcinkami kabli energetycznych należy uzupełnić lub uło-
żyć taśmę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. 

5.7 Próby szczelności przyłącza cieplnego 

Dla sprawdzenia szczelności rur a przede wszystkim szczelności złącz zaciskowych, należy prze-
prowadzić próbę ciśnieniowe - hydrauliczną. Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wyko-
naniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia 
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przed poruszeniem przewodu. Po wykonaniu robót montażowych należy przeprowadzić próbę na 
zimno. Ciśnienie próbne: 0,6 Mpa. Na czas trwania próby należy unieruchomić rurociąg w natural-
nych punktach stałych wypełniając wykop piaskiem. 

Próbę szczelności należy wykonać w temperaturze wyższej od 0° [°C] napełniając sieć woda na 
24 godziny przed próbą. Wyniki prób hydraulicznych rurociągów ciepłowniczych uważa się za za-
dowalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób tj. 45 [min] do 1 [h], nie stwierdzono spadku ciśnienia 
na manometrze, a połączenia rurociągów na złączkach nie wykazują przecieków ani pocenia się. 
Minimalny okres w którym ciśnienie próby nie powinno ulegać zmianie wynosi 15 min]. Przy pró-
bach szczelności wodą podgrzana należy uwzględnić spadek ciśnienia spowodowany zmniejsze-
niem objętości wody w skutek jej ochłodzenie w czasie próby. Przed przekazaniem instalacji do 
eksploatacji należy przeprowadzić płukanie przewodów zapewniając przepływ strumienia wody 
o prędkości powyżej 1,0 [m/s]. 

6     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące zasad kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej „Wyma-
gania ogólne" pkt 6. 

6.2 Zasady kontrolo jakości 

Kontrolę wykonania i badania przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10725:1997 oraz „Warun-
kami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych" 
- Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL - Zeszyt 4. 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z doku-
mentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów materiałów. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:: 
• sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i normami, 
• sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją rojektową, 
• przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
Podczas wykonywania robót budowlano-montażowych obowiązują: 
a) Odbiory między operacyjne, którym podlegają: 
• przebieg trasy, 
• sposób prowadzenia przewodów, 
• podpory, 
• kontrola połączeń, 
• izolacja termiczna 

 

b) Odbiory częściowe elementów zanikających w wyniku postępu robót, których sprawdzenie 
jest utrudnione lub niemożliwe w fazie projektu końcowego, 

c) Odbiór końcowy komisyjny (obejmuje całokształt robót wg projektu). 
Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z PN-B-10405:1999, "Warunkami technicznymi wyko-

nania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych" wydanymi przez Cobrti In-
stal Warszawa, czerwiec 2002 r. - zeszyt 4 i instrukcją producenta. 

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 [cm], 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 10 [cm], 
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 [cm], 
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 [cm], 
• odchylenie kolektora w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 [mm], 
• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekra 

czać -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 % projektowanego spad 
ku (przy zwiększonym spadku), 
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• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 [m] 
powinien być zgodny z projektem, 

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonywane z dokładnością do ± 5 [mm]. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1    Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 
pkt. 7. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian poda-
nych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" pkt. 8 

Przed zasypaniem sieć powinna być zinwentaryzowany przez uprawnionego geodetę i naniesiona 
na mapy sytuacyjne będące w zasobach. 

Odbiór wykonanych robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 

Odbiór przeprowadzić zgodnie z PN-B-10405:1999, "Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych" wydanymi przez Cobrti Instal War-
szawa, czerwiec 2002r. - zeszyt 4 i instrukcją producenta. 

Odbiór techniczny robót składa się z odbioru technicznego częściowego dla robót 
zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). Roboty muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów 
i wytycznych producentów. Niewyszczególnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktów 
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

8.2 Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze częściowym: 
• zbadanie zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geode 

zyjną, 
• zbadanie podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, 
• zbadanie podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 
• zbadanie materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu 
• zbadanie szczelności przewodu. 
Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności prze-

wodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z normami i aproba-
tami technicznymi, a także atestami higienicznymi dotyczącymi rur jest przedłożony do odbioru 
technicznego częściowego. Odbiór częściowy stanowi podstawę do zasypania odebranego odcinka 
rurociągu. 

Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu, zgło-
sić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia 
przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powyko-
nawczą. 

8.3 Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze końcowym: 
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• zbadanie zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją powy 
konawczą, 

• zbadanie zgodności protokółów odbioru: próby szczelności, wyników stopnia zagęszczenia 
gruntu zasypki wykopu, 

• zbadanie szczelności przejść przez przegrody. 
Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów częściowych, 

projektem, wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest 
przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru końcowego. 

Do dziennika wpisać wykonanie odbioru końcowego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany złożyć oświadczenia: 
• o wykonaniu rurociągu zgodnie z projektem i WTWiO oraz powołanymi normami i przepisa 

mi. 
• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

9 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

10 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

11 PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1 Normy 

• PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
• PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo - Sieci ciepłownicze - Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-/M.-02650 "Armatura i rurociągi" - ciśnienie i temperatury, 
• PN-/B-10405 "Ciepłownictwo - sieci cieplne zewnętrzne" - wymagania i badania techniczne 

przy  odbiorzePN-64/B-10400   „Urządzenia  centralnego   ogrzewania  w budownictwie  po 
wszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". 

11.2 Inne dokumenty i instrukcje 

• "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowa- 
nych" wydanymi przez Cobrti Instal Warszawa, czerwiec 2002r. - zeszyt 4 

• Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 
• Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA 

Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie 
instalacji elektrycznych 

w tym: 
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw  
                      elektrycznych  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA 

Kod CPV 45310000-3 Roboty w 
zakresie instalacji elektrycznych 

w tym: 
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw  
                     elektrycznych  

1    WSTĘP 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną i automatyką, które zostaną wykona-
ne w ramach zadania pn. .”Rozbudowa Sali Wiejskiej w Mikołajowie „ wykonana zostanie  
przebudowa źródła ciepła z zastosowaniem biomasy(pellety) oraz zbiornika  na pellet w 
pomieszczeniu  kotłowni i instalacja c.o.  wraz  z  instalacjami  elektrycznymi   

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji elektrycznych w kotłowni. Zakres robót obejmuje: 

• instalacje elektryczne oświetleniowe 
• instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 
• instalacje elektryczne siłowe 
• montaż rozdzielnic kotłowni i urządzeń oraz rozdzielnic węzłów cieplnych 
• montaż instalacji automatyki kotłowni 
• instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych 
• montaż przyłączy sterujących 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach 
i przepisach oraz określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumenta-
cją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykona-
nia instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczal-
ne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych 
w obowiązującym trybie. 
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2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania instalacji technologii kotłowni i instalacji co. po-
winny mieć m.in.: 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 

polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania ww instalacji. 

2.2 Zastosowane materiały 

W kotłowni zastosowane zostaną następujące materiały: 
• rozdzielnica główna RG, rozdzielnice kotłów kotłowa CP BO01 i CP BO02, sterowniki palni 

ków CP BU01 i CP BU02; sterowniki wentylatorów spalin CP FA01 i CP FA02, sterowniki 
silosów CP SI01 i CP SI02. 
Rozdzielnica RG wyposażona będzie w aparaty firmy EATON, regulator kaskady kotłów i re-
gulator pogodowy obiegów południowego i północnego firmy Compit. 

• przewody instalacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V 
z żyłami miedzianymi o przekroju 0,5^-4 [mm2] i ilości żył 2^-7 wg PN-87/E-90056 - i wg PN- 
91/E-90103 

• Oprawy oświetleniowe Philips TCL215 lxTL-D58W, w tym orpawy z modułami awaryjnymi 
• Łączniki kroploszczelne 
• Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V (do instala 

cji szczelnych) 
• Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250V 
• Korytka instalacyjne 80x50 i 35x30 mm 
• Płaskownik stalowy, ocynkowany20><3 mm 
• Złącza kontrolne instalacji piorunochronnej 
• Rura osłonowa AROT DVR 50/50 

2.3 Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na 
budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgod-
ności z danymi wytwórcy. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na ja-
kość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym 
przez dozór techniczny robót. 

3 SPRZĘT 

3.1    Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt 3 
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3.2     Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
• samochód dostawczy do 0,9 t, 
• spawarka transformatorowa do 500 A. 

4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1    Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogól-
ne" pkt 4 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Warunki ogólne 

Warunki ogólne wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 
5 

5.2 Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządze-
niami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. 
Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.3 Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniają-
cy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj in-
stalacji. 

5.4 Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami. 
• przej ścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysoko 
ści bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami me 
chanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

• przejścia przez ściany wydzielenia pożarowego wykonać przy użyciu masy uszczelniającej 
ogniochronnej np. CPóllAHilti. 

5.5 Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do pod-
łoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw 
zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozpo-
rowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych 
z tworzywa sztucznego. 

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 

świecznikowych. 
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5.6 Podejście do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyj-
nych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej 
oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub koryt-
kach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależ-
ności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wyko-
nywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także 
na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

5.7 Układanie przewodów 

5.7.1    Przewody izolowane kabelkowe 

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 
• w wykonaniu zwykłym, 
• w wykonaniu szczelnym. 
Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
• na korytkach prefabrykowanych metalowych - zasilanie urządzeń i automatyka, 
• w listwach lub rurkach PCW - zasilanie urządzeń i automatyka, oświetlenie i gniazda. 

a. Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 
przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średni-

ca dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej 
przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpo-
wiednich uszczelniaczy. 

b. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na 

konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw. 
c. Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: 

zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręca-
nych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy. 

5.8 Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie 
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku 
gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich pod-
łączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić 
z projektantem lub Inspektorem nadzoru. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprę-
żenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla 
jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, po-
między oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły 
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicz-
nych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać war-
stwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
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5.9 Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicz-
nym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

5.10 Montaż tablicy rozdzielczej 

Tablice w obudowie naściennej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych zamoco-
wanych w podłożu. 

Po zamontowaniu urządzenia należy: 
• zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 
• dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mecha 

nicznych, 
• założyć osłony zdjęte w czasie montażu 
• podłączyć obwody zewnętrzne 
• podłączyć przewody ochronne 

5.11 Demontaż instalacji elektrycznych 

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb należy wykonać demon-
taż instalacji wraz z osprzętem. 

Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki tynków. 

5.12 Kabel sterujący 

Kabel sterujący pracą pomp z węzłaa w budynku mieszkalno-gospodarczym należy układać 
w rurze osłonowej DVR50/50 AROT wzdłuż rury ciepłowniczej na dnie podsypki. Układany kabel 
zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o gru-
bości ca najmniej 15 cm, następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Do 
zmiany kierunku użyć kolan Ar ot. 

Kabel sterujący pracą pompy z węzła w budynku biurowym układać w rurce instalacyjnej wzdłuż 
rur przyłącza biegnących przez budynek nr 5 i po strychu nad budynkami nr 6, 7, 8, 9 i 10. Kabel na 
drodze pomiędzy budynkiem 10 a budynkiem biurowym podwiesić do istniejącego przyłącza telefo-
nicznego napowietrznego w rurce instalacyjnej odpornej na promienie UV (np. BE32 Arot) 

6 KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące zasad kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej „Wyma-
gania ogólne" pkt 6. 

6.2 Zasady kontrolo jakości 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] [9] i przepisów 
[6]. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 
• zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
• właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd, 
• załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem, 
• wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony prze 

ciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1    Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 
pkt. 7 
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7.2    Jednostki obmiarowe 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 
Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" pkt. 8 

8.2 Odbiór robót 

Należy wykonać: 
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiory częściowe, 
• odbiory końcowe. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykony 

wania robót, 
• Dziennik budowy, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokoły pomiarów instalacji. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
• protokoły pomiarów instalacji. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1]     PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

[2]     PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

[3]     PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termopla-
stycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

[4]     PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

[5]     PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
[6]     Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 
[7]     PN-IEC 60364-1 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe." 
[8]     PN-IEC 60364-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-

nienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa." 
[9]     PN-IEC  60364-6-61   „Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.   Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze." 
[10]   PN-IEC 60364-5-54 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne." 
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[11] PN- IEC 61024 1 „ Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.", która 
zastępuje PN-86/E-05003/02 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa." 

[12] Andrzej Boczkowski. COBR „Elektromontaż" Warszawa. „Instalacje elektryczne w obiek-
tach budowlanych. Wymagania dla instalacji modernizowanych lub nowo budowanych" 

[13] PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Ogólne wymagania i badania 

[14] PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej 

[15]   PN-87/E-90067 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej, przyłączeniowe, samonośne [16]       
PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników 
ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i badania 

[17] PN-91/E-90103 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników 
ruchomych i przenośnych. Przewody o izolacji i oponie polwinitowej 

[18] PN-IEC 598-2-l+Al:1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy 
oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczenia 

[19] PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosfe-
rycznymi lub łączeniowymi 

[20] PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KONSTRUKCJE STALOWE I CIĄGI TECHNOLOGICZNE 

Kod CPV 42417300-5 
Urządzenia przenośnikowe 

44613110-4 
Zbiornik  

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru zbiornika na pellety i przenośnika ślimakowego  , które zostaną wykonane w ramach 
zadania pn. .”Rozbudowa Sali Wiejskiej w Mikołajowie „ wykonana zostanie  
przebudowa źródła ciepła z zastosowaniem biomasy(pellety) oraz zbiornika  na pellet w 
pomieszczeniu  kotłowni i instalacja c.o.  wraz  z  instalacjami  elektrycznymi   

 

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wraz z „Wymaganiami ogólnymi" jest stosowana jako do-
kument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1. Rusztowania montażowe - pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od kon 
strukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 

2. Rusztowania robocze - pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzę 
tu. 

3. Ciąg technologiczny - zespół urządzeń sprzężonych ze sobą, służący do wykonania zamie 
rzonej funkcji np. przetransportowania pelletu do pojemnika w kotłowni i do palnika, itd. 

4. Zbiornik przeznaczony do bezpiecznego przechowywania materiałów sypkich 
     5.Konstrukcja wsporcza - konstrukcja służąca wspieraniu urządzeń nie zdolnych przeniesienia 
samoczynnie obciążeń. 

6. Przenośnik ślimakowy - urządzenie służące do poziomego transportu pelletu, dopuszcza się 
stosowanie tego urządzenia pod kątem do 45°. 

1.5 Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumenta-
cją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2 MATERIAŁY 

2.1    Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane do wykonania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej. 
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Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z 

późn. zm.), 
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, 

z późn. zm.). 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania ww instalacji 

2.2 Zbiornik  
Wyposażenie standardowe  kotła ( lewostronny lub prawostronny ) 

2.3 Przenośnik ślimakowy  

Do transportu pelletu z każdego zbiornika  służyć będzie przenośnik ślimakowy bezjarzmowy - śli-
mak zamontowany będzie w rurze pod zbiornikiem  

3     SPRZĘT 

3.1    Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt3 
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3.2     Sprzęt do wykonania robót 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigów, podnośników 
i innych urządzeń. Wszystkie urządzenia podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny 
posiadać aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Wykonawca na żądanie Inspektora Nadzoru dostarczy kopie dokumentów potwierdzających do-
puszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzęt wykorzystywany przez 
Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP 

4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1    Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogól-
ne" pkt 4. Transport materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zapewnienia reali-
zacji robót zgodnie z dokumentacja projektową, SST i umową. 

Konstrukcję silosu należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub 
desek na wyrównanej do poziomu ziemi w miejscach zabezpieczonych przed gromadzeniem się 
wód opadowych, zanieczyszczeń i wilgoci, zapewniając dobre przewietrzanie elementów kon-
strukcyjnych 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Warunki ogólne 

Warunki ogólne wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt 5. 

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną producenta i przy udziale środ-
ków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometryczne-
go i wymiarów. 

5.2 Montaż silosu 

Montaż elementów należy wykonywać zgodnie z ST, Projektem Budowlanym i Normami. 
W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych 

wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty 
należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu 
przeciążona i trwale odkształcona. 

Robót montażowych nie powinno się prowadzi w temperaturze poniżej -10 °C. 
Roboty montażowe należy przerwać jeżeli prędkość wiatru przekracza 30km/h oraz w przypadku 

wyładowań atmosferycznych. 
Silos należy przytwierdzić do fundamentu czterema kotwami do betonu. 

5.3 Montaż podajników 

Podajniki do kotłowni układać na uchwytach w kanale technologicznym. Podajniki w kotłowni 
mocować do ścian i stropu za pomocą uchwytów i linek tak, aby nie powodować naprężeń i obcią-
żeń elementów podajników. Podajniki montować z elementów zgodnie z instrukcją producenta. 

5.4 Montaż zasobnika 

Zasobnik pelletu należy postawić przy kotle w miejscu umożliwiającym otwarcie kotła i czysz-
czenie kotła oraz palnika. 
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące zasad kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej „Wyma-
gania ogólne" pkt 6. 

6.2 Zasady kontrolo jakości 

W trakcie wykonywania montażu należy wykonać kontrolę w zakresie: 
- wymiarów i kształtu dostarczonego materiału, 
- właściwości wytrzymałościowych dostarczonego materiału, 
- wymiarów i kształtu elementów przeznaczonych do scalenia,   prawidłowość rozmieszczenia 

i wielkości otworów pod śruby montażowe, 
- wymiarów wykonywanych elementów, 
- kształtu wykonywanych elementów, 
- połączeń montażowych w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej  łączników śru 

bowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek, 
-jakość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego, 
- sprawdzenia pewności montażu i zamocowań na wejściach, dojściach i przejściach - sztywność 

barier i osłon. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne 

wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne". 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" 
pkt. 7 

7.2 Jednostki obmiarowe 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacją Pro-
jektową, ST. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomie-
niu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" pkt. 8 

8.2 Wymagania szczególne 

Konstrukcje i ciągi technologiczne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-
niem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

10 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 
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11   PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacja Techniczna powołuje się na instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, 
należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. 

Od Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie reali-
zacji Robót 
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