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Zadanie

Adres obiektu

Lokalizacja obiektu

Zamawiajacy

Rozbudowa budynku Polikliniki wraz niezbedng infrastruktura
na potrzeby medycyny pracy, orzecznictwa RWKL oraz AOS

Plan Finansowy Szpitala na 2023 r. poz. 10 tab. nr 2

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej we Wroctawiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 53-350 Wroctaw

dziatka nr 1/3, AM 12, obreb Gaj
jednostka ewidencyjna 026401_1.0013. AR_12.1/3

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej we Wroctawiu

Kompleks wojskowy nr 2857

Zakres robot objety zamdéwieniem wraz kodami CPV

Grupa
Klasa
Kategoria

Klasa

Kategoria
Klasa
Kategoria
Klasa
Kategoria

Grupa
Klasa
Kategoria

Klasa
Kategoria

71000000-8
71500000-3
71540000-5
71520000-9
71400000-2

71420000-8
71300000-1
71320000-7
71200000-0
71250000-5
71240000-2
71220000-6
45000000-7
45400000-1
45450000-6
45440000-3
45430000-0
45420000-7

45300000-0
45340000-2

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Ustugi zwigzane z budownictwem
Ustugi zarzadzania budowg
Ustugi nadzoru budowlanego

Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego

i zagospodarowania trenu

Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

Ustugi inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

Ustugi projektowania architektonicznego

Roboty budowlane

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Roboty wykoriczeniowe, pozostate

Roboty malarskie i szklarskie

Pokrywanie podtdg i Scian

Roboty budowlane w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

Roboty instalacyjne w budynkach

Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego
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45330000-9
45320000-6
45310000-3

Klasa 45200000-9

Kategoria 45260000-7

45230000-8

45220000-5
45210000-2
Klasa 45100000-8
Kategoria 45110000-1

Grupa 39000000-2
Klasa 39300000-5
Kategoria 39370000-6
39330000-4
Klasa 39100000-3
Kategoria 39190000-0
39180000-7
39150000-8
39130000-2
39120000-9
39110000-6

Dodatkowe kody opisujgce zadanie:

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty izolacyjne
Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej

i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drdég, lotnisk, i kolei, wyréwnywanie terenu
Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budynkow

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

Meble (wtacznie z biurowymi), wyposazenie, (...)
Réiny sprzet

Instalacje wodne

Urzadzenia dezynfekujgce

Meble

Tapety papierowe i inne okfadziny $cienna
Meble laboratoryjne

Meble rézne i wyposazenie

Meble biurowe

Stoty, kredensy, biurka i biblioteczki
Siedziska, krzesta i produkty z nimi zwigzane

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
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. Czesc opisowa

1. Opis 0gdIny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego ,Rozbudowa budynku Polikliniki
wraz niezbedng infrastrukturg na potrzeby medycyny pracy, orzecznictwa RWKL (Rejonowa Wojskowa Komisja
Lekarska) oraz AOS (Ambulatoryjna Opieka Swigteczna)” w zakresie ktérego jest opracowanie wielobranzowej
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnien, wykonanie robét bu-
dowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinikg SP ZOZ, ul. Rudolfa
Weigla 5, 53-350 Wroctaw.

Nieruchomos$¢ stanowi teren zamkniety Decyzjg Nr 80/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2022
r. w sprawie ustalenia terenédw zamknietych w resorcie obrony narodowe;.
Teren nalezy do kompleksu wojskowego nr 2857.

1.1. Charakterystyka zadania inwestycyjnego

1.1.1. Cel zadania inwestycyjnego

Celem zadania inwestycyjnego jest zabezpieczenie i optymalizacja procedur medycznych na terenie szpitala w
zakresie:

— $wiadczenia ustug medycyny pracy,

— orzecznictwa Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej,

—  $wiadczenia ustug Ambulatoryjnej Opieki Swiateczne;j.

1.1.2. Zakres zadania inwestycyjnego

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje roboty budowlane zwigzane z:

— rozbudowag istniejgcego budynku szpitalnego nr 36 (Polikliniki) o jednokondygnacyjny budynek zaprojekto-
wany i wykonany w technologii budownictwa modutowego z uwzglednieniem dalszej rozbudowy (nadbu-
dowy o 4 kolejne kondygnacje),

— przebudowg i budowg sieci uzbrojenia terenu,

— przebudowg uktadu drogowego w zakresie obstugi komunikacyjnej pieszej,

— wycinka drzew, zagospodarowaniem i rekultywacjg terendéw zielonych,

— wyposazeniem w sprzet medyczny, technologiczny, meblowy i gospodarczy.

Zadanie inwestycyjne musi by¢ zrealizowane w sposdb umozliwiajacy w przysztosci nadbudowe planowanego
budynku o kolejne cztery kondygnacje uzytkowe.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca zobligowany jest do:

— opracowania inwentaryzacji w zakresie istniejgcego zagospodarowania terenu wraz z niezbedna infrastruk-
turg oraz dendrologia,

— opracowania inwentaryzacji istniejgcego budynku nr 36 w zakresie planowanej rozbudowy,

— opracowanie projektu koncepcyjnego wielobranzowego,

— wykonanie badan, uzyskania wszelkich uzgodnien, decyzji, opinii, opracowan, map i warunkdw technicznych
przytgczenia do sieci niezbednych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe oraz uzyskanie za-
Swiadczen o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w zakresie przytgczenia do sieci,

— opracowania wielobranzowej dokumentacji wykonawczej, projektow technologicznych, kosztorysow, przed-
miarow, zestawienia kosztéw zadania, specyfikacji wykonania i odbioru robét i innych opracowan niezbed-
nych do realizacji zadania,

—  przygotowania placu budowy,
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— realizacji robdt budowlanych wynikajacych z opracowanej dokumentacji projektowej, uzyskanych uzgod-
nien, decyzji, opinii i warunkéw technicznych gestorow mediow,

— sprawowanie nadzoru autorskiego,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

— uzyskanie decyzji dopuszczajacych zainstalowanych urzgdzen, przeprowadzenie préb szczelnosci i dopusz-
czenia instalacji i urzadzen,

— realizacje pierwszego wyposazenia w sprzet meblowy, gospodarczy i przeciwpozarowy,

— uzyskanie ostatecznej decyzji na uzytkowanie.

1.2. Charakterystyczne parametry zadania inwestycyjnego

1.2.1. Lokalizacja

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest przy istniejgcym budynku szpitalnym nr 36, na terenie kompleksu szpi-
tala, bezposrednio przy ul. Weigla, w miejscu istniejgcego parkingu.
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1.2.2. Planowane parametry zadania inwestycyjnego

Planowana powierzchnia terenu przeksztatconego okoto 1 150 m?

Planowana powierzchnia zabudowy
Planowana wysokos$¢ budynku
Planowana kubatura

Poziom wejscia do budynku

Poziom kondygnacji

okoto 375,00 m?

okoto 8,00 m — budynek niski (N)

okoto 3 000,00 m?

poziom terenu

dostosowany do poziom kondygnacji w budynku nr 36*

*Poziomy kondygnacji muszg by¢ dostosowane do poziomdw kondygnacji w budynku nr 36 (Polikliniki).
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1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Aktualne uwarunkowania realizacji zadania inwestycyjnego wynikajg z lokalizacji przedmiotu zamdwienia i wa-
runkow jego realizacji.

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinikg SP ZOZ, ul. Rudolfa
Weigla 5, 53-350 Wroctaw. Roboty budowlane beda prowadzone na terenie czynnej jednostki stuzby zdrowia.

Dziatka nr 1/3, AM 12, obreb Gaj, jednostka ewidencyjna 026401_1.0013. AR_12.1/3 stanowi teren zamkniety
Decyzjg Nr 80/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia terendw zamknie-
tych w resorcie obrony narodowej. Teren nalezy do kompleksu wojskowego nr 2857.

Dziatka nr 1/3, AM 12, obreb Gaj, jednostka ewidencyjna 026401_1.0013. AR_12.1/3 wpisana jest do Gminnej
Ewidencji Zabytkéw jako dawny lazaret garnizonowy oraz historyczny uktad urbanistyczny osiedla Borek | we
Wroctawiu wraz z Parkiem Potudniowym, zespotem szpitala przy ul. Rudolfa Weigla i Parkiem Skowronim

Zagospodarowanie terenu
W stanie istniejgcym teren przeznaczony pod rozbudowe budynku nr 36 stanowi parking dla pacjentéw i klientéw
4. WSzKzP SPZ0Z. Od strony potudniowej i wschodniej otoczony jest ogrodzeniem terenu szpitala.

Uktad komunikacyjny
Teren zadania inwestycyjnego powigzany jest komunikacyjnie bezposrednio z ul. Weigla. Ruch pieszy wzdtuz roz-
budowanego budynku wymaga integracji z planowanym przedsiewzieciem.

Uktad dendrologiczny
Na terenie zadania inwestycyjnego, bezposrednio przy budynku nr 36 zlokalizowana jest grupa drzew, ktére wy-
magajac wycinki.

Sieci, instalacje zewnetrzne i urzadzenia

Teren zadania inwestycyjnego jest uzbrojony w sieci podziemne. Projekty przebudowy i budowy sieci i instalacji
zewnetrznych muszg uwzgledniaé zapewnienie ciggtosci pracy istniejacych sieci i instalacji zewnetrznych. Na eta-
pie planowania robét budowlanych nalezy przewidzie¢ rozwigzania tymczasowe, o ile nastgpi taka koniecznos¢.

Istniejgcy budynek nr 36
Funkcja budynku — medyczna. Budynek pieciokondygnacyjny, podpiwniczony. Wybudowany w 1972 roku, gene-

ralny remont przeprowadzono w roku 1991.

Charakterystyka elementéw architektoniczno-budowlanych:

—  Konstrukcja murowana

—  Stropy zelbetowe, niepalne
— Dach ptaski, kryty papa,
—  Sciany zewnetrzne  murowane z cegly
—  Schody betonowe

— Stolarka PCV, drewniana

— Instalacje wewnetrzne:
— wodno - kanalizacyjna,
— gazowa,
— wentylacyjna,
—  klimatyzacyjna,
— centralnego ogrzewania,
— elektryczna,
— odgromowa,
— deszczowo,
— telefoniczna.
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Charakterystyczne parametry budynku:

Powierzchnia uzytkowa 868,00 m?
Powierzchnia catkowita 1671,00 m?
Powierzchnia zabudowy 488,00 m?
Kubatura 6847,00 m3
Wysokos¢ kondygnacji 2,78 m
Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen 2,66 m

1.4. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Rozbudowe nalezy potgczy¢ funkcjonalnie z budynkiem istniejgcym.
W budynku nalezy zaplanowaé nastepujgce pomieszczenia:

gabinety lekarskie o powierzchnia okoto 16,00 m?

Punkt szczepien

Gabinet zabiegowy

Gabinet pielegniarek

Poczekalnie z punktem rejestracyjnym i informacyjnym
Komunikacje

Wezet sanitarny oraz pomieszczenie socjalne dla personelu

W budynku nr 36 zlokalizowane sg pomieszczenia, ktére uzupetniajg funkcje projektowana:

wezty sanitarne
pomieszczenia porzagdkowe
pomieszczenia magazynowe

Wytyczne dla uktadu funkcjonalnego pomieszczen i wyposazenia w sprzet meblowy wg zatacznika nr 2.

Uktad funkcjonalny musi by¢ zaprojektowany z uwzglednieniem przysztej rozbudowy budynku o kolejne 4 kon-

dygnacje z uwzglednieniem technologii budownictwa modutowego oraz istniejgcej wysokosci kondygnacji w bu-
dynku nr 36.
Ze wzgledu na to, ze wysokos$¢ kondygnacji jest niezgodna z obowigzujgcymi przepisami, na etapie projektu kon-

cepcyjnego konieczne jest uzyskanie odstepstwa od warunkow technicznych.

Zamawiajgcy dopuszcza + 10 % odchylenia parametrow powierzchni i kubatur pod warunkiem, ze uzyskane po-

wierzchnie i kubatury spetniajg wymogi przepisdw i norm oraz zapewnia spetnienie wymagan w zakresie uzytko-

wania.

Przy projektowaniu uktadu funkcjonalnego nalezy uwzgledni¢ uzgodnienia z Uzytkownikiem oraz wytyczne za-

warte w:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzn. zmianami

Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim po-
winny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé leczniczg,
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegoé-
towych wymagan, jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatal-
nosc lecznicza,

obowigzujacych przepiséw BHP, ergonomii i Sanepidu,

obowigzujacych przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowej.
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2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
2.1. Opis wymagan Zamawiajgcego w zakresie przedmiotu zamoéwienia

2.1.1. Zagospodarowanie terenu

Wytyczne projektowe w zakresie zagospodarowania terenu wg zatgcznika nr 1.

Planowana powierzchnia przeksztatcona:

okoto 1000,00 m? powierzchnia przeksztatcona wynikajgca bezposrednio z rozbudowy budynku nr 36
oraz przebudowy sieci i instalacji zewnetrznych
okoto 150,00 m? powierzchnia przeksztatcona wynikajgca z przebudowsg istniejgcego gtéwnego wejscia

do budynku nr 36 oraz potagczenie istniejgcej komunikacji pieszej z projektowanym cig-
giem pieszo-jezdnym

Budynek nr 36 planuje sie rozbudowac przy jego wschodniej elewacji, w miejscu istniejgcego parkingu. Przebu-
dowa obejmuje rowniez gtéwne wejscie do budynku nr 36 (zewnetrzne schody i pochylnia dla oséb niepetno-
sprawnych) w sposdb umozliwiajgcy potgczenie istniejgcej komunikacji pieszej (wzdtuz budynku nr 36) z projek-
towanym ciggiem pieszo-jezdnym i dostosowanie jej dla oséb niepetnosprawnych oraz wézkdéw dzieciecych.
Zaleca sie zachowanie istniejgcego wjazdu na istniejgcy parking od ul. Weigla (wjazd tylko dla pojazdéw uprzywi-
lejowanych) i potgczenie ciggu pieszo-jezdnego z istniejgcym parkingiem (od strony budynku Stomatologii).
Teren przed planowanym budynkiem nalezy maksymalnie wykorzystac¢ dla stworzenia terenu zielonego z ele-
mentami matej architektury do wykorzystania dla pacjentow szpitala. Przewidziec takie elementy matej architek-
tury jak: tawki, kosze na odpady, stojak na rowery, elementy informacji wizualnej, oswietlenie ternu.

Od strony wejscia do budynku (uwzgledniajgce wejscie dla oséb niepetnosprawnych) nalezy zaplanowac cigg pie-
szy z elementami matej architektury i zieleni.

Ogrodzenie

Istniejgcy mur oporowy miedzy ul. Weigla a istniejgcym parkingiem przeznaczony jest do remontu.
Istniejgce ogrodzenie wydzielajgce parking od terenu szpitala przeznaczone jest do:

— wyburzenia na dtugosci planowanego budynku,

— remontu na pozostatym fragmencie,

— uzupetnienia w celu zapewnienia wygrodzenia terenu szpitala.

Uksztattowanie terenu i zielen projektowana

W ramach zadania konieczne jest przeprowadzenie procedury wycinki drzew i uzgodnienie nasadzen kompensa-
cyjnych oraz prace zwigzane z rekultywacjg terenéw zielonych w obszarze robét budowlanych zwigzanych z bu-
dowg budynku, budowg i przebudowa sieci i instalacji zewnetrznych oraz robotami w zakresie drég i chodnikow.
Koniecznos$¢ wykonania nasadzen kompensacyjnych zostanie ustalona z Zamawiajacym po okresleniu wysokosci
optat za planowane usuniecia drzew i krzewow.

Na placu przed projektowang rozbudowg przewidzieé tereny zielone z elementami matej architektury przy za-
chowaniu mozliwosci przejazdu dla samochodéw.

Zakres robot budowlanych w zakresie uksztattowania terenu i zieleni

—  Wykonanie wycinki drzew na podstawie uzyskanych opinii decyzji administracyjnych

—  Zabezpieczenie istniejgcych drzew i roslinnosci

—  Po zakonczeniu robét budowlanych zwigzanych z rozbudowg budynku nr 1 i niezbedng infrastrukturg tech-
niczng, prac w zakresie drég, placow i chodnikdw — nalezy przeprowadzié rekultywacje terendw zielonych
wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi.
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Drogi i place

W ramach realizacji zadania zaprojektowac ciagi piesze wzdtuz ulicy Weigla i wzdtuz budynku nr 36 i potaczyé z
ciggami pieszymi przy planowanym budynku.

Przy projektowaniu nawierzchni przy przebudowywanym gtéwnym wejsciu do budynku nr 36 nalezy zapewni¢
wizualng ciggtos¢ z chodnikiem istniejgcym.

Istniejgce miejsce miejsca postojowe nalezy zachowad.

Zachowac istniejgcy wjazdu na parking od ul. Weigla (wjazd tylko dla pojazdéw uprzywilejowanych) i potgczyc
planowany ciagg pieszo-jezdny z istniejgcym parkingiem (od strony budynku Stomatologii) — przejazd tylko dla
pojazdéw uprzywilejowanych.

Rozwigzania wysokos$ciowe nalezy dostosowac¢ do rzednych wjazdéw, poziomu kondygnacji naziemnej oraz do
rzednych istniejgcego uktadu komunikacyjnego pieszego i samochodowego.

Planowanym nawierzchniom zapewnié¢ odwodnienie.

Nawierzchnie ewentualnych drég wewnetrznych i placéw manewrowych wykona¢ z kostki betonowej brukowej
zapewniajgcej nosnosc dla pojazdéw osobowych i dostawczych.

Obramowanie nawierzchni drég wykonaé kraweznikiem betonowym na fawie betonowej. Krawezniki wykonac
jako wystajace, ze ,,Swiattem” réwnym 10cm. Zapewnic przejscia dla osdb niepetnosprawnych i wozkéw dziecie-
cych.

Na potgczeniach nowych nawierzchni z istniejgcymi wykonac¢ betonowy opornik drogowy na fawie betonowej.
Uzupetnienia nawierzchni i prace odtworzeniowe wykonaé z materiatu rozbiérkowego lub nowego, o tych sa-
mych wtasciwosciach, co istniejgcy.

W przypadku robét budowlanych sieciowych nalezy odtworzenie nawierzchnie a zastosowang technologie wy-
konania dostosowac do istniejgcych warunkdw.

Zakres robot budowlanych w zakresie drég, placow i chodnikéw

—  Zabezpieczenie terenu objetego pracami budowlanymi

— Wykonanie rozbidrki istniejgcych nawierzchni kolidujacych z rozbudowg budynku nr 36
—  Zabezpieczenie istniejacej nawierzchni

—  Przygotowanie podbudowy pod nowe nawierzchnie

— Wykonanie instalacji odwodnienia nawierzchni

— Wykonanie nowych obrzezy i nawierzchni

—  Prace porzadkowe

2.1.2. Architektura i konstrukcja

Architektura obiektu

Budynek nr 36 planuje sie rozbudowac przy jego wschodniej elewacji, w miejscu istniejgcego parkingu. Przebu-
dowa obejmuje rowniez gtéwne wejscie do budynku nr 36 (zewnetrzne schody i pochylnia dla 0sdb niepetno-
sprawnych) w zakresie dostosowania do obowigzujacych przepisdw oraz udroznienie ruchu pieszego wzdtuz bu-
dynku nr 36.

Architektura obiektu powinna wspétgrac z architekturg budynku nr 36 oraz umozliwi¢ spéjng nadbudowe o ko-
lejne kondygnacje.

Nalezy utrzymac kolorystyke oraz materiaty wykornczeniowe obowigzujgce i charakterystyczne dla obiektéw na
terenie szpitala.

Obiekt funkcjonalnie musi by¢ potgczony z budynkiem nr 36.

Konstrukcja obiektu

Technologia wykonania obiektu musi zagwarantowac przysztg rozbudowe obiektu o kolejne cztery kondygnacje
uzytkowe.

Posadowienie dostosowac do lokalnych warunkéw gruntowych i wodnych. Wykonaé¢ wymagane badania i opra-
cowania.

Przewidziano zastosowanie technologii modutowej o stalowym szkielecie konstrukcyjnym.
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Moduty o mozliwie duzych gabarytach segmentéw oraz o wysokim stopniu prefabrykacji, prace wykonczeniowe
na budowie mogg polega¢ jedynie na resztkowych robotach wykornczeniowych i montazu instalacji, ktérych tech-
nologia wykonania wyklucza wykonanie w zakfadzie produkcyjnym.

Wymagana udokumentowana odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw konstrukcji i wykornczenia bu-
dynku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zastosowany system modutowy powinien byc¢ zaprojektowany w taki sposéb, aby umozliwiac jego tatwy i cato-
Sciowy demontaz, dawac mozliwos¢ posortowania poszczegoélnych jego komponentdw, oceny mozliwosci ich po-
nownego uzycia oraz recykling lub prawidtowg utylizacje — gospodarka materiatami o obiegu zamknietym.
Przegrody zewnetrzne wg aktualnych wymagan w zakresie izolacyjnosci termiczne;j.

Nie dopuszcza sie spawania elementéow konstrukcji stalowej na budowie.

Ogodlne minimalne wymagania w zakresie technologii wykonania obiektu modutowego:

— konstrukcja (konstrukcja gtéwna, stezajaca, ruszty podtdg i stropodachdw) - wykonana w oparciu o system
modutowy z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie; konstrukcja musi byé dostosowana do dalszej
nadbudowy o 4 dodatkowe kondygnacje,

— $ciany zewnetrzne warstwowe wedtug technologii dostawcy sytemu (np. ptyty gipsowo-kartonowe / ptyty
gipsowo-wtdknowe / ptyty cementowo-widrowe, izolacja termiczna),

— podtoga / strop miedzykondygnacyjny rozwigzanie systemowe modutowe z profili stalowych,

—  konstrukcja stropodachu wykonana w technologii umozliwiajacej jego przebudowe na strop miedzykondy-
gnacyjny bez koniecznosci prowadzenia robét budowlanych na kondygnacji parteru; w przypadku montazu
na stropodachu urzadzen — réwniez ich konstrukcje wsporcze muszg by¢ mozliwe do demontazu bez ko-
niecznosci prowadzenia robdt budowlanych na kondygnacji parteru; urzgdzenia montowane na dachu (takie
jak centrale wentylacyjne, jednostki zewnetrzne klimatyzatordw, czerpnie, wyrzutnie, itp.) nalezy ostonic
zaluzjami, sciankami przestonowymi lub sciankami attykowymi, tak aby urzgdzenia nie byty widoczne z po-
ziomu terenu,

—  przegrody wykonywac wedtug technologii i zalecen producenta wybranego systemu,

—  przegrody muszg spetniac kryteria izolacyjnosci cieplnej, hydroizolacji, akustyki oraz ochrony przeciwpoza-
rowej wedtug obowigzujacych norm i przepisow,

—  konstrukcja o mozliwie niskim wbudowanym s$ladzie weglowym.

Ogdlne wymagania dla elementow architektoniczno — budowlanych:

— posadzki — dostosowane do funkcji pomieszczen, uwzgledniajgce parametry obcigzenia wyposazeniem, wy-
magan higieniczno-sanitarnych (ptytki ceramiczne / gresowe, homogeniczne wyktadziny PVC); wymagany
cokét wokét posadzek z wyobleniem na styku posadzka / Sciana,

— sufity podwieszane — dostosowane do funkcji pomieszczen, przestrzern miedzy sufitem a stropem dostoso-
wana do prowadzenia i dostepu do instalacji; wysokos¢ montazu sufitow gwarantujgca zachowanie wysoko-
Sci pomieszczen ze wzgledu na funkcje i obowigzujgce przepisy; preferowane sufity kasetonowe; wymagania
higieniczno-sanitarne w zaleznosci od funkcji pomieszczenia, podwyzszone parametry ochrony akustycznej
(sufity akustyczne),

— $ciany — malowanie - farby kryjgce, satynowe z mocng powierzchnig z powierzchnig odporng na czyszczenie
detergentami, typ farby dostosowany do funkcji pomieszczenia,

— $ciany — oktadziny $cienne — ptytki ceramiczne i inne materiaty, ktére zagwarantujg wymagania higieniczno-
sanitarne i warunki ochrony przeciwpozarowej; lustra klejone jako element oktadzin Sciennych (nad kazdag
zamontowang umywalkg),

— okna i parapety — okna preferowane aluminiowe (alternatywnie PVC), ciepty montaz okien; parapety ze-
wnetrzne — blacha tytanowo-cynkowa, min 1,00 mm; parapety wewnetrzne — konglomerat, brzegi wyoblone
lub fazowane, w zaleznosci od potrzeb zintegrowane i sterowane elektrycznie zaluzje zewnetrzne alumi-
niowe lub zaluzje zaciemniajace wewnetrzne,

— drzwi zewnetrzne — dostosowane do funkcji w zakresie Swiattg przejscia, konstrukcji, wykonczenia i wyposa-
zenia dodatkowego (wzmocnione, o wydtuzonej gwarancji na uzytkowanie, dedykowane obiektom uzytecz-
nosci publicznej, z oscieznicami bezprogowymi, szklone szktem bezpiecznym), dymoszczelnos¢ i ognioodpor-
nos$¢ wedtug warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu,
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— drzwi wewnetrzne dostosowane do funkcji w zakresie swiatta przejscia, konstrukcji, wykonczenia i wyposa-
zenia dodatkowego (wzmocnione, o wydtuzonej gwarancji na uzytkowanie, dedykowane obiektom uzytecz-
nosci publicznej, z o$cieznicami bezprogowymi, szklone szktem bezpiecznym, preferowane ze stali ocynko-
wanej malowanej proszkowo o podwyzszonych parametrach higieniczno-sanitarnych i ochrony akustycznej),
wyposazone w dolne blendy ze stali nierdzewnej, dymoszczelno$é i ognioodpornos¢ wedtug warunkéw
ochrony przeciwpozarowe] obiektu; klamki i rozety w wersji inox; jezeli funkcjonalnie jest to uzasadnione —
przewidzie¢ drzwi otwierane automatycznie (przesuwne),

— elementy zabezpieczajgce sciany - system ochrony $cian i naroznikéw w sktad ktérego wchodzg arkusze wi-
nylowe, tasmy ochronne (200 mm), narozniki ochronne (ze stali nierdzewnej klasy 304 lub aluminiowe — w
zaleznosci od funkcji pomieszczenia), odbojoporecze (systemowe z twardego PCV) i inne w zaleznosci funkcji
pomieszczen,

— elementy odwodnienia dachu — rynny i rury spustowe systemowe z blachy tytanowo-cynkowej, rury spu-
stowe wyposazy¢ w wyczystki; dopuszcza sie system rur spustowych ,,wewnetrznych”,

— inne: drabiny zewnetrzne do obstugi stropodachu, wycieraczki zewnetrzne, zadaszenie wejs¢ do budynku,
porecze dla pochylni i schodéw.

Kolorystyka elementéw architektoniczno-budowlanych:

— Sciany zewnetrzne (elewacja) RAL 1013 / NCS S 1505-Y30R

— opaski i wneki okienne i drzwiowe RAL 9010 / NCS S-0500N

— cokot obiektu oktadzina kamienna (granitowa)

— elementy odwodnienia dachu blacha tytanowo-cynkowa

— Sciany wewnetrzne RAL 9003 / NCS S-0500N

—  posadzki RAL 9018 — (kolor popielaty) / RAL 5014 (kolor szaroniebieski)
— oktadziny $cienne RAL 9003 / NCS S-0500N / RAL 5014 (kolor szaroniebieski)
— elementy zabezpieczajgce $ciany RAL 5014 (kolor szaroniebieski)

— okna RAL 9003 / NCS S-0500N

— drzwi zewnetrzne RAL 9003 / NCS S-0500N

— drzwi wewnetrzne RAL 9018 (kolor popielaty) / RAL 5014 (kolor szaroniebieski)

Dopuszcza sie wprowadzenie elementéw / akcentdw o innej kolorystyce w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Zakres robét budowlanych architektonicznych w zakresie rozbudowy budynku nr 36 obejmuje wszystkie prace
izolacyjne, hydroizolacyjne, wykonczeniowe w zakresie posadzek, wykonczenia Scian (tynki, malowanie, okfa-
dziny Scienne), montaz sufitdw podwieszanych, montaz okien, parapetow, zaluzji, rolet, drzwi, wykonanie obré-
bek montaz drabin, zadaszen, schoddw, pochylni oraz innych elementéw architektonicznych, ktére sg niezbedne
do uzyskania zgody na uzytkowanie obiektu.

2.1.3. Sanitarne: sieci, instalacje, urzagdzenia, przytacza, instalacje wewnetrzne

Podczas projektowania i odbioru instalacji/sieci sanitarnych nalezy uwzgledni¢ wymagania techniczne , Warun-
kéw technicznych wykonania i odbioru instalacji/sieci... (dla poszczegdlnych instalacji/sieci) ,zawartych w zeszy-
tach COBRTI INSTAL.

Przebudowa istniejacych instalacji zewnetrznych

W ramach zadania nalezy przebudowad istniejgce instalacje zewnetrzne kolidujace z lokalizacjg nowego budynku:

— kanalizacja deszczowa i drenaz

— instalacja wodociggowa

— instalacja cieptownicza

Realizacja zewnetrznych instalacji, ktére beda wigczone do sieci miejskich powinna sie odbywa¢ w uzgodnieniu

z gestora sieci.

Materiaty:

— Studzienki kanalizacyjne betonowe, prefabrykowane z kregéw tgczonych na uszczelke z kinetg monolityczng
typu PERFECT z zamontowanymi przejsciami szczelnymi. Studzienki wyposazone w montowane fabrycznie
klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE lub stopnie wiazowe zeliwne typu ciezkiego oraz wtaz zeliwny
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w klasie dostosowanej do obcigzenia nawierzchni z zabezpieczeniem antykradziezowym, w drogach z wktad-
kami ttumigcymi.

—  Rury kanalizacyjne tworzywowe, lite, min. NS8, tgczone na uszczelki.

—  Wopusty uliczne zeliwne wyposazone w kosze na zanieczyszczenia.

Budowa przylgczy

W ramach zadania nalezy uzyskaé warunki przytgczenia do sieci:
— wodociggowej

— kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

— cieptowniczej

i wykona¢ przyfacza.

Sktadajgc wnioski o uzyskanie warunkéw technicznych przytaczenia do powyzszych sieci nalezy uwzglednic eta-
powanie realizacji inwestycji.

Projekty przebudowy i budowy przytgczy i instalacji zewnetrznych muszg uwzglednia¢ zapewnienie ciggtosci
pracy istniejgcych sieci i instalacji zewnetrznych. Na etapie planowania rob6t budowlanych nalezy przewidzieé
rozwigzania tymczasowe, o ile nastgpi taka koniecznosc.

Instalacje sanitarne zewnetrzne i wewnetrzne

— wody: zwu, cwu, cyrkulacji, ppoz

— kanalizacji sanitarnej

— kanalizacji deszczowej i drenarskiej

— centralnego ogrzewania

— ciepta technologicznego

— wentylacji mechanicznej

— wody lodowe;j

—  klimatyzacji

— inne, ktore wynikaé¢ bedg z technologii medycznej

Instalacja wody uzytkowej: zwu, cwu, cyrkulacji, ppoz

Minimalne wymagania dotyczgce instalacji wody uzytkowej: zwu, cwu, cyrkulacji, ppoz:

— Instalacje wodociggowe prowadzi¢ w posadzce i w $cianach pomieszczen.

— Montaz punktéw statych i przesuwnych, zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Przejscia przez prze-
grody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W miejscach przejs¢ przez przegrody oddzielenia poza-
rowego nalezy wykona¢ atestowane przejscia ppoz. i oznaczy¢ odpowiednimi naklejkami.

—  Materiaty majgce kontakt z wodg do picia musza posiada¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny
w Warszawie.

Materiaty:

— woda ciepta i cyrkulacja:

— poziomy: rura PP-R stabilizowana wtéknem szklanym, PN20

—  rury biegngce w posadzkach i $cianach: rura wielowarstwowa PEX/AL/PEX
— woda zimna:

— poziomy: rura PP-R, PN20

—  rury biegngce w posadzkach i $cianach: rura wielowarstwowa PEX/AL/PEX
— instalacja ppoz:

— stal nierdzewna przemystowa 1.4401

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna powinna posiadaé przewody wentylujgce odprowadzone ponad dach, za-

konczone wywiewka kanalizacyjna.
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Piony kanalizacyjne powinny byé prowadzone w szachtach instalacyjnych, zaizolowane akustycznie wetng mine-
ralng o grubosci min. 5 cm. Piony nalezy wyposazy¢ w rewizje.
Rurociagi kanalizacyjne prowadzié¢ w $cianach i w posadzce.
Rurociaggi prowadzone przez Sciany i stropy umiesci¢ w tulejach ochronnych. W miejscach przejsé przez przegrody
oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ atestowane przejscia ppoz. i oznaczy¢ odpowiednimi naklejkami. Na
odcinkach poziomych nalezy umieszczac czyszczaki.
Wszystkie podtgczenia przyboréw sanitarnych wykonac z zamknieciem wodnym. Montaz przyboréw na norma-
tywnych wysokosciach.
Nalezy wykonad instalacje skroplin z syfonami podtynkowymi, kulowymi z blokadg antyzapachowg, umiejscowio-
nymi tak, aby byt do nich dobry dostep.
Instalacje wewnetrzng kanalizacyjng nalezy wykonac z systemu rur niskoszumowych, instalacja ta musi by¢ na-
powietrzana zgodnie z przepisami.
Materiaty:
— instalacja kanalizacyjna wewnetrzna:

—  rura niskoszumowa PP

Instalacja kanalizacji deszczowej i drenaz
Instalacje kanalizacji deszczowej i drenazu nalezy dostosowac do przebudowywanych instalacji zewnetrznych.
Wohiecie instalacji kanalizacyjnej do studzienki kanalizacyjnej wykonaé za pomoca nawiertki i systemowego przej-
Scia szczelnego.
Materiaty:
— instalacja kanalizacyjna zewnetrzna:

— rura PCV, SN8 KL.S LITA.

Instalacja centralnego ogrzewania

Technologia ogrzewania uzalezniona bedzie od rodzaju zaprojektowanego zrédta ciepta. Istnieje mozliwos¢ wy-
konania przytgcza do sieci cieptowniczej jednak nalezy dokona¢ analizy mozliwosci i optacalnosci zastosowania
instalacji OZE.

Technologie ogrzewania nalezy dobra¢ do wymagan poszczegdlnych pomieszczen.

Przyjete rozwigzanie powinno by¢ energooszczedne, zapewniaé wymagane prawem temperatury.

Wytyczne dotyczace uktadow klimatyzacji i wentylacji
Uktady klimatyzacji, wentylacji, chtodnicze, majg za zadanie spetniaé kryteria higieniczne, klimatyczne, energo-
oszczedne, pracowac cicho, by¢ niezalezne dla kazdego z pomieszczen w petni konfigurowalne oraz oparte na
petnej automatyce zapewniajacej tatwos¢ uzytkowania, spdjny interfejs, oraz integracje z systemem BMS i SSP
szpitala.
Funkcjonalnosé uktadéw klimatyzacyjno — wentylacyjnych zaktada monitorowanie pracy z poziomu BMS oraz
ustawianie parametréw dziatania takich jak wilgotnos$¢ oraz temperatura z poziomu uzytkownika. Przede wszyst-
kim jednak maja to by¢ uktady przystosowane do charakteru pracy pomieszczen zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami
a) Kanaty wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiajace:
— kanaty majg zapewnia¢ odpowiednig izolacje (termiczng, akustyczna, przeciwkondensacyjng i ogniood-
porng)
— kanaty izolowac od central do pomieszczen oraz od pomieszczen do central
— kanaty i ksztattki wentylacyjne wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej
— kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy
ocynkowane;j
— w miare mozliwosci kanaty mocowac na standardowych zawiesiach i podporach
— wyloty powietrza montowac z zaluzjami ttumigcymi
— zabudowa kanatéw musi zagwarantowaé wytrzymatos¢ materiatéw i estetyke wykonania
— nalezy przewidzieé zespét przepustnic, aby uzyskac jak najwiekszy poziom elastycznosci sterowania w
pomieszczeniach
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b)

c)

e)

f)

g)

k)

Klapy przeciwpozarowe:

klapy przeciwpozarowe przewoddw wentylacyjnych spetniajgce wymagania Aprobaty Technicznej okreslone

przez Laboratorium Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, przebadane w warunkach dynamicz-

nych wg PN EN 1366-2: 2001, ze sterowaniem elektrycznym za pomoca sitownikéw 24 V lub 230 V, monito-

rowane w systemie SSP oraz SMS.

Chtodnice:

— chtodzenie wodg lodowa od 6 2 do 182 C (z dodatkami przeciwko zamarzaniu); nie stosowaé chtodnic
freonowych,

— zapewniajgce schtadzanie powietrza bez wykraplania wilgoci,

— zapewniajace osuszanie powietrza

Nagrzewnice:

— zasilane z sieci ciepta technologicznego,

— zasilanie pompg ciepta, opcja do uzgodnienia (po analizie poréwnawczej kosztow eksploatacji i parame-
trow pracy urzadzenia)

Nawilzacze:

nawilzanie z wtasng wytwornicg elektryczng, zasilane z rurociggu wody uzytkowe;j.

Wentylatory:

— odsrodkowy z topatami powietrza,

— naped elektryczny wentylatorow regulowany wyfacznie za pomoca falownikéw.

Filtry i presostaty:

— nakazdym z filtréw Hepa,

— w kazdej z central klimatyzacyjno — wentylacyjnych.

Agregaty chtodnicze:

— agregaty wody lodowej,

— preferowana funkcja free-cooling lub odwrdconego obiegu - pompa ciepta; do uzgodnienia (po analizie
porownawczej kosztéw eksploatacji i parametréow pracy urzgdzenia),

— zasilanie zgodnie z wytycznymi do projektowania w czesci elektroenergetycznej,

— zabezpieczenie akustyczne i termiczne wokét agregatu,

— nie stosowac¢ agregatow chtodniczych freonowych.

— nalezy przewidzie¢ magistrale wody lodowe]j celem umozliwienia zasilania klimakonwektoréow

— przewody chtodnicze prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z
blachy ocynkowane;j

Recyrkulacja i rekuperacja

urzadzenia do odzysku ciepta z powietrza wywiewanego stosowac jedynie w pomieszczeniach niezwigzanych

z wystepowaniem bakterii chorobotwdrczych.

Klimatyzatory / klimakonwektory

— Nalezy przewidzie¢ klimakonwektory w przestrzeniach, gdzie bedzie to wymagane technologicznie oraz
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Klimakonwektory zasila¢ z agregatéw wody lodowe;j.

— Nie stosowac klimatyzatordw typu split.

AKPiA uktadéw chtodniczych:

Uktady klimatyzacji i wentylacji, kanaty nawiewno —wywiewne oraz agregaty chtodniczych, pomp ciepta majg

by¢ kompatybilne i zintegrowane z systemem BMS i p.poz, SMS budynkdw znajdujacych sie na jego terenie.

Centrale klimatyzacyjno wentylacyjne nawiewno-wywiewne:

— pompa ciepta, do uzgodnienia (po analizie porownawczej kosztéw eksploatacji i parametréow pracy urza-
dzenia),

— funkcje nawilzania (nawilzacze elektryczne), rekuperacji (pompa odzysku ciepta), chtodzenia (jedynie za
posrednictwem wody lodowej), grzania (ciepto technologiczne szpitala),

—  funkcja free-cooling.

Instalacje wentylacji i klimatyzacji nalezy wykonaé zgodnie z dokumentem rekomendowanym przez Ministerstwo
Zdrowia: "Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemdéw wentylacji i klimatyzacji dla pod-
miotow wykonujgcych dziatalnos¢ lecznicza."
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Izolacje termiczne

Instalacje sanitarne muszg by¢ izolowane termicznie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Instalacje wody zimnej zaizolowaé izolacjg antyroszeniowa.

Przejscia przez przegrody ppoz.
Wszystkie przejscia przewodow instalacji przez przegrody nalezy zabezpieczy¢ w zakresie wynikajgcym z przepi-
séw oraz uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s p.poz.

Wyposazenie w sprzet sanitarny:

umywalki biate, ceramiczne, podwieszane z powtoka utrudniajgcg osadzanie sie zanieczyszczen z syfonem
ze stali nierdzewnej w kolorze chrom

baterie umywalkowe stojgce z mieszaczem, gtowicg ceramiczng, z wylewka ze zintegrowanym perlatorem
wyposazone w fotokomorke z transformatorem sieciowym

miski ustepowe wiszgce z powtoka utrudniajgcy osadzanie sie zanieczyszczen w komplecie z deska sedesowa
twardg, wolnoopadajaca

pisuar biaty z natynkowg sptuczka cisnieniowg z mozliwoscig regulacji wypuszczanej wody instalowany na
stelazu

stelaze do WC ze sptuczka z funkcjg oszczednosciows - 3/6/

biaty montaz i armatura w toalecie dla niepetnosprawnych muszg by¢ przystosowane dla uzytku oséb nie-
petnosprawnych

grzejniki gtadkie higieniczne z zaworami termostatycznymi i gtowicami termostatycznymi z blokadga zakresu
regulacji i z zabezpieczeniem przed kradziezg.

2.1.4. Automatyka

Wykonac¢ automatyke w zakresie:

a)

b)

wentylacji i klimatyzacji zapewniajgca komunikacje z systemem BMS szpitala w zakresie:

— awarii wentylatora wyciggowego lub nadmuchu

— awarii zasilania

— stan pracy klap przeciwpozarowych

—  krotnosci wymian powietrza

—  stanie zabrudzenia filtréw w centrali

— stanie zabrudzenia filtréw absolutnych

— awariach uktadu grzewczego (temperatura, spadek cisnienia -nieszczelnos¢ uktadu, stan pracy sitowni-
kéw: otwarty/zamkniety)

— awarie ukfadu chtodzacego (temperatura, spadek cisnienia —nieszczelnos¢ uktadu, stan pracy sitowni-
kéw: otwarty/zamkniety)

— awarie nawilzaczy, stanie zuzycia elektrod

— mozliwo$¢ komunikacji z systemem P.poz szpitala w zakresie: stanu pracy klap przeciwpozarowych w
kanatach wentylacyjnych (otwarta/zamknieta) — w systemie SMS

— interfejs uzytkownika umozliwiajgcy ustawienie parametréow z poziomu panelu uzytkownika: liczba oséb
przebywajgcych w pomieszczeniu, krotnos$¢ wymiany powietrza, wilgotnos¢, temperatura

czesci cieptowniczej zapewniajgcej komunikacje z systemem BMS szpitala w zakresie:

— biezacych parametréw sieci (przeptywy, cisnienie, temperatura)

—  stanu potozenia zaworéw (otwarty/zamkniety oraz % otwarcia)

— pomiar zuzycia ciepta (nr licznika, stan licznika, zuzycie za dany miesigc, jednostka pomiaru, w jakim
pomieszczeniu jest zamontowany licznik, numery pomieszczen, ktére zasila instalacja, na ktérej znajduje
sie licznik, nr wezta, nazwa kolektora, zrédto ciepta, woda zimna czy ciepta)

— zestawienia poboru ciepta w poszczegdlnych miesigcach (dane zebrane z poszczegdlnych cieptomierzy),
z mozliwoscig konwersji do arkusza Excel.
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2.1.5. Elektroenergetyczne i elektryczne: sieci, instalacje, urzadzenia, przytacza, instalacje wewnetrzne

Uktad Zasilania

W trakcie prac projektowych obowigzkiem projektanta jest dokonanie analizy istniejgcej infrastruktury energe-
tycznej oraz zaprojektowanie rozwigzania spetniajgcego wymagania.

W projekcie nalezy policzyé ochrone przeciwporazeniowa.

Nalezy zaprojektowac nowe ztgcze kablowe a z niej zasili¢ nowg rozdzielnice obszarowa z ktérej zostang zasilone
wszystkie urzgdzenia wchodzace w sktad Przychodni. Zasilanie ztgcza nalezy wykonac po uprzedniej wymianie
linii kablowej do budynku nr 36. Nalezy wykonac instalacje GWP dla projektowane] rozdzielnicy obszaru.

Kolejnos¢ wykonania prac:

— wymiana linii kablowej od budynku trafostacji do budynku nr 36

—  przetozenie linii kablowej zasilajagcej budynek stomatologii i wprowadzenie do ztgcza Przychodni
— utozenie linii kablowej pomiedzy ztgczem budynku nr 36 i budynkiem Przychodni

Oswietlenie
Na terenie objetym zadaniem przewidzie¢ oswietlenie zewnetrzne z zastosowanie opraw LED.

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy zaprojektowaé nowe oswietlenie spetniajace wy-
magania normy PN-EN 12464-1 — 2012, wyposazonych w Zrédfa oswietlenia typu LED, z dostosowaniem roz-
mieszczenia opraw oswietleniowych do podziatu pomieszczen wg branzy architektoniczne;j.

W pomieszczeniu aparatu oswietlenie ma by¢ sterowane z dwdch miejsc tj. z pomieszczenia aparatu oraz ste-
rowni. Podziat grup opraw nalezy ustali¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowe]. W zaleznosci od za-
projektowanego sposobu sterowania nalezy dobra¢ odpowiednie oprawy oswietleniowe. Bezwzglednie nalezy
zastosowac oprawy oswietleniowe LED o odpowiednim stopniu ochrony minimum IP44 z kloszem.

Wszystkie oprawy sygnalizacyjne / informacyjne nalezy wymieni¢ i wykonac je zgodnie z zaleceniami producenta,
stosujgc w tych oprawach zrddta oswietlenia LED. Sposéb sterowania zgodnie z zaleceniami producenta.

Oswietlenie Awaryjne

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowac oswietlenie awaryjne: awaryjne oswietlenie ewaku-
acyjne. Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ wymagania i parametry opisane w normach PN-EN 1838 i PN- EN
50172. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne sktadac sie ma z opraw oswietlajgcych drogi ewakuacyjne.

Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone bedg w modut zasilania awaryjnego o minimalnym czasie podtrzy-
mania 3h od zaniku napiecia. Srednie natezenie o$wietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej przyjeto 1 Ix na
szerokosci 2 m nie spadajgce ponizej 0,5 Ix.

Wszystkie autonomiczne oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego monitorowane bedg za pomoca cen-
trali o$wietlenia awaryjnego. Do sterownika nalezy doprowadzi¢ sie¢ LAN z najblizszej szafy LPD zakoriczong wty-
kiem RJ45 skretkg F/UTP. Sterownik nalezy skonfigurowaé w systemie BMS posiadanym przez Zamawiajgcego.

Instalacja gniazd wtykowych

llos¢ gniazd wtykowych 230V ogdlnego przeznaczenia, gniazd 230V typu DATA (zasilanie sprzetu komputero-
wego) nalezy dostosowaé do potrzeb technologicznych okreslonych w projekcie technologii oraz potrzeb Uzyt-
kownika. Zasilanie gniazd 230V DATA, ich lokalizacje, sposdb opisania, standard wykonania, konfiguracje opisano
ponizej Wszystkie obwody nalezy oznaczy¢ i zidentyfikowaé wraz z przedstawieniem schematéw rozdzielnic.

Instalacja potaczen wyréwnawczych
Dla zakresu opracowania i projektowanego urzadzenia i jego infrastruktury nalezy zaprojektowac potfaczenia wy-

rownawcze. Potgczenia wyréwnawcze nalezy przytaczy¢ do gtéwnej szyny wyréwnawcze;.

Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje nN wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S. TN-S wg PN-HD 60364-4-41:2017-09:
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Ochrona przeciwprzepieciowa.
Na zasilaniu gtéwnej rozdzielnicy nalezy zabudowaé ochrone przepieciowa. Projektant przeanalizuje i zaprojek-
tuje odpowiedni stopien ochrony przepieciowe;.

2.1.6. Telekomunikacyjne: kanalizacja kablowa, sieci, instalacje, urzadzenia, instalacje wewnetrzne

Telefon VOIP
Nalezy wyposazenie w telefony VolP. Telefonie VolP nalezy uzgodnic z Osrodkiem Informatyki 4WSzKzP.

System BMS

Dla wszystkich urzadzen technologicznych(urzgdzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne, inne wskazane do

monitorowania standw pracy okreslone przez projekt technologiczny) nalezy wigczy¢ do istniejgcego systemu

zarzgdzania budynkiem BMS. W szczegdlnosci:

— monitoring zuzycia oraz parametréw energii elektrycznej, z licznikdw en. el. oraz analizatoréw parametréow

— siecirealizowany bedzie za pomocg protokotdw komunikacyjnych:

— monitoring wodomierza gtéwnej zimnej wody

— monitoring licznika cieptej wody

— monitoring ciepta

— sterowania i monitoringu parametrow central wentylacyjnych — poprzez protokét komunikacyjny. Z poziomu
BMS mozliwy bedzie monitoring oraz zmiana wartosci/zadawanie parametréw. Komunikacja z systemem
BMS realizowana bedzie poprzez protokét komunikacyjny TCP/IP.

— monitoringu parametréw agregatow chtodniczych — poprzez protokét komunikacyjny. Nalezy zapewni¢ dwu-
kierunkowg komunikacje pomiedzy agregatami, a systemem BMS. Jako protokdét komunikacyjny nalezy za-
stosowac protokot TCP/IP.

Instalacja SSWIN
W gabinetach lekarskich oraz rejestracji nalezy przewidzieé przyciski antynapadowe z sygnalizacjg w pomieszcze-
niu ochrony budynku nr 36.

System SSP
Pomieszczenia objete opracowaniem nalezy objgé ochrong catkowitg zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14. Instalacje
podtaczy¢ do istniejgcej centrali SSP producenta Schrack Seconet.

System CCTV

System CCTV nalezy zaprojektowac 4 kamery na komunikacji i przy wejsciu do budynku.

Projekt CCTV ma zakfada¢ réwniez konfiguracje projektowanych urzadzen w szpitalnym systemie SMS IPro-tect
Aurora.

Instalacja teleinformatyczna

Okablowanie strukturalne sieci teleinformatycznej we wskazanych pomieszczeniach wykona¢ w 6 kategorii /klasa
E systemem SCHRACK wg wytycznych:

— zachowanie jednorodnosci technologii, czyli wykonanie przytaczy z wykorzystaniem elementéw SCHRACK,
— wszystkie szlaki kablowe (w tym przekucia i przewierty) muszg by¢ wykonane z 50% nadmiarem,

— wykonanie pomiaréw parametréw okablowania logicznego i elektrycznego,

— kontrolne wykonanie pomiaréw parametrow okablowania logicznego po 12 miesigcach eksploatacji,

— minimum 10 lat gwarancji na zachowanie parametréow okablowania logicznego 6 kategorii,

— dokumentacja powykonawcza w formie AutoCad w postaci papierowe;j i elektroniczne;j.

Wymagania szczegotowe i zakres prac:

—  punkt przytgczeniowy tzw. ZPK sktada sie z obudowy natynkowej typu Legrand Mosaic dodatkowo w adapter
umozliwiajgcy dotozenie min. 1 modutu keystone , zwalniacz blokady gniazd specjalnych i kabla krosowego
RJ45-RJ45 kat.6/klasa E STP 2m.
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— do jednego punktu komputerowego (ZPK) podtgczone sg 3 kable FTP kat.6, oraz 1 kabel elektryczny typu
YDYP 3x2,5,

— okablowanie w pomieszczeniach powinno by¢ wykonane w korytach kablowych min. 50x20, ZPK na wys.
30cm od podtogi, w pomieszczeniach w ktdrych znajdujg sie panele do aparatury medycznej na wysokosci
1,5m.

— na klatce schodowej zamontowaé szafe krosowa podwieszang 14U 600x600 z :

— modutem wentylacji z regulacjg temperatury,

— drzwiami frontowymi szklanymi i bocznymi zamykanymi na klucz, oznaczy¢ jako PO3

— na klatce schodowej zamontowac tablice elektryczng z zabezpieczeniami KR/PO3 zasilang obwodem dedy-
kowanym dla komputerow

— w szafie krosowej zainstalowaé odpowiednig ilos¢ paneli krosowych odpowiadajgcg ilosci gniazd RJ45, dla
24 modutéw SCHRACK Keystone 1U 19”, przetacznice swiattowodowsa,

— gniazda RJ45 typu SCHRACK na obu koncach kabla zaszywac¢ w standardzie A,

—  punkty przytgczeniowe PK nie wymagajgce zasilania, AP, kamery, sterowanie kontrolg dostepu

— nowe obwody elektryczne prowadzic¢ z tablicy elektrycznej szafy KR/PO3,

— wazdtuz korytarza po obu stronach wykona¢ koryta koszykowe podwieszane,

— doprowadzi¢ $wiattowdd 16J z serwerowni Ol (budynek nr1) do szafy PO3 ztgcza LC

— doprowadzi¢ swiattowdd 16J z szafy PO2 do szafy PO3 ztgcza LC

— tablice elektryczng KR/PO3 zasili¢ dedykowanym

Lokalizacja ZPK i AP wymaga uzgodnien z Osrodkiem Informatyki 4WSzKzP oraz akceptacji kierownika Osrodka.
Oznaczenia gniazd logicznych wg nomenklatury: nazwa szafy(kropka) nr panelu / nr na panelu np. PO3.1/1
Oznaczenia gniazd elektrycznych wg nomenklatury: RK/nazwa szafy- nr bezpiecznika np. RK/PO3-1

Kolejnos¢ oznaczen uzgodnic¢ z Osrodkiem Informatyki

Wyposazy¢ w sprzet i licencje oraz uwzglednié podtgczenie do istniejgcego w Szpitalu systemu iProtect firmy C&C.
Wykaz wymaganego sprzetu i licencji w zatgczniku - ,,wykaz sprzetu Poliklinika 2”.

Komputery, drukarki, urzadzenia wielofunkcyjne, telefony — w ilosciach zgodnych z potrzebami wynikajgcymi
z aranzacji pomieszczen — spetniajgcych wymagania opisane w zestawieniu ,, wykaz sprzetu Poliklinika 2”.

Wykaz sprzetu:

1) Aruba IAP-305 (RW) 802.11n/ac Dual 2x2:2/3x3:3 MU-MIMO Radio Integrated Antenna Instant AP i AP-220-
MNT-W1W Flat Surface Wall/Ceiling White AP Basic Flat Surface Mount Kit) wraz z licencjami w odpowied-
niej ilosci (Aruba LIC-AW Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU).

2) Przetacznik w standardach obecnie uzytkowanych (Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 370W, wraz z wktad-kami
SFP+: Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver {zamiennik} [ 2 szt. na przetgcznik] oraz HPE X242 10G
SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable [1 szt. na przetacznik]) wraz z licencjg

3) (Aruba LIC-AW Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU).

4) Kamera z listy referencyjnej dla systemu iProtect firmy C&C (zgodnie z projektem) wraz z niezbednymi licen-
Cjami.

5) Urzadzenia do kontroli dostepu zgodnie z projektem wraz z niezbednymi licencjami.

6) Wykaz sprzetu komputerowego (wedtug wymagan ponizej):

a) 15 szt. zestaw komputerowy AiO - nie gorszy niz: HP ProOne 440 G9 AiO i5-12500T 23.8" 16GB DDR4
256GB, DVD, SSD W11P 3Y OS z oprogramowaniem Microsoft Office LTSC Standard 2021 CSP ML Ko-
mercyjna (DG7GMGFOD7FZ:0002)

b) 11 szt. drukarka mono - nie gorsze niz: HP Laserlet Pro Drukarka 3002dn

c) 1 szt. urzadzenie wielofunkcyjne - nie gorsze niz: Brother MFC-L5750DW

d) 13 szt. telefon - nie gorsze niz: Panasonic KX-TG2511

Lokalizacja ZPK:
AP — 1 sztuka na korytarzu
ZPK — 16 sztuk e gabinetach (3 x FTP + 1x 230V)
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2.1.7. Technologia medyczna

Technologie medyczng wykona¢ z uwzglednieniem wytycznych:

Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim po-
winny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé leczniczg,
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegoé-
towych wymagan, jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatal-
nosc lecznicza,

Technologa medycznego

2.1.8. Wyposazenie

Wyposazenie wykonaé z uwzglednieniem wytycznych:

Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim po-
winny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé leczniczg,
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegoé-
towych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatal-
nosc lecznicza,

Technologa medycznego

Zakres wyposazenia obejmuje:

a.

meble i sprzet AGD

— mebleiblaty z ptyty wiérowej dwustronnie laminowanej gr. 18 mm

— cokoty mebli zabezpieczonej igielitem

— szuflady z mechanizmem samodomykajgce

— zawiasy o koncie otwarcia min 90°

— uchwyty iinne elementy odporne na srodki dezynfekujgce

—  kolorystyka: RAL 9003 / NCS S-0500N, RAL 9018 — (kolor popielaty), RAL 5014 (kolor szaroniebieski) lub
kolory zblizone

— sprzet AGD: zlewy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, chtodziarki medyczne i inne niezbedne wg techno-
logii medyczne;j

sprzet medyczny wg opracowanej technologii medycznej

elementy armatury sanitarnej

— umywalki ceramiczne; nad umywalkami lustra klejone do $ciany

— umywalka (odpowiednia geometria i wysokos$¢ montazu) i toaleta dla niepetnosprawnych (wysokos¢
montazu)

—  kolorystyka: biata

sprzet gospodarczy i technologiczny

— sprzet jakosciowo dedykowany obiektom stuzby zdrowia: dozowniki do mydta i ptynéw dezynfekuja-
cych, pojemniki na reczniki papierowe i papier toaletowy, pojemniki na odpady, szczotki do toalet,
uchwyty w toalecie dla niepetnosprawnych

—  kolorystyka: RAL 9003 / NCS S-0500N, RAL 9018 — (kolor popielaty), RAL 5014 (kolor szaroniebieski),
INOX lub kolory zblizone

sprzet BHP i ochrony przeciwpozarowej wg opracowanej dokumentacji projektowej

elementy informacji wizualnej wewnetrznej i zewnetrznej, wayfinding wewnetrzny i zewnetrzny, oznakowa-

nie bhp i ppoz., oznakowanie drég i wjazdéw wedtug opracowanej dokumentacji projektowej
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2.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w zakresie dokumentacji projektowej, uzgodnien i decyzji

2.2.1. Zakres dokumentacji projektowej

Zakres dokumentacji i opracowan do wykonania przez Wykonawce w ramach zadania:

a.

Mapa do celéw projektowych w zakresie niezbednym do realizacji zadania, pozyskanie zasobow kartogra-

ficznych i opracowanie mapy do celéw projektowych wg. procedur Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej w RZI Wroctaw

Inwentaryzacja wielobranzowa istniejgcego budynku nr 36 i istniejgcego zagospodarowania terenu w zakre-

sie niezbednym do realizacji zadania

Projekt dendrologiczny w zakresie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu dendrologicznego

Ocena stanu technicznego istniejgcego budynku nr 36 w zakresie niezbednym do realizacji zadania

Projekt koncepcyjny wielobranzowy w zakresie:

- Zagospodarowania terenu z uwzglednieniem uktadu komunikacyjnego, dendrologicznego, sieci, instala-
cji, przytaczy i urzadzen

- Rozbudowy budynku nr 36 z uwzglednieniem rozwigzan funkcjonalnych, konstrukcyjnych, instalacyj-
nych i wyposazenia

- Warunki ochrony przeciwpozarowej

- Bilans mediow

Projekt budowlany wg. Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdfo-

wego zakresu i formy projektu budowlanego

Projekty wykonawcze wg. Rozporzqgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w spra-

wie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego w zakresie:

- Zagospodarowania terenu (projekt zagospodarowania terenu z bilansem terenu, plansza sieciowa koor-
dynacyjna, dendrologia, elementy matej architektury)

- Drogii place (drogi, place, parkingi, chodniki, bilans powierzchni przeksztatconej i nieprzeksztatconej)

- Sieci, instalacje zewnetrzne, przytgcza i urzadzenia sanitarne:
—  bilans mediéw (z uwzglednieniem przysztej rozbudowy budynku)
— wykonanie obliczerr pozwalajgcych na ustalenie zrédet zasilania w poszczegdlne media z analiza

optacalnosci podziatu na etap pierwszy i budynek docelowy

— analize mozliwosci i optacalnosci zastosowania instalacji OZE
— profile podtuzne sieci, instalacji zewnetrznych i przytgczy

- Sieci, instalacje zewnetrzne, przytgcza i urzadzenia elektroenergetyczne (sieci SN, sieci nN, ztgcza ka-
blowe oraz przeciwpozarowy wytgcznik pradu, oswietlenie zewnetrzne)

- Sieci, instalacje zewnetrzne, przytacza i urzgdzenia telekomunikacyjne

- Architektura

- Konstrukcja

- Instalacje sanitarne
— bilans mediéw (z uwzglednieniem przysztej rozbudowy budynku)
— obliczenia instalacji
— opis techniczny z listg czesci poszczegdlnych instalacji
—  rzuty, przekroje i rozwiniecia wszystkich instalacji

- Automatyka systeméw wentylacyjno-klimatyzacyjnych

- Instalacje elektryczne (rozdzielnice gtéwne i strefowe, wewnetrzne linie zasilajace, instalacja gniazd
wtyczkowych 230V, gniazd wtyczkowych 230V DATA, instalacja oswietlenia podstawowego, oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacja zasilania urzadzen sanitarnych, zasilania urzadzen niskoprado-
wych, zasilania urzadzen technologicznych, instalacja odgromowa i uziemiajgca, instalacja potaczen wy-
rownawczych, wytgczniki przeciwpozarowe i instalacja przeciwpozarowa, bilans mocy elektrycznej z
uwzglednieniem przysztej rozbudowy budynku)

- Instalacje elektryczne niskopragdowe (instalacja okablowania strukturalnego, SSWiN — system sygnaliza-
cji wltamania i napadu), CCTV — system telewizji dozorowej, SSP — system sygnalizacji pozaru, system
telefonii VolP, system BMS, instalacje dla potrzeb urzadzen technologicznych)
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- Technologia medyczna

- Wyposazenie (pierwsze wyposazenie w sprzet meblowy, gospodarczy i przeciwpozarowy)

Ksigzka pomieszczen - zestawienie efektow rzeczowych zamierzenia

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét dla kazdej z branz oddzielne opracowanie

wg. Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdéfowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

Kosztorysy inwestorskie metoda kalkulacji uproszczonej (Kl up) oraz metodga kalkulacji szczegétowej (Kl sz);
dla kazdej z branz oddzielne opracowanie

wg. Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Przedmiary robét budowlanych dla kazdej z branz oddzielne opracowanie

wg. Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdéfowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

Zestawienie Kosztow Zadania wg. Decyzji Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 wrzesnia 2021
r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planéw rzeczowych oraz Decyzji Nr 119/MON Mi-
nistra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniajgca decyzje w sprawie zasad opracowywania i
realizacji centralnych plandéw rzeczowych.

Scenariusz pozarowy

Dokumentacja powykonawcza obejmujgca wszystkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego, projek-
téw wykonaweczych i technologicznych, dokonane w trakcie realizacji; podpisana przez kierownika budowy,
a wszystkie zmiany winny by¢ potwierdzone przez projektantéw odpowiednich branz,

Operat pomiarowy do aktualizacji mapy zasadniczej (mapa do celéow projektowych, inwentaryzacja powy-
konawcza) wg. procedur Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w RZI Wroctaw,
Dokumentacja odbiorowa obejmujaca:

— dziennik budowy

— wymagane prawem dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatow i urzgdzen

—  protokoty z odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz protokoty odbioréw czesciowych

—  protokoty préb i badan instalacji

—  protokot z badania jakosci wody

—  protokot z pomiaréw skutecznosci wentylacji

—  protokét badania wydajnosci i ciSnienia instalacji hydrantowej

—  protokét kominiarski

—  protokét z rozruchu technologicznego systemdéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych

— dokumentacje techniczna—ruchowag urzadzen, instrukcje obstugi, kopie kart gwarancyjnych

— instrukcje eksploatacji obiektu wraz z harmonogramem serwisowym urzgdzen

— wykaz urzadzen objetych WDT

— wykaz urzadzen objetych ustawg F-gazowg

—  protokot ze szkolenia Uzytkownika

—  protokot potwierdzajgcy rozliczenie mediow komunalnych

2.2.2. Zakres uzgodnien i decyzji

Zakres uzgodnien i decyzji do uzyskania przez Wykonawce i przekazania Zamawiajgcemu w ramach zadania:

a.
b.

Uzgodnienie projektu koncepcyjnego z Zamawiajagcym

Uzyskanie odstepstwa od warunkéw technicznych w zakresie wysokosci pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi od Wojskowego Osrodka Medycyny Prewencyjne;j

Uzyskanie warunkow technicznych i warunkéw przytaczenia do sieci

Uzgodnienie projektu dendrologii z Zamawiajgcym

Uzyskanie prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji budowlanej na te-

renach zamknietych
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Uzyskanie prawomocnych decyzji srodowiskowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10

wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywac na srodowisko, Ustawy z dnia 3

pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochro-

nie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

Uzgodnienie projektu budowlanego z:

- Rzeczoznawcg ds. p.poz. oraz zgtoszenie zadania Delegaturze Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej
we Wroctawiu,

- Rzeczoznawcg ds. bhp i sanepid oraz Wojskowym Osrodkiem Medycyny Prewencyjnej we Wroctawiu,

- Technologiem medycznym,

- Miejskim Konserwatorem Zabytkéw we Wroctawiu,

- Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu,

- Regionalnym Centrum Informatyki we Wroctawiu,

- Delegaturg WIGE we Wroctawiu,

- Zamawiajagcym

Zgtoszenie przytaczenia do sieci oraz uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z ZKUDP (Zespotem Koordynacyjnym Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej) przy RZI we Wroctawiu

Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe

Uzyskanie prawomocnej decyzji na wycinke drzew

Uzyskanie o$wiadczenia gestorow o witaczeniu do sieci

Uzgodnienie projektéw wykonawczych z:

- Rzeczoznawcg ds. p.poz. oraz zgtoszenie zadania do Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej
we Wroctawiu,

- Rzeczoznawcg ds. bhp i sanepid oraz Wojskowym Osrodkiem Medycyny Prewencyjnej we Wroctawiu,

- Technologiem medycznym,

- Regionalnym Centrum Informatyki we Wroctawiu,

- Delegaturg WIGE we Wroctawiu,

- Zamawiajagcym

Uzyskanie decyzji dopuszczenia do uzytkowania urzadzen cisnieniowych i hydraulicznych od Wojskowego

Dozoru Technicznego.

Uzyskanie decyzji na uzytkowanie przez jednostki nadrzedne:

- Wojskowaq Delegature Ochrony Przeciwpozarowej

- Wojskowy Osrodek Medycyny Prewencyjnej

- Gtéwnego Specjalisty ds. BHP 4 WSKzP SP Z0Z

Uzyskanie decyzji na uzytkowanie w Dolnoslgskim Urzedzie Wojewddzkim

Po stronie Wykonawcy znajdujg sie réwniez wszystkie inne niezbedne badania, opracowania, opinie i decyzje,
ktére nie zostaty ujete w PFU a sg konieczne do realizacji poszczegdlnych faz realizacji zadania wedtug harmono-
gramu, az do uzyskania koficowej decyzji na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca zobligowany jest do przekazania oryginatéw wszystkich opinii i decyzji Zamawiajgcemu.

2.2.3. Wymagania w zakresie przekazania dokumentacji

Dokumentacja dla zadania inwestycyjnego:

Sm ™m0 a0 T oo

Mapa do celéw projektowych 1 egzemplarz w wersji papierowej

Inwentaryzacja 3 egzemplarz w wersji papierowej

Ocena stanu technicznego 3 egzemplarze w wersji papierowej
Projekt koncepcyjny 3 egzemplarze w wersji papierowe;j
Projekt dendrologiczny 2 egzemplarze w wersji papierowej
Projekt budowlany 5 egzemplarzy w wersji papierowej
Projekty wykonawcze i technologiczne 5 egzemplarzy w wersji papierowej
Ksigzka pomieszczen 3 egzemplarze w wersji papierowe;j

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot 5 egzemplarzy w wersji papierowe;j
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j.  Kosztorysy inwestorskie 3 egzemplarze w wersji papierowej
k. Przedmiary robét budowlanych 3 egzemplarz w wersji papierowe;j
|. Zestawienie Kosztow Zadania 3 egzemplarz w wersji papierowej
m. Scenariusz pozarowy 3 egzemplarze w wersji papierowej
n. Dokumentacja powykonawcza 3 egzemplarze w wersji papierowej

Kazdy element dokumentacji nalezy przekazac rowniez w wersji elektronicznej w formacie: doc, dwg, ath, pdf na
ptycie CD lub innym nosniku danych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje projektowg, opracowania, opinie i decyzje aktualne pod
wzgledem stanu prawnego w dniu przekazania Zamawiajgcemu.

Wykonawca dokumentacji zataczy o$wiadczenie, ze dokumentacja zostata wykonana zgodnie z Umowa, aktual-
nie obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
Przekazanie dokumentacji nastepuje zgodnie z harmonogramem i zapisami Umowy miedzy Zamawiajgcym a Wy-
konawca.

2.3. Opis wymagan Zamawiajgcego w zakresie robot budowlanych

Opis ogdlnych wymagan Zamawiajgcego dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania nr PFS_23 10 ,,Rozbudowa budynku Polikliniki wraz niezbedna
infrastrukturg na potrzeby medycyny pracy, orzecznictwa RWKL oraz AOS”.

2.3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i STWiIOR

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu po-
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i w porozumieniu z nim dokona odpowiednich zmian lub popra-
wek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIOR uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopusz-
czalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i decyzjg
inspektoréw nadzoru.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w
petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIOR i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elemen-
téw budowli, to takie materiaty winny byc¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Technologia wykonania robét wynika z Dokumentacji projektowej, szczegétowych instrukcji producentéw, wy-
tycznych jednostek naukowo-badawczych np. ITB, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych oraz sztuki budowlane;j.

Przekazanie terenu budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dokumentacji budowy spoczywa na Kierowniku Budowy. Dokumenty budowy
beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem prze Wy-
konawce w porozumieniu z Zamawiajacym. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawia-

jacego.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca odpowiada za zgodne z przepisami zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robét. Za-
bezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie i jest zawarte w cenie ryczatto-
wej umowy.
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Zaplecze budowy

Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wskazanej przez siebie lokalizacji podlegajgcej akceptacji Zama-

wiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do od-

bioru ostatecznego Robdt, a w szczegdlnosci:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

- na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego od-
bioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

- Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza za-
wierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. Utrzymanie pomieszczenia w zadawalajgcym
stanie technicznym oraz sprzatanie jest w zakresie obowigzkow Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na czas budowy niezbednych przytgczy mediéw do zaplecza i
placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda lub o ile warunki na to pozwalajg kanalizacji sanitarnej.
Koszty wykonania, utrzymania i demontazu ujete sg w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i dopro-
wadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji placu budowy.

Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna, stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy (wy-
dane przez odpowiednie wiadze miejscowe i wojskowe), ktore sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami
oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan projek-
towych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggly powinien informowaé Zamawiajgcego o swoich dzia-
taniach, przedstawiajgc kopie swoich wystgpien i zezwolen oraz inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzy-
manie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub pry-
watnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne bedgce na terenie
budowy . Wszelkie roboty wykonywane w poblizu zinwentaryzowanych sieci muszg by¢ poprzedzone przekopami
kontrolnymi wykonanymi recznie.

Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony srodowiska

naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywat-
nej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastep-
stwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowac zniszczen w sSrodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpo-
wiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajag Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robat,
obcigzajg Wykonawce.
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Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stoso-
wac materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie lub inne szkodliwe oddziatywanie o natezeniu wiek-
szym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mieé swiadectwa dopuszczenia do stosowa-
nia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych mate-
riatéw na srodowisko.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed doste-
pem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig
przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegdlnosci Wyko-
nawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowied-
nig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa pu-
blicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i zawarte s3 w cenie umowne;j.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wy-
posazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkdéw
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych.

2.3.2. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca nie-
zwitocznie przedstawi wniosek materiatowy zgodnie ze wzorem wskazanym przez Zamawiajgcego dotyczacy pro-
ponowanego materiatu.

Do wniosku Wykonawca dotgcza niezbedne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ wbudowania danego mate-
riatu zgodnie z Umowa. Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie pisemnie stanowisko w sprawie propozycji Wy-
konawcy w terminie 5 dni roboczych liczac od daty skutecznego przekazania wniosku Inspektorowi. Zatwierdze-
nie jednego materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego
Zrédfa.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakichkol-
wiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robét.

Eksploatacja zrédet materiatow powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na da-
nym obszarze.

W przypadku gdy Wykonawca proponuje inny materiat / urzagdzenie niz wskazany w Dokumentacji projektowej
lecz o réwnowaznych lub lepszych parametrach niz okresla Dokumentacja, to przed zgtoszeniem do akceptacji
przez Inspektora nadzoru musi on uzyska¢ opinie Nadzoru autorskiego o mozliwosci wbudowania proponowa-
nych materiatéw / urzadzen. Dodatkowo do wniosku materiatowego zaopiniowanego przez Nadzér autorski
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nalezy przedtozy¢ uzasadnienie proponowanej zmiany ze wskazaniem korzysci dla Zamawiajgcego np. nizszy
koszt, krétszy czas realizacji itp.

Réwnowazne stosowanie materiatow, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentacji powotane sg konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty lub ich producenci, przyj-
muje sie, ze nie sg one wigzace i majg one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty katalogowe (jesli
s3) majg jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréw i charakterystyki pracy poszczegdlnych
urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych rownowaznych urzgdzen o parametrach pracy i charakterystyce
nie gorszej niz okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw réwnorzednych tj. o rownych lub lepszych parametrach technicznych, o
rownych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajgcych réwng lub lepszg trwatosé i niezawodnosé.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowa-
nie materiatdw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze
roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone, a Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia na swoj koszt
wbudowanych materiatéw. Z tego tytutu Wykonawca nie moze zgdac wydtuzenia terminu realizacji robét.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowa-
nia, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywaé na zasadach i w wa-
runkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakorczeniu robét, doprowa-
dzone przez Wykonawce, na jego koszt, do ich pierwotnego stanu.

2.3.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Umowie.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicz-
nym i w gotowosci do pracy.

2.3.4. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z
terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

2.3.5. Wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia robot okreslonych zgodnie z Umowag oraz polece-
niami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty zgodnie z Umowa, a takze nie-
zbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnosé i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzo-
nych na terenie budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci
sktadowej urzadzen i materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Umowa.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatarh do terenu budowy. Podczas realizacji robét Wykonawca be-
dzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowy-
wat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robét i naprawi kazdy btad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robat.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

Projekt organizacji placu budowy i Zasady prowadzenia robét
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do akceptacji: ,,Projekt organizacji placu budowy” oraz ,,Zasady prowa-
dzenia robét”.

Opracowanie pn., Projekt organizacji placu budowy” powinien zawierac:

— cze$¢ rysunkowa, na ktérej nalezy oznaczy¢ m.in. lokalizacje biura budowy, szatni dla pracownikdéw, konte-
nery sanitarne, kontenery magazynowe, place sktadowe, stanowiska p.poz., ogrodzenie placu budowy, drogi
wjazdowe/manewrowe, punkty poboru energii i wody dla celéw budowy oraz lokalizacje przytaczy energii
elektrycznej i wody,

— czes$c¢ opisowa, uszczegdtowiajaca czesé rysunkowa.

Opracowanie pn. ,,Zasady prowadzenia robét” powinno opisywac w szczegdlnosci czas w jakim w ciggu dnia moga
by¢ prowadzone roboty, ustalenia dotyczace pracy w dni ustawowo wolne, zasady poruszania sie pracownikow i
pojazdéw wykonawcy po terenie, zasady uzyskania wymaganych przepustek i zgdd od Zamawiajgcego, zasady
przeprowadzenia koniecznych préb, sprawdzen, wytgczen itp., gdzie wymagane jest wczesniejsze uzyskanie
zgody Zamawiajgcego.

Uzgodniony 1 egzemplarz opracowan jw. Wykonawca niezwtocznie przekaze Zamawiajagcemu.

Raporty miesieczne

Wykonawca sporzgdzi miesieczne Raporty o przebiegu prac oraz przekaze je Zamawiajagcemu. Raporty beda prze-

kazywane w formie pisemnej w 2 egz. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ przedfozenia raportu w formie cyfrowe;.

Raport miesieczny powinien zawiera¢ (miedzy innymi):

—  opis robét wykonywanych w miesigcu sprawozdawczym, w postaci tabelarycznej tak jak kosztorys ofertowy
wraz z przedmiarem robdt zawierajgcym ilosci zrealizowane w danym miesigcu,

— opis robét planowanych do wykonania w okresie nastepnego miesiaca,

— zestawienie zbiorcze wartosci wykonanych robdt (narastajgco i w miesigcu sprawozdawczym) wraz z wyka-
zem ztozonych faktur,

— porownanie stanu zaawansowania robdt z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo - finansowym, a w
przypadku niezgodnosci wskazanie dziatan naprawczych,

— liste personelu i sprzetu na budowie srednio zatrudnionego na budowie,

— dokumentacje fotograficzng wazniejszych zdarzen i robot prowadzonych w miesigcu sprawozdawczym (6-8
zdjec).

Harmonogram rzeczowo - finansowy

Wymaga sie aby zgodnie z Umowg, Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajgcemu w termi-
nach umownych Harmonogram Rzeczowo — Finansowy (HRF).

W HRF nalezy wskaza¢:

—  opis zadania oraz przypisane mu szczegdtowe czynnosci i roboty,

— planowane daty rozpoczecia i zakoriczenia,

— wartosci za wykonanie poszczegdlnych czynnoscii roboty oraz wartosci za zadania,

przewidywane sprzedaze w poszczegdlnych miesigcach oraz narastajgco, wartosci brutto.

W HRF nalezy m.in. wskaza¢ wykonanie prac przygotowawczych w tym budowa zaplecza budowy oraz czynnosci
likwidacji budowy, w tym likwidacja zaplecza oraz uprzatniecie terenu po budowie, szkolenia Uzytkownika w
zakresie podstawowej obstug przedmiotu zamowienia oraz planowane zgtoszenie gotowosci do odbioru.

27



Zadanie nr PFS_23 10
Rozbudowa budynku Polikliniki wraz niezbedng infrastrukturg na potrzeby medycyny pracy, orzecznictwa RWKL oraz AOS
Program funkcjonalno-uzytkowy

Czas na weryfikacje HRF przez Zamawiajgcego zgodnie zumowa. Po tym terminie w przypadku pozytywnej oceny,
Zamawiajacy zatwierdza HRF, natomiast w przypadku negatywnej oceny- odsyta HRF do Wykonawcy ze wskaza-
niem uwag oraz terminu na poprawienie. Uzupetniony, uzgodniony i podpisany przez strony HRF jest zatgczni-
kiem do umowy i stanowi podstawy jej realizacji. Brak zatwierdzonego HRF jest podstawg do wstrzymania ptat-
nosci do czasu jego zatwierdzenia.

Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robét bedg oparte na wymaga-
niach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, STWiOR, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na bu-
dowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

2.3.6. Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary materiatéw oraz roboét z czestotliwoscia zapewnia-
jaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie dokumentacji projekto-
wej i STWIOR. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIOR, normach,
wytycznych i instrukcjach branzowych.

Pobieranie probek

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na polecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére bu-
dza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulep-
szone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia uste-
rek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opi-
sane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapie-
niem do pomiardw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub ba-
dania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy w ramach Dokumentacji budowy i okazywane na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w terminie okreslonym przez Inspektora nadzoru.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub inny dokument, zgodny z prawem, potwierdzajacy ich petng
zgodno$¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej lub STWIOR. W przypadku materiatéw, dla kto-
rych atesty s3 wymagane przez STWIOR, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiadaé atest
okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
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Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i le-
galizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

2.3.7. Odbior robét

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie do-
konywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego po-
stepu robdt. Odbidr robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wyko-
nawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym skutecznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru tym
fakcie (telefonicznie). Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w ciggu 7 dni
roboczych liczac od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i skutecznego powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora Nadzoru — decyduje data pdzniejsza.. Jakosc¢ i ilo$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru. W szczegdlnych przypadkach termin odbioru robét moze by¢ inny niz wskazano powyzej. Przez szcze-
golne przypadki rozumie sie gtownie nieobecnosé Inspektora nadzoru z przyczyn zdrowotnych.

Odbidr czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Przeglad przedodbiorowy i Odbiér koncowy

Zasady przeprowadzania przegladu przedodbiorowego oraz odbioru koricowego okresla Zamawiajgcy, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie wytycznymi. Przeglad przedodbiorowy przeprowadza Zamawiajacy po uprzed-
nim poinformowaniu Wykonawcy. Na przegladzie przedodbiorowym dokonuje sie oceny przygotowania budowy
do odbioru koncowego oraz okresla sie szczegétowo zakres i forme dokumentacji odbiorowej. Odbiér koricowy
przeprowadza Zamawiajacy w terminie do 7 dni liczac od daty potwierdzenia przez nadzér inwestorski gotowosci
do odbioru zgtoszonej przez Wykonawce. Nadzor inwestorski w terminie do 7 liczac od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru zajmuje stanowisko w sprawie potwierdzenia gotowosci do odbioru.

Odbiér w okresie gwarancji i rekojmi, przeglady gwarancyjne
Odbiory te sg dokonywane w trakcie uzytkowania obiektu, na ktéry Wykonawca udzielit rekojmi, gwarancji.

Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny jest zwotywany przez Zamawiajgcego w terminie przed uptywem okreslonego umownego ter-
minu uptywu rekojmi za wady fizyczne obiektu i gwarancji jakosci. W odbiorze winni uczestniczy¢ upowaznieni
przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy z udziatem przedstawiciela Uzytkownika. Pozytywny protokét z od-
bioru ostatecznego zwalnia Wykonawce z zobowigzan wynikajgcych z umowy z tytutu rekojmi i udzielonej gwa-
rancji.

2.3.8. Podstawy ptatnosci

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest Umowa zawierajgca cene ryczattowg na wykonanie robét zgod-
nie z zaakceptowang ofertg Wykonawcy.

Cena oferty obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z Umowa
i zgodnej z obowigzujacymi przepisami tgczng ceng robodt i innych swiadczen niezbednych do realizacji przed-
miotu zamdwienia.

2.3.9. Uwagi

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz przepisami obowigzujgcymi w MON. Wyko-
nawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catego zakresu zamdwienia i poniesienia wszelkich kosztéw z tym
zwigzanych. Ztozona oferta Wykonawcy musi obejmowac caty zakres niezbednych prac do przygotowania inwe-
stycji, jej wykonania, odbioru robét oraz do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Czesc¢ informacyjna

Przepisy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego, z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spo-
teczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko, z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, z pézniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim po-
winny odpowiadac pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg, z pézniejszymi
zmianami,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z pdzniejszymi zmianami,

Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych

Konieczne jest wykonanie niezbednych badan okreslajgcych warunki gruntowe i wodne pod planowanie za-
danie w zakresie budowy nowego budynku, robét budowlanych zwigzanych z przebudowa i budowa sieci i
instalacji zewnetrznych oraz uktadu drogowego.

Dziatka nr 1/3, AM 12, obreb Gaj, jednostka ewidencyjna 026401_1.0013. AR_12.1/3 wpisana jest do Gmin-
nej Ewidencji Zabytkow jako dawny lazaret garnizonowy oraz historyczny uktad urbanistyczny osiedla Borek
| we Wroctawiu wraz z Parkiem Potudniowym, zespotem szpitala przy ul. Rudolfa Weigla i Parkiem Skowro-
nim.

Decyzja Nr 6/SZ/DI z dnia 19.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia do uzytku w resorcie obrony narodowej
,Wytycznych w sprawie poprawy bezpieczenistwa energetycznego, efektywnosci energetycznej obiektow,
uwzgledniajgcych ochrone srodowiska w komadrkach i w jednostkach organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowe;j lub przez niego nadzorowanych”

,Zalecenia do projektowania i budowy instalacji i sieci teleinformatycznych w resorcie Obrony Narodowe;j”
wersja 1.1 z dnia 18.02.2020 r.

Kanalizacja kablowa wg NO-58-A223:2018 Obiekty wojskowe - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa
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