D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
ST D-M.00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagann wspolnych dla poszczegélnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach niniejszej realizacji zadania pn.
PRZEBUDOWA UL. POWSTANCOW SLASKICH W LEGNICY.
1.2. Zakres stosowania ST
ST okreslaja wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a
zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materialéw, wykonania robot i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robét
nalezy traktowac jako minimalne.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami dokumentacji a ST pierwszefstwo zastosowania maja zapisy dokumentacii.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi ST.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Z zakresu robot ziemnych:

Badania akustyczne, badania dynamiczne ciaglo$ci (przy malych odksztalceniach) - badanie ciaglosci, w ktérym seria fal
akustycznych jest przesylana od nadajnika do odbiornika przez beton pala, a charakterystyki odbieranych fal sa mierzone i
wykorzystywane do oceny ciaglosci i zmian przekroju trzonu pala

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z gruntu lub z materiatu

antropogenicznego, powstala w nastepstwie przeprowadzenia robot ziemnych, spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia,
zapewniajaca przejecie obcigzenia od srodkow transportowych i urzadzen inzynierskich obciazajacych korpus drogowy

Ciagly pomiar zageszczenia — (ang. Continuous Compaction Control — CCC) wykorzystanie do kontroli stanu zageszczenia
warstwy walcéw wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajacy pomiar i dokumentowanie, dynamicznego parametru,
charakteryzujacego zageszczenie warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajacy wlasciwosci uzytkowe wyrobow budowlanych w
odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobow zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami
technicznymi

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robo6t drogowych

Dokumentowanie - sporzadzenie trwalego zapisu faktow dotyczacych wykonywania robét i rejestrowanych danych w formie
dziennika

Droga dojazdowa - cz¢s¢ platformy roboczej stuzaca do roztadunku i uzbrojenia cigzkiego sprzetu budowlanego na podwoziu
gasienicowym oraz umozliwiajaca dojazd do wlasciwego odcinka drogi. Droga dojazdowa nie stuzy do pracy sprzetu

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzetu zawierajaca m.in. obciazenia
generowane na podloze w réznych fazach pracy i przemieszczania sprzetu , ktére sa wykorzystywane w projektowaniu platform
roboczych

Geomaterac — warstwa kruszywa otoczona materiatem geosyntetycznym

Geosiatka — geosyntetyk o plaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz elementy skfadowe, z
oczkami trwale polaczonymi w wezlach (poprzez klejenie, zgrzewanie lub pokrycie w procesie technologicznym warstwa
tworzywa polimerowego) lub ciagnionymi

Geowloknina — material wytwarzany w postaci runa wiékien o uporzadkowanej lub przypadkowej orientacji, potaczonych
sitami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (wiékniny iglowane, przeszywane, taczone termicznie, chemicznie itp.)

Geotkanina - material tkany wytwarzany z wlékien syntetycznych przez przeplatanie dwoch lub wigcej uktadéw przedz,
wlokien, tasm lub innych elementow

wyodrebni¢ watek oraz osnowe, powstaly z przeplecenia ciaglych tasiemek z polimeru

Geosyntetyk — wyrdb, ktérego przynajmniej jeden skladnik wytworzony zostal z polimeru (poliestru, polipropylenu,
polietylenu lub poliamidu), majacy postac¢ arkusza, paska lub formy przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym
materialem) w geotechnice, fundamentowaniu i budownictwie ladowym i wodnym

Gestos¢ objetosciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materialu antropogenicznego do objetosci
probki

Gorna warstwa nasypu — nasyp znajdujacy si¢ w obrebie obliczeniowej glebokosci przemarzania, na ktérym wykonano
warstwy konstrukcji nawierzchni. Wykonany z gruntéw niewysadzinowych lub stabilizowanych hydraulicznie

Grunt — material powstaly w wyniku proceséw geologicznych (naturalnych) lub antropogenicznych, skladajacy si¢ z 3 faz:
stalej, cieklej i gazowej.

Grunt organiczny — grunt z zawarto$cig substancji organicznej wigksza od 2,0 %

Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzalej skaly) przeobrazona dzialalnoscia roslin, drobnoustrojow,
zwierzat, stanowigca grunt organiczny o wlasciwosciach zapewniajacych prawidlowy rozwoéj roslinom

Materiat antropogeniczny — material powstaly w wyniku bezposredniej lub posredniej dziatalnosci cztowieka (na przyklad
grunt ulepszony, odpad przemystowy, materiat z recyklingu)

Materiat nasypowy — grunt lub material antropogeniczny uzyty do budowy nasypu



Materiat nieprzydatny — grunt lub material antropogeniczny, ktérego wiasciwosci uniemozliwiaja wykorzystanie go jako
material nasypowy. Nieprzydatno$¢ moze by¢ trwala, zwigzana z niezmiennymi cechami materiatu lub czasowa, zwiazana ze
stanem materialu lub innymi wiasciwosciami, ktére wymagaja poprawienia

Materiat przydatny — grunt lub material antropogeniczny, ktérego wilasciwosci umozliwiaja wykorzystanie go jako material
nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegéw

Materiat ulepszony — grunt lub material antropogeniczny, ktérego wilasciwosci zostaly zmienione, w efekcie czego spelnia on
wymagania wynikajace z przewidzianego zastosowania

Miejsce zerowe robét ziemnych (przekrdj zerowy roboét ziemnych) - granica pomiedzy nasypem i wykopem. Przekrdj
przejsciowy, w ktérym powierzchnie nasypu i wykopu w przekroju poprzecznym sa réwne (charakter robét ziemnych zmienia
si¢ z wykopu na nasyp lub odwrotnie)

Korona drogi — czes¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujaca jezdnie z poboczami i pasem dzielacym, pasy awaryjnego
postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy, potozona pomigdzy gérnymi krawedziami skarp

Korpus drogowy —caly nasyp oraz ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i wewnetrznymi skarpami rowéw
Mieszanie wglebne miejscowego gruntu - metoda formowania w podlozu ze stabych gruntéw - kolumn lub ich uktadéw
albo masywnych blokéw utworzonych z miejscowego gruntu mieszanego ze spoiwem

Modut odksztatcenia gruntu — wielko§¢ charakteryzujaca nosnos¢ na powierzchni warstwy gruntu lub materiatu
antropogenicznego, badana zgodnie z Zalacznikiem 2 (procedura wedtug PN-S-02205, zalacznik B), okreslana wedlug wzoru:
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gdzie:
Ei - modul odksztalcenia gruntu [MPa]
Ap - przyrost obciazenia jednostkowego [MPa],
As - przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm]
D - srednica plyty [mm]
Nadz6r — aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem robét
Nasyp — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbudowanie materiatu nasypowego w kontrolowany
sposéb polegajacy na uktadaniu i zageszczaniu kolejnych warstw powyzej powierzchni terenu
Nasyp przeciazajacy - warstwa nasypu przecigzajacego o obliczanej miazszosci, zgodnie z dokumentacja projektowa,
uformowana na koronie projektowanego nasypu i pozostawiona na okres zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji
projektowej, wykonywa z matetiatu o zakladanym cigzarze.
Niweleta robét ziemnych (spéd konstrukeji nawierzchni) - poziom gornej powierzchni materialu nasypowego w nasypie lub
poziom gérnej powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub poziom gérnej powierzchni warstwy ulepszonego podtoza
nawierzchni, o ile taka warstwa wystepuje. Lokalizacje powierzchni robdt zimnych pokazano na rysunku 1.1
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Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robot ziemnych

Obliczeniowa gleboko$¢ przemarzania - umowna gl¢bokos¢ przemarzania w danym rejonie, bedaca glebokoscig
przemarzania zredukowang w zaleznosci od obcigzenia ruchem samochodowym i warunkéw gruntowo-wodnych

Obszar roboczy platformy — wyraznie oznakowana cze§¢ cze$¢ platformy przeznaczona do pracy ciezkiego sprzetu
budowlanego na podwoziu gasienicowym. Poza obszarem roboczym znajduja si¢ krawedzie platformy w postaci skarp lub
fragmentéw wymaganych np. ze wzgledu na kotwienie ewentualnych geosyntetykéw wzmacniajacych, na ktérych nie dopuszcza
si¢ pracy cigzkiego sprzetu

Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystywanych do budowy nasyp6w lub innych robot

Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzadzenia zwiazane z obstuga i ochrong drogi, obstuga ruchu i
ochrona srodowiska, a takze zawierajacy rezerwe pod przyszlg rozbudowe drogi

Platforma robocza - oparta na podlozu gruntowym konstrukcja tymczasowa i stala wykonana z materialéw ziarnistych i
stanowigca nawierzchnie dla pracy cigzkiego sprzetu na podwoziu gasienicowym

Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu poziomego skarpy lub zbocza

Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania



Podtoze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli ziemnej, ktorej
wlasciwosci maja wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli ziemnej

Projekt Geotechniczny — projekt wykonany zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych, zapewniajacy spetnienie wymagan funkcjonalnych, wynikajacych z przeznaczenia budowli ziemnej
Projekt robét ziemnych — projekt okreslajacy proces technologiczny wykonania budowli ziemnej, spelniajacej wymagania
wynikajace z projektu geotechnicznego (jezeli byl opracowany) i ustalen Kontraktu

Rampa zjazdowa/najazdowa - cze¢$¢ platformy roboczej stuzaca do pokonywania réznicy pozioméw miedzy poziomem
terenu a poziomem platformy roboczej lub pomiedzy platformami roboczymi zlokalizowanymi na réznych poziomach. Rampy
zjazdowe/najazdowe nie stuza do pracy ciezkiego sprzetu

Roboty ziemne — termin oznaczajacy wszystkie czynnosci zwiazane z odspajaniem, selekcjonowaniem, przemieszczaniem,
profilowaniem, ulepszaniem oraz zaggszczaniem gruntéw lub materiatéw antropogenicznych

Réw przydrozny (boczny) — réw biegnacy wzdluz drogi, stuzacy do odprowadzenia wody z korony drogi, skarp lub
przyleglego terenu

Stabe podtoze - warstwy gruntu nie spelniajace wymagan, wynikajacych z warunkéw nosnosci lub statecznosci albo warunkow
przydatnosci do uzytkowania

Skata — wystepujacy w warunkach naturalnych zespé! mineratéw, skonsolidowanych, scementowanych lub w inny sposéb
powigzanych ze soba, nie dajacych si¢ rozdrobni¢ recznie po namoczeniu w wodzie

Skarpa — zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu okreslonym w Dokumentacji
Projektowej, spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia, zabezpieczona przed erozja

Spoiwo — pojedynczy material wiazacy lub polaczone materialy wiazace, ktérych wymieszanie z gruntem lub materialem
antropogenicznym zapewnia krétkoterminows lub dlugoterminows poprawe wlasciwosci

Strefa nasypu — wydzielona cz¢s$¢ nasypu, na przyklad podstawa lub gérna cze¢$é korpusu ziemnego, w odniesieniu do ktorej
zostaly okreslone indywidualne wymagania

Tymczasowa powierzchnia robo6t ziemnych - powierzchnia korony drogi, skatp i rowéw w czasie wykonywania robdt
ziemnych

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrebie pasa robét drogowych

Ulepszone podfoze nawierzchni - wierzchnia warstwa podloza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu zwigkszenia
nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub materiatu nasypowego albo zwigkszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie
wysadzin.

ST (ST) — dokument opisujacy zasady doboru materialéw, wykonania, odbioru, obmiaru oraz zasady platnosci za wykonane
roboty

Wilgotnos$¢ — stosunek masy wody zawartej w probce do masy szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego.

Wilgotnos¢ optymalna — wilgotnos¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktoérej uzycie konkretnej energii zageszczania
powoduje uzyskanie maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu

Wskaznik jednorodnos$ci uziarnienia — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wedtug

wzoru:
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w ktérym:

d60 - wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej [mm],
d10 - wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy prébki wysuszonej [mm]
Wskaznik krzywizny uziarnienia — wielko§¢ charakteryzujaca grunt, okreslona wg wzoru:
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w ktérym:
d10 - wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej [mm],
d30 - wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy probki wysuszonej [mm],

d60 - wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej [mm)].
Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedlug wzoru:
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gdzie:

E1 - pierwotny modut odksztatcenia [MPa],

E2 - wtérny modut odksztalcenia [MPa].

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu lub materialu antropogenicznego,
badana zgodnie z Zalacznikiem 2 (procedura wedtug normy BN-77/8931-12), okreslona wedtug wzoru:
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w ktérym:

o_d - gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie [kg/m3],



o_d - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg normalnej préby Proctora [kg/m3].

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio uksztaltowanej przestrzeni powstale;
w wyniku usunigcia z niej gruntu

Wymiana czeSciowa — usunigcie czesci stabych warstw i wykonanie poduszki gruntowej, gdyby grubo$¢ warstw stabonosnych
jest wigksza od 3 — 5 m, albo gdy do ich wybrania byloby potrzebne odwodnienie, a takze jako wstegpna faza wglebnego
wzmocnienia podtoza w przypadkach zalegania wielometrowych warstw gruntu stabonosnego

Wymiana petna — usuniccie z podtoza stabych warstw i budowa nasypu

Wysadzina - przemieszczenie ku gérze gruntu lub pala

Wysoko$¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej niwelety robét ziemnych wyznaczona w osi
drogi

Wzmocnienie podfoza - geoinzynieryjne metody modyfikujace wlasciwosci fizyko-mechaniczne gruntéw poprzez trwale
nadanie podlozu gruntowemu wlasciwosci zwigkszajacych jego nosnosé¢ oraz zmniejszajacych odksztatcalnosé i wrazliwos$¢ na
wplyw czynnikéw atmosferycznych

Wzmocnione podtoze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materialu antropogenicznego, ulepszonego przez dzialanie
mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementéw wzmacniajacych, w celu poprawienia jego statecznosci, zmniejszenia
osiadan lub ujednolicenia podfoza gruntowego

Zageszczanie — zwigkszanie gestosci objetosciowej szkieletu gruntu lub materialu antropogenicznego z zastosowaniem
procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych wlasciwosci korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy

Zbocze (stok) - naturalna pochyla powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub przylegtego do drogi

Z zakresu podbudow:

Destrukt asfaltowy — material drogowy pochodzacy z frezowania istniejacych warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych
(mma) lub z przekruszenia kawalkow warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, ktéry zostal
ujednorodniony pod wzgledem skladu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawalkéw mma (nadziarno nie
wieksze od 1,4 D mieszanki

Destrukt betonowy — material mineralno-cementowy powstaly w wyniku kruszenia warstw konstrukcyjnych z betonu
cementowego nawierzchni drogowych.

Geowloknina separacyjna (rozdzielajaca)— material nietkany wykonany z wlékien syntetycznych, ktérych spéjnosé jest
zapewniona przez iglowanie lub inne procesy laczenia (np. dodatki chemiczne, polaczenie termiczne) i ktéry zostaje
maszynowo uformowany w postaci maty

Geotekstylia — plaski material o postaci ciaglej, wytwarzany z tworzyw sztucznych stosowany w kontakcie z gruntem lub
kruszywem

Geotkanina separacyjna (rozdzielajaca) — material geotekstylny, w ktéorym mozna

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym — zageszczona mieszanka: gruntu, spoiwa hydraulicznego i wody dobranych w
optymalnych ilosciach, a w razie potrzeby dodatkowych skladnikéw, ktéra wigze i twardnieje w wyniku reakeji hydrauliczne;.
Grunt stabilizowany cementem — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym rolg spoiwa pelni cement.

Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym role spoiwa petni
hydrauliczne spoiwo drogowe.

Grunt stabilizowany granulowanym Zuzlem wielkopiecowym — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym role spoiwa
pelni granulowany zuzel wielkopiecowy.

Grunt stabilizowany popiotami lotnymi — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym podstawowym skladnikiem spoiwa
jest popiot lotny, krzemionkowy lub wapienny popidl lotny.

Grunt stabilizowany wapnem — zageszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody dobranych w optymalnych ilosciach,
charakteryzujaca si¢ poprawa natychmiastowa wlasciwosci uzytkowych przez np. osuszenie wilgotnych gruntéw i/lub
zwigkszenie no$nosci i/lub zmniejszenie plastycznosci.

Funkcja separacyjna (rozdzielajaca) — wykorzystanie geotekstyliow do odseparowania od siebie dwoch warstw réznigcych
si¢ od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna obejmuje zarowno zapobieganie migracji drobnych czastek przenoszonych w
wyniku przepltywu wody (np. zmiana poziomu woéd gruntowych) jak i w wyniku oddzialywan dynamicznych (np. pompowanie
drobnych frakcji w wyniku cyklicznych oddzialywan dynamicznych od ruchu)

Kategoria — charakterystyczny poziom wlasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwiazanej, wyrazony, jako przedzial wartosci lub
warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami réznych wlasciwosci

Kruszarka — maszyna rozdrabniajaca, wykorzystujaca proces kruszenia do wytwarzania kruszywa. Ze wzgledu na mobilnos¢
calej maszyny mozna wyrdzni¢ kruszarki stacjonarne, semi-mobilne - na podwoziu kotowym i mobilne - na gasienicowym
Kruszywo — material ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu

Kruszywo doziarniajace —kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umozliwiajace korekte uziarnienia i zaprojektowanie
krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spetniajacej warunki pola dobrego uziarnienia

Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrébka mechaniczna nie zostalo poddane Zadnej
innej obrébee. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcédw naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir,
piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skal, nadziarna Zwirowego lub otoczakéw

Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego obejmujacego
obrébke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza si¢ w szczegdlnosci kruszywo z zuzli:
wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstale w wyniku przerébki nieorganicznego materialu zastosowanego uprzednio w
budownictwie



Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaly, nadziarno
Zwirowe.

Kruszywo zuzlowe z Zuzla wielkopiecowego — kruszywo skladajace si¢ glownie ze skrystalizowanych krzemianéw lub
glinokrzemianéw wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schladzanie powietrzem cieklego Zuzla wielkopiecowego.
Proces chlodzenia moze odbywaé si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chlodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy
twardnieje dzigki reakeji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

Kruszywo zuzlowe z Zuzla stalowniczego — kruszywo skladajace si¢ glownie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia i
ferrytu zawierajacego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek Zelaza. Kruszywo otrzymuje si¢ przez powolne schladzanie powietrzem
cieklego zuzla stalowniczego. Proces chlodzenia moze odbywac si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody.

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) réwnym lub wigkszym niz 1 mm
oraz D (gérnego) wigkszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0 oraz D téwnym 6,3 mm lub
mniejszym.

Kruszywo o cigglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych i drobnych, w
ktorej D jest wicksze niz 6,3 mm.

Kruszywa stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw nawierzchni
drogowej lub podloza ulepszonego, ktore charakteryzuje si¢ réznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zaggeszczeniu metoda
Proctora, przekraczajacymi * 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg
PN-EN 13285 i niniejszej ST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw slabych decyduje najwicksza réznica wartosci
przesiew6w na jednym z sit kontrolnych

Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, ktére w oparciu o wstepne badania petrograficzne i/lub dane literaturowe
moze prowadzi¢ do rozwoju reakeji typu AAR

Kruszywo reaktywne - kruszywo, ktérego uzycie w pryzmie okruchowej prowadzi w $wietle normowych badan
laboratoryjnych i/lub wezesniejszych doswiadczet do rozwoju reakcji typu AAR oraz bedacych ich nastgpstwem uszkodzen
obiektéw betonowych

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreSlonym skladzie ziarnowym, ktéry moze by¢ stosowany do
wykonania warstw konstrukeji nawierzchni oraz podloza ulepszonego. Mieszanka niezwiazana moze by¢ wytworzona z kruszyw
naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszanki tych kruszyw.

Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka, w ktérej nastgpuje wiazanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych,
sktadajaca si¢ z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszana w sposob zapewniajacy uzyskanie jednorodne;j
mieszanki. Moze by¢ stosowana do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podloza ulepszonego

Podbudowa — cz¢s¢ konstrukeyjna nawierzchni, ktorej celem jest przenoszenie na podioze obciazent spowodowanych ruchem,
moze skladac si¢ z warstwy zasadniczej i pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca kruszywo naturalne lub
sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obciazen z warstw jezdnych
na warstwe¢ podbudowy pomocniczej lub podtoze.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca kruszywo naturalne lub
sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obciazen z warstwy
podbudowy zasadniczej na warstwe podloza

Podtoze ulepszone nawierzchni — Warstwa ulepszonego podloza — wierzchnia warstwa podloza gruntowego nawierzchni
ulepszona w celu:

a) zwigkszenia nos$nosci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i w czasie cksploatacji
nawierzchni,

b) ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami powodowanymi przez cigzkie pojazdy i
maszyny robocze w czasie budowy nawierzchni,

) wlasciwego wbudowania i zageszczenia wyzej lezacych warstw konstrukeji nawierzchni,

d) zwickszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podloza moga by¢: mieszanki niezwiazane, grunty rodzime w
wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem, grunty niewysadzinowe. W szczegdlnych
przypadkach (bliskie sasiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa ulepszonego podioza,
wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze petni¢ funkcje warstwy odsaczajacej. warstwa lub
zespol warstw lezacych pod konstrukeja nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podloze gruntowe (lub grunt rodzimy lub
nasypowy) nie spetnia warunku nos$noéci i/lub mrozoodpornosci. Podloze ulepszone moze zawieraé nastgpujace warstwy:
mrozoochronng, odsaczajaca, odcinajaca i wzmacniajaca, a w przypadku podltoza ulepszonego jednowarstwowego moze ona
spetnia¢ funkcje wszystkich tych warstw jednoczesnie.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi
przez szkodliwe dzialanie mrozu i zwigckszenie no$nosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Materialami stosowanymi do
warstwy mrozoochronnej moga by¢: mieszanki niezwiazane, mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi, grunty
niewysadzinowe, grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, grunty stabilizowane wapnem.

W szczegdlnych przypadkach (bliskie sasiedztwo zwierciadla wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa
mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwiazanej, moze pelni¢ funkcje warstwy
odsaczajacej



Warstwa odsaczajaca — warstwa zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajacej si¢ do spodu nawierzchni. Role warstwy
odsaczajacej moze pelni¢ warstwa mrozoochronna albo warstwa ulepszonego podloza. Aby warstwy te mogly petni¢ funkcje
warstwy odsaczajacej musza by¢ wykonane z materiatu ziarnistego (mieszanki niezwiazanej lub z gruntu niewysadzinowego) o
odpowiednim uziarnieniu i o wspotczynniku filtracji.

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej

Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody, ktéra moglaby przedostac si¢ do konstrukeji nawierzchni
drogowej. Warstwa ta charakteryzuje si¢ wystarczajaca przepuszczalnoscia po zageszczeniu.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem — warstwa wykonana z
gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie stabilizowana spoiwami hydraulicznymi lub wapnem.

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego:

Beton - material powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i
dodatkow, ktory uzyskuje swoje wlasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

Beton projektowany - beton, ktérego wymagane wlasciwosci i ewentualne dodatkowe cechy sq podane producentowi,
odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi wlasciwosciami i dodatkowymi cechami.

Beton recepturowy (o ustalonym skladzie) - beton, ktérego skiad i skladniki, jakie powinny by¢ uzyte, sa podane
producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak okreslonym skladzie.

Beton stwardnialy - beton, ktory jest w stanie statym i ktory osiagnal pewna wytrzymatosé.

Beton zwykty - beton o gestosci w stanie suchym wigkszej niz 2000 kg/m3, ale nie przekraczajacej 2600 kg/m3

Beton napowietrzony - beton zawierajacy mikroskopijne pecherzyki powietrza o $rednicy od 10 pm do 300 pm oraz o
ksztalcie sferycznym lub zblizonym do sferycznego, celowo wprowadzone do betonu podczas mieszania, z reguly przez
zastosowanie §rodka powierzchniowo czynnego, o wlasciwej ilosci i rozkladzie poréw A300 i zawartosci powietrza A.

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymalosci na Sciskanie, rozciaganiu przy zginaniu oraz
mrozoodpornosci, wbudowany w nawierzchnie.

Beton konstrukcyjny - beton zwykly wedlug PN-EN 206 w monolitycznych oraz prefabrykowanych elementach drogowego
obiektu inzynierskiego o wyttzymaloéci na $ciskanie nie mniejszej niz C20/25 (beton zwykly) lub 1L.C25/28 (beton lekki) i o
dodatkowych ustalonych wlasciwosciach

Beton konstrukcyjny napowietrzony — beton wykonany z uzyciem domieszki napowietrzajacej, o wymaganej zawartosci
powietrza w mieszance oraz zawarto$ci powietrza w stwardnialym betonie co najmniej 3,5%

Beton zbrojony wtéknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete) - beton zawierajacy wldkna polimerowe klasy 11
(makro widkna) wg PN-EN 14889-2. Uzycie widkien ma charakter stosowania konstrukcyjnego, a wigc ma wplyw na nosnos¢
elementu betonowego.

Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM (supplementary cementitious materials) — dodatki dodawane do
sktadu betonu, takie jak:

e granulowany zuzel wielkopiecowy,

e popidt lotny krzemionkowy,

e  pyl krzemionkowy
Domieszka - sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w malych ilosciach w stosunku do masy cementu w celu
modyfikacji wlasciwosci mieszanki betonowej lub betonu stwardnialego.
Domieszka napowietrzajaca - domieszka umozliwiajaca wprowadzenie podczas mieszania okreslonej ilosci drobnych,
réwnomiernie rozmieszczonych pecherzykéw powietrza, ktore pozostaja w betonie stwardnialym
Domieszka opoézniajaca wigzanie - domieszka ktora przedtuza czas do rozpoczecia przechodzenia mieszanki ze stanu
plastycznego w stan sztywny
Domieszka uplastyczniajaca - domieszka, ktéra umozliwia zmniejszenie zawartosci wody w danej mieszance betonowej bez
wplywu na jej konsystencje lub ktéra bez zmniejszania ilosci wody powoduje zwigkszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje
oba te efekty jednoczesnie.
Domieszka uptynniajaca - domieszka, ktéra umozliwia znaczne zmniejszenie zawartosci wody w danej mieszance betonowej
bez wplywu na jej konsystencje lub ktéra bez zmniejszania ilosci wody powoduje znaczne zwigkszenie opadu stozka/rozplywu
lub wywoluje oba te efekty jednoczesnie.
Domieszka opodzniajaca wigzanie - domieszka ktora przedtuza czas do rozpoczecia przechodzenia mieszanki ze stanu
plastycznego w stan sztywny.
Dybel - powleczony powloka polimerows gladki, stalowy pret, umieszczony pomiedzy sasiednimi plytami (pod szczelinami
poprzecznymi), jako polaczenie plyt w nawierzchni betonowej, stosowany w celu poprawienia przenoszenia obciazenia i
wspolpracy plyt oraz uniknigcia powstawania uskokéw.
Dylatacje asfaltowe - kruszywo zalewane masa asfaltows i zageszczane warstwami. Stosowane sa do polaczenia nawierzchni
betonowej z nawierzchnig asfaltowa.
Efektywna zawarto§¢ wody — roéznica pomiedzy calkowita iloscia wody w mieszance betonowej a iloscia wody
zaabsorbowanej przez kruszywo
Element masywny — konstrukcja, dla ktérej modut powierzchniowy M < 3 (M = Fc/V — dla elementéw krepych, gdzie: Fe —
powierzchnia strat ciepta [m2], V — objetos¢ masy betonowej [m3]; M jest mniejsze od 3 dla plyt o grubosci wigkszej niz 0,6 m,
M jest mniejsze od 3 dla stupéw o przekroju wickszym niz 0,50x0,50 m.
Gruntownik, primer - roztwor gruntujacy, skladajacy si¢ ze specjalnych substancji nanoszonych na boczne $cianki szczeliny w
celu zwigkszenia przyczepnosci zalewy do tych Scianek



Klasa ekspozycji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunkéw srodowiska, na dziatanie ktérych moze by¢ narazony
beton zgodnie z PN-EN 206
Klasa obiektu - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inzynierskich w odniesieniu do wagi konsekwencji wystapienia reakcji
alkalia-kruszywa w betonie, uzalezniona od znaczenia danego obicktu budowlanego, projektowanego czasu uzytkowania i
oczekiwanego poziomu niezawodnosci; klasa obiektu jest zwiazana z konsekwencjami ekonomicznymi, spolecznymi i
srodowiskowymi wystapienia uszkodzent AAR.
Klasa wytrzymato$ci betonu na $ciskanie - okreslona jest na podstawie wytrzymalosci charakterystycznej na Sciskanie w 28
dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C35/45, w tym:
- liczba ,,35” oznacza wytrzymalos¢ charakterystyczna okreslona na prébkach walcowych o $rednicy 150 mm i wysokosci 300
mm (fck, cyl),
- liczba ,,45” oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczna okreslong na prébkach szesciennych o boku 150 mm (fck, cube)
Kategoria §rodowiska - klasyfikacja srodowiska w odniesieniu do mozliwosci wystapienia w betonie zagrozenia destrukcyjng
reakcja alkalia-kruszywa AAR. Wyréznia si¢ kategorie:
E1: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocia z zewnatrz,
E2: beton jest wystawiony na dziatanie wilgoci z zewnatrz;
E3: beton narazony jest na dzialanie wilgoci z zewnatrz i dodatkowo na czynniki obciazajace, takie jak $rodki odladzajace,
zamrazanie i rozmrazanie (lub zwilzanie i suszenie w $rodowisku morskim) lub zmienne obciazenia
Klasy konsystencji - konsystencje mieszanki betonowej klasyfikuje si¢ zgodnie z PN-EN 206 oraz PN-B—06265 w zaleznosci
od metody oznaczenia:
klasy S1-S5 wg metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2
klasy C0-C4 wg metody stopnia zageszczalnosci zgodnie z PN-EN 12350-4,
klasy F1-F6 wg metody rozplywu zgodnie z PN-EN 12350-5,
klasy SF1-SF3 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8.
W przypadku mieszanki samozageszczalnej (SCC) stosuje si¢ wylacznie klasy wg metody rozplywu stozka (klasy SF1 - SF3)
Masa zalewowa na goraco - mieszanina modyfikowanych asfaltéw oraz specjalnych dodatkéw, przeznaczona do wypelniania
szczelin nawierzchni na goraco, spelniajaca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajaca wymagane dokumenty dopuszczajace ja do
stosowania w tym zakresie.
Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych i dodatkéw zapewniajaca wieloletnia trwalo§¢ wypelnienia,
spetniajaca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajaca wymagane dokumenty dopuszczajace jg do stosowania w tym zakresie.
Mieszanka betonowa - calkowicie wymieszane skladniki betonu, ktére sa jeszcze w stanie umozliwiajacym zageszczenie
wybrana metoda
Nawierzchnia ,,z odkrytym kruszywem” - wykonczenie nawierzchni uzyskiwane przez usunigcie niezwiazanej zaprawy
cementowej i odslonigcie kruszywa grubego.
Preparat opézniajacy hydratacje cementu - preparat chemiczny nanoszony metoda natrysku na Swiezo ulozong
nawierzchnig, opézniajacy wiazanie zaprawy w celu uzyskania wymaganej makrotekstury metoda usuwania zaprawy (odslonigcia
kruszywa). Zabezpiecza rowniez wykonana nawierzchni¢ przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu usunigcia zaprawy
Preparat pielegnacyjny - Srodek chemiczny nanoszony metoda natrysku na powierzchni¢ po wykonaniu makrotekstury
(uszorstnienia) w celu zabezpieczenia nawierzchni przed nadmiernym odparowaniem wody
Reaktywnos$¢ alkaliczna kruszywa - podatnosc kruszywa na reakcje z alkaliami.
Kategoria reaktywnos$ci kruszywa — sklasyfikowana podatnos$¢ kruszywa na reakcje z wodorotlenkami sodu i potasu w
betonie cementowym, ASR. Kategorie reaktywnosci:
RO kategoria 0 reaktywnosci kruszywa (kruszywo niereaktywne),
R1 kategoria 1 reaktywnosci kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),
R2 kategoria 2 reaktywnosci kruszywa (kruszywo silnie reaktywne),
R3 kategoria 3 reaktywnosci kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).
Specyfikacja betonu — podane producentowi koficowe zestawienie udokumentowanych wymagan technicznych dotyczacych
wlasciwosci uzytkowych lub sktadu betonu
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dzialanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, sposéb
badania wg PN-B-06265
Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna) - szczelina na pelnej grubosci plyty, powstaje na zakonczenie kazdej dziatki roboczej
lub przy zatrzymaniu maszyny na okres dtuzszy niz czas wiazania cementu.
Szczelina skurczowa podtuzna (pozorna) - szczelina na pelnej grubosci plyty, powstajaca na skutek nacigcia (okreslonych
wymiarow) powierzchni plyty pila tarczowa.
Tekstura nawierzchni - oznacza sposéb wykoniczenia powierzchni betonu celem nadania jej optymalnej makrotekstury z
uwagi na wymagane wlasciwosci przeciwposlizgowe, rownos¢ porzeczng i podiuzng i wlasciwosci akustyczne, ktére osiaga sig
nastepujacymi metodami:

e  ciagnionej sztucznej trawy po §wiezo utozonej nawierzchni w kierunku podtuznym (réwno-leglym do osi jezdni);

e  przecierania $wiezo ulozonej mieszanki betonowej stalows szczotka (w kierunku prostopadtym do osi jezdni);

e opodznienia hydratacji cementu $rodkami chemicznymi a nastgpnie usunigcia niezwiazanej zaprawy cementowej

szczotka mechaniczna lub wodg pod cisnieniem w celu odslonigcia gruboziarnistego kruszywa;
e szlifowania i nacinania powierzchni plyty betonowej tarczami diamentowymi w kierunku podtuznym (réwnoleglym do
osi jezdni), tzw. technologia NGCS (Next Generation Concrete Surfaces) lub G&G (Grinding & Grooving)



Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych. Stanowi ja plyta betonowa, ktéra w zaleznosci od kategorii ruchu moze byé: niedyblowana,
dyblowana i kotwiona lub zbrojona.
Moze by¢ uktadana w nastepujacych wariantach:

e  w pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN),

e w pojedynczej warstwie ze zbrojeniem ciaglym (NBZC),

e w podwojnej warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN),

e w podwojnej warstwie, kazda warstwa z innej mieszanki:

> gbrna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN),
»  dolna warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN).

Wktadka uszczelniajgca - stosowany do wypelnienia szczelin poprzecznych, wytlaczany (prefabrykowany) i wulkanizowany
gumowy sprezysty profil, ktory wypelnia szczeling i zabezpiecza przed wnikaniem wody, spelniajacy wymagania PN-EN 14188-
3, posiadajacy wymagane dokumenty dopuszczajace go do stosowania w tym zakresie.
Wktadka zmniejszajaca gleboko$¢ szczeliny - wkladka z materialéw syntetycznych lub innych o walcowatym ksztalcie do
uszczelnienia 1 uzyskania podparcia na odpowiednim poziomie dla masy zalewowej, a takze wyeliminowania mozliwosci
tréjplaszezyznowej przyczepnosci zalewy w wykonanej szczelinie
Wspotczynnik woda/cement — stosunck wagowy efektywnej zawartosci wody do zawartosci cementu w mieszance betonowe;

W zakresie ochrony $rodowiska:

Dziatania minimalizujace - zesp6l dzialan majacych na celu unikanie, zapobieganie lub ograniczenie negatywnych
oddzialywan planowanego przedsigwzigcia na srodowisko na etapie jego realizacji i funkcjonowania;

Dziatania zapobiegawcze - zespél dzialan majacych na celu wyeliminowanie negatywnych oddzialywan na $rodowisko
zwiazanych z realizacja i funkcjonowaniem planowanego przedsiewzigcia.

Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe $rodowiska przyrodniczego w okresie wegetacyjnym i
legowym.

Kompensacja przyrodnicza - zespot prowadzacych do przywrécenia réwnowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrownania
szkéd dokonanych w srodowisku przez realizacje przedsiewzigcia i zachowania waloréw krajobrazowych obejmujacych w
szczegolnosci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacje gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupien roslinnosci,
prowadzacych do przywrécenia réwnowagi przyrodniczej na danym terenie, wyréwnania szkéd dokonanych w $rodowisku
przez realizacj¢ przedsiewziecia i zachowanie waloréw krajobrazowych (3godnie 3 ustawq Prawo ochrony srodowiska)

Monitoring oddziatywan - zbior analiz i pomiaréw prowadzonych przez realizujacego przedsigwzigcie w fazie budowy oraz
eksploatacji przedsiewzigcia, okreslonych w decyzjach administracyjnych.

Ocena oddziatywania na §rodowisko- procedura szacowania przewidywanego oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko.
Oddziatywanie na s$rodowisko- kazda zmiana w s$rodowisku spowodowana proponowana dzialalnoscia (realizacja i
funkcjonowaniem przedsigwzigcia).

W zakresie zdjecia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni:

Badanie przydatno$ci humusu do uprawy roslin — badania humusu zdjetego z powierzchni w liniach rozgraniczajacych
inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - rolnicza.

Bryta korzeniowa — uformowana bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.

Darnina — plat wierzchniej warstwy gleby, przerosnictej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiastej.

Dragowina i gatezie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikéw i krzewdw.

Drewno z pni drzew — material pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego (Srednica pnia powyzej 14
cm), $redniowymiarowego (Srednica pnia 7-14 ¢cm) i matowymiarowego (§rednica pnia ponizej 7 cm).

Drzewo — roslina wieloletnia duzych rozmiaréw (Srednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu) o wyraznie wyksztalconym
pniu lub pniach, ktéry rozgalezia si¢ w korone,

Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktéra zostala utworzona w szkélce przez niskie przyciecie przewodnika powodujace
wybicie min.3 pedéw bocznych, nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniows dla najwyzszego pedu.

Forma naturalna - forma rosliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany. W przypadku drzew
powinien byé wyraznie wyksztalcony przewodnik (ped gltéwny), nie przyciety na korong i nie podkrzesywany, na ktérym sg
réwno roztozone pedy boczne z ktérych pierwszy wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od szyjki.

Forma pienna — forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korona. Charakteryzuje si¢ wyraznie
wyksztalconym przewodnikiem oraz korona.

Hydrosiew — proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, $rodkéw uzyzniajacych, wypelniaczy,
hydrozelu, stymulantéw wzrostu i substancji klejacych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Karpina — drewno czgsci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostalym po Scigciu.

Kompostowanie — proces polegajacy na rozkladzie substancji organicznej przez mikroorganizmy.

Kora drzewna — material pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesigcy.

Korona — cze$¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (galezie),




Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniala rodlina bez wyksztalconego przewodnika, z krétkim pedem gléwnym (do 10 cm),
z ktérego wyrastaja rownorzedne, rozgaleziajace si¢ pedy boczne.

Wyréznia si¢ krzewy:

geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,

$rednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,

rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

Mata kokosowa — ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat biodegradowalnych o okreslonych
wlasciwosciach w celu ich wzmocnienia oraz przeciwdzialania zjawiskom erozyjnym.

Mata przeciwchwastowa — ostona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie UV, w kolorze czarnym, lub
geowloknina, stanowiaca membrane miedzy gruntem a korg drzewna, stosowana w celu przeciwdzialania wzrostowi chwastow.
Materia ro$linny - sadzonki drzew, krzewow oraz pnaczy

Obsiew — proces polegajacy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Obwdd pnia — mierzony dla drzew o wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi (cm)

Pien - nieugalteziona dolna cz¢s$¢ przewodnika.

Pniak — dolna czgs¢ pnia pozostajaca przy karpie po Scigciu drzewa.

Pojemnik — naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 1 do uprawy roslin.

Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku — skladowanie humusu zdjetego z powierzchni w liniach rozgraniczajacych
inwestycji w pryzmach o parametrach okreslonych w WIORB D01.02.02, w celu wykorzystania przy wykonaniu trawnikow i
przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia.

Przewodnik — ped gtéwny stanowiacy o$ drzewa.

System korzeniowy — zesp6! korzeni uformowany przez rosling.

Szeroko$¢ sadzonki — odleglosé mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkotkowanie — przesadzanie roslin w szkétce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i odmiany rozstawie, majace na celu
rozwinigcie zwartego systemu korzeniowego.

Szyjka korzeniowa — cze¢s¢ rodliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Sciétkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona kora drzewna, warstwa grubosci min 5 cm, w celu
zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastow oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zima w
celu ochrony przed mrozem nasadzen drzew, krzewow i pnaczy.

Torf — skala osadowa powstala w wyniku niepelnego rozkladu szczatkéw roslinnych, zachodzacego w warunkach
dtugotrwatego lub stalego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Sklada si¢ z nierozlozonych szczatkéw rolin oraz
bezstrukturalnej masy humusu. Jest w réznym stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytraconymi
zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

Trawnik — powierzchnie obsiane mieszankami traw i roslin dwulisciennych w granicach robét ziemnych

Wysoko$¢ sadzonki — dlugo$¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.

Zagajnik — skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.

Wyréznia si¢ zagajniki:

geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,

$rednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,

rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej — usuniccie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu przewidzianego do wykonania
drogowych robét ziemnych oraz skladowanie jej w celu pdzniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowéw i
rekultywacji gruntu przydroznego.

Zielen izolacyjna — jest to zielen zakladana wzdluz drég w celu minimalizowania uciazliwosci wynikajacych z emisji spalin,
stanowig batier¢ rozprzestrzeniania zanieczyszczen.

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawarto$ci, co najmniej 2% czesci organicznych. Grubo$¢ warstwy
ziemi urodzajnej zalezna jest od glgbokosci zalegania.

Zrebki - material, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny, galtezi i karpiny z usunigcia zieleni.

Pozostate:

Badanie identycznos$ci — badanie majace na celu okreslenie, czy wytypowane zaroby lub tadunki pochodza z odpowiedniej
populacji o potwierdzonej zgodnosci

Badanie zgodnosci i ocena zgodnosci — badanie wykonywane przez producenta w celu oceny zgodnosci betonu, czyli
systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyréb spetnia wyspecyfikowane wymagania

Budowla drogowa — obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno- uzytkowa (droga) albo jego
czg$¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoficzeniu.

Jezdnia — cz¢s$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukeji w ksztalcie graniastostupa prostego lub walca.

Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spelniajaca wymagania normy: PN-EN 12767 w okreslonych
kategoriach pochtaniania energii zderzenia oraz poziomach bezpieczenstwa uzytkownikéw pojazdu wickszych od zera.



Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukeji (stupek, stup, kratownica, wysiegnik, bramownica, wspornik itp.)
wraz z fundamentem (jezeli jest stosowany), gwarantujacy przenoszenie obciazen zmiennych i stalych dzialajacych na
konstrukcje i zamontowane na niej znaki.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni

Kotwa (Sciag) - stalowy pret ze stali zebrowanej stuzacy do polaczenia plyt pod szczelinami podtuznymi w nawierzchni
betonowe;j.

Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w polaczeniu z innymi elementami, przeznaczony
do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na réznych poziomach, stosowany w celu
ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi
réznym rodzajom ruchu drogowego

Lico znaku - przednia cz¢$¢ znaku, wykonana z materialu o wlasciwosciach odblaskowych (o odbiciu powrotnym -
wspoldroznym) posiadajace parametry zgodne z Tab.1.7 Zalacznika Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 1., wraz z naniesiona trescia.

Fawa - warstwa nosna z betonu stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na podtoze
gruntowe; rozrézniamy tawy betonowe z oporem lub zwykle.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Programem funkcjonalno-uzytkowym,
zaakceptowane przez Inzyniera

Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego — miejsce wylotu mieszanki z pompy lub miejsce rozladunku
mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje si¢ pompowania

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktérej nastgpuje wiazanie i twardnienie na skutek reakcji

hydraulicznych
Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
Mmostowego

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
oktes budowy

Oddziatywanie srodowiska - oddzialywania chemiczne i fizyczne, wplywajace na beton, lub na zbrojenie, lub inne znajdujace
si¢ w nim elementy metalowe, ktére w projekcie konstrukcyjnym nie zostaly uwzglednione jako obciazenia

Odpornos¢ na penetracje wody — maksymalna glebokosé penetracji wody pod cisnieniem okres§lona zgodnie z norma PN-
EN 12390-8

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji
nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych
Pobocze — cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

Podsypka - warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie

Pojemnik — plastikowe naczynie z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 1 do uprawy roslin

Polecenie InZyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknictym, przeznaczona do przeprowadzenia ciekow, szlakow wedrowek
zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad droga, kolej,
rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja — roboty zwiazane z nadaniem lub przywréceniem gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym warto$ci
uzytkowych lub przyrodniczych przez wlasciwe uksztaltowanie rzezby terenu, poprawienie wlasciwosci fizycznych i
chemicznych, uregulowanie stosunkéw wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skatp oraz odbudowanie lub zbudowanie
niezbednych drég

Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) - szczelina na petnej grubosci plyty, powstajaca na skutek nacigcia (okreslonych
wymiarow) powierzchni plyty pila tarczowa.

Sciany oporowe z gruntu zbrojonego — budowla utrzymujaca w stanie statecznos$ci uskok naziomu gruntéw nasypowych za
pomoca warstw gruntu zbrojonego.

Sciany szczelinowe — $ciana z betonu lub Zelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest uktadany przez rure wlewows pod ciecza
stabilizujaca w przypadku szczelin zabezpieczanych cieczami, albo w niektérych przypadkach na sucho.

Tarcza znaku - plaska sztywna powierzchnia, na ktérej w sposéb trwaly umieszczone jest lico znaku

Uchwyt montazowy - clement sluzacy do zamocowania w sposob stabilny a réwnoczesnie rozlaczny tarczy znaku do
konstrukeji wsporczej

Urzadzenia odwadniajace - urzadzenia i konstrukcje umozliwiajace odprowadzenie wéd powierzchniowych i gruntowych z
pasa drogowego.

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiadaé wymiar rzeczywisty
w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesiccy od daty montazu, jednak nie dluzej niz 12 miesigcy od daty
produkeji.

Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po uplywie 3 miesiccy od daty montazu lub znak po 12
miesigcach od daty produkgji.



Znak drogowy pionowy - element wyposazenia drogi sktadajacy si¢ z tarczy znaku z umieszczonym na niej, w sposob trwaly,
odblaskowym licem.

Znak drogowy podswietlany - znak, w ktérym wewnetrzne Zrédlo $wiatla umieszczone jest za przezroczystym licem znaku.
Znak drogowy o$wietlany - znak, ktorego lico jest o$wietlane Zrédltem Swiatta umieszczonym na zewnatrz znaku.

Ogdlne:

Cena Oferty — wartos¢, w ktorej zawiera si¢ wykonanie Przedmiotu Zaméwienia przy uwzglednieniu wszystkich wymagan
postawionych w Opisie przedmiotu Zamdwienia

Dziennik Budowy — ksiazka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczeciq organu wydajacego, wydana zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiaca urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych, stuzaca do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw Roboét, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem projektu a Wykonawca i Projektantem

Inzynier — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajacego za pomocs czlonkéw swojego
zespolu o Scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzor na wykonywaniem prac budowlanych oraz
postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.

Kierownik Budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i upowazniona do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedaca przedstawicielem Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Kierownik Projektu odpowiedzialny jest za administrowanie Kontraktem,
wypelnia obowiazki jakie wynikaja z roli Zamawiajacego na mocy Kontraktu.

Komisja Odbioru Robét - oznacza Komisje powolana przez Zamawiajacego celem oceny prawidlowosci wykonanych
Dokumentéw Wykonawcy i robét budowlanych zgodnie z Kontraktem.

Kontrakt — Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogdlne i Szczegdlne), Specyfikacja (WWiORB),
Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumenty (jesli sa), jakie wyliczono w Akcie Umowy lub w Liscie Akceptujacym.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci materialow oraz Robét.

Plac Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca wymienione w
Umowie jako tworzace cz¢$¢ Placu Budowy

Przedsi¢wzigcie budowlane zamiennie zwane ,Zadaniem” — zaprojektowanie i kompleksowa realizacja nowego
potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrdéw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego polaczenia.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto — zgodnie z postanowieniami Szczegdlnych Warunkéw Kontraktu
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto — zgodnie z postanowieniami Szczegdlnych Warunkéw Kontraktu

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i ST oraz poleceniami Inzyniera.

Koszty spelnienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsiewzigé, jak réwniez wszelkich przedsiewzied niezbednych do
prawidlowej realizacji Kontraktu, nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w Ceng¢ Oferty
(Zaakceptowana Kwote Kontraktowa).

Wykonawca we wlasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje wszelkq dokumentacje projektowa niezbedna do realizacji
rob6t budowlanych, uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich robét tymczasowych oraz dla robét
stalych oraz uzyska akceptacje Inzyniera 1 innych odnosnych wiadz. W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji
(w szczegblnosci w obregbie przeznaczonych do usunigcia zadrzewient przydroznych) wystgpowania gatunkéw roélin, grzybéw
oraz zwierzat stanowiacych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia materialow
niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajacych na odstepstwa od obowiazujacych zakazéw w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody oraz uzyska¢ niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajace na odstepstwa od zakazéw obowiazujacych w
stosunku do gatunkéw chronionych. Sporzadzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym
Wykonawca opracuje wszelkie dokumenty wskazane specyfikacjach projektowych wskazanych w pkt. 1.3.1. Projektowanie.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumencie Dane Kontraktowe przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w
Rzeczpospolitej Polskiej, od wlasciwych wladz na swoj koszt (takie zezwolenia moga dotyczy¢ pozwolen na tymczasows zmiang
organizacji ruchu, pozwolenia na zajecie pasa drogowego, pozwolenie na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym,
zakwaterowanie, itp.).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone znakéw geodezyjnych, w tym granicznych i punktéw osnowy
geodezyjnej do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub
wznowi 1 utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca przeniesie na wlasny koszt punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujace si¢ w projektowanym pasie
drogowym, kolidujace z zakresem Robét budowlanych. Przeniesienie punktow wysokosciowych osnowy geodezyjnej nalezy
uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi.

Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania obszaru objetego inwestycja do otrzymania ostatniego Swiadectwa Przejecia
Robot.



Wykonawca pisemnie potwierdzi koniecznos¢ egzekucyjnego przejecia nieruchomosci i bedzie w nim uczestniczyl, zapewniajac
niezbedne zasoby, tj. zasoby umozliwiajace wstep na ogrodzong nieruchomosé i otwarcie budynkéw (zasoby ludzkie oraz
narzedzia, np. szlifierka katowa, lom), zasoby umozliwiajace odlaczenie mediéw (zasoby ludzkie — personel posiadajacy
stosowne uprawnienia branzowe oraz narzedzia). Potwierdzenie koniecznosci egzekucyjnego przejecia nieruchomosei moze
nastapi¢ po podjeciu proby rozpoczecia robot (pierwszych czynnosci w ramach Robot) na danej dziatce. W przypadku braku
mozliwosci przeprowadzenia robot Wykonawca sporzadzi notatke umozliwiajaca wszczecie postepowania egzekucyjnego.
Notatka winna byé spotrzadzona z udzialem wlasciciela/uzytkownika wieczystego/wladajacego. Winno z niej wynikaé, ze
Wykonawca zamierzal przeprowadzi¢ roboty na danej dzialce, jednak wlasciciel/uzytkownik wieczysty/wladajacy uniemozliwit
wykonanie tych Robét. Notatka winna by¢ opatrzona datq i miejscem sporzadzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy
i whasciciela/uzytkownika wieczystego/wladajacego, wzglednie adnotacja o odmowie zlozenia podpisu.

1.5.2. Zgodnos$¢ Robo6t z dokumentacja

Dokumentacja stanowi cz¢§¢ Umowy, a w przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw tworzacych
Umowe, obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci: dokumentacja projektowa, akt umowy, przedmiar robét, SST.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji.

Cechy materialéw i elementow budowli musza wykazywac zgodnos¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia obszaru objetego inwestycja w okresie realizacji Robét az do ich zakonczenia i
uzyskania ostatniego Swiadectwa Przejecia Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, obiekty
mostowe, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielei, pozostate elementy
wyposazenia drogi itp.) na obszarze objetym inwestycja wraz z zimowym utrzymaniem oraz pracami interwencyjnymi, w okresie
od przejecia Placu Budowy az do zakoficzenia Robét i uzyskania od Inzyniera ostatniego Swiadectwa Przejecia Robét. Wymaga
si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawial na nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw
poprzecznych lub podluznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczenistwa ruchu drogowego lub utrudniaé
prowadzenie robot utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza si¢ wykonanie Robét utrzymaniowych i remontéw biezacych niezbednych do
utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym (w tym réwniez standardzie zimowego utrzymania),
zalozonym dla tej drogi, w zakres ustug wchodzi:

- remont nawierzchni;

- oczyszczanie nawierzchni;

- sprzatanie pasow drogowych

- utrzymanie poboczy;

- utrzymanie rowow;

- utrzymanie przepustow;

-utrzymanie obiektow mostowych;

- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezace uzupelnienie (w przypadku zniszczen,
kradziezy itp.);

- bariery drogowe (wszystkie typy);

- sygnalizacja $wietlna;

- o$wietlenie drogowe;

- koszenie poboczy catego pasa drogowego;

- utrzymanie zieleni przydroznej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy 1 inne obszary zielone;

- utrzymanie parkingéw z wyposazeniem;

- usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji;

- utrzymanie odwodnienia;

- likwidacja skutkéw zdarzen na drogach i zagrozen, wspoélpraca ze Straza Pozarng oraz Policja;

- oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajacych zagrozenie dla uzytkownikow drég; informowanie w  czasie
rzeczywistym o wszelkich utrudnieniach i zdarzeniach na drodze;

- zimowe utrzymanie drég i chodnikéw - powyzsze obejmuje od$niezanie i zwalczanie Sliskosci na drogach i chodnikach

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposéb uzgodniony z Inzynierem, ogrodzi lub
wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegblnosci wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujacych przy realizacji Robot.

Podczas prowadzenia robét ziemnych przed wijazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne Wykonawca
zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, ktére skutecznie wyeliminuja nanoszenie
na nawierzchnie jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody badZ sprezonym powietrzem).

Przed przystapieniem do Roboét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu Roboét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

Wykonawca powinien zaprojektowaé, wybudowaé i utrzymywaé, lub jezeli przewiduje to Kontrakt, powinien wybudowa¢ i
utrzymywac opisane w Kontrakcie przejazdy przez pas dzielacy, zgodnie z informacjami tam podanymi. O ile Kontrakt nie



przewiduje inaczej, Wykonawca powinien usunaé te przejazdy, o ile nie beda potrzebne i przywréci¢ pasowi dzielacemu
pierwotne wlasciwosci uzytkowe.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obstugiwaé wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, os$wietlenie, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczefistwo pojazdéw i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace podlegaja akceptacii przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzied 1 w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledbéw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji Robét.

Wykonawca winien wykona¢ i zainstalowa¢ tablice informacyjne wg wzoréw unijnych i tablice opisane w Prawie Budowlanym,
ukazujace informacje dotyczace inwestycji, w ilo$ci i miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilo§¢ i lokalizacje tych tablic.

Takie tablice informacyjne beda utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caly czas trwania Robot.

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed planowanym prowadzeniem Robét,
ktére beda stwarzad utrudnienie w dojezdzie do posesji, poinformuje pisemnie o tym mieszkadcéw/uzytkownikéw, np. poprzez
umieszczenie informacji na tablicach ogloszed w Gminie, Starostwie w taki sposéb aby uzytkownicy mogli zapoznaé si¢ z
wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy).

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone sg w Cen¢ Oferty i nie podlegajg
odrebnej zaplacie.

Wybudowanie objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi oraz zainteresowanym
zarzadcom drég i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b)zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

(c)koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkeji

(d)zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw i drég dojazdowych,

(e)ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

(f) oplaty/dzietzawy terenu,

(g)przygotowanie terenu,

(h)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(i) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozZenia organizacji ruchu.
(j) inne sktadniki cenowe podane w STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 9

Utrzymanie objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatel w
ilosciach wynikajacych z biezacych potrzeb zachowania wymaganego standardu oznakowania i warunkéow bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

(b)utrzymanie plynnosci ruchu publicznego,

Likwidacji objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b)demontaz objazdéw i1 drég dojazdowych po zakonczeniu robét,

(c)koszty zwigzane z naprawa/remontem drdg objazdowych,

(d)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzednia stala organizacja
ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

1.5.4. Zabezpieczenie urzadzen tacznosci, kierowania ruchem i oswietlenia na istniejagcych drogach

W przypadku wykonywania robét na istniejacej drodze Wykonawca podejmie wszelkie srodki wymagane przez zarzadce drogi w
celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen tacznosci, kierowania ruchem i o§wietlenia.

Jezeli urzadzenia znajduja si¢ w obszarze oddzialywania Robét, Wykonawca zapewni urzadzenia zastepcze zgodne z opisem w
Kontrakcie, ktére powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed wylaczeniem istniejacych urzadzen.

Wszystkie potaczenia lub roztaczenia w istniejacym urzadzeniu moga by¢ wykonywane jedynie przez zarzadce drogi lub pod
jego nadzorem.

Wykonaweca jest zobowigzany do kontaktowania si¢ z zarzadca drogi za posrednictwem Inzyniera.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zapoznaé si¢ przed rozpoczeciem Robét oraz stosowac si¢ w czasie ich prowadzenia do zapiséw
zawartych w decyzjach 1 przepisach dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania Robét Wykonawca bedzie:



e utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub doébr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

e przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych powodujacych powstawanie odpaddéw niebezpiecznych Wykonawca
przygotuje procedure zagospodarowania odpadéw produkeyjnych zgodnie z Ustawa o i uzyska uzgodnienie Inzyniera.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

e  lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatéw, magazynéw, skltadowisk, ukopow i drég dojazdowych
poza obszarami zadrzewien, zapewniajac oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne przeksztalcenie jego
powierzchni oraz przywrécenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot,

e  srodki ostroznosci i zabezpieczenia w szczegolnosci przed:

- zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wéd gruntowych,
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,

- zanieczyszczeniem powietrza,

- mozliwoscia powstania pozaru,

e  ochrong gatunkowsg roélin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia roboét w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku
prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiggu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place skltadowe i
drogi dojazdowe. Wokoél zagrozonych drzew nalezy wydzielic strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia
poziomu zwierciadla wody gruntowej pozadane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sig
prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetaciji.

Wykonawca ze swojej strony zapewni spelnienie wszystkich wymagan zwiazanych z ochrong $rodowiska, w szczegolnosci
zapewni¢ specjalistyczny nadzér srodowiskowy podczas wykonywania robdt oraz zwrdci uwage na zagadnienia zwiazane z
zagrozeniami dla herpetofauny (plazy, gady), ktéra czesto ginie podczas prowadzenia prac.

Wszelkie ,,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i uwigzieniem w nich plazéw.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda mialy aprobate techniczng lub stosowne zezwolenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko (np.. destrukt
zawierajacy substancje smolowe).

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoticzeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji
panstwowej. Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materialéw szkodliwych dla otoczenia.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomosciom przylegajacym do Placu Budowy dostep do drogi publicznej przez caly okres trwania
budowy (o ile wezesniej nieruchomosci te posiadaly taki dostep).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych, takich jak linie
napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzed potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Nie dopuszcza si¢ zamknigcia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wlasciciela. Przed zamknigciem jakichkolwiek urzadzen
Wykonawca zapewni odpowiednig instalacj¢ zastepcza, o ile Kontrakt nie przewiduje inacze;.

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujace si¢ w obszarze Robé6t powinny ulec modernizacii, usunigciu
lub powigkszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z wlascicielami sposobu realizacji i etapowania Robot.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robédt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera, wlasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wladze i bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych.



W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dzialan na Placu Budowy spowoduje nieplanowane wylaczenie linii
elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po gestora sieci obowiazku zwrotu ich kontrahentom kosztéw spowodowanych
przerwa w przesyle lub dostawie energii elektrycznej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wyltaczenia linii w pelnej
wysokosci, na pierwsze pisemne zadanie jednego z gestorow.

Jezeli Plac Budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

Przed rozpoczeciem Roboét budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu technicznego budynkéw i budowli,
znajdujacych si¢ w sasiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujac stan techniczny tych obiektéw. Nieodlaczna czescia tej
dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktéry dokumentuja. Dokumentacja musi zawiera¢ informacje o zapoznaniu si¢ z nia przez wlasciciela/zarzadcy budynku lub
budowli.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéw budowlanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych Wykonawca podejmie dzialania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym
wypadku Wykonawca zobowiazany jest do zaspokojenia wszelkich roszczed wynikajacych z pogorszenia stanu technicznego
obiektow.

Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caly okres trwania budowy.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytulu czasowego zajecia oraz zniszczen i szkéd powstalych na skutek dziatan
Wykonawcy na dziatkach poza projektowanym pasem drogowym.

Wykonawca uzgodni z wlascicielami terenu terminy i szczegélowy sposob realizacji Robot przy zalozeniu doprowadzenia
terenu po Robotach do stanu pierwotnego.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, Zamawiajacym a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
Warunkach Kontraktu.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materialéw i
wyposazenia na i z Placu Budowy Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera.
Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy niespelniajace tych warunkéw zostaly usunicte z Placu Budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych drog lokalnych,
znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleglosci, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy.
Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w
danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wladz samorzadowych. Nieodlaczng czescig tej dokumentacji beda zdjgcia na
elektronicznym nosniku danych (plycie), skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mégt transportowaé materialy i wyposazenie na i z Placu Budowy wytacznie po drogach, ktorych stan zostal
zinwentaryzowany w ww. sposob i potwierdzony u zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub  zanieczyszczenie drég lub  obiektow
zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sasiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowiazany do ich naprawy
na wlasny koszt w uzgodnieniu z wiascicielem drogi lub innym wlascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi szczegélowy plan
Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w ZKK.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od Daty
Rozpoczecia do daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia. W sytuacji robé6t zalegtych wskazanych w Swiadectwie Przejecia
Wykonawca bedzie za ten wskazany zakres odpowiedzialny zgodnie z powyzszym w terminie az do ich wykonania
potwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu wydania ostatniego Swiadectwa Przejecia. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru konicowego.



Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementéw, to
Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowa lub jej element do
zgodnosci z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z naprawami.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia
Inzyniera, Zamawiajacy ma prawo do wykonania Robét utrzymaniowych wlasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce — z
pézniejszym przeniesieniem kosztow na Wykonawce.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sq
uwzglednione w ZKK.
1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest znac¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwick sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowieni, podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwoleni 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z
lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.
1.5.13.Zabytki archeologiczne
Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku badan
archeologicznych na Placu Budowy stanowia wlasnosé Skarbu Panstwa (Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).
W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robét ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje podejrzenie, ze jest zabytkiem
archeologicznym, Wykonawca jest zobowiazany wstrzyma¢ w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce
jego znalezienia oraz niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu oraz Konserwatora Zabytkow. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajacym 1 Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdra nalezy zwickszyé ZKK.
Wznowienie wstrzymanych robot nastapi na podstawie zezwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow i Inzyniera.
1.5.14. Rozpoznanie saperskie
Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca zobowiazany jest sprawdza¢ Plac Budowy
pod katem wystgpowania niewybuchéw i niewypatow. Prace nalezy przeprowadzaé na calej szerokosci pasa drogowego. W razie
natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/ niewypal Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego przerwania
Robét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego
powiadomienia Inzyniera.
Wykonaweca jest zobowiazany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw robot poza liniami rozgraniczajacymi
wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, rekompensat¢ za utrate zbioréw wystepujacych na terenie
czasowego zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnient z wlascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.
1.5.15. Prowadzenie Robo6t na terenach nalezacych do innych inwestoréw
W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga prowadzenia Robot na terenie znajdujacym si¢ w zarzadzie innego organu
Wykonawca przedstawi dokladny harmonogram robét nie pézniej niz w terminie 20 dni przed planowanym zajeciem terenu w
celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Inwestora zakresu, warunkow i terminu zajecia tego terenu.
Wykonawca pokryje koszty zwiazane z prowadzeniem robét na terenie kolejowym (w szczegdlnosci koszty zamknieé tordw,
ograniczen w ruchu pociagéw, itp.).
1.5.16. Wptyw Robot na budynki znajdujace si¢ w zasiggu oddziatywania Inwestycji
Wykonawca w ramach Ceny Oferty bedzie prowadzit ciaggly monitoring budynkéw, na ktére moga mie¢ bezposredni wplyw
Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegélnosci dotyczy to: pograzania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych
(obiekty mostowe), formowania konstrukcji drogowych, wzmocnienie podtoza (itp).
Wplyw na budynki drgan podloza, ktérych Zrédlem sa urzadzenia technologiczne jest trudny do przewidzenia i wymaga
monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wigc doraznych pomiaréw drgan, wzbudzanych Zrédlami zwigzanymi
z budowa drogi. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego budynkdw
(uszkodzen), wykona¢ badania tla dynamicznego, tj. pomiar wplywéw dynamicznych istniejacych przed rozpoczeciem
inwestycji. Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkéw przed negatywnymi skutkami
oddziatywan dynamicznych generowanych w trakcie rob6t budowlanych.
1.5.17 Wspétpraca z Wykonawcami sgsiednich odcinkéw Inwestycji
Wykonawca bedzie zobowiazany do skoordynowania swoich dzialan z dziataniami Wykonawcéw pozostalych sasiadujacych
odcinkéw (jezeli dotyczy). Koordynacja bedzie prowadzona na etapie sporzadzania harmonograméw Robot, projektdw
organizacji Robot i organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca uzgodni z Wykonawcami sasiednich odcinkéw i Inzynierem
Kontraktu:

e  sposob prowadzenia Robot na granicy odcinkdéw pod wzgledem organizacyjnym, czasowym i technicznym,

e  kolejnosc¢ i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urzadzen (ewentualne wspélne rozwiazania).
Jesli okaze si¢ konieczne, Wykonawca udostepni te cz¢$¢ Placu Budowy Wykonawcy odcinka sasiedniego, jaka bedzie niezbedna
dla wykonania Robét budowlanych objetych zakresem dla danego odcinka.
2. MATERIALY
2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych



Materialy i wyroby budowlane musza spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z péZniejszymi zamianami.
2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Robét,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materialéw do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskaja
zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie material6w miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek Zrédel miejscowych,
wlaczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana ptrzez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji organow
administracji pafistwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw pochodzacych ze Zrodet
miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwiazku z
dostarczeniem materialéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopoéw i miejsc pozyskania matetialéw miejscowych beda formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofniczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
Umowy beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach Umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nicodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy. Inzynier moze zezwoli¢
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych Robét, o ile spetniaja wymagania dla innych Robot.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do Robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i wplywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkeji z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli
beda stanowi¢ podstawe do akceptaciji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspolprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania
inspekcji,

b) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nalezacym do Wykonawcy, Inzynier bedzie mial dostep do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robét,

) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekgji 1 badan w tych miejscach.

Kazdorazowo na zadanie IK, Wykonawca przekaze wydruki dokumentujace ustawiania Wytwérni podczas produkeji.
Wykonawca/Podwykonawca zobligowany jest do archiwizowania wydrukéw.

2.7 Materialy z rozbiorki

Elementy i materialy z rozbiérek oraz materialy odpadowe staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy (chyba, ze w dokumentacji
postanowiono inaczej) i powinny zosta¢ usunigte z terenu budowy w sposéb i w terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych
rob6t. Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, unieszkodliwieniem, badz skladowaniem w/w materialéw Wykonawca
powinien zawrze¢ w Cenie Oferty.

Drewno pochodzace z wycinki drzew na terenie, objetym liniami rozgraniczajacymi drég publicznych stanowi wiasnosé
Wykonawcy za wyjatkiem zasad okreslonych w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z p6Zniejszymi zmianami.

2.8. Wariantowe stosowanie materiat6w

Jesli dokumentacja lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET



Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, w konsekwencji ST, PZ] lub projekcie organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzgt powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostana przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce po
dopuszczeniu przez Inzyniera ale wylacznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcey. Wykonawcea pokryje wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdow
o nacisku na os$ wickszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z ST, PZ]J, projektem organizacji Rob6t opracowanym przez Wykonawce,
dokumentacja projektowsa oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang usunigte przez Wykonawcee na wlasny koszt, z
wyjatkiem kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za projekt i specyfikacje Robot sporzadzonych przez niego, niezaleznie od uzyskanego
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptaciji lub odrzucenia matetialéw i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach Umowy, ST, Dokumentacji Projektowej a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw 1 Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgji 1 przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z Inzynierem, pod grozba zatrzymania
Roboét. W przypadku niewykonania w terminie poleceft Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonaweca.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca winien utrzymywa¢ Plac Budowy w stanie bez niepotrzebnych przeszkéd oraz
sktadowac sprzet i materialy w nalezytym porzadku, jak réwniez wywiezé wszelkie odpady i $mieci lub niepotrzebne elementy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robét Wykonawca uzgodni z Inzynierem metodyke wykonywania i sposéb ilosciowego
ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych kontraktem.

6.1. Program Zapewnienia JakoS$ci (PZ])

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program Zapewnienia Jako$ci. W Programie
Zapewnienia Jako$ci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb realizacji Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji Robét gwarantujacy wykonanie Robét zgodnie z wymaganiami dokumentacji oraz poleceniami Inzyniera.

PZ] nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego elementu robét objetego danym ST. Dopuszcza si¢ opracowanie jednego PZ] dla
elementow robét objetych réznymi ST, jezeli zakres robét w nich okreslony jest zblizony.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢:

a) czes$¢ ogolng opisujaca:

— organizacjg i sposéb wykonywania i prowadzenia Robot

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot (jesli dotyczy)

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robot,

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badati i pomiarow,

— sposéb postegpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

b) czesé¢ szczegdtowa opisujaca dla danego asortymentu Robét:



— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

Elementem PZ]J jest program wykonania wszystkich badad wymaganych kontraktem w ukladzie specyfikacyjnym. Dokument
ten jest materialem bazowym do formalnych dziatan zwiazanych z zatwierdzeniem laboratoriow Wykonawcy. Program badan
bedzie baza do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk zwiazanych z ewidencjonowaniem ilosci wykonanych badan
laboratoryjnych. Ponadto Wykonaweca jest zobowiazany do sporzadzania tygodniowych (biezacych) planow (programéw) badan,
w dostosowaniu do postepu w realizacji robot. Plany te beda podlegaly zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Plan nalezy prowadzi¢ i aktualizowa¢ raz w miesigcu. Forma i tres¢ planu musza zosta¢ uzgodnione z Inzynierem. Wykonawca
bedzie kazdorazowo przekazywal Inzynierowi plan badan laboratoryjnych ze wskazaniem na planie ilosci i zakresu badan
zrealizowanych w danym miesiacu, procentowego zrealizowania badan w stosunku do planu. Plan bedzie stanowil integralng
cze$¢ Miesiecznego raportu Wykonawcy o postepie pracy.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialéw oraz robét.

Przy czym przedstawione w skladanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajace do spelnienia wymagai na
realizowanym zadaniu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu weryfikacji
zgodnosci z odpowiednimi normami/procedurami.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wymagania dotyczace zakresu badan i ich czestotliwo$¢ zostaly okreslone w ST i normach.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje dotyczace wszelkich stwierdzonych uchybieniach mogacych mieé
wplyw na uzyskiwane wyniki badaf, w tym odnoszacych si¢ do urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia bedq mogly wplywaé na oceng jakosci wykonanych Robét, Inzynier wstrzyma uzycie badanych
materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratorium zostana usunigte i w wyniku ponownych
badan stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialéw ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do bada.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Ponadto Inzynier moze pobiera¢ prébki i badacd
materialy niezaleznie od Wykonawcy. Badanie te moga by¢ przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiajacego przy uzyciu
jego sprzetu i form. Miejsca po pobraniu probek zostana uzupelnione przez Wykonawce na jego koszt.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do
jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca nie pézniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem Robét przykaze Inzynierowi do zatwierdzenie
harmonogram badan obejmujacy caly zakres Kontraktu. Wykonawca bedzie przedkladal aktualizacje harmonogramu badan,
kiedykolwiek poprzedni harmonogram stanie si¢ niespojny z faktycznym postgpem Robot.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania i pomiary dziela si¢ na:

— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wlasnego nadzoru

— badania i pomiary kontrolne— w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza si¢ wykonanie badan i pomiaréw
kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonaweca jest zobowiazany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy jakos¢ wykonanych
Rob6t jest zgodna z postawionymi wymaganiami.



Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedna starannoscia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i w wymaganym
zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywac z czg¢stotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano to w ST. Wyniki badan beda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce.
Wyniki badan Wykonawca jest zobowiazany przekazywac¢ Inzynierowi w formie wskazanej w PZ].

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw
i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier ma obowiazek pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Odbiér robét moze zostaé przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w sytuacji dlugiego okresu
oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badafi kontrolnych nie bedzie powodowaé zadnych
roszczen ze strony Wykonawcy.

Wykonawca na swoj koszt uzupelni ubytki powstale po pobraniu prébek do badan kontrolnych wykonywanych przez
Zamawiajacego w sposéb zapewniajacy trwalos¢ funkcjonalna elementu, z ktérego zostala pobrana probka.

Jesli ktoras ze stron Kontraktu nie uzna badan lub pomiaréw kontrolnych wczesniej wykonanych przez ktéras ze stron na
danym asortymencie rob6t i materialow, to nalezy uruchomic tryb badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i
pomiaréw arbitrazowych . Mozliwy jest do wyboru tylko jeden z ponizszych trybow postepowania.

6.4.3 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sa powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badar) lub badania i pomiary nie
sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony Kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych.
Wyniki badani i pomiaréw kontrolnych dodatkowych beda traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygajace o
przyczynach powstania Wady.

6.4.4 Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sa powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badar) lub badania i pomiary nie
sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony Kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw arbitrazowych.

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajace akredytacje we wnioskowanym zakresie, ktore nie
wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

W przypadku braku dostepnosci na rynku laboratorium posiadajacego akredytacje we wnioskowanym zakresie, za zgoda stron
moze zosta¢ zatwierdzone inne laboratorium posiadajace wymagane kompetencje.

Wyniki badan i pomiaréw arbitrazowych beda traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygajace o przyczynach powstania
Wady.

6.4.5. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawcea powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodnos$¢ wlasciwosci materialéw i
wyrobéw przeznaczonych do wykonania robét z wymaganiami podanymi w ST,

e  wykona¢ wlasne badania materialéw i wyrobéw przeznaczonych do wykonania robét, w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci z wymaganymi w ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, tj. w takim terminie, aby
Inzynier moégl wykonaé badania kontrolne przed odbiorem robét zalaczajac do zlecenia kopi¢ wynikow badari Wykonawecy, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na
formularzach uzgodnionych z Inzynierem.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich ST. Dopuszcza si¢ do
stosowania materialy zgodne z punktem 2.1

W przypadku materialéw, dla ktérych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badat
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakickolwiek materialy,
ktore nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy
(Kierowniku Budowy). Wpiséw do Dziennika Budowy moga dokonywac¢ tylko osoby do tego uprawnione.



Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami Zamawiajacego,
Wykonawcy lub Inzyniera, przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwlocznie zglosi¢ Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zaltacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

— dat¢ uzgodnienia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robét (Programu),

— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegélnych elementéw Robét wraz z okresleniem sposobu i zakresu tymczasowej
organizacji ruchu,

— przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych i konicowych odbioréw Robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

— wyniki préb poszezegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inzynierowi do ustosunkowania
sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢.

6.7.2. Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robo6t. Forma
rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly i wpisuje do
rejestru obmiaréw dokumentujac narastajaco postep rzeczowy robét. Wpisow do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik
Budowy i sq one potwierdzane przez Inzyniera.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty
robocze 1 wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te
stanowia zalaczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, takze nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi decyzjami, pozwoleniami, uzgodnieniami etc.,

c) protokoly przekazania Placu Budowy,

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e) protokoly odbioru Robét,

f)  protokoly z narad i ustaler,

g) korespondencj¢ na budowie.
6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
Kontrakt ryczaltowy — jednostkami obmiaru sa wykonane i odebrane protokolem Odbioru Konicowego jednostki obmiarowe
okreslone w przedmiarze robét i/lub poszczegdlnych ST.
Tlosci wymienione w przedmiarze Robot sg iloSciami szacunkowymi i nie moga by¢ brane za rzeczywiscie poprawne dla
wypelnienia zobowiazani Wykonawcy wynikajacymi z Kontraktu.
7 wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inzynier powinien poprzez pomiary potwierdza¢ ilo§¢ Robét. W przypadku
koniecznosci pomierzenia cze¢Sci Robét przez Inzyniera, powinien o tym fakcie powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy, ktéry ma obowiazek:



e niezwlocznie stawic si¢ lub zapewni¢ obecnos¢ kompetentnego przedstawiciela, aby poméc w przeprowadzeniu takich
pomiarow,

e  dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inzyniera.
Jezeli Wykonawca nie wezmie udzialu, zaniedba lub zapomni zapewni¢ obecno$¢ przedstawiciela, to pomiary wykonane przez
Inzyniera lub przez niego zatwierdzone beda uznane za prawidtowe pomiary danej cze$ci Robot. Dla celéw pomierzenia takich
czgsci Robét statych, ktore sq ustalane na podstawie zapisoéw i rysunkéw, Inzynier przygotuje zapisy i rysunki w trakcie postepu
Robét, natomiast Wykonawca zawiadomiony pisemnie o sposobie i terminie powinien w terminie 14 dni dokona¢ sprawdzenia
zapisow i rysunkéw w biurze Inzyniera i podpisac je, po dokonaniu uzgodnient koficowych. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w
celu sprawdzenia zapisow i rysunkéw, beda one uznane za prawidlowe.
W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi si¢ z wynikami obmiaréw albo ich nie podpisze jako uzgodnionych,
mimo wszystko zostana one uznane za prawidlowe z wyjatkiem przypadkow, kiedy Wykonawca w terminie 14 dni po
dokonaniu sprawdzenia przedlozy Inzynierowi protokél niezgodnosci (rozbieznosci), uznajacy zapisy wzglednie rysunki za
nieprawidlowe. W tym przypadku InzZynier powinien ponownie sprawdzi¢ zapisy, rysunki i wyliczenia, po czym albo je
potwierdzi albo skoryguje. Roboty stale powinny by¢ mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalet odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czg$ciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwatrancyjnemu.
8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos$¢ i zakres Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, z ST oraz innymi
ustaleniami Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych Roboét w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta
powinna by¢ skatalogowana w sposob niebudzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére
dokumentuje. Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w ceng¢ kontraktowa.
8.3. Odbidr cze¢sSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkéw lub czesci Robét, w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koicowym Robét oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Dokumentem potwierdzajacym przyjecie czesci Robot lub Odcinka, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu — Swiadectwo Przejecia wystawiane przez Inzyniera.
8.4. Odbiér konicowy Robot
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci.
Calkowite zakoficzenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w p-pkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru
ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw w tym dokumentacji
fotograficznej, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacija projektows 1 ST.
W toku odbioru ostatecznego Roboét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych komisja bedzie uprawniona do
przerwania swoich czynnosci i ustalenia nowego terminu odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa oraz ST z uwzglednieniem tolerancji ale nie ma wickszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obicktu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen zgodnie z Warunkami Szczegblnymi Kontraktu.
Oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy lub
nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajac jednoczes$nie nowy termin odbioru ostatecznego.



8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokél odbioru ostatecznego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé
nastepujace dokumenty wchodzace w sktad operatu odbiorczego:
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Dokumentacj¢ Projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia).

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaly).

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly + 1 kopia).

Wyniki pomiaréw oraz badan i oznaczeni laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZ]J (oryginaly + 1 kopia).

Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobow dolaczone do opakowan i dokumentéw handlowych
oraz deklaracje wlasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobéw z zapisami Wykonawcy o miejscu ich
wbudowania.

Opini¢ technologiczng (w wersji papierowej i elektronicznej - pliki w formacie edytowalnym, format PDF i
zdigitalizowany) sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ], zawierajaca ponizsze zagadnienia:

okreslenie wymagan i ocena jakosci poszczegélnych asortymentéw robo6t drogowych, mostowych i branzowych,
dokonana przez Wykonawce, [] zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w toku realizacji
robot, zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w obecno$ci Inzyniera, [J zbiorcze
zestawieniu badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych, jesli wystapily (wraz zalaczeniem ich kopi), zbiorcze
zestawieniu badan 1 pomiaréw arbitrazowych, jesli wystapily (wraz zalaczeniem ich kopi),

odniesienie si¢ do negatywnych wynikéw badan kontrolnych Zamawiajacego, jesli takowe beda mialy miejsce
(Monitoring Jakosci Robét),

wskazanie probleméw do rozstrzygnigcia przez komisje odbiorowa, jesli takie wystapia

deklaracji wlasciwosci uzytkowych oraz krajowych lub europejskich ocen technicznych dostarczonych przez
producentéw materialéw i wyrobéw,

badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajacego i Inzyniera za badania kontrolne,
badan elementéw prefabrykowanych dostarczonych przez producentow,
zestawieniu zatwierdzonych recept, materialow, wytworni, laboratoriéw, PZ],

plany liniowe wszystkich drég (gtéwna plus pozostale) i schematy obiektow z zaznaczeniem rodzajéw materialow,
recept w konkretnych miejscach wbudowania,

procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego programu zakladanych sumarycznych ilosci badan,
wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktéry realizowal badania w trakcie trwania kontraktu

wykaz laboratoriow Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentow robot, ktére realizowaly badania w trakcie trwania
kontraktu,

wszystkie inne elementy, zestawienia niezbedne w ocenie Wykonawcy do prawidlowej oceny jakosci wykonanych
robot.

Forme i tres¢ opinii technologicznej obowiazkowo nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych roboét wiascicielom urzadzen (oryginaty + 1
kopia).

Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Roboét i sieci uzbrojenia terenu (oryginaly + 1 kopia).

Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze).

Wykonawca ma obowiazek dokumentacje powykonawcza przygotowal takze w wersji elektronicznej 1 przekazac ja
Zamawiajacemu.

Deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobéw zuzytych na kontrakcie

Plan dziatan ratowniczych,

Wykonawca sporzadzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaze Zamawiajacemu powykonawczy Projekt stalej organizacji ruchu
uwzgledniajacy wszystkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu stalej organizacji ruchu. Inwentaryzacja
powinna by¢ sporzadzona w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg)

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwéch kopach. Dodatkowo Wykonawca
zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sklad operatu kolaudacyjnego w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w
formacie odpowiadajacym oryginalowi i zapisze na nos$niku danych w dwoch egzemplarzach w formacie zapisu danych
uzgodnionym z Inzynierem.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczna jest zawarty w Cenie
Oferty i nie podlega odrebnej zaplacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.



Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny Robot”.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej w ST nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sa uwzglednione w Cenie Oferty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady platnosci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Kwoty ryczaltowe Robét beda obejmowac wszystkie koszty, w tym w szczegélnosci:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ uzytych Materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy
(a dla urzadzen technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i wlasciwych préb) i innymi towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie - skladnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w kosztach bezposrednich
koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania przychodéw, w szczegdlnosci koszty ogélne budowy
oraz koszty zarzadu, koszty urzadzenia, eksploataciji i likwidacji placu budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania robét, wydatki na BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty dzierzawcze, oplaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
koszty ogélne przedsigbiorstwa Wykonawcy, itp.

— koszt uporzadkowania placu budowy po zakoficzeniu robot,

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w calym okresie jego realizacji, tacznie z
okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji nalezytego wykonania, a
takze inne koszty i oplaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,

— koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i odszkodowan,

— wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadéw, w tym oplaty §rodowiskowe,

— pozostale koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa platnosci) poszczegélnych ST.

— ubezpieczenie, ochrona materialéw,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy, rozporzadzenia, normy, normatywy.






