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INFORMACJE UZUPELNIAJACE DO DOKUMENTAC]I TECHNICZNE]
Dotyczy postepowania pn.:

Budowa zespolu czterech budynkéw wielorodzinnych wraz z infrastruktura
techniczng i towarzyszacg w Gliwicach przy ul. Dworskiej, dziatka 607/7, obreb
Klodnica.

Zamawiajacy informuje, Ze niniejsze postepowanie jest ponowieniem sprawy nr
201/2021/TR. Poprzednie postepowanie zostato uniewaznione na podstawie art. 260
ust. 112 wzwigzku z art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zmianami).

W pierwotnym postepowaniu zamawiajacy udzielit szeregu odpowiedzi na pytania
dotyczace wyjasnien tresSci SWZ. Cze$¢ odpowiedzi, czyli te, cytowane ponizej (wraz z
pytaniami i podziatem na czeSci, w ktorych zostaly udzielone), sa wigzace dla
niniejszego postepowania i stanowig uzupetnienie informacji zawartych w zatgczniku nr
1 do SWZ_DOKUMENTACJA TECHNICZNA.

Pytania i odpowiedzi - cze$¢ 1

1. Pytanie:

Prosimy o udostepnienie dokumentacji projektowej w formacie dwg
Odpowiedz:

Udostepnione pliki pdf sg w zupetnos$ci wystarczajace do przetargu.

2. Pytanie:

Prosimy o udostepnienie dokumentacji z badan podtoza gruntowego

Odpowiedz:

Zamawiajacy dotacza do dokumentacji postepowania dokumentacje geotechniczna.

W pierwotnej wersji odpowiedzi zostat podany link, ktéry utracit swoja waznos¢ i zostat
zastgpiony dokumentacjq geotermiczng, ktora jest zatqcznikiem do niniejszego pisma.

3. Pytanie:

Rozbidrka istniejacych fundamentéw - prosimy o wiecej informacji, ktére pomoga w
skalkulowaniu robot zwigzanych z usunieciem elementéw kolidujacych z robotami
fundamentowymi projektowanych budynkéw

Odpowiedz:

W zalaczeniu do niniejszego pisma przedktadamy opinie konserwatorska (zatqgcznik
do niniejszego pisma), do ktorej dotgczono grafike z mapg, na ktorej widac



umiejscowienie budynkéw gospodarczych. Podejrzewamy rowniez istnienie fragmentu
kamiennego ogrodzenia od strony ulicy ZboZowej, w miejscu zaro$nietego nasypu.

4.Pytanie:
Wykonanie izolacji poziomych i pionowych fundamentéw i $cian fundamentowych -

prosimy o jednoznaczng informacje ( wraz z rys. detalu) dot. wykonania izolacji
podziemia ze wzgledu na rozbiezno$ci pomiedzy projektem architektonicznym ,
konstrukcja a specyfikacja:

-prosimy o podanie parametréw masy bitumicznej ( metody naktadania, ilo$ci warstw,
wymaganej grubosci)

-prosimy o podanie parametréw papy termozgrzewalnej ( wymagany system wraz z
charakterystyka) do zastosowania pod ptyte fundamentowa

Odpowiedz:

. Masa bitumiczna na $ciany piwnicy: dwusktadnikowa, elastyczna, modyfikowana
tworzywami sztucznymi bitumiczna masa izolacyjna typu KMB, przeznaczona do
natrysku mechanicznego:

- wodoszczelnos$é: klasa W2A,

- zdolno$¢ mostkowania rys: klasa CB2,

- odpornos¢ na Sciskanie: klasa C2A,

- elastycznos¢ w niskich temperaturach: brak peknie¢,

- stabilno$¢ wymiarow w wysokich temperaturach: brak zeslizgiwania lub sptywania,

- reakcja na ogien: klasa E.

. Papa pod plyte fundamentowa: zgodnie ze specyfikacja SST 1.4 pkt 2 ,Papa
Fundamentowa termozgrzewalna”

. Tasma stalowa uszczelniajgca potaczenie ptyty fundamentowej ze Sciang piwnicy:
- ocynkowana blacha stalowa o grubosci 0,75 mm, wysokos$¢ 150 mm,

- taczona na zaktad minimum 100 mm,

- z aktywna powtoka o gr ok. 0,5 mm, wywotujaca krystalizacje betonu

5. Pytanie:
W opisie projektu konstrukcji zostata podana alternatywna opcja izolacji podziemia jako
wykonanie elementow zZelbetowych z betonu wodoszczelnego , rezygnujac z

zabezpieczenia powtokami bitumicznymi . Prosimy o wyjasnienie , czy podany opis
dotyczy technologii wykonania tzw. Hydroizolacji bezpowtokowej , biata wanna”
Odpowiedz:

Nie, chodzi o beton hydrotechniczny. Konstruktor dat taka mozliwos$¢ , prosze wycenic
zgodnie z przedmiarem powtokami bitumicznymi .

6. Pytanie:

Roboty ziemne - prosimy o potwierdzenie , Ze nalezy w wycenie przyja¢ wymiane
gruntu do gtebokosSci osiggniecia gruntéw no$nych oraz wykonac zasypki nawiezionym
piaskiem

Odpowiedz:

Tak, nalezy przyja¢ wymiane gruntu do poziomu gruntéw nos$nych i wykona¢ zasypki
piaskowe, zgodnie z opisem branzy konstrukcyjnej pkt. 1.7.1.



7. Pytanie:
Rys. 104 konstrukcji - gzymsy prefabrykowane- prosimy o wiecej szczegotow

wykonania tych elementow ( rys. detalu) oraz wrysowanie i oznaczenie tych elementow
na projekcie

Odpowiedz:

Na rys. Kw. 104 podano wymiary gzymséw. Dla budynku B1 lokalizacje gzymsow
podano na rysunkach Kw. 46 i Kw. 48. W innych budynkach analogicznie.

Konstrukcja i mocowanie gzymséw powinna by¢ taka sama jak ptyt balkonowych.

Detal gzymsu pokazano w branzy architektonicznej jako poziome elementy ramki w
detalu DO7.

8. Pytanie:
Poz. 252-253 d.8 przedmiaru robét dot. potgczenia plyty balkonowej ze $ciang

zewnetrzng ( rys. detalu 06,07) - prosimy o wskazanie systemu wykonania cieptego
potaczenia /produktéw referencyjnych lub o podanie parametréw uzytych materiatéw
tzn. bloczkéw , tasmy uszczelniajacej oraz profilu podprogowego

Odpowiedz:

. Bloczek komoérkowy: parametry podano na rysunku detalu D.06 (architektura)

. Tasma uszczelniajaca:

Elastyczna, samoprzylepna tasma uszczelniajgca obustronnie pokryta widkning do
stosowania na zewnatrz:

- grubos¢: ok. 0,4 - 0,8 mm,

- szerokos$¢: min. 120 mm,

-wodoodpornos¢: > 1,5 bar.

. Przektadka termiczna (no$ny element

termoizolacyjny): - grubos¢: 80 mm,

- wysoko$¢: 1601 200 mm

- klasa odpornosci ogniowej: min. REI30

Nie okreS$la sie parametrow nosnosci. Kazdy element zawieszony na przektadkach
termicznych musi by¢ dobrany w porozumieniu z producentami przektadek i
elementéw prefabrykowanych.

9. Pytanie:
Prosimy o zaznaczenie w projekcie miejsc, w ktérych maja by¢ zastosowane przektadki

elastomerowe na schodach oraz podanie produktow referencyjnych lub parametrow
materiatowych , funkcji ($lizgowe, wyréwnujace, akustyczne) oraz wymiarow.
Odpowiedz:

Przektadki elastomerowe majg by¢ zastosowane pomiedzy ptytami schodowymi, a
$ciang zgodnie z rysunkami Kw. 01 - Kw. 06 (konstrukcja). Przektadki majg peic
funkcje akustyczna.

- materiat: ptaskie ptyty z pianki PE,

- grubos$¢: 10-15 mm,

- mocowanie do $ciany za pomocga taSmy samoprzylepnej,

- przektadka powinna wychodzi¢ poza obrys schodéw w taki sposéb aby tynk na
$cianach nie dotykat ani ptyty schodowej, ani ptytek wykonczeniowych stopnicy i
podstopnicy.



10. Pytanie:
W wytycznych do SWZ jest zapis ,Inwestor zrezygnowat z wyposazenia mieszkan w

lustra tazienkowe” , natomiast wg opisu technicznego wszystkie tazienki i toalety maja
wymienione w wyposazeniu lustra. Prosimy o wyjasnienie rozbieznoSci.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zrezygnowat z luster, w zwigzku z tym luster nie nalezy wyceniac.

11.Pytanie:
Czy nalezy doliczac licowanie $cian ptytkami miedzy meblami w kuchniach?

Odpowiedz:
Nie, projekt nie zaktada ptytek pomiedzy meblami w kuchni.

12 Pytanie:
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie cze$ci zaméwienia , ktérych

wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom. Z uwagi na zmieniajaca sie sytuacje
na rynku ustug budowlanych prosimy o potwierdzenie , Ze na etapie realizacji robot
Zamawiajacy dopuszcza zmiane wskazanych w ofercie podwykonawcéw, jak rowniez, ze
dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakreséw robdt niz wskazane w
ofercie, przy zachowaniu procedury zgtaszania podwykonawcow.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza na etapie realizacji robodt, na uzasadniony wniosek Generalnego
Wykonawcy, zmiane wskazanych w ofercie podwykonawcéw lub zmiane powierzonego
im zakresu rob6t, przy zachowaniu wszystkich warunkéw dotyczacych
podwykonawstwa, = wskazanych ~we  wzorze umowy, w  szczeg6lnoSci
wyspecyfikowanychw § 1, § 12 § 18 wzoru umowy.

13 Pytanie:
Ad. Warunku udziatu w postepowaniu , okreslonego w Rozdziale VI ust. 6.1 pkt 4)lit b)

tiret 5 — kierownik robét drogowych: czy Zamawiajacy uzna za spetnienie tego warunku
jesli Wykonawca wskaze osobe , ktéra : posiada uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen w tym
drog?

Odpowiedz:

Tak , Zamawiajacy dopuszcza taka osobe. Warunkiem bedzie udokumentowanie
stosownymi uprawnieniami.

14.Pytanie:
Czy w zakresie przedmiotu zamowienia jest wycinka drzew i krzewéw ? Informacja jest

zawarta w SWZ , jednak w Wytycznych do SWZ, pkt 1 tiret 1 oraz w pkt 34 zapisy dot.
wycinki drzew zostaly wykreslone . Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz:
Tak, prosze uwzgledni¢ wycinke drzew i krzewdw do wyceny.

15.Pytanie:
Prosimy o doprecyzowanie pojecia , wcze$niejsze zakonczenie robot”( Rozdziat V pkt.

5.2 ppkt 7 SWZ, a takze &5 ust. 1 Umowy). Prosimy o doktadne okreslenie terminu , jaki
Zamawiajgcy ma doktadnie na mysli.

Odpowiedz:

Nalezy przewidzie¢ dla budynkéw B1, C1 wczeSniejsze zakonczenie robdét wraz z
przekazaniem dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbednym do uzyskania



pozwolenia na uzytkowanie. Réznica terminowa pomiedzy zrealizowaniem budynkoéw
B1,C1 a B2,C2 wynosi czasokres odpowiadajacy jednemu etapowi cze$Sciowemu. Ilos¢
etapow czeSciowych jest zalezna od treSci oferty. Dopuszczalna ilo$¢ etapow
cze$ciowych: minimum 4 maksimum 6.

MOZLIWOSCI WYBORU PRZEZ WYKONAWCE:

1 ) W przypadku wyboru przez wykonawce 4 etapéw czeSciowych: budynki B1,C1
nalezy zrealizowa¢ w 3 pierwszych etapach czeSciowych, a budynki B2,C2 w czterech
etapach czesciowych.

2) W przypadku wyboru przez wykonawce 5 etapéw czeSciowych: budynki B1,C1
nalezy zrealizowa¢ w 4 pierwszych etapach czeSciowych, a budynki B2,C2 w pieciu
etapach czeSciowych.

3) W przypadku wyboru przez wykonawce 6 etapéw czesciowych: budynki B1,C1
nalezy zrealizowa¢ w 5 pierwszych etapach czeSciowych, a budynki B2,C2 w szeSciu
etapach czesciowych.

Pytania i odpowiedzi - czesS¢ 2

1. Pytanie:
Prosimy o informacje, czy rolety zewnetrzne majg by¢ sterowane przyciskami

nasciennymi, radiowo czy recznie. Prosba ta jest podyktowana duza rozbieznoS$cig
cenowag dla tego zakresu

Odpowiedz:
Rolety zewnetrzne majg by¢ sterowane przyciskami nasciennymi.

2. Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie, Ze w okresie gwarancji Zamawiajacy ponosit bedzie koszty

zakupu i wymiany materiatéw eksploatacyjnych (ktérych konieczno$¢ wymiany wynika
z naturalnego zuzycia, a nie z istnienia w nich wad).

Odpowiedz:

Nie, zgodnie z zatgcznikiem nr 2.3 do SWZ - ,Wz6r umowy serwisowej” ww. koszty
ponosi Wykonawca.

3. Pytanie:
Ustalajac ryczattowg forme wynagrodzenia Zamawiajacy przerzucit na Wykonawce

wszystkie konsekwencje zwigzane z prawidlowym oszacowaniem wartosci robot.
Zwracamy uwage, Ze nie zawsze jest mozliwe przewidzenie wszystkich okolicznosci
mogacych mie¢ wptyw na realizacje przedmiotowej inwestycji, zatem prosimy o
uwzglednienie w tresci Umowy mozliwoSci:

a) uzyskania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku
konieczno$ci wykonania zwiekszonego zakresu robét,
b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiajgcego

zakresu zamoOwienia oraz w przypadku zmiany rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub
w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby nie wykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,



c) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia na wniosek Zamawiajgcego
istotnych zmian w dokumentacji projektowe;j,

d) aktualizacji wynagrodzenia, jezeli w trakcie realizacji rob6t wystapi znaczna
zmiana cen rynkowych

Odpowiedz:

Wszystkie dopuszczalne zmiany w umowie wyspecyfikowane zostaty w § 18 iw § 10
wzoru kontraktu (zatgcznik nr 2.1 do SWZ).

4. Pytanie:
Zamawiajacy wymaga wykonania przedmiotu zamowienia w terminie do 32 miesiecy od

daty podpisania umowy. Prosimy o potwierdzenie, ze powyzszy termin ulegnie
odpowiedniemu przesunieciu w przypadkach, gdy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy dotrzymanie ww. terminu nie bedzie mozliwe

Odpowiedz:

Wszystkie dopuszczalne zmiany terminu wykonania umowy wyspecyfikowane zostaty
w § 18 pkt wzoru kontraktu (zatgcznik nr 2.1 do SWZ).

5. Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie, Ze na etapie realizacji robét Zamawiajacy dopuszcza

powierzenie podwykonawcom innych zakres6w roboét niz wskazane w ofercie jw. oraz
ze dopuszcza powierzenie robdt innym podwykonawcom niz wskazani w ofercie jw.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza na etapie realizacji robét, na uzasadniony wniosek Generalnego
Wykonawcy, zmiane wskazanych w ofercie podwykonawcéw lub zmiane powierzonego
im zakresu robot, przy zachowaniu wszystkich warunkéw dotyczacych
podwykonawstwa, wskazanych we wzorze umowy, w szczego6lnos$ci wyspecyfikowanych
w§1,§ 12§ 18 wzoru kontraktu (zatacznik nr 2.1 do SWZ).

6. Pytanie:
Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg ktérego Zamawiajacy byiby

zobowigzany przed odstgpieniem od umowy do uprzedniego pisemnego wezwania
Wykonawcy do zaprzestania naruszen/ dopeinienia obowigzkéw wynikajacych z
umowy (pod rygorem odstapienia od jw.).

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przychyla sie do prosby Wykonawcy.

7. Pytanie:
Z uwagi na wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych za ewentualne uchybienia

wzgledem podwykonawcoéw prosimy o ich obnizenie i ustalenie w wysokoSci np.
2 000,00 zt za kazde z ww. naruszen

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przychyla sie do prosby Wykonawcy.

8. Pytanie:
Prosimy o obniZenie limitu naliczania kar umownych do np. 10 % wartoSci

wynagrodzenia.



Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla sie do prosby Wykonawcy.

9. Pytanie:

Zamawiajacy okreslajac katalog kar umownych nie przewidziat (za wyjatkiem kary za
zwloke w przeprowadzeniu odbioréw) analogicznych kar dla Wykonawcy. Z uwagi na
zasade réwnosci stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa naliczania
Zamawiajacemu kar umownych z tytulu opdznienia w przekazaniu terenu budowy, z
tytutu opdéznienia w akceptacji przedtozonych przez Wykonawce materiatéw/ urzadzen,
w przypadku opo6znienia w dokonywaniu ptatnosci, (w takiej samej wysokoSci, w jakiej
moze nalicza¢ kary Zamawiajgcy).

Odpowiedz:

Katalog kar umownych przewidzianych wzgledem Zamawiajgcego okresla § 17 pkt.4i 6
wzoru kontraktu (zatgcznik nr 2.1 do SWZ). Plac budowy zostanie przekazany
Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zawarcia
kontraktu pod warunkiem wcze$niejszego ubezpieczenia przez Generalnego
Wykonawce budowy i mienia znajdujacego sie na placu budowy od ognia i innych
zdarzen losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z zapisami § 4 ust. 3 i 4.
wzoru kontraktu (zatgcznik nr 2.1 do SWZ)

10. Pytanie:
Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg ktérego Zamawiajacy byiby

zobowigzany przed obcigzeniem Wykonawcy jakimikolwiek karami umownymi do
uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen/ dopetnienia
obowiagzkéw wynikajgcych z umowy (pod rygorem obcigzenia karami jw.).

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przychyla sie do prosby Wykonawcy.

11.Pytanie:
W zwigzku z faktem, iz Zamawiajacy dopuszcza w SIWZ uzycie materialéw i urzadzen

réwnowaznych, w stosunku do materiatébw i urzadzen wskazanych w projekcie
budowlanym, prosimy o potwierdzenie, ze jako rOwnowazne Zamawiajacy dopuszcza
uzycie materiatéw i urzadzen, ktére beda posiadaty parametry rozwigzan projektowych
jednak nie muszg one spetniac tych cech rozwigzan projektowych ktére s nieistotne dla
zasadniczej ich funkcji.

Odpowiedz:

Tak, zamawiajacy dopuszcza uzycie materiatow i urzadzen, ktére beda posiadaly
parametry rozwigzan projektowych jednak nie musza one spetniac tych cech rozwigzan
projektowych ktore sg nieistotne dla zasadniczej ich funkgji.

12 Pytanie:
W zwigzku z faktem, iz Zamawiajacy w SIWZ dopuszcza uzycie materiatow i urzadzen

réwnowaznych, m.in. w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiatow i
urzadzen dla ktérych podano nazwe producenta wraz z bardzo szczegétowymi danymi
technicznymi osiggalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podajac
przy tym zadnych kryteriéw oceny rownowaznosci dla tychze materiatow i urzadzen do



czego Zamawiajacy jest zobowigzany dla zachowania w postepowaniu zasad uczciwej
konkurencji - prosimy o potwierdzenie, Ze za rOwnowazne Zamawiajacy dopuszcza
uzycie materialobw 1 urzadzen posiadajacych parametry tozsame z gtownymi
parametrami materiatéw i urzadzen opisanych w projekcie, ktére to parametry sg
konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiatu lub
urzadzenia.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy potwierdza, ze dopuszcza uzycie materiatow 1 urzadzen
réwnowaznych posiadajacych parametry tozsame z gtdwnymi parametrami materiatow
i urzadzen opisanych w projekcie, ktore to parametry sa konieczne dla zapewnienia
zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiatu lub urzadzenia.

13 Pytanie:
W umowie dot. pielegnacji zieleni prosimy o zréwnanie wysoko$ci kar za odstgpienie od

umowy - aktualnie jesli do odstgpienia od umowy dojdzie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 15 % wartosci
wynagrodzenia; natomiast jeSli do odstgpienia od umowy dojdzie z przyczyn nie
dotyczacych Wykonawcy, to Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu kare w
wysokosci 2 % warto$ci wynagrodzenia.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przychyla sie do prosby Wykonawcy.

14. Pytanie:
W umowie dotyczacej serwisowania prosimy o wydtuzenie termin6w usuwania wad/

dokonywania napraw, okreslonych w par. 1 ust. 2 pkt. 2 (6 godzin od zgloszenia awarii
kluczowych) oraz w par. 1 ust. 4 (24 godziny od podjecia czynnosci zwigzanych z
naprawag).

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przychyla sie do prosby Wykonawcy.

Pytania i odpowiedzi - cze$¢ 3

1. Pytanie:
Prosimy o informacje, czy parapety wewnetrzne nalezy wykona¢ z konglomeratu (jak w

standardowych budynkach), czy z PCV jak w opisie pozycji przedmiarowe;j?

Odpowiedz:
Projekt przewiduje parapety PVC, nalezy wyceni¢ zgodnie z przedmiarem.

2. Pytanie:

W przedmiarze jest pozycja: stopien balkonowy z plytki betonowej. Prosimy o
zamieszczenie szczegotowej specyfikacji, rysunku tego elementu.

Odpowiedz:

Element znajduje sie na detalu D.06.

3. Pytanie:
W budynku B2 wg zestawienia stolarki mamy 1 szt drzwi Ds2.2 w piwnicy, na rzucie nie



ma takich, prosimy o sprostowanie.

Odpowiedz:

Drzwi Ds2.2 zestawione sg poprawnie , nalezy je wyceni¢ . Na rysunku rzutu piwnicy jest
btad w oznaczeniu. Drzwi Ds2, prowadzace do wymiennika ciepta, powinny mie¢
oznaczenie Ds2.2.

4. Pytanie:
Zbrojenie stropéw monolitycznych wszystkich kondygnacji - prosimy o udostepnienie

zestawienia zbrojenia dla stropéow (wszystkich budynkéw). W udostepnionej
dokumentacji znajduja sie ,wykazy dla pojedynczych stropow”, ktére dotyczg ,jakiegos”
kawatka stropu (np. rysunki konstrukcyjne nr 51-53 dla budynku B1), brak natomiast
zestawienia kompletnego zbrojenia dla tych elementéw dla kazdego z budynkéw.
Prosimy

o udostepnienie brakujgcych zestawien lub o podanie wspétczynnikéw zbrojenia, jakie
nalezy przyja¢ w wycenie oraz weryfikacje iloSci w udostepnionych przedmiarach
(btedne wyliczenia).

Odpowiedz:

Zestawienia wykonane s3 dla 1m2 kazdego stropu.

Pytania i odpowiedzi - czes$¢ 4

1. Pytanie:
W zwigzku z udostepniong opinig konserwatorska dot. terenu budowy oraz informacja

nt. konieczno$ci nadzoru archeologicznego podczas prac rozbidrkowych oraz ziemnych
w sytuacji potwierdzenia wystepowania zabudowan dworskich (na podstawie mapy

z prawdopodobnie 1934 r.) prosimy o potwierdzenie, Ze wszelkie koszty zwigzane

z udostepnieniem placu, przebiegiem ewentualnych prac archeologicznych i
konieczno$cig wstrzymania prac budowlanych nt. okres sg po stronie Zamawiajgcego i
nie musza zostac ujete w wycenie.

Odpowiedz:
Wszystkie koszty ponosi Wykonawca.

2. Pytanie:
W zwigzku z przekazang opinia konserwatorska dot. terenu budowy prosimy o

potwierdzenie, Ze oferta powinna zawiera¢ koszty zwigzane z rozbiorka istniejgcych
zabudowan

(prawdopodobnie budynkéw gospodarczych oraz kamiennego ogrodzenia od strony
ul. Zbozowej) i nie majg by¢ uwzglednione w wycenie zadne inne kolidujgce z budowa
elementy, na temat ktorych oferenci na dzien sktadania ofert nie beda wiedzie¢
Odpowiedz:

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z rozbiorka fundamentéw z dawnych
zabudowan gospodarczych.

3. Pytanie:

Wg udostepnionej dokumentacji geotechnicznej dot. terenu inwestycji, stwierdzono
saczenie wod podziemnych na gtebokoSciach projektowanych fundamentéw (przy
niekorzystnych warunkach atmosferycznych grozace podtopieniami). Prosimy zatem o
potwierdzenie konieczno$ci ujecia w wycenie odwodnienia wykopoéw na czas
wykonywania prac fundamentowych.



Odpowiedz:

W ofercie nalezy uwzgledni¢ ewentualne odwodnienie wykopdéw.

4. Pytanie:

Ze wzgledu na pracochtonno$¢ opracowania zwracamy sie z prosbg o rezygnacje z
wymogu zalgczenia do oferty przez wszystkich Wykonawcow Zbiorczego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Inwestycji (zalacznik nr 4 do SWZ) i
przeniesienie tego zadania na etap przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawca.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na rezygnacje z wymogu zatgczenia do oferty zbiorczego
harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.

5. Pytanie:
Prosimy o doprecyzowanie zakresu wyceny sieci i przylaczy sanitarnych z

uwzglednieniem miejsc wigczenia do zakresu wykonanego w I etapie

Odpowiedz:

Zakres prac zgodnie z zalgczonymi przedmiarami , miejsca wigczenia zgodnie z
dokumentacja.

Pytania i odpowiedzi - cze$¢ 5

1. Pytanie:
Ogrodzenie panelowe systemowe - prosimy o informacje, jaka ilos¢ wykonania

ogrodzenia docelowego wchodzi w zakres wyceny. Czy nalezy przyja¢ w wycenie
ogrodzenie catego terenu i wszystkich etapéw (A,B i C), czy nalezy wygrodzi¢ etapy Bi C
od A? Prosimy

0 oznaczenie na planie, w ktorych miejscach ogrodzenie ma zosta¢ ujete lub o podanie
konkretnej ilosci ,,mb”".

Odpowiedz:

Ogrodzenie panelowe systemowe dotyczy tylko ogrodzenia placu zabaw , nalezy
wyceni¢ zgodnie z przedmiarem.

2. Pytanie:
Poz. 31 d.3 przedmiaru zagospodarowania (etap C) - pilastry betonowe - prosimy

o udostepnienie rysunku szczegétowego wykonania oraz oznaczenie na planie miejsca
wykonania

Odpowiedz:

Element znajduje sie na rysunku” Projekt zagospodarowania terenu etap B i C”, numer
arkusza: PZT.01 PLANSZA ZBIORCZA.

Zalaczniki do pisma:
1. Dokumentacja geotechniczna
2. Opinia konserwatorska



