Zatgcznik nr 15 do SWZ nr PZP.242.18.NB.2023 z dnia 8 marca 2023 r. po zmianie tresci
SWZ nr 2 z dnia 12 kwietnia 2023r.

Zawartaw dniu .............. 2023 r. pomigdzy:

TBS Lokum sp. z 0.0. z siedziba w Swinoujsciu przy ul. Wyspianskiego 35C, wpisana do
Rejestru  Przedsigbiorcéw, prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, pod numerem KRS
0000851315, NIP: 855-160-06-39, REGON: 386684858, reprezentowang przez:

e Pania Jolant¢ Kraszewska-Jurkowska — Prezes Zarzadu,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a.

(NIP: e ,REGON: .......... ) z siedzibg W ...l wpisang/ym do
Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy W ......cccccevvevveriennene s eeeeenes
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS ................. lub

CEIDG, reprezentowanym przez:
zwanym/a dalej ,,Wykonawca”,
zwani dalej tacznie ,,Stronami”.

W  wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
nr PZP.242....NB.2023 (zwanego dalej: zamowieniem), przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnym z art. 132 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710), dalej jako: “Ustawa” o warto$ci zamdwienia rownej
lub przekraczajacej progi unijne, o ktorych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3
Ustawy, zawarta zostata Umowa 0 nast¢pujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do budowy dwoch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
z infrastrukturg techniczna, zagospodarowaniem terenu i parkingiem przy ul. Ludzi Morza
244a w Swinoujéciu na dziatkach nr 24 dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 obrgb 0014
w formule zaprojektuj 1 wybudu;.
2. Przedmiot zamodwienia zostal podzielony na Etapy:
1) | Etap — Sporzadzenie wielobranzowej dokumentacji technicznej i kosztorysowej. Etap
| obejmuje:
a) sporzadzenie projektow technicznych wielobranzowych zgodnych z zakresem
I standardem zawartym w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym oraz
sporzadzonym projektem architektoniczno - budowlanym opracowanym przez
pracowni¢ projektowa RR Robert Rachuta w 2022 r. pn. ,,Budowa dwéch budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2, 4, 4a dzialki nr 24dr, 96, 97,
98/2, 100/2, 275, 276 obreb 0014 w Swinoujéciu” oraz rozbiorka istniejacych
obiektow 1 infrastruktury technicznej na ww. dziatkach. Dokumentacja techniczna
powinna wspotgra¢ z projektem architektoniczno - budowlanym oraz
zagospodarowaniem terenu;
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b) sporzadzenie szczegotowych kosztorysow inwestorskich budowlanych dla wszystkich
branz na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych;

c) zgloszenie rozpoczecia robot w Powiatowym Inspektoracie nadzoru budowlanego.

Uwaga:
Na etapie wykonywania projektu technicznego oraz dokumentacji umozliwiajacej
rozpoczecie prac Zamawiajacy bedzie uczestniczyl i zatwierdzal rozwigzania techniczne
oraz materialy i sprzet planowane do wbudowania w obiekt przez Wykonawce prac.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian w posiadanym projekcie
architektoniczno — budowalnym do pozwolenia na budowe pod warunkiem uzyskania
przez Wykonawca aktualizacji pozwolenia na budowe¢. Zamawiajacy dopuszcza
realizacj¢ inwestycji w technologii innej niz okreslonej w pozwoleniu na budowe np.
prefabrykowanej. Zamawiajgcy informuje, ze wytyczne dotyczace wielkosci powierzchni
budynkow okreslone w PFU i w projekcie architektoniczno — budowlanym nie nalezy
traktowac jako Scisle okreslone.
2) Etap Il - Rozbiorka istniejacych obiektoéw i infrastruktury technicznej, budowa nowych
budynkoéw wraz z infrastrukturg techniczna zagospodarowaniem terenu oraz parkingiem.
Etap Il obejmuje:
a) rozbiorka istniejacych zabudowan na dziatkach nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276
obreb 0014 Swinoujscie tj. m.in. budynku garazowo - koszarowego, magazynu oleju
I paliw, budynkow gospodarczych, Scianki wspinaczkowej oraz innych kolidujacych
z zamierzeniem inwestycyjnym na podstawie gotowej do realizacji dokumentacji
projektowej;

b) budowa dwoch budynkéow mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2, 4,
4a dzialki nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 obreb 0014 Swinoujécie wraz
zbudowa przylaczy do istniejagcych  sieci, infrastruktury  techniczne;,
zagospodarowaniem terenu i parkingiem na podstawie gotowej do realizacji
dokumentacji projektowej;

c) budowa zjazdow z dzialki inwestycyjnej zostanie wykonana w zakresie Gminy Miasta
zgodnie z protokotem uzgodnien stykéw inwestycji. Wykonanie tego elementu nie
wchodzi w zakres przedmiotu zamowienia;

d) zakonczenie budowy budynkoéw — uzyskanie pozytywnej decyzji o pozwolenie na
uzytkowanie wybudowanych budynkéw (w tym inwentaryzacja powierzchniowa
powykonawcza poszczegdlnych lokali mieszkalnych 1 cze$ci wspdlnych oraz
uzyskanie zaswiadczen o samodzielno$ci nowopowstatych lokali mieszkalnych
niezbednych do aktow notarialnych 1 certyfikatow energetycznych dla
poszczegbdlnych nowych lokali mieszkalnych).

3. Szczegodlowy zakres rzeczowy, opis i sposob wykonania przedmiotu Umowy okresla
Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z zatacznikami, stanowigca Zalacznik nr 1 do
Umowy, zwana dalej ,,SWZ”.

4. Integralng cze$¢ Umowy stanowi oferta Wykonawcy ztozona w postepowaniu 0 udzielenie
zamowienia, stanowigca Zalacznik nr 2 do Umowy.

5. Wykonawca o$swiadcza, Ze jest w stanie terminowo wykona¢ przedmiot Umowy, opisany
ust. 1 - 4 (dale;j: ,,Przedmiot Umowy”), zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawnymi
I technicznymi oraz stosownie do aktualnej wiedzy technicznej.
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6. Dokumentacja projektowa wykonana w ramach Umowy, musi zawiera¢ wszystkie dane
I wymagania niezb¢dne do wykonania robot budowlanych w sposob okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych okreslonych w ustawie
Prawo budowlane oraz pozostalych wymagan wynikajacych z potrzeb Zamawiajacego,
majac przy tym na uwadze cel opracowania, ktorym jest wykonanie robot budowlanych,
a nastepnie ich odbidr i oddanie do uzytkowania obicktow budowlanych zgodnie z ich
przeznaczeniem.

§2
Termin
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania prac objetych Umowa w nast¢pujacych
terminach:
a) ETAP | -4 miesigce od podpisania Umowy.
b) ETAP Il - ...! miesiace od zakonczenia prac zawartych w Etapie I lecz nie pdzniej

niz 19/22/24/282 miesiecy od dnia podpisania Umowy.
2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przekazania terenu budowy w terminie 3 dni
roboczych od dnia podpisania Umowy.
§3
Wspéldzialanie przy realizacji Umowy

1. Zamawiajacy i Wykonawca sa obowigzani wspotdziataé w celu zapewnienia pelnej
realizacji Umowy. Wszelkie uzgodnienia, powiadomienia oraz o$wiadczenia dotyczace
realizacji Umowy powinny by¢ kierowane w formie odpowiadajacej co najmniej formie
ich zgloszenia bez zbg¢dnej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony
w formie pisemnej druga strona udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej.

2. Przedstawicielami Zamawiajacego upowaznionymi do kontroli wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce 1 podpisywania dokumentow, stanowigcych podstawe
rozliczenia wynagrodzenia sg:

a) Pan Maciej Rzanny tel. 91 321 22 80 wew. 47; e-mail: mrzanny@tbslokum.pl.

b) Pan Jarostaw Kwiatek tel. 91 321 22 80 wew. 57; e-mail: jkwiatek@tbslokum.pl

c) Pani Beata Gora, tel. 91 321 22 80 wew. 39, e-mail: bgora@tbslokum.pl

d) Pan Emanuel Kujawski, tel. 91 321 22 80 wew. 31, e-mail: ekujawski@tbslokum.pl

4. Strony zgodnie ustalajg nast¢pujace formy wzajemnego kontaktu:
a) za posrednictwem poczty elektronicznej — na adresy e-mail Zamawiajacego
I Wykonawcy wskazane zostaty w ust. 2 i 3.
b) forma pisemna:
e adres do korespondencji Zamawiajacego: TBS Lokum sp. z 0.0., ul. Wyspianskiego
35 C, 72-600 Swinoujscie,
e adres do korespondencji Wykonawcey: ...................

1 Termin wykonania robét budowlanych objetych Etapem Il Przedmiotu Umowy stanowi kryterium oceny ofert i
zostanie uzupetniony zgodnie z ofertg Wykonawcy.

2 Niepotrzebne skre$li¢, termin uzalezniony od terminu wykonania robdt objetych Etapem Il Przedmiotu Umowy
wskazanym przez Wykonawce.
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Koszty wspotpracy oraz ryzyko i petlng odpowiedzialnos¢ za podjete dziatania lub
zaniechanie os6b nadzorujacych i wspolpracujacych z Wykonawcag ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia projektowania oraz wykonania

I kierowania robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz spetniajgce
wymagania okreslone w ustawie Prawo budowlane 1 SWZ. Przed skierowaniem kazdej
osoby do kierowania robotami Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace spetnianie wymagan okre§lonych w zdaniu poprzedzajgcym.

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci powierzenia
jakichkolwiek prac zwigzanych z Umowa osobie innej niz wskazana w zlozonym przez
Wykonawce w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia Wykazie Osob,
Wykonawca jest zobowigzany pisemnie uzasadni¢ zmiang i przedstawi¢ propozycje
nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego. Zaproponowany kandydat winien spetniaé
wymagania zawarte w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, oraz wykaza¢ sig
doswiadczeniem na poziomie nie nizszym niz wykazanym w ofercie do oceny
i wykazania punktow w kryterium, o ktorym mowa w SWZ. Zamawiajacy jest
uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia
otrzymania tej propozycji, jezeli zaproponowany kandydat nie spetnia w/w wymagan.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa
W ust. 7 nie pdzniej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Zadania
wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta
Z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia Umowy lub Etapu Umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa
w ust. 7, powinna by¢ dokonana wpisem do Dziennika budowy i nie wymaga aneksu
do Umowy.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym zadaniem

zmiany ktorejkolwiek z oséb personelu Wykonawcy, jezeli w opinii Zamawiajacego
osoba ta nie wywiazuje si¢ ze swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Zadanie to
jest dla Wykonawcy wiazace, o ile Wykonawca nie udowodni, ze skierowane zarzuty s3
nieprawdziwe 1 nie wynikaja z zaniedban obowiazkéw Wykonawcy.

11. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca

bedzie sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Zamawiajacy dopuszcza
wysytanie korespondencji faksem lub pocztg elektroniczna.

§4
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)

przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia
niniejszej Umowy;

przekazanie Wykonawcy wszelkiej posiadanej dokumentacji, dotyczacej Przedmiotu
Umowy;

zapewnienie 1 prowadzenie nadzoru w calym okresie realizacji Przedmiotu Umowy;
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zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas realizacji

Umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgtoszenia bez zbednej zwtoki,

przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Wykonawcg w formie

pisemnej Zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

a) w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta — w terminie
do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania na pismie,

b) w sprawach pozostatych - do 4 dni roboczych;

zakonczenie odbioru koncowego robdt, robot czesciowych w terminie do 14 dni

roboczych, liczac od daty potwierdzenia przez Zamawiajgcego Otrzymania pisemnego

zgloszenia zakonczenia realizacji robot. Zamawiajacy potwierdzi otrzymanie zgtoszenia

zakonczenia robot w terminie nie dluzszym, niz 10 dni roboczych, liczac od dnia jego

otrzymania,

udzielenie Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, o ile bedzie to konieczne do

prawidlowego wykonania Umowy;

zaplata wynagrodzenia za prawidlowo i terminowo wykonane roboty.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy
technicznej i inzynierskiej, ewentualnymi wytycznymi Zamawiajacego, obowigzujacymi
przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz wilasciwymi normami, jak tez
o$wiadcza, iz przedmiot Umowy nalezy do zawodowego charakteru prowadzonej przez
niego dziatalnosci;

realizacja Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ i prawem budowlanym oraz w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo budowli i ekonomike przyjetych rozwigzan projektowych;
dostarczenie dokumentacji Zamawiajacemu w liczbie oraz formatach okreslonych
w SWZ;

dokonywanie konsultacji z Zamawiajacym na kazdym etapie opracowywania
dokumentacji, obje¢tej Przedmiotem Umowy, w tym w przypadku pojawienia si¢
czynnikow majacych istotny wplyw na koszt przyszlej inwestycji, tj. rozwigzan
funkcjonalnych, konstrukcyjnych, materiatowych itp.,

stosowania rozwigzan optymalnych z punktu widzenia minimalizacji kosztow realizacji
inwestycji przez Zamawiajacego, przy zachowaniu odpowiedniej jakosci 1 trwato$ci
obiektow lub budowli,

opisywania proponowanych materiatow i1 urzadzen za pomocg parametrow technicznych,
tzn. bez wskazania nazw, znakow towarowych, patentdéw, czy pochodzenia; jezeli nie
bedzie to mozliwe 1 jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy, znaku lub pochodzenia
materialu czy urzadzenia, to Wykonawca zobowigzany jest do podania, co najmniej
dwoéch producentéw tych materiatow lub urzadzen, a w przypadku niemozliwosci do
dopisania przy nazwie tekstu: ,,Jub rownowazny” oraz okreslenia na czym dopuszczona
rownowaznos¢ bedzie polegac,

zorganizowanie wyposazenia zaplecza budowy;

zabezpieczenie terenu budowy przed dostgpem osob postronnych;

opracowanie w formie pisemnej (graficznej) i przekazanie Zamawiajagcemu w terminie
10 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy - do akceptacji —
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot zapewniajacego realizacj¢ Przedmiotu

5
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Umowy zgodnie z jej postanowieniami; harmonogram rzeczowo -finansowy robot
powinien uwzgledniaé: tygodniowa skale czasu, terminy graniczne okreslone w Umowie,
koszty I i Il Etapu prac oraz koszty poszczegdlnych robot budowlanych stanowigcych
podstawe do odbioréw czesciowych, powyzsze dotyczy réwniez kolejnych aktualizacji
harmonogramu, gdy beda one konieczne. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga
sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.

10) przestrzeganie przepisOw prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa przeciwpozarowego;

11) wykonanie i oddanie Zamawiajagcemu Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami
Umowy, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt oraz zgodnie ze sztuka budowlang w sposob nie zagrazajacy
srodowisku, bezpieczenstwu ludzi i mienia oraz zapewniajacy ochron¢ uzasadnionych
interesow 0soOb trzecich;

12) przekazanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami okreslonymiw § 10
ust. 11;

13) dostarczenie wypetnionego dziennika budowy wraz z naniesionymi ewentualnymi
zmianami w dokumentacji oraz o$wiadczeniem kierownika budowy o zakofczeniu prac;

14) powiadomienie Zamawiajagcego z wyprzedzeniem o zamiarze wykonania robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

15) powiadomienie Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania ewentualnych robot
wykraczajacych poza zakres zamowienia podstawowego;

16) niezwtoczne usunigcie ujawnionych usterek;

17) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgtoszonych podczas realizacji
umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwtoki,
przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego w formie
pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej w terminie do 4 dni
roboczych;

18) prowadzenie prac z jak najmniejszg ucigzliwoscia dla uzytkownikow budynku;

19) codziennie po zakonczeniu robot posprzatanie terenu zabrudzonego w wyniku
prowadzenia prac;

20) pisemne powiadomienie Zamawiajacego o zakonczeniu Przedmiotu Umowy;

21)po zakonczeniu prac uporzadkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania;

22)bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody, ktore moga by¢ wyrzadzone w zwigzku
z wykonywanymi robotami,

23) Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy
do czasu odbioru koncowego przez Zamawiajacego,

24) wszystkie materialy pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, nie
nadajace si¢ do ponownego wbudowania, beda stanowity wlasnos¢ Wykonawcy,

25) Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 295 ze zm.) i jest zobowigzany do wykonania
wszelkich obowiazkoéw 1 poniesienia kosztow z tym zwigzanych,
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26) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy przy zastosowaniu materialow
wiasnych; materialty, o ktéorych mowa, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10
- ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz
powinny odpowiadaé co do jako$ci wymogom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.1213 z p6zn. zm.); wszystkie
uzyte materialy powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢ normom i zaleceniom
branzowym oraz posiada¢ znak CE;

27) na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych wyrobow budowlanych dokument, okreslony w art. 10 Prawa budowlanego,
potwierdzajacy dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie;

28) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robdt wykonanych
Z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cig¢zaru 1 ilo$ci
zuzytych materiatow;

29) Zamawiajacy moze zazgda¢ wykonania badan w celu sprawdzenia jakosci wykonanych
robot lub materiatow 1 urzadzen wbudowanych /dostarczonych/ zlecajac je
specjalistycznej jednostce lub cedujac obowiagzek ich przeprowadzenia na Wykonawcg;

30)jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty,
urzadzenia badz wykonanie robdt jest niezgodne z Umowa to koszty badan obciazaja
Wykonawce, za§ gdy wyniki badan wykaza, ze materialty badz wykonanie robdt sa
zgodne z Umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego;

31) oswiadczenie kierownika budowy O przyjeciu obowigzkow, oraz zalgczy kopig
stosownych uprawnien oraz za§wiadczen potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem
celem dotaczenia do zgloszenia rozpoczecia budowys;

32)do realizacji prac budowalnych Wykonawca przystapi w terminie zgodnym, ze
zgtoszeniem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o planowanym terminie
rozpoczegcia prac;

33) W przypadku braku aktualnych warunkéw technicznych przylaczenia obiektow do sieci
sanitarnych, gazowych 1 elektrycznych Wykonawca dokona ich aktualizacji wystepujac
z odpowiednimi wnioskami do poszczegdlnych dostawcow mediow

34) Wykonawca przygotuje ofertowy kosztorys na wykonanie prac projektowych
i wykonawczych  na bazie istniejacej  dokumentacji projektowej, programu
funkcjonalno-uzytkowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych i innych niezbednych zatgczonych dokumentéw, w terminie 10 dni
roboczych od dnia zawarcia Umowy;

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzglegdem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja ma
wady zmniejszajgce jej warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie
albo wynikajacy z okolicznos$ci lub przeznaczenia.

4. Jezeli okaze sie, iz dokumentacja projektowa zawiera btedy lub braki uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest w ciggu do
5dni roboczych od daty powiadomienia do naniesienia w dokumentacji stosownych
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poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

§5
Wynagrodzenie
1. Wysoko$¢ ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie prac stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy ustala si¢ na kwote:
1) zawykonanie Etapu I:

L z1 netto,
* zt ...% podatku VAT tj.
* .. zl brutto.

2) za wykonanie Etapu II:

o ... 7} netto,
® zt ...% podatku VAT tj.
* . 7t brutto.

zwane dalej ,,WWynagrodzeniem”.
2. Jednocze$nie Strony ustalaja, iz warto$¢ przedmiotu Umowy w okresie jej obowigzywania
nie moze przekroczy¢:

I zl netto
°« ... zt .....% podatku VAT tj.
O e, zt brutto.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy wedtug stanu prawnego na dzien ztozenia oferty, stanowiacej Zalacznik nr 2 do
Umowy.

4. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ czesciowego fakturowania prac.

5. Wynagrodzenie z tytulu wykonania Etapu I Umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1
Umowy, platne jest po odbiorze przez Zamawiajacego calo$ci prac zgodnych
z zakresem Etapu | (projekt techniczny, zgloszenie robot w PINB).

6. Z tytulu wykonania Etapu II Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy
dopuszcza si¢ mozliwos¢ czesciowego fakturowania prac, na podstawie odbioréw
cze$ciowych w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktéorym mowa
w § 4 ust. 2 pkt 9, tj. za:

a) czes¢ nr 1 - po odbiorze 10 % wartoSci robot w wysokosci nie wigkszej niz 10%
wartosci umowy, o ktorej mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy;

b) czgs¢ nr 2 - po odbiorze kolejnych 10 % warto$ci robot w wysoko$ci nie wigkszej niz
10% warto$ci umowy, o ktorej mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy (acznie po odbiorze
20% warto$ci umowy);

C) cze$¢ nr 3 - po odbiorze kolejnych 10 % warto$ci robot w wysokosci nie wiekszej niz
10% warto$ci umowy, o ktorej mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy (tacznie po odbiorze
30% warto$ci umowy);

d) czes¢ nr 4 - po odbiorze kolejnych 10 % warto$ci robot w wysokosci nie wiekszej niz
10% warto$ci umowy, o ktorej mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy (tgcznie po odbiorze
40% warto$ci umowy);

e) cze$¢ nr 5 - po odbiorze kolejnych 10 % warto$ci robot w wysokosci nie wiekszej niz
10% warto$ci umowy, o ktorej mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy (lacznie po odbiorze
50% warto$ci umowy);
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f) czes¢ nr 6 - po odbiorze kolejnych 10 % warto$ci robot w wysokosSci nie wiekszej niz
10% warto$ci umowy, o ktorej mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy (tacznie po odbiorze
60% warto$ci umowy);

g) czegs¢ nr 7 - po odbiorze kolejnych 10 % warto$ci robot w wysokosci nie wigkszej niz
10% warto$ci umowy, o ktorej mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy (lacznie po odbiorze
70% warto$ci umowy);

h) czes¢ nr 8 - po odbiorze kolejnych 10 % wartosci robot w wysokosci nie wigkszej niz
10% wartosci umowy, o ktorej mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy (facznie po odbiorze
80% warto$ci umowy);

i) czes¢ nr 9 - po koncowym odbiorze robot w pozostatej do zaptaty warto$ci umowy,
0 ktorej mowa § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy (facznie po odbiorze 100% wartosci umowy);

Podstawa wystawienia faktury jest protokot odbioru, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 lit. b),
C), potwierdzajacy, ze Przedmiot Umowy, objety poszczegdlnym etapem zostal wykonany,
podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé wraz z rozliczeniem naleznego mu

Wynagrodzenia o$wiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom. Os$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je podwykonawcy lub dowody powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen
podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Warunkiem zaptaty przez
Zamawiajacego drugiej i nastgpnych czgséci naleznego wynagrodzenia jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zaplaty, o ktorych mowa powyzej, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego Wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeSci roéwnej sumie kwot wynikajacych
Z nieprzedstawionych dowodow zaplaty. Z przedlozonych dokumentéw (o$wiadczen,
dowodéw zaplaty) powinno jednoznacznie wynikaé, ze Wykonawca przekazal
podwykonawcy Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od daty
podpisania protokotu odbioru robét.

Wykonawca oswiadcza, ze w cenie oferty uwzglednit wszystkie koszty i ryzyka,
wynikajace z wymagan okreslonych w Umowie, SWZ oraz w obowigzujacych przepisach
w tym koszty uzytych przez Wykonawce materiatdw i1 urzadzen, koszty ekspertyz,
warunkow technicznych, opinii, uzgodnien, konsultacji, procedur 1 decyzji niezbednych do
poprawnego opracowania Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie , 0 ktérym mowa w ust. 1
obejmuje réwniez przeniesienie przez Wykonawce na Zamawiajagcego zgodnie z § 14
autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych do dokumentacji bedacej Przedmiotem
Umowy.

Pehienie czynnosci Nadzoru Autorskiego nastepuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego
(lub Wykonawcy robot) i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z dojazdem,
zakwaterowaniem, pobytem na budowie oraz czynno$ciami nadzoru, w tym udziat
w naradach koordynacyjnych i konsultacjach.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robdt objetych
dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw
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zwiazanych z realizacjg zamodwienia, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
przedmiotu 1 zakresu zamoOwienia nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
Wynagrodzenia okreslonego w Umowie. Okreslone w niniejszej Umowie Wynagrodzenie
obejmuje wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia s3 konieczne do
prawidtowego wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy.

13. Wynagrodzenie platne jest przez Zamawiajgcego przelewem w terminie 21 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego poprawnie wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany
rachunek bankowy bedzie zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku, gdy
W wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana
zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

14. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Spotki.

15. Brak zachowania przez Wykonawce warunku okreslonego w ust. 9 zwalnia
Zamawiajacego z zaplaty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty faktur w czgsdci
dotyczacej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci
w stosunku do podwykonawcéw obcigzaja Wykonawce.

16. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci lub praw stuzacych mu na podstawie
niniejszej Umowy na osoby trzecie z wylaczeniem podwykonawcow.

§6
Zatrudnienie i zaplata Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy:

1) Sitami wiasnymi - TAK/NIE (niepotrzebne skresli¢)
2) Sitami podwykonawcow - TAK/NIE (niepotrzebne skresli¢)
a) Podwykonawca wykona cze$¢ zamoOwienia w zakresie

b) Nazwa firmy podwyKkonawCy/OW.........c.cccveruiiviieiiiieieieiece e
¢) Podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby wykonawca powoluje si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy - TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)

2. W celu powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera
umowg o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 Ustawy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawcg i do ich koordynacji. Powierzenie wykonania cze$ci Przedmiotu Umowy
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
tego Przedmiotu Umowy.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu
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umowy dolgczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci

zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w  umowie

0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni jest uprawniony do zglaszania w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany

tego projektu po jego akceptacji, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

W szczegolnosci w przypadku gdy:

a) nie spetlnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

C) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy, tj. postanowienia ksztattujace
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej
Umowy;

d) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajgcego beda mogty utrudniaé
lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacj¢ niniejszej Umowy, zgodnie
Z jej trescia;

e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegolno$ci zapisow warunkujacych podpisanie
tych umow od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

f) bedzie zawierala postanowienia uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

g) bedzie zobowigzywala podwykonawce do realizacji kluczowych czeéci zamowienia;

h) bedzie =zawierala postanowienia uzalezniajace zwrot podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza - w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

- sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.
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Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig

zawartych umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz
ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, ktorej przedmiot

zostal  wskazany przez ~ Zamawiajagcego w  dokumentach = zamodwienia.

Wylaczenie, ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméow o podwykonawstwo

o warto$ci wigkszej niz 50,000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

Wykonawca, wraz z poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawarte] umowy

0 podwykonawstwo, przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny

dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy

uprawnienia o0sOb zawierajagcych umowg¢ w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian,

uzupetnien oraz aneksé6w do umow z podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez

wymagane] zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace beda obcigzaty

wylacznie Wykonawce.
Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez

Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego

z Wykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejsza
Umowa.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
wyptaty wynagrodzenia, w sposob mniej dla niego korzystny niz prawa i obowiazki

Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym

a Wykonawca.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegllno$ci postanowienia niesprzeczne

z postanowieniami niniejszej Umowy dotyczace:

a) okreslenia stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspolnie wystepuja w niniejszej Umowie jako wykonawca, umowa
0 podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

b) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

c) terminow realizacji, ktore beda zgodne z terminem wykonania niniejszej Umowy,

d) terminéw i zasad dokonywania odbiorow,

12



19.

20.

21.

22.

23.

Zatgcznik nr 15 do SWZ nr PZP.242.18.NB.2023 z dnia 8 marca 2023 r. po zmianie tresci
SWZ nr 2 z dnia 12 kwietnia 2023r.

e) wynagrodzenia i zasad platno$ci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu rob6ot naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej Umowy),

f) rozwiagzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy.

g) obowiazku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, o ktorych mowa w § 18
Umowy wraz z postanowieniami dotyczacymi sposobu dokumentowania zatrudnienia
oraz kontroli spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan dotyczacych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz postanowieniami dotyczacymi sankcji
z tytulu niespetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy,

h) obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z dalszym
podwykonawcg.

Wykonawca, powierzajgc realizacj¢ robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania

we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

Z zachowaniem terminow ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przyshugujacego podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ushlugi w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaplaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce. Termin zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 14 dni.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos¢

Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga dostawy lub

ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgloszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptlaty

wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje

0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem

podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie 7 dni, Zamawiajacy

moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
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W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

a) zrezygnowac z podwykonawstwa,

b) zmieni¢ podwykonawce.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktorych mowa w ust.1, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Ustawy, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia oraz brak jest podstaw do
wykluczenia proponowanego podwykonawcy. Przepis art. 122 Ustawy stosuje si¢
odpowiednio.

Powyzszego ust. 27 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcoéw niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Ustawy
oraz do dalszych podwykonawcow.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg robot budowlanych
wymagana jest zgoda Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Postanowienia ustepu od 1 do 28
stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku, kiedy Wykonawca wykona cato$¢ prac objetych umowa w 100% sitami
wiasnymi, ust. od 2 do 29 nie bedzie miat zastosowania.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robdot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy Ustawy PZP nie stanowig
inacze;j.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia ofertowego brutto, tj. kwote ................ zt,
WIEOTMIC L.

Strony ustalajg, ze w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i1 uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane Wykonawcy zostanie zwrocone 70 %
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, natomiast pozostate 30 %
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrocone nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady 1 gwarancji.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy (w tym kar umownych), na pokrycie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym
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roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

4. W przypadku odmowy lub uchylania si¢ Wykonawcy od usunigcia stwierdzonych wad
w okresie objetym rekojmig lub gwarancja Zamawiajacy zleci ich wykonanie innemu
Wykonawcy, a ich koszt pokryje z pozostatej czesci zabezpieczenia.

5. Zabezpieczenie moze by¢é wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienic zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci
za czg$ciowo wykonane $wiadczenia.

8. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy
Pzp.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone

w terminach 1 na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Zamoéwien publicznych.

10. W przypadku wydluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktory
wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w pienigdzu
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu jego waznosci lub wnie$§¢ nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na wydtuzony termin.

§8
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caly okres realizacji Umowy optaconej
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze] zwigzane] z realizacja przedmiotu Umowy, na kwote nie nizszg niz
5000 000,00 zt (stownie: pie¢ milionow zt 00/100). Polisa stanowi Zalacznik nr 3 do
Umowy.

2 Wykonawca zobowiazuje si¢ do utrzymania cigglosci wymaganego ubezpieczenia. Jezeli
umowa ubezpieczenia zostata zawarta na okres krdotszy niz wymagany na podstawie ust. 1,
Wykonawca, na co najmniej 7 dni przed terminem koncowym istniejagcej umowy
ubezpieczenia, przedstawi Zamawiajacemu dowody ubezpieczenia na kolejny okres.
Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozyc
Zamawiajacemu jej kserokopie, potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginalem wraz z dowodem
jej oplacenia, w takim terminie, aby byta zachowana ciggto$¢ ubezpieczenia.

3. W przypadku niecodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji Umowy polisy o ktorej
mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na
jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Odstgpienie od Umowy z przyczyn, o ktorych mowa
W niniejszym ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg.

4. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$§¢ przedluzenia terminu realizacji przedmiotu
zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci polisy OC
albo, jesli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowej polisy OC na okres wynikajacy
z przedluzonego terminu realizacji Umowy.
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5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za szkody powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji

i rekojmi, a w szczegolnosci za:
1) $mier¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku
do 0s6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy i 0séb trzecich, ktore nie sg

upowaznione do przebywania na terenie budowy;

2) za uszkodzenie wszelkiej wlasno$ci Zamawiajgcego 1 0séb trzecich, a w szczegdlnosci:
uszkodzenia budynkéw, ich wyposazenia 1 urzadzen stanowigcych wlasnosé
uzytkownika lub Zamawiajacego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy oraz powstalymi wadami w wykonanych

§9

Kary umowne

1. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca wykonuje prace okreslone § 1 w sposob
sprzeczny z treScia Umowy Zamawiajacy sktada Wykonawcy pisemne upomnienie
z doktadnym wyszczegbdlnieniem robodt nienalezycie wykonanych oraz z podaniem daty
zaistnienia nieprawidlowosci.

2. Kary umowne bedg naliczane w nastepujacych wypadkach 1 wysokos$ciach:

a)

b)

d)

9)

h)

za zwloke w realizacji Przedmiotu Umowy w wysokos$ci 0,1% Wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 5 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwtloki,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty lub nieterminowag zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 4% warto$ci kazdej niezaplaconej faktury, za kazdy stwierdzony
przypadek, w stosunku do kazdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy,

za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w wysokosci 2% Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 2 Umowy,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2% Wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 5 ust. 2 Umowy,

z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, w wysokosci 0,2% wartos$ci robot ujetych w tej umowie,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi za wady
lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5
ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,
za zwloke w przekazaniu dokumentéw 1 o§wiadczen, o ktorych mowa w § 18 ust. 3
Umowy - w  wysokosci 0,1%  Wynagrodzenia  brutto  ustalonego
w § 5 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwloki za kazdy taki przypadek,

za niezatrudnianie na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych czynnos$ci
okreslonych w § 18 ust. 1 w wysokos$ci 2% Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5
ust. 2 Umowy za kazdy taki przypadek,

16



Zatgcznik nr 15 do SWZ nr PZP.242.18.NB.2023 z dnia 8 marca 2023 r. po zmianie tresci
SWZ nr 2 z dnia 12 kwietnia 2023r.

i) za naruszenic na tereniec budowy przepisow bhp, udokumentowane dwukrotnym
wpisem do dziennika budowy (przez przedstawiciela Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego) w wysokosci 3.000,00 zl, za kazde zgltoszone naruszenie,

J) za odstgpienic od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 2 Umowy;

K) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia tj. zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy jezeli tacznie spelnione sg nastepujace warunki:

- przedmiotem umowy s3 ushugi $wiadczone w celu wykonania niniejszej Umowy;
- okres obowigzywania umowy zawartej z podwykonawcg przekracza 6 miesiecy,
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy taki przypadek;
I) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z § 6 ust. 11 niniejszej umowy w wysokosci 3000,00 zt brutto za kazdy taki
przypadek.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczgcia lub
spowodowanie przerwy w wykonywaniu robdt z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 2
Umowy za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

b) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1%
Wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwloki.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien,

staje si¢ wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z faktury wystawionej

przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy i Wykonawca moga zada¢ od siebie nawzajem

z wszystkich tytutow przewidzianych w niniejszej Umowie wynosi 30% Wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 5 ust. 2.

§10

Odbiory

. Wykonanie przez Wykonawce dokumentacji w ramach Etapu | zostanie stwierdzone

protokotem odbioru koncowego Etapu I.

. Wykonanie przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, objgtego Etapem 1l zostanie

stwierdzone nast¢pujacymi protokotami:

a) odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, potwierdzonych wpisem
w Dzienniku Budowy; Zamawiajacy /uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego
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zobowigzany jest do dokonania odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu w
terminie 3 dni roboczych od dnia zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru;
b) odbioréw czgsciowych;
€) odbidr koncowy,
d) odbior ostateczny po zakonczeniu okresu gwarancji i rekojmi.

3. O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonywat Przedmiot Umowy.

4, Zakonczenie odbioru koncowego prac objetych Etapem nr I i II, oraz odbiorow
cze$ciowych, objetych Etapem nr Il nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 14 dni roboczych,
liczac od daty potwierdzenia przez Zamawiajacego otrzymania pisemnego zgloszenia
zakonczenia realizacji robot. Zamawiajacy potwierdzi otrzymanie zgtoszenia zakonczenia
robot w terminie nie dluzszym, niz 10 dni roboczych, liczac od dnia jego otrzymania.

5. Zamawiajacy po otrzymaniu wszystkich elementéw dokumentacji, objetej Etapem I i 1l
przystapi do czynnosci odbioru przekazanej dokumentacji, ktére zakonczy sig:

a) podpisaniem protokotu odbioru Przedmiotu Umowy lub
b) zwrotem dokumentacji, z podaniem w pismie przyczyn odmowy odbioru oraz
terminem usuni¢cia stwierdzonych przy odbiorze wad.

6.Odbiory robdt zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Zamawiajacego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do tych odbiorow, o ktorych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy i jednocze$nie pisemnie Zamawiajgcemu.
W razie zaniechania powyzszego obowigzku Wykonawca poniesie wszelkie koszty
ewentualnej rozbiorki wykonanych elementow i ich ponownego wykonania.

7. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
w zakresie Etapu Il wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie pisemnie
Zamawiajacemu. Skutki zaniechania tych obowigzkéw obcigza¢ beda Wykonawce.
Dokonanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nie wylacza mozliwosci
zglaszania zastrzezen w zakresie nienalezytego wykonania Umowy na etapie odbioru
koncowego robot.

8.Przed odbiorem koncowym robdt Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren, na
ktorym wykonywane byly prace bedace Przedmiotem Umowy i przekaza¢ go
Zamawiajagcemu w terminie odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Na dzien
rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje 1 przekaze Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajace ocene
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym protokoty badan, sprawdzen
1 odbioréw, dokumentacj¢ powykonawczg. Niewykonanie tych obowigzkéw uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymania czynno$ci odbioru do czasu ich pelnego 1 prawidlowego
wykonania.

9. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone w Dzienniku
Budowy.

10. Jezeli odbidr zostat dokonany, Wykonawca od daty zgtoszenia gotowos$ci do odbioru nie
pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z Umowy.

11. Wykonawca do zgloszenia do odbioru ma obowigzek przedlozy¢é dokumentacje
powykonawcza. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ zlozona z kompletem
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dokumentow w segregatorze z podzialem na poszczegolne branze w 1 egz. i powinna m.in.

zawierac:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Spis tresci,

Decyzje o pozwoleniu na budowg.

Protokoét przekazania placu budowy.

Dziennik Budowy - Wypetione dzienniki budowy wraz z naniesionymi ewentualnymi
zmianami w dokumentacji.

Oswiadczenia kierownika budowy i robdt o zakonczeniu budowy.

Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie budynkow wraz z zagospodarowaniem terenu
i parkingiem.

a. Protokoty Stuzb,
b. Decyzja PINB.

7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)

Inwentaryzacj¢ powierzchniowg powykonawczg poszczegdlnych lokali mieszkalnych
czgs¢  wspdlnych. Inwentaryzacje budowlang powykonawcza przebudowy
Z naniesionymi obmiarami powierzchni poszczegdlnych pomieszczen zgodnie
Z obowigzujacymi normami i przepisami.
Uzyskanie zaswiadczen o samodzielnosci nowopowstalych lokali mieszkalnych
niezbgdnych do aktow notarialnych.
Certyfikaty  energetycznych dla poszczegdlnych nowych lokali mieszkalnych
i budynkéw
Dokumentacj¢ projektowa  wraz z naniesionymi przez uczestnikOw procesu
budowlanego zmianami wystepujacymi w toku realizacji z podzialem na poszczegdlne
branze.
Protokoty prob i sprawdzen (wszystkie branze).

elektrycznej (w tym teletechnicznych )

gazowej,

kanalizacyjnej,

wodnych,

C.0.,

powykonawcze opinie kominiarskie w zakresie przewodow wentylacyjnych a takze

stwierdzajace prawidtowa prace nawiewnikow,

badania wody,

badania skutecznosci wentylacji mechaniczne;j i hatasu,

oswietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne badanie natezenia o$wietlenia,
Komplet deklaracji zgodnosci EC, posegregowanych atestow, DTR, gwarancji
I dokumentéw na poszczegdlne uzyte materiaty i urzgdzenia wbudowane w dany lokal
(dokumentacja powinna by¢ podzielona na branze /budowlang/ elektryczng/ sanitarng/
ze stosownymi wykazami, zatgczone dokumenty powinny okreslac poszczegolne elementy
realizowane w toku inwestycji),
Dokumentacj¢ zdjeciowa budynku oraz wnetrza (w 1 egz.) przed i po wykonaniu prac -
na ptytach CD/DVD/ PenDrive.
Dokumenty 1 tabele porownawcze pozwalajgce oceni¢ zamawiajgcemu, co najmniej
rownowaznos$¢ parametrow zastosowanych materiatow.
Instrukcje uzytkowania obiektow.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru robot, objetych Etapem Il zostang stwierdzone wady lub
usterki, to Zamawiajacemu przystuguja nast¢pujace uprawnienia:

1)

w wypadku, wad lub usterek, ktore mozna usungc, a ktore:
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1. uniemozliwiajg lub znacznie utrudniajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem - moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek,
z zachowaniem prawa do naliczania kar umownych,

2. umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - moze
dokona¢ odbioru wyznaczajgc termin usuni¢cia wad lub usterek;

2) w wypadku wad lub usterek, ktorych nie mozna usunac, a ktore:

13.

14.

15.

16.
17.

18.

1. umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie
zagrazaja bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi - moze obnizy¢ odpowiednio
Wynagrodzenie Wykonawcy,

2. uniemozliwiaja lub znacznie utrudniaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — moze odméowic¢ odbioru i:

a) odstgpi¢ od Umowy lub

b) zazada¢ od Wykonawcy ponownego, poprawnego wykonania Przedmiotu Umowy,
z zachowaniem prawa do kar umownych, wyznaczajac jednocze$nie termin
usuni¢cia wad lub

c) zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt iryzyko
Wykonawcy lub

d) nakosztiryzyko Wykonawcy wykona¢ przedmiot odbioru wtasnym staraniem, bez
koniecznosci uzyskiwania uprzedniej zgody sadu.

Termin usunig¢cia wad i usterek, o ktorych mowa w ust. 12 oraz daty ich odbioru wyznacza

Zamawiajacy. Wskazany termin bedzie technicznie, technologicznie oraz organizacyjnie

uzasadniony.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych

Z tym kosztow.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego pisemnie 0 usunig¢ciu

wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot

jako wadliwych.

Usuniecie wad, o ktorych mowa w ust. 12, zostanie udokumentowane protokotem.

Jezeli w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej Umowy powstanie utwoér (utwory)

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

dalej zwane ,Utworami”, w szczegélnosci w wyniku przekazania dokumentacji

powykonawczej, o ktorej mowa w ust. 11 powyzej, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, w ramach Wynagrodzenia, cato$¢ autorskich praw majatkowych oraz

wlasnos¢ Utwordow, w tym réwniez prawo wykonywania zaleznego prawa autorskiego

I wyraza zgode na dokonywanie zmian catosci lub czesci Utwordow, w tym i po wykonaniu

umowy niniejszej oraz o$wiadcza, ze jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie

na zlecenie Zamawiajagcego nie stanowig naruszenia autorskich praw osobistych

Wykonawcy, w szczeg6lnosci prawa do integralnosci dokumentacji ani dobr osobistych

Wykonawcy.

Przeniesienie na Zamawiajacego cato$ci praw autorskich majatkowych do Utwordéw

obejmuje w szczegdlnosci:

1) prawo do wielokrotnego zastosowania Utworow lub ich czgsci,
2) prawo do korzystania i rozporzadzania autorskimi prawami majatkowymi do Utworéw

w catos$ci lub czesci na rzecz dowolnych podmiotéw, na wszystkich polach eksploatacji,
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o ktorych mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach

pokrewnych, w tym:

a) w zakresie utrwalenia i1 zwielokrotnienia— zwielokrotnianie dowolng technika
I utrwalanie dzieta zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajacego, W tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, w tym m.in.
poprzez dyskietki, ptyty CD/DVD, tasmy magnetyczne, no$niki magnetooptyczne,
poprzez druk oraz urzadzenia elektroniczne, wprowadzania do pamieci komputera
oraz do sieci komputerowej,

b) udzielanie licencji na wykorzystanie,

c) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami Utworéw —wprowadzenie do
obrotu, uzyczenie lub najem/dzierzawa oryginatu lub no$nikéw, darowizna,

d) w zakresie rozpowszechniania Utworow — wystawianie, wy$wietlanie, odtworzenie,
a takze publiczne udostepnienie utworu w taki sposob, aby kazdy méglt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet,

3) zgode Wykonawcy na rozporzadzanie i korzystanie z utworéw zaleznych stanowigcych
opracowanie Utworow, stworzonych przez Wykonawce, na zlecenie Zamawiajacego, na
wszelkich polach eksploatacji, o ktorych mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt 2 powyzej,

4) prawo zezwalania na korzystanie i rozporzadzanie utworami zaleznymi stanowigcymi
opracowanie Utworow, stworzonymi przez Wykonawce lub przez inne podmioty, na
zlecenie Zamawiajacego, na wszelkich polach eksploatacji, 0 ktérych mowa w art. 50
ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt. 2) i 3)
powyzej.

19. Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do wszystkich Utworow, ktdre powstang
w ramach realizacji niniejszej Umowy oraz wtasnos$¢ nosnikow, na ktorych te Utwory si¢
znajdujg w ramach Wynagrodzenia.

20. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem w
stosunku do Zamawiajacego, z tytulu autorskich praw osobistych lub majatkowych,
Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiajacego, w zwigzku
z pojawieniem si¢ takich roszczen.

21. Przeniesienie praw autorskich nastapi z chwila przekazania Utwordw.

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi przepisami oraz postanowieniami
zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie materialy i urzadzenia
dostarczone przez niego beda nowe, pelnej wartosci handlowej i nadajace sie do uzycia
w celu im przeznaczonym.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji dla Przedmiotu Umowy na okres:
....> miesiecy — na robocizne,

3 Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert i zostanie uzupetniony zgodnie z ofertg Wykonawcy
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3. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. 22020 r., poz. 1740 z p6zn. zm.) rozszerza si¢
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi na okres gwarancji, o ktorym mowa ust. 2 lit a.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuniecia wszelkich
usterek i wad w terminie:

a) 12 godzin —w przypadku awarii,
b) 7 dni roboczych — w przypadku pozostatych wad i usterek,

od terminu/dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.

5. Termin usuni¢cia usterek moze by¢ wydluzony przez Zamawiajacego na pisemny wniosek
Wykonawcy. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) moze by¢ przekazane
e- mailem. Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia przyjecia powiadomienia
0 zgloszeniu w czasie nie dtuzszym niz 12 godz. od momentu jego przekazania.

6. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usunig¢cia stwierdzonych usterek i wad,
Zamawiajacy ma prawo usungé je we wlasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi, bez konieczno$ci uzyskiwania uprzedniej zgody sadu, a kosztami obciazy¢
Wykonawce bez utraty praw gwarancyjnych.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze jest jedynym zobowigzanym do wykonywania zobowigzan
Z tytutu gwarancji jakosci i1 rgkojmi, w tym rdwniez za prace wykonywane przez
podwykonawcow.

8. Wykonawca, w przypadku odstapienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron, udziela
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgs¢ zobowigzania wykonang
przed odstgpieniem od Umowy.

9. W dacie odbioru koncowego robdt, Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne
okreslajace szczegotowe warunki gwarancji jakosci - ,,Karte gwarancyjna” wedlug wzoru
stanowigcej Zalacznik nr 4 do Umowy. Warunki udzielenia gwarancji beda stanowi¢
jednoczesnie kartg gwarancyjng. W przypadku nie wydania Karty gwarancyjnej we
wskazanym terminie Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania ptatnosci faktury
koncowej do czasu otrzymania dokumentu. W takim przypadku Wykonawcy nie
przystuguja odsetki od wstrzymanej platnosci. W celu uniknigcia watpliwosci Strony
potwierdzaja, ze wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z tytutu udzielenia
gwarancji 1 wykonywania obowigzkoéw wynikajacych z udzielonych gwarancji.

10. Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru
robot, przy czym w przypadku stwierdzenia wad, o ktorych mowa w § 10 ust. 12 pkt 1
ppkt 1 1 2, bieg rekojmi 1 gwarancji w stosunku do tych robot, materialow lub urzadzen
rozpocznie si¢ z dniem podpisania protokotu, potwierdzajacego ich usunigcie.

11. Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materialy lub urzadzenia zastosowane
do wykonania Przedmiotu Umowy przez dostawceg lub producenta tych materiatow lub
urzadzen bedzie dluzszy niz okres gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez
Wykonawce, Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu, przeniesie na Zamawiajgcego przystugujace mu na podstawie tej
gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiajagcemu stosownych dokumentow
gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja zostata udzielona Podwykonawcy
Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a nast¢pnie
przeniesie je na Zamawiajacego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.
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Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z usuni¢ciem wad lub usterek, w tym
W szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementéw posiadajacych wade lub
usterke na inne miejsce.

W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do elementu objgtego naprawa.

Zamawiajacy moze zazada¢ usuni¢cia wad lub usterek w sposob przez siebie okreslony,
a Wykonawca zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.

W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego
w protokole koncowym odbioru robot lub w okresie r¢kojmi za wady lub gwarancji,
Wykonawca wyraza zgode na zastgpcze usunigcie wad 1 usterek na koszt
I odpowiedzialnos¢ Wykonawcy ze srodkéw pochodzacych z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. W wypadku braku mozliwosci uzyskania petnej kwoty, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do zaplaty powstatej r6znicy.

§12

Split payment
Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.
Podzielong ptatnosé, tzw. split payment stosuje si¢ wylacznie przy platnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT
(np. zaptata za odszkodowanie), a takze za §wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawka 0%.
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie
Z rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz.
1896 z p6zn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
Jednoczesnie Wykonawca o$§wiadcza, ze rachunek bankowy, o ktorym mowa w ust. 3, jest
rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdéconych do rejestru
VAT (biata lista podatnikow VAT).
W przypadku braku mozliwosci dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku
ztozenia przez Wykonawce nieprawdziwego oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania platno$ci do czasu wskazania przez
Wykonawce rachunku, o ktorym mowa w ust. 3.

§13
Nadzor Autorski
Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie robot
budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej w ramach Umowy dokumentacji.
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2. Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje pelny zakres czynnosci okreslonych
W przepisach ustawy Prawo budowlane, a w szczegdlnosci:

1) potwierdzenie zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja, lub stwierdzenie
odstepstw 1 okreslenie skutkow tych odstgpstw,

2) uzgodnienie, z Zamawiajacym i wykonawca robdt, mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do materialdow 1 konstrukcji oraz rozwigzan technicznych
i technologicznych,

3) wyjasnienie watpliwosci czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych
zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego,

4) uczestnictwo w konsultacjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez
Zamawiajacego,

5) ocen¢ wynikow szczegdlowych badan materiatdéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci
Z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowigzujacymi przepisami,

6) uczestnictwo w czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania
projektowanych zdolnos$ci uzytkowych Inwestycji,

7) dojazd na miejsce pelnienia nadzoru autorskiego oraz powrot do siedziby Wykonawcy,

8) pobyt na budowie przez okres niezbedny dla wykonania wszystkich czynnosci
zwigzanych z pelnieniem nadzoru autorskiego,

9) wykonanie nadzoru autorskiego przez dostarczenie dla Zamawiajacego koniecznych
dokumentéw lub dokonanie odpowiednich wpiséw i1 potwierdzen we wiasciwych
dokumentach, ktore sg niezbedne z punktu widzenia celu, ktéremu majg shuzy¢.

3. Dodatkowo w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje si¢ do udziatu
W odbiorach cze¢sciowych, odbiorach robot zanikajacych oraz odbiorze koncowym, a takze
W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego.

4. Wykonywane w ramach nadzoru autorskiego czynnosci i dokumenty, powinny zosta¢
wykonane niezwlocznie po zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu
koniecznosci ich dokonania, w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym, przy czym czas
przeznaczony na wykonanie czynnosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 dni od otrzymania
zawiadomienia. W uzasadnionych przypadkach termin moze zosta¢ przez Zamawiajacego
odpowiednio wydtuzony lub tez skrocony (skrocenie dotyczy przypadkow, dla ktorych od
szybkos$ci udzielenia odpowiedzi przez Wykonawce zalezato bedzie np. bezpieczenstwo
ludzi lub wykonywanych robot).

5. Wykonawca (osoby pelnigce nadzor autorski) zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane
ma prawo.

1) wstepu na teren budowy i dokonywanie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych jej
realizacji;

2) wnioskowania wpisem do dziennika budowy o wstrzymanie robot budowlanych
w przypadku stwierdzenia mozliwos$ci powstania zagrozenia lub wykonywania robot
niezgodnie z projektami.

6. Nadzor autorski bedzie sprawowany przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia
okreslonego w niniejszej Umowie.

§ 14
Prawa autorskie
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Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach Wynagrodzenia catos¢ autorskich
praw majatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
I prawach pokrewnych oraz wlasno$¢ utwordw, wtym rowniez prawo wykonywania
zaleznego prawa autorskiego i wyraza zgod¢ na dokonywanie zmian catosci lub czesci
dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej Umowy oraz o$wiadcza, ze jakiekolwiek
zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiajgcego nie stanowig naruszenia
autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczegolnosci prawa do integralnosci
dokumentacji ani dobr osobistych Wykonawcy.

Przeniesienie na Zamawiajacego catosci praw autorskich majatkowych do Przedmiotu

Umowy (utworu) obejmuje w szczeg6lnosci:

1) prawo do wielokrotnego zastosowania opracowania lub jego czesci,

2) prawo do korzystania 1 rozporzadzania autorskimi prawami majatkowymi
do opracowania w catosci lub czesci na rzecz dowolnych podmiotéw, na wszystkich
polach eksploatacji, o ktorych mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

a) prawo do przekazania jego lub dowolnej jego czesci, takze jego kopi:

e innym wykonawcom, jako podstawe¢ lub materiat wyj$ciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,

e wykonawcom biorgcym udzial w postepowaniu o udzielenie zamdwien publicznych,
jako czg$¢ specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

e stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

b) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia— zwielokrotnianie dowolng technika
I utrwalanie dzieta zgodnie z zapotrzebowaniem Spotki, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, w tym m.in. poprzez
dyskietki, ptyty CD/DVD, taSmy magnetyczne, nos$niki magnetooptyczne, poprzez
druk oraz urzadzenia elektroniczne, wprowadzania do pamigci komputera oraz do
sieci komputerowej,

c) udzielanie licencji na wykorzystanie,

d) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami utworu —wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie lub najem/dzierzawa oryginatu lub no$nikéw, darowizna,

e) w zakresie rozpowszechniania utworu— wystawianie, wys$wietlanie, odtworzenie,
a takze publiczne udostepnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet,

f) zgode Wykonawcy na rozporzadzanie i korzystanie z utwordow zaleznych
stanowigcych opracowanie utworu, stworzonych przez Wykonawce, na zlecenie
Spoitki, na wszelkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w art. 50 ww. ustawy
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt 2 powyzej,

g) prawo zezwalania na korzystanie i rozporzadzanie utworami zaleznymi stanowigcymi
opracowanie utworu, stworzonymi przez Wykonawcg lub przez inne podmioty, na
zlecenie Spotki, na wszelkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w art. 50 ww.
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt b i c
powyzej.
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3. Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworoéw, ktore powstang
w ramach realizacji niniejszej Umowy oraz wlasno$¢ nosnikdéw, na ktdrych te utwory sie
znajduja w ramach wynagrodzenia.

4. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem
w stosunku do Zamawiajacego, z tytulu autorskich praw osobistych lub majatkowych,
Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Spotkg, w zwigzku
Z pojawieniem si¢ takich roszczen.

5. Przeniesienie praw autorskich nastgpi z chwilg przekazania Przedmiotu Umowy w ramach
Etapu | i Il. Z chwilg przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajacy nabywa takze
wiasnos$¢ przekazanych przez Wykonawce egzemplarzy utworow, w tym nosnikow, na
ktérych utwory utrwalono.

6. W celu usunigcia ewentualnych watpliwosci Strony zgodnie potwierdzaja, iz celem umowy
jest takie uksztaltowanie praw Zamawiajacego do utwordéw, aby miaty one mozliwie
najszerszy wymiar. Oznacza to w szczego6lnosci, ze wszelkie korzystanie z utworu przez
Zamawiajacego oraz przez podmioty, ktérym udzieli zgody na uzywanie utworow, bedace
w jakikolwiek sposob powigzane z szeroko rozumiang realizacja, wykonawstwem,
eksploatacja, przebudowa 1 modernizacja Inwestycji, ktorej dotyczy Przedmiot umowy,
miesci si¢ w granicach przeniesionych na Zamawiajacego praw autorskich i pokrewnych
I nie wymaga zaplaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

§15
Zmiana umowy
1. Zmiana Umowy moze nastgpic:

1) w zakresie przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia prac, objetych Przedmiotem
Umowy, W nastgpujacych sytuacjach:

a) z powodu Sily wyzsze] rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne,
niemozliwe do przewidzenia 1 zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikngé nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowigzania w catosci lub czesci. Do sily wyzszej nalezy zaliczy¢ migdzy
innymi: pozar, powodz, huragan, eksplozje, awarie energetyczne, wojng, operacje
wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy
administracji publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze,
atmosferyczne. W razie wystapienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg do
dotozenia wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum zwloki w wykonywaniu
swoich zobowigzan umownych.

b) z powodéw, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, a w szczegdlnoSci
bedace nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci
dokonania zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okolicznosci
miaty lub beda mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

C) wystgpienia okoliczno$ci nie lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegolnosci:
wstrzymania robot przez Zamawiajacego, w szczegélno$ci z uwagi na potrzebe
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robot objetych Umowa)
0sOb, sprzetu, urzadzen i1 innych materiatbw, w tym materiatbw budowlanych
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nalezacych do dowolnie wskazanego przez Zamawiajacego podmiotu, brak dostepu
do mediow niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie w dostawach energii
elektrycznej, wody czy innych mediow niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy), wystapienie okoliczno$ci ktérych strony nie byly w stanie przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci, przerwy w robotach, ktére zostaly
udokumentowane wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

gdy wystgpi opdznienie w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien,
itp. do wydania ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jesli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym w/w
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje Przedmiotu Umowy,

jesli wystapi brak mozliwosci wykonania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystapia zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi,
terenowymi w szczego6lnosci: niewypaty i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne
nieprzewidywane w dokumentacji zamowienia, ktorych to lokalizacja uniemozliwia
prowadzenie robot;

braku mozliwo$ci wykonywania Umowy z uwagi na okoliczno$ci zwigzane
Z zapobieganiem, przeciwdziataniem i1 zwalczaniem COVID-19 lub innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. Wykonawca jest
zobowigzany do poinformowania o wptywie ww. okolicznos$ci na termin wykonania
zamoOwienia wraz z dotgczeniem stosownych dokumentéw na ich potwierdzenie;
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak
mozliwosci kontynuowania robdt (wstrzymanie wykonania robdt). Poprzez
niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ wystgpienie $redniej dziennej
temperatury nizszej niz minus 5 stopni Celsjusza, a takze opady atmosferyczne ($nieg,
deszcz, grad) trwajace co najmniej 3 dni, w tym, gdy $nieg utrzymuje si¢ przez ten
czas. Srednig temperature Wykonawca ustala w ten sposob, ze kierownik budowy
dokonuje pomiaru o godz. 07:00 i 15:00, umieszczajac odpowiednie wpisy do
dziennika budowy. Srednia z tych pomiaréw bedzie $rednia dziennej temperatury.
Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ takze nadzwyczajne zjawiska
pogodowe takie jak: nawalnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry -
uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych zewnetrznych w ogole badz bez
niewspotmiernych naktadéw. O wystgpieniu opaddéw atmosferycznych ($nieg, deszcz,
grad) lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca
niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego i dokona wpisu w dzienniku budowy
Zamawiajacy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne
warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki
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Wodnej (wlasciwych dla miejsca budowy), w szczegdlnosci $redniej temperatury
dziennej;

J) wystapienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji przekazanej
przez Zamawiajacego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robdt budowlanych,
zmian¢ dokumentacji projektowej lub wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych,

K) gdy wystapi koniecznos¢ wystgpienia przez Wykonawce z odpowiednimi wnioskami
do poszczegdlnych dostawcow medidow o wydanie aktualnych warunkow
technicznych przytaczenia obiektow do sieci sanitarnych, gazowych lub elektrycznych
przy czym brak aktualnych uzgodnien spowodowany bedzie przyczynami
niezaleznymi od Wykonawcy a nadto Wykonawca wystgpit 0 ich wydanie
niezwtocznie od chwili, gdy przy zachowaniu nalezytej starannosci mogt dowiedzie¢
si¢ ich nieaktualno$ci. W takiej sytuacji zmiana terminu mozliwa bedzie wytacznie o
czas trwania przeszkdd uniemozliwiajacych realizacj¢ umowy lecz nie dtuzej niz 0 30
dni.

w zakresie wykonania robot zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami zawartymi
w przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane,

w zakresie zmiany wynagrodzenia lub terminu wykonania zamowienia w przypadku
koniecznosci lub woli Zamawiajacego wykonania robot dodatkowych wplywajacych na
zwickszenie uzytecznosci budynku lub woli dokonania zmian, w szczegodlnosci, gdy
zmiany mogg si¢ przyczyni¢ skrocenia terminu wykonania robot, obnizenia kosztow
wykonania Umowy po stronie Zamawiajacego, badz uzyskania innych dodatkowych
korzysci dla Zamawiajacego w stosunku do korzysci wynikajacych z Umowy przed
zmiang.

w zakresie zmian technologicznych, w zakresie sposobu wykonania robot lub materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej, spowodowane w  szczegdlnosci
nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostgpno$¢ na rynku materialdow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatdéw lub
urzadzen co utrudnia mozliwo$¢ wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w szczego6lnosci
powoduje op6znienie w postegpie robdt, a Wykonawca pomimo zachowania nalezytej
starannosci, nie moégt temu zapobiec,

b) mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow,
W szczegblnosci z uwagi na pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy
lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robot, zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, w sytuacji, gdy
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy
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5) zmiany Umowy moga by¢ dokonane réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci
wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 Ustawy.
2. W sytuacji wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

1) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub dziatan zbrojnych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej, terytorium Panstwa-Strony Traktatu Poéinocnoatlantyckiego albo na
terytorium innego panstwa graniczacego z Rzeczapospolita Polska lub okupacji na tych
terytoriach lub

2) obowigzywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu kleski zywiotowej, stanu
wyjatkowego albo stanu wojennego,

3. Strony Umowy dopuszczaja zmiang umowy w zakresie, o ktorym mowa w ust. 6, jesli
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 majg wptyw na nalezyte wykonanie Umowy.

4. Strony Umowy wzajemnie informuja si¢ o wplywie okolicznosci, o ktdrych mowa w ust.
2 na nalezyte wykonanie Umowy potwierdzajagc ten wplyw os$wiadczeniami lub
dokumentami.

5. Kazda ze stron Umowy moze zadal przedstawienia dodatkowych o$wiadczen Iub
dokumentow potwierdzajacych wplyw okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 na nalezyte
wykonanie tej Umowy.

6. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, wptywaja na
nalezyte wykonanie Umowy, w uzgodnieniu z Wykonawca moze dokona¢ zmiany
Umowy, 0 ktérej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy, przez:

1) zmiang¢ terminu wykonania Umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie

wykonywania Umowy lub jej czesci,
2) zmiang sposobu wykonywania przedmiotu Umowy,
3) zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiang wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,
- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci
pierwotnej Umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany réwniez w nastepujacych sytuacjach:
a) rezygnacji przez Zamawiajacego zrealizacji czeSci Przedmiotu Umowy,

w szczegllno$ci z powodu mozliwosci zaniechania wykonania czg$ci prac
z uwagi na fakt, iz ich wykonanie nie jest niezb¢dne do realizacji tego zamowienia.
W takim przypadku Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie odpowiednio
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie wykonane prace.
Pomniejszenie Wynagrodzenia, o ktdrym mowa wyzej nastagpi w oparciu o dane
zawarte w ofercie Wykonawcy stanowigcej zalacznik do niniejszej Umowy.
Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy ma prawo ustali¢ wysoko$¢ kwoty
pomniejszonego Wynagrodzenia w oparciu 0 opini¢ bieglego rzeczoznawcy,
W szczegblnosci w sytuacji, jezeli pomniejszenie zakresu Umowy nie bedzie mozliwe
na podstawie wytycznych o ktérych mowa wyzej;

b) zmiana polegajaca na dopuszczeniu do wykonywania czesci zamowienia (zakresu
prac) podwykonawcy, ktory nie zostat wskazany w ofercie po wcze$niejszej akceptacji
przez Zamawiajacego (zmiana niewymagajaca sporzadzania aneksu),

C) zmiana polegajaca na dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawcow tej
czesci zamowienia (zakresu prac), ktora nie zostata wskazana w ofercie do podzlecenia
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po wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajacego (zmiana niewymagajgca
sporzadzania aneksu),

d) zmiana os6b przewidzianych do realizacji zamowienia i deklarowanych przez
Wykonawce w ofercie (zmiana niewymagajaca sporzadzania aneksu),

e) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu pod warunkiem ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie prowadzonego postgpowania oraz brak jest
podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy (zmiana niewymagajaca
sporzadzania aneksu);

f) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody 1 nie
rodza zadnej ze stron Umowy roszczenia o zawarcie aneksu (obie strony muszg wyrazic¢
zgodg na zawarcie aneksu).

Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczajag mozliwos¢ zmian redakcyjnych Umowy
lub wynikajacych z oczywistych btedoéw pisarskich lub rachunkowych, , a takze zmian
korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczegolnosci
przyspieszajacych realizacje, obnizajacych koszt ponoszony przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Przedmiotu Umowy badz zwigkszajacych
uzyteczno$¢ Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadza do Umowy
stosowne zmiany weryfikujace redakcyjne dotychczasowe brzmienie Umowy albo tez -
kierujac si¢ poszanowaniem wzajemnych interesoéw, zasada réwnosci Stron oraz
ekwiwalentno$ci $wiadczen 1 przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania
przedmiotu Umowy - okresla zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu
Umowy.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,
bedacych nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze jesli w wyniku wprowadzenia zmian do Umowy, o ktorych
mowa w § 15 Umowy, dojdzie do ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajacego,
minimalna warto$¢ $wiadczenia stron wynosi 70% warto$ci Zamowienia.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow
zwiazanych z realizacja zamowienia:

po uptywie pierwszych 6 miesigcy obowigzywania Umowy ceny beda podlegaly zmianie

(zmniejszeniu lub zwigkszeniu) w wysokos$ci wynikajacej ze wskaznika wzrostu (spadku)

cen towarow i ustug konsumpcyjnych publikowanego przez Gléwny Urzad Statystyczny

za poprzedni rok kalendarzowy:

po uptywie 6 miesiecy obowigzywania Umowy, poczawszy od pelnego miesigca

kalendarzowego obowigzywania Umowy przy czym kolejna zmiana mozliwa bedzie po

uplywie kolejnych 6 miesigcy;
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jezeli zmiana cen lub kosztow przekroczy poziom 3% wzrostu lub spadku cen lub
kosztéw w stosunku do $redniej wskaznika inflacji z ostatnich trzech lat. Wynagrodzenie
ulegnie zmianie w wysokosci odpowiadajacej sumie zmiany z zastrzezeniem ust. 13
ponizej.

Laczna warto$¢ korekt (wzrostow lub spadkoéw) wynikajaca z waloryzacji nie przekroczy

(+/-) 10% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 Umowy.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa powyzej nastepuje zgodnie z ponizszymi zasadami:
zmiany wynagrodzenia dokonuje si¢ na podstawie wniosku zlozonego przez jedng ze
Stron Umowy nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,
wniosek o zmiang wynagrodzenia moze dotyczy¢ wytacznie wynagrodzenia za zakres
przedmiotu umowy niewykonany przed dniem zlozenia wniosku,

W przypadku dokonania zmiany Umowy (zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang
cen materialdéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia), Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow 1 kosztow
zobowigzania podwykonawcy zgodnie z art. 439 ust. 5 Ustawy,

zamiany w Umowie beda dokonywane po uzgodnieniu ich zakresu i warunkow przez
Strony w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci,

w przypadku, gdyby ww. wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 5 ust. 2 ulegnie zmianie 0 poniesione przez

Wykonawce koszty:

w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego
wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym — zmianie ulegnie wytacznie kwota VAT
W stopniu wynikajacym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu statej ceny netto;

w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych.

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

16.

17.

18.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian,
0 ktorych mowa w ust. 15.

W przypadku zmian okreslonych w ust. 15 pkt. 2, 3 1 4, Wykonawca moze wystgpi¢ do
Zamawiajacego z wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie
dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku. Wykonawca winien
wykaza¢ ponad wszelka watpliwo$¢, Ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢

wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 15 pkt. 1, wartos¢ brutto niefakturowanej
cze$ci wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
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19. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 15 pkt. 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwigkszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

20. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 15 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponie$s¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz
Zamawiajacego.

21. W przypadku zmiany, o ktorej mowa ust. 15 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany w odniesieniu do 0s6b bezposrednio
wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego.

§ 16
Procedura zmiany umowy

1. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany Umowy w przypadkach
opisanych w § 15, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do
zadania takiej zmiany.

2. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 1 powinien by¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
p6zniej niz w terminie 21 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢ lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w Ust.
1 wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym informacji uzasadniajacych
zadanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.

4. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

5. W terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust.l wraz
z informacja uzasadniajacag zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany
Umowy i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem.

6. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany Umowy i terminie zawarcia aneksu
do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§17
Odstapienie od umowy
1. Oproécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajacemu
przyshuguje prawo odstapienia od Umowy, w nastgpujacych sytuacjach:

32



Zatgcznik nr 15 do SWZ nr PZP.242.18.NB.2023 z dnia 8 marca 2023 r. po zmianie tresci

1)

2)

3)

4)

SWZ nr 2 z dnia 12 kwietnia 2023r.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
Z tytulu wykonania czesci Umowy,

Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni od terminu
rozpoczecia ustalonego w § 2 ust. 1 oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie. Zamawiajacy ma podstawe do uzasadnionego
przewidywania, ze przedmiot umowy nie bedzie realizowany zgodnie z Umowa,
a nierozpoczecie lub zwtoka w rozpoczgciu wykonania przedmiotu umowy nastapito
Z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca. Zaistnienie wskazanych
okoliczno$ci zwalnia Zamawiajacego od obowigzku zaptaty Wykonawcy jakiegokolwiek
wynagrodzenia,

Wykonawca przerwat realizacj¢ prac bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa
dtuzej niz 3 dni i nie przystapit do wznowienia realizacji Umowy pomimo uprzedniego,
pisemnego wezwania Zamawiajacego,

Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w spos6b niezgodny z Umowa, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub  wskazaniami Zamawiajacego
W szczeg6lnos$ci pomimo pisemnych zastrzezen wpisanych do dziennika budowy nie
wykonuje robot zgodnie z warunkami Umowy lub dokumentacjg projektowa. Warunkiem
odstgpienia od Umowy jest wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszen
W wyznaczonym odpowiednim terminie, nie dluzszym niz 14 dni kalendarzowym,
i bezskuteczny uptyw powyzszego terminu.

5) jezeli Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu na podstawie

okolicznosci okreslonych w dokumentach zamowienia,

6) jezeli Wykonawca w chwili zlozenia oferty podlegal wykluczeniu na podstawie

okolicznosci, o ktorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) i zlozyt w tym zakresie
nieprawdziwe o$wiadczenie lub po dniu sktadania ofert, w tym takze w toku realizacji
niniejszej umowy wystapilty wobec Wykonawcy okolicznosci (podstawy wykluczenia),
o ktérych mowa w tym przepisie,

7) jezeli Wykonawca w chwili ztozenia oferty podlegat wykluczeniu na podstawie art. 5k

8)

rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 z dnia
8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego
srodkow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujagcymi sytuacje na
Ukrainie) 1 ztozyl w tym zakresie nieprawdziwe oswiadczenie lub po dniu sktadania ofert,
w tym takze w toku realizacji niniejszej umowy wystapily wobec Wykonawcy
okolicznosci (podstawy wykluczenia), o ktorych mowa w tym przepisie,

wystgpita konieczno§¢ wielokrotnego (co najmniej 3 krotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é
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dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci Umowy, o ktorej
mowa w § 5 ust. 2 Umowy.

Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw w zakresie zawarcia umow ubezpieczenia
lub utrzymywania (optacenia) zawartych umoéw ubezpieczenia, lub nie przedstawia
dowodow na zawarcie i optacenie takich uméw, stosownie do zobowigzan Wykonawcy
w tym zakresie wskazanych w § 8 Umowy.

10) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy — w takim
wypadku Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie
przestanek wykluczenia okreslonych w dokumentacji postgpowania,

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy
2009/81/WE, z wuwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamodwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

2. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy

przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1)
2)

3)

4)

3. S
0

Zamawiajacy zwleka z przekazaniem terenu budowy, a zwtoka przekracza 21 dni,
Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdot lub podpisania
protokotu odbioru lub tez nie przystgpuje do odbioru czg¢sciowego, odbioru robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a zwloka zamawiajacego trwa ponad 14 dni
W odniesieniu do termindéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 oraz w § 10 ust. 2 lit. a),
Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wg wystawionej Zamawiajacemu faktury
1 zalgczonego do niej protokotu odbioru wykonanych robdt w terminie 60 dni od uptywu
terminu  platnosci, z wyjatkiem dokonanych potragcen w  szczegdlnosci
z tytulu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych,
na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa
dhuzej niz 21 dni.

trony moga odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

okoliczno$ciach stanowiacych podstawe odstgpienia lecz nie pozniej, niz w terminie 28

miesi¢cy od dnia zawarcia Umowy.
4. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
I powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1)

w terminie siedmiu dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji prac w toku wg stanu na
dzien odstgpienia;

2) jezeli Wykonawca nie przedstawi protokotu, o ktorym mowa w pkt 1 w wyznaczonym

terminie, protokdt inwentaryzacji robot w toku zostanie sporzadzony przez
Zamawiajacego bez udziatu Wykonawcy - Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami
przeprowadzenia inwentaryzacji;
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protokot sporzadzony zgodnie z pkt 1 i1 2 stanowi¢ bedzie podstawe do wzajemnych
rozliczen,;
Wykonawca w ciggu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony ktéra odpowiada za przyczyny odstapienia od Umowy;
Wykonawca w ciggu 7 dni sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen,
ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie
objetych  niniejsza Umowa, jezeli  odstgpieniec od Umowy  nastgpito
z przyczyn niezaleznych od niego;
Wykonawca w ciggu 7 dni zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito
Z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada;
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie nalezace do
niego materiaty i urzadzenia;
Wykonawca w ciggu 10 dni od daty odstgpienia przekaze Zamawiajacemu
uporzadkowany teren budowy;

W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada t;.

w przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiajacy zobowiazany jest do:
dokonania odbioru robdt przerwanych 1 zabezpieczajacych oraz do zaptaty
Wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia i za roboty
zabezpieczajace,
rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejecie tych
obiektow i1 urzadzen,
przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§18
Zatrudnienie osob na podstawie stosunku pracy

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie

stosunku pracy 0sob wykonujacych nastepujace czynnosci:

a) Pracownikow nizszego szczebla technicznego — organizacja procesu budowlanego
oraz realizacja 1 dozér nad wykonywanymi robotami budowlanymi dotyczacymi
przedmiotu zamowienia — wykonywanie pracy na stanowisku i w czasie oraz pod
kierownictwem Pracodawcy (Wykonawcy lub Podwykonawcy);

b) Pracownikow fizycznych — bezposrednie wykonywanie robot budowlanych
dotyczacych przedmiotu zamdéwienia - wykonywanie pracy na stanowisku i w czasie
oraz pod kierownictwem Pracodawcy (Wykonawcy lub Podwykonawcy).

Powyzszy warunek zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na podstawie stosunku pracy

nowych pracownikéw lub wyznaczenie do realizacji zamowienia zatrudnionych juz

U Wykonawcy pracownikow.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajagcy ma prawo zazada¢é od Wykonawcy

przedstawienia dokumentacji $wiadczacej o zatrudnieniu os6b na podstawie stosunku

pracy, natomiast Wykonawca ma obowigzek niezwltocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni
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przedstawi¢ je Zamawiajagcemu. Wymieniona powyzej dokumentacja, jakiej Zamawiajacy
ma prawo zazada¢ od Wykonawcy, to:

1) poswiadczona za zgodnos$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopia umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
wskazane w ust. 5 (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony),

2) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawceg kopia dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen,

4) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

5) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

6) inne dokumenty,

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

4.

1.

Przedstawiona dokumentacja i dowody winny by¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i W sprawie swobodnego przeptywu takich danych tj. w szczegdélnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow. Imig¢ i nazwisko nie podlegaja anonimizacji.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3w terminie 30
dni od uptywu terminu okreslonego w ust. 3, bedzie traktowane jako niewypelnienie
obowigzku zatrudnienia Pracownikéw $swiadczacych czynnos$ci wymienione w ust. 1, na
podstawie stosunku pracy.

W przypadku powzigcia przez Zamawiajacego informacji o naruszeniu przez Wykonawce
zobowigzania okre§lonego w ust. 1, Zamawiajacy moze zawiadomi¢ o tym fakcie
Panstwowa Inspekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego postgpowania
wyjasniajacego w tej sprawie. Stosowne zawiadomienie znajduje zastosowanie réwniez
w przypadku, gdy personel Wykonawcy bedzie §wiadczyl ustugi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, a nie na podstawie umowy o prace, jezeli wykonanie tych czynnosci bedzie
polegato na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy.

§19
Prawo wlasciwe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy — Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamodwien Publicznych.
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2.  Wilasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20
Ochrona danych osobowych
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z klauzulg informacjg RODO, stanowigcg Zalacznik
nr 5 do niniejszej Umowy.
§21
Dokumenty i ich pierwszenstwo
1. Ponizej wymienione dokumenty nalezy traktowac jako stanowiace tacznie Umowe, ktore
wzajemnie si¢ uzupetniaja i wyjasniaja. W przypadku wystapienia wykluczajacych sie
wzajemnie postepowan i wytycznych zawartych w dokumentach bedacych czg$ciag
sktadowa Umowy, ustala si¢ nastgpujaca hierarchi¢ ich waznosci wedtug nastepujacego
porzadku:
1) Umowa,
2) SWZ wraz z zatacznikami,
3) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

2. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca uswiadomi sobie
istnienie jakiegokolwiek bledu lub wady natury technicznej w ktorymkolwiek
z dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, to zobowigzany jest bezzwlocznie powiadomic
o tym fakcie Zamawiajacego tj. nie pdzniej niz w terminie 3 dni.

§ 22
Postanowienia koncowe
1. Wykonawca moze przenies¢ prawa wynikajace z Umowy, w szczegolnosci wierzytelnosé
0 zaptate wynagrodzenia, na osobe trzecig wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.
2. Umowe sporzadzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
3. Integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy stanowia:
1) Zatacznik nr 1 - Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z zatacznikami,
2) Zakacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ........
3) Zatacznik nr 3 - Optacona polisa OC.
4) Zatacznik nr 4 — wzor karty gwarancyjnej,
5) Zatacznik nr 5 — Klauzula informacyjna RODO.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY

37



