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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA.

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU

Przebudowa drogi, chodnikéw, kanalizacji deszczowej oraz budowg oswietlenia
drogowego ul. Tucholska w Czersku

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami, majgcych na celu
uporzadkowanie odprowadzenia wod deszczowych.

Tereny o zabudowie ustugowo-mieszkalnej to pas drogowy, ktéry wykorzystywane sg do ruchu
kotowego i pieszego. Na catej szerokosci pasa ciggu pieszo - jezdnego wystepujg drogi
utwardzone i nie utwardzone.

Wody z terenu drogi beda zbierane w projektowany system kanalizacji deszczowej z rur PVC
kielichowych litych klasy S, SDR 34, SN 8 (kPa) tgczonych na uszczelke gumowa o $rednicach ¢
315/9,2 , 250x8,7. i przykanaliki PCV SN-8 fi 160 mm.

Roboty niniejsze obejmuja:

* przygotowanie zaplecza placu budowy;

» wykonanie robét ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odkiad ;

* odbior prac;

W zakres niniejszego opracowania wchodzg:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami:

- kanat deszczowy ¢ 315 PCV L=318,50 m

- kanat deszczowy ¢ 250 PCV L=88,00 m

- kanat deszczowy ¢ 160 PCV L=95,00m

- wpusty deszczowe betonowe ¢ 500 z osadnikiem h=1,0 m szt- 26
- studnie betonowe ¢ 1200 szt- 17

1.3 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszgce sg to prace niezbedne do wykonania robot podstawowych,
w tym; - geodezyjne wytyczenie elementdéw zagospodarowania w terenie;

- badanie stopnia zageszczenia podtoza;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;
1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE NIEZBEDNE DANE ISTOTNE Z
PUNKTU WIDZENIA :
1.4.1 ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.
Z uwagi na fakt, ze roboty wykonywane bedg na terenie uzbrojonym, zwraca sie uwage na
obecnos$¢ roznych instalacji, kanalizacji sciekowej, elektrycznej, wodociggowej, telefoniczne;j,
odwietlenia drog, itp.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét, Wykonawca zobowigzany jest doktadnie ustali¢, przy
pomocy przedstawicieli poszczegolnych gestorow mediow, przebieg istniejgcych instalacji w
obrebie placu budowy i w jego bezposrednim sasiedztwie. Po ustaleniu tych informacji nalezy
sporzgdzi¢ spis instalacji uzytkowanych i wytgczonych z uzytkowania.
Spis ten powinien zosta¢ zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony.
Od momentu podpisania protokotu przez caly okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania przez niego robét oraz



winien wykonac¢ wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrdcenia sieci do stanu
pierwotnego. Wykonawca musi w szczegolnosci czuwac¢ nad zapewnieniem funkcjonowania tych
instalacji.
Na organizacje robot budowlanych skfadajg sie nastepujgce elementy:
» ogrodzenie wykopéw liniowych , zabezpieczajgce przed dostepem oséb nieupowaznionych i
wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami.
« drogi odpowiednio przystosowane do poruszajgcych sie po nich srodkéw transportu i przejscia
dla pieszych. Drogi i przejscia powinny by¢ oswietlone i zabezpieczone ;

» doprowadzenie medidow (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie sciekow;
» zagospodarowanie placu budowy z uwzglednieniem zaplecza socjalno-magazynowego.
1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA.
Nie stawia sie wymagan. Budowa zagospodarowania terenu nie wptynie negatywnie na
Ssrodowisko naturalne.
1.4.3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY.
Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowigzkiem wykonawcy jest
zatrudnianie pracownikdéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pracy.
Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzegac podczas prowadzenia robo6t budowlanych
zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47
poz.401).
1.4.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.
Istnieje konieczno$¢ wydzielenie czesci parceli w celu umozliwienia wykonawcy zorganizowania
zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Nalezy zabezpieczyé pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustep), ktére powinny spetnia¢
normatywy podane w ogolnych przepisach bhp oraz stanowisko mycia samochodow. Zaplecze
magazynowe na sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych, powinno byé wtasciwie
usytuowane w stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz
przebiegajacych linii energetycznych. Rozmieszczenie sktadowanych materiatéw, wysokosé
sktadowania i sposOb pobierania materiatéw powinien by¢ zgodny z przepisami.
1.4.5. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU.
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie
organy Starostwa Powiatowego Chojnice celem zapewnienia ciggtosci ruchu kotowego i pieszego
w obrebie budowy.
1.4.6. OGRODZENIE.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy poprzez wygrodzenia obrebu robét ziemnych i
montazowych.
1.4.7. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI.
Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.
1.5. NAZWY | KODY.
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe CPV 45111200-0
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291-4
Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej CPV 45232410-9
1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN
NIGDZIE WCZESNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJACYCH ZDEFINIOWANIA W
CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Nie wystepuja.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg
jakosci - poszczegolne wymagania odnosi sie do postanowien norm.
2.1. MATERIALY



Stosowane materiaty i urzadzenia muszg byé nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikow zewnetrznych, na ktérych dziatanie moga by¢ wystawione, a takze
dokfadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robot
oraz do poprawnego ich funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca moze oczywiscie proponowac
materiaty rownorzedne : ale zadna zmiana nie moze by¢ wprowadzona do projektu w trakcie
wykonywania prac bez wyraznej, pisemnej zgody Gtéwnego projektanta lub Inwestora. Wszelkie
koszty wynikajgce z wprowadzenia zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikajgce z
powyzszego oraz koszty z tytutu wykonania prac dodatkowych bez zgody na pismie, bedag
obcigzaty Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru wszystkich
aprobat technicznych, deklaracji zgodnos$ci oraz sprawozdan z prob, a takze innych dokumentow,
o ktore zostanie przez niego poproszony.

2.1.1. PIASKI LUB POSPOLKI

Piaski lub pospdtki uzyte na warstwe podsypkowg i obsypkowg muszg spetnia¢ wymagania
przedmiotowej normy, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- nie mie¢ frakcje réznych wymiarow

2.1.2. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Kruszywo powinno pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora, nie
pozniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien zleci¢ wyspecjalizowanemu
laboratorium wykonanie badah laboratoryjnych tgcznie z projektowang krzywag uziarnienia.
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.) Wiw
zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku. Kruszywo nalezy przechowywacC w
warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ muszg
postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

2.1.2. CEMENTY | SPOIWA HYDRAULICZNE

Spoiwa wchodzgce w sktad zapraw i mas betonowych muszg by¢ zgodne z wymogami
norm PN 88/B- 06250. Cement uzyty do wytwarzania betonéw powinien by¢ marki nie mniejsze;j
niz 20 oraz na podsypke cementowo - piaskowg powinien odpowiada¢ PN -88/B-30000
2.1.2.1. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Cement powinien pochodzi¢ zjednego zrédta dla danego elementu robét.

Pochodzenie cementu i jego jakos¢ okreslona atestem- musi by¢ zatwierdzona
przez Kierownika Budowy.

Przewéz cementu powinien odbywacé sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Cement przechowywany moze by¢ w nastepujgcych miejscach:

a. cement luzem - w specjalnych zbiornikach

b. cement workowany - w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w

magazynach zamknietych
Inne warunki transportu | skladowania odpowiadaé muszg postanowieniom normy BN-88/B-6731-
08. Wyniki wszystkich préb laboratoryjnych powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy.

2.1.3. BETON.

Beton do konstrukcji winien mie¢ klase C25 , beton podktadowy klase C10. Mieszanka betonowa
zamawiana w wyspecjalizowanej wytworni betonéw, posiadajgcej odpowiednie laboratoria dla
ustalenia wtasciwej receptury sktadnikéw betonu. Beton musi odpowiada¢é wymaganiom PN-B-
06250.

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.



Przy wykonywaniu mieszanek betonowych w warunkach polowych sktad mas betonowych
winien by¢é dobrany zgodnie z ponizszg tabelg okreslajgcag gtéwne cechy poszczegdlnych mas
betonowych oraz ich minimalng odporno$¢ na Sciskanie uzyskiwang w ciggu 28 dni.
Masy betonowe muszg by¢ zgodne z PN- 88 B -06250.
Powyzsze przyblizone sktady mas betonowych muszg byé sprawdzone przez Wykonawce w
oparciu o aktualne dokumenty techniczne i zalecane zastosowanie mas betonowych dla kazdego
elementu budowy. Przede wszystkim wskazane ilosci nalezy uwaza¢ za iloéci minimalne, ktére, w
razie potrzeby, bedg zwiekszane dla spetnienia wymogow przepiséw narzuconych przez aktualng
dokumentacje techniczng.
Na etapie wykonywania robot Wykonawca moze, jesli uzna to za konieczne, zgtosi¢ do
zatwierdzenia Projektanta inny sklad mas betonowych w zaleznosci od wymaganego stopnia
wytrzymatosci, obecnosci wéd gruntowych, wymaganego stopnia nieprzepuszczalnosci, czynnikow
zwigzanych z transportem, itp. Zaproponowane sktady mas betonowych zostang poddane
szczegotowej analizie wykonanej przez uprawnione laboratorium uzgodnione z Projektantem.
2.1.3.1. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej w betonowozach ( gruszkach) mieszajgcych ja w czasie jazdy powinien by¢ tak
zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na
miejsce utozenia transport za pomocg pomp. Transport mieszanki nie moze spowodowac:
» segregacji sktadu mieszanki,
« zmian skfadu mieszanki,
* zanieczyszczenia mieszanki,
» zmian temperatury nie wiekszej niz 5°C
Czas trwania transportu 0,5 godz, powinien spetni¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi byé wbudowana nie
pozniej niz;
- przy temperaturze +15° C wynosi 90 mim
- przy temperaturze + 20° C wynosi 70 min
- przy temperaturze +30° C wynosi 30 min
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
* mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,
* pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewni¢ mozliwos¢ stopniowego ich
oproznienia oraz by¢ fatwe do czyszczenia i przeptukania
* przewozenie betonu w pudfach samochodow ciezarowych jest niedopuszczalna
2.1.3.2. KONTROLA JAKOSCI
Z kazdej partii dostarczonego betonu nalezy pobraé probki celem zbadania ich wytrzymatosci w
laboratorium do takich badan uprawnionym. Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione
przez producenta zaswiadczenia o jakosci betonu. Najdtuzszy okres na wystawienie
zaswiadczenia o jako$ci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce, liczgc od daty rozpoczecia produkcji
betonu zaliczonego dla danej partii.
Zaswiadczenie o jakosci betonu powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:
» charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane
* wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na sciskanie oraz typ probek stosowanych
do badania
» wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnosé)
» okres, w ktérym wyprodukowano dana partie betonu
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb Scisty odzwierciedli¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikow oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujagcego sie w konstrukcji
2.1.4. MATERIALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ



Materialy  zastosowane to  wyroby producentéw  krajowych i  zagranicznych
posiadajgcych aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

- z rur PVC kielichowych litych klasy S, SDR 34, SN 8 (kPa) taczonych na uszczelke gumowg o
Srednicach ¢ 315/9,2 , 250x8,7. i przykanaliki PCV SN-8 fi 160 mm.

- studzienki kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych — kregéw betonowych
z betonu klasy nie nizszej niz C35/45 - @ 1200 mm
- ptyty nad studzienne zelbetowe z wtazami zeliwnymi o nosnosci — 40 T, zgodnie z PN EN 124.
- Wpusty burzowe przyjeto jako betonowe z osadnikiem o przekroju - @ 500 mm wykonane z
betonu klasy nie nizszej niz C35/45, jak dla studni kanalizacyjnych. Studnie wyposazy¢ w kraty
burzowe zeliwne typu ciezkiego D400 uliczne z koszem.
2.1.5. SKLADOWANIE
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb przy ktérym mogtoby
wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.)
-w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Rury - sktadowane na rownym podfozu na podktadach i podktadkach drewnianych, a wysokos¢
stosu nie wieksza niz 1,5 m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m. Nalezy chroni¢ je przed nadmiernym nagrzewaniem od
zrodet ciepta i stonnca. Rury betonowe studni rewizyjnych nalezy rozwies¢ wzdtuz trasy kanalizaciji.
2.1.6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt
Nr 9 oraz wymogami normy PN-92/B-10735.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa- poréwnanie wykonanych robdt,
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw kontrola uzycia
wiasciwych materiatdw- sprawdzenie certyfikatow i Swiadectw jakosci sprawdzenie czy
metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z ogdlnymi zasadami i
szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu sprawdzenie poprawnosci i
zgodnosci z dokumentacjg tras i rozprowadzenia instalacji sprawdzenie poprawnosci i
jakosci wykonania montazu wszystkich elementoéw, potgczen, préby szczelnoéci.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.
Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczacych sprzetu i maszyn poza tymi ktére podane
sg w poszczegolnych pozycjach kosztorysowych. Sprzet uzywany na budowie powinien by¢
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtadciwa tj. spetniajgcg
wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Materiaty przewozone na srodkach
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu i bhp w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE
INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW |
OGRANICZEN A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE.

5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE



CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe obejmujg: Rozebranie istniejgcych
nawierzchni ulic gruntowych, wykona Wykonawca robét drogowych.

5.2. ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV 45232410-9
5.2.1. WYKOPY

Do robét ziemnych przystgpi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewoddéw przez
zabicie ,, Swiadkéw”. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac¢ przekopy celem
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W trakcie robdt ziemnych przestrzegac ustalen :
1.PN - 53/B-06584
2.PN - 68/B-06050
3.PN — 83/8836-02

oraz obowigzujgcych warunkéw bhp.
Wykonanie robét ziemnych w gruncie kat. lll z domieszkg gruntow kat Il przyjeto w
nastepujacy sposob:
Dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej, ze wzgledu na koniecznosé wymiany gruntow w
zwigzku z modernizacjg — przebudowg drég i chodnikow, a tym samym zmniejszenie ich
objetosci przyjeto wykonanie robét ziemnych o $cianach pionowych w nastepujgcy sposoéb:

- w wiekszosci sposobem mechanicznym o $cianach pionowych do zabudowy szalunkiem
azurowym, ze wzgledu na zagtebienie do — 3,0m, z czesciowym wywozem gruntu pod
jego wymiane, oraz czesciowo na odktad do ponownego wbudowania,

- sposobem recznym w miejscach wystepowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod
wykonanie podsypki piaskowej na odktad z cze$ciowym wywozem pod wymiane
gruntu, w przypadku wystepowania gruntéw sypkich, nalezy zastosowac¢ dla
bezpieczenstwa szalunek petny, jednak kazdorazowo uzgodniony z inspektorem
nadzoru oraz inwestorem, udokumentowany wpisem w dzienniku budowy.

Pod wykonanie podsypki dla rur o przekroju —400 mm, dno wykopu wykona¢ o szerokosci
100 cm. W wykonanych wykopach przewody utozy¢ w sposob centralny, zapewniajgc w ten
sposob prawidtowo$¢ wykonania obsypki utozonych przewodéw .
Istniejace uzbrojenie krzyzujace sie z wykopami nalezy zabezpieczyé poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.
Zasypywanie wykopu prowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci, po dokonaniu recznym obsypki
utozonych sieci na wysokos¢ od 25 do 30 cm ponad wierzch przewodow po ubiciu.
Zasypywanie wykopow prowadzi¢ warstwami o grubosci od 25 do 40 cm w zaleznosci od
skfadu gruntu, doktadnie go ubijajgc w nastepujgcy sposéb:
pod jezdnie wskaznik is = 1,0 ,
pod chodniki wskaznik is = 1,0,
na pozostatych odcinkach wykonywanych wykopoéw wskaznik is = 0,85.
Biorgc pod uwage utozenie sieci deszczowej — @ 400, 315,250 mm na gtebokosciach 1,5 + 3,0 m,
Nalezy szczegding uwage zwrdcic¢ na pojawienie sie wod gruntowych. Na projektowanej trasie
sieci deszczowej badania nie wykazaty wody gruntowej do gtebokosci — 3,0 m. Biorgc jednak pod
uwage zmienne warunki atmosferyczne w danych porach roku, a za tym idzie wahania w lustrze
wody + 0,50 m i utozenie w niektérych miejscach kanalizacji na gtebokosci ponad — 2,0 m, w
przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy zastosowa¢ odwodnienie przy zastosowaniu
igtofiltrow jednostronnie w odlegtosciach — 1,0 m. Odpompowanie do istniejgcych kanalizacji.
Uwaga: Wszelkie prace odwodnieniowe winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
natomiast dodatkowe potrzeby uzgodnione z inspektorem nadzoru i
inwestorem, takze odnotowane w dzienniku z dokfadnym przedmiarem.
W ofercie nalezy uwzglednic¢ rowniez prace zwigzane z odwadnianiem wykopow,

wypompowywaniem lub ewentualnym obnizeniem lustra wody gruntowej zgodnie z wymogami
Pozwolenia na Budowe.

5.2.2. PODSYPKA Z DROBNEJ POSPOLKI



Po starannym wyréwnaniu dna wykopu wykonaé podsypke =z drobnej pospdtki o
maksymalnej wielkosci pojedynczych kamieni 20mm. Grubo$¢ podsypki 0,15+0,20m. Podsypke o
grubosci powyzej 15 cm nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia wskaznik is = 0,8. Wierzch
podsypki winien by¢ wyréwnany zgodnie ze spadkiem rurociggu.

5.2.3. ZASYPANIE WYKOPOW
Po utozeniu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zasypke rurociggow, etapami:

* Wykonanie obsypki do wysokosci ca 30cm ponad wierzch rury, nad gérng powierzchnig
kanalizacji, zgodnie z normg PN-86/B-02480 wykonaé¢ piaskiem s$rednioziarnistym z
wylgczeniem miejsc na ztgczach. Obsypke zagesci¢ warstwami zachowujgc szczegoding
ostroznos¢ przy zasypywaniu bokdw rurociggu, tak Zzeby nie powodowac¢ jego unoszenia
zageszczenia obsypki wskaznik is = 0,8

* Po przeprowadzeniu prob szczelnosci z wynikiem pozytywnym i uzupetnieniu obsypki na
ztgczach oraz utozeniu tasmy identyfikacyjnej wykop zasypaé piaskiem zasypowym
warstwami nie wiekszymi niz 30 cm ( po zageszczeniu). Do zasypki moze by¢ uzyty przebrany
grunt z wykopow pod warunkiem uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia oraz przy
akceptacji Inspektora Nadzoru. Zasypke ponizej 0,5 m ponizej podbudowy drég i placow
zagesci¢ do min. wskaznik is = 0,9 powyzej zas do wskaznika zageszczenia 1,0.

Wszystkie wykopy wykonane pod powierzchnig drog oraz w strefach dla ktérych przewidziano
specyficzne wykonczenie nawierzchni, nalezy zasypac piaskiem nawiezionym z zewnatrz.
W strefach zieleni wykopy nalezy zasypa¢ dobrej jakosci ziemig z wykopow, oczyszczong z
kamieni i korzeni. Badanie stopnia zageszczenia gruntu wykonac zgodnie z PN-62/S-04011 dla:

* podsypki powyzej 15 cm

+ obsypki rurociggéw

+ zasypki wykopow 15cm
Ziemia z wykopow nie nadajgca sie do ich przysypania powinna zosta¢ wywieziona na legalne
wysypisko. Dotyczy to réwniez nadwyzki ziemi pozostatej po zasypaniu wszystkich wykopow,
W przypadku zapadniecia sie terenu z powodu nieprawidiowego wykonania prac, Wykonawca na
wiasny koszt wykona niezbedne poprawki.
Catosc¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01 ,Roboty drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne".
5.2.4. KANALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ | UZBROJNIE
Zasadniczg kanalizacje deszczowg w ul. Polnej zaprojektowano z rur PCV litych —@ 315x9,2,
250x8,7 mm — typ SN8 na uszczelki gumowe, na podsypce piaskowej o grubosci — 15 cm,
natomiast przykanaliki z wpustéw burzowych z rur PCV litych — @ 160x4,8mm — typ SN8, takze na
podsypce piaskowej o grubosci — 15 cm.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania,

nalezy zachowac nastepujgcy sposéb ich wykonania:

- obsypki na przewodach PVC wykona¢ sposobem recznym do wysokosci 30 cm, ponad
wierzch rury po ubiciu,

- zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,

- po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej obrebie
itd.

Kanalizacje deszczowg poddac prébie cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w

tym zakresie.

Na kanalizacji deszczowej - zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z elementow

prefabrykowanych — kregéw betonowych beton C - 45 — @ 1200 mm
Studnie przykry¢ ptytami nad studziennymi betonowymi i przykry¢ wazami zeliwnymi o
nosnosci — 40 T, zgodnie z PN EN 124.

Studnie ustawia¢ na wykonanej wczeéniej podsypce piaskowe;.

Ogodlnie studnie rewizyjne wykonaé¢ zgodnie z PN/B10729, a zwienczenia studni wg PN-93/H-

74124. Wpusty burzowe przyjeto jako betonowe z osadnikiem o przekroju - @ 500 mm



wykonane z betonu klasy C — 45, jak dla studni kanalizacyjnych. Studnie wyposazy¢ w
kraty burzowe Zeliwne typu ciezkiego ulicznego.
Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowe;j.
Kanalizacje uktada¢ catymi odcinkami pomiedzy dwiema kolejnymi studzienkami, w kierunku od
ujscia kanalizacji do jej poczatku.

Przy kazdym przerwaniu robot koncowki kanalizacji nalezy zamykac. Nalezy rowniez przewidzie¢
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone byly na duze zmiany temperatury lub
wystawione na dziatanie stonca, w szczegodlnosci dotyczy to rur z PCV.

Nalezy takze wykonac¢ poditgczenia kanalizacji do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych z

zastosowaniem tulei ochronnych typ dtugi.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM

WYROBOW L ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robat,

mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robé6t zgodnie z

dokumentacjg projektowg ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora

nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) Czes¢ ogodlng opisujgca organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia
robot

+ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

* bhp.,

* wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot

* system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych

Korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii
Inspektora nadzoru;

b) Czes¢ szczegobtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot.

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

* sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw robot

* SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywan jest zadowalajgcy.



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektora nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. POBIERANIE PROBEK
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektora nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwoéci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone
przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektora nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektora nadzoru moze pobieraé probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i robét z dokumentacja



projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektora nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
« certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
* deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodno$éci z: Polskg Normg lub; aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1i, ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robd6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.
6.8. DOKUMENTY BUDOWY
6.8.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw
Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robat,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robat,
» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
+ daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,
» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
» dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
* wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.



. inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. REJESTR OBMIAROW
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.
6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) -nastepujgce
dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
» protokoty przekazania terenu budowy,,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
 protokoty odbioru robdt,,
» protokoty z narad i ustalen,
» korespondencje na budowie.
6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCIROBOT | MATERIALOW
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj. llosci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urz4dzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Warunki przedmiaru i obmiaru robét znajdujg sie w
poszczegoélnych katalogach Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie



posiada¢  wazne  $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw
robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiarow, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektora nadzoru.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
+ odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
« odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidr roboét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektora nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi.
8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektora nadzoru.
8.1.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
Zasady odbioru ostatecznego robot:
» Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakoéci i wartosci ustaleniami kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

* Odbioér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

» Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Gtéwnego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny



jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiarow,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

* W toku odbioru ostatecznego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

* W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

* W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbidr robot obejmuje:

» odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, ktérych dokonuje Inspektor Nadzoru na
pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; wyniki sprawdzenia
nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy;

* odbidr ostateczny, po zakonhczeniu robét- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi, ze prace
zwigzane z zawartg umowa dotyczgcg wykonania robot dobiegty kornca oraz ze gotowe juz
obiekty zostaty ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym fakcie Inwestora przesytajgc
mu oficjalne pismo z formularzem zawierajgcym dane niezbedne dla przeprowadzenia
odbioru robét. Wniosek o dokonanie odbioru nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z polskimi
przepisami. Ponadto Kierownik Budowy zgtasza wpisem do dziennika budowy fakt
zakohczenia robét, celem potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

» odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)- zwotuje Inwestor

Do odbioru koncowego wykonawca winien dostarczyé¢:

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow jak atesty, oswiadczenia zgodnosci;

* protokoty odbioréw czesciowych;

» protokoty badan i sprawdzen,

» dokumentacje powykonawczg

» powykonawczy operat geodezyjny,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
» szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
* recepty i ustalenia technologiczne,
« dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
* opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie | linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
* powykonawczej.



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.1.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzenh, z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét".
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I
USTALENIA TECHNICZNE

9.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZESNIA 2004 R. W
SPRAWIE
Szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
9.2. PRZEPISY | NORMY
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami i
normami, a w szczegolnosci zgodnie z nastepujgcymi przepisami i zarzgdzeniami:
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
* PN 86/B 02480 Grunty budowlane.
* PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnosnie préb odbiorczych.
+ BN88/8836 02 Kanalizacje. Roboty ziemne. Wymagania odnosnie préb odbiorczych.
* PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnosnie préb odbiorczych.
* BN 75/8931 03 Pobieranie probek gruntu do préb drogowych i typowych.
* BN 75/8931 12 Ustalanie wspodfczynnika zageszczania gruntu.
* BN 75/8936 01 Drogi ruchu samochodowego. Odprowadzanie wéd deszczowych Warunki
techniczne wykonania i odbioru.
* PN 92/B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
* PN 92/B 10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN 87/H 74051.00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
PN 64/H 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN 93/H 74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-EN 206-1 Beton-Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
* Dz.U nr 43 p6z. 430 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r.
* Dz.U nr 71 p6z. 838 ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 .
* Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
+ Zalecenia w sprawie wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie wystepowania
niskich temperatur.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczegolnosci.
« Ochrona Srodowiska :P.1.O.S.
* Przepisy bezpieczenstwa pracy:B.H.P.
* Przepisy stuzb sanitarnych :SANEPID
+ Przepisy przeciwpozarowe :PPOZ
* Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY






