Zatacznik nr 9 do SWZ

Umowa nr RID.II11.271.6.2023
wzOor umowy

Wdniu............ r. w Barlinku pomigdzy:

Gming Barlinek z siedzibg w Barlinku (,,Zamawiajacy”), ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek, NIP:
597-164-84-91, REGON: 210-96-70-47, reprezentowang przez:

Dariusza Zielinskiego — Burmistrza Barlinka, przy kontrasygnacie Edyty Wlodkowskiej — Skarbnika
Gminy,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a
FPanig/Panem ..........ouiiuiii e , zZamieszkata/ym w...... przy ul.
............................... s eeeTereeiee eereeiesieeieeieaienieneenieeenieneeaeen, prowadzacym dziatalnosé
20SPOdarczg PO fIrMG .oo.vee it z siedzibg w
.................................... UL
£ o To 1 £ 04011741 R , posiadajagcym numer
identyfikacyjny NIP ........................ ;REGON ... ,

reprezentowanym przez:

e e z siedzibg W.....oooooiiiiii
wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego - Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad
ReJONOWY .o ST Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: ... , kapital zakladowy w wysokosci
.............................. zt (stownie: ................ociiiiiiiiiee L. ZhOtyCh) Wplacony w
catos$ci, posiadajgcg numer identyfikacyjny NIP ..... ... , REGON

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

(* - wg rodzaju podmiotu gospodarczego - niewlasciwe usunac)

za$ wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,,Oferta”), ztozonej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Wykonanie cumowniczego pomostu
plywajacego stanowigcego wyposazenie Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Spotecznej w
Barlinku”, przeprowadzonym w trybie podstawowym, wariancie I (,,Postgpowanie”), na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 —,,PZP”), zostata zawarta umowa (,,Umowa”) nast¢pujgcej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”
cumowniczy pomost ptywajacy stanowiagcy wyposazenie Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji
Spotecznej w Barlinku” (,,Przedmiot Umowy”), ze wszystkimi niezbednymi pracami
towarzyszacymi, koniecznymi do wykonania zadania wymienionymi w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia (dalej: ,,SWZ”), dokumentacji projektowej i Umowie, jak rdwniez zobowigzuje si¢ w
okresie Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady do usunigcia wad lub usterek, a Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ do zaptaty Wynagrodzenia.



2. Zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia obejmuje m.in.:

3.

1)
2)

3)
4)

5)

6)

opracowanie 1 uzgodnienie z Zamawiajacym projektu technicznego oraz Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych;

przygotowanie terenu budowy w tym rozbiorka prowizorycznych konstrukeji drewnianych,

wykonanie na podstawie decyzji nr 266/2022 — pozwolenie na budowe i opracowanej

dokumentacji nastepujacych robot budowlanych:

a) pomostu przestowego o dilugosci 16m i szerokoSci 2m z profili zamknigtych
ocynkowanych na czterech ptywakach prefabrykowanych HCP200,

b) dwoch wysiggnikow cumowniczych o dlugosci 6,1m i szerokosci 0,7m kazdy na
dwoch ptywakach PE650,

¢) trapu dlugosci 2m (w tym 1m nad woda) i szeroko$ci 1m;

oczyszczenie dna wokot pomostu cumowniczego z zalegajacych odpadéw mogacych

stanowi¢ zagrozenie dla uzytkownikow pomostu;

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie lub dokumentu

rownowaznego.

Szczegdlowy Opis Przedmiotu Zamowienia stanowig zatgczniki do SWZ:

1)

2)

Projekt budowlany ,,Budowa pomostu cumowniczego na Jeziorze Barlineckim — dziatki
729/13,729/16 w Barlinku” — zalacznik nr 1 do decyzji 266/2022 (zatgcznik nr 10 do SWZ).
Program Funkcjonalno-Uzytkowy obiektu ,Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji
Spotecznej” w Barlinku (zatgcznik nr 11 do SWZ).

Dla postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej w
dalszej czeSci Umowy nazywane beda tacznie: ,,Dokumentacja Projektowg”.
W stosunku do Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 3 Zamawiajacy dokonuje

nast¢pujacych uszczegotowien:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

Cze$¢ stala pomostu cumowniczego, opisana w Projekcie budowlanym ,,Budowa pomostu
cumowniczego na Jeziorze Barlineckim — dziatki 729/13, 729/16 w Barlinku” — zatacznik
nr 1 do decyzji 266/2022 (zatacznik nr 10 do SWZ), nie stanowi przedmiotu niniejszego
zamoéwienia. Cz¢$¢ stala pomostu zostala wykonana wczesniej na podstawie zgloszenia
robot budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia z dnia 29 stycznia 2021 r. (znak:
B0OS.6743.1.36.2021.ASz) i nalezy sie do niej nawiazaé¢ z konstrukcja pomostu
pltywajacego.

Zamawiajacy dysponuje czterema fabrycznie nowymi ptywakami HCP 200 (zatacznik nr
12 do SWZ) oraz czterema fabryczne nowymi ptywakami PE650 (zalgcznik nr 13 do SWZ),
ktore nalezy wykorzysta¢ przy realizacji przedmiotu zamowienia. Ptywaki sktadowane sg
na terenie Barlinka w odlegto$ci ok. 3km od placu budowy. Wykonawca winien uwzglednié¢
w cenie ofertowej niezbgdne koszty transportu ptywakow do miejsca fabrykacji i miejsca
montazu pomostu.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ blokowania trapu do cze$ci statej pomostu. Wykonawca ma
zaproponowa¢ rozwigzanie i uzgodni¢ je z Zamawiajgcym na etapie przygotowania
projektu technicznego.

Poszycie pomostu nalezy wykona¢ z desek pomostowych WPC o wymiarach wskazanych
w Projekcie budowlanym ,,.Budowa pomostu cumowniczego na Jeziorze Barlineckim —
dziatki 729/13, 729/16 w Barlinku” — zatacznik nr 1 do decyzji 266/2022 (zatacznik nr 10
do SWZ).

Kolorystyka desek pomostowych zastosowanych na czg¢sci ptywajacej winna by¢ taka sama
jak na czeSci stalej pomostu cumowniczego.

Kazdy z wysiggnikow cumowniczych nalezy wyposazy¢ w co najmniej 3 rozki
cumownicze (knagi) oraz odbijacze z tworzywa sztucznego.

Pomost przestowy nalezy wyposazy¢ w 7 rozkdw cumowniczych jak na szkicu
stanowigcym zatacznik nr 14 do SWZ.

Rodzaj i typ rozkéw cumowniczych (knag) nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie
przygotowania projektu technicznego.



10.

1.

12.

13.

14.

9) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zaczepow pierScieniowych lub podobnych
dostepnych na rynku w miejsce rozkow cumowniczych (knag).

10) Na etapie przygotowania projektu technicznego nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
zastosowania weztow montazowych dla drugiej pary wysiegnikoéw cumowniczych po
przeciwnej stronie przewidzianych w projekcie budowlanym (zatgcznik nr 10 do SWZ).
Zaprojektowane dodatkowe wezly montazowe nie mogg ogranicza¢ normalnej eksploatacji
pomostu przgstowego, a w szczegolnosci mozliwosci przybijania do niego.

11) Zamawiajacy zastrzega sobie, ze uszczegdtowienie wskazane w pkt 10 do SWZ nie moze
by¢ podstawg do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy, a w szczegolnosci do roszczenia
wykonania dodatkowej pary wysiggnikow cumowniczych.

Wymaga si¢ aby wykonywane roboty budowlane nie powodowaly braku dojazdu do

poszczegblnych posesji przylegajacych do placu budowy. Wykonawca jest zobowiazany do
prowadzenia prac z zapewnieniem przejazdu przez ulice znajdujace si¢ wokot placu budowy.
Materiaty pozyskane z rozbiorek oraz materialy odpadowe Wykonawca zobowigzany jest
zagospodarowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym ustawag o odpadach oraz ustawg o
utrzymaniu czystos$ci i porzadku w gminach.

Wykonaweca jest zobowiazany do prowadzenia prac z zapewnieniem czystosci jezdni ulic wokot
placu budowy.

Miejscem realizacji Przedmiotu Umowy bedzie dziatka o nr 729/16 obr¢b 2 Barlinek (Jezioro
Barlineckie).

Przedmiot Umowy opisano, w kolejnosci hierarchicznej, w nastgpujacych dokumentach:

1) w Umowie,

2) w Dokumentacji Projektowej,

3) w SWZ wraz z zalacznikami,

4) w wyjasnieniach do tresci SWZ,

5) w dokumentach, do ktérych odwotuje si¢ SWZ,

6) w Ofercie Wykonawcy.

Dokumenty wskazane powyzej nalezy interpretowaé jako wzajemnie objasniajace 1 wzajemnie
uzupelniajace si¢ w tym znaczeniu, iz w przypadku wystapienia jakichkolwiek niejasnosci lub
watpliwosci co do ich postanowien to w zadnym przypadku Strony nie moga ograniczy¢ zakresu
Przedmiotu Umowy, ani zakresu starannosci wynikajacych z Umowy. Wszelkie postanowienia
Umowy beda interpretowane w sposob zapewniajacy jak najpelniejsze wykonanie Przedmiotu
Umowy.

Dokumenty wskazane powyzej nalezy interpretowa¢ wedle rangi hierarchicznej wynikajacej z
kolejnosci ich przywotania.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy z najwyzsza starannoscig
zawodowg, zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami najnowszej wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej i przepisami prawa obowigzujacymi w trakcie jego realizacji.

Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie §wiadczenia, ktore z technicznego, technologicznego,
organizacyjnego lub prawnego punktu widzenia sg lub okaza si¢ niezbe¢dne do wykonania robot
opisanych lub wynikajacych z Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat si¢ z Dokumentacja Projektowa,
terenem realizacji Przedmiotu Umowy majacym stanowi¢ Plac Budowy, terenami sgsiadujacymi,
drogami dojazdowymi, faktycznym przebiegiem sieci i instalacji, w tym sieci i instalacji uzbrojenia
terenu oraz informacjami, danymi mogacymi mie¢ wplyw na ocen¢ okolicznosci i ryzyko
wykonania Przedmiotu Umowy 1 w zwigzku z powyzszym nie wnosi zadnych zastrzezen, co do ich
wplywu na realizacj¢ Przedmiotu Umowy.
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Wykonawca o$wiadcza, ze posiada uprawnienia, doswiadczenie, wiedz¢ oraz potencjat ludzki,
finansowy 1 sprzgtowy niezbedny do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach wynikajacych
z Umowy.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z najwyzsza starannoscig zawodowa.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy koniecznosci sporzadzenia
dodatkowej dokumentacji celem realizacji §wiadczen wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy (w
tym w szczego6lnosci dokumentacji warsztatowej lub projektow montazowych) Wykonawca
sporzadzi dodatkowa dokumentacj¢ projektowg na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykorzystywa¢ Dokumentacj¢ Projektowa wytacznie do realizacji
Przedmiotu Umowy.

Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawce opracowan,
dokumentacji (w tym projektu technicznego), rysunkow, opisow technicznych itp. ktore beda
stanowi¢ utwor w rozumieniu przepisOw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(,,Utwory Wykonawcy”), to:

1) Wykonawca przeniesie autorskie prawa majgtkowe do stworzonych Utworow Wykonawcy na

Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych w dalszych postanowieniach Umowy,

2) Strony postanawiajg, iz Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych do
Utwordéw Wykonawcy zawiera si¢ w Wynagrodzeniu,

3) przejscie narzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do Utworéw Wykonawcy oraz
wlasnosci egzemplarzy no$nikow na ktorych beda utrwalone nastgpi z chwilg przekazania
Utworu Wykonawcy Zamawiajgcemu,

4) Wykonawca przenosi na Zamawiajacego uprawnienie do zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do Utworéw Wykonawcy.

Prawa autorskie do Utworow Wykonawcy nie beda ograniczone pod wzgledem czasowym czy

terytorialnym i przechodzg na Zamawiajacego na nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie uzywania,

2) w zakresie wykorzystania w catosci lub czgsci utworu,

3) w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolng technika, w tym technikg
drukarskg reprograficzng zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, opracowywanie
poprzez dodanie r6znych elementow, uaktualnienie, modyfikacje, thumaczenie na rdzne jezyki,
zmiany wielkos$ci i tresci catosci lub ich czgsci,

4) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktoérych utwor utrwalono, wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

5) w zakresie rozpowszechniania w sposob inny niz okre$lony w pkt 3) publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mdgl mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

6) wprowadzanie do pamigci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej intranetowej i
internetowej,

7) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych, w tym promocyjnych, informacyjnych i
szkoleniowych, korzystanie z opracowan w catosci lub w czesci oraz ich laczenie z innymi
dzietami,

8) opracowywanie poprzez dodanie roznych elementow, uaktualnienie, modyfikacje, thumaczenie
na rézne jezyki, zmiany wielkosci 1 tresci catosci lub ich czgsci, publikacje i rozpowszechnianie
w calosci lub w czgéci, najem i dzierzawa,

9) udost¢pniania osobom trzecim w szczegdlnosci podmiotom upowaznionym  do
przeprowadzania czynno$ci kontrolnych.
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22.
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Wykonawca gwarantuje Zamawiajagcemu, ze S$wiadczenia wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy
nie naruszg zadnych praw wtasnosci intelektualnej lub przemystowej 0sob trzecich.

Jezeli zostanie zgloszone do ktorejkolwiek ze Stron roszczenie, ze jakiekolwiek $wiadczenie
wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy narusza jakiekolwiek prawa wiasnosci intelektualnej lub
przemystowej, to wowczas Zamawiajacy niezwtocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawce,
jezeli zgloszenie zostato skierowane do Zamawiajacego, a Wykonawca zobowigzany jest na swoj
koszt podja¢ wszelkie dzialania majace na celu odparcie tego zarzutu, chyba ze uzna zarzut za
zasadny.

W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajagcemu powodztwo w zwiazku z
zarzutem naruszenia jakiegokolwiek prawa wlasnosci intelektualnej lub przemystowej, Wykonawca
jest zobowigzany do wystgpienia z wnioskiem o przystgpienie do postgpowania w charakterze
interwenienta ubocznego i do zwrocenia Zamawiajagcemu rownowartosci zasagdzonych naleznos$ci
(wraz ze wszelkimi nalezno$ciami ubocznymi) oraz poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow
procesu (z kosztami zastgpstwa procesowego wilgcznie). Zamawiajgcy nie podejmie zadnych
dziatan bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawca konsultacji dotyczacych
dalszego post¢gpowania.

W przypadku wskazanym w ustepie poprzednim Wykonawca niezwtocznie uzyska na wtasny koszt
odpowiednie prawo wilasnosci intelektualnej lub przemystowej od osoby trzeciej lub niezwlocznie
na swoj koszt zastapi albo zmodyfikuje odpowiednig czg$¢ Przedmiotu Umowy tak, aby nie
naruszala ona praw wilasnosci intelektualnej lub przemystowej 0sob trzecich, z zastrzezeniem, ze
nie spowoduje to pogorszenia funkcjonalnos$ci.

§ 2 WSPOELDZIAELANIE STRON
Strony zobowiazujg si¢ do wspoldziatania przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, zgodnie z
wymaganiami wynikajagcymi z Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania Przedmiotu Umowy w taki sposob, aby unikng¢
powstawania utrudnien lub szkod w kontaktach z innymi podmiotami znajdujacymi si¢ na Placu
Budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wprowadzenia na Plac Budowy personelu, urzadzen, maszyn w
liczbie dostosowanej do postgpu budowy oraz do wspoélpracy z innymi podwykonawcami oraz
kierownictwem budowy.
Strony zobowigzujg si¢ do niezwlocznego powiadamiania si¢ wzajemnie w formie pisemnej, o
wszelkich okoliczno$ciach, ktére mogg powodowac przeszkody lub utrudnienia w realizacji
Przedmiotu Umowy.

§ 3 PLAC BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren, na ktérym bedg realizowane roboty stanowigce
Przedmiot Umowy (,,Plac Budowy”) w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
Umowy. Strony moga uzgodni¢ inny termin przekazania Placu Budowy z zastrzezeniem, ze
przedtuzenie terminu przekazania Placu Budowy ponad termin wskazany w zdaniu poprzednim na
wniosek Wykonawcy lub z przyczyn lezacych po jego stronie, nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany termindéw wykonania Przedmiotu Umowy.
Przekazanie Placu Budowy Wykonawcy nastapi protokolarnie.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na Placu Budowy od
momentu jego przekazania do momentu zwrotu.
Wykonawca ponosi wylagczng odpowiedzialno$¢ za oznaczenie Placu Budowy lub innych miejsc,
na ktorych, pod ktorymi lub przez ktore maja by¢ prowadzone roboty oraz wszelkich innych terenéw
1 miejsc udostepnionych przez Zamawiajgcego, jako miejsca pracy, ktore mogg stanowié plac
budowy.
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Wykonawca, od momentu przekazania mu Placu Budowy, zgodnie z przepisami o odpadach,
uzyskuje status wytworcy odpadow powstatych na Placu Budowy.

Wykonawca obowigzany jest utrzymywac Plac Budowy w czystosci, a odpady powstajace w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy zagospodarowywac zgodnie z przepisami o odpadach.

Wykonawca uprzatnie teren budowy przed jego opuszczeniem na wlasny koszt.

Wykonawca obowigzany jest na wlasny koszt zapewni¢ ochron¢ Placu Budowy oraz
zgromadzonego sprzgtu i materiatow.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zorganizuje zaplecze budowy na Placu
Budowy.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt zabezpieczenie Placu Budowy oraz
wszystkie niezbedne media.

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji 1 sieci
znajdujacych si¢ na Placu Budowy, takich jak odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne,
swiattowody, wodociagi, gazociagi, cieptociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
w ich poblizu. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt uzyska od gestorow sieci, przed
rozpoczeciem wykopow lub innych prac w poblizu sieci, wszelkie niezb¢dne zgody i1 nadzory.
Wykonawca niezwlocznie na wlasny koszt naprawi wszelkie powstale ze swej winy uszkodzenia, a
takze jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty 1 obciazenia za specjalne 1 czasowe prawa przejazdu, jakich
moze potrzebowaé, wilacznie z takimi, jakie sa potrzebne dla dostepu do Placu Budowy.
Wykonawca uzyska takze na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty lub tereny zaplecza
poza Placem Budowy, jakich moze potrzebowac¢ dla wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 4 TERMINY

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot Umowy w nastgpujacych terminach, zgodnie z
przedstawionym przez Wykonawce harmonogramem rzeczowo — finansowym:
1) rozpoczgcie zadania — od dnia zawarcia Umowy,
2) termin przedtozenia koncepcji projektu technicznego — do 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy,
3) zakonczenie catego zadania — 5 miesigcy od dnia zawarcia Umowy.
Jako date wykonania Przedmiotu Umowy, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3) bedzie uwazane lacznie:
1) zakonczenie robot budowlanych,
2) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub dokumentu rownowaznego,
3) przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a w tym wykonanych przez

Wykonawce projektu technicznego oraz STWIORB oraz
4) pisemne powiadomienie Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi, pisemnie, uwagi do przedlozonej koncepcji projektu
technicznego w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia jej otrzymania. Niezgloszenie zastrzezen przez
Zamawiajacego w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania koncepcji oznacza jej zatwierdzenie.
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w koncepcji projektu technicznego wszelkie uwagi
Zamawiajacego zmierzajace do zapewnienia jej zgodnosci z Umowa, technologig lub organizacja
prac wynikajaca z Dokumentacji Projektowej, zasadami wiedzy technicznej badz
uwarunkowaniami realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgcymi z przepisOw prawa, decyzji
administracyjnych dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca uwzgledni uwagi
Zamawiajacego w terminie 7 dni od ich zgloszenia i przedstawi w tym terminie
poprawiona/uzupetniong koncepcj¢ projektu technicznego. Zapisy ust. 3 stosuje sig.
Przedmiot Umowy realizowany begdzie zgodnie z opracowanym przez Wykonawcee i
zaakceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo — finansowym (dalej jako
,,Harmonogram?).



6.

10.

1.

Szczegotowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy okresla opracowany przez Wykonawce
Harmonogram, z ktérego powinna wynika¢ kolejnos¢ realizacji robot, czasu realizacji i termindw.
Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy przedtozy Zamawiajgcemu
do akceptacji projekt Harmonogramu, w formie pisemnej, z opisem dziatan zwigzanych z robotami
budowlanymi.

Sporzadzony przez Wykonawce Harmonogram powinien przewidzie¢ i uwzglednic:

a) czas na wykonanie i uzgodnienie projektu technicznego,

b) ogdlny opis rodzajow realizowanych robot budowlanych,

c) kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ poszczegodlne roboty budowlane z
podaniem dat rozpoczecia i zakonczenia danego rodzaju robot,

d) szacowana warto$¢ platnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz koszty ogdlne roztozone
proporcjonalnie na caly czas trwania umowy,

e) przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych typowych dla okresu roku
przeznaczonego na wykonanie Przedmiotu Umowy, urlopy i $wigta (o ile takie wystepuja), czas
niezbedny na przygotowanie dokumentacji powykonawczej, czas niezbedny na uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie lub dokumentu réwnowaznego itp.

Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi, pisemnie, uwagi do przedtozonego Harmonogramu w terminie

do 7 (siedmiu) dni od dnia jego otrzymania. Niezgloszenie zastrzezen przez Zamawiajacego w

terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania Harmonogramu oznacza jego zatwierdzenie.

Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w projekcie Harmonogramu wszelkie uwagi

Zamawiajacego zmierzajace do zapewnienia zgodnosci projektu Harmonogramu z Umowa,

technologia lub organizacja prac wynikajaca z Dokumentacji Projektowej, zasadami wiedzy

technicznej badz uwarunkowaniami realizacji Przedmiotu Umowy wynikajacymi z przepiséw

prawa, decyzji administracyjnych dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy lub uzgodnien z

zarzadcami drog lub gestorami sieci albo instalacji. Wykonawca uwzgledni uwagi Zamawiajacego

w terminie 7 dni od ich zgloszenia i przedstawi w tym terminie poprawiony/uzupeiniony projekt

Harmonogramu. Zapisy ust. 7 stosuje si¢.

Harmonogram stanowié¢ bedzie podstawe rozliczania poszczegolnych czesci robot.

§ 5 OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie robot wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Dokumentacja
Projektowa, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi warunkami
technicznymi i przepisami prawa;

2) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

3) uzyskanie niezbgdnych do prowadzenia robot zgdd, pozwolen, uzgodnien itp.;

4) zabezpieczenie robot oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w uzgodnieniu z
zarzadca drogi oraz oznakowanie, utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robdt w trakcie
oznakowania ruchu (jezeli zajdzie taka potrzeba);

5) protokolarne przejecie Placu Budowy;

6) zapewnienie geodezyjnej obstugi budowy;

7) pozyskanie i transport materialow na miejsce budowy;

8) prowadzenie na biezaco dziennika budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane;

9) wykonanie Przedmiotu Umowy przy udziale wykwalifikowanego personelu oraz wyposazenie
personelu w sprzet ochrony osobistej 1 narzedzia niezbedne do prawidlowego wykonania
Przedmiotu Umowy;

10) na zadanie Zamawiajgcego przedstawienie kopii dokumentéw poswiadczajacych aktualnosé
badan lekarskich i szkolen BHP wszystkich 0sob realizujacych Przedmiot Umowy;



11) na zadanie Zamawiajgcego usuni¢cie z Placu Budowy osoby z personelu Wykonawcy, ktore
swoim zachowaniem utrudniaja realizacj¢ Umowy;

12) uzywania do realizacji Przedmiotu Umowy wytacznie materiatow zgodnych z przepisami o
wyrobach budowlanych zgodnie z wymogami prawa oraz dokumentacjg opisujaca Przedmiot
Umowy;

13) korzystania wylgcznie ze sprawnych technicznie maszyn i urzgdzen;

14) na kazde Zzadanie Zamawiajacego przedstawienie wszelkich dokumentéw wymaganych dla
dopuszczenia do eksploatacji uzywanych maszyn i urzadzen;

15) realizacja zalecen i polecen Zamawiajacego oraz ustalonego przez niego Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

16) zgtaszania do odbioru poszczegdlnych robot, w tym zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

17) przekazania Zamawiajagcemu wszelkich certyfikatow, deklaracji zgodnos$ci, atestow na
wbudowane materiaty przed ich wbudowaniem, protokotéw odbioréow i innych niezbednych
dokumentow;

18) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnoSci: powykonawczg
dokumentacj¢ geodezyjng, dokumentacje podwykonawcza, protokoly z badan, dokumenty
potwierdzajace jako$¢ materiatow, certyfikaty, atesty na wbudowane materiaty, instrukcje
obstugi i eksploatacji, dziennik budowy itp.;

19) ubezpieczenie na zasadach opisanych w Umowie;

20) zabezpieczenia oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych robot do czasu
koncowego odbioru przez Zamawiajacego;

21) przestrzegania przepisOw prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego;

22) zachowania czystosci Placu Budowy i zaplecza budowy;

23) zachowania czysto$ci drog publicznych;

24) zapewnienie ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz w bezposrednim otoczeniu;

25) ptacenie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow;

26) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla przedsigwzigcia stanowigcego Przedmiot
Umowy lub dokumentu réwnowaznego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caty sprzet Wykonawcy.

Wykonaweca jest zobowigzany przechowywac i zabezpieczac na wlasny koszt urzadzenia i materiaty

zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie koszty z tym zwigzane uwaza si¢ za zawarte w

Wynagrodzeniu i1 z tego tytulu Wykonawcy nie nalezy si¢ zadne dodatkowe wynagrodzenie.

Wszelkie urzadzenia i materialty nalezy skladowa¢ w miejscach przeznaczonych do ich

sktadowania, przy czym niedopuszczalne jest ich sktadowanie bez zabezpieczenia i niezgodne z

zaleceniami producenta lub dostawcy. Zamawiajacy bedzie uprawniony w kazdej chwili do

skontrolowania, w jaki sposob Wykonawca przechowuje materialy i urzadzenia. Sktadowanie w

zaden sposob nie moze powodowac uszkodzenia lub obnizenia parametroOw technicznych

materialow lub urzadzen. Zamawiajacy moze zada¢ zmiany miejsca lub sposobu sktadowania, jezeli
zostaje stwierdzona mozliwos$¢ uszkodzenia lub obnizenia parametrow technicznych.

Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez Wykonawce przy pomocy personelu wskazanego w

Ofercie.

§ 6 OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Poza innymi obowigzkami okreslonymi w Umowie lub wynikajacymi z przepisOw prawa,

Zamawiajacy jest obowigzany do:

1) wprowadzenia Wykonawcy na Plac Budowy;

2) zatwierdzenie koncepcji projektu technicznego z zastrzezeniem §4 ust. 3 i 4 Umowy;



3)

4)

5)
6)

7)

w przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa budowlanego personel Wykonawcy bedzie
uprawniony do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy udostegpnienia Wykonawcy
dziennika budowy;

dokonywania odbioréw Przedmiotu Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w
Umowie;

zwalniania Zabezpieczenia na zasadach okreslonych w Umowie;

zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia w terminach wskazanych w Umowie za roboty wykonane
zgodnie z postanowieniami Umowy;

udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
lub dokumentu réwnowaznego.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do:

1)

2)

3)

4)

kontrolowania w kazdym momencie prawidlowosci wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym

w szczegolnosci do wgladu do dokumentéw Wykonawcy 1 jego podwykonawcow, w tym do

dokumentow finansowych zwigzanych z Przedmiotem Umowy, dotyczacych usuwania wad i

usterek stwierdzonych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy;

zadania usuni¢cia z Placu Budowy podmiotéw lub osob, ktére w ocenie Zamawiajgcego nie

legitymuja si¢ wymaganymi kwalifikacjami lub ktorych obecnos¢ jest zbgdna z punktu

widzenia Przedmiotu Umowy;

wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory bedzie sprawowal obowigzki i

uprawnienia przypisane Zamawiajagcemu w Umowie (,,Inspektor”):

a) Inspektor nie bedzie miat uprawnien do dokonywania zmiany Umowy. Inspektor bedzie
mogl jednakze zaproponowaé wprowadzenie poprawek do wszystkich czesci Umowy (w
tym do dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcg), ktore sg w jego opinii
konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek czgsci Umowy
zostang wprowadzone zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczacymi jej zmian.

b) Inspektor nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcy z jego obowigzkow, zobowigzan
lub odpowiedzialnosci, ktoére ponosi Wykonawca w swietle postanowien Umowy, ani nie
ma uprawnien do odstgpowania od realizacji jakichkolwiek cze$ci robot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego.

c) Inspektor bedzie koordynowa¢ czynnosci nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa
budowlanego.

d) Wykonawca bedzie przyjmowat polecenia wylacznie od Zamawiajacego lub dziatajacego
w jego imieniu Inspektora. Jezeli jednak polecenie bedzie stanowito zmiang Umowy, to w
takiej sytuacji Strony postgpig zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczacymi jej zmian.

organizowania rad budowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, inspektoréw nadzoru oraz

innych zaproszonych osob. Celem rad budowy bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania Przedmiotu Umowy. Terminy rad budowy bedzie ustalat

Zamawiajacy lub dzialajacy w jego imieniu Inspektor. Rady budowy beda prowadzone i

protokotowane przez Zamawiajgcego lub dzialajgcego w jego imieniu Inspektora, a kopie

protokotu beda w ciggu 3 dni dostarczone Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze wyda¢ Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych robdt lub usunigcia wad

lub usterek. Polecenie Zamawiajacego bedzie traktowane jako dziatanie zgodne z Umowa.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ zastosowa¢ do wszystkich polecen Zamawiajacego, o ktorych mowa
w ust. 3. W miar¢ mozliwosci polecenia powinny mie¢ forme pisemng. W przypadku wydania przez
Zamawiajacego ustnego polecenia i otrzymania w terminie 2 dni po wydaniu polecenia, pisemnego
potwierdzenia przyjecia polecenia od Wykonawcy lub nie otrzymania przez Zamawiajgcego
pisemnego odrzucenia polecenia w ciggu 2 dni po otrzymaniu takiego polecenia, to polecenie

Zamawiajacego uznaje si¢ za przyjete do realizacji przez Wykonawece.



2.

0.

§ 7 PRZEDSTAWICIELE STRON
Ze strony Zamawiajgcego nadzor inwestorski bedzie petnit Inspektor nadzoru — koordynator
zespohu Inspektora nadzoru: ...........ooevviiiiiiiiiniinnn
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j:
................... , ktory posiada uprawnienia nr ................

§ 8 WYNAGRODZENIE

. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy

wynagrodzenie w wysoko$ci ................. zt brutto (stownie: ............ ) (dalej: ,,Wynagrodzenie™).
Wynagrodzeniem jest wynagrodzeniem ryczaltowym w znaczeniu i ze skutkiem wynikajacym z art.
632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz.1360 ze zm.).

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i1 ryzyka zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy,

rowniez te, ktore nie wynikaja wprost z Umowy, a sg niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy,
jak w szczegdlnosci podatki, ewentualne cla, koszty uzgodnien, koszty robot przygotowawczych,
koszty robot geologiczno-inzynierskich, koszty materialdw pomocniczych, koszty zajgcia pasa
drogowego, odtworzenia, koszty ewentualnej wspotpracy z innymi podmiotami w niezbednym
zakresie itp. oraz wszystkie koszty zwigzane z warunkami stawianymi przez Zamawiajacego w
SWZ.

Wynagrodzenie uwzglednia koszty wykonania wszelkich dokumentow, opracowan, analiz itp. w tym
m.in. dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, jezeli z obowigzujgcych przepisOw wymagan
odpowiednich organéw, dostawcow mediow oraz zasad sztuki inzynierskiej i dobrej praktyki wynika
taka konieczno$¢.

. Wynagrodzenie uwzglednia wykonanie wszystkich czynnosci i dostawe wszystkich towaréw oraz

materialow niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w szczegdlno$ci ze wzgledu na wzrost kosztow produkcji,
wahania kursow walutowych, wysokosci inflacji, wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej

itp.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zwarcia umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu

Tabelg Elementow Rozliczeniowych (dalej: ,,TER”) obejmujaca wszystkie niezbedne do wykonania
prace wynikajace z SWZ, Umowy, Dokumentacji projektowej i STWiORB.

Dla kazdej pozycji TER Wykonawca poda cen¢ za wykonanie tej czynnosci, ktora pokrywac bedzie
wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy zwigzane z realizacja tej czynno$ci. Wykonawca nie moze
kosztow realizacji danej czynnosci dolicza¢ do kosztow realizacji innych czynnosci.

TER bedzie miata charakter informacyjny i pomocniczy.

10.Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania TER uprawniony jest do zgtoszenia uwag i zastrzezen

do TER w formie pisemnej, w szczegdlnosci, gdy ceny za poszczegdlne pozycje wydaja si¢ razaco
niskie lub wysokie w stosunku do Przedmiotu Umowy i budza watpliwosci Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowigzek ustosunkowac si¢ do uwag i zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni
od ich otrzymania.

§ 9 WARUNKI PEATNOSCI

. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktur czgsciowych oraz faktury koncowej beda

zatwierdzone przez Zamawiajacego odpowiednio protokoly odbioru cze$ciowego robdt oraz

protokot odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy przewiduje nastgpujacy sposob rozliczenia zadania:

1) na podstawie faktur czesciowych, ktorych taczna wartos¢ w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
nie moze przekroczy¢ 90% Wynagrodzenia,
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2) na podstawie faktury koncowej dla pozostatej czg¢$ci wynagrodzenia, po odbiorze koncowym
Przedmiotu Umowy,

ktére zostang wystawione, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 2 pkt 1) — 3) Umowy.
. Strony ustalaja, ze podstawg do wystawienia faktury cze¢$ciowej za roboty budowalne Wykonawcy
bedzie protokot czesciowego odbioru robdt sporzadzony przez Wykonawce 1 zweryfikowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujacy zaawansowanie robot w stosunku do TER.
. Zaptata Wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni, od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz z dotgczonymi dokumentami stanowigcymi
zgodnie z Umowa podstawe do jej wystawienia oraz pozostalymi dokumentami wymaganymi na
podstawie Umowy.
. W przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce przy udziale jego
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow (lacznie: ,,Podwykonawcy”, a pojedynczo
,Podwykonawca”), Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do kazdego protokolu odbioru
cze$ciowego robot oraz do protokotu odbioréw koncowych, jak réwniez na kazde zadanie
Zamawiajacego:
1) oswiadczenia w formie pisemnej wszystkich Podwykonawcow w sprawie:

a) dokonania przez Wykonawce zaptaty wymagalnych platnosci na rzecz Podwykonawcy za

zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy,
b) kwot zafakturowanych przez Podwykonawce i niewymagalnych oraz
c) kwot pozostatych do zafakturowania przez Podwykonawc¢ na Wykonawce zgodnie z
umowg tgczacg Wykonawce z Podwykonawca,;

2) zestawienie w formie pisemnej wystawionych przez Podwykonawcow faktur;
3) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom.
. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajagcemu ktoregokolwiek z dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt 1)-3) w ustepie powyzej, to w takim przypadku Zamawiajagcy ma prawo
wstrzymaé si¢ z platno$cia w czesci Wynagrodzenia w kwocie odpowiadajacej wynagrodzeniu
naleznemu Podwykonawcy.
. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwaé si¢ rachunkiem rozliczeniowym o
ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z
2022 r. poz. 2324) zawartym w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ushug (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931).
. W przypadku gdy Wykonawca wskaze na fakturze numer rachunku bankowego nie widniejacy w
wykazie podatnikow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardéw i ushug,
Zamawiajacy uprawniony jest do dokonania ptatnosci na rachunek bankowy widniejagcy w tym
wykazie ze skutkiem prawidlowej realizacji zobowigzania Zamawiajacego w zakresie platnosci
wynagrodzenia Wykonawcy.
. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy bedzie stosowal mechanizm podzielonej
ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i
ushug.

10.Za date zaplaty jakiejkolwiek cze$ci Wynagrodzenia przyjmuje si¢ kazdorazowo dat¢ obcigzenia

rachunku Zamawiajgcego.

11.Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw

ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z
2020 r., poz. 1666 ze zm. - dalej jako ,,Ustawa o Fakturowaniu™).

12.W przypadku wystawienia faktury, o ktérej mowa w ustepie poprzednim, Wykonawca jest

obowigzany do wyslania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (,,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna
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winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub
zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i zamowienia, ktorych dotyczy.

13.Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyla¢ na nastepujacy adres Zamawiajgcego: na
Platformie Elektronicznego Fakturowania: numer PEPPOL: 5971648491.

14.Za moment dorgczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac si¢ bedzie chwilg
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o ktorych mowa
w ust. 12 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposob umozliwiajagcy Zamawiajagcemu
zapoznanie si¢ z jej tre$cia.

15.Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wszelkie swoje wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami

Wykonawcy. Wszystkie wierzytelnosci Zamawiajgcego, w tym wierzytelnosci przyszte beda mogty
by¢ potragcone na zasadzie potracenia umownego niezaleznie od ich wymagalnosci. Uprawnienie do
dokonania potracenia umownego nie ogranicza prawa do potrgcenia ustawowego.

16.Wykonawca nie moze przelewac jakichkolwiek naleznosci wynikajacych z Umowy na rzecz innego

podmiotu, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego w tym zakresie wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
§ 10 ODBIORY ROBOT

1. Przedmiot Umowy podlega¢ bedzie odbiorom robdt zanikowych, odbiorom czg¢sciowym oraz
odbiorowi koncowemu.

2. W trakcie odbioru Zamawiajacy zweryfikuje, czy roboty zostaly wykonane przez Wykonawce
zgodnie z wymogami technicznymi, Dokumentacjg Projektowa i obowigzujacym prawem. Odbiory
Przedmiotu Umowy oraz rozliczenia beda dokonywane na nastgpujacych zasadach:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Zamawiajagcy na wniosek
Wykonawey na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym zakryciem robét lub w inny
sposob uzgodniony z dzialajacym w imieniu Zamawiajacego Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

2) Odbiory czegsciowe dokonywane bedg w celu prowadzenia biezacych cze$ciowych rozliczen i
wystawienia przez Wykonawce faktur, po zlozeniu przez Wykonawce pisemnego
zawiadomienia o gotowosci do odbioru czgSciowego wykonanych robdt w terminach
ustalonych z Inspektorem nadzoru. Dokonanie odbioru czg¢sciowego nie ma skutkow
pokwitowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przewiduje si¢ dokonywanie odbiorow
czesciowych co minimum 10% zaawansowania robot, ale nie czgsciej niz raz w miesigcu chyba,
ze Strony postanowig inaczej.

3) Odbiér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany po calkowitym zakonczeniu
wszystkich robot skladajacych sie na Przedmiot Umowy i zlozeniu przez Wykonawce
pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego. Wykonawca zgtosi zakonczone
roboty do odbioru koncowego po ich catkowitym wykonaniu, po spelieniu wszystkich
czynnosci przewidzianych w Umowie i1 przepisach obowigzujacego prawa.

3. Wykonawca nie ma prawa do zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez
przeprowadzenia odbioru przez Zamawiajgcego lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca nie moze kontynuowac realizacji robdt bez dokonania odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu bez przeprowadzenia odbioru przez Zamawiajacego lub dzialajacego w jego
imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy Wykonawca zakryje roboty bez
dokonania odbioru, to wowczas na wezwanie Zamawiajgcego lub dziatajacego w jego imieniu
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca bedzie zobowigzany odkry¢ te roboty na wlasny
koszt w celu dokonania odbioru, a nastgpnie na wilasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
Wynikajgce z tego przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy nie mogg stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu umownego wykonania Przedmiotu Umowy.
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10.

11.

12.

Wykonawca winien zglosi¢ Zamawiajacemu pisemnie gotowos¢ do odbioru koncowego. Wraz ze
zgloszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentow
pozwalajacych na weryfikacj¢ 1 oceng prawidtowosci przedmiotu odbioru.

Zamawiajacy przystagpi do odbioru koncowego w terminie do 14 dni od daty zgloszenia

Zamawiajacemu gotowosci robdt do odbioru, z zastrzezeniem ust. 2 pkt.1).

Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest:

a) zakonczenie rob6t budowlanych wraz z wpisem do dziennika budowy,

b) doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego,

c) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

d) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zaswiadczenia organu nadzoru
budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 54 ust. 1 1 2 Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682).

Odbior koncowy przez Zamawiajacego zostanie przeprowadzony przez Komisj¢ wyznaczong przez

Zamawiajacego. Brak obecnosci przedstawiciela Wykonawcy nie stanowi przeszkody w dokonaniu

odbioru.

Jesli w trakcie czynnosci odbiorowych zostanie ujawnione, iz Przedmiot Umowy nie zostat

wykonany prawidlowo, zostat wykonany niekompletnie lub posiada wady istotne Zamawiajgcy ma

prawo do odstapienia od odbioru. Niedostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej bedzie
traktowane jako wada istotna.

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany dokonczy¢

wykonywanie Przedmiotu Umowy i powtdrnie zgtosi¢ zakonczenie robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to wowczas, bez uchybienia innym

uprawnieniom wynikajagcym z postanowien Umowy lub przepiséw prawa, w tym w szczegolnosci

prawa zadania kar umownych, Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wada (lub wady) jest nieistotna i nadaje si¢ do usuni¢cia — Zamawiajacy wyznaczy termin
na usuni¢cie wad lub wady. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia podmiotowi trzeciemu usuni¢cie wad lub wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastgpcze) lub ztozy oswiadczenie o obnizeniu
ceny, przy czym obnizona cena powinna pozostawaé w takiej proporcji do ceny wynikajacej z
Umowy, w jakiej warto§¢ Przedmiotu Umowy z wada pozostaje do wartosci Przedmiotu
Umowy bez wad,

2) jezeli wada (lub wady) jest istotna — Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad,

3) jezeli wada (lub wady) jest nieistotna, nie nadaje si¢ do usunigcia i jednoczesnie umozliwia
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem — odpowiedniego obnizenia
Wynagrodzenia, ktore nastapi w takim stosunku, w jakim warto$¢ i uzyteczno$¢ robot
stanowigcych Przedmiot Umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jej wartosci i
uzytecznos$ci ocenionej z uwzglednieniem istniejacych wad.

Odbior koncowy Przedmiotu Umowy zostanie zakonczony podpisaniem protokotu odbioru

koncowego Przedmiotu Umowy, w ktorym w zaleznosci od okolicznosci, Zamawiajacy odbierze

Przedmiot Umowy okreslajac dzien jego wykonania oraz wskazane zostang terminy wyznaczone na

usuni¢cie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, albo odmowi dokonania odbioru wskazujac

przyczyny odmowy.

§ 11 PODWYKONAWCY I BEZPOSREDNIA PEATNOSC
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
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10.

dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zglasza w formie pisemne;j

pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia, w tym ust. 10 i 11
niniejszego paragrafu;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 PZP tj. zawiera postanowienia ksztaltujgce
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcey, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] mi¢dzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust.

3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 3 zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,

o ktorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacjg umowy

przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w

sprawie zamoOwienia publicznego. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy

umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy w terminie 7 dni, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczego6lnosci, iz:

1) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

2) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastegpowaé w czes$ciach, na
podstawie odbiorow czeSciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;

3) o obowigzku Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 95 ust. 1 1
438 PZP na zasadach obowigzujacych Wykonawcg;
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1.

12.
13.

14.

15.

16.

4) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo;

5) o bezposredniej ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) umozliwiajacych Wykonawcy potracanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z
wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, chyba ze w postanowieniach
umownych znajdg si¢ wyrazne postanowienia, ktére beda wskazywaly na to, Ze potragcona na
zabezpieczenie kwota, nie stanowi juz wynagrodzenia, tylko zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, opisanie celu tego zabezpieczenia, jak réwniez, ze zaplata wynagrodzenia
pomniejszonego o kwote potragcona na zabezpieczenie stanowi nalezyte wypelienie
zobowigzania w zakresie zaptaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego
zabezpieczenia przez Wykonawce lub podwykonawce, podmiotowi uprawnionemu begdzie
przystugiwalo roszczenie o zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a nie o zaptate
wynagrodzenia;

4) nie moze zawiera¢ termindw wykonania dtuzszych niz okreslonych w Umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym,;

5) uzalezniajacych dokonanie przez Wykonawce lub Podwykonawce odbioréw robot wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce od dokonania ich odbioru przez
Zamawiajacego;

6) uzalezniajacych dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy podwykonawczej od braku
jakichkolwiek wad i usterek (zastrzezenia tzw. ,,odbioru bezusterkowego”);

7) ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca begdzie w pelni odpowiedzialny za dziatania i uchybienia kazdego Podwykonawcy,

dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dzialania lub

uchybienia Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedlozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie,

pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Termin zglaszania uwag bedzie nie krotszym

niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie

roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o

podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajagcy moze:

1) nie dokona¢ Dbezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy potragca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktoérych mowa w ust. 14, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sum¢ wigksza niz 5% wartosci Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy

przez Zamawiajacego.

Brak zaptaty Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom uznaje si¢ za nienalezyte wykonanie

Umowy.

Zastrzezenia, o ktorych mowa w ust. 3 i sprzeciw, o ktdrym mowa w ust. 6 stanowig sprzeciw, o

ktorym mowa w art. 647(1) § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 12 OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ust. PZP okreslit w pkt 5 SWZ wymagania

zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy o0sob

wykonujacych czynnosci wchodzace w sklad przedmiotu zamodwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), Wykonawca gwarantuje

Zamawiajacemu, ze osoby wykonujace te czynno$ci beda zatrudnione na podstawie stosunku pracy

(,,Obowigzek Zatrudnienia”), przy czym wykonanie tych zobowigzan moze nastgpi¢ rowniez

poprzez zatrudnienie os6b wskazanych przez podwykonawcow.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawcg Obowigzku Zatrudnienia.

Na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca

przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania Obowigzku

Zatrudnienia 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci:

1) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
0sob wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy lub
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2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnoSci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony) lub

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace 0sob wykonujacych czynnosci, do ktorych odnosi si¢ Obowigzek
Zatrudnienia, za ostatni okres rozliczeniowy lub poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce Iub podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen dokonane w stosunku do oséb
wykonujacych czynnosci, do ktorych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia lub

4) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, w szczego6lnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika.

4. Brak przedlozenia dowodow wskazanych wyzej w terminie okre§lonym w wezwaniu, o ktérym
mowa w ust. 3 poczytuje si¢ jako naruszenie Obowigzku Zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawcg.

5. Zamawiajacy uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci 0sob uczestniczacych w wykonywaniu
Przedmiotu Umowy.

6. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisdw prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ dopusci¢ do wykonywania poszczegdlnych prac jedynie osoby, ktore
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami posiadaja kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyty
odpowiednie szkolenia i1 ukonczyly je z wynikiem pozytywnym, posiadaja wymagane
zaswiadczenia kwalifikacyjne itp.).

§ 13 UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca na wlasng odpowiedzialno§¢ i na swoj koszt podejmie wszelkie dziatania
zapobiegawcze jakie sg wymagane rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi okoliczno$ciami,
aby zabezpieczy¢ prawa wilascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z terenem budowy i unikac
powodowania tam jakichkolwiek zakldcen lub szkod.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt do ubezpieczenia:

1) robot, sprzetu i wyposazenia budowlanego urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy
ubezpieczeniem CAR (ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy) na okres realizacji robét, tj. do
dnia podpisania protokotu koncowego Przedmiotu Umowy i zlikwidowania zaplecza budowy na
sumg¢ ubezpieczenia nie mniejszg niz rownowarto$¢ Wynagrodzenia oraz

2) maszyn budowlanych niepodlegajacych obowigzkowej rejestracji na sume¢ ubezpieczenia nie
mniejszg niz ich warto$¢ na okres realizacji robot jak wskazane powyzej.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ utrzymywac przez caly okres obowigzywania Umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia na sum¢ gwarancyjng nie mniejszg niz cena brutto podana w Ofercie.

4. Dowody zawarcia ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
przed wydaniem terenu budowy pod rygorem odmowy wydania terenu budowy.

5. Jezeli Wykonawca nie uzyska ubezpieczen, o ktorych mowa w ust. 2 1 3 to wowczas Zamawiajacy
moze ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony, wedle swojego
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wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy potraci¢ z Wynagrodzenia badz roszczenie o zwrot
kosztéw ubezpieczenia zaspokoic¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy be¢dzie mial si¢ zakonczy¢ przed terminem
okreslonym w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 14 (czternascie) dni przed uptywem
tego terminu, ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajacemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.
W przypadku uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajgcy moze ubezpieczy¢ Wykonawce na jego
koszt. Zamawiajacy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy
potraci¢ z Wynagrodzenia badZz roszczenie o zwrot kosztow ubezpieczenia zaspokoié z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

Dokument potwierdzajacy zawarcie ubezpieczenia w wymaganym zakresie stanowi zatgcznik nr 3
do Umowy.

§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy (dalej: ,,Zabezpieczenie™) w jednej lub kilku z form przewidzianych w art. 450
ust. 1 PZP, tj. w formie .................... w kwocie stanowiagcej rownowartos¢ 5 (pieé) %
Wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotg ...... , (stownie: .................. ).
W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt. 2-5 PZP tres¢
dokumentu zabezpieczenia musi zosta¢ uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajacego.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 PZP. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany
Umowy.
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie 1 ewentualne zaspokojenie
wszelkich roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zwrot 70 (siedemdziesieciu) % kwoty Zabezpieczenia nastapi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od
daty podpisania protokotu odbioru koncowego tj. wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za wykonane.
Strony postanawiaja, ze kwota odpowiadajaca 30 (trzydziestu) % kwoty Zabezpieczenia stanowic¢
bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci, zostanie zwrdocone
po uptywie 15 dni od uptywu okresu r¢kojmi i gwarancji.
Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania, w tym kary umowne, niezaleznie, czy wynikaja z Umowy
czy przepisOw prawa oraz roszczenia z r¢kojmi za wady 1 gwarancji jakoSci.
W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie lub zmiany terminu jego wykonania,
Wykonawca odpowiednio zmieni termin obowigzywania Zabezpieczenia. Wykonawca obowigzany
jest do przedtozenia przedtuzonego Zabezpieczenia w terminie 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie niepieni¢znej i niezrealizowania obowigzku
przedtuzenia tego zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 8, Zamawiajacy ma prawo zrealizowaé
gwarancje/poreczenie, celem ustanowienia zabezpieczenia na ten przedtuzony okres realizacji
Umowy.

§ 15 GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci (,,Gwarancja Jako$ci”) oraz r¢kojmi za
wady (,,R¢kojmia za Wady™) .
Strony postanawiajg, iz okres Rekojmi za Wady oraz Gwarancji Jakosci sg rowne.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Bieg terminu Rekojmi za Wady oraz Gwarancji Jako$ci rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy i konczy si¢ po uptywie .... miesiecy od
podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu KC.

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu Rekojmi za Wady niezaleznie od uprawnien

z tytutu Gwarancji Jakosci.

Gwarancja obejmuje m.in.:

1) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie zakonczenia
realizacji Przedmiotu Umowy jak i powstatych w okresie gwarancji,

2) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresie udzielonej
gwarancji wszelkich zabudowanych urzadzen i instalacji,

3) konserwacj¢ zabudowanych urzadzen wraz z wymiang zuzytych lub wadliwych elementow tych
urzadzen, a w sytuacji gdy nie bedzie to mozliwe, dostarczenie i zamontowanie nowych
urzadzen.

Koszty niezbedne do wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 6, to jest usuwania wad i

usterek, przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatdw eksploatacyjnych niezbednych do

prawidlowego funkcjonowania zainstalowanych urzadzen i instalacji (rzeczy) wraz z ewentualng
ich wymiang ponosi Wykonawca.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu, urzadzen i instalacji zostang okreslone przez

Wykonawce w formie instrukcji i przekazane wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktore

wymagajg przegladow serwisowych. Instrukcje Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ najpdzniej w

dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach mogg wynikaé tylko z przepiséw prawa lub

zasad prawidtowej gospodarki. W szczego6lnosci zasady te nie mogg roéznic¢ si¢ na niekorzysé

Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.

Jezeli w instrukcji nie bedg zawarte wszystkie konieczne informacje, Wykonawca nie bedzie mogt

uwolni¢ si¢ od zobowigzan gwarancyjnych, powolujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji

elementow podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

Okres Gwarancji Jakosci ulega przedtuzeniu, w kazdym przypadku, gdy wykonywane jest

swiadczenie gwarancyjne polegajace na usuni¢ciu wady lub usterki.

Wszystkie koszty zwigzane z usuwaniem wad lub usterek w okresie Gwarancji Jakosci lub Rekojmi

za Wady obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajacy bedzie zawiadamial Wykonawce o wykryciu wady lub usterki telefonicznie, e-mailem

lub pisemnie.

Przyjmuje si¢, ze termin naprawy lub usunigcia wady albo usterki przez Wykonawce stwierdzonych

w toku odbioru lub w okresie Gwarancji Jakosci lub okresie Rekojmi za Wady wynosi¢ bedzie nie

wigcej niz 7 dni liczac od daty zgloszenia chyba, ze Strony wyznaczg inny termin.

Brak przystapienia do usuwania wad lub usterek przez Wykonawce lub nieusunigcie wad lub usterek

W wyznaczonym terminie lub usunigcie wad lub usterek w sposdb niewlasciwy uprawnia

Zamawiajacego do usuni¢cia ich samodzielnie lub do powierzenia ich usunigcia osobie trzeciej na

koszt 1 ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych z Rekojmi za Wady lub Gwarancji

Jakosci. Zamawiajacy zachowuje réwnoczesnie uprawnienie do naliczenia kar umownych i

odszkodowania uzupeliajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach

ogolnych.

Usunigcie wad lub usterek uznaje si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez Strony protokotu

usunig¢cia wad 1 usterek.

Uptyw okresu Gwarancji Jakos$ci nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady lub usterki

jesli zostaly zgloszone Wykonawcy przez uptywem tego okresu.
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18.

19.

20.

21.

W przypadku, gdy w okresie Rekojmi za Wady lub w okresie Gwarancji JakoSci zostang wykryte

wady istotne majace wptyw na prawidtowe korzystanie z Przedmiotu Umowy (,,Wady Istotne’), nie

nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy jest uprawniony do:

1) odstgpienia od Umowy lub

2) zadania zwrotu zaptaconego dotychczas wynagrodzenia wraz z naprawieniem szkody lub

3) zadania wykonania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy Iub jego cze$ci na koszt
Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wystgpienia wad niemajacych wpltywu na prawidlowe korzystanie z

Przedmiotu Umowy (,,Wady Nieistotne”) w okresie Rekojmi za Wady lub okresie Gwarancji

Jakos$ci, Zamawiajacy jest uprawniony do:

1) zadania usuni¢cia wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie. Brak dotrzymania przez
Wykonawce terminu bedzie skutkowat usunigciem wad na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za Przedmiot Umowy odpowiednio do utraconej
wartosci.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego co najmniej na 21 dni przed uptywem

okresu Gwarancji Jakosci i zawiadomi o tym terminie Wykonawce telefonicznie, e-mailem lub

pisemnie.

Z odbioru pogwarancyjnego spisany zostanie protokot odbioru pogwarancyjnego.

§ 16 KARY UMOWNE

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) za niedotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 3)
Umowy — w wysokosci 0,3 % Wynagrodzenia, o ktorym mowa w §8 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien zwloki;

2) zaniedotrzymanie terminu przekazania koncepcji projektu technicznego, okreslonego w §4 ust.
1 pkt 2) Umowy — wysokosci 0,15% Wynagrodzenia, o ktorym mowa w §8 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

3) za niedotrzymanie terminu usuni¢cia wad lub usterek stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego, pogwarancyjnego lub w okresie Gwarancji Jakosci lub Rekojmi za Wady — w
wysokosci 0,1% Wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki, za
kazdy taki przypadek;

4) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych pod stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % Wynagrodzenia, o ktorym mowa §8 ust. 1,

5) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 3.000 zt za
kazdy przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow — w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek,

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000 zt za kazdy
przypadek,

8) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek,

9) w przypadku niedostosowania umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek,

10) za kazdy stwierdzony przypadek braku zapewnienia kierownictwa budowy/robét zgodnie ze
zlozong oferta - w wysokosci 1.000,00 zt,
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11) za zwloke w przedlozeniu Zamawiajagcemu projektu Harmonogramu, zgodnie z § 4 ust. 8
Umowy lub zwloke w przedlozeniu Zamawiajagcemu poprawionego lub zaktualizowanego
projektu Harmonogramu, o ktérym mowa w § 4 ust. 10 Umowy — w wysokosci 0,05 %
Wynagrodzenia, o ktorym mowa w §8 ust. | Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

12) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu przedtuzonego Zabezpieczenia w terminie okreslonym w §
14 ust. 8 Umowy — w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

13) za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie ktoregokolwiek
z ubezpieczen wymaganych Umowg w terminie okreslonym w § 13 ust. 6 Umowy - w
wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia, o ktorym mowa w §8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

14) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia Obowigzku Zatrudnienia, o ktérym mowa w §
12 ust. 1 Umowy — w wysokosci 5.000 zt,

15) za zwloke w przedtozeniu Zamawiajgcemu TER, zgodnie z § 8 ust. 8 Umowy — w wysokosci
0,05 % Wynagrodzenia, o ktorym mowa w §8 ust. | Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Zamawiajacemu stuzy prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢

zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kary umowne z wierzytelnosciami wzajemnymi Wykonawcy.

Kary umowne staja si¢ wymagalne z chwilg i w dacie powstania podstawy do ich naliczenia, bez

koniecznosci odrgbnego wzywania Wykonawcy do ich zaptaty.

Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne moga by¢ dochodzone kumulatywnie. Kary

naliczone do dnia odstapienia od Umowy sg nalezne niezaleznie od kary za odstapienie.

Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych ktorejkolwiek ze Stron nie przekroczy 30%

Wynagrodzenia.

§ 17 ODSTAPIENIE OD UMOWY

Poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa, Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od Umowy

w catosci lub w czgscei, w catym okresie jej obowigzywania, w nast¢pujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczgl wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od dnia
przejecia Placu Budowy od Zamawiajacego;

2) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat lub wstrzymal lub zaprzestat wykonywania
Przedmiotu Umowy i nie podjat jego dalszej realizacji w terminie wskazanym w wezwaniu
przez Zamawiajacego;

3) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do terminu przedtozenia koncepcji projektu
technicznego okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy o wigcej niz 14 dni;

4) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do Terminu Wykonania Przedmiotu Umowy
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 3) Umowy o wiecej niz 14 dni;

5) Wykonawca naruszy przepisy bhp lub przepisy przeciwpozarowe i pomimo wezwania
Zamawiajacego do zaprzestania naruszen i wyznaczenia w tym celu terminu, nadal dopuszcza
si¢ naruszen;

6) Wykonawca nie dopehit ktoregokolwiek z obowigzkow dotyczacych ubezpieczen, o ktorych
mowa w § 13 w terminie wskazanym w Umowie;

7) Wykonawca nie przedtuzy Zabezpieczenia w terminie wskazanym w Umowie;

8) w stosunku do Wykonawcy zostanie otwarte postepowanie likwidacyjne;

9) Wykonawca znajdzie si¢ w sytuacji uzasadniajacej wszczgcie postgpowanie upadlosciowego
lub restrukturyzacyjnego;

10) Wykonawca realizuje roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcy, z ktorym umowa o podwykonawstwo zostala zawarta bez zgody
Zamawiajacego;
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11) Wykonawca w sposob nienalezyty wykonuje inne zobowigzania umowne, a uchybienia nie
zostaly naprawione mimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego oraz wyznaczenia
dodatkowego 7 dniowego terminu na ich usunigcie;

12) Wykonawca utraci mozliwos$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na zasoby
ktorego powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 i nast. PZP, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, jezeli w terminie 7 dni Wykonawca nie wskaze
innego odpowiedniego Podwykonawcy albo nie wykaze, ze samodzielnie spetnia warunek w
stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia, na
zasadach, o ktorych mowa w § 18 ust. 9 Umowy;

13) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale osob skierowanych do jego
realizacji zgodnie ze zlozong oferta, jezeli w terminie 7 dni Wykonawca nie wskaze
Zamawiajacemu nowych odpowiednich osob, spehiajgcych warunki okreslone w SWZ, na
zasadach, o ktorych mowa w § 18 ust. 8 Umowy;

14) Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad (uchybien) w wykonaniu Przedmiotu Umowy, a
Wykonawca nie zmieni sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, mimo wezwania go do tego
przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w tym wezwaniu lub nie usunie wad (uchybien)
mimo wezwania Zamawiajacego do usunigcia wad (uchybien) w terminie okreslonym w
wezwaniu. Obowigzku wezwania nie stosuje si¢ w sytuacjach, w ktorych z uwagi na charakter
danej wady (uchybienia) nie mozna go usuna¢ lub wymagane bylo by jego natychmiastowe
usunigcie;

15) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

16) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% warto$ci Umowy w sprawie zamowienia publicznego;

17) taczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego Wykonawcy osiggnie
warto$¢ 30% Wynagrodzenia.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, w terminie 60 dni od dnia powzigcia

informacji o zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajgcej zlozenie takiego o$wiadczenia, z podaniem

przyczyny o$§wiadczenia.

Strony postanawiaja, iz w przypadku odstgpienia od Umowy tak na podstawie postanowien Umowy,

jak rowniez przepisOw ustawy, po rozpoczeciu realizacji Umowy, odstapienie bedzie miato skutek

ex nunc — bedzie dotyczylo niewykonanej cze$ci Przedmiotu Umowy.

Rozliczenie za roboty wykonane do czasu odstgpienia od Umowy nastgpi wedtug cen wynikajacych

z Umowy.

Odstapienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia kar umownych i innych

odszkodowan za szkody wynikle w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

Umowy przez Wykonawce.

Strony postanawiaja, iz w przypadku odstgpienia od Umowy, Strony bgda zobowigzane do

wykonania nast¢pujacych obowigzkow:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi w terminie 7 dni od daty odstgpienia
szczegotowy protokol inwentaryzacji robot, wedlug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku
nieobecnosci umocowanego przedstawiciela ~Wykonawcy, Zamawiajacy sporzadzi
jednostronny protokot, ktory bedzie wigzacy dla Stron;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, na koszt
Strony z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy;
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3) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszelkg dokumentacj¢, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

4) Wykonawca w terminie 7 dni, usunie z Placu Budowy i zaplecza urzadzenia, materialy oraz
sprz¢t niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego.

W przypadku, gdy odstgpieniec od Umowy nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Wykonawca poniesic wszelkie dodatkowe koszty oraz naprawi wszelkie szkody, ktore

Zamawiajacy poniesie w zwigzku z zabezpieczeniem Placu Budowy.

Strony postanawiajg, iz w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania

ktoregokolwiek z zobowigzan umownych przez Wykonawce, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy

do zmiany sposobu wykonywania Umowy i1 wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu,

Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia wykonania zobowigzan umownych Wykonawcy w

ramach Wykonawstwa Zastgpczego bez konieczno$ci uzyskiwania zgody Sadu.

§ 18 ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy polegajacych na wprowadzeniu zmian
w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie zmiany sposobu wykonania robot oraz
w zakresie zmiany wynagrodzenia.
Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3
niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian Umowy:
1)Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy poprzez zmiang zakresu robot budowlanych

przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy w przypadku:

a) koniecznos$ci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych, ktérych wykonanie ma na celu
prawidlowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowe;j,

b) koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych niezbednych do prawidlowego
wykonania Przedmiotu Umowy, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego,

¢) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego, co spowoduje
konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub dodatkowych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowg, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w
dokumentacji projektowe;.

2)Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania

Przedmiotu Umowy, zakresu roboét, lokalizacji robot w sytuacji:

a) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, powodujacych koniecznos¢
zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

b) wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatdéw, znalezisk archeologicznych lub
innych niezinwentaryzowanych obiektéw, ktdre uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie
robot na warunkach przewidzianych w Umowie.

3)Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatow przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci lub utrudnionej dost¢pnosci
odpowiednich surowcow lub materiatow na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji
materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania

Przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlno$ci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca,

pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.
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4)Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

a)

b)

g)

h)

3

k)

D

wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie
prac, w ktorych niemozliwe jest prowadzenie robot bezpiecznie pod wzgledem BHP, w
sposob prawidtowy, zgodny z uméwiona technologia lub zasadami sztuki budowlanej. Przez
niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ zjawiska pogodowe takie jak na przyktad:
nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, zbyt niskg lub wysoka temperature otoczenia
— uniemozliwiajgce prowadzenie zewngtrznych robdt budowlanych w ogole badz bez
niewspotmiernych naktadow,

opdznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego
lub innych zamawiajgcych, ktore to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem roboét
objetych Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,

opOznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujagcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawcg,

opOznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego
wykonywania robot przez Wykonawce, a opdznienie organdow nie wynika z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow trzecich,
ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje
brak mozliwo$ci wykonywania robdt, co ma wplyw na termin wykonania Umowy,
wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcey, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypalow, znalezisk archeologicznych i tym
podobnych, ktére wymagaty wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktora odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce,
wystapienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot budowlanych, ewentualng
zmiang¢ dokumentacji projektowej lub wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych,
wystgpienia okolicznosci uprawniajacych do zmiany Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
w pkt 1)-3) powyzej, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania Umowy,
wystapienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwilty wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie. Przez sit¢ wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenia i okolicznosci, na ktore
Strony nie majg wptywu i przed ktérymi nie mogly si¢ zabezpieczy¢, w tym w szczegdlnosci
pozaru, zalania, wojny, zamieszek, epidemii, pandemii i innych klgsk zywiotowych,

jezeli w trakcie realizacji Umowy pojawi si¢ nowa, nieprzewidziana przez Wykonawce i
Zamawiajacego konieczno$¢ wykonania prac niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
Przedmiotu Umowy, zwigzana mig¢dzy innymi z nieprzewidzianymi, ale zasadnymi
oczekiwaniami miejscowej spoleczno$ci, zmianami przepisow prawa. Jezeli bedzie taka
potrzeba Zamawiajacy moze w ww. sytuacji przedluzy¢ termin wykonania Umowy o czas
niezbg¢dny do zrealizowania Przedmiotu Umowy,

w przypadku wystepowania okolicznosci utrudniajacych lub uniemozliwiajgcych realizacje
zamowienia (lub dopiero majacych taki stan wywotaé) w zwigzku z wystgpowaniem COVID-
19,
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n) dopuszcza si¢ zmian¢ terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku przedtuzajacej si¢
procedury udzielenia zamoéwienia o czas niezbedny do wykonania robot stanowigcych
przedmiot Umowy

— przy czym kazda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ tylko o czas
niezb¢dny do wykonania robot stanowigcych przedmiot Umowy, nie dluzej jednak niz o
okres trwania okolicznosci bedacych podstawg zmiany oraz ich nastepstw.

5)Dopuszczalna jest zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej, a ktorych wykonanie jest konieczne albo w przypadku
ograniczenia zakresu robot przewidzianych w Umowie — przy czym zgodnie z art. 433 pkt 4
PZP minimalna warto$¢ zamowienia nie bedzie nizsza niz 50% wartosci pierwotne;j,

b) zmiany technologii wykonania robot lub materiatow zastosowanych do ich realizacji,

c) spelnienia si¢ innych okoliczno$ci uprawniajgcych do zmiany Umowy, o ktorych mowa w
niniejszym paragrafie Umowy i jezeli majg one wpltyw na wysoko$¢ wynagrodzenia. W takim
wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg
wplyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Wysokos¢ wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 5) powyzej, ze wzgledu na zmiang
przedmiotu Umowy zostanie ustalona na podstawie cen wynikajacych z Umowy.
Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia zgodnie z ust. 4, w
szczegolnosci rodzaje robot lub materiatdw nie wystepuja w dotychczasowym zakresie Umowy lub
z innych przyczyn ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest
ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie
Z ponizszymi zasadami:
1) ceny jednostkowe nie bedg wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robot lub
zmienionych materiatow,
2) kosztorys bedzie uwzgledniaé ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajace z ogdlnie
dostepnych cennikéw np. SECOCENBUD.
Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktorych
Wykonawca powinien ustosunkowaé si¢ w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy we wszystkich jej zakresach.
Strony dopuszczajg réwniez mozliwo$¢ zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy
wskazanego w toku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, jezeli zmiana stanie si¢
konieczna, o ile nowa osoba wskazana do petnienia okres$lonej funkcji (zaré6wno na state jak i na
okreslony czas) bedzie spetnia¢ wszystkie warunki okreslone dla tej funkcji w SWZ dla przetargu
poprzedzajacego zawarcie Umowy, na dzien ztozenia wniosku o zmiang personelu kluczowego, z
tym zastrzezeniem, ze uprawnienia proponowanego personelu oraz doswiadczenie (jezeli dotyczy),
beda takie same lub wyzsze niz uprawnienia oraz do$wiadczenie (jezeli dotyczy) personelu
wymienione w SWZ. Zmiany opisane w zdaniu poprzednim nie stanowig zmiany Umowy i nie
wymagajg zawarcia aneksu do Umowy. Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ wniosek o zmiang
osobowa personelu kluczowego Wykonawcy, w ktorym wskaze co najmniej dane personalne
proponowanej osoby, jej uprawnienia i doswiadczenie (jezeli bylo wymagane), Wykonawca do
wniosku obowigzany jest dotgczy¢ dokumenty potwierdzajace posiadane przez nowa osoba
uprawnienia, kwalifikacje 1 doswiadczenie (jezeli bylo wymagane). Dopuszczenie nowej osoby
personelu kluczowego Wykonawcy do sprawowania funkcji przy realizacji Przedmiotu Umowy
uzaleznione jest od uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Strony dopuszczaja rowniez mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, na ktoérego zdolnosSciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca
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10.

1.

12.

13.

ubiegajac si¢ o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje on juz zasobami wskazanego w

ofercie podmiotu - jezeli wykaze on, ze zastgpujacy podmiot spetnia okreslone w dokumentacji

zaméwienia warunki udzialu w postepowaniu. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy i nie

wymaga zawarcia aneksu, a jedynie zawiadomienia Zamawiajacego. Do zawiadomienia nalezy

dotaczy¢ dokumenty majace na celu potwierdzenie posiadane przez ten podmiot zdolnosci

techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczng okreslonych w SWZ.

Dokonujac zmian Umowy, Strony beda kierowaé si¢ poszanowaniem wzajemnych interesow,

zasadg rownosci Stron oraz ekwiwalentnosci §wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem

wykonania Umowy, poprzez dostosowanie realizacji robot stanowigcych Przedmiot Umowy do

zmienionych okolicznos$ci.

Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowac o jej zmiang. W celu dokonania zmiany Umowy

Strona o to wnioskujaca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie

14 dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci bedgcych podstawg zmiany.

Whniosek o zmiang Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z postanowien Umowy,

4) informacje 1 dowody potwierdzajagce, ze zostaly spelnione okolicznosci uzasadniajace
dokonanie zmiany Umowy.

Dowodami, o ktorych mowa w ust. 12 pkt 4) powyzej, sa wszelkie dokumenty, ktore uzasadniaja

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

a) orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace konieczno$cig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,

b) dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zaméwienia,

¢) analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostgpnosci materialow,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

d) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materialdw, surowcow,
produktoéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegolnosci oferty
lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ushugodawca);

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen:

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z
orzeczeniem, decyzja organu lub urzedowa notatkg stuzbowa, lub innym dokumentem
okreslajacym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji Umowy (np. wytyczne gestorow
sieci), ktore potwierdzaja wystgpienie opdznienia,

b) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegolnych §wiadczen,

¢) orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczeg6lnych $wiadczen,

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystapity warunki atmosferyczne
skutkujace opdznieniem realizacji Umowy lub poszczeg6élnych swiadczen,

e) polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wstrzymania robot ze wzgledu na wystapienie
warunkow meteorologicznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot bezpiecznie pod
wzgledem BHP, w sposob prawidlowy, zgodny z uméwiong technologia lub zasadami
sztuki budowlanej,

f) dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsigwzieé, ktore
wplywaja na termin realizacji Umowy lub poszczegélnych §wiadczen,
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14.

15.

16.

17.

18.
19.

g) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢
przed zawarciem Umowy, a ktore wplywaja na termin wykonania Umowy lub
poszczegdlnych §wiadczen,

h) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

1) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow, surowcow,
komponentéw lub produktéw niezbgdnych do wykonania Umowy, takie jak w
szczegolnosci oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem,
producentem, dostawca, ustugodawca),

j) trudnosci w dostepie do sprzgtu lub trudnosci w realizacji ushug transportowych,

k) dokumentow potwierdzajgcych wplyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie Umowy.

Strona wnioskujgca o zmiang terminu wykonania Umowy lub poszczegolnych $wiadczen

zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzglgdu na zaistniate okoliczno$ci — uprawniajgce do

dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

W przypadku ztozenia wniosku o zmiang druga Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni od dnia

otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim druga Strona moze:

1) zaakceptowac wniosek o zmiang,

2) wezwaC Stron¢g wnioskujagca o zmiang do uzupelnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

3) zaproponowac¢ podjecie negocjacji tresci Umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

4) odrzuci¢ wniosek o zmiang.

Z negocjacji tresci zmiany Umowy Strony sporzadzajg notatke przedstawiajaca przebieg spotkania

1 jego ustalenia.

Wystapienie ktorejkolwiek z okoliczno$ci mogacych powodowaé zmiang Umowy, nie stanowi

bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania zmian ani nie moze stanowié

samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

Zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 — ust. 4, Strony dopuszczajg mozliwos¢:

1) zmian redakcyjnych Umowy oraz

2) zmian begdacych nastgpstwem sukcesji uniwersalnej albo przejecia z mocy prawa petni praw i
obowiazkéw dotyczacych ktorejkolwiek ze Stron,

3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak réwniez

4) zmian wynikajacych z okolicznos$ci, w ktorych Prawo budowlane dopuszcza stosowanie
rozwigzan zamiennych, o ile nie bedg one pogarszaty jakosci §wiadczenia Wykonawcy.

§19 ZMIANY UMOWY - art. 436 pkt 4 PZP

Poniewaz Umowa jest zawarta na okres krotszy niz 6 miesiecy Zamawiajacy nie przewiduje
wprowadzania zmian w jej treSci na podstawie art. 436 pkt 4 PZP.

§20 ZMIANY UMOWY - art. 439 PZP

Poniewaz umowa jest zawarta na okres krotszy niz 6 miesiecy Zamawiajacy nie przewiduje
wprowadzania zmian w jej treSci na podstawie art. 439 PZP.

§ 21 POSTANOWIENIA KONCOWE
Strony ustalajg, iz wszelka korespondencja mi¢dzy nimi bedzie prowadzona na adresy podane w
komparycji Umowy. Strony sa zobowigzane do powiadamiania si¢ wzajemnie o kazdej zmianie
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adresu. W przypadku zaniechania powyzszego obowigzku korespondencja wystana na adres
dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie dor¢czong.

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do tego, aby w przypadku jakiegokolwiek niewykonania
lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w okresie jej realizacji, jak rowniez w okresie
gwarancji jakosSci lub rekojmi za wady, w sytuacji nieprzystgpienia Wykonawcy w wyznaczonym
terminie do wykonania jego obowigzkow — Zamawiajacy skorzystal z wykonawstwa zastepczego, tj.
zlecit podmiotowi trzeciemu okre§lone czynnos$ci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Wszelkie zmiany i uzupetienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w
tym w szczegolnosci:

1) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360
ze zm.);

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);

3) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze
zm.);

4) ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710
ze zm.)

oraz rozporzadzenia wykonawcze do ww. ustaw.

5. Wszelkie spory wynikajace z Umowy moga zostac skierowane na drogg postgpowania sgdowego w
sadzie wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych 2 (dwa) otrzymuje
Zamawiajacy i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca

Zalaczniki:
1) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia z zatacznikami
2) Oferta wykonawcy z dnia ............
3) Dokumenty potwierdzajace posiadanie ubezpieczenia
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