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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST - WYMAGANIA OG OLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem STWIOR sg wymagania i przepisy ogo6lne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych w ramach inwestycji pn. Projekt budowlano — architektoniczny prac remontowych
naprawczych w budynku Wiezy Cisnien przy ul. Filareckiej 1 w Bydgoszczy — dziatka 144/14.

Podstawg opracowania jest:

- Projekt wykonawczy

— Normy i przepisy:
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454)

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t budowlano- montazowych.

Specyfikacja Techniczna OST - Wpymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegllnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Roboét, ktére zostang
wykonane w ramach zadania:

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie prac renowacyjnych bydgoskiej Wiezy Cisnien znajdujgcej sie
przy ul. Filareckiej 1 na dzialce budowlanej nr 144/14 wpisanej do rejestru zabytkow pod nr A/741..

1.3. Zakres robot obj etych STWIOR

1.3.1. Nazwy i kody CPV robét obj etych Przedmiotem Zaméwienia Opierajgc sie ha Rozporzgdzeniu
w sprawie Wspélnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy w sprawie Wspoélnego Stownika
Zamowien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t budowlanych
objetych przedmiotem zamdowienia.

CPV skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetiajgcego.

Stownik gléwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcej kody sktadajgce sie maksymalnie
z dziewieciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, robét budowlanych lub
ustug tworzgcych przedmiot zaméwienia. Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy
sposab:

a) pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);

b) pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);

C) pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);

d) pierwsze piec¢ cyfr okre$la kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej

kategorii. Dziewiata cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Stownik uzupetniajgcy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamdwienia. Pozycje
skiadajg sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajgcymi mu sformutowaniami umozliwiajgcymi
dodanie dalszych szczegétéw odnoszacych sie do szczegdlnego charakteru lub miejsca przeznaczenia
zamawianych towarow.

Kod alfanumeryczny sktada sie z:

- pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajgcg sekcji;

- drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktérych pierwsze trzy wskazujg na poddziat, a ostatnia
stuzy do celoéw weryfikaciji.
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Dzialy, grupy, klasy i kategorie robét budowlanych

Dla robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia, zgodnie ze Wspdolnym Stownikiem Zamoéwien,
mozna wyrdzni¢ np. wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

- Dziat robét: 45000000-7: Roboty budowlane

- Grupa robot: 45100000-8: Przygotowanie terenu p  od budow e

- Klasa robo6t: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i r ozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekty budowlane - s3g to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele,
drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, Sciany oporowe, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce baze techniczno - uzytkowg, wyposazong w instalacje
i urzgdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkcji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa irozbudowa.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbidrka obiektu budowlanego lub czesci
wraz z urzgdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzgdzeniami wptywajgcymi na wyglad
obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania pozwolenia
lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementow
prefabrykowanych, skladowanie materiatow, przedmiotow itp.).

Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.
Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzagdzony w ramach zatozen techniczno-
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez
jednostki gospodarki uspotecznionej oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez
osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedgce jednostkami gospodarki uspotecznione;.

Nadzo6r techniczny - to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie
i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robot,
obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania
elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan
projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organéw
administracji panstwowej lub gospodarczej.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki,
przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego,
a niezbedne przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne,
podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wézki reczne, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

Wykonawcy , rozumie sie przez to przyjmujgcego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot lub
remontéw;

Zamawiaj gcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamoOwienie wykonawcy; do obowigzkéw
zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
4
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notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Przedmiar rob6t - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar)kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robét.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicowi ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie In zyniera/lInspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potagczenia.

Rysunki - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje
0 przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogélnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw
i budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajgce obowigzujgce swiadectwa
dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jedli sg
przedmiotem norm panstwowych — zaswiadczenie producenta potwierdzajgce zgodno$¢ z postanowieniem
odpowiednich norm.

Materiaty wykonczeniowe muszg posiada¢ atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczajagce je do stosowania
w budownictwie uzytecznosci publicznej lub stuzby zdrowia oraz powinny spetnia¢ wymogi szczeg6towych
aktualnych norm i przepiséw z zakresu BHP, sanitarnych i p. pozarowych.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:
- spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukciji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c¢) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng
i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,
- mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
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- ochrone ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

- ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
odpowiednie usytuowanie na dziatlce budowlanej,

- poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b
trzecich, w tym

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- mozliwos¢ sukcesywnego wykonywania przytaczy domowych przez poszczegdlnych i zainteresowanych
mieszkancow w trakcie wykonywania robot,

- warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, OST, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera oraz normami i przepisamiw przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtdbwnych terenu oraz reperow, dziennik budowy i ksiege obmiaréw rob6t oraz co najmniej dwa
egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;j.

Po przekazaniu placu budowy W ykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne terenu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokumentacje projektowg i SST. Dokumentacja projektowa
bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i SST.

1.5.3. Zgodno s$¢ rob6t z dokumentacj g projektow gi SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny byé uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to nalezy
przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakosé¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru/Inzynier moze
akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wptyneto to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru/lnzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny byé
niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehnstwa Terenu Budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru korncowego robét,
a w szczegolnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych.

2. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

w sposob uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic informacyjnych budowy.

3. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilgczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i medidéw energetycznych na Terenie Budowy, takich
jak: energia elektryczna, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowg winny by¢ wigczone
réwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw
w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzeh po
ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikOw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
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pozwolen i zezwoleh.

4. Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie. Lokalizacje i ilos¢ zapleczy okresli Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajgcymi z Projektu
Organizacji Robét. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe,
jakie mogg mu byé potrzebne do wiltasnego uzytku. Biura bedg znajdowaé sie na lub w sasiedztwie
terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy
i rozbiorki, wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegajg odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktows.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych
mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediow
zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny uzy¢
elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia
elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio dzigki remontowi i malowaniu doprowadzone
do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementdéw seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych
obiektéw. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy

i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu
muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Ustalenia ogélne dotycz ace ochrony $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie
nastepujgcych warunkéw:
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczehn w srodowisku naturalnym.
- Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

* przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

* przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

» mozliwoscig powstania pozaru;
- Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowaé zniszczen
w srodowisku naturalnym
- Materialy stosowane do rob6t nie powinny zawiera¢ sktadnikéw zagrazajacych srodowisku, o stezeniu
przekraczajgcym dopuszczalne normy.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Ochrona wéd
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Ochrona powietrza

Stezenie pyldw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materialtdw na budowie z uzyciem materialdw
pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny
ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organéw
administracji terenowe;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ skladowane w sposéb zgodny =z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny byé wyposazone
w urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli
jakiekolwiek szkodliwe skladniki moglyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatbw do wod
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powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materialy takie nie mogg by¢ stosowane. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatbw powinny by¢ rozebrane
i wykonane ponownie z wkasciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na
Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegétowych kontraktu
i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej
i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatah ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowaé¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materialtdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym
w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywac
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani wykonywanych konstrukcjach
nawierzchni w obrebie granic placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych
elementéw na wlasny koszt, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajagce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Utrzymanie robot

Wykonawca powinien utrzymywa¢ roboty do czasu koncowego odbioru, utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, w przeciwnym razie Inzynier/Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.6. Informacja na terenie budowy

Wykonawca zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021, poz 1686),
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.
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2. Materialy

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wytacznie te wyroby budowlane (materiaty
i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami, ktére posiadajg wlasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan.

Uwaga: Podane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzgdzen budowlanych sg przyktadowe.
Zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych rozwigzan,
materiatow i urzgdzen w stosunku do przyjetych, pod warunkiem zapewnienia nie gorszych wiasciwosci
funkcjonalnych i parametrow technicznych (w tym w przypadku materiatbw wykorczeniowych
wewnetrznych i zewnetrznych - tej samej lub zblizonej kolorystyki, faktury) oraz nie gorszej jako$ci, od
wihasciwosci funkcjonalnych, parametréw technicznych i jako$ci przyktadowych rozwigzan, materiatow
i urzgdzen okreslonych w dokumentacji projektowej. Decyzje o zatwierdzeniu materialu zamiennego
(rébwnowaznego) podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach koniecznych, po konsultaciji
z gtéwnym projektantem.

Niezbedne oznaczenia, tablice i inne elementy informacyjn e zaleca si @ wykonywa ¢ w na podstawie
spéjnego projektu informacji wizualnej, sporz gdzonego dla catego obiektu.

Przewiduje si @ mozliwo$¢ zastosowania rozwi gzan zamiennych do przyj etych w niniejszej

dokumentacji, pod warunkiem wykazania ich rGwnowa znosci tj. spetnienia wymogow okre  $lonych w
projekcie oraz nie gorszych wila $ciwos$ci uzytkowych, estetycznych, trwalo $ci, warunkow
utrzymania i serwisu ni  z rozwi gzanie okre slone w projekcie. Przyj ecie rozwi gzania rGwnowa znego
wymaga udokumentowanej akceptacji projektanta spraw ujacego nadzor oraz upowa znionego
przedstawiciela Zamawiaj gcego. Ci ezar wykazania rbwnowa znos$ci spoczywa na wykonawcy robot.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac:

1. Wyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
z aprobata techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacjg okreslona w lit. a, majacych
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedhug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisamii obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaly okreslone w rozporzgdzeniu krajowym
w sprawie sposobOw deklarowania zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz spos6b ich znakowania
znakiem budowlanym.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy
budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
okresla zarzgdzenie ministra wkasciwego do spraw zdrowia i opieki spotecznej.

Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrédia wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie swiadectwa badan. Odbidr techniczny materialdbw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia przez wskazanie nazw producenta ma na
celu doprecyzowanie przedmiotu zamoOwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé skladania ofert
réownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty i urzgdzenia bedg posiadaty parametry nie
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gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert
réwnowaznych nalezy dotgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow
i urzgdzen réwnowaznych, zawierajgce ich parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialty Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Zrédia uzyskania wszystkich materialtow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robét. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materialu Wykonawca powinien
dostarczyé Inzynierowi wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie zrédta materialéw nie oznacza, ze wszystkie
materialy z tego zrodta bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym jedli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materialtdw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny by¢é zachowane
nastepujgce warunki;

a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji

b) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwarni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, bgdz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru. Jesli Inzynier/Inspektor Nadzoru
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i skladowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodnos¢ z wymaganiami
poszczegblnych SST. odpowiedzialno$¢ za wady materiatbw powstale w czasie przechowywania
i skladowania ponosi Wykonawca. Inzynier/Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposéb
przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno byé prowadzone w spos6b umozliwiajgcy
inspekcje materiatow.

W szystkie miejsca czasowego skfadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na whasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
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kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wlasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robdt w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru
powinny byé usuniete z placu budowy.

5.  Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakosc¢
zastosowanych materialtdw i wykonywania robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wszelkie dziatania w zakresie procesu czyszczenia  scian jak i konserwacji realizowane by ¢é muszg
przez wyspecjalizowane ekipy pod nadzorem konserwat  orskim zaréwno pod wzgl edem zachowania
historycznej formy obiektu jak i stosowanych techno logii. Rozwi gzania szczegoOtowe wynikaj gce
z samego procesu realizacyjnego powinny si e odbywaé na biezgco, takze w formule
przedstawianych préb w uzgodnieniu z Miejskim Konse rwatorem Zabytkéw w Bydgoszczy.

Calo s¢ projektowanych prac na Wie zy Ci$nie n nale zy prowadzi é w okresie cieptym i suchym.

5.2. Wspolpraca In zyniera/lnspektora Nadzoru i wykonawcy

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
rob6t, oceng jakosci materiatdw i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych
z interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetiania warunkéw
kontraktu przez wykonawce. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowal decyzje w sposéb
sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inzyniera/Inspektor Nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Inzynier/Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatdw.
Inzynier/Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty
i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.
Polecenia Inzyniera/lnspektor Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
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5.3. Zgodno $¢ robot z obowi gzujgcymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa,
przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciek6w, wody opadowej i odpadow,

3. Mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich,
5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7. Ochrone obiektoéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,

8. Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,

9. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
harmonogram calej budowy na warunkach przewidzianych w Kontrakcie

5.5. Wady robét spowodowane przez poprzednich wyko  nawcéw

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, zaistniata
wadliwos¢ tych robo6t spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow,
to Inzynier/Inspektor Nadzoru zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowaé¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt
Zamawiajgcego.

6. Kontrola jako $ci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnagé¢ zatozong
jakos¢ robot.

Jednostki miar . Jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metryczny (SI) Uzywane jednostki
wykazano w ponizszej tabeli.

Normy . Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Ustawa ,Prawo budowlane” oraz Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne
z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczeg6towe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich
jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyr6b budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢
zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

-z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

- z whasciwg przedmiotowo Polskg Normag wyrobu,

- z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, ktérego whasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) réznig sie istotnie od
whasdciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

- Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.
Wykaz wyrobow objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajgce Certyfikaty)
okresla rozporzadzenie w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
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w budownictwie oraz rozporzgdzenie w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majagcych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej, a takze rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

- Certyfikacje zgodnosci. Na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub Certyfikat
Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

- Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Norma Ilub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania i wzér deklaracji zgodnosci okresla
rozporzgdzenie w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce
istotnego wpltywu na speinienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatno$ci,
atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobéw okresla Rozporzadzenie w sprawie
wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spelnienie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych opisano stosowane
materiaty i surowce, bedg one zgodne z podanymi danymi szczegétowym. Materiaty i surowce nie objete
polskimi normami beda reprezentowaty najwyzszg jako$¢ w swojej klasie.

Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materialy bedg zdolne do funkcjonowania w sposéb
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowaé na miejscu budowy.
Wykonawca moze zaktadaé, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujacych granicach:

- Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.

- Wilgotno$¢: 0 do 95 %.

- Cidnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek, badan materiatléw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inzynier/Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajgcego
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi Wykonawca.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru program zapewnienia jako$ci (PZJ),
aby wykazywaé stosowanie sie do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami
podanymi w Kontrakcie. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym
jego aspekcie.

Szczego6towe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie do
nich, beda przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier/Inspektor Nadzory ustali, jaki zakres kontroli
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jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badah.
Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

6.1. Program zapewnienia jako sci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robo6t; organizacje ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robot; bhp; wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne, wykaz o0s6éb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementéw robot;

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét;

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow;

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;

- sposéb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robdét;

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngé
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole rob6t i jakosci materialtow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdbw oraz robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier /Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé powinny byé okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie
powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczyé Inzynierowi/Inspektor Nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowanej
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny byé utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzgdzenia
w dobrym stanie technicznym. Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze moga wptywacé ujemnie
na wyniki badan, Inzynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Probki powinny by¢ pobierane losowo, zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera/Inspektor Nadzoru Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek powinny byé dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru powinny by¢ odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera/Inspektor Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi/Inspektor Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badarn powinny by¢ przekazywane Inzynierowi/Inspektor Nadzoru na formularzu wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepnic¢ je
na zyczenie Inzynierowi/Inspektor Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera/lnspektora Nadzoru

Inzynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnosé materialdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatow
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze opierac sie wylgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jako $ci materiatdw i urz gdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialtbw przez Wykonawce, Inzynier/Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajagce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymiw SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
powinna posiadac¢ atest okreslajagcy w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Inspektor Nadzoru na jego zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczehAstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne,
dokonane trwatlg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania W ykonawcy placu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

- uzgodnienie przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét;
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegOllnych elementdéw rob6t; przebieg rob6t, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Inzyniera/lnspektor Nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu; zgloszenia i daty odbioréw robét
zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektoweyj;

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét; dane dotyczgce jakosci materiatdw,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przediozone
Inzynierowi/Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/lnspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym
i wpisuje do ksiegi obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny byé gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7.  Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/lnspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do ksiegi obmiarow.

7.2. Zasady okre slaniailo $ci robot i materiatéw

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
diugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni rob6t, bedg wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robét ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych lub inna,
zaakceptowang przez Inzyniera/lInspektora Nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢é wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do

tego celu moga byé dowolnego typu i wielko$ci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, ze jej
pojemnos$¢ mozna tatwo i doktadnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposob czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materialu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed
rozpoczeciem robd4t uzgodniona przez Wykonawce i Inzyniera/lnspektora Nadzoru na pismie, dla kazdego
typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera/lnspektor Nadzoru, nie
podlega zaptacie. Pojazdy przewozgce mniejszg objetosé od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez
Inzyniera /Inspektor Nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetodci okreslonej przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzaé¢ losowo stopien zatadowania pojazddéw. Jezeli przy
losowej kontroli stwierdzi on, ze objetos¢ materiatlu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
uzgodnionej, to catos¢ materialdbw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;.

Jezeli zostalo to uzgodnione na piSmie przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektor Nadzoru, materiat
rozliczany na podstawie objetosci moze byé wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek
objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz
wartos¢ gestosci objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny byé uzgodnione przed
rozpoczeciem rob6t. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej
materiatu, jezeli rzeczywista gestos¢ objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahania
i byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robdét.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub
mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mogg by¢ losowo
sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta,
o ile takich tolerancji nie okreslono w SST. Cement i wapno beda mierzone w kilogramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcije.
Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub
SST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny byé zaakceptowane
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilo$ci
i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wykonawca moze uzywac¢ publicznych urzgdzeh wagowych pod warunkiem, ze byty one atestowane
i posiadajg wazne $wiadectwa legalizaciji.

Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana
i powtdrnie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana
i powtérnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatbw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od
czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony biad, pomniejszony o dopuszczalng
tolerancje rowng 0,5%.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany W ykonawcy robot.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru.

8.  Odbidr robdt
8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci rob6t, do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Odbior
powinien byé przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inzynier/Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian
i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej
czesci robot.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

8.4. Odbidr ko ncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika robo6t wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér koncowy robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru kohcowego robo6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robo6t komisja powinna sie zapoznaé z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych, komisja
przerywa swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja
dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ko ncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

» zakres i lokalizacje wykonywanych robdét,

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

 uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,

» date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru
koncowego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien byé dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru korhcowego.

9. Podstawa ptatno Sci
9.1. Ustalenia ogolne

Zasady pfatnosci okreslone beda w kontrakcie na roboty budowlane.

Ceny podane przez Wykonawce muszg pokrywac wszystkie koszty wykonania robét i koszty zwigzane z:

= Wypelnieniem obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan i wymagan
zwigzanych z prowadzeniem robét wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajgcych z Kontraktu.

= Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

= Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatbw i urzgdzen oraz
wszelkimi kosztami zwigzanymi.

= Sprzetem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robot
objetych Kontraktem.

= Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.

= Kosztami og6Iinymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie rob6t winny by¢ wykonywane w sposdb kompletny opisany
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
i z zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera/lnspektora Nadzoru. W taki spos6b roboty
bedg odbierane.
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SST-01. ROBOTY ROZBIORKOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-01. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z pracami rozbiorkowymi w trakcie realizacji inwestycji pn: Projekt budowlano -
architektoniczny prac remontowych naprawczych w budynku Wiezy Cisnien przy ul. Filareckiej 1
w Bydgoszczy — dzialka 144/14.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa - 45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa - 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria - 45111000-8- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9- Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérkg i demontazem
wszystkich elementéw koniecznych do prawidlowego wykonania prac zwigzanych z przedmiotowag
inwestycja.

Przewiduje sie rozbiérki i demontaze:

- demontaz rury spustowej (w catej przestrzeni za zbiornikowej)

- demontaz izolacji termicznej z welny mineralnej na catej wysokos$ci zbiornika na szeroko$ci po 50 cm w
kazdg strone od osi rynny

- demontaz calej rury spustowej do dotu zbiornika

- demontaz pokrycia dachowego z blachy miedzianej na szerokosci 1m

- demontaz okna potaciowego 54x64cm i powiekszenie otworu do wymiaréw 70x80cm

- demontaz rynny i uchwytéw stalowych ocynkowanych

- demontaz istniejgcych okien

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt omoéwiono w czesci OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5 specyfikacji
technicznej.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci OST
~SWymagania ogoélne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omoéwiono w czesci OST ,Wymagania ogdlne” pkt
3 specyfikacji technicznej.

Roboty zwigzane z rozbiorkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na placu
budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami
i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogoéw
jakosciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie
moze powodowac¢ uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robaét.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie,
jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkow.
Potrzebny sprzet:

- Samochod samowytadowczy,

- Samochaod skrzyniowy,

- Kontener na odpady powstate w wyniku prac rozbiérkowych.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu omowiono w czesci OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikaciji
technicznej.

Zaladunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbidrek musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich
Srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie fadowany do kontenerow
znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na
autoryzowane wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardow tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w czesci OST
~Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- upewni¢ sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w spos6b prawidtowy,

- miejsce prac oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢
w sposob uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych
i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb.
Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce s$rodowisko. Wszelkie inne
postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP,
Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiérkowe

W zakresie prac rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majgce na celu wykonanie zatozen
okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji.

Prace rozhiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.
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Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich montazu
zabezpieczone przed wywréceniem.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porz  adku

Po zakonczeniu robo6t rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objeta robotami oraz miejsca
w poblizu wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.
Z tego tytulu Wykonawca ma obowigzek dokonac¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich
szkéd uznanych w momencie odbioru robot.

5.5. Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.
Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t omoéwiono w czesci OST ,Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakos¢ wykonywanych robét musi byé zgodna z wymogami og6linymi
ST oraz dokumentacji projektowe;.

Kontrola jakosci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania rob6t rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace obmiaréw robét omoéwiono w czesci OST ,Wymagania ogoélne” pkt 7
specyfikacji technicznej.

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy. lo$¢ rob6t oblicza sie
wedlug sporzgdzonych z natury pomiardw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru s3a:

- dla rob6t rozbiérkowych i wyburzeniowych - [m3],[m2] i [m],

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki - [m3].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t oméwiono w czesci OST ,Wymagania ogdlne”
pkt 8 specyfikacji technicznej.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdélne wymagania dotyczace rozliczen za wykonane prace omoéwiono w czesci OST ,Wymagania ogolne”
pkt 9 specyfikacji technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021, poz 1686)

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129, poz 844)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-02. ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania rob6t murowych
w ramach inwestycji pn: Projekt budowlano - architektoniczny prac remontowych naprawczych
w budynku Wiezy Cisnieh przy ul. Filareckiej 1 w Bydgoszczy — dziatka 144/14.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa - 45200000-0-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa - 45260000-0-Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
Kategoria - 45262500-6-Roboty murarskie.

1.3. Zakres Rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg podmurowania parapetow wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.

Zaprawa - mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypeinieniem. Podstawowg
wlasnoscig zaprawy jest wigzanie, czyli przejscie z stanu plynnego, plastycznego w staly. Zaprawy
w budownictwie uzywane sg przede wszystkim do: tgczenia elementéw np. cegiet w murze, elementéw
licujgcych Sciang z murem itp. w jedng catos¢ ; wypetnienia spoin, a przez to rGwnomierne przenoszenie
obcigzen i uszczelnienie elementéw budowli; ochrona elementéw obiektow przed wpltywami
atmosferycznymi i nadanie im estetycznego wygladu (np. tynki $cian, stropow); produkcja wyrobow
i elementéw budowlanych (np. pustakéw sciennych, stropowych, bloczkéw itp.)

1.5. Wymagania ogolne dotycz gce robét
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ,Wymagania Ogoélne”.
Wszystkie roboty murowe wykonac¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami, sztukg budowlana.

2. MATERIALY

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogoine” .

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t murowych powinny mie¢ m.in.:
a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,
e) na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Do podstawowych materiatéw naleza:

- cegla petna ceramiczna
- zaprawa cementowo-wapienna,
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3. SPRZET

Ogoblne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcych sprzetem: betoniarkami do przygotowania zapraw,
kielnig taczkami itp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakosé wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Ogoblne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu ktére =zabezpiecza materiat przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty do przygotowania zapraw chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .

Sciany murowac¢ zgodnie ze sztukg zawodowg przy uwzglednieniu zatozen okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. Nalezy je wykonywaé¢ z zachowaniem prawidtowosci wigzania, grubos$ci spoin i wymaganej
geometrii.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow.

Przy odbiorze cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na
cegltach z wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny,
opukiwanie i mierzenie, wymiardw i ksztattu bloczku, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegiel przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

i zgodnosci wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST. W szczeg6lnosci
obejmuja: badanie dostaw materiatéw, kontrole prawidtowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii).
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materialdw z wymogami prawa.

Spoiny w murach powinny mie¢ 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie
powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podtuznych
i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny byé doktadnie wypetnione zaprawg. W $Scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potowek i cegiet utamkowych. Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie
powinna by¢ wieksza niz 1.5% catkowitej liczby cegiet.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

— na 1 metrze diugosci 3

— na catej powierzchni 10

Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3

— na wysokosci kondygnacji 6

— na catej wysokosci 20

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

— na 1 m diugosci 1

— na catej dlugosci 15
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Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane

Odchylenia gornej warstwy od poziomu

— na 1 m diugosci 1

— na calej dlugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o wymiarach:

do 100 cm +6, -3
szeroko$¢ +15, -1
wysokosc¢

ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5
wysoko$é +15, —

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .
llos¢ wykonanych rob6t okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.
Jednostkg obmiaru jest: m2, m3 lub mb

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania rob6t: dostawa materiatéw, wykonanie robét murowych.

Roboty murowe powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych
norm i instrukcji oraz niniejszych warunkow technicznych wykonania robot.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdéw, powinny odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowych
norm.

Materiaty nie majgce atestéw stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Odbidr koncowy powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego okresu
realizacji w celu ustalenia, czy wykonane elementy sg zgodne z projektem i wymaganiami
obowigzujgcych normy .

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .
Cena robot obejmuje: dostarczenie materiatu, wykonanie prac murarskich

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczgce elementébw murowych. Czes$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne

PN-EN 772-1+A1:2015-10 Metody badar elementéw murowych. Czes¢ 1: Okreslenie wytrzymatosci na
Sciskanie

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Brak przywotania tytutu badz nazwy ktorejkolwiek z norm, ktorych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta badz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisOw i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowg, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SST-03. IZOLACJE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji w trakcie realizacji inwestycji pn: Projekt budowlano — architektoniczny prac remontowych
naprawczych w budynku Wiezy Cisnien przy ul. Filareckiej 1 w Bydgoszczy — dziatka 144/14.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa - 45200000-0-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa - 45260000-0-Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
Kategoria - 45320000-6-Roboty izolacyjne
45321000-3-1zolacja cieplna i akustyczna

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robdot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Ogoblne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .
Materialy stosowane do wykonywania rob4t powinny mie¢ m.in.:
a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
e) na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

2.1. Zasady ogo6lne

a) Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
wyrobu lub swiadectwach dopuszczajgcy dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

b) Do izolacji nalezy stosowa¢ materialy o wkladach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu.

c) Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany
w normach i instrukcjach producenta.

d) Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie: stanu poditoza, temperatury, wilgotnosci.
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2.2. Wykaz podstawowych materiatow

- Welna mineralna skalna twarda o gr. 12 cm z jednostronng okladzing z foli aluminiowej zbrojonej
(zabezpieczajacej przed wykropleniem sie pary wodnej) o klasie reakcji na ogien Al, nasigkliwosci wodg
(krétkotrwata) WS <1kg/mz2, oporu dyfuzyjny pary wodnej Sd MV2 =2200m (np. Alu Lamela Mat).

- Welna mineralna twarda gr. 20,0cm o wspo6iczynniku izolacyjnosci termicznej Uc= 0,038W/m2K

- Zaprawa klejgca

- Papa podktadowa

3. Sprzet

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze narzedzi
nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta izolaciji.

4. Transport

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .

Izolacyjne materiaty cieplne i zimnochronne powinny byé skladowane na budowie w miejscach suchych,
zabezpieczonych przed utratg ich wlasnosci na skutek zawilgocenia. Sprzet i srodki transportowe powinny
by¢ sprawne oraz odpowiadajg warunkom bhp obowigzujgcym przy wykonywaniu robét izolacyjnych, jak
i przy transporcie materialtéw na placu budowy.

Wyroby nalezy transportowac i sktadowaé zgodnie z instrukcjg producenta:

- okreslajgcg sposob przewozenia i skladowania wyrobu, zabezpieczajagcy przed uszkodzeniem
i zniszczeniem,

- uwzgledniajgcg przepisy obowigzujgce w transporcie drogowym i kolejowym. Instrukcja przewozowa
powinna by¢ udostepniona odbiorcom wyrobu.

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢é na budowie pelng dokumentacje dotyczacg skladowanych
wyrobow przeznaczonych do wykonywania robét izolacyjnych.

Materiaty palne nalezy przechowywac z dala od zrédet ognia.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Wykonanie ww. robdt powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatdw, normami
i warunkami technicznymi.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu oraz zgodnie ze
sztukg budowlanag.

5.2. Zakres wykonywania robot

a) przygotowanie powierzchni

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usungé
wszystkie luzne czesci i substancje zakidcajace wigzanie, takie jak pyty, oleje, ttuszcze, resztki srodkéw
pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwna¢, a wieksze
ubytki wypetnié.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:

- wytrzymatosci podtoza na odrywanie,

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza - chyba, ze materiat jest przeznaczony do ukfadania na podioza mokre.

b) wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych i aprobat technicznych.

Przy nakftadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta
zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podioza i powietrza.

Podioze oraz kazda nanoszona warstwa izolacji powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.
Przystagpienie do kolejnych etapéw robét moze nastgpi¢é po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.
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5.3. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno — suchym.

Materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom norm lub $wiadectwa dopuszczenia.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegolnie starannie. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez
ubytkéw i wyszczerbien.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
papa).

Izolacja cieplna powinna by¢ ulozona szczelnie oraz w taki sposob, aby nie dopusci¢ do powstawania
mostkoéw cieplnych.

6. Kontrola jako $ci robot
Ogoblne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .

6.1. Biezaca kontrola

Kontrola w czasie prowadzenia robét polega na sprawdzeniu przez Inzyniera/lInspektora Nadzoru, w miare
postepu robdét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdbw i zgodnosci wykonywanych robot
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Specyfikacji, a w szczegdlnosci:

- stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodno$ci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ziuszczen lub odspojen itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubo$ci powtoki (grubos¢ powitoki winna by¢é zgodna z wartoscia podang
w Dokumentacji Projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubosé te okresla sie jako s$rednig
arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera,

- kontrole poprawnosci naprawienia bledéw w wykonanej izolacji,

- kontrole wykonania warstwy ochronnej.

Ocena wykonania rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Kontrola jako $ci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialtdw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowg
i jakosciowg ich dostaw.

Wymagania dla dostawy winny obejmowac:

- Sprawdzenie jakosci materiatdw izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami Programie Zapewnienia Jakosci.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .
Jednostkg obmiarowg wykonania izolacji jest 1[m2].

8. Odbidr rob6t

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .

Podstawe do odbioru wykonania robét izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja projektowsg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobow,

- oswiadczenie Inspektora Nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan dotyczgcych prawidtowosci
wykonania robét izolacyjnych byty pozytywne.
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Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych warunkéw technicznych. Protokot odbioru powinien
zawierac:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t izolacyjnych z projektem. W ramach odbioru
robét izolacyjnych nalezy odebrac:

a) warstwy izolacji przeciwwilgociowych

- po przygotowaniu podtoza pod izolacje

- po wykonaniu kazdej izolacji

W ramach ww. rob6t nalezy sprawdzic:

- materiaty,

- wytrzymatosé, réwnose¢, czystosé i stan wilgotnosci podtoza lub podkiadu,

- spadki podioza jezeli dotyczy posadzek,

- ciggtos¢ warstwy izolacyjnej i doktadnosé potgczenia jej z podiozem

- szczelnos¢ izolacii

- doktadnos$¢ obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

9. Podstawa ptatno sci
Wg zapisOw kontraktu.

10. Przepisy zwi gzane

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemoOw zapewnienia jakosci
i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdinych producentéw.

Brak przywotfania tytutu badz nazwy ktorejkolwiek z norm, ktorych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisOw i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spehienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowg, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-04. RYNNY | RURY SPUSTOWE ORAZ OBROBKI BLACHARS KIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6lowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z montazem rynien i rur spustowych oraz wykonaniem obrébek blacharskich

w trakcie realizacji inwestycji pn: Projekt budowlano — architektoniczny prac remontowych naprawczych
w budynku Wiezy Cisnien przy ul. Filareckiej 1 w Bydgoszczy — dziatka 144/14.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa - 45200000-9-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej
Klasa - 45260000-7-Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.
Kategoria - 45261000-4- Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu:
- wykonanie obrdbek blacharskich

- montaz rynien i rur spustowych

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach lub aprobatach technicznych dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Materiaty stosowane do wykonywania obrébek blacharskich powinny mie¢ m.in.:
a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,
e) na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

2.1. Wykaz podstawowych materiatow

- blacha miedziana

- rynny miedziane

- rury PCV o takim samym ksztalcie jak dotychczas, ale z dluzszym odcinkiem gérnym - aby potgczenie
rury PCV ze sztucerem rynnowym wypadato w zewnetrznym licu $ciany murowanej, a nie w jej wnetrzu,

- haki miedziane
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- elastyczne tgczniki z wlutowanych wktadek z EPDM lub wklejanych ztgczek rynnowych miedzianych (min.
30 cm)

- maskownica

- pasy narynnowe

- pasy podrynnowe

- elastyczne potgczenie PE

- pianka PUR

- patyna w kolorze zieleni sztucznej np. Palaroid 72

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakos¢
materiatdow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich Wykonawca powinien korzystaé z:
— elektronarzedzia reczne jak: wiertarka z udarem, wkretarki przewodowe lub akumulatorowe
— nozyce do ciecia blach,

- kleszcze blacharskie,

- noz blacharski,

— gietarka do blach,

- lutownica,

— szczypce techniczne,

- miotek gumowy, miotek drewniany,

— palnik gazowy z butlg gazowsa,

— pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem,
- przyscienny wycigg budowlany.

4. Transport
4.1. Sktadowanie i transport

Rolki materiatu przekrycia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i zabrudzeniem.
Rolki nalezy sktadowac¢ wg instrukcji producenta. Transport i roztadunek wg instrukcji producenta.

Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu
powietrza. W przypadku skltadowania zwojéw lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unikac
bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokrg folig, zapewni¢ rowniez przykrycie odporne

na dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:

- przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposéb uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

- skladowania na wilgotnym podtozu,

- zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i skladowania

- przekroczenia punktu rosy,

- transportowania lub skladowania materiatlu na wilgotnych paletach,

5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogélne

Zasady ci ecia blachy:

W sytuacji, gdy ciecia jest niewiele, mozna postuzy¢ sie pita do metalu lub nozycami do blachy. Jezeli
natomiast zachodzi konieczno$¢ przycinania wielu piyt, lepiej uzy¢ do tego celu recznej pity cyrkulacyjnej
ze specjalng tarcza do stali lub nozyc wibracyjnych do blachy.

Obrobki blacharskie

Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych
i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Arkusze blachy nalezy tgczy¢ za pomoca prefabrykowanych tgcznikéw.
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5.2. Montaz

5.2.1. Obrobki blacharskie

Roboty blacharskie mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15TC,
a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5C. Robot nie wolno wykonywa ¢ na
oblodzonych podiozach blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na poditozach z betonu (stosowacé izolacje
np. z papy), tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podiozu
zawierajgcym zwigzki siarki. Podloza te nalezy najpierw zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i potozy¢ na
nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich.
Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito naciecie blachy lub
odprysniecie powloki zabezpieczajacej blachy. Kazde zabezpieczenie jest zakonczone zebem okapowym
(kapinosem). Sposoby polaczenia zabezpieczenia z pokryciem zalezne sg od rodzaju pokrycia, w kazdym
przypadku jednak powinny one zapewniaé szczelno$¢ pokrycia.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych
i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Zaktad obrébek
wykonac¢ na szerokos$¢ zgodna z zaleceniami producenta obrébek.

5.2.2. Rynny

Wykonanie i montaz zgodnie ze sztukg dekarska oraz instrukcjg producenta rynien.

Montaz nowych rynien miedzianych wykona¢ z uzyciem hakéw miedzianych. Rynny miedziane nalezy
wykona¢ jako elementy dwudzielne (w % dlugo$ci ich tuku) z zastosowaniem w tych miejscach dylataciji
i elastycznych acznikéw z wlutowanych wktadek z EPDM lub wklejanych lub wlutowanych zigczek
rynnowych miedzianych (min. 30cm). Na zewnetrznej krawedzi rynny z dylatacja nalezy wstawic
maskownice zamocowywana tylko z jednej strony (ktora przy rozszerzaniu sie rynien moze sie przesungc).
Maskownica ostania winna styk rynny i dylatacji (zeby woda nie wplyneta miedzy te elementy).

Rynny powinny by¢ mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm.

Rynny powinny by¢ lekko pochylone na zewnatrz, a ich spadek podtuzny winien wynosi¢ min. 1%.
Krawedz okapu powinna by¢ usytuowania w 1/3 szerokosci rynny.

5.2.3. Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji
powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokosé kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie
powinno byé wieksze niz 20 mm przy diugos$ci rur wiekszej niz 10 m, odchylenie rur spustowych od linii
prostej mierzonej na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm,;

Nalezy wykonac elastyczne potgczenie sztucera rury miedzianej z rurg PCV z zastosowaniem
typowego potgczenia elastycznego PE (dla rur spustowych),

Szczeline pomiedzy rurg PCV a murem ceglanym nalezy dokladnie wypetni¢ piankg PUR - od
strony zewnetrznej az do Srodka. Jezeli (ze wzgledu na grubos¢ sciany nie bedzie mozliwe
wttoczenie do jej wnetrza pianki PUR na catej grubosci: nalezy wypetni¢c w/w piankg sciane od
zewnatrz (mozliwie jak najdalej), srodek szczeliny uzupeti¢ miekkg weing mineralnag, a jej
wewnetrzng czesc¢ takze piankg PUR,

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzic s]szczelnos¢ wykonanej kanalizacji deszczowej i przepustu,

6. Kontrola jako Sci
Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogoine” .

6.1. Tryb i zasady kontroli

Kontrola jakosci wyrobu w zakresie objetym postanowieniami aprobaty technicznej dotyczy trybu i zasad
kontrolnych badan oraz technicznej oceny jakosci wyrobu na podstawie wynikéw tych badan.

6.1.1. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze obejmujg sprawdzenie:

a) rodzaju zastosowanych blach powlekanych ptaskich,
b) ksztaltu i wymiarow,

c¢) klasy powierzchni powtok,

d) twardosci powtok,

e) barwy powtok,

fymasy 1 mb,

g) cechowania.
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Sprawdzenie rodzaju blach ptaskich powlekanych przeznaczonych do profilowania nalezy dokonaé na
podstawie dokumentéw atestacyjnych, dostarczanych przez dostawcéw blach ptaskich przy kazdej
dostawie.

Badania odbiorcze nalezy wykonywac dla kazdej partii blach profilowanych przedstawionych do odbioru.

6.1.2. Skiad i wielko $¢ partii
W skiad partii powinny wchodzi¢ blachy o tych samych wymiarach, z tego samego rodzaju blachy z tymi
samymi rodzajami powtok i tej samej barwy.

6.1.3. Ocena partii blach
Partie blach nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami jezeli wtasciwosci blach ptaskich sg potwierdzone
dokumentami atestacyjnymi producenta oraz wszystkie wyniki badan odbiorczych i okresowych blach sg

pozytywne.

7. Obmiar robot

Ogoblne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .
Jednostkg obmiarowa robét jest:
e dlarobét pokrywczych - m2 pokrytej powierzchni,
» dlarobét - rynny i rury spustowe - m wykonanych rynien lub rur spustowych
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior rob6t

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogoélne” .4

Ogolne wymagania odbioru rob6t pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pOzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkiadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robo6t, po deszczu. Podstawe do odbioru
robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczeg6linych warstw
lub fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatdw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnychi koncowych,

e) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja,

f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe i membranowe nie powinno
by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych SST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.
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Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowyc h powinien obejmowa ¢:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do Scian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami. Rury spustowe mogg by¢ montowane po
sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatno sci
Ogoblne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .
Wg zapisOw kontraktu

10. Przepisy zwi gzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

Brak przywotania tytutu bgdz nazwy ktorejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta badz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisow i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagah prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowa, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-05. STOLARKA i SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki i $lusarki okiennej w trakcie realizacji inwestycji pn: Projekt budowlano — architektoniczny prac
remontowych naprawczych w budynku Wiezy Cisnien przy ul. Filareckiej 1 w Bydgoszczy — dziatka 144/14.

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa - 45400000-1-Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa - 45420000-7--Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria - 45421000-4-Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
45421130-4-Instalowanie drzwi i okien
45421100-5-Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementéw.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz Swietlika dachowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne”. Szczeg6towo opisano w pkt. 1.5 SST

2.1. Stolarka okienna

- Naswietla dachowe petnigce réwniez funkcje wytazéw dachowych z funkcjg otwierania. Drewniane min.
2-szybowe o wymiarach 66x78 cm, wspétczynnik U okna — 1,3 W/m2K, wspéiczynnik U szyby — 1,0 W/m2K,
malowanie dwukrotne w kolorze zielonym sztucznej patyny — Palaroid 72. Gwarancja — 10 lat. (np. Fakro
FWP/R)

- Okna drewniane szklone podwdjnie szkiem o takim samym ksztalcie jak okna istniejgce, ale 0 mniejszej
wysokosci: dla okien dolnych o ok. 30cm, dla okien gérnych o ok. 10cm (tak, aby dolna krawedz okien
znajdowata sie min. 5cm powyzej ceglanego parapetu zewnetrznego). Okna o wspoétczynniku U okna-
1,3W/(m2K), wspotczynniku U szyby- 1,0W/(m2K), malowane dwukrotne w kolorze zielonym RAL 6011
z gwarancjg- 10 lat

2.2. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢é w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i rbwne.
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3. Sprzet

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

4. Transport

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawieraé¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci. Elementy aluminiowe nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem powitok
barwnych.

5. Wykonanie robot

Ogoblne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .

5.1. Monta z okien

Prace nalezy wykona¢ scisle wedtug wskazan producenta.

Po wykonaniu wszystkich prac montazowych i wykonczeniowych, zwigzanych z wbudowaniem s$wietlikéw
nalezy wyczysci¢ wszystkie elementy okien odpowiednimi srodkami oraz usungé niezwtocznie tasme foliowa,
zabezpieczajgca profile ram okiennych.

Oscieza okien ze $ciang nalezy wypetni¢ uszczelniajgca, elastyczng, odporng na dziatanie warunkéw
atmosferycznych masg.

Uwaga. Wymiary okien nalezy pobra¢ z natury.

6. Kontrola jako $ci
Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Zasady kontroli jako Sci
Powinny by¢ zgodne z wymogami normy dla stolarki drzwiowej oraz normy dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jako sci powinna obejmowa ¢€:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatdw, z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Prace te podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Jednostkg obmiarowa robét jest dla pozycji - m2 wbudowanej stolarki. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbidr rob6t

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Przy odbiorze elementéw przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- wymiary elementéw i ich czesci sktadowych,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- prawidtowosé wykonanych potaczen (przekroje, diugos¢ i rozmieszczenie spawdw, nitdéw, srub itp.) oraz
rozstaw otworow na nity i Sruby , srednice otworow oraz sprawnos¢ dziatania czesci ruchomych,

- wielkos$¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,
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- dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, kagtach i ptaszczyznach,

- zabezpieczenie wyrobu przed korozjg

- zgodnos$c¢ z dokumentacijg techniczng

Przy odbiorze elementéw slusarskich wbudowanych powinny byé sprawdzone:

- prawidiowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, doktadno$¢ uszkodzenia o$cieznic,
elementu z o$ciezami otworéw lub $cianami,

- prawidlowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych — zgodno$¢ wbudowanego
elementu z projektem,

- inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogoblne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .
Obowigzujg zapisy kontraktu.

10. Przepisy zwi gzane
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne. Czes¢ 1: Okna
i drzwi zewnetrzne

Brak przywotania tytutu badz nazwy ktorejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisOw i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spehienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowa, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-06. POKRYCIA DACHOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi w trakcie realizacji inwestycji pn: Projekt
budowlano — architektoniczny prac remontowych naprawczych w budynku Wiezy Cisnieh przy
ul. Filareckiej 1 w Bydgoszczy — dziatka 144/14.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa - 45200000-9-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej
Klasa - 45260000-7-Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.
Kategoria - 45261210-9-Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokrycia dachu blachg miedziang.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach lub aprobatach technicznych dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.1. Wykaz podstawowych materiatow

- Blacha miedziana z tasmy lub w arkuszach, grubosci 0,6mm w kolorze naturalnej miedzi. Tasma jest
produkowana w szerokosciach 660- 680mm, 1000mm; arkusze sg dtugosci 2,0m
- materialy montazowe

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakos¢
materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Na Zzadanie, Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu palnikbw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego
i elektronarzedzi.
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4. Transport.
4.1. Sktadowanie i transport
Transport i roztadunek wg instrukcji producenta.

5. Wykonanie robot.

5.1. Zalecenia ogolne

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5 °C.
Robdét pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych na jakosé pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajacy krycie.

Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odplyw wdd deszczowych i topniejacego
Sniegu w kierunku wpustow dachowych lub okapu Przygotowanie materiatu przekrycia wg instrukcji
producenta.

Blache mozna uktada¢ na peinym deskowaniu, ktére pokry¢ najpierw papg tak, aby blacha nie stykata sie
z drewnem. Pasy blachy tgczy¢ przez zawiniecie brzegu jednego arkusza na drugi. W poziomie arkusze
blachy taczyé na ragbek lezgcy a w pionie na rgbek stojacy. Blache mocowa¢ do poditoza za pomocg tzw.
zabek co amortyzuje ruchy blachy pod wplywem zmian temperatury. Zabki przybija¢ do podioza
gwozdzikami. Zabki i gwozdzie oraz inne materialy stykajgce sie z blachg powinny by¢ z miedzi lub stali
nierdzewne;.

6. Kontrola jako Sci

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogag
by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatfow ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wilasciwosci materiatdbw sg zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych. Badania odbiorcze nalezy wykonywaé dla kazdej partii blach profilowanych
przedstawionych do odbioru.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest:

- dla robot pokrywczych - m2 pokrytej powierzchni,

llos¢ robo6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogolne wymagania odbioru rob6t pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pOzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robo6t, po deszczu. Podstawe do odbioru
robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegdélnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnychi koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i polagczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
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zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

- poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebraé pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych SST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.1. Odbiér podio za

Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych.

8.2. Odbidr robot pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych rob6t do ktérych dostep pdzniej jest utrudniony. Odbidr
czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie :

- podioza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru
robé6t pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i pofgczenia ich z urzadzeniami a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

9. Podstawa ptatno sci
W(g zapisOw kontraktu

10. Przepisy zwi gzane
PN-EN 1172:1999 Miedz i stopy miedzi. Blachy i tasmy dla budownictwa

Brak przywotania tytutu badz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta badz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisow i wymogow,
ktore zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ praw autorskich i
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spelnienia wszystkich wymagah prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowg, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-07. PRACE RENOWACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac renowacyjnych w trakcie realizacji inwestycji pn: Projekt budowlano — architektoniczny prac
remontowych naprawczych w budynku Wiezy Cisnien przy ul. Filareckiej 1 w Bydgoszczy — dziatka 144/14.

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac renowacyjnych Wiezy Cisnien.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogoélne”. Szczegotowo opisano w pkt. 1.5 SST

2.1. Wykaz podstawowych materiatdw potrzebnych dow  ykonania robét

- pasty typu Remmers

- preparat StoPrim Grundex, lub Baumit Impregnirung

- preparat StoPrim Fungal, Baumit Preparat przeciw grzybom i algom oraz Aseptina A w roztworze
alkoholowym

- oryginalna cegty oraz cegty wykonane na zamowienie, takze glazurowane z dobranym w prébach kolorem

- Atlas ,Zioty Wiek P-04, Remmers

- Baumit F98 Antracyt, zaprawy mineralne Tubag-Trass-Kalk_Fugensaniermortel

- Ispo Hydrofobierung LF

- StoSilcoLasura, lub Keim

- preparat StoMurisol Micro

- StoMurisol Impulssystem

- szlam izolujgcy

- Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers

- Bohrlochsuspension firmy Remmers

- Baumit TifenGrund

- Baumit MC 55, lub Funcosil Historic Kalkputz w kolorze naturalnym z ziarnem ok. 0,8-1,2mm

- farba gruntujgca

- farba powierzchniowa

- farba o wysokiej zawartosci cynku lub farba grafitowa, matowa

- farba silikonowa zewnetrznego stosowania (do elewacji) w kolorze naturalnego bezu - zblizonym do koloru
istniejgcego

- podktad Mipa 1K Haftpromoter,

- lakier akrylowy Mipa barwiony indywidualnie dobranymi pigmentami, dla uzyskania barwy, przeswiecania
i poltysku zgodnego z warstwg patyny istniejgcej na pokryciu dachowym,

- farba emulsyjna, oddychajgca w kolorze istniejgcym $cian korytarza podziemnego

- masa mineralna do uzupetniania ubytkéw w ceramice i betonie firmy Remmers lub firmy Keim,
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- zaprawa cementowo wapienna z grubym uziarnieniem - analogiczna spoina z wapnem trasowym

- farba Restoro Lasur firmy Keim- zolowo krzemianowg

- Super Gloss Hochglanzender Lack firmy Akemi, preparaty firmy Bekerfarb (Dach Ker Baza jako podkiad
i Dach Ker Mat, jako warstwa wierzchnia dla partii ceglanych, a Dach Briss Baza i Dach Briss Top, dla partii
betonowych)

- Flame Stal® Fire Proff Solvent

- deski sosnowe gr. 2,5cm

- preparat glonobdjczy dostepny na rynku (posiadajgcy certyfikat Ministerstwa Zdrowia i dopuszczenie do
stosowania na rynku polskim)

- zaprawa cementowo-wapienna

- preparatem FOBOS M4 dla klasy EI30 (30 minut)

- lakierobejca wewnetrznego stosowania w kolorze ciemny orzech np. Tikkurila

- preparat cynkowy ZINGA (zawiera w suchej masie 96 % cynku- grubos¢ powtoki 80 mikronow

- wysokocynowa farba chemoutwardzalna, np. Epex Eiseng Limmer, produkcji firmy Bergolin o grubosci
powtoki 80 mikrondéw (spoiwem farby winna by¢ zywica epoksydowa chemoutwardzalna, proporcje: 5 czesci
farby dokfadnie z jedna czescig utwardzacza)

- farba chemoutwardzalna, poliuretanowa firmy Lankwitzer w kolorze dobranym do obecnie istniejgcych

- kotnierz metalowy

- preparat dekarski silikonowy o skorelowanym wspétczynniku rozszerzalnosci z materiatem stalowym

- farba nawierzchniowa do stali wewnetrznego stosowania w kolorze RAL 7006

2.2. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i réwne.

3. Sprzet

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .

Stosowane maszyny i urzgdzenia muszg bezwzglednie posiada¢ okreslone prawem dokumenty
dopuszczajgce do wykonywania rodzajéw pracy, do ktérych Wykonawca zamierza je zastosowaé, a ich typ
i rodzaj nalezy wyspecyfikowa¢ w planie organizacji pracy.

Sprzet do wykonywania prac musi zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru oraz
Konserwatora Zabytkow.

4. Transport

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawieraé¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym.

Sprzet i maszyny uzywane przez Wykonawce do transportu materiatéw i urzadzen, niezbednych przy
realizacji prac zwigzanych z transportem, montazem i demontazem zamkniecia remontowego musi
bezwzglednie spetniaé wymogi odpowiednich przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
i przepiséw o ruchu drogowym (w przypadku maszyn samobieznych poruszajgcych sie po drogach
publicznych).

5. Wykonanie robot

Ogoblne zasady podano w OST ,Wymagania ogélne” .

ykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, programem prac konserwatorskich a takze zgodnie
z zaleceniami producentéw wybranych materiatow.

Przed wykonaniem prac nalezy zapoznac sie z ich technologig wykonania.

5.1. Wykonanie prac renowacyjnych

5.1.1. Elewacje ceglane

1) Dokumentacja fotograficzna stanu obiektu przed rozpoczeciem prac,

2) Oczyszczenie elewacji metodg nieinwazyjng (mechaniczng) z ewentualnym wspomaganiem $rodkow
chemicznych (pasty typu Remmers)

3) Doczyszczenie mechaniczne miejsc szczegOllnie zabrudzonych np. zacieki smoly, zachlapania
cementem itp.,

4) Usuwanie uzupetnien nie spetniajgcych wymagan konserwatorskich, o nieodpowiednim kolorze, formie,
fakturze i cementowych wtornych i luznych spoin,

5) Usuniecie sieci spoin cementowych przy zastosowaniu bruzdownic pneumatycznych z tarczami
diamentowymi uzupetnione recznym odspajaniem przy pomocy diut kamieniarskich,
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6)
7

8)

9)
10)
11)

12)
13)
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Wzmacnianie ostabionych powierzchni muru srodkiem konsolidujgcym (np. preparat StoPrim Grundex,
lub Baumit Impregnirung),

Dezynfekcja miejsc zagrozonych atakiem mikroorganizmow (np. preparat StoPrim Fungal, Baumit
Preparat przeciw grzybom i algom, oraz Aseptina A w roztworze alkoholowym),

Rekonstrukcja brakujgcych detali architektonicznych na elewacjach budynku przy uzyciu oryginalnych
cegiet oraz cegiet wykonanych na zamowienie, takze glazurowanych z dobranym w prébach kolorem,

Uzupetnienie drobniejszych ubytkéw w cegtach zaprawami mineralnymi barwionymi w masie- na kolor
cegly zaprawami mineralnymi (np. Atlas ,Ztoty Wiek P-04, Remmers),

Uzupetnienie sieci spoin zaprawag mineralng o wtasciwosciach dostosowanych do cegty budynku (np.
Baumit F98 Antracyt, zaprawy mineralne Tubag-Trass-Kalk_Fugensaniermortel),

Hydrofobizacja (w miare potrzeb potwierdzonych badaniami) elewacji wodnym $rodkiem
krzemoorganicznym (np. Ispo Hydrofobierung LF),

Scalanie kolorystyczne laserunkowymi srodkami krzemoorganicznymi (np. StoSilcoLasura, lub Keim),

O ile istnieje potrzeba potwierdzona badaniami wykonanie izolacji poziomej metodg iniekcji mikroemulsji
silikonowej preparatem StoMurisol Micro przy zastosowaniu systemu dozowania StoMurisol
Impulssystem. Przy zastosowaniu np. szlaméw izolujgcych jako izolacje pionowg (ze wzgledu na
znaczne zagtebienie fundamentéw).

5.1.2. Elementy tynkowane zewn etrzne

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7

8)

Skucie uszkodzonych, odspojonych tynkéw z powierzchni $cian (w minimalnym zakresie),

Mechaniczne oczyszczenie sciany z kurzu i brudu (umycie),

Likwidacja zawilgocen i glonéw preparatem glonobdjczym zewnetrznego stosowania, posiadajgcym
decyzje Ministerstwa zdrowia pozwalajgcg na obrét produktem biobdjczym. Sposob stosowania podany
jest w ulotce zatgczonym do wybranego preparatu,

Naprawa uszkodzen i spekah w murze (o ile takie bedg),

Uzupetnienie ubytkow z spoinach (o ile takie bedg),

Zagruntowanie sciany (np. Baumit TifenGrund),

Nalozenie na $ciany warstwe scalajgcej np. Baumit MC 55, lub Funcosil Historic Kalkputz w kolorze
naturalnym z ziarnem ok. 0,8-1,2mm)

Dwukrotne malowanie $ciany farbg silikonowag zewnetrznego stosowania (do elewacji) w kolorze
naturalnego bezu- zblizonym do koloru istniejgcego.

5.1.3. Elementy tynkowane wewn etrzne

1)
2)
3)
4)

5)

dobudowanie przewoddéw wentylacji mechanicznej wywiewnej i wigczenie do niej przestrzeni korytarza
dobudowanego budynku podziemnego,

rozszczelnienie pomieszczen w dobudbéwce w celu zapewnienia nawiewu powietrzna dla w/w korytarza,
osuszenie zamoczonych fragmentéw $ciany zewnetrznej korytarza

ewentualne skucie odparzonych lub trwale uszkodzonych tynkéw i wykonanie w ich miejscu nowych
tynkdw cementowo- wapiennych,

2- krotne malowanie $cian i sufitdw korytarza farbg emulsyjng, oddychajacg w kolorze istniejgcym.

5.1.4. Elementy metalowe

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Usuwanie zbednych elementéw metalowych na elewacji i na $cianach wewnetrznych- w/g wskazan
nadzoru konserwatorskiego,

Oczyszczenie elementéw metalowych z produktow korozji i starych powtok malarskich,

Pasywacja powierzchni metalowych,

Malowanie elementéw metalowych farbg gruntujgca,

Malowanie elementéw farbg powierzchniowa,

Balustrade zdemontowac¢, oczysci¢ na sucho metodag strumieniowo-$cierng, a nastepnie metal pokryé
farbg o wysokiej zawartosci cynku, lub powierzchniowo tzw. farbg grafitowa, matowa.

5.1.5. Elementy drewniane

1)
2)

Stolarke klepkowych drzwi nalezy poddac biezacej konserwaciji (po pracach w latach 90-tych).
Okucia analogicznie jak elementy metalowe.

5.1.6. Elementy wylo zone ptytkami ceramicznymi

1)
2)

wykonanie szczeg6towej oceny stanu partii wykonanych z dwéch ré6znych materiatéw

wybor - metodg préb - sposobu i sSrodkéw do czyszczenia, dostosowujgc je do charakteru usuwanych
nawarstwien. Zaklada sie oczyszczenie powierzchni piytek i ksztattek szkliwionych metodg mechaniczng
(8ciernowo-strumieniowg bez uzycia wody) i reczng (z uzyciem szczotek, skalpeli, szpachelek bez uzycia
wody) lub chemiczng (roztworami chemicznymi nanoszonymi na powierzchnie, bgdz z uzyciem
nasaczonych kompreséw naktadanych na ich powierzchnie) - az do usuniecia wszystkich ostabionych
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3)

4)

5)

6)

7)

8)
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i kruchych nawarstwien malarskich. Zaleca sie zastosowanie nastepujacych preparatéw chemicznych:
np. Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers: pasta do czyszczenia, oparta na fluorku amonowym,
naprawa peknie¢ i szczelin z ich wypetnienie zaprawami o miegkkiej strukturze (posiadajgcymi
stosunkowo niewielkg wytrzymato$¢ mechaniczng, pozbawionymi soli rozpuszczalnych w wodzie) — np.
przy zastosowaniu mineralnych mas iniekcyjnych np. Bohrlochsuspension firmy Remmers,

uzupetnienie ubytkdw masg o parametrach zblizone do wtasciwosci oryginalnego materiatu (odpowiednio
plastyczng i przyczepna o odpowiednig fakture, teksture i kolor przypominajgcy materiat uzupetniany) np.
za pomoca gotowych mas mineralnych do uzupetniania ubytkéw w ceramice i betonie firmy Remmers lub
firmy Keim,

uzupetnienie ubytkéw w istniejgcych spoinach z zaprawa cementowo wapiennych z grubym uziarnieniem
- analogiczng spoing z wapnem trasowym,

do imitacji szkliwienia zastosowaé warstwe malarskg rekonstruujgca kolorystyke oryginatu, stosujgc np.
farby Restoro Lasur firmy Keim- zolowo krzemianowa,

na nig (dla zabezpieczenia powierzchni i uzyskania odpowiedniego stopnia potysku) natozyé nalezy
warstwe z zywicy chemoutwardzalnej np. Super Gloss Hochglanzender Lack firmy Akemi, preparaty
firmy Bekerfarb (Dach Ker Baza jako podkiad i Dach Ker Mat, jako warstwa wierzchnia dla partii
ceglanych, a Dach Briss Baza i Dach Briss Top, dla partii betonowych)

nalezy zastosowac farby oparte sg na zywicy akrylowej, odporne sg na mr6z, wody opadowe, promienie
UV, chronig przed zawilgoceniami. Naktadac je scisle z instrukcjg producenta.

5.1.7. Elementy czaszy zbiornika

1)

2)

3)

oczyszczenie (w tych miejscach) czaszy zbiornika z nalotéw i rdzy spowodowanych naciekami wodnymi
na sucho przez szczotkowanie do stopnia czystosci St02 (na oglgdanej bez powiekszenia powierzchni
nie moze byc¢ oleju, smaru, pylu, stabo przylegajgcej zendry, rdzy, powtoki malarskiej i obcych
zanieczyszczen) zgodnie z PN- ISO 8501-1,

zabezpieczenie oczyszczonych powierzchni poprzez jej dwukrotne malowanie jednosktadnikows,
peczniejgcg farbg na bazie modyfikowanych Zzywic do ognioochronnego zabezpieczania konstrukcji
stalowych (np. Flame Stal® Fire Proff Solvent) do uzyskania klasy odpornosci ogniowej EI60,

ponowne ocieplenie czaszy zbiornika - od strony korytarza technologicznego - w pasie o szerokosci 2,0m
- zgodnie z ST ,|zolacje”

5.1.8. Elementy pokrycia dachowego

1)

2)

3)

4)

oczyszczenia blachy miedzianej wokét okienek z nalotow i zaciekow wodnych, naprawa ewentualnych
uszkodzen,

dla partii miedzianych wykonac¢ nalezy prace metodg konserwatorska:

- nalezy dokona¢ naprawy uszkodzonych rabkéw miedzianego pokrycia dachu poprzez lutowanie
bezposrednie,

- szerszy zakres naprawy zastosowac¢ po wymianie 12 istniejgcych naswietli dachowych: potgczenia ram
z pokryciem wykona¢ ze szczeg6lng starannoscia, oczyszczajgc partie blachy z zabrudzen, zaktadajgc
nowe uszczelniajgce obrobki miedziane z uzyciem materiatow firmy MIPA: poprzez natozenie podktadu
uzupetniajgcego Mipa 1K Haftpromoter, a nastepnie lakieru akrylowego Mipa barwione indywidualnie
dobranymi pigmentami, dla uzyskania barwy, przeswiecania i potysku zgodnego z warstwg patyny
istniejgcej na pokryciu dachowym,

systemowe (dla okien dachowych) uszczelnienia stykow pokrycia dachowego z blachy miedzianej
z naswietlami

sprawdzenie stanu deskowania petnego na odstonietych fragmentach dachu i (ewentualna) wymiana
uszkodzonych desek sosnowych gr. 2,5cm - na nowe

5.1.9. Elementy scianek latarni
Dla $cian latarni- po stronie wewnetrznej- dla muru ceglanego:

1)
2)
3)
4)

5)

zmycie ze $cian po stronie wewnetrznej ponizej przepustéw przez sciany rur kanalizacji deszczowej -
zaciekéw, zabrudzen i pytéw, glonow

likwidacja glonéw z zastosowaniem preparatu glonobéjczego dostepnego na rynku (posiadajgcego
certyfikat Ministerstwa Zdrowia i dopuszczenie do stosowania na rynku polskim)- zgodnie z instrukcjg
podang na jego w ulotce,

osuszenie naprawianych fragmentéw $cian przez kilka dni,

oczyszczenie — na naprawianym fragmencie scian - wyptukanych, luznych lub uszkodzonych spoin na
gtebokosé ok. 2,0cm,

zmoczenie spoin wodg oraz ich wypetnienie zaprawg cementowo-wapienng.
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Dla drewna w $cianie oraz dla wiezby dachowej latarni:

1)

oczyszczenie mechaniczne deskowania i belek poziomych (na fragmentach ponizej okien dachowych)
z zaciekéw wodnych, nalotow i glonéw,

osuszenie drewna poprzez przewietrzenie pomieszczenia przez kilka dni w okresie suchym i cieptym,
uszczelnienie styku ptaszczyzny deskowania a oknami dachowymi,

zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe potaci drewnianej przeciw grzybom, owadom oraz do
niezapalnosci poprzez dwukrotne smarowanie preparatem FOBOS M4 dla klasy EI30 (30 minut) oraz
malowanie lakierobejcg wewnetrznego stosowania w kolorze ciemny orzech - zgodnie z instrukcjg
stosowania danego produktu.

Dla stropu pod tarasem (wokét schodow):

1)
2)
3)

4)
5)

oczyszczenie mechaniczne deskowania i belek poziomych konstrukcji dachowej pod trasem widokowym
- z zaciekéw wodnych, nalotow i glonéw,

osuszenie drewna poprzez przewietrzenie pomieszczenia przez kilkanascie dni w okresie suchym
i cieptym,

zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe potaci drewnianej istniejgcej: przeciw grzybom,
owadom oraz do niezapalnosci poprzez dwukrotne smarowanie preparatem FOBOS M4 dl klasy EI30
(30 minut),

montaz nowej izolacji termicznej z wetny mineralnej zgodnie z ST ,Izolacje”

obudowa stropu deskami sosnowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie (przeciw grzybom, owadom)
i przeciwpozarowo oraz (do niezapalno$ci) poprzez dwukrotne smarowanie preparatem FOBOS M4 do
klasy EI30 (30 minut) oraz malowanie lakierobejcg wewnetrznego stosowania w kolorze ciemny orzech -
zgodnie z instrukcjg stosowania danego produktu.

5.1.10. Elementy posadzki (podestu) tarasu widokowe go

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

usuniecie resztek istniejgcych uszczelnien pomiedzy ptytami podestu, na ich styku z cokotem wokot
wiezyczki i na potgczeniach elementéw stalowego cokotu wiezyczki,

dokfadne oczyszczenie wiw stykow,

oczyszczenie podestu i cokotu z brudu, nalotéw, zaciekdw, rdzy i glonéw oraz luznych (odspojonych)
powlok malarskich metodg suchg, s$ciernowo-strumieniowg (piaskowanie z odpowiednio dobranym
Scierniwem) lub na sucho przez szczotkowanie do stopnia czystosci St02,

stabilizacja powierzchni metalu (po oczyszczeniu) przy uzyciu kontaktowych inhibitoréw korozji:
odtluszczenie poprzez przemycie (z pedzla) acetonem,

antykorozyjne malowanie powierzchni z zastosowaniem preparatéw wchodzacych w reakcje
z produktami korozji i tworzgcymi podkiad pod malowanie,

2-krotne malowanie (oczyszczonej i odttuszczonej powierzchnie metalu) np. preparat cynkowy ZINGA
(zawiera w suchej masie 96 % cynku- grubos$¢ powtoki 80 mikronéw),

2- krotne nafozenie antykorozyjnej warstwy posredniej z wysokocynowej farby chemoutwardzalnej, np.
Epex Eiseng Limmer, produkcji firmy Bergolin o grubosci powtoki 80 mikronéw. Wykonczeniowg warstwg
barwng moze byc¢ farba chemoutwardzalna, poliuretanowa firmy Lankwitzer w kolorze dobranym do
obecnie istniejgcych,

w partiach cokolika przy $ciankach latarni (po doktadnym, mechanicznym usunieciu pozostatosci uzytych
mas uszczelniajgcych), natozy¢ kotnierz metalowy mocniej wysuniety nad podest i w ten sposéb
skutecznie odprowadza¢ wody opadowe (wéwczas zaniecha¢ mozna uzycia mas uszczelniajgcych, ktére
podlegaja kruszeniu po kilku latach),

na stykach blach ryflowanych podestu tarasowego nalezy doktadnie usungé pozostatosci uzytych mas
uszczelniajgcych, a krawedzie opracowac tak jak calo$¢ powierzchni w sposob opisany powyzej.
W koncowej fazie szczeliny wypeic¢ preparatem dekarskim silikonowym o skorelowanym wspatczynniku
rozszerzalnosci z materiatlem stalowym,

mocno uzytkowane powierzchnie malowane nalezy poddawaé przegladom co kilka lat i powtarzaé
zabezpieczenie powierzchni.

5.1.11. Elementy wi ezby dachowej
Dla potaci dachowej (od zewnatrz):

1)
2)
3)

4)

dokonanie przeglgdu pokrycia dachu,

oczyszczenie stykow (rgbkow) ptyt miedzianych z nalotu, kurzu i zanieczyszczen,

naprawa uszkodzonych rgbkéw: w zaleznosci od stopnia uszkodzenia nalezy naprawi¢ je poprzez
lutowanie bezpos$rednie , a wieksze uszkodzenia przez dolutowanie faty z blachy miedzianej i ponowne
zagiecie,

uszczelnienie stykéw (rgbkow) pilyt miedzianych elastycznym uszczelniaczem  silikonowym
przeznaczonym do stosowania na zewngtrz budynkéw- na bazie polidimetylsiloksandéw z wypetniaczami
benzamidowymi dla miedzi oraz wypetniaczem oksymowym dla uszczelniacza bezbarwnego o silnych
whasnosciach klejgcych. Zwigzany materiat winien uzyska¢ duzg sprezysto$¢ i szczelno$¢ (niezmienng
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w zakresie temperaturze +23°C i —30°C wg EN 28340), duzg odporno$¢ na starzenie, dziatanie promieni
UV oraz czynnikéw atmosferycznych, wodo- i mrozoodpornosé (np. uszczelniacz SITOL SILICON),

Dla deskowania petnego dachu:

1)
2)

demontaz fragmentow pokrycia dachu z deskowania petnego - zamoknietego i uszkodzonego
oczyszczenie mechaniczne deskowania i belek poziomych (na fragmentach ponizej okien dachowych)
z zaciekéw wodnych, nalotow i glonéw,

osuszenie drewna poprzez przewietrzenie pomieszczenia przez kilka dni w okresie suchym i cieptym,
uszczelnienie styku ptaszczyzny deskowania o oknami dachowymi,

zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe potaci drewnianej przeciw grzybom, owadom oraz do
niezapalnosci poprzez dwukrotne smarowanie preparatem FOBOS M4 dl klasy EI30 (30 minut) oraz
malowanie lakierobejcg wewnetrznego stosowania w kolorze ciemnego ciemny orzech (np. Tikkurila)

Dla stalowej wiezby dachowej:

1)

2)
3)

4)

oczyszczenie stalowej konstrukcji dachu z brudu, nalotéw, zaciekéw, rdzy i glonéw oraz luznych
(odspojonych) powtok malarskich na sucho przez szczotkowanie do stopnia czystosci St02 (na ogladanej
bez powiekszenia powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru, pylu, stabo przylegajgcej zendry, rdzy, powtoki
malarskiej i obcych zanieczyszczen) zgodnie z PN- 1ISO 8501-1,

odtluszczenie konstrukcji stalowej,

dwukrotne malowanie catej konstrukcji metodg natryskowg peczniejaca farbg na bazie modyfikowanych
zywic do ognioochronnego zabezpieczania konstrukcji stalowych (np. Flame Stal® Fire Proff Solvent) do
uzyskania klasy odpornosci ogniowej EI30,

malowanie konstrukcji stalowej farbg nawierzchniowg do stali wewnetrznego stosowania w kolorze RAL
7006.

6. Kontrola jako Sci

Ogol

6.1.

ne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .

Zasady kontroli jako Sci

Powinny by¢ zgodne z wymogami normy dla stolarki drzwiowej oraz normy dla rob6t szklarskich.

6.2.

Ocena jako sci powinna obejmowa ¢

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementdéw odtwarzanych,

- sprawdzenie jakosci materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw wykonawczych,
Prace te podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Ogol

ne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .

Jednostkg obmiarowg robét jest dla pozycji - m2 dla robét naprawczych.

llos¢

rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera/Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior rob6t

Ogdl

Przy

ne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .

odbiorze elementéw powinny byé sprawdzone nastepujgce cechy:

- wymiary elementéw i ich czesci sktadowych,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos$é wykonanych potaczen (przekroje, diugos¢ i rozmieszczenie spawdw, nitdw, srub itp.) oraz
rozstaw otwordw na nity i sruby, srednice otworéw oraz sprawnos¢ dziatania czesci ruchomych,

- wie

Ikos¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,

- dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, kgtach i ptaszczyznach,
- zabezpieczenie wyrobu przed korozjg
- zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng

9. Podstawa ptatno sci

Ogol

ne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne” .

Obowigzujg zapisy kontraktu.
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10. Przepisy zwi gzane

Brak przywotania tytutu badz nazwy ktorejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta badz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisow i wymogow, ktére
zarazem okredlone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé praw autorskich
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowa, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-08. RUSZTOWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rusztowan
w trakcie realizacji inwestycji pn: Projekt budowlano — architektoniczny prac remontowych naprawczych
w budynku Wiezy Cisnieh przy ul. Filareckiej 1 w Bydgoszczy — dziatka 144/14.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza: Ustawienia rusztowan dla potrzeb robét budowlanych

Kod CPV 44212310-5

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Wymagania ogolne dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace Robdét podano w ,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ,Wymagania Ogoine”.
Wykonawca powinien dysponowac : kpl. rusztowan wraz z daszkami i siatkami zabezpieczajgcymi

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,Wymagania Ogolne”.
Sprzet mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).

5. WYKONANIE ROBOT

Og0dIne warunki wykonania Robét podano w ,Wymagania Ogélne”.

Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie
musi byé dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sg
réwniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowania
powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi .

Rusztowania powinny posiada¢ certyfikaty. Informacje techniczne

Rusztowanie systemowe - konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktérej wymiary siatki, konstrukcyjnej sg
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania, stuzgcg do utrzymywania osob. Kazde
rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje techniczng
moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowarn opracowana przez producenta rusztowania i/lub
projekt techniczny sporzgdzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktory nie jest objety instrukcjg
montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.
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Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzadzona przez producenta rusztowania powinna
zawieraé :

1.Nazwe producenta z danymi teleadresowymi ;

2.System rusztowania ; rusztowanie ramowe ; rusztowanie modutowe ; rusztowanie ruchome lub inne ;

3. Zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe

i nietypowe w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

a) Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostéw roboczych :

b) Dopuszczalne wysokosci rusztowan dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu technicznego

c¢) Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzenia wiatrem ) , przy ktérym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :

d) Sposéb montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego (wciggarki)

e) Informacje na temat ilosci poziomdw roboczych i ich wyposazenia ;

f) Warunki montazu i demontazu rusztowania .

g) Schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych

h) Sposo6b postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego; i) Specyfikacje elementéw ktére
nalezg do danego systemu rusztowania ; j) Wzor protokotu odbioru;

k)Wymagania montazowe i eksploatacyjne

[) Zasady montazu i demontazu rusztowania

Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna ocenic¢ , czy dany przypadek
rusztowania jest rusztowaniem typowym ( mieéci sie w zakresie stosowania rusztowania) i budowa tego
rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku nalezy
kazdorazowo zapozna¢ sie z instrukcjg i elementami systemu przed rozpoczeciem pracy na danym
systemie rusztowania.

W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie miesci sie w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania . Projekt techniczny
powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.

Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania Ogolne”.
Sprawdzenie poprawnosci zamontowanegdo rusztowania z instrukcjg producenta

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ,Wymagania Ogoine”.
llos¢ wykonanych rob6t okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury . Jednostka
obmiaru wszystkich robét objetych niniejszg ST jest kolumna , metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady Przejecia Rob6t podano w ,Wymagania Ogélne”.

Rusztowanie jest dopuszczalne do eksploatacji po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe. Odbidr rusztowania powinien by¢ potwierdzony wpisem w dzienniku budowy lub
w protokole odbioru technicznego.

Whpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien okreslac

w szczego6lnosci:

1) uzytkownika rusztowania oraz przeznaczenie rusztowania,

2) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
3) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

4) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

5) opornosé¢ uziomu;

6) terminy kolejnych przegladoéw rusztowania.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.
Rusztowanie powinno by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po
silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej
niz raz w miesigcu. Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem okresla instrukcja producenta lub projekt
indywidualny.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

OgobIne zasady ptatnosci podano w ,Wymagania Ogoélne”.

Cena robét obejmuje: dostawe i montaz rusztowan z uwzglednieniem przestawien, demontaz rusztowan

i wywiezienie poza budowe, montaz i demontaz oston z siatki montaz i demontaz daszkéw
zabezpieczajacych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-47900 1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze

PN-M-47900 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogélne wymagania i badania i eksploatacja.

PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 Zigcza, sruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych wykonywanych
z rur stalowych.

PN-EN 12811 Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.
PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

Brak przywotania tytutu bgdz nazwy ktorejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta badz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisow i wymogow,
ktére zarazem okreslone sa prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich

i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowa, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-09. INSTALACJA WENTYLACJI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji dla zadania pn.: Projekt budowlano — architektoniczny prac
remontowych naprawczych w budynku Wiezy Cisnien przy ul. Filareckiej 1 w Bydgoszczy — dziatka 144/14.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa - 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa — 45330000-9-Hydraulika i roboty sanitarne

Kategoria - 45332400-7-Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
przy uzyciu materiatdbw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych. Zakres
robot objetych niniejszg ST obejmuje wykonanie instalacji wentylaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych Iub
strumienicowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - Zestaw urzgdzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania
i rozprowadzenia powietrza.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majgce na celu zmiane
jednej lub kilku wielko$ci charakteryzujgcych stan i jakos$é powietrza.

Wentylator - Urzgdzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub
ciektych.

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Filtr powietrza - Zespot oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i cieklych.

Przewdd wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze.

Przepustnica - Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajgcy
na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.

Thumik hatasu - Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwalosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdbw i elementéw
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okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materiaty winny byé niezwitocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci OST
~Wymagania ogolne” pkt.2.

Materiaty do budowy instalacji powinny byé zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny byé uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze i wyborze i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie. Wykonawca przystepujacy do
wykonania instalacji powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- Samochéd samowytadowczy 5t,

- Samochdéd dostawczy do 0,9t,

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.1. Wymagania dotycz gce przewozu materiatow

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Materiaty nalezy ustawi¢ rGwnomiernie na calej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
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Kanaty powinny byé uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie.

Kanatéw nie wolno zrzuca¢ ze srodkow transportowych.

Transport kanatéw powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowsg nie byly dluzsze niz 1 metr.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos$¢ robot i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu urz adzen.

Urzadzenia nalezy przewozi¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Urzadzenia gabarytowo wieksze nalezy dostarcza¢ na budowe przed montazem.

4.3. Sktadowanie kanatéw wentylacyjnych.

Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet nie wymagajg opakowan i mogg byé sktadowane pod
zadaszeniem z wyjgtkiem: $rub i nakretek, kratek wentylacyjnych, uszczelek, itp. oraz aparatury kontrolno-
pomiarowej.

Kanaty wentylacyjne sktadowac¢ na placu budowy na regatach pod wiatg. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty
(uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany
w workach z folii, w zacienionych miejscach. Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia
mechaniczne, w zwigzku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg skladowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku.

- nie dopuszcza¢ do skladowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztalcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.

- nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementéw.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych kanatéw po podtozu.

Zachowa¢ szczegblng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Ksztaltki, zlgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chronié je przed:

- diugotrwalg ekspozycjg stoneczng,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

4.4, Skladowanie urz adzen i wyposa zenia.
Urzadzenia skiadowane na terenie budowy muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 5.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, przy spelnieniu we
wiadciwym zakresie, wymagan zawartych w rozporzadzeniu a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania w sposéb
umozliwiajgcy ich prawidtowe dziatanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu, wymagan przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, a takze zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian, musi zosta € najpierw zgtoszone i uzgodnione z Inwestorem oraz
Autorem opracowania projektowego.

Montaz i uruchomienie wszystkich urzadzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami ich producentéw.
Wykona¢ otwory rewizyjne w suficie podwieszanym na potrzeby biezgcego serwisu centrali zgodnie z DTR
i instrukcjg montazu i obstugi urzgdzenia.

Projektowane urzadzenia, wymagajgce zasilania energig elekiryczng, nalezy przytaczy¢ do instalaciji
elektrycznej obiektu.

53



SST-09. INSTALACJA WENTYLACII

Izolacje cieplne i akustyczne instalacji wykonaé w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Calosc¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz przepisami BHP i p.poz.

5.1. Monta z przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.

Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do
100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodoéw lub przewodéw z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ oblozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wihasciwosciach.

Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Materiatl podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materialu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci
i wytrzymatosci przewoddéw tak, aby ugiecie sieci przewoddéw nie wplywalo na jej szczelnos¢, wtasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z cigzarow:
a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np. ttumikéw,
przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddédw w czasie czyszczenia lub
konserwaciji.

Aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogly byé zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu skfadowego instalacii.
W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy wykona¢ odpowiednie otwory rewizyjne tak, aby odlegto$¢
pomiedzy miejscami dostepu do instalacji nie przekraczata 10m oraz aby miedzy nimi nie byly zamontowane
wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na kohAcu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodoéw ostro
zakonczonych srub lub innych elementéw, ktére mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzadzen czyszczacych. Przejscie przewoddw przez dach powinno zapewnic jego wodoszczelnosé.

5.2. Monta z urzgdzen wentylacyjnych

Urzadzenia wentylacyjne wymienione w projekcie nalezy traktowaé jako przyktadowe dla wskazania
wymiaréw i parametréw technicznych. Uzyte do realizacji projektu powinny spetnia¢ te parametry oraz by¢
w standardzie nie nizszym od przedstawionych w projekcie.

Spos6b zamocowania centrali powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztalt tfgcznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztaltem otworéw
central.

Dhlugosé¢ tgcznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 1 00 ~ L ~ 250 mm.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztalt fgcznika podczas
pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

Zasilenie elektryczne silnika powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotéw wentylatora.

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce koniecznos$é
wymiany wkiadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$é zamocowania filtra powinna odpowiadaé
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wkiady filtrujgce nalezy montowac po zakonczeniu "brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczac¢ je przed
zabrudzeniem.

6. Kontrola jako $ci
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.1. Instalacja wentylacji
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Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja
Techniczna, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera. Kontroli jako$ci podlega wykonanie:

- usytuowanie i wkasciwe podtaczenie kanatéw do projektowanych urzadzen i central wentylacyjnych

- usytuowanie i osadzenie wentylatorow dachowych

- szczelnosci instalacji nawiewno-wyciggowej

- rozruchow technologicznych wiasciwych urzadzen (central, wentylatorow, itp.)

- sprawdzenie parametrow powietrza nawiewanego i wywiewanego w zakresie projektowanych parametrow

- tras prowadzenia kanatéw wentylacyjnych w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg
Techniczng

- regulacji hydraulicznej jakosciowo — ilosciowej rozptywdw powietrza w projektowanej instalacji.

7. Obmiar robot

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 7.

Jednostkg obmiarowsg jest:

- metr kwadratowy [m2] — ksztattki i kanaty wentylacyjne

- sztuka [szt.] — elementy uzbrojenia instalacji wentylacyjnej: przepustnice, kratki nawiewne i wywiewne,
regulatory przeptywu itp.

- komplet [kpl] — centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami inzyniera kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne, lub jezeli Inzynier uznat wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na
cechy eksploatacyjne i ustalit zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

8.1. Sprawdzenie jako $ci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje ocene:

- prawidtowosci wykonania instalacji zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng

- prawidtowosci wykonania potgczen kanatéw wykonanych z piyt i ich szczelnosci

- jakosci zastosowanych materiatéw instalacyjnych

- préb szczelnosci instalacji potwierdzonej protokotem z badan

- lokalizacji urzadzen regulacyjnych

- potwierdzenie protokolarne regulacji rozptywOw powietrza w instalacji wentylacyjnej nawiewnej jak
i wywiewnej

- zgodnosci rozstawdw elementéw mocujacych przewody wentylacyjne do przegrdéd budowlanych zgodnych
z zaleceniami producenta kanatow.

9. Podstawa ptatno sci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 9.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczert w budynkach. Cze$c¢ 2:
Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw — Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym. Wymiary

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym.
Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne koricowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw. Wymagania dotyczgce elementow
sktadowych sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN 12337:2005 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw. Wytrzymato$¢ i szczelnos$¢ przewodow
z blachy o przekroju kotowym.
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PN-EN 12238:2008 Wentylacja budynkéw — Elementy korncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
w zakresie zastosowarn strumieniowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12239:2002 Wentylacja budynkéw — Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
w zakresie zastosowar wyporowego przeptywu powietrza.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych —
zeszyt 6,
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”,

Brak przywotania tytutu badz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta badz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisow i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spehienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowg, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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