UMOWA NR 270.1.4.2024

zawarta w Oleszycach, dnia ...ceeeesennececnnenns pomiedzy :

Skarbem Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Oleszyce w Oleszycach

Adres:

ul. Zielona 4b; 37-630 Oleszyce

telefon: 16 631 16 60

e-mail: oleszyce@krosno.lasy.gov.pl

NIP: 7930001807, REGON: 650016609,

reprezentowanym przez:

Pana Tadeusza Maksymowicza — Nadles$niczego,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

telefon: ...

e-mail: oo,

[\ | ,REGON: ......covvriiiin,

zwanym dalej Wykonawcg,

dalej tagcznie zwanymi Stronami.

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w postepowaniu pn.:

»Przebudowa drogi lesnej nr 34” (zn. spr. 270.1.4.2024)

przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien

publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm. — dalej: ,ustawa” lub ,Pzp”) oraz
aktéw wykonawczych do tej ustawy, w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt1
ustawy Pzp, w ktorym w odpowiedzi na ogtoszenie o zamodwieniu oferty mogg sktadaé wszyscy
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zainteresowani Wykonawcy, a nastepnie Zamawiajacy wybiera najkorzystniejszg oferte bez
przeprowadzenia negocjacji, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

81

(Przedmiot i zakres umowy)

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujgce roboty budowlane:

Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa drogi lesnej nr 34 w km 0+000 - 0+953,79
polegajaca na:
a) wyznaczeniu trasy i punktéw wysokosciowych drogi w terenie réwninnym

z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg,

b) mechanicznym karczowaniu pni drzew o $rednicy 66-75cm,

¢) mechanicznym karczowaniu pni drzew o srednicy 76-100cm,

d) mechanicznym karczowaniu pni drzew o $rednicy 101-130cm,

e) rozbidrce przepustow pod drogg fi 60 z murkami czotowymi z betonu,

f) wykonaniu czesci przelotowej przepustéw pod korong drogi z rur PEHD lub réwnowaznych o
$rednicy fi 60,

g) wykonaniu czesci przelotowej przepustéow pod korong drogi z rur PEHD lub réwnowaznych o
Srednicy fi 80,

h) wykonaniu murkéw betonowych z betonu c25/30 ze zbrojeniem,

i) wykonaniu koryta o gtebokosci 30 cm na catej szerokosci korpusu mijanek i zjazdéw,

j)  wykonaniu warstwy odsgczajgcej z piasku grubosci 25 cm pod mijankami i zjazdami,

k) wykonaniu wzmocnienia podtoza z warstwy geowtdkniny na warstwie odcinajgcej
pod mijankami i zjazdami,

I) wykonaniu wykopéw mechanicznie w gruncie kat. Ill z przerzutem poprzecznym
- wykonanie rowéw z plantowaniem skarp i dna wykopu, zjazdéw, przepustéw,

m) wykonaniu wykopow mechanicznie w gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegtosc¢
do 2 km z plantowaniem skarp,

n) wykonaniu nasypéw w gruncie kat. lll z gruntu uzyskanego z dokopu (dokop pozyskany
staraniem Wykonawcy) z zageszczeniem i profilowaniem skarp

o) wykonaniu dolnej warstwy podbudowy grubosci 20 cm z ttucznia kamiennego - na zjazdach,
mijankach,

p) wykonaniu gérnej warstwy podbudowy grubosci 10 cm z ttucznia kamiennego - na zjazdach,
mijankach,

g) wyroéwnaniu istniejgcej nawierzchni drogi mieszankg 0-31,5 mm z profilowaniem
do projektowanych spadkdéw poprzecznych,

r) wykonaniu nawierzchni z mieszanki ttuczniowej 0-31,5 mm warstwy goérnej grubosci
10 cm - pod drogg,

s) utwardzeniu poboczy szerokosci 0,5 m ttuczniem kamiennego - warstwa grubosci 10 cm,

t) skropieniu nawierzchni emulsja asfaltowa,

u) wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwy wigzgca 5¢cm),

v) wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwy Scieralna 4cm),

w) utozeniu przepustéow rurowych pod zjazdami o $rednicy f 50 z rur PEHD Pecor-Optima lub
rownowazne,

x) wykonaniu umocnienia wlotéw i wylotéw przepustéw pod zjazdami z rur podatnych
narzutem kamiennym z kamienia famanego na zaprawie cementowe;.

Kryteria stosowane przez Zamawiajgcego w celu oceny réwnowaznosci zaprojektowanych
przepustéw rurowych PEHD Pecor-Optima:

e Konstrukcja rur z polipropylenu.
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e Odchylenie $rednicy wewnetrznej od nominalnej +/- 0,5 % s$rednicy.
e Odchylenie grubosci $cian rur pomiedzy karbami  +/- 1,0 % grubosci.
e  Znieksztatcenie srednicy wewnetrznej rury +/- 0,5 % Srednicy.
e Stan powierzchni zewnetrznej, wewnetrznej oraz karbéw wzmacniajacych - bez uszkodzen.
e Palnosc - klasa V2.
e Sztywnosc przy deformacji rury w wielkosci 3% normalnej Srednicy wewnetrznej -
>8 kPa.
e QOdpornos¢ na przebicie -1,1 mm.
e Wytrzymatos$¢ na 30% deformacji normalnej srednicy wewnetrznej rury - bez uszkodzen.

Szczegdtowy zakres robot okreslajg: projekt budowlany, w tym szczegdtowe specyfikacje
techniczne oraz przedmiar robdét. Zamawiajgcy wymaga co najmniej 48 miesiecznej gwarancji i
rekojmi na wykonany przedmiot zamédwienia.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na warunkach umowy
0 prace w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy wszystkich oséb realizujgcych przedmiot zaméwienia za
wyjatkiem oséb wykonujgcych obowigzki kierownika budowy oraz geodety.

2. Zakres rzeczowy robot okresla: projekt budowlany (w tym szczegdétowe specyfikacje techniczne,
przedmiar robdt) oraz kosztorysy i formularz ofertowy stanowigce zatgczniki nr 1 i 2 do niniejszej
umowy.

3. Termin rozpoczecia realizacji zamoéwienia: dzien podpisania umowy.

4. Termin zakonczenia robdt budowlanych: 6 miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia

5. W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentdw wskazanych jako szczegétowy
opis przedmiotu zamoéwienia w stosunku do tej samej kwestii, pierwszenstwo maja
postanowienia projektu wykonawczego.

6. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz
przegladzie pogwarancyjnym, o ktdrych zostanie poinformowany pisemnie.

§2

(Obowigzki zamawiajgcego)

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy.

2. Wspodtpraca z Wykonawcg w celu nalezytej realizacji zamdwienia oraz sprawnego i rzetelnego
wykonania Przedmiotu Umowy, wspétdziata¢ z Wykonawcg w podejmowaniu wszelkich czynnosci
koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy, usuwac zaistniate przeszkody i trudnosci w
realizacji Przedmiotu Umowy , w tym w szczegdlnosci udziela¢ Wykonawcy wszelkich informacji i
wyjasnien koniecznych do wykonania i odbioru robét budowlanych;

3. Informowanie Wykonawcy o istotnych sprawach mogacych mie¢ wptyw na realizacje Przedmiotu
Umowy.

4. Udzielanie Wykonawcy na jego zgdanie wszelkich petnomocnictw, niezbednych do dokonania
czynnosci, do ktdrych wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego Wykonawca jest
zobowigzany na podstawie Umowy;

5. Zapewnienie nadzoru Inwestorskiego i autorskiego.
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10.

11.

12.

13.

Zapewnienie odbioru wykonanych robét w terminach okreslonych w umowie.
Niezwtoczne rozwigzywanie problemdw technicznych wskazanych wpisami do dziennika budowy.

Przekazanie jednego kompletu dokumentacji, ktéry zostanie zwrdcony przez Wykonawce przy
odbiorze kofncowym.

Dokonanie zapfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach
okreslonych w Umowie.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian dokumentacji projektowej w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$é wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod
zaplecze budowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy posiadane przez Zamawiajgcego informacje
0 znanych zagrozeniach mogacych wystgpi¢ na terenie, na ktérym Przedmiot Umowy bedzie
wykonywany; Wykaz zagrozen wystepujgcych na terenie, na ktorym realizowany jest Przedmiot
Umowy stanowi zatgcznik nr 6 do Umowy;

§3
(Obowigzki wykonawcy)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia zgodnie z
Umowg, Ofertg, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg techniczng, nienaruszajgcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepisdw i uregulowan
prawnych obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na budowie odpowiednie warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest dozoru i przejecia petnej odpowiedzialnosci za plac budowy od
momentu jego przejecia do dnia odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia robdt w taki sposdb aby nie powodowacd
uszkodzenia w drzewostanie znajdujgcym sie na placu budowy oraz w jego bezposrednim
sgsiedztwie.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym
porzadku, w szczegdlnosci poprzez systematyczne usuwanie zbednych materiatéw, odpaddw,
Smieci i urzadzen prowizorycznych oraz prowadzenia robdét w sposdb zapewniajgcy ochrone
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, w szczegdlnoSci przez zastosowanie
sprawnego i wtasciwie eksploatowanego sprzetu i najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robdt, zgodnie z przepisami:

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z t.j. Dz.U. z 2024 r.
poz. 54 ze zm.),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.);
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7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

8. Woykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnosé.

9. Woykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

10. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

11. Jezeli w toku realizacji robot wystgpi koniecznos¢ wykonania, robdt dodatkowych,
potwierdzonych protokotem koniecznosci, ktérych zakres nie przekroczy 50% uprzedniego
zamoéwienia to Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty na dodatkowe zamdwienie
Zamawiajgcego udzielone z wolnej reki przy zachowaniu tych samych norm, standarddw,
parametréw.

12. Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnic¢ przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.

13. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

14. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci:
a. prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej budowy,

b. wskazania Kierownika budowy posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego,

c. przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d. wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e. stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentac;ji projektowej,

f. umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

g. zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robdt,

h. utrzymywania porzadku na terenie budowy,

i. stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa,

j. angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy,
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k. zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

I. zawarcia umow ubezpieczenia na okres trwania budowy z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢
na placu budowy w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej,

m. prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacjg prac realizowanych,
n. zorganizowania zaplecza budowy na wiasny koszt,

0. geodezyjnego wytyczenia przebiegu trasy i punktéw charakterystycznych.

§4

(Potencjat wykonawcy)

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamédwienia

publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ... (warunkéw
dotyczgcych wyksztafcenia, kwalifikacji zawodowych Iub doswiadczenia). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek

przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ udziat w wykonywaniu prac oséb o odpowiednich
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie (,Personel Wykonawcy”) do zakresu prac objetych
zamowieniem.

5. W zakresie, w jakim:

a. Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ustawy okreslit w SWZ wymagania zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci
wchodzgce w sktad przedmiotu zamdwienia: Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy przez wykonawce lub
podwykonawce wszystkich oséb realizujgcych przedmiot zamdéwienia za wyjgtkiem oséb
wykonujacych obowigzki kierownika budowy oraz geodety

- Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze osoby wykonujgce czynnosci opisane w pkt. a
beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy spetnienie
wymogu, moze nastgpi¢ réwniez poprzez podwykonawcéw, dalej jako ,Obowigzek
Zatrudnienia”.

b. Wykonawca, ktéry na podstawie kryteridw oceny ofert zawartych w SWZ zobowigzat sie do
skierowania dos$wiadczonych pracownikéw do realizacji prac wykonywanych nastepujacym
sprzetem: koparka, koparko tadowarka, rdwniarka, walec drogowy, maszyna do rozktadania
betonu asfaltowego, samochdd ciezarowy oraz osobe petnigcag funkcje kierownika budowy.
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Osoby dopuszczone do pracy w zakresie opisanym w zdaniu poprzednim powinny
legitymowad sie minimum 5 letnim okresem doswiadczenia polegajgcym na wykonaniu prac
zwigzanych z budowg, przebudowg lub remontem drogi na tych stanowiskach.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze osoby wykonujgce czynnosci opisane w pkt. b
beda posiadaty minimum 5 letnie doswiadczenie. Spetnienie wymogu moze nastgpié réwniez
poprzez podwykonawcéw, dalej jako ,,Obowigzek Skierowania”.

6. Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia, w

stosunku do oséb majgcych wykonywaé¢ te czynnosci, Wykonawca obowigzany jest
przedfozy¢ Zamawiajgcemu, wedle wyboru Wykonawecy, nastepujgce dokumenty:

a. os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace, zawierajgce informacje, w tym dane osobowe niezbedne do zweryfikowania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres
obowigzkdéw pracownika,

b. kopie umowy/umoéw o prace osdb, do ktéorych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/umow
powinna zawierac informacje, w tym dane osobowe niezbedne do zweryfikowania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw
pracownika,

c. dokument potwierdzajacy zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen lub
optacenie przez pracodawce ubezpieczern pracownika, zanonimizowany w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

- pod rygorem niedopuszczenia tych osdb do realizacji tych czynnosci.

7.

10.

11.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dla
0s6b realizujacych czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia dokumenty, o
ktorych mowa w ust. 6. Nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
stanowi przypadek naruszenia Obowigzku Zatrudnienia.

Obowigzek, o ktérym mowa powyzej nie dotyczy podwykonawcéw prowadzacych jednoosobowg
dziatalno$¢ gospodarcza, ktéry przedktada jedynie wydruk informacji z CEiDG oraz umowe o
podwykonawstwo.

Obowigzek o ktérym mowa powyzej dotyczy podwykonawcow, w stosunku do ktdrych odnosi sie
obowigzek zatrudnienia na umowe o prace. Taki podwykonawca sktada wydruk informacji z
CEiDG lub KRS oraz umowe o podwykonawstwo oraz dokumenty wymienione w ust. 6.

W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisdw prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w
Ofercie. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim,
na inne posiadajgce co najmniej taka samg wiedze i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak
wymagane w SWZ lub deklarowane w dodatkowym kryterium oceny ofert. O planowanej zmianie
0s6b lub dodatkowych osobach, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych
0s6b do wykonywania prac. Postanowienia niniejszego ustepu nie uchybiajg zobowigzaniom
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12.

13.

14.

Wykonawcy wynikajagcym z Obowigzku Zatrudnienia, a jezeli przyjat takie zobowigzanie takze z
Obowigzku Skierowania.

Wykonawca zobowigzuje sie dopusci¢ do wykonywania poszczegdlnych prac osoby, ktére
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami posiadajg kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyty
odpowiednie szkolenia i ukonczyty je z wynikiem pozytywnym, posiadajg wymagane
zaswiadczenia kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego wykonywania prac przez osoby, ktoére nie powinny by¢ dopuszczone do
wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich
potwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania
prac przez Wykonawce lub zgdania zaprzestania wykonywania tych prac przez takg osobe.
Powyzsze nie narusza uprawnien Zamawiajgcego, do zastosowania kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Personel Wykonawcy oraz podwykonawcéw o
zagrozeniach dla zdrowia i zycia istniejgcych na terenie, na ktérym prace bedg wykonywane, w
szczegblnosci o zagrozeniach, przed ktérymi chronié ich bedg srodki ochrony indywidualnej oraz
przekazac¢ informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania, jak réwniez o dziataniach
ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogg zosta¢ podjete w celu wyeliminowania lub
ograniczenia tych zagrozen.

Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci Personelu
Wykonawecy uczestniczgcego w realizacji prac.

§5

(Podwykonawstwo)

Jezeli Wykonawca przy realizacji zamdwienia bedzie wspétpracowaé z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami, bedg miaty zastosowanie nizej wymienione regulacje:

1. Stosownie do tresci art. 647(1) Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pismie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czesci prac objetych umowa
innemu podmiotowi (podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom) pod rygorem odmowy
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane
nastgpi po przedstawieniu dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcéw biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.

3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 2 wstrzymuje sie Wykonawcy wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane bez konsekwencji dla Zamawiajgcego w przedmiocie zaptaty odsetek za
nieterminowa zaptate naleznosci.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienn dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposoéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia do przedfozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
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6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane niespetniajgce wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia, w
szczegolnosci  specyfikacji  warunkéw zamdwienia lub przewiduje termin zapfaty
wynagrodzenia dfuzszy niz okreslony w ust. 6, lub zawiera postanowienia niezgodne z ust. 9.

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
14 dni od dnia jego doreczenia uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej
zawarcia.

10. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia doreczenia zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane okreslone niniejsza umowa, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

12. W przypadku uméw, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach
zamoéwienia. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcy wszedzie skrécit termin ustawowy do 14 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

13. W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktdry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktédremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

19. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.

20. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.

21. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é w przypadku jakichkolwiek szkdd wyrzadzonych przez
swoich podwykonawcéw Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

22. Umowy w sprawach zamdwien sg jawne, z zastrzezeniem przepiséw dot. tajemnic prawnie
chronionych.

§6

(Wynagrodzenie wykonawcy i warunki ptatnosci)

Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 jak i za prace budowlano-
montazowe wynikte z nieprzewidzianych kolizji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w
oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy w wysokosci:

........................ PLN (stownie: .....ccceeveeeecvececereenenee. 2totych  ........../100 ) zawierajgce
podatek VAT w stawce: 23 % tj. ccceveerrereeernnns PLN

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy. Strony
postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ umowy. Nie przywiduje sie
odbioréw czesciowych w ramach zamdwienia.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umodwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

Za wartos¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robét
budowlanych - ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora

Nadlesnictwo Oleszyce, ul. Zielona 4B, 37-630 Oleszyce Strona: 10/29
tel.: +48 16 631 16 60, e-mail:oleszyce@krosno.lasy.gov.pl



10.

nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych Umowg i ofertg cen jednostkowych.
Wykonane pozycje obmiarowe nie mogg by¢é mniejsze od wielkosci okreslonych umowg i ofertg
Wykonawcy (za  wyjatkiem uzasadnionych  btedéw  projektowych  potwierdzonych
zaakceptowanym przez zamawiajgcego protokotem koniecznosci). Realizacja zwiekszonego
obmiarowo zakresu prac (niezaakceptowanego pisemnie przez Zamawiajgcego) wigze sie z
ryzykiem Wykonawcy, a za wykonanie ich zwiekszonego rozmiaru Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie.

Wszystkie pfatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotéw odbioru robdt (bez istotnych usterek i wad),
w terminach okreslonych Umowg na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z
uwzglednieniem potrgcen wynikajagcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoniczonych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robdt. Protokét stanowi¢ bedzie zatacznik do faktury. Protokdt konncowego odbioru robét
winien by¢ podpisany przez Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, Przedstawiciela
Zamawiajgcego, Przedstawiciela Wykonawcy oraz cztonkéw Komisji Odbiorowej ktérg powota
Zamawiajacy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT
oraz optaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, wskazane przez Wykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce.

Pfatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w
zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robot.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia.

§7

(Zarzadzanie realizacjag umowy)

Zamawiajgcy wyznacza Pana  ..cececceccecceeen. do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru
inwestorskiego, posiadajacy uprawnienia budowlane nr ... wydane przez
............................... decyzjg zdnia .coeeeeceeceece e

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot realizowanych
na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdét oraz ich odbioru zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robdt i
petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére s3 obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosic
Zamawiajgcemu na pisSmie w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznosé¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego
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2.

3.

1.

ilosci robot lub w inny sposdb powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 14 dni od
wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z
wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczeristwem i higieng pracy, zabezpieczeniem
mienia i ochrong ppoz:.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 5 dni roboczych przed
dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

§8
(Kierownik budowy)
Wykonawca ustanawia Pana/Panig .......ccecceeo. jako Kierownika budowy posiadajacy(a)
uprawnienia budowlane nr ..., wydane pPrzez ....eoeeeen decyzjg z dnia

..................... , ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy Prawa Budowlanego.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng osobe o
kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikaciom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy, a w
przypadku Obowigzku Skierowania o doswiadczeniu co najmniej 5 letnim w wykonaniu prac
zwigzanych z petnieniem funkcji kierownika budowy przy budowie przebudowie lub remoncie
drogi, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w § 9 ust. 1-3.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

§9

(Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy)

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w ofercie lub osoby spetniajgcej wymodg Obowigzku
Skierowania, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujac
przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawiajgc jej kwalifikacje a w przypadku
Obowigzku Skierowania doswiadczenie co najmniej rowne kwalifikacjom i doswiadczeniu
wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje
zmian, o ktérych mowa w ust. 1 nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych osdb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych,
kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w
najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do przedtuzenia Terminu zakorczenia robét.
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Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy. Powyzsze nie narusza obowigzku Wykonawcy w
zakresie opisanymw § 4 ust. 5 6.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat
swoje obowigzki na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na
terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktdre je zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgltoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdéd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a. uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b. wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
c. nie stosuje sie do postanowiern Umowy lub

d. stwarza zagrozenie dla bezpieczeristwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

§ 10
(Ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzier, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a. od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto,

b. od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takie szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg
niz Cena ofertowa brutto.

Umowa ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umow, o ktdrych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia,
co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
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ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W
przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajagcy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1-4,
a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§11
(Utrzymanie terenu budowy)

1. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a. zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osdb,

b. podjecie niezbednych srodkdw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

c. zapewnienie ochrony terenu budowy od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru
koncowego,

d. doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

e. ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i odbiorami.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

4. Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy i
przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
odbioru korncowego robot.

§12
(Sita wyzsza)

1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie
powiadomi o tym na piSmie drugg Strone.

2. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania roboét budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zapftaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdt budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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§13

(Zawiadomienie o szczegdlnych zdarzeniach)

1. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacjg projektows, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga miec
wplyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakoriczenia
robot.

3. Nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 lub
przekazania informacji, ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich
wptywu na termin wykonania robét oraz przedstawi wycene robét budowlanych wynikajgcych z
wystgpienia tych okolicznosci.

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na
wykonanie Umowy.

5. Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie powstaty z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy
skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakoriczenia robdt przewidzianych dla
danego etapu robdt lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztéw,
Wykonaweca jest uprawniony po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego do przedtuzenia
terminu zakonczenia robdt i do zwrotu Kosztdw poniesionych wskutek zaistnienia tych
okolicznosci.

§14
(Kontrola jakosci)

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i materiatéw.

2. Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w Prawie Budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji techniczne;j.

3. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do
wykonania Umowy.

4. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w

szczegoblnosci:

a. odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z pdzn. zm.) oraz dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej,

b. posiada¢c wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c. by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
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d. byc¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e. by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatéw okreslonej Umowg
jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatow, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw materiatéw zapewniajgcych dochowanie termindéw realizacji robdt
okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robdt
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w odrebnych
przepisach.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a. usuniecia materiatdw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4 z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b. ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robét nie spetniajg
wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej lub nie zapewniajg mozliwosci
oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecei w terminie
10 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na
koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakosc¢
materiatow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwtocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robdét budowlanych dopiero wéwczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w ust. 16.

W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
materiatdw, ktére nie sg zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic
Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na
wiasny koszt.

Biezgce pomiary i badania materiatdw oraz robdt budowlanych powinny by¢ prowadzone w
miejscu wyprodukowania materiatéw lub na terenie budowy.
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16. Jezeli wyniki badan wykazg, ze: materiaty badz roboty budowlane nie sg zgodne z odpowiednimi
normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli
zas wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi
normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

§15
(Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robdt)

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do Zzadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 10
dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potracic¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16
(Odbiory)

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego dostawe kazdej partii piasku i ttucznia
kamiennego przeznaczong do profilowania lub wykonania nasypu przed wbudowaniem.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdt protokotem odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

5. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pdziniej niz w
terminie okreslonym w ust. 4.

6. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a
nastepnie na wiasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

7. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
Nie przywiduje sie odbioréw czesciowych w ramach zamdwienia.

Nadlesnictwo Oleszyce, ul. Zielona 4B, 37-630 Oleszyce Strona: 17/29
tel.: +48 16 631 16 60, e-mail:oleszyce@krosno.lasy.gov.pl



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po pisemnym zgtoszeniu Zamawiajagcemu zakorniczenia robét i gotowosci do ich
odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wfasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréow technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. Komisja zaprosi do wspoétpracy rzeczoznawcéw lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do odbioru korncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od
dnia zgtoszenia na pismie Zamawiajgcemu gotowosci robét do odbioru potwierdzonego wpisem
do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwaé odbior
koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos$¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koicowego.

Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robét. Podpisany protokdt odbioru koricowego robot
jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru kornicowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru konicowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane zostang co najmniej raz w roku w tym ostatni przeglad w
terminie poprzedzajgcym zakoriczenie okresu gwarancji i rekojmi.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w okresie gwarancji jakosci i rekojmi, w ciggu 30 dni
roboczych od terminu zgtoszenia przez Wykonawce usuniecia wad i usterek stwierdzonych
podczas przegladu gwarancyjnego, w celu oceny robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji jakosci.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji protokét
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych
mowa w ust. 24, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty
budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny za$
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin
odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§17
(Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci)

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady catego
przedmiotu Umowy przez okres réwny okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 2.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres ........... miesiecy?, liczac od daty odbioru koficowego robdt na
warunkach okreslonych w zatgczniku nr 3 do niniejszej umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na
trwato$é gwarancji producenta.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposdb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy

1 Gwarancja ostateczna obliczona zostanie jako suma minimalnej gwarancji (48 m-cy) oraz deklaracji jej
wydtuzenia ztozonej przez Wykonawce w punkcie 7.4 formularza , Oferta Wykonawcy” w celu uzyskania
punktéow w dodatkowym kryterium oceny ofert ,Wydtuzenie okresu gwarancji i rekojmi”
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(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 20 dni roboczych.

5. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§18

(Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia

okreslonego w § 6 ust. 1 tj. w kwocie ...cvvverssserienens ztotych najpdzniej w dniu zawarcia umowy, w
formie:
a) pienigdzu na konto BNP Paribas Bank Polska S.A nr rachunku: 11 2030 0045 1110 0000 0077
3870,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
(zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pienieznym)”

c) gwarancjach bankowych,”
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,”

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju”

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczern Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okolicznos$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajacych z zabezpieczenia

6. Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w
terminie 30 dni od dnia odbioru koricowego robét.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne i gwarancji,
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktdrych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

* niepotrzebne skresli¢

Nadlesnictwo Oleszyce, ul. Zielona 4B, 37-630 Oleszyce Strona: 20/29
tel.: +48 16 631 16 60, e-mail:oleszyce@krosno.lasy.gov.pl



9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

10.Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

11.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 10 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

12.Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§19

(Zmiana umowy)

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkdw ich
wprowadzenia:

1. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku
wymienionych ponizej okolicznosci:
1) spowodowanych warunkami zewnetrznymi, w szczegélnosci:

a. kleskami zywiotowymi, w tym w szczegdlnosci epidemia wirusa Sars-Cov-2,
warunkami atmosferycznymi odbiegajgcymi od naturalnych (np. ponadprzecietne
opady deszczu lub $niegu, dtugotrwata susza, zjawiska nietypowe dla danej strefy
klimatycznej);

2) spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w
szczegoblnosci:

a. odnalezieniem niewypatéw i niewybuchow,

b. stwierdzeniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (np. kategorie gruntu);

3) bedacych nastepstwem zdarzen lezgcych po stronie Zamawiajgcego, takich jak w
szczegodlnosci:

a. wstrzymaniem robdt przez Zamawiajgcego,

b. koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

4) bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci takich jak np.:

a. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej,

b. wstrzymaniem robdt budowlanych przez organy nadzoru;
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5) stanowigcych inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac takie jak np. btedy oraz niedopatrzenia
powstate w wyniku dziatalnosci cztowieka, ktérych skutki mogg doprowadzi¢ do znacznej
modyfikacji pierwotnych zatozen projektu.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1)-5) termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia

wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, stosowanie do okresu trwania tych
okolicznosci oraz skutkdw, ktore te okolicznosci wywotaty.

2. Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a. konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu,

b. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (np.
kategorie gruntu) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

c. koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa

Zmiany wskazywane w lit. ¢ bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajagcym
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze ponies¢ ryzyko
zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z
tego powodu kosztom.
Kazda ze wskazywanych w lit. a — c zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia
na zasadach okreslonych przez Strony.

3. Pozostate zmiany:

1) zmiana obowigzujacej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zwiekszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie podatku
zaptaconego przez wykonawce.

2) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesSci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami.

4, Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
5. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego)

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami.

3) zmiana danych zawartych w zatgczniku wykaz oséb posiadajacych minimum 5 letnie
doswiadczenie skierowanych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
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§20

(Umowne prawo do odstgpienia od umowy oraz obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego)

1. Strony postanawiajg, ze oprécz przypadkdw wymienionych w przepisach ustawy Kodeks
Cywilny przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych wypadkach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

b) jezeli dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, z tym
zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy odstepuje od Umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy;

c) jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp;

d) jezeli Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajgcy udzielit zamdéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

e) zostanie wszczeta likwidacja Wykonawcy;

f) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie 14 (czternastu) dni liczac od przekazania placu budowy;

g) Wykonawca z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ przerwat realizacje robét, a
przerwa trwa dtuzej niz 7 (siedem) kolejno nastepujacych po sobie dni;

h) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposéb niezgodny z dokumentacjg
techniczng budowy lub Umowg;

i) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezerhi Zamawiajgcego
W razacy sposoéb zaniedbuje zobowigzania umowne;

j) Wykonawca wykonuje roboty budowlane wchodzace w Przedmiot Umowy za pomoca
podwykonawcoéw, na zawarcie, z ktérymi Zamawiajacy nie wyrazit zgody zgodnie
z postanowieniami art. 647! KC lub z postanowieniami niniejszej umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy:
a) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie
1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej Umowie,

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru,

c) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
2. Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢c w terminie 1 miesigca od powziecia wiadomosci
o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b) — lit.j) oraz ust. 1 pkt 2)
niniejszego paragrafu.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z
podaniem uzasadnienia. Zawiadomienie o odstgpieniu powinno by¢ przekazane drugiej Stronie
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na co najmniej 7 dni przed terminem odstgpienia.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu
na dzien odstagpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastgpito z przyczyn od niego niezaleznych;

4) Wykonawca zgtosi do odbioru Zamawiajgcemu roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci oraz niezwtocznie a najpdzniej w terminie 7 (siedmiu) dni usunie z
terenu robdét dostarczone przez niego urzadzenia zaplecza;

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a. dokonania odbioru robdét przerwanych (prac projektowych) oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b. odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt. 3, ktérych nie da
sie zagospodarowac na innych placach budowy,

c. rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy,
obiektéw zaplecza, urzagdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

d. przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy z dniem odbioru robdét.

5. Strony zastrzegajg mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy, na podstawie jednostronnego
oswiadczenia woli w formie pisemnej, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego
w nastepujacych przypadkach:

a) gdy wskutek wprowadzenia stanu zagrozenia epidemicznego lub wystgpienia
epidemii Wykonawca nie bedzie w stanie ukoriczy¢ przedmiotu zamowienia, lub
b) gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie zapewnic¢ finansowania inwestycji.

6. W takim wypadku Stronom nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania, a w szczegdlnosci nie przystugujg roszczenia o zaptate
kar umownych. W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniach poprzedzajgcych Wykonawca otrzyma
jedynie wynagrodzenie za czes¢ robét wykonanych nalezycie do dnia rozwigzania umowy.

§21
(Kary umowne)

1. Strony ustanawiajg nastepujacy katalog kar umownych:

2. Ustala sie kary umowne w nastepujgcych wypadkach:
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za odstgpienie przez
Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada wytgcznie Zamawiajacy - w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1.
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2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w przypadku
wystgpienia nizej wymienionych okolicznosci faktycznych:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu zamdwienia - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto za kazdy rozpoczety dzier zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia
robot wskazanym w § 1 ust. 4 a faktycznym dniem zakorczenia robét,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji,
rekojmi za wady w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1 za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3 000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) kazdorazowo za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 6 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za dopuszczenie do wykonywania robdét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
kazdego innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg -
w wysokos$ci 1,0 % wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1 — za kazdy przypadek
dopuszczenia podmiotu niezaakceptowanego przez Zamawiajacego

i) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow potwierdzajgcych
zatrudnienia personelu Wykonawcy na podstawie umowy o prace, w sposéb okreslony w
§ 4 ust. 6 umowy, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

j)  za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce Obowigzku Zatrudnienia - w wysokosci
6 000,00 zt

k) w stosunku do Wykonawcy ktdry, na podstawie kryteriow oceny ofert ,,Doswiadczenie
0s6b skierowanych do realizacji zamdwienia” zawartych w SWZ zobowigzat sie w
formularzu oferty stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy do skierowania
doswiadczonych pracownikéw do realizacji prac wykonywanych nastepujgcym sprzetem:
koparka, koparko tadowarka, réwniarka, walec drogowy, maszyna do rozktadania betonu
asfaltowego, samochdd ciezarowy oraz osobe petnigcg funkcje kierownika budowy za
kazdy przypadek naruszenia w stosunku do tych czynnosci Obowigzku Skierowania - w

wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1.

3. Kara umowna powinna zosta¢ zaptacona w terminie 14 dni od daty doreczenia stosownego
wezwania na pismie.

4. Kary umowne z tytutdw wskazanych w ust. 2 mogg by¢ naliczane w ogdlnych terminach
przedawnienia roszczen okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Maksymalna wysokos$¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego ze wszystkich tytutéw
okreslonych w ust. 2 pkt 2 nie moze przekroczy¢ 30% wartosci umowy brutto okreslonej w § 6
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ust. 1.

6. Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

7. Przez naliczenie kary umownej Strony rozumie¢ bedg wystawienie noty ksiegowej, noty
obcigzeniowej lub innego dokumentu spetniajgcego wymagania do uznania go za dowdd ksiegowy
w rozumieniu przepiséw o rachunkowosci i nadanie takiego dokumentu przesytka polecona na
adres drugiej Strony,

8. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych. Odszkodowanie na zasadach
ogdlnych bedzie przystugiwato Stronom réwniez w tych sytuacjach, ktdre nie zostaty wskazane w
ust. 2 jako faktyczne podstawy naliczania kar umownych.

9. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robdt lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

10.W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, a zwtaszcza tych wynikajgcych z obowigzujgcego stanu
epidemii lub z dziatan wtadz panstwowych zwigzanych ze zwalczaniem epidemii koronawirusa,
kazda ze Stron moze odstgpic¢ od naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.

§22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w
tym w szczegdlnosci ustawy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy prawo
zamoéwien publicznych.

2. Strony majg obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach adresu, statusu
prawnego swojej firmy, a takze o wszczeciu postepowania upadtosciowego, uktadowego i
likwidacyjnego.

3. Ewentualne spory powstate na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygaé beda w
pierwszej kolejnosci polubownie, co nie oznacza zapisu na sad polubowny. W przypadku
niedojscia do porozumienia spory rozstrzygane beda przez sgd powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy informuje, ze wdrozyt wewnetrzng Polityke Ochrony Sygnalistéw, ktéra ma na celu
zapewnienie zgodnosci z przepisami prawa dotyczagcymi ochrony o0sob zgtaszajacych
nieprawidtowosci (zgodnie z ustawg o ochronie oséb zgtaszajgcych naruszenia prawa oraz
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 pazdziernika 2019 r. w
sprawie ochrony oséb zgtaszajgcych naruszenia prawa Unii).

5. Dokument ten dostepny jest w siedzibie Zamawiajgcego u osoby prowadzacej sprawy
pracownicze.

§ 23

Wszelkie zatgczniki stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.
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§24

Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednakowych egzemplarzach, po 1 dla Zamawiajgcego i dla
Wykonawcy.

Zataczniki:

1. Formularz ofertowy

2. Kosztorys elementdw scalonych oraz szczegdtowy kosztorys ofertowy
3. Karta gwarancji jakosci wykonanych robot
4

. Wykaz oséb posiadajgcych minimum 5 letnie doswiadczenie (po uzyskaniu stosownych
uprawnien) skierowanych do realizacji przedmiotu zamdéwienia 2

v

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (bez zatgcznikdw)

6. Informacja o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas pracy na terenie
Nadlesnictwa Oleszyce dla 0séb niebedacych pracownikami Nadlesnictwa Oleszyce.

7. Wydruk z CIKRS/CEIDG dotyczacy Wykonawcy
8. Uprawnienia kierownika budowy

9. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy Wykonawca

2 dotyczy tylko i wylacznie wykonawcy ktory celem uzyskania punktow w dodatkowym kryterium oceny ofert przyjal na siebie
zobowiazanie opisane w Dziale 16 ust. 3 pkt. 3 SWZ ,,.Doswiadczenie 0sob skierowanych do realizacji zamowienia”
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Zatacznik nr 6 do Umowy nr 270.1.4.2024

INFORMACIJA

0 zagrozeniach dla bezpieczenistwa i zdrowia wystepujgca w miejscu wykonywania prac
realizowanych na terenie Nadle$nictwa Oleszyce przez pracownikdw innego pracodawcy

Na podstawie §2 pkt. 2 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z pdin. zm.)
stwierdza sie co nastepuje:

1. W zwigzku z umowg zawartg pomiedzy Nadlesnictwem Oleszyce, zwanym dalej

Zleceniodawceg, @ ..ccccceeeececese s (NA@ZWaA przedsiebiorcy) , zwanym dalej
Zleceniobiorcy przeprowadzone zostang prace z zakresu realizacji zadania inwestycyjnego pn.

»Przebudowa drogi lesnej nr 34”

Szczegdtowa lokalizacja prac zleconych na terenie Nadle$nictwa Oleszyce: obejmuje dziatki o nr ew.

857, 877 w obrebie geodezyjnym Nowa Grobla.

2. Zleceniobiorca zostat poinformowany o zagrozeniach dla bezpieczeistwa i zdrowia
wystepujgcych w miejscu wykonywania pracy.

3. Zleceniobiorca zobowigzuje sie poinformowac¢ swoich pracownikdw o zagrozeniach
wystepujgcych na terenie Nadlesnictwa Oleszyce przed rozpoczeciem przez nich pracy oraz uzyskaé
przez nich pisemne potwierdzenie zapoznania sie z tymi zagrozeniami.

4, Potwierdzenie o ktérym mowa w pkt.3, Zleceniobiorca dostarczy przedstawicielowi

Zleceniodawcy.

.................................................. ,0Nia e,

(nazwa miejscowosci lub lesnictwa) (data)

(podpis przekazujgcego informacje) (podpis przedstawiciela Zleceniobiorcy)
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Ramowa lista zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia wystepujgca podczas pracy na terenie
Nadlesnictwa Oleszyce:

1. Zagrozenia pozarowe oraz zwigzane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
2. Zagrozenia zwigzane z pracg maszyn lesnych oraz srodkéw transportowych.
3. Zagrozenia wynikajgce z trudnych warunkdw terenowych — wykroty, jary, stoki, bagna, inne

miejsca niebezpieczne.

4. Zagrozenia zwigzane z pracg w poblizu drég i innych szlakéw komunikacyjnych.

5. Zagrozenia zwigzane z pracg w budynkach i innych budowlach oraz w ich bezposrednim
otoczeniu.

6. Zagrozenia zwigzane z pracg w poblizu linii i urzadzen teleenergetycznych.

7. Zagrozenia zwigzane z pracg przy Scince i obalaniu drzew, w tym drzew trudnych.

8. Zagrozenia zwigzane z upadkiem przedmiotéw z wysokosci.

9. Zagrozenia w miejscach sktadowania, magazynowania, wejsciach i dojsciach.

10. Zagrozenia wynikajgce z pracy na wysokosci.

11. Zagrozenia w miejscach oddziatywania czynnikow szkodliwych i niebezpiecznych.

12. Zagrozenia zwigzane z ekspozycjg na szkodliwe czynniki biologiczne.

13. Zagrozenia od pozostawionego stojgcego drewna martwego w réznych stadiach rozktadu.

14. Zagrozenia wynikajgce z obecnosci oséb postronnych.

15. Zagrozenia ze strony materiatéw wybuchowych i innych przedmiotéw niebezpiecznych.

16. Zagrozenia odzwierzece.

17. Zagrozenia Pozostate: .......ccoecevececieineee e
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