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WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogolne odnosza si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach budowy.

Specyfikacja Techniczna uwzglgdnia normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot
oraz dokumentow okreslajacych przedmiot zamowienia na roboty budowlane wydanymi przez
Ministerstwo Infrastruktury.

Okreslone w normach panstwowych, instrukcjach i przepisach zwigzanych standardy nalezy czyta¢ w
polaczeniu z rysunkami oraz Specyfikacja. Uwaza si¢ , ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich

zawarto$cig i wymaganiami.

1.1 Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

1.0biekt budowlany - przedmiot lub przedmioty dziatalnosci budowlanej powstajace w wyniku

zamierzenia inwestycyjnego dla uzyskania okreslonego efektu uzytkowego

N

Budowa - czynnos¢ polegajaca na wykonaniu obiektu budowlanego

3. Budowla- przedmiot powstaty w wyniku dziatalnosci budowlanej, stanowigcy skonczong cato$¢
uzytkowa, wyodrgbniony w przestrzeni i potaczony w sposdb trwaty z gruntem

4. Przegroda budowlana - element budowli, oddzielajacy ja od otoczenia lub wydzielajacy w niej

pomieszczenia

5. Pomieszczenie - cz¢$¢ budynku wydzielona przegrodami budowlanymi

6. Sciana - przegroda budowlana, w zasadzie pionowa, ograniczajaca pomieszczenie lub okreslona
przestrzen w budowli

7. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcig Urzedu ,ktory go wydal zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem

8. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiajagcego upowazniong do kontrolowania
robo6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

9. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru, w formie pisemne;j, dotyczace realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy

10. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce , upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy



11.
12.

13.

14.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem dokumentacji projektowe;j
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
Przedmiar Robo6t - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegdlowego opisu robot lub szczegdlowy
opis robot obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynno$ci wchodzacych w zakres robot,
sporzadzone przed wykonaniem robot na podstawie dokumentacji projektowej i1 specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot
Roboty budowlane - procesy produkcyjne wystepujace w budownictwie, w wyniku ktérych
powstaje obiekt budowlany lub jego cze$¢, nastepuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa,

rozbudowa, remont, rozbiorka itp.

1.2 Wymagania ogélne

1.2.1 Ustalenia ogo6lne

15. Wykonaweca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robot i powinien przestrzegacé i
spelnia¢ wymagania rysunkow, specyfikacji i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ metody wykonania robot do akceptacji
inspektorowi nadzoru, ktéra precyzuje podejscie budowlane do kazdego gtdéwnego elementu
robot
16. Fakt przystgpienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilosciach
okreslonych przez inspektora nadzoru , tablic informacyjnych
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru
18. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszystkie pomyiki i btedy w czasie trwania robot,
jesli bedzie tego wymagac inspektor nadzoru
19. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig
20. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez wykonawce, nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie

koszty z tego tytutu ponosi wykonawca

1.2.2 Ochrona przeciwpozarowa

21. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;j



22.

23.

1.2.3

24,

25.

1.24

26.

27.

28.

29.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet na terenie budowy oraz w maszynach 1
pojazdach

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i
ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenie robot

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan bezpieczenstwa

okreslonych powyzej sa uwzglednione w cenie ofertowe;j

1.3 Materialy

1.3.1 Pozyskiwanie materialow

30.

31.

32.

33.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiadaé
aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz ich wlasciwosci powinny
odpowiada¢ 1 by¢ zgodne z obowigzujacymi normami.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawceg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy

wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaplaceniem



1.3.2

34.

35.

1.4

36.

37.

38.

39.

40

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty. Do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1
wlasciwosci do robot i byty dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

zorganizowanych przez wykonawce

Sprzet wykonawcy

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartych w specyfikacjach lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez inspektora robot. W przypadku braku takich ustalen sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru

Sprzet bedacy whasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

Jezeli rysunki lub specyfikacje przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji
inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody
. Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkow okreslonej jako$ci wykonania,

zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot

1.5 Transport

41. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych

materialow

42. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania przepisow ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie

inspektora nadzoru bedg usuwane z terenu budowy

43. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy



1.6 Dokumenty budowy
1.6.1 Dziennik Budowy

44. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajacego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu robdt do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy

45. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

46. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby,

ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw

47. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru
48. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
o datg przekazania wykonawcy terenu budowy
o dat¢ przekazania przez inspektora nadzoru rysunkow
°  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementdw robot
o przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
° uwagi i polecenia inspektora nadzoru
daty zarzadzenia wstrzymania robot z podanie przyczyny
zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i

koncowych odbiorow robdt

liczba i rodzaj pracownikéw zatrudnionych na budowie

sprzgt w uzyciu i sprzgt nie uzywany
pobrane prébki i przeprowadzone badania
dane dotyczace jakosci materiatlow. Pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzit

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

inne istotne informacje o przebiegu robot
szczegotowe zaswiadczenia dla iloSciowych i jakosciowych elementow robot, w tym

dostawy dostarczone i uzyte
49. Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢
50. Decyzje inspektora nadzoru wpisane dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

51. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.



52. Dziennik budowy po zakonczeniu robot nalezy przekaza¢ do urzgdu

1.6.2 Pozostale dokumenty budowy

53. Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
54. Protokoty przekazania terenu budowy

55. Protokoty odbioru robot

56. Protokoty z narad i ustalen

57. Korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentow budowy

58. Dokumenty bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
59. Zaginigecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem
60. Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione

do wgladu na zyczenie zamawiajacego

1.7. WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT
Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale
wykonawcy:
61. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
62. Odbiorowi czgsciowemu

63. Odbiorowi koncowemu

1.7.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania
ogolnego postgpu robot
64. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru
65. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w przeciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
66. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi

ustaleniami



1.7.2  Odbior cze¢sciowy robot
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru

czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot

1.7.3 Odbiér koncowy robét
67. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

ich jakosci 1 wartosci
68. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie inspektora nadzoru
69. Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.
70. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z rysunkami i specyfikacjami
71. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w
trakcie odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i poprawkowych
72. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach .
1.7.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot
1. Do odbioru koficowego robdt wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
* rysunki z naniesionymi zmianami specyfikacje uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza
przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie jego zalecen
dziennik budowy
atesty jako$ciowe wbudowanych materialow

powykonawcza dokumentacj¢ obiektu
inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego

73. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny
termin koncowego odbioru robot

74. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru

75. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.



