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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ ST ]

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrebie

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako czes¢ Dokumentow przetargowych i
Kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t w ramach zadania inwestycyjnego
wymienionego w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.

1.3.Zakres Robot obj etych ST.
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne,
wspolne dla robot budowlanych objetych szczegotowymi specyfikacjami



technicznymi ( SST ) od nr 2 do nr 10 zawartymi w dalszej czesci niniejszego
opracowania.

1.3.2. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm
krajowych. Normy te winny byc¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami,
w ktorych sg wymienione. Normy krajowe nalezy rozumiec¢ jako Polskie Normy lub
ich odpowiedniki z krajow Unii Europejskiej, w zakresie w jakim normy te sg
dopuszczalne zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce przepisami.

1.4.0Okre slenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

[1] Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych
nie ustalono Polskiej Normy.

Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sg w drodze rozporzadzen wkasciwych Ministrow.

[2] Atest — swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i
specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze.

[3] Badania gruntowe — ogo6t badan ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych,
geologicznych ) okres$lajacych stan fizyczny i sklad chemiczny gruntu w celu
okreslenia jego przydatnosci dla potrzeb budowlanych.

[4] Bezpiecze nstwo realizacji rob6t budowlanych  — zgodne z przepisami bhp
warunki wykonania rob6t budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu
budowy i prowadzonych rob6t oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci
cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.

[5] Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu
budowlanego.

[6] Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem maiej
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci
uzbrojenia terenu.

[7] Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.

[8] Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy,
wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

[9] Doktadno §¢ wymiaréw — zgodnos¢ wymiaroOw wykonanego przedmiotu z
przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng

[10] Dokumentacja budowy — og6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

- rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu

- specyfikacje techniczng

- przedmiar robot

- ksigzki obmiaréw



[11] Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacije
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robaot.

[12] Droga tymczasowa ( montazowa ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

[13] Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy
wydawany jest przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego.

[14] Elementy robét — wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, bgdz
stany wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i
rozliczaniu inwestycji.

[15] Etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
I przekazania do eksploataciji.

[16] Europejska norma ( EN) — oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji ( CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (
CENLEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,, dokumenty harmonizacyjne (HD)".
[17] Geodezyjna obstuga budowy — tyczenie i wykonanie pomiarow kontrolnych
tych elementow obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw
geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektow.

[18] Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy , kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwien.

[19] Inspektor Nadzoru — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktére
moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Osoba ta powinna by¢ wymieniona w umowie i wyznaczona przez Inwestora ( 0
ktorej wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

[20] Instrukcja technicznej obstugi ( eksploatacji ) — opracowana dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc lub wspétzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladoéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi ( eksploataciji )
jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

[21] Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu
inwestycyjnego, angazujgca swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego
zadania.

[22] Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem
realizacyjnym rob6t budowlanych. Osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

23] Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem
jego zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

[24] Kosztorys — dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robot budowlanych
sporzadzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, specyfikacji
technicznej, zatozeh wyjsciowych do kosztorysowania, cen jednostkowych robot
podstawowych.

[25] Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys.



[26] Przedmiar rob6t — opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
wyliczeniem.

[27] Kosztorys powykonawczy — sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie
ilosciowo- wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot.

[28] Laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
[29] Material - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru..

[30] Nadzér autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu
budowlanego inwestycji, w toku realizacji robét budowlanych, polegajgca na kontroli
zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan
zamiennych.

[31] Nadzér inwestorski  — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie
jakosci robot i kosztow realizowanej inwestyciji.

[32] Norma zu zycia — okre$la technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (
ilos¢ ) jakiegos sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych.

[33] Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury.

[34] Obiekty liniowe — drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

[35] Obmiar — wymierzenie, obliczenie ilosciowo-wartosciowe faktycznie
wykonanych robat.

[36] Odpowiednia zgodno $¢ — nalezy przez rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
z dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.
[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

[38] Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca
wymagania, metody badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w
szczegolnosci w zakresie: bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia,
zdrowia, mienia i sSrodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych,
podstawowych cech jakosciowych wspolnych dla asortymentow grup wyrobow, w
tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcéw, materiatéw paliw i energii
powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, giéwnych parametrow
typoszeregdw, wymiarOw przytgczeniowych i innych charakterystyk technicznych
zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowa i jakosciowg oraz zamiennoscig wymiarowq i
funkcjonalna wyrobdéw, projektowania obiektéw budowlanych oraz warunkéw
wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robo6t budowlano-
montazowych, dokumentacji techniczne,;.

[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne  — zespot czynnosci geodezyjnych,
majgcych na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia
potozenia, wymiarow i ksztattu zrealizowanych lub bedacych w toku realizaciji
obiektéw budowlanych.



[40] Pozwolenie na budow e — decyzja administracyjne okreslajgca szczegolne
warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robo6t budowlanych, okresla
czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow tymczasowych okresla szczegotowe
wymagania dotyczgce nadzoru na budowie.

[41] Prawo do dysponowania nieruchomo  $cig na cele budowlane - nalezy przez
to rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia wykonywania rob6t budowlanych.

[42] Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe.

[43] Protokét odbioru rob6t  — dokument odbioru robot przez inwestora od
wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania zaptaty.

[44] Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegoOtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.
[45] Przepisy techniczno-budowlane  — warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow
budowlanych.

[46] Rejestr obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru.

[47] Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu
uporzadkowanie i przywrdocenie pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub
robo6t budowlanych.

[48] Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot w istniejgcym obiekcie
budowlanym polegajacym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

[49] Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
[50] Roboty podstawowe — nalezy przez to rozumieé¢ minimalny zakres prac, ktore
po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia.

[51] Roboty zabezpieczaj ace — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia
juz wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji rob6t inwestycyjnych. Koniecznosc¢
wykonania robét zabezpieczajgcych moze wynikaé¢ z projektu organizacji placu
budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdow, zadaszen
lub wynagrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do
wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajgce moga tez wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora
decyzji o przerwaniu roboét na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robot dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla
zapobiezenia wypadkom osdb postronnych.

[52] Roboty zanikaj gce — roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapow budowy.

[53] Sieci uzbrojenia terenu  — wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne |
podziemne przewody i urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne,



telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wylgczeniem urzadzeh melioracji
szczego6towych.

[54] Sita wy zsza — zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do
przewidzenia i zapobiezenia np. wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym
obszarze.

[55] Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na
nim robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu
budowy.

[56] Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.

[57] Urz adzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki.

[58] Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczego6towych.

[59] Wada techniczna - efekt nie zachowania przez wykonawce reziméw w
procesie technologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania
Zz wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi
wykonawca.

[60] Wia sciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci.

[61] WsplIny Stownik Zamowie n — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowienia publicznych.

[62] Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsa.

[63] Zadanie budowlane - czesc¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce
odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng , zdolng do samodzielnego
spetniania przewidywanych funkcji technologiczno- uzytkowych.

Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem obiektu budowlanego.

[64] Znak bezpiecze nstwa — prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i
wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat.

1.5.0pis projektowanych rozwi gzan.

Termomodernizacja polegata bedzie na wymianie, stolarki okiennej drewnianej na
stolarke PCV szklona szybami o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej.

Budynek SP ZOZ w Kodrebie zostanie docieplony ptytami styropianowymi typu EPS
100 gr. 12cm.

1.6. Ogolne wymagania dotycz gce Robot



Wykonawcg moze by¢ jedynie firma posiadajgca dokumenty potwierdzajace jej
formalne uprawnienie i rzeczywiste przygotowanie do prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ staty, skuteczny nadzér kierownictwa
budowy posiadajgcego wiasciwe kwalifikacje i doswiadczenie potwierdzone
referencjami, a takze uprawnieniami.

1.6.1.0g0dIne zasady wykonywania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem,
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robat, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, Projektu Organizacji Rob6t” oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru , poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

6. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
I Robat, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang decyzje.

7. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robaot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8. Zaklada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w pkt.
1.3 i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty. W zwigzku z tym roboty
wymienione w pkt. 1.3, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem umowy, nie mogg by¢ powodem do zmiany terminu realizacji umowy.
9. Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Inwestora.
Inwestor zaakceptuje zmiane podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy
gdy kwalifikacje, umiejetnosci i odpowiednie doswiadczenie proponowanego
personelu beda takie same lub lepsze od wymienionego w ofercie.

Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Rob6t

- Kierownik Budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi prowadzonych
robot.

- Kierownik Budowy musi by¢ cztonkiem Izby Inzynierdw Budownictwa.

- Wymagany jest ciggty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami

1.6.2.Przekazanie placu budowy.

- Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy: teren
budowy, Projekt Budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi - jesli sg wymagane, dwa egzemplarze Dokumentacji —
szkice zmian



- Po protokolarnym przejeciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi
catkowitg odpowiedzialnos¢ za przekazany teren, az do chwili wykonania przedmiotu

umowy.

1.6.3.Dokumentacja Projektowa

1.6.3.1.Dokumentacja Projektowa zalgczona do Dokumentow Przetargowych —
zgodnie z SIWZ.

1.6.3.2.Dokumentacja Projektowa-bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego
1.6.3.3.Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach
Ceny Kontraktowej:

a) Projekt Organizacji Robot

b) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

c) Dokumentacja Powykonawcza:

1.6.4.Zgodno $¢ Robot z dokumentacj g Projektow g i SST.

e Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig zatagczniki do umowy, a
wymagania wyszczegodlnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej dokumentaciji.

e \WWykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub niedopowiedzen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielkosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

e \Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i SST.

e Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
e Cechy materiatow i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé
bliska zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami lub wartosciami srednimi okreslonego
przedziatu toleranciji.

e W przypadku , gdy wykonane roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakosé
elementow budowli to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
prowadzone bedg na koszt Wykonawcy.

1.6.5.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz robé6t poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegolnosci:

(a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

(b) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene kontraktowa.
1.6.6.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy bez wody stojgcej



b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwos$cig powstania pozaru

1.6.7.0chrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie placu budowy w pomieszczeniach mieszkalnych,
biurowych, magazynach, maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z obowigzujgcymi
odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem,
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo personel Wykonawcy.

1.6.8.0chrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

* Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy od chwili
protokolarnego przejecia od Inwestora, az do chwili wykonania przedmiotu umowy

* Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatne,;.

* W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub
majgce wartosc¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomic Inspektora
Nadzoru oraz wiadze konserwatorskie i przerwac roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

* Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te
instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie
Terenu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie , nie dtuzszym jednak niz w czasie
przewidywanym harmonogramem tych rob6t. Wykonawca okaze wspotprace i
utatwi przeprowadzenia wymienionych robot.

* Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien podjaé¢ wszystkie niezbedne
kroki majgce na celu zabezpieczenie sieci i urzadzen podziemnych oraz
nadziemne przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

* Wszelkie czasowe wytgczenia sieci konieczne w czasie realizacji robét nalezy
uzgadniac¢ z Inspektorem Nadzoru oraz wiascicielem sieci.

* W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig
instytucje uzytkujgca lub bedacg wiascicielami sieci, a takze Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi
stuzbami specjalistycznymi.

» Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urzadzen podziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate



bez winy lub bez zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawce
* Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Kontraktu do :
- demontazu, napraw, montazu ogrodzen placu budowy oraz napraw innych
uszkodzen obiektow istniejgcych i elementow zagospodarowania terenu.
- poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego

1.6.9. Wymagania dotycz ace bezpiecze nstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewnic i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia
socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete umowag. Uznaje sie , ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg automatycznie uwzglednione w stawce jednostkowej robét
objetych umowa.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw,
odpaddw i Smieci.

4. Wykonawca powinien zapewni¢ w ramach umowy dozor Terenu Budowy.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie rob6t podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymac roboty do czasu koncowego lub czesciowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w
zadowalajgcym stanie to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia . W
przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.6.11. Przestrzeganie prawa i innych przepisow.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wiadz
centralnych, zarzadzenia wtadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne,
ktore w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg robot lub moga wptywaé na
sposOb prowadzenia robot.

2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac
wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

3. Wykonawca umozliwi wstep na budowe pracownikom organu Nadzoru
Budowlanego i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz
uprawnionym przedstawicielom Inwestora.

1.6.12. Stosowanie rozwi gzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione
uzycie rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg
chronione patentem lub innym prawem wiasnosci to Wykonawca powinien spetnic
wszystkie wymagania okreslone prawem, dot. zasad zastosowania chronionego
rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.



2. Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robdt, w ktdrych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora
Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawic ich
kopie.

3. Jezeli nie dotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.6.13.Ryzyko

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub
utratg dobr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w
konsekwencji realizacji inwestycji, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego
jako ryzyko Inwestora Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko
nadzwyczajne, ktére:

bezposrednio wptywa na wykonywanie robot w kraju Inwestora, a obejmujgce ryzyko
wojny, dziatan zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich, buntu, rewoluciji,
powstania, dziatah wtadzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchow,
zamieszek wewnetrznych lub niepokojow (jesli nie dotyczg wytacznie pracownikow
Wykonawcy) oraz skazen jakimikolwiek paliwami lub odpadami toksycznymi lub
nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi spowodowane jest
wytgcznie wykonaniem przez Wykonawce projektu robot przekazanego przez
Inwestora.

2. MATERIALY.

2.1. Zrodio uzyskania materiatow.

1. Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiatu
przeznaczonego do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dot.
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych, atesty i aprobaty techniczne.

2. Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z tego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatow
stanowigcych jego wlasnos¢ z wyjatkiem materiatow przekazanych przez Inwestora.
Wykaz tych materiatow zawieraé¢ bedzie umowa.

2.2. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom.

1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bedg ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych
robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.



1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do Robo6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosci do robdt i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

2. Miejsca czasowego sktadowania bedg lokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowane materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwosci wariantowego
zastosowania roznych rodzajow materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Materiaty rozbiorkowe

Materialy i czesci uzyskane z rozbiorki konstrukcji lub czesci robét nalezy wywies¢ z
terenu budowy na sktadowisko odpadow. Wykonawca uwzgledni w ofercie wywéz
materiatow z rozbiorki.

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw emitujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke
jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla srodowiska tylko w czasie robot, a potem ich
szkodliwos¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganie wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od whasciwych
organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyje materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.7. Wymagania szczegotowe.

Materiaty wykorzystane do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg muszag
spetnia¢ wymogi odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby,
dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wkasciwych dokumentow technicznych.

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego
zastosowania dla przedmiotowej inwestycji.

Wyroby te muszg posiadac¢ oswiadczenie dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie
zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi



normami. Zastosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania
wymaga kazdorazowo pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do prowadzenia robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

3. Sprzet bedacy wkasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dot. Jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogollne wymagania dotycz gce transportu.

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

2. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozoéw po drogach publicznych.

1. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy. Specjalne
zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktdre moga by¢
spowodowane ruchem tych pojazdow.

2. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.



3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i powinien naprawic lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone
elementy na wiasny koszt , w sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzeh na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowo wagowych tadunkow i w
sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpocz eciem robét Wykonawca opracuje:
» projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficznej,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ),
e projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny

» za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru,

* Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstugg geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru,

e nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

» decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementow robdét bedag oparte na wymaganiach w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze normach i wytycznych,

» polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jako Sci

1.Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2.Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:

al czes¢ ogolng opisujaca:
e organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robat,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,



metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom
postronnym,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegoblnych elementdw robat,

system ( sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywania robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan ),

sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru

b/ cze$¢ szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot :

wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci
podczas transportu

sposo6b i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robat,

SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robét.
1Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jako$¢é materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacije,



zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

* Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczenh
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

* Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na
rzetelnos¢ wynikéw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

» Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wkasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Inwestor.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora

6.4.Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

2. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.5. Raporty z bada n.

1. Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan uzgodnionymi z nim.

2. Wyniki badan ( kopie ) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich



wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna do tego ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganymi SST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw
robét z SST i Dokumentacjg Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi
SST

3. znajdujg sie w wykazie, wyrobdéw, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu MSWIA z
1998 r. ( Dz. Ust. 99/98)

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumentach sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robét posiadac bedzie te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.
6.8.1.Dziennik Budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
1. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.
2. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
3. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci :

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,



* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t z podaniem powodu

» zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbiorow robot

* _wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej ,

» _ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

» _dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

» _inne istotne informacje o przebiegu robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.8.2.Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie Ofertowym lub

SST.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Roboét i winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4.Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie opr6cz wymienionych wyzej nastepujgce
dokumenty :
» protokoty przekazania Terenu Budowy ,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
» protokoty odbioru Robot ,



* protokoty z narad i ustalen,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
» _korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

1. Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie
Ofertowym i SST.

2. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Roba6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Rob6t nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
roboét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Umowie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatow.

1. Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich SST lub w katalogach i
powszechnie stosowanych aktualnych publikaciji.

2. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robat.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajgq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

3. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

1. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy Robot.

2. Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich trwania.

3. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.



4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposoOb zrozumialy i jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci uzupetniane bedg
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na stronie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie osobnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych ST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
. odbiorowi Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

. odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

. odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi koncowemu ( ostatecznemu ),

. odbiorowi po uptywie rekojmi,

. odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie gwarancji.

OO WNPE

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

1. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior Robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0goInego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

3. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

4. Jakosc i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania badan, prob jak rowniez do wykonania
odkrywek robot w przypadku nie zgtoszenia robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych do odbioru.

8.3. Odbidr cz esciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ko ncowy (ostateczny).
8.4.1. Zasady odbioru

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do zakresu, ilosci i jakosci.



2. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
4. Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacjg
Projektowg i SST.

5. W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
robét poprawkowych.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg
Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc
pomniejszona warto$¢

wykonanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ko nhcowego robot.
1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot
odbioru koncowego roboét sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
2. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
» dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy,
* inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robat,
» Specyfikacje Techniczne,
» protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
» protokoty odbioréw czesciowych,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
SSTiPZ],
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ,
* _rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej
4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
Dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robot.
5. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestorem.



6. Termin wykonania Robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu r  ekojmi i gwaranciji.

1. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
I gwaranciji.

2. Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.4.

9. PODSTAWY PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Zasady ptatnosci ustala umowa na realizacje robot.

Jezeli w umowie nie okreslono sposobu ptatnosci to podstawag ptatnosci jest cena
jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg dla danej
pozycji Przedmiaru Robot.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ ( kwota ) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Inwestora w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac :

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi (
sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy )

» koszty posrednie w skiad ktérych wchodza : ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploataciji
zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, itp. ), koszty
dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie
gwarancyjnym

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wigczeniem
podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.
Wykonawca w ramach Umowy zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje
powykonawczg inwestycji oraz dokumentacje rozruchowa i eksploatacyjna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, p6z. 2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, p6zn.zm.1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z.
1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, p6z. 2086).

10.2. Rozporz gdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, p6z. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, péz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, p6z. 2042

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, II,
1, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.



Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003-2005

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2003

10.4. Normy
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo - Terminologia - Terminy ogoélne
PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane w umowach



