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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ ST ] 
Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania 
inwestycyjnego p.n. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część Dokumentów przetargowych i 
Kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót w ramach zadania inwestycyjnego 
wymienionego w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3.Zakres Robót obj ętych ST. 
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami 



technicznymi ( SST ) od nr 2 do nr 10 zawartymi w dalszej części niniejszego 
opracowania. 
1.3.2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm 
krajowych. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, 
w których są wymienione. Normy krajowe należy rozumieć jako Polskie Normy lub 
ich odpowiedniki z krajów Unii Europejskiej, w zakresie w jakim normy te są 
dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. 
 
1.4.Określenia podstawowe. 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
[1] Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których 
nie ustalono Polskiej Normy. 
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej 
czynności określane są w drodze rozporządzeń właściwych Ministrów. 
[2] Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i 
bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i 
specjalistyczne placówki naukowo-badawcze. 
[3] Badania gruntowe – ogół badań ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, 
geologicznych ) określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu 
określenia jego przydatności dla potrzeb budowlanych. 
[4] Bezpiecze ństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp 
warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu 
budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności 
cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym. 
[5] Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu 
budowlanego. 
[6] Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci 
uzbrojenia terenu. 
[7] Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 
[8] Certyfikat – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 
specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, 
wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 
[9] Dokładno ść wymiarów – zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z 
przyjętymi założeniami lub z dokumentacją techniczną 
[10] Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
- rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
- specyfikację techniczną 
- przedmiar robót 
- książki obmiarów 



[11] Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. 
[12] Droga tymczasowa ( montażowa ) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
[13] Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy 
wydawany jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 
[14] Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź 
stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i 
rozliczaniu inwestycji. 
[15] Etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 
i przekazania do eksploatacji. 
[16] Europejska norma ( EN ) – oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji ( CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( 
CENLEC ) jako „standardy europejskie (EN)” lub „ dokumenty harmonizacyjne (HD)”. 
[17] Geodezyjna obsługa budowy – tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych 
tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 
geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektów. 
[18] Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy , kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień. 
[19] Inspektor Nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 
związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, które 
może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Osoba ta powinna być wymieniona w umowie i wyznaczona przez Inwestora ( o 
której wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
[20] Instrukcja technicznej obsługi ( eksploatacji ) – opracowana dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 
efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi ( eksploatacji ) 
jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
[21] Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu 
inwestycyjnego, angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego 
zadania. 
[22] Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 
związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem 
realizacyjnym robót budowlanych. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu. 
23] Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem 
jego zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową. 
[24] Kosztorys – dokument określający ilość i wartość robót budowlanych 
sporządzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji 
technicznej, założeń wyjściowych do kosztorysowania, cen jednostkowych robót 
podstawowych. 
[25] Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys. 



[26] Przedmiar robót – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z 
wyliczeniem. 
[27] Kosztorys powykonawczy – sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie 
ilościowo- wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i 
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót. 
[28] Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
[29] Materiał - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru.. 
[30] Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu 
budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli 
zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań 
zamiennych. 
[31] Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie 
jakości robót i kosztów realizowanej inwestycji. 
[32] Norma zu życia – określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość ( 
ilość ) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach 
jakościowych. 
[33] Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
obiekt małej architektury. 
[34] Obiekty liniowe – drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu. 
[35] Obmiar – wymierzenie, obliczenie ilościowo-wartościowe faktycznie 
wykonanych robót. 
[36] Odpowiednia zgodno ść – należy przez rozumieć zgodność wykonanych robót 
z dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
[38] Polska Norma (PN) – norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca 
wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w 
szczególności w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, 
zdrowia, mienia i środowiska z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, 
podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w 
tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów paliw i energii 
powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów 
typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych 
związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i 
funkcjonalna wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków 
wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-
montażowych, dokumentacji technicznej. 
[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne – zespół czynności geodezyjnych, 
mających na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do określenia 
położenia, wymiarów i kształtu zrealizowanych lub będących w toku realizacji 
obiektów budowlanych. 



[40] Pozwolenie na budow ę – decyzja administracyjne określająca szczególne 
warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa 
czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych określa szczegółowe 
wymagania dotyczące nadzoru na budowie. 
[41] Prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane – należy przez 
to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia wykonywania robót budowlanych. 
[42] Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
[43] Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od 
wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty. 
[44] Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
[45] Przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne, jakim powinny 
odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów 
budowlanych. 
[46] Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru. 
[47] Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu 
uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub 
robót budowlanych. 
[48] Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie robót w istniejącym obiekcie 
budowlanym polegającym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 
[49] Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
[50] Roboty podstawowe – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które 
po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia. 
[51] Roboty zabezpieczaj ące – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia 
już wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 
wykonania robót zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu 
budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń 
lub wynagrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do 
wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 
zabezpieczające mogą też wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora 
decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga 
wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla 
zapobieżenia wypadkom osób postronnych. 
[52] Roboty zanikaj ące – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów budowy. 
[53] Sieci uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i 
podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, 



telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji 
szczegółowych. 
[54] Siła wy ższa – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do 
przewidzenia i zapobieżenia np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym 
obszarze. 
[55] Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na 
nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 
budowy. 
[56] Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem. 
[57] Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 
[58] Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych. 
[59] Wada techniczna – efekt nie zachowania przez wykonawcę reżimów w 
procesie technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania 
z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi 
wykonawca. 
[60] Wła ściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości. 
[61] Wspólny Słownik Zamówie ń – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówienia publicznych. 
[62] Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
[63] Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące 
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną , zdolną do samodzielnego 
spełniania przewidywanych funkcji technologiczno- użytkowych. 
Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego. 
[64] Znak bezpiecze ństwa – prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i 
wyrobom, które uzyskały certyfikat. 
 
1.5.Opis projektowanych rozwi ązań. 
Termomodernizacja polegała będzie na wymianie, stolarki okiennej drewnianej na 
stolarkę PCV szklona szybami o podwyższonej izolacyjności akustycznej. 
Budynek SP ZOZ w Kodrębie zostanie docieplony płytami styropianowymi typu EPS 
100 gr. 12cm. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 



Wykonawcą może być jedynie firma posiadająca dokumenty potwierdzające jej 
formalne uprawnienie i rzeczywiste przygotowanie do prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały, skuteczny nadzór kierownictwa 
budowy posiadającego właściwe kwalifikacje i doświadczenie potwierdzone 
referencjami, a także uprawnieniami. 
 
1.6.1.Ogólne zasady wykonywania Robót 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, Projektu Organizacji Robót” oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. 
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
5. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji 
Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. 
6. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 
i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną decyzję. 
7. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
8. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 
1.3 i uwzględnił ich przeprowadzenie planując swoje roboty. W związku z tym roboty 
wymienione w pkt. 1.3, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed 
podpisaniem umowy, nie mogą być powodem do zmiany terminu realizacji umowy. 
9. Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Inwestora. 
Inwestor zaakceptuje zmianę podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy 
gdy kwalifikacje, umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanego 
personelu będą takie same lub lepsze od wymienionego w ofercie.  
Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robót 
- Kierownik Budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności odpowiadającej zakresowi prowadzonych 
robót. 
- Kierownik Budowy musi być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 
- Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami 
 
1.6.2.Przekazanie placu budowy. 
- Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy: teren 
budowy, Projekt Budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi - jeśli są wymagane, dwa egzemplarze Dokumentacji –
szkice zmian 



- Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi 
całkowitą odpowiedzialność za przekazany teren, aż do chwili wykonania przedmiotu 
umowy. 
 
1.6.3.Dokumentacja Projektowa 
1.6.3.1.Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych – 
zgodnie z SIWZ. 
1.6.3.2.Dokumentacja Projektowa-będąca w posiadaniu Zamawiającego 
1.6.3.3.Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach 
Ceny Kontraktowej: 
a) Projekt Organizacji Robót 
b) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
c) Dokumentacja Powykonawcza: 
 
1.6.4.Zgodno ść Robót z dokumentacj ą Projektow ą i SST. 
● Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty 
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a 
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
● Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedopowiedzeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na 
rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
● Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z 
Dokumentacją Projektową i SST. 
● Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
● Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami lub wartościami średnimi określonego 
przedziału tolerancji. 
● W przypadku , gdy wykonane roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementów budowli to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
prowadzone będą na koszt Wykonawcy. 
 
1.6.5.Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
(a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
(b) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem Budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest wliczony w cenę kontraktową. 
1.6.6.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy bez wody stojącej 



b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, magazynów, składowisk, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 
 
 
1.6.7.Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie placu budowy w pomieszczeniach mieszkalnych, 
biurowych, magazynach, maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z obowiązującymi 
odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem, 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy. 
 
1.6.8.Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazany teren budowy od chwili 

protokolarnego przejęcia od Inwestora, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy 
• Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. 
• W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub 

mające wartość archeologiczną Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 
Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwać roboty do czasu otrzymania 
dalszej decyzji. 

• Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i 
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te 
instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie 
Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie , nie dłuższym jednak niż w czasie 
przewidywanym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże współpracę i 
ułatwi przeprowadzenia wymienionych robót. 

• Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszystkie niezbędne 
kroki mające na celu zabezpieczenie sieci i urządzeń podziemnych oraz 
nadziemne przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót. 

• Wszelkie czasowe wyłączenia sieci konieczne w czasie realizacji robót należy 
uzgadniać z Inspektorem Nadzoru oraz właścicielem sieci. 

• W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią 
instytucję użytkująca lub będącą właścicielami sieci, a także Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi 
służbami specjalistycznymi. 

• Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urządzeń podziemnych nie wykazanych na 
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe 



bez winy lub bez zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt 
Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża 
Wykonawcę 

• Wykonawca zobowiązuje się w ramach Kontraktu do : 
- demontażu, napraw, montażu ogrodzeń placu budowy oraz napraw innych 

uszkodzeń obiektów istniejących i  elementów zagospodarowania terenu. 
- poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego 
 

1.6.9. Wymagania dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy. 
1. Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
2. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia 
socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte umową. Uznaje się , że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są automatycznie uwzględnione w stawce jednostkowej robót 
objętych umową. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, 
odpadów i śmieci. 
4. Wykonawca powinien zapewnić w ramach umowy dozór Terenu Budowy. 
 
1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót podczas budowy. 
1. Wykonawca powinien utrzymać roboty do czasu końcowego lub częściowego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. 
2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w 
zadowalającym stanie to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia . W 
przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty. 
 
1.6.11. Przestrzeganie prawa i innych przepisów. 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz 
centralnych, zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, 
które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na 
sposób prowadzenia robót. 
2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować 
wszystkie przepisy wymienione w ust. 1. 
3. Wykonawca umożliwi wstęp na budowę pracownikom organu Nadzoru 
Budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz 
uprawnionym przedstawicielom Inwestora. 
 
1.6.12. Stosowanie rozwi ązań opatentowanych. 
1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione 
użycie rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są 
chronione patentem lub innym prawem własności to Wykonawca powinien spełnić 
wszystkie wymagania określone prawem, dot. zasad zastosowania chronionego 
rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 



2. Wymagania określone w ust. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, 
urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora 
Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich 
kopie. 
3. Jeżeli nie dotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje 
następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 
 
1.6.13.Ryzyko 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub 
utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w 
konsekwencji realizacji inwestycji, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego 
jako ryzyko Inwestora Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko 
nadzwyczajne, które: 
bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora, a obejmujące ryzyko 
wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, 
powstania, działań władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, 
zamieszek wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników 
Wykonawcy) oraz skażeń jakimikolwiek paliwami lub odpadami toksycznymi lub 
nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi spowodowane jest 
wyłącznie wykonaniem przez Wykonawcę projektu robót przekazanego przez 
Inwestora. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Źródło uzyskania materiałów. 
1. Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiału 
przeznaczonego do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dot. 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, atesty i aprobaty techniczne. 
2. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów 
stanowiących jego własność z wyjątkiem materiałów przekazanych przez Inwestora. 
Wykaz tych materiałów zawierać będzie umowa. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 
1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 



1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 
2. Miejsca czasowego składowania będą lokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Wariantowe stosowane materiałów. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwości wariantowego 
zastosowania różnych rodzajów materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
 
2.5. Materiały rozbiórkowe 
Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót należy wywieść z 
terenu budowy na składowisko odpadów. Wykonawca uwzględni w ofercie wywóz 
materiałów z rozbiórki. 
 
2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów emitujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla środowiska tylko w czasie robót, a potem ich 
szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganie wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użyje materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
2.7. Wymagania szczegółowe. 
Materiały wykorzystane do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą 
spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie. Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, 
dla których wydano: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych dokumentów technicznych. 
b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego 
zastosowania dla przedmiotowej inwestycji. 
Wyroby te muszą posiadać oświadczenie dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się 
zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 



normami. Zastosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania 
wymaga każdorazowo pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do prowadzenia robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. 
3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dot. Jego użytkowania. 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozów po drogach publicznych. 
1. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Specjalne 
zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile 
zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają 
Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być 
spowodowane ruchem tych pojazdów. 
2. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 



3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 
ruchem budowlanym i powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone 
elementy na własny koszt , w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
4.3. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowo wagowych ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
 
5.1. Przed rozpocz ęciem robót Wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ), 
• projekt organizacji budowy, 

 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny 

• za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru, 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługą geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru, 

• następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

• decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także normach i wytycznych, 

• polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.Program zapewnienia jako ści 
1.Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a/ część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 



• metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom 
postronnym, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
• system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywania robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań ), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru 

b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót : 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
podczas transportu 

• sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót. 
1Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

• Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. 

• Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 

• Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w 
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Umową. 

• Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, 



zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

• Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

• Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

• Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.3.Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Inwestor. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora 
 
6.4.Badania i pomiary. 
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
 
6.5. Raporty z bada ń. 
1. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań uzgodnionymi z nim. 
2. Wyniki badań ( kopie ) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaakceptowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 



wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna do tego ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganymi SST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
3. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
robót z SST i Dokumentacją Projektową. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST 
3. znajdują się w wykazie, wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 
1998 r. ( Dz. Ust. 99/98) 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumentach są wymagane przez SST, 
każda ich partia dostarczona do robót posiadać będzie te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
 
6.8.Dokumenty budowy. 
6.8.1.Dziennik Budowy. 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 
1. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. 
2. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
3. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności : 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 



• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramu robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej , 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6.8.2.Księga Obmiaru. 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie Ofertowym lub 
SST. 
 
6.8.3.Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót i winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
6.8.4.Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące 
dokumenty : 

• protokoły przekazania Terenu Budowy , 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru Robót , 



• protokoły z narad i ustaleń, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• korespondencję na budowie. 

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
1. Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie 
Ofertowym i SST. 
2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w 
Przedmiarze Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 
5. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu 
płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Umowie. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów. 
1. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich SST lub w katalogach i 
powszechnie stosowanych aktualnych publikacji. 
2. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 
1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 
1. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 
Wykonawcy Robót. 
2. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 
3. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 



4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na stronie Księgi Obmiaru. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie osobnego załącznika do Księgi 
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów. 
W zależności od ustaleń odpowiadających ST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
1. odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
3. odbiorowi częściowemu, 
4. odbiorowi końcowemu ( ostatecznemu ), 
5. odbiorowi po upływie rękojmi, 
6. odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
3. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni 
roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 
4. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektowa, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badań, prób jak również do wykonania 
odkrywek robót w przypadku nie zgłoszenia robót ulegających zakryciu lub 
zanikających do odbioru. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ko ńcowy (ostateczny). 
 
8.4.1. Zasady odbioru 
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do zakresu, ilości i jakości. 



2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
4. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i SST. 
5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją 
Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszona wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót. 
1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie budowy, 

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych robót, 
• Specyfikacje Techniczne, 
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 

SST i PZJ, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i PZJ, 
• rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
• geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej 
4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 
Dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
5. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestorem. 



6. Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji. 
1. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancji. 
2. Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.4. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zasady płatności ustala umowa na realizację robót. 
Jeżeli w umowie nie określono sposobu płatności to podstawą płatności jest cena 
jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla danej 
pozycji Przedmiaru Robót. 
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Inwestora w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować : 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi ( 

sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na 
stanowisku pracy ) 

• koszty pośrednie w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, itp. ), koszty 
dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 
gwarancyjnym 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z włączeniem 
podatku VAT 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest wykonać dokumentację 
powykonawczą inwestycji oraz dokumentację rozruchową i eksploatacyjną. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 



10.1. Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, póz. 2016 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 
177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 
881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 
U. z 2002 r. Nr 147, późn.zm.1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 
1321 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 
627 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, póz. 2086). 
 
10.2. Rozporz ądzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 
1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, póz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, póz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
198, póz. 2042 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, 
III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 



Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003-2005 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2003 
 
10.4. Normy 
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo - Terminologia - Terminy ogólne 
PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane w umowach 


