Opis Przedmiotu zamdwienia

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Mfodziezy przy Wojewodzkim
Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego We Wroctawiu

nis przedmiotu zamowienia

1. Cel zamowienia

I.1.1.Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla
Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Mtodziezy przy Wojewoddzkim Szpitalu Specjalistycznym im
J. Gromkowskiego we Wroctawiu, ktdry ma stuzy¢ kolejnym etapom inwestycji. Na podstawie
niniejszego opracowania bedzie przygotowany i ogtoszony przetarg na realizacje prac budowlanych.

2. Gtéwne zatozenia do projektowania

1.2.1. Wykonawca ma za zadanie zaprojektowa¢ budynek o nastepujgcej funkcji:

Odziat stacjonarny z 40 miejscami, w tym 8 tdzek dla pacjentow -zakaznych

Izba Przyje¢

Oddziat Dzienny : 96 miejscami pobytu

Poradnie Specjalistyczne m in.:

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Mtodziezy i ich Rodzin

Poradnia Diagnostyki i Leczenia FAS, )

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Miodziezy (Osrodek Srodowiskowej Opieki,

Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Mtodziezy - poziom referencyjny),

h. Poradnia Logopedyczna, Zesp6t Leczenia Srodowiskowego (domowego) dla Dzieci i
Mtodziezy.

i. Dziatalnos¢ edukacyjna

empanoy

[.2.2.W ramach zadania zostanie zaprojektowane niezbedne, nowoczesne wyposazenie oraz sprzet
medyczny. Zostanie utworzone boisko szkolne oraz plac zabaw. Model opieki psychiatrycznej
realizowany w Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Miodziezy bedzie opieral sie na leczeniu
Srodowiskowym, polegajgcym na przesunieciu ciezaru Opieki psychiatrycznej z leczenia szpitalnego na
rzecz opieki $rodowiskowej, co umozliwi udzielanie kompleksowych $wiadczen psychiatrycznych
psychoterapeutycznych dla dzieci i mfodziezy oraz wsparcie ich rodzin oraz innych osob z otoczenia
dziecka. Zostanie powotany Zespdt Leczenia Srodowiskowego dla dzieci, ktorego gtownym zadaniem
bedzie wzmacnianie zasobdéw Srodowiskowych pacjentéw i ich rodzin. W budynku ma funkcjonowac
$wietlica, w ktorej bedg odbywac sie spotkania spotecznosci. Inwestycja zapewni kompleksowe ustugi
psychologiczne i psychiatryczne dla dzieci i miodziezy wymagajacych dtugotrwatego i
specjalistycznego leczenia, ktdre obecnie na terenie Dolnego Slaska sg w niedostatecznym stopniu
zaspokajane. Faktem jest, Ze istnieje konieczno$¢ zwiekszenia dostepnosci do opieki ambulatoryjnej i
$rodowiskowej oraz infrastruktury dziennej opieki. W regionie dotychczas nie uruchomiono takiego
Centrum, dlatego tez niezbednym jest stworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i
Mtodziezy, co jest zgodne z potrzebami matoletnich pacjentdw oraz wpisuje sie w zmiany w modelu
opieki psychiatrycznej dzieci i mtodziezy.



1.2.3.Planowany projekt odpowiada takze na cele reformy podmiotow leczniczych wykonujacych dziatalnosc¢
leczniczg w zakresie: optymalizacji jakosci leczenia i poziomu bezpieczenstwa pacjenta poprzez
wdrozenie systemowych rozwigzan dotyczacych jakosci i efektow leczenia oraz zwiekszenie
dostepnosci udzielanych $wiadczen, poprawy jakosci zarzadzania, braku dublowania oferowanych
Swiadczen i eliminacja konieczno$ci utrzymywania w czesci szpitali wykwalifikowanego personelu
medycznego, efektywniejszego wykorzystania dostepnych zasobéw kadrowych (koncentracja) i
nowoczesnej infrastruktury medycznej oraz obnizenia kosztow dziatalnosci. Celem inwestycji Budowa
Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Miodziezy w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J.
Gromkowskiego we Wroctawiu jest rozwoj opieki ambulatoryjnej i $rodowiskowej oraz infrastruktury
opieki dziennej. Centrum zapewni kompleksowe $wiadczenia psychiatryczne i psychoterapeutyczne
dla dzieci i mfodziezy oraz wsparcie ich rodzin oraz innych oséb z otoczenia dziecka.

I.2.4.Konieczno$¢ stworzenia Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Mtodziezy w Wojewodzkim  Szpitalu
Specjalistycznym im. .I. Gromkowskiego wynika z niedostatecznej na Dolnym Slgsku liczby podmiotow
leczniczych zapewniajgcych dostep do wielostronnej i powszechnie dostepnej opieki psychiatrycznej
dla dzieci i mtodziezy. Obecnie w regionie istnieje konieczno$¢ podejmowania dziatan majgcych na
celu przeciwdziatanie dyskryminacji oraz stygmatyzacji osob chorych psychicznie i ich rodzin.
Pandemia COVID-19 nasilita wzrost depresji, standw lekowych, zaburzen odzywiania, jak réwniez
zachowan autodestrukcyjnych, a nawet préb samobojczych. U nieletnich pacjentdw, ktérzy leczeni byl
z powodu zaburzen psychicznych jeszcze przed pandemia, czesto obserwowane jest zaostrzenie
objawow. Biorgc pod uwage powyzsze oraz fakt, ze istnieje konieczno$¢ zwiekszenia dostepnosci do
Opieki ambulatoryjnej i $rodowiskowej oraz infrastruktury dziennej opieki oraz fakt, ze w regionie
dotychczas nie uruchomiono takiego Centrum, niezbednym jest stworzenie Centrum Psychiatrii dla
Dzieci i Mtodziezy, co jest zgodne z potrzebami matoletnich pacjentéow oraz wpisuje sie w zmiany w
modelu opieki psychiatrycznej dla dzieci i mtodziezy.

\\‘/ ™ 1//\\ M I 7/" \\\‘
AN

{
s n
N X =N \ /;I-g




3. Przedmiot zamowienia

1.3.1.Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien kontynuowac, ponizej okreslony uktad funkcjonalny
o zaproponowanej powierzchni, dokonujac optymalizacji w sposéb zgodny z w/w przepisami i
warunkami  okreSlonymi w uzyskanej przez Zamawiajagcego decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach, przepisami prawa, a takze przewidzianych do zainstalowania poszczegdlnych
urzadzen w tejze decyzji. Przywotane przepisy nalezy stosowac zgodnie z obowigzujgcym obecnie
stanem prawnym, czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzien ztozenia oferty. Opis
Przedmiotu Zamodwienia stuzy do ustalenia parametrow uzytkowych w koncepcji technicznej, a
nastepnie do przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami robot i
STWIORB i kosztorysem inwestorskim niezbednej do prawidtowej wyceny przygotowanej oferty przez
Generalnego Wykonawce w trybie postepowania przetargowego i uzyskaniem pozwolenia na budowe.
Realizacja dokumentacji ma na celu okreslenie szczegdtéw wykonania wszelkich robdt rozbidrkowych,
budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych, wraz z okreSleniem listy dostaw wyposazenia i
urzadzen, ktére Zamawiajgcy zakupi w ramach dostaw inwestorskich. Projekt musi zosta¢ podzielony
na min. 4 czesci stanowigce niezalezne dokumentacje, w tym m.in. roboty budowlane, dostawy
Inwestorskie, zagospodarowanie terenu w zakresie rekreacji oraz petne wyposazenie medyczne i
niemedyczne. Wymieniony zakres projektowanych robét nie jest katalogiem zamknietym i w zaleznosci
od przyjetych przez wykonawce rozwigzan projektowych moze zosta¢ powiekszony. - celem ogtoszenia
odrebnego postepowania przetargowego

1.3.2. Podziat na czesci bedzie uzalezniony do budzetu Zamawiajacego i sposobu realizacji projektu.

1.3.3.Dokumentacja ma obejmowac wszystkie szczegoty techniczne i technologiczne, w tym wyposazenia
wnetrza, ktére uwzglednia instalacje i urzadzania wptywajace na ergonomike i ekonomike uzytkowania
przyczyniajgce sie do zwiekszenia efektywnosci leczenia dzieci i mtodziezy. Budynek psychiatrii jest
jednym z obiektow catego kompleksu szpitalnego w zakresie komunikacji pieszo-jezdnej oraz innych
kluczowych czynnikéw wspétfunkcjonowania.

1.3.3.1. Wykorzystane zostang odnawialne Zrodta energii, w szczegolnosci takie jak pompy ciepta i/lub
fotowoltaika celem zwiekszenia efektywnosci energetycznej.

1.3.3.2. Dokumentacja ma zwiera¢ szczegdty zwigzane z rozruchem technologicznym oraz ma zawierac
wytyczne i instrukcje celem wiasciwego uzytkowania obiektu oraz serwisowania w okresie
gwarandji.

1.3.3.3. Budynek musi zosta¢ potgczony funkcjonalnie z budynkiem pediatrii oraz technologicznie z
innymi budynkami celem dostarczenia i odbioru medidow funkcjonujgcych na catym obszarze
szpitala.

1.3.3.4. Wykonawca dokona niezbednych inwentaryzacji i ustali techniczne szczegdty z personelem
szpitala mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych sieci, instalacji, urzadzen...etc

1.3.4.Projekt Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Mitodziezy przy Wojewddzkim Szpitalu

Specjalistycznym im J. Gromkowskiego we Wroctawiu musi stosowac sie do zapiséw Rozporzadzenia

Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny

| odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnoéé lecznicza (BzU=(Dz.U. z
2012, poz. 739).

1.3.5.Wykonawca wykona projekt inwestycji zgodnie z aktualnymi przepisami. Jednakze w przypadku braku
mozliwosci zaprojektowania budynku zgodnie z prawem budowlanym w konkretnym obszarze
Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych. Wczesniej
musi dowie$¢ zasadnos$¢ tejze Sciezki i uzyskaC wszystkie inne opinie i uzgodnienia wykluczajgce
mozliwos¢ spetnienia przepisow.

4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.

1.4.1.POWIERZCHNIE BUDYNKU I CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY POWIERZCHNI UZYTKOWEJ: do
2500 m2. Wykonawca na obowigzek optymalizacji powierzchni z uwzglednieniem zapotrzebowania
szpitala na prognozowang ilo$¢ pacjentéw



1.4.2.POWIERZCHNIA CALKOWITA (w sumarycznej powierzchni brutto nalezy uwzgledni¢ Powierzchnie
Uzytkowg, Powierzchnie Ruchu, Powierzchnie Konstrukgcji, Powierzchnie Ustugowo-Techniczng,
Kondygnacje Podziemng): nie powinna przekroczy¢ 4120 m2.

1.4.3.WYSOKOSC POMIESZCZEN 2,5-4,0 m
1.4.4.WYSOKOSC BUDYNKU ok. 10 m

1.4.5.Dopuszczalne odchylenia w wielko$ciach pomieszczen: w ogdlnej pow. uzytkowej +/-20%, lub wiekszy
przedziat, jesli Wykonawca w swojej koncepcji przedstawi inng wizje architektoniczng ktéra
Zamawiajacy zaakceptuje. Ideg dwoch pierwszych etapdw Umowy jest szczegétowa analiza funkcji dla
efektywnej uzytecznosci wykorzystania przestrzeni przez personel i uzyskania najbardziej optymalnej
zabudowy architektonicznej celem minimalizacji powierzchni catkowitej w stosunku do przewidywanej
ilosci pacjentéw.

1.4.6.Projekt musi by¢ dostosowany architektonicznie i instalacyjnie do przysztej nadbudowy w gore, lub
przewidzie¢ rezerwe w wytyczonym obszarze zagospodarowaniu terenu.

1.4.7.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

1.4.8.Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie kompleksu istniejgcych budynkdéw szpitalnych przy
ul. Koszarowej 5. Teren Szpitala jest zagospodarowany, uzbrojony we wszystkie potrzebne instalacje i
urzadzenia, jest ogrodzony oraz posiada wjazdy i drogi wewnetrzne, zielen urzadzong i elementy
matej architektury. Na potrzeby inwestycji nalezy uzupetni¢ komunikacje jezdng i pieszg umozliwiajgca
dojazd oraz spetnienie wymogow obowigzujacych przepisow. Przed sporzadzeniem dokumentacji
projektowej i rozpoczeciem inwestycji konieczne bedzie sporzadzenie aktualnej mapy do celéw
projektowych oraz wykonanie badan podtoza gruntowego oraz po dokonaniu koniecznych uzgodnien,
przetozenie kolidujgcych z planowang inwestycjg instalacji podziemnych (w tym kolizja z
przepompownig $ciekow), oraz ich ulepszenie. Teren przysztej inwestycji nie zostat objety Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W celu uzgodnien nalezy procedowad poprzez uzyskanie
decyzji lokalizacyjnej na podstawie uzyskanej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Nastepnie
nalezy uzyska¢ pozwolenia wodno-prawnego (jesli wymagane) i uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na
budowe.

1.4.9.Na terenie inwestycji znajduje sie nasyp gruntu pochodzacego z wykopdw fundamentowych
poprzednich inwestycji. W bilansie mas ziemnych nalezy doda¢ obowigzek przywrdcenia pierwotnego
poziomu terenu przez wywiezienie lub przesuniecie zalegajacych mas ziemnych. Halde nalezy
zinwentaryzowa¢ oraz wykona¢ dodatkowe badania geologiczne i laboratoryjne celem okreslenia
poziomu szkodliwosci zalegajgcego materiatu. Konieczne jest sporzadzenie inwentaryzacji zieleni
istniejgcej oraz dokonanie ustalen i uzgodnien dotyczacych korekty zieleni. Wymagana jest tez
inwentaryzacja branzowa sieci, instalacji i urzadzen celem ich wykorzystania, przebudowy i/lub
rozbudowy.

1.4.10.0golne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

I.4.11.Celem inwestycji jest stworzenie pawilonu Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Miodziezy przy
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im J. Gromkowskiego we Wroctawiu wchodzacego w sktad
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu przy ulicy Koszarowej.
Planowany budynek nalezy zlokalizowa¢ na pdtnocny wschdd od istniejgcego budynku pediatrii i
potgczony z pozostatymi czeSciami Szpitala przez rozbudowe istniejgcego facznika. Dojscie i dojazd do
planowanego pawilonu odbywac sie bedzie od strony ul. Sportowej jak i z ciggdw komunikacji
wewnetrznej Szpitala. Projekt musi obejmowac calg niezbedng inwentaryzacje jak réwniez projekty
rozbidrek i dowigzania.

1.4.12.Podziat pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym: parter nalezy przeznaczy¢ na ambulatorium i czes¢
oddziatu pobytu dziennego, na pietrze powinien zosta¢ zaplanowany oddziat stacjonarny oraz
pozostata cze$¢ oddziatu dziennego. Opisywane strefy nalezy zaprojektowac¢ z uwzglednieniem
wszystkich pomieszczen znajdujgcych sie w tabelarycznym spisie pomieszczen w punkcie dotyczacym
szczegotowych wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych niniejszego opracowania.

1.4.13.Ambulatorium, poradnia zdrowia psychicznego z izbg przyje¢, ktéra moze pracowac na potrzeby
oddziatu dziennego ma stanowic strefe szpitala przeznaczong na pomoc dorazng, oraz umozliwiac
prowadzenie terapii rodzinnej oraz wstepnego badania pacjenta.
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1.4.14.0ddziat dzienny psychiatryczny pobytu dziennego oraz zespét leczenia srodowiskowego dla dzieci wraz
pomieszczeniami dla prowadzenia zaje¢ edukacyjnych i wychowawczych zgodnie z art. 128 prawo
oSwiatowe. Ta cze$¢ szpitala majgca petni¢ funkcje terapeutyczng realizuje obowigzek edukacyjny dla
swoich pacjentdw na poziomie podstawowym i ponad podstawowym. Istotnym postulatem jest
maksymalne odseparowanie pacjentow tych dwdch grup wiekowych. Parter nalezy przeznaczy¢ na
sale do prowadzenia edukacji podstawowej oraz zeréwki, pomieszczenia terapeutyczne, gabinety oraz
administracje i pomieszczenia obstugujgce. Na pietrze powinny znalezé sie pomieszczenia do
prowadzenia zajec¢ edukacyjnych dla dzieci w wieku odpowiadajgcym klasom szkoty ponadpodstawe;j ,
oraz pozostate sale.

1.4.15.0ddziat psychiatryczny stacjonarny dla dzieci z 40 miejscami, izba przyje¢, poradnie specjalistyczne to
czeS¢ szpitala przeznaczona dla pacjentdw, ktdrzy pozostajg na dluzszy czas na leczeniu
psychiatrycznym, pod Scistym nadzorem. Cze$¢ stacjonarng nalezy projektowa¢ w sposob
umozliwiajacy jej pdzniejszq adaptacje na potrzeby leczenia ambulatoryjnego.

1.4.16.UWAGA: Dojscie i dojazd do izby przyje¢ oddziatu dziennego i ambulatorium nalezy projektowac
bezposrednio od strony ulicy Sportowej. Izba przyje¢ oddziatu stacjonarnego zlokalizowana na
poziomie terenu moze by¢ dostepna z ciggdw wewnetrznej komunikacji Szpitala. Nalezy unikac
funkcjonalno- wizualnego powigzania tych dwdch stref wejsciowych.

1.4.17.Wymagane jest uzyskanie decyzji na lokalizacje zjazdu z drogi publicznej. Nalezy uzyska¢ warunki
techniczne i przygotowac projekt drogowy w dowigzaniu sie do istniejgcego pasa drogowego zgodnie
Z wytycznymi zarzadcy drogi. Przyszty dojazd do obiektu jest mocno zadrzewiony - trzeba uzyskac
decyzje na wycinke i ew. przebudowac infrastrukture kolidujacg z zamierzeniem inwestycyjnym.

5. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych - zalozenia pogladowe :

1.5.1.Parter:
PARTER (oddziat dzienny + ambulatorium)
llos¢ po- Metraz po- Powierzchnia
mieszczen Rodzaj pomieszczenia mieszczenia funkcjonalna
[szt.] [m2] [m2]
1 Izba przyjed z rejestracja 100 100
3 Gabinet | poziom 12 26
2 Gabinet | poziom 15 15
2 Gabinet psychoterapeuta/psychiatra/PZP 12 24
1 Gabinet psychoterapeuta/psychiatra/PZP 15 15
2 WC dla pacjentéw poradni 6 12
1 WC dla personelu 6 6
3 Gabinet logopedyczny 12 36
1 Gabinet pielegniarek 18 18
1 Gabinet ordynatora 12 12
1 Gabinet kierownika 12 12
1 Gabinet pedagoga 10 10
1 Gabinet dyrektora szkoty 10 10
2 Gabinet lekarski (do badan pacjentéw) 10 20
1 Sala wielofunkcyjna 70 70
1 Gabinet zabiegowy AOS 18 18
1 Gabinet pracy wspélnej psychologéw 20 20
1 Gabinet pracy wspélnej psychologéw 25 25
1 Jadalnia (60) kuchnia dla ZT dla dzieci OD (20) 80 80
2 Pomieszczenie porzgdkowe 6 12
1 Pokdj wyciszen 6 6




1.5.2.Pietro

1 Pomieszczenie socjalne personelu 20 20

1 Biblioteka + sala komputerowa 40 40

1 Szatnia personelu 25 25

1 Pokdj nauczycielski 18 18

1 Pomieszczenie do przewijania i karmienia dzieci 6 6

1 Sala sensoryczna 25 25

1 Magazyn sali sensorycznej 10 10

14 Sala terapii grupowej 30 120

1 Sala terapii zajeciowej 35 35

9 Gabinet psychoterapeuta/psychiatra/OD 12 108

4 Sala lekcyjna 25 100

4 Sala lekcyjna 20 80

1 Zeréwka 25 25

4 WC dla pacjentéw OD 6 24

2 W(C dla personelu 6 12

1 Magazyn pomocy dydaktycznych 10 10

1 Pomieszczenie na odpady medyczne 6 6

1 Wentylatornia 60 60

3 Pomieszczenie techniczne 12 36

1 Pomieszczenie techniczne 6 6
PIETRO (oddziat stacjonarny + Pomieszczenia edukacyjne dla dzieci w wieku odpowiadajgcym szkole ponad-

podstawowej)

IIpéc’ po-, ' ' . Metraz Powierzch-
mieszczen Rodzaj pomieszczenia (m2] nia funkcjo-
[szt.] nalna [m2]

1 Rejestracja + sekretarka medyczna 12 12

WC personelu 6 6

1 Szatnia pacjentow 12 12

1 Gabinet ordynatora 12 12

2 Gabinet izby przyjec 12 24

1 Gabinet pielegniarki oddziatowej 12 12

6 Gabinet badanie pacjentéw 12 72

1 Gabinet zabiegowy 20 20

1 Gabinet 12 12

1 Praca wspdlna psychologéw 25 25

1 Praca wspdlna lekarzy 25 25

1 Sala terapii grupowej 35 35

1 Klockolandia 35 35

1 Jadalnia (Swietlica) + mini kuchnia 50 50

1 Magazyn zywnosci i lodowki dla pacjentow 6 6

1 Pomieszczenie socjalne pielegniarek 12 12

1 Pomieszczenie socjalne salowych 12 12

1 Konsola pielegniarek 15 15




1 Dyzurka pielegniarek (przy konsoli pielegniarek) 12 12
Sala chorych przypadki ostre (40s. Przy konsoli pielegnia-
1 rek) 25 25
8 Sala chorych dzieci duze (20s.) 13 104
4 Sala chorych dzieci mate (20s.) 13 52
7 Sala chorych dzieci stabilne (20s.) 13 91
1 Sala chorych separatka (1os. Przy konsoli pielegniarek) 13 13
11 WC pacjentdw (przy pokojach) 6 66
1 Pokdj wyciszen 6 6
8 Sala lekcyjna 20 160
3 WC pacjentow 6 18
1 Brudownik 12 12
1 Magazyn czysty 12 12
1 Magazyn 6 6
1 Pomieszczenie porzgdkowe 6 6

1.5.3. Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowej analizy wyzej wymienionych wskaznikdéw powierzchni
kubaturowych celem maksymalizacji powierzchnie dla pacjenta i optymalizacji powierzchni dla
personelu leczagcego. Wymagana jest takze analiza techniczna zapotrzebowania na kondygnacje
podziemng (czesciowe podpiwniczenie w obszarze komunikacji) na cele administracyjno- techniczne i
jej zaprojektowanie wraz z catym wyposazeniem. Szacuje sie, ze kondygnacja podziemna bedzie
stanowita potowe powierzchni obszaru zabudowy budynku.

1.5.4.Wykonawca opracuje dokumentacje zgodnie z jej przeznaczaniem w nastepujacych elementach:

1.5.5.Realizacja robét budowlanych zwigzanych z realizacjg planowanych obiektow:
a. Budynek Gtéwny Szpitala,
b. Budynki towarzyszace istniejgce i nowe do zaprojektowania,

1.5.6. Zagospodarowanie terenu inwestycji:

Infrastruktury towarzyszacej

Budowa zjazddw i wjazdow na dziatke,

Budowa drog oraz miejsc parkingowych w obrebie dziafki, -

Sieci oraz przytaczy medidéw,

Budowa chodnikéw i éciezek rowerowych,

Wykonanie nasadzen i terendw zieleni,

Wykonanie elementéow oznakowania, matej architektury, miejsc rekreacji, np.: plac
zabaw, boisko, sitownia zewnetrzna...etc

Wykonanie kanatéw technologicznych

Stworzenie o$wietlenia

Stworzenie systemdw teletechnicznych

Stworzenie innych systemdw, niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektu

AT TS @mpoanoo

1.5.7.Dokumentacja musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakim jest realizacja rob6t budowlanych.
Brak zamieszczenia w powyzszym wykazie innych elementéw projektu, a nastepnie realizacji takich,
ktérych wykonanie jest niezbedne z uwagi na wymagania obowigzujgcych przepiséw albo potrzeby
petnej funkcjonalnosci obiektu, nie zwalnia Wykonawcy z uwzglednienia tych elementéw w swoim
zakresie prac.

1.5.8.W projektach nalezy przewidzie¢, ze inwestycja nie moze wptywaC na biezgce funkcjonowanie
otoczenia szpitala w trakcie prac budowlanych. Nalezy tak zorganizowac prace, aby stwarzac jak
najmniej utrudnien dla funkcjonowania oddziatéw szpitalnych w czasie prac budowlanych.

1.5.9.Wykonawca na etapie prac projektowych sporzadzi bilans energetyczny unijny dla planowanej
inwestycji wraz z wyliczeniem efektu ekologicznego i potencjalnych oszczednosci jakie Zamawiajacy
moze osiggng¢ w stosunku do zastosowania tradycyjnych rozwigzan materiatowych/technologicznych.



1.5.10.Przedmiotu zaméwienia nie moze opisywal przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédta lub szczegdlinego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzic do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktdéw, chyba Ze jest to uzasadnione specyfika
przedmiotu zamoéwieni i Zamawiajacy nie mozna opisaC przedmiotu zamodwienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okreSlen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
Wykonawca zobowigzany jest precyzyjnie okreslic, co nalezy rozumie¢ pod okresleniem
rownowaznosci, celem umozliwienia Zamawiajgcemu pordwnania w trakcie postepowania
przetargowego na wykonanie robdt, przedstawionych elementéw réwnowaznych;

1.5.11.W przypadku, gdy wykonawca zawrze w dokumentacji projektowej odniesienie do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdéw referencji technicznych, o ktorych
mowa w art. 101, ust.4 ustawy Pzp wowczas jest obowigzany wskaza¢ w dokumentacji, ze dopuszcza
oferowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych oraz zobowigzany jest doprecyzowac zakres
dopuszczalnej rownowaznosci;

II. Wymagania organizacyjne
1. Planowanie i etapowanie pracy

I1.1.1.Zamawiajgcy wymaga, aby w terminie 14 dni od podpisania Umowy Projektant uzgodnit harmonogram
prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Wykonawca winien uwzgledni¢ w nim cykliczne)
spotkania z Zamawiajgcym. Harmonogram musi zawiera¢ wszystkie szczegdoty wykonania Umowy, w
tym elementy branzowe, kazde stadium dokumentaciji, zalezne terminy pouktadane w ramy ponizszych
etapdw. Harmonogram musi zawieraC okresy terminowe potrzebne na uzyskanie decyzji
administracyjnych, w tym decyzji Zamawiajgcego potrzebnej na weryfikacje i odbior kazdego z
etapow.

I1.1.2.Jesli termin realizacji zaméwienia lub jego czesci bedzie przekroczony Wykonawca jest zobowigzany
do kazdorazowego aktualizowania harmonogramu. Harmonogram musi zosta¢ uzgodniony z
Zamawiajgcym.

I1.1.3.Jezeli termin etapu bedzie przekroczony o diluzej niz 14 dni Wykonawca jest zobowigzany do
wprowadzenia planu naprawczego. Plan musi zosta¢ uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

I1.1.4.Zamawiajacy oczekuje, ze opracowanie dokumentacji dla obiektu bedzie podzielone na nastepujace
etapy, odpowiednio zalezne od siebie:

Etap I:. opracowanie koncepcji funkcjonalno-uzytkowej;

Etap II: opracowanie koncepcji wielobranzowej

Etap III: opracowanie projektu budowlanego

Etap IV: opracowanie projektdw wykonawczych

Etap V: opracowanie elementéw dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego na roboty budowlane

f. Etap VI: uzyskanie pozwolenia na budowe

g. Etap VII: wsparcie Zamawiajgcego przy udzielaniu odpowiedzi na pytania oferentéw w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane

h. Etap VIII: zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego

Pan oo

II.1.5.Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca przed przystgpieniem do opracowania koncepcji
funkcjonalno - uzytkowej dokona weryfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego decyzji
administracyjnych oraz ustali funkcjonalno$¢ przy udziale m.in przysztych uzytkownikéw, lub innych
wskazanych przez Zamawiajgcego ekspertéw/doradcow. Wykonawca zaproponuje rozwigzania
uwzgledniajgce najnowsze trendy i kierunki rozwoju branzy medycznej.

I1.1.6.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wgladu i biezgcego nadzoru wykonywania opracowan
wchodzacych w sktad przedmiotu zamodwienia. W tym celu Projektant na kazde Zadanie
Zamawiajgcego niezwtocznie winien dostarczy¢é wskazane materiaty, w tym dane zZrodtowe wszystkich
plikdw w okreslonych formatach.



2. Spotkania

I1.2.1.Wykonawca winien uwzgledni¢ w harmonogramie cykliczne spotkania z Zamawiajgcym, majace na
celu omodwienie postepu prac, biezgce uzgodnienia oraz przekazanie uwag Zamawiajgcego
dotyczacych wykonywanych przez Doradce opracowan. Spotkania te muszg sie odbywac nie rzadziej
niz raz na dwa tygodnie w trybie stacjonarnym majgce na celu omoéwienie postepu prac, biezace
uzgodnienia oraz przekazanie uwag Zamawiajgcego dotyczacych wykonywanych przez Wykonawce
opracowan oraz przekazywane na danym etapie prac dane. Zamawiajgcy preferuje, aby spotkania
odbywaty sie w tym samym dniu tygodnia i o tej samej godzinie

I1.2.2.Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zwiekszenia czestotliwosci spotkan, jesli postep prac nie bedzie
spetniat zatozen harmonogramu. Wykonawca nie moze odmowic udziatu w spotkaniu.

I1.2.3.Wykonawca opracuje plan spotkan z uzytkownikami biorgcymi udziat w realizacji zamdwienia w czesci
dotyczacej projektowania ibudowy. Plan ten powinien zawieraC¢ przyblizone terminy, cele
i przewidywane agendy spotkan zawierajgce szczegétowy opis omawianych zagadnien.

I1.2.4.Miejscem organizacji wszelkich spotkan jest siedziba Zamawiajgcego. Na cele realizacji spotkan
Zamawiajacy zapewni sale na ilos¢ osdb wynikajaca z agendy opracowanej przez Doradce wyposazong
w ekran/rzutnik z wyjéSciem HDMI. Jesli w opinii Doradcy aby zapewni¢ efektywnoS¢ spotkan
wymagane jest szersze zaplecze zobowigzany jest zapewni¢ je na wiasny koszt w ramach
wynagrodzenia.

I1.2.5.Zamawiajacy wymaga, aby na spotkaniu kazdorazowo uczestniczyt Gtéwny Projektant i Technolog
Medyczny. Skfad osobowy z ramienia Wykonawcy obecny na spotkaniu musi by¢ dostosowany do jego
agendy. Zamawiajgcy ma prawo wymagac uczestniczenia projektanta kazdej z branz — jesli uzna to za
stosowne. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania wymaganej kadry.

I1.2.6.Zamawiajgcy dopuszcza organizacje spotkan w formule wideokonferencji, o ile Wykonawca zapewni
odpowiednie do tego celu zaplecze technologiczne. Kazdorazowo bedzie to decyzja Zamawiajgcego.

11.2.7.Kazde spotkanie Projektanta z Zamawiajgcym badz z innym podmiotem zewnetrznym musi byc
zwienczone sporzadzeniem raportu podsumowujgcego poruszane kwestie, w szczegdlnosci pod katem
realizacji celéw oraz uzgodnien. Kazda notatka musi by¢ podpisana przez Wykonawce i wszystkich
uczestnikow spotkania. Notatke sporzadza Wykonawca w trakcie spotkania przez pracownika
administracyjnego w czasie rzeczywistym. Zamawiajacy moze dopusci¢ nagrywanie spotkan w celu
weryfikacji poprawnosci poczynionych ustalen.

3. Kadra inzynierska

11.3.1.Zesp6t inzynieréw jakim musi dysponowaé Wykonawca:
Kierownik Projektu

Gtowny Projektant-architekt
Technolog Medyczny
Konstruktor

Projektant sanitarny
Projektant wentylacji
Projektant elektryczny
Projektant teletechniczny

9. Projektant drogowy
10.Projektant krajobrazu/zieleni
11.Kosztorysant

12.Pracownik administracyjny

NN

I1.3.2.Wykonawca wraz ze zlozonym harmonogramem przedstawi petng liste projektantéw, w tym
podwykonawcow wraz z danymi adresowymi i danymi do bezposredniego kontaktu w tym przez
Zamawiajacego...Wykonawca musi kazdorazowo aktualizowac liste kontaktowa, zawierajgcg imie i
nazwisko wraz z informacjami o funkcji z przyporzadkowanym nr telefonu, emaila, ...etc

11.3.3.Kazda podwykonawca musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego przed podpisaniem Umowy o
podwykonawstwo. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu Umowy wskaze
Zamawiajgcemu nazwy firmy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do
kontaktu z nimi.



III. Realizacja ustug projektowych i kontraktowych

1. Dokumenty Zamawiajacego

II1.1.1.Zamawiajgcy po podpisaniu Umowy udostepni posiadane dokumenty w szczegdlnosci:
a. Mape z proponowang wstepnie lokalizacjg inwestycji
b. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach — oryginat prawomocnej decyzji

II1.1.2.Projektant ma obowigzek oceni¢ przydatnos¢ wyzej wymienionych dokumentéw pozostajgcych
w dyspozycji Zamawiajgcego, w razie potrzeby je zmieni¢ oraz w imieniu Zamawiajgcego przygotowac,
wykonac i uzyska¢ wszystkie inne decyzje niezbedne dla uzyskania pozwolenia na budowe

II1.1.3.Wykonawca musi zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia wedtug wymagan i oczekiwan Zamawiajgcego —
szczegotowo konsultujgc z nim wszystkie elementy rozwigzan projektowych na kazdym z etapow
Umowy. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ dokonywania uzasadnionych zmiany architektonicznych i
funkcjonalnych oraz zastosowanych materiatdw przekazanych przez Wykonawce. W przypadku
wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian do dokumentéw istotnych dla wykonywania czynnosci
Projektanta, w trakcie obowigzywania Umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany uwzglednic¢ te zmiany
i odpowiednio dostosowaé wszystkie dokumenty i czynnosci do zmienionej tresci dokumentow.

II1.1.4.W opracowywanej dokumentacji zostang zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne i
organizacyjne - nowatorskie i ponadstandardowe w celu poprawy leczenia pacjentéw z problemami
psychicznym. Istotnym aspektem bedzie wykorzystanie istniejgcej i projektowanej zieleni, a takze
zaprojektowanie obszaru i infrastruktury dla rekreacji. Po zawarciu umowy Projektanci zorganizujg
kilka pierwszych warsztatow, ktdrych celem bedzie wypracowanie najefektywniejszych kierunkow
wyczerpujacych ww. kwestie.

III1.1.5. Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach. Jesli w toku prac i uzgodnien zakres inwestycji
wygeneruje inne rozwigzania przestrzenne i technologiczne, ktére nie bedg korespondowaly z
uzyskang decyzjg o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, wtedy Wykonawca musi przygotowac
dokumenty, tj. Karte Informacyjng Przedsiewziecia i uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego nowg decyzje
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

II1.1.6.Nadrzednym celem wszystkich poprzedzajagcych czynno$ci i opracowan realizowanych przez
Wykonawce jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz ogtoszenia przetargu na realizacje
robot budowalnych. Wykonawca musi dazy¢ do maksymalnego skrécenia terminu, w tym terminéw
posrednich zaproponowanych w harmonogramie.

2.  Wytyczne do uzyskania dokumentéw pomocniczych

II1.2.1.Projektant bedzie realizowat dokumentacje z najwyzszg starannoscig i bedzie uzyskiwat decyzje,
uzgodnienia, opinie, oraz inne dokumenty w stosunku do wymaganego etapu Umowy, tak aby
zminimalizowa¢ ryzyko negatywnego wptywu niekorzystnej decyzji, lub mozliwej zwioki organéw
wydajacych decyzje.

I11.2.2.Projektant uzyska wszelkie niezbedne decyzje i uzgodnienia oraz ztozy do odpowiednich urzedéw
whnioski w imieniu Zamawiajgcego. W szczegdlnosci:

a. Mape do celéw projektowych wraz z wywiadem branzowym (z naktadka ZUDP). Geodeta
dokona sprawdzenia urzadzaniami do  wykrywania zlokalizowanych innych
niezinwentaryzowanych sieci podziemnych,

b. Wykona uproszczong analize energetyczng budynku na etapie koncepcji wedtug min. 3
scenariuszy i uzgodni z Zamawiajacym najbardziej optymalny i efektywny model
podawania ciepta i chtodu

C. Uzyska warunki zasilania/przytaczenia do/dla wszystkich wymaganych mediow;

d. Uzyska decyzje lokalizacyjne dla drég i sieci, w tym opracuje projekt drogowy poza
dziatkg Inwestora;

e. Uzyska wszystkie niezbedne uzgodnienia wymaganych przytgczy oraz dokona uzgodnien
z wlascicielami ewentualnie kolidujgcych sieci podziemnych, naziemnych i innych
elementdw infrastruktury
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f. Sporzadzi inwentaryzacje dendrologiczng w wymaganym zakresie opracowania
Dokumentacji Projektowej, w tym mozliwos¢ przesadzenia drzew i/lub uzyska decyzje na
wycinke

g. Sporzadzenie dokumentacji Srodowiskowej: Karty Informacyjnej przedsiewziecia (KIP) lub
raportu o oddziatywaniu inwestycji na S$rodowisko oraz ztozy kompletny wniosku
o uzyskanie decyzji Srodowiskowej; (jesli bedzie wymagane)

h. Przygotuje opinie geotechniczng oraz wykona badania geologiczne i uzyska decyzje
geologiczno-inzynierskg (jesli bedzie wymagana) na podstawie wykonanych odwiertow.
Dokona takze badan geotechnicznych i laboratoryjnych pobranych prébek.

i. Siatka odwiertdbw musi by¢ nie mniejsza niz 10x10 m pod budynek oraz niezbedne
badania pod PZT. Wykonawca wykona dodatkowo sondowania statyczne i dynamiczne w
ilosci min. potowy ilosci z odwiertdw. Odwierty majg mie¢ gtebokos¢ min. 6 m — lub
dtuzsze celem dowiercenia sie do warstw nosnych. Na podstawie badan wykona projekt
geotechniczny.

j. Dokumentacja zanieczyszczen gruntdw - okreSlajgca aktualny stan Srodowiska
gruntowego pod katem zanieczyszczen, ktdére mogly powstac w okresie funkcjonowania
koszardéw stacjonujgcego wojska ZSRR (np. zalegajgce substancje ropopochodne, metali
ciezkich i innych) a w przypadku stwierdzenia koniecznosci zgodnie z Rozporzadzeniem
(Dz.U. 2016, poz. 1395) tj. wykonania badan szczegdtowych, z uwagi na wystepowanie
zanieczyszczen w warstwie >0,25 m p.p.t. w celu kontroli zasiegu wystepowania
zanieczyszczen. Jezeli bedzie konieczne nalezy opracowac plan remediacji gruntu na
podstawie wykonanych badan

K. Przygotuje operat wodno-prawny dla etapu budowy i eksploatacji i uzyska pozwolenie
wodno-prawne (jesli bedzie wymagane).

l. Uzyskanie innych decyzji i pozwolen wymaganych do realizacji Inwestycji celem
uzyskania pozwolenia na budowe

I11.2.3.Prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. Wykonawca jest zobowigzany
do przygotowania odpowiednich dokumentéw i uzyskania wszystkich uzgodnien poza obszarem
nieruchomoséci nalezacej do Zamawiajgcego celem podpisania przez Zamawiajgcego odpowiednich
o$wiadczen.

3. Etap przygotowania dokumentacji technicznej do procedury przetargowej (w
ramach opracowania materiatéw przetargowych)

II1.3.1.W uzgodnieniu z Zamawiajgcym, Projektant, na etapie V Umowy, opracuje zatozenia do planu
zarzadzania kontraktem z Wykonawca Inwestycji oraz narzedzi do kontroli i weryfikacji zobowigzan
Wykonawcy Inwestycji ztozonych w ofercie (dalej jako opracowanie pt.: ,Plan zarzadzania
kontraktem™) obejmujgce w szczegolnosci:

a. Harmonogram dyrektywny Inwestycji i robét budowlanych w formie wykresu Gantta
z wlasciwymi powigzaniami miedzy zadaniami oraz wskazaniem Sciezki krytycznej;

b. Liste personelu ze strony Zamawiajgcego oraz Wykonawcy Inwestycji wymaganego do
prawidtowej realizacji Inwestycji, w szczegolnosci okresli funkcje izwigzane z nimi
zadania;

C. Plan realizacji budzetu i zarzadzania kosztami w stosunku do kosztorysu inwestorskiego
oraz formularze ofertowe

d. Zarzadzanie ryzykiem, wtym identyfikacje ryzyka technicznych zwigzanych

z projektowaniem, budowg i eksploatacjg przedmiotu Inwestycji, oceny znaczenia ryzyka

oraz wskazanie sposobow zarzadzania nim (unikania, przenoszenia lub zabezpieczania)

wraz z rekomendacjami dot. dalszych dziatan;

Kontrole jakosci rob6t budowlanych i materiatow;

Zatozenia zwigzane z BHP, z ochrong Srodowiska i gospodarkg odpadami;

Zarzadzanie harmonogramem robot budowlanych,

Wytyczne dla platformy do zarzadzania projektem,

Wszystkie te dane muszg by¢ opracowane celem ogtoszenia przez Zamawiajgcego

przetargu na wykonawce robdt budowlanych oraz Inzyniera Kontraktu.

j. Zamawiajacy dzieki tym dokumentem musi zidentyfikowac wszystkie ryzyka i zagrozenia
wplywajace na terminowa realizacje tej i przysztych Umow.

k. Opisanie procedur odbiorowych.

— Q™o
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II1.3.2.Projektant na kazdym etapie Umowy zobowigzany jest do obliczenia wartosci zamdwienia na realizacje
Inwestycji na podstawie planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow robdt
budowlanych zgodnie z przyjetym poziomem szczegdtowosci w danym etapie. Docelowo Wykonawca
jest zobowigzany przestrzegaé wytycznych okreslonych w Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) z
pOzniejszymi zmianami.

II1.3.3.W trakcie robot budowlanych musi przewidzie¢ w ofercie dwukrotng aktualizacje kosztorysu
inwestorskiego celem weryfikacji budzetu w stosunku do zmian budowlanych oraz weryfikacji przez
Zamawiajgcego waloryzacji wynagrodzenia.

II1.3.4.W ramach opracowania czesci technicznej dokumentacji i materiatdw przetargowych (etap V)
postepowania na wybdr Wykonawcy Inwestycji, Wykonawca opracuje:

I11.3.4.1. Kryteria oceny oferty
a. Czes¢ techniczng Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia, w szczegdlnosci:

1. Opis kryteriow oceny ofert wraz z metodykg ich badania i oceny w nawigzaniu do
kryteriow udzielenia zamodwienia okreslonych w dokumentacji

2. Zastosowanie energooszczednych rozwigzan.

3. Zakres wydtuzonej gwarancji na konkretne rozwigzania techniczne.

4. Cena

b. Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia zawierajgcy w szczegdlnosci:
1. Dokumentacje projektowa, oraz Materiaty przetargowe w tym: PR, KI, STWIORB-y
C. Zapisy projektu umowy z Wykonawcg Inwestycji w aspekcie technicznym,

w szczegodlnosci w zakresie:

1. - Szczegdtowego uregulowania obowigzkow Wykonawcy Inwestycji w zakresie
wykonania obiektu zgodnie dokumentacja projektowa

2. - Mozliwosci zmiany umowy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany zakresu czynnosci
Wykonawcy Inwestycji i terminu zakonczenia Inwestycji,

3. Kluczowego personelu Wykonawcy Inwestycji wymaganego do prawidtowej realizacji
Inwestycji, w szczegdlnosci okresli funkcje (stanowiska), zwigzane z nimi zadania oraz
wymagania.

4. Oraz inne zaproponowane przez Wykonawce a zaakceptowane przez Zamawiajgcego

4, Etap prowadzenia postepowania na wybor Wykonawcy Inwestycji

I11.4.1.Realizacja Umowy w zakresie doradztwa technicznego na etapie postepowania na wybor Wykonawcy
Inwestycji trwa do podpisania umowy z Wykonawcg Inwestycji lub zakonczenia postepowania w inny
sposob. Wykonawca musi przewidzie¢ w swojej ofercie dwa postepowania przetargowe — gdyby
pierwsze zakonczyto sie niepowodzeniem.

I11.4.2.Wykonawca zobowigzany jest do doradztwa Zamawiajgcemu w trakcie postepowania przetargowego
w zakresie czesci technicznej SWZ, w szczegdlnosci do:

a. Uczestnictwa z Zamawiajagcym w podsumowania ustalen i warunkéw technicznych
wypracowanych w toku prowadzone realizacji projektu
b. Wsparcia Zamawiajgcego w zakresie formutowania tresci odpowiedzi na pytania

wykonawcow; oraz uzupetnienia dokumentacji o niezbedne rysunki, rewizje,
doszczego6towienia, opracowania lub szczegétowego wyjasnienia konkretnego zagadnienia
celem uzyskania optymalnego rozstrzygniecia dla Zamawiajacego.

C. Weryfikacji ioceny czesci technicznych ofert zlozonych przez oferentow wraz
z rekomendacjg co do dalszych dziatan, w szczegdlnosci analiza kosztoryséw i badanie
razgco niskiej ceny w przypadku jej zaoferowania przez Wykonawcow. Rekomendacja dla
wyboru oferty najkorzystniejszej;

d. Przygotowywania projektow pism niezbednych do wystosowania do wykonawcéw w toku
postepowania, w tym wymaganych wezwan do wyjasnienia/uzupetnienia dokumentow
sktadanych przez wykonawcdw — w zakresie czesci technicznej;

e. Analizy ioceny przedtozonych przez wykonawcow wraz z ofertg dokumentow
obejmujacych rozwigzania dotyczace technicznych kryteriéw oceny ofert
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f. Wsparcia Zamawiajgcego w postepowaniach odwotawczych przed Krajowg Izbg
Odwotawczg i postepowaniach wszczetych na skutek wniesienia skargi na wyrok KIO
przed sadem, w tym przygotowanie argumentacji niezbednej do sporzadzenia pism
procesowych skfadanych przez Zamawiajgcego w KIO lub przed sagdem w zakresie czesci
technicznej,

5. Nadzory autorskie

II1.5.1.Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowigzany bedzie do statego nadzoru autorskiego w
umowie wyszczegotowione, ale nie mniej niz dwa razy w miesigcu oraz zaplanowanie wizyt
projektantdw branzystdbw zgodnie z harmonogramem robdt budowlanych bez ponoszenia
dodatkowych kosztéw przez Zamawiajgcego.

I11.5.2.Zamawiajgcy w razie potrzeby dodatkowo wezwie Wykonawce na budowe. Wykonawca nie moze
odmowic realizacji nadzoru bez podania waznej przyczyn, ewentualnie musi zorganizowac zastepstwo
w postacie projektantow sprawdzajgcych.

I11.5.3.Dodatkowo, Wykonawca musi by¢ dostepny w formie i trybie on-line na wezwanie Zamawiajgcego.

I11.5.4.Szczegdtowy opis w zakresie nadzoru autorskiego zostat umieszczony we wzorze umowy stanowigcy
zatgcznik nr 3 do SWZ

IV. Wymagania techniczne

1. Wymiana danych z Zamawiajacym

IV.1.1.Wymiana danych z Zamawiajgcym bedzie odbywata sie przez dostarczong przez Wykonawce
platforme, ktéra powinna posiada¢ nastepujgce cechy:

a. Dostep do zawartosci poprzez przegladarke internetowg chroniony indywidualnym
hastem;

b. Mozliwos¢ wersjonowania dokumentoéw;

C. Mozliwos¢ zdefiniowania co najmniej dwustopniowej struktury katalogow;

d. Powiadomienia e-mail co najmniej o dostarczeniu nowego pliku/nowej wersji pliku;

e. Przestrzen dyskowa o wielkosci umozliwiajgcej zapewnienie prawidtowej realizacji

Umowy.

IV.1.2.Wszystkie dokumenty tekstowe i zestawienia opracowywane przez Wykonawce powinny by¢
dostarczane w postaci plikdw edytowalnych umozliwiajgcych poréwnanie kolejnych ich wersii.

IV.1.3.Wszystkie zmiany w projektach technicznych, w tym w plikach opisowych muszg by¢ oznaczane
wedtug instrukcji Zamawiajgcego. Odpowiedzi muszg byc¢ zwiezte, logiczne i wyczerpujgce temat.

1V.1.4.Zaplecze technologiczne, obejmujgce oprogramowanie do wideokonferencji o nastepujacych cechach:

a. Umozliwia udostepnienie pulpitu dowolnemu czionkowi spotkania;

b. Gwarantuje stabilne potaczenie przy korzystaniu z fgcza internetowego o parametrach
okreslonych przez WSS

C. Zapewnia jakos¢ przekazu wideo nie mniejszg niz HD.

2. Materialy promocyjne

IV.2.1.Wizualizacje. Wykonawca jest z zobowigzany do przygotowania na kazdym etapie (I-IV) realizacji
Umowy, min. po dwie wizualizacje budynku w Srodku i na zewnatrz (na etapie koncepcji dla kazdego z
wariantow po dwie sztuki). Na zewnatrz: z pozycji parkingu oraz z lotu ptaka, w $rodku z holu
gtébwnego oraz na pietrze. Wizualizacje muszg zachowaé rzeczywiste wymiary i by¢ zrobione (z lotu
ptaka) na podstawie aktualnych zdje¢ zagospodarowania terenu. Wizualizacje muszg zachowaé
szczegotowos¢ zgodnie z etapem projektowym.

IV.2.2.Animacja. Zamawiajacy na bazie zatwierdzonej dokumentacji projektowej oczekuje wykonania
animacji trwajacej od 60 sekund - 90 sekund przedstawiajgcej zaprojektowang inwestycje. Animacja
powinna ukazywac bryte projektowanego obiektu oraz jego otoczenia z punktu widzenia przechodnia
spacerujgcego po kompleksie (minimum 2/3 czasu trwania) oraz z lotu ptaka. Animacje nalezy
dostarczy¢ Zamawiajagcemu w formacie *.mp4 lub *.avi na ptycie CD/DVD lub przenosnym nosniku

typu plug and play.
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IV.2.3.Podczas tworzenia animacji Wykonawca uzgodni prezentowane tam tresci z Zamawiajgcym i uzyska
pisemne zatwierdzenie wersji do publikacji.

V. Termin realizacji dokumentacji

1. Realizacja Umowy w poszczegdlnych etapach

V.1.1.Termin realizacji zadania dla etapu VI, tj. uzyskania pozwolenia na budowe wynosi 12 miesiecy.
Terminy dla etapu VII i VIII sg zalezne od uzyskania finansowania, procesu przetargowego oraz
wykonania robdt budowlanych. Beda realizowane w okresie do 48 miesiecy. od uzyskania pozwolenia

na budowe

V.1.2.Terminy po$rednie, od dnia podpisania Umowy, zalezne od siebie w nastepujgcej kolejnosci, wynosza:

a. Etap I: opracowanie koncepcji funkcjonalno uzytkowej — 2 miesigce od podpisania
Umowy

b. Etap II: opracowanie koncepcji wielobranzowej — 2 miesigce od odbioru etapu I
C. Etap III: opracowanie projektu budowlanego — 2 miesigce od odbioru etapu II
d. Etap IV: opracowanie projektow wykonawczych — 2 miesigce od odbioru etapu III
e. Etap V: opracowanie elementéw dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego na roboty budowlane — 1 miesigc od odbioru etapu IV

Etap VI: uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe — do 12 miesiecy od dnia

podpisania Umowy

g. Etap VII: wsparcie Zamawiajgcego przy udzielaniu odpowiedzi na pytania oferentow w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego na roboty budowlane - do 12
miesiecy od odbioru etapu VI

h. Etap VIII: zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego - do 36 miesiecy od odbioru
etapu VII

—h

i.
V.1.3.Terminy kazdego z etapdw muszg zawierac sie z harmonogramie prac projektowych.

V.1.4.Podpisany protokdt-zdawczo odbiorczy podpisany osobno dla kazdego z etapéw przez Zamawiajgcego
bedzie stanowit o jego zakoriczeniu i mozliwosci czeSciowego rozliczenia na podstawie przyjetych kwot
w Formularzu TER.

VI. Struktura dokumentacji - wymagania

1. 1. ETAP I: opracowanie koncepcji funkcjonalno-uzytkowej;
2. Zakres opracowania

VI.2.1.Celem opracowania koncepgji funkcjonalno-uzytkowej jest dobér podstawowych parametréow obiektu
(ksztattu, wymiaréw obiektu lub obiektdw) oraz wielkosci, potozenia i wzajemnych powigzan jego
czesci (dziatow, czesci komunikacyjnych, wspdinych itd.) ktdre beda podlegaty uszczegdtowieniu
w ramach opracowania koncepcji wielobranzowej i na dalszych etapach Umowy.

VI.2.2.Koncepcja funkcjonalno - uzytkowa powinna zosta¢ opracowana na podstawie zweryfikowanej przez
Wykonawcy dokumentacji posiadanej przez Zamawiajgcego wraz z decyzjami i administracyjnymi oraz
wykonana zgodnie z celem, ktéremu ma stuzyc.

VI.2.3.Wykonawca przedstawi min. 2 warianty architektoniczne wraz z pod wariantami lokalizacji budynku w
terenie w powigzaniu z istniejgcg i projektowang infrastrukturg drogowa

3. Forma opracowania

VI.3.1.Na etapie opracowywania koncepcji funkcjonalno-uzytkowej Doradca winien dostarcza¢
Zamawiajgcemu dane w nastepujacych formatach:
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d.

Opracowania opisowe i zestawienia — w formatach plikdw zrodtowych: *.docx, *.xlsx,
oraz wszystkich *pdf

Rzuty poszczegdlnych kondygnacji — w formacie *.dwd lub *.dxf. oraz wszystkich *pdf
Koncepcje w czesci opisowej irysunkowej w wersji papierowej, podpisanej przez
wszystkich autoréow dokumentacji (wydruk opisow w formacie A4, rysunki od A3-AO)
w dwoch egzemplarzach.

4, Etap II: opracowanie koncepcji wielobranzowej

5. Zakres opracowania

VI.5.1.Celem opracowania koncepcja wielobranzowej jest uszczegdtowienie koncepcji funkcjonalno-
uzytkowej. Wykonawca przedstawi 1 wariant architektoniczny ukazujgce szczegdty techniczne.
Zamawiajagcy moze zadaC wariantowania poszczegolnych elementéow branzowych wraz z analizg
kosztowg celem doboru optymalnych rozwigzan pod wzgledem kosztow inwestycji i pdzniejszej
eksploatacji i utrzymania.

VI.5.2.W ramach opracowania Koncepcji Wielobranzowej nalezy wykonac:

a.

Rzuty architektoniczne kondygnacji podziemnych i nadziemnych ukazujgce uktad
pomieszczen, ich wymiary i wzajemne powigzanie w kontekscie wymagan medycznych,
BHP i przeciwpozarowych ze wskazaniem na nich lokalizacji pomieszczen technicznych,
obiektow instalacyjnych, piondw i szachtow instalacyjnych, lokalizacji urzadzen, Sciezek
technicznych i innych elementdw na dachu, w tym , zbiornikéw zapasu wody, studni...etc.
Przekroje charakterystyczne ukazujgce ilos¢ kondygnacji iich wysokoS¢ i powigzanie
wertykalne.

Elewacje ukazujgce sposoby podziatu elewacji, organizacji i hierarchizacji wej$¢ do
obiektu, zasady proporcji, wiasciwosci materiatow wykonczeniowych, sposéb zadaszenia
podjazdow, wejs¢ do budynkow, ...etc.

Zestawienie podstawowych danych o obiekcie (powierzchnie zabudowy, powierzchnie
uzytkowag i catkowita, kubature, powierzchnie poszczegdlnych czesci obiektu oraz
powierzchnie komunikacji,

Opis przyjetych rozwigzan architektonicznych oraz koncepcje uktadu konstrukcyjnego
opisujgcg podstawowe elementy konstrukcji budynku jak fundamenty, stupy, Sciany,
belki, stropy, usztywnienia.

Zestawienie istotnych materiatéw budowlanych i wykonczeniowych

Analizy energetyczne koncepciji.

Inne niezbedne do prawidtowej realizacji zadania — podlegajgce uszczegdtowieniu na
pozniejszych etapach

VI.5.3. Koncepcja technologii medycznej, w tym urzadzenia i wyposazenie state i ruchome do
uszczegoOtowienia na pozniejszym etapie

VI.5.4.Koncepcja aranzacji wnetrz — wytyczne i propozycje, do uszczegotowienia na pdzniejszym etapie

VI.5.5.Koncepcja instalacji wentylacji i klimatyzacji w zakresie:

a. Bilans powietrza wentylacyjnego;

Bilans chiodu;

Okreslenie stopnia czystosci dla urzadzen wentylacyjnych;

Okreslenie rozwigzan technicznych wraz z wstepng lokalizacjg gtéwnych urzadzen;
Okreslenie standardoéw jakosciowych.

S

VI.5.6.Koncepcja ogrzewania budynku w zakresie:

f.  Bilans cieplny;
g. Okreslenie rozwigzan technicznych wraz z wstepng lokalizacja gtéwnych urzadzen;
h. Okreslenie standardow jakoSciowych.

VI.5.7.Koncepcja instalacji elektrycznych w zakresie:

i.  Bilans mocy;
j.  Okreslenie rozwigzan technicznych;
k. Okreslenie standardow jakoSciowych.
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VI.5.8.Koncepcja instalacji teletechnicznych takich jak, okablowanie strukturalne, urzadzania aktywne,
punkty dostepowe, WLAN, SSWiN CCTW, KD, System Przyzywowy, Interkom, i inne w zakresie:
I.  OkreSlenie rozwigzan technicznych;
m. OkreSlenie standardéw jakosciowych.

VI.5.9.Koncepcja systemdw do zarzadzania budynkéw (jesli bedzie wymagana przez uzytkownika):
n. Okreslenie celow (funkcji i zadan) systemow;
o. Zakres stosowania systemow wraz z wykazem instalacji i urzadzen);
p. Wskazaniem lokalizacji szaf teletechnicznych;
q. Okreslenie standardéw jakosSciowych.

VI1.5.10.Koncepcja ochrony pozarowej budynku, w tym lokalizacja hydrantéw zewnetrznych i wewnetrznych,
SSP w zakresie:
r.  Opis stref i zabezpieczen pozarowych.

VI.5.11.Koncepcja wykorzystania odnawialnych zrodet energii (OZE); np. fotowoltaika, pompa ciepta.
VI1.5.12.Koncepcja zaopatrzenia w wode oraz podczyszczania i odprowadzania Sciekéw, retencja kanatowa;
VI.5.13.Koncepcja przechowywania (odrebna zamykana wiata) i wywozu nieczystosci,

VI.5.14.Inne niezbedne do prawidtowego dziatania budynku celem realizacji funkcji medycznych.

6. Forma opracowania

VI.6.1.Projektant winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu opracowania w nastepujgcych formatach:
a. Czes¢ opisowg — w formatach plikow zrédtowych (*.docx, *.xlsx) oraz edytowalnych
plikéw *.pdf;
b. Czesc¢ rysunkowg — w formacie *.dwg lub *.dxf oraz wektorowego pliku *pdf;

VI.6.2.Po zatwierdzeniu koncepcji w wersji elektronicznej przez Zamawiajgcego Doradca w terminie
okreslonym w umowie dostarczy:

a. Koncepcje w formie cyfrowej, zapisanej na ptycie CD/DVD lub na zewnetrznym no$niku
przenos$nym (flash drive z wejsciem USB) — 1/2 no$niki;
b. Koncepcje wielobranzowg w czeSci opisowej irysunkowej w wersji papierowej,

podpisanej przez wszystkich autoréw dokumentacji (wydruk opisow w formacie A4,
rysunki od A3-AO) w dwdch egzemplarzach.

7. Etap III: opracowanie projektu budowlano-architektonicznego

VI.7.1.Zgodnie z Prawem Budowlanym i szczegétowymi przepisami dotyczacymi przygotowanie dokumentagiji
projektowej. Zakres i forma opracowania muszg by¢ uszczegotowieniem i uzupetnieniem koncepgiji
wielobranzowej. Struktura plikdw, formaty, forma przekazania muszg by¢ zbiezne z wykonaniem Etapu
koncepcji wielobranzowej. Wydruki 6 egzemplarzy kazdego opracowania.

8. Etap IV: opracowanie projektow wykonawczych

VI.8.1.Zgodnie z Prawem Budowlanym i szczegétowymi przepisami dotyczgcymi przygotowanie dokumentacji
projektowej. Zakres i forma opracowania musi by¢ uszczegdétowieniem i uzupetnieniem projektu
budowalnego. Struktura plikow, formaty, forma przekazania muszg by¢ zbiezne z wykonaniem Etapu
projektu budowlanego. Wydruki 6 egzemplarzy kazdego opracowania

9. Etap V: opracowanie elementow dokumentacji postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na roboty budowlane

VI.9.1.Zgodnie z Prawem Budowlanym i szczegétowymi przepisami dotyczacymi przygotowanie dokumentacji
projektowej. Zakres i forma opracowania muszg by¢ przygotowane celem wytonienia wykonawcy
robot budowlanych. Wydruki 6 egzemplarzy kazdego opracowania

16



VI.9.2.Wykonawca przygotuje m.in.:
a.  STWIORB,
b Przedmiar Robdt
C. Kosztorys Ofertowy
d. Kosztorys Inwestorski
e Plan zarzadzania Kontraktem
f Pozostate opracowania ww.

10. Etap VI: uzyskanie pozwolenia na budowe

VI.10.1.Zgodnie z Prawem Budowlanym Wykonawca uzyska prawomocng decyzje pozwolenia na budowe, lub
kilka odrebnych decyzji i/lub zgtoszeniem robdt budowlanych niezbednych do rozpoczecia robot
budowlanych. Wydruki zeskanowane z pieczatkami - 3 egzemplarze kazdego opracowania.

11. Etap VII: wsparcie Zamawiajacego przy udzielaniu odpowiedzi na pytania
oferentbw w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane

VI.11.1.Zgodnie z Pkt II1.4.1 do I11.4.2

12. Etap VIII: Zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego

VI.12.1.Wykonawca w ramach swoje oferty musi przewidzie¢ nadzorowanie budowy co najmniej dwa razy w
miesigcu oraz musi by¢ dostepny zdalnie — w przypadku zgtoszenia zapotrzebowania przez
Zamawiajgcego. W ofercie przewidziano dwa zdalne nadzory w miesigcu. Kazda kolejna wizyta na
budowie, lub spotkanie zdalne poza iloScig przewidziang w Specyfikacji Cenowej, bedzie dodatkowo
ptatna zgodnie z przyjetg stawkg zaoferowang w Formularzu TER — Tabela Elementow
Rozliczeniowych. Rozliczenie nadzoréw autorskich bedzie sie odbywato raz na kwartat.

spojne z umowg i projektem autorskim

VII. Zataczniki

VII.1.1.Zaméwienie nalezy wykonac na podstawie zatgczonych przez Zamawiajgcego dokumentow:
1. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach
2. Mapa opiniodawcza
3. PFU- wraz z zatgcznikami poglagdowo
4. Rzuty - pogladowo

VIII. Podstawa prawna

VIIL.1.1.Zamdwienie musi by¢ zrealizowane na podstawie aktualnie obowigzujacych przepisow:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst pierwotny: DZ.U. 2010 r. Nr
243 poz. 1603 z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych ( Dz.U. 2019 poz.
2019. z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz.
215, z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122,
poz. 1321 z pozniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991r, Nr
81, poz.351 z pdzniejszymi zmianami),



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r, Nr
62, poz.627 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. — o substancjach i preparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. Z 2009r. Nr 152 poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166 poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktéow (Dz. U. z
2003 r. Nr 229 p0z.2275 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika bu-
dowy montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tj.. Dz. U. z 2018 r., poz. 963 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj.. Dz. U. z 2003 r., Nr
169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr
47, poz. 401 z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-
cji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowa-
nia ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun-
kéw technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj.. Dz.U. z
2019 r. poz.1065 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.
2009 nr 124 poz. 1030 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i te-
rendw (Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tj.. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1935 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 256 marca 2019 roku w sprawie szczegdto-
wych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. z 2019, poz. 595 z pdzniejszymi zmiana-
mi),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposo-
béw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 z pdzniej-
szymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2015, poz. 2117 z pdzniejszymi zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-
cji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowi-
ska (Dz. U. 2003, nr 5, poz.58 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015, poz. 376 z pdznigjszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i tere-
now (DZ. U. nr 107, poz.719 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169
z 2003 r. poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadze-
nia zaktadu opieki zdrowotnej; (Dz.U. 2006 nr 213 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami)
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