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Umowa Nr ....... /2024 (projekt)
zwana dalej UMOWA zawartaw dniu .................. 2024 r. w Okonku pomiedzy:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bozej od Wykupu Niewolnikow
ul. Niepodlegtosci 54
64-965 Okonek
NIP 767-15-45-517
REGON 040035183
zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:
Ks. Antoni Tofil — Proboszcza Parafii
a
.......................... , prowadzacym/a dziatalnos$¢ gospodarczg ~ pod  nazwa
................................. Z $1edzibg W .iceiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinaeeeee.., posiadajacg numer
N oraz numer REGON ....cccvvvniiiiniiiieininnnnn.

zwang dalej Wykonawca

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego w trybie zapytania ofertowego zostala zawarta umowa
o0 nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest , Prace konserwatorsko-budowlane przy wiezy
koSciota filialnego p.w. Sw. Kazimierza w Brokecinie — etap II.” potozonym na dzialce
o numerze ewidencyjnym Nr 12 obr¢b Brokecino. Szczegdlowy zakres okreSlony jest
w SWZ oraz Zataczniku nr 7 do SWZ ofertowym.
2. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:
a) remont szkieletu $cian wiezy,
b) okrycie dachu, blacharka,
C) impregnacja elementow konstrukcyjnych wiezy,
d) remont posadzki w kruchcie wiezy,
e) wykonanie nowego wiatrotapu przedsionka wiezy,
f) wykonaniu izolacji poziomej i pionowej w konstrukcji wiezy,
g) wykonanie oszalowania i ostemplowania konstrukcji wiezy na caty czas prowadzonych
prac remontowych.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a) zaproszeniem do ztozenia oferty ITRiS.271.10-3.2024.ZP,
b) ztozong oferta z dnia .........2024 r., ktora stanowi zatacznik do umowy,
c) zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami prawnymi w tym zakresie,
d) zapisami niniejszej umowy.

§ 2 Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca bedzie realizowal przedmiot Umowy
W nastepujacych terminach:
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a) rozpoczecie wykonywania robot budowlanych — nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
podpisania umowy,
b) zakonczenie wykonywania przedmiotu zaméowienia — do dnia 30 pazdziernika 2024 r.

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z oferta Wykonawcy za wykonanie

przedmiotu umowy: ............. zt brutto (stownie: ........... z1 00/100) w tym wartos$¢
podatku VAT ...ciciviiiiiiiiiiiiiiiiiiniinenne. zt. Wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy zostanie zrealizowane na podstawie jednej wystawionej
faktury.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty

Wykonawcy zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy w tym:

a) koszty uporzadkowania terenu w trakcie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu,
a takze koszty utrzymania czystosci 1 porzadku drog publicznych i terendw publicznych
w sasiedztwie robot, w tym wywoz i utylizacja odpadow w sposob okreslony
W przepisach prawa,

b) koszty ubezpieczen,

c) nalezny podatek VAT,

d) wszystkie inne nie wymienione wyzej ogolne koszty, ktore moga wystapi¢ w zwiazku
z wykonywaniem roboét zgodnie z warunkami umowy.

Cena oferty pozostaje niezmienna do konca realizacji umowy i nie podlega waloryzacji.

. Strony ustalaja, Zze wynagrodzenie za wykonywane prace nie przekroczy warto$ci

okreslonej w ofercie Wykonawcy.

§ 4 Warunki platnosci

. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastapi faktura VAT oraz

na podstawie protokotu odbioru robot stwierdzajacych nie wystepowanie usterek 1 wad.

. W przypadku powierzenia czesci lub calosci przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa

w§1l ust. 1 Podwykonawcom ptatno$¢ nastapi po przedstawieniu Zamawiajacemu
dokumentow potwierdzajacych zaptate catosci naleznosci Podwykonawcom wynikajacych
Z wezesniej dostarczonych umow.

Przewiduje si¢ rozliczenie wykonania przedmiotu zamoéwienia jedng faktura,
po catkowitym zakonczeniu wykonywania przedmiotu zamowienia z zastrzezeniem
§4ust.1i2.

. Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce w fakturze rachunek

bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz
z podpisanym i zaakceptowanym przez strony protokotem odbioru robot.

Za dzien dokonania platnosci uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

§ 5 Obowiazki stron

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) odbior zleconych remontow, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 6 niniejszej
umowy.

b) terminowa zaptata wynagrodzenia zgodnie z ustaleniami § 3 i 4 niniejszej umowy,

C) sktadanie ewentualnych uwag do projektow umow zawartych przez Wykonawce
z Podwykonawcami w terminie 14 dni od dnia przedlozenia projektu umowy
Zamawiajacemu.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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a) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione, posiadajgce
kwalifikacje wymagane przepisami prawa.

b) terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

C) prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci
za wszystkie nastepstwa wynikajace z nieprzestrzegania tych przepisow.

d) ochrona na swoéj koszt mienia zgromadzonego na obiekcie (na remontowanej drodze).

e) okazywanie na kazde zadanie Zamawiajgcego certyfikatow, aprobat technicznych,
swiadectw jako$ci w stosunku do zastosowanych materiatow.

f) usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru przeprowadzonego
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych.

g) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia elementéw istniejacych, urzadzen — na koszt Wykonawcy jezeli byly
widoczne w terenie.

h) zapewnienie bezpieczenstwa na terenie obiektu (remontowanej drogi) oraz dbanie
o0 porzadek i utrzymanie w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

1) niezwloczne usuwanie ewentualnych uszkodzen urzadzen i budowli, drég dojazdowych,
zjazdow oraz bram wjazdowych.

j) Zbedne materialy, odpady i $mieci Wykonawca usunie na wiasny koszt zgodnie
z przepisami w zakresie gospodarki odpadami.

k) uporzadkowanie catego terenu po zakonczeniu robot i przekazanie go do uzytkowania
Zamawiajacemu.

I) przedktadanie zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo oraz poswiadczone;j
zgodnie z oryginatem zawartej umowy o podwykonawstwo.

. Zadna ze stron nie moze przela¢ zobowiazan i uprawnien wynikajacych z umowy na osobe

trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

§ 6 Odbior przedmiotu umowy

. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedzie stosowany odbior koncowy dla prac wykonanych
na podstawie zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru robot i sporzadzonym na te
okoliczno$¢ protokotem koncowym odbioru.

. Odbiodr, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, rozpocznie si¢ w terminie 7 dni
roboczych, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawceg gotowos$ci odbioru robot.

. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia elektronicznie lub pisemnie.

. Odbiér koncowy przeprowadzony zostanie po catkowitym zakonczeniu przedmiotu
zamowienia.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie nie przekraczajagcym 14 dni roboczych, od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru lub posiada wady uniemozliwiajace uzytkowanie Zamawiajacy
moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad 1 usterek.

§ 7 Kary umowne

Strony postanawiajg, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej

umowy obowigzujaca forma odszkodowania beda kary umowne naliczane

W nastepujacych przypadkach:

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

a) kare umowng za kazdy dzien opo6znienia W stosunku do terminu ustalonego w § 2
ust. 1, pkt b) w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto.
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b) za odstgpienie przez Wykonawce lub Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca kar¢ w wysokosci 15% wynagrodzenia
umownego brutto.

c) kar¢ umowng za kazdy dzien opdznienia w usuni¢ciu wad i usterek w stosunku do
okreslonego przez Zamawiajacego terminu ich usunigcia w wysokosci 0,5% warto$ci
wynagrodzenia brutto.

d) kare umowng w przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu
potwierdzajacego  zaptate = wynagrodzenia ~ Podwykonawcom  lub  dalszym
Podwykonawcom w wysoko$ci 5% wynagrodzenia brutto.

e) karg umowng za nie przekazanie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian
w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto.

f) kare umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto w przypadku, gdy roboty
objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca, albo Podwykonawca nie zaakceptowany przez Zamawiajacego albo
w przypadku nie przekazania przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty zawarcia kopii
umowy lub jej zmiany podpisanej z zaakceptowanym przez Zamawiajacego
Podwykonawca.

g) kar¢ umowng w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto w przypadku braku zmiany przez
Wykonawcg tresci umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, w zakresie
terminu zaptaty, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
przez Podwykonawce faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych
robdt budowlanych.

. W przypadku, gdy szkoda przewyzsza wysoko$¢ kary umownej Strony majg prawo

do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

. W przypadku utraty dofinansowania otrzymanego przez Zamawiajacego ze Srodkow

Rzadowego Programu Odbudowa Zabytkow Edycja2RP0Z/2023/8323/PolskiLad z winy

Wykonawcy, Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego kar¢ umowna w wysokos$ci

odpowiadajgcej wartosci utraconego dofinansowania.

§ 8 Podwykonawstwo

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prace wykonane przez inng jednostke
wykonawcza (Podwykonawcg), tak jak za prace wtasne. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty dorgczenia umowy, zgltasza w formie pisemne;j
zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane:
a) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu
umowy o0 podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
okreslonym W ust. 2, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu kopii umow zawartych

z Podwykonawcami w zakresie wykonywanych przez Podwykonawcow robot, w ramach

niniejszej umowy, w terminie 7 dni od zawarcia kazdej umowy z Podwykonawca.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty

budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa

w ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni

od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy  potraca  kwot¢  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowia
inaczej.

§ 9 Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

a) Wystapig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od daty powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstapienia
od umowy,

b) Wykonawca nie przystagpit do wykonania przedmiotu umowy lub zaniechal jego
realizacji, co w ocenie Zamawiajacego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu
wykonania przedmiotu umowy,

C) stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikuja si¢ do usuniecia i nie umozliwiaja
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

d) Wykonawca narusza przepisy BHP pomimo uwag i wnioskow Zamawiajacego.
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. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 8 ust. 5, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

§ 10 Gwarancja

. Gwarancja na wykonany i odebrany przedmiot umowy obejmuje okres: ........... miesiecy.
. Bieg gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru, o ktérym

mowa w § 6 ust. 1.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ na swoj koszt stwierdzone wady 1 usterki w okresie

gwarancji w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez
Zamawiajacego.

§ 11 Osoby do kontaktu

. Ze strony Zamawiajacego:

a) Rafat Kotwica — Inspektor ds. budownictwa ITRiS,
b) Henryk Matuszczak — Inspektor ds. zamowien publicznych ITRiS.

. Ze strony Wykonawcy:
) PR
§ 12 Zmiany do umowy
. Wszelkie zmiany i uzupehienia tre§ci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie

pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

§ 13 Postanowienia koncowe

. Ewentualne spory, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane

przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o zmianach statusu

prawnego dotyczacego postgpowania upadtosciowego, uktadowego 1 likwidacyjnego.

§ 14 Tlos¢ egzemplarzy umowy

Umowe niniejszg sporzagdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

(Zamawiajacy) (Wykonawca)
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