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Opis przedmiotu zaméwienia
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45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodne;j.
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komunikacyjnych i linii energetycznych
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1.

St-00 Wymagania ogéine
Czes¢ ogodlna.

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych St-00 wymagania ogélne odnosi sie
do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t w ramach inwestycji p.n. ,Budowa
drogi gminnej na osiedlu Piaski w Ujezdzie” w ramach branzy instalacyjne;j.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych St-00 wymagania ogdlne zawiera
wytyczne dotyczgce realizacji catej inwestycji w zakresie branzy instalacyjne;.
Wymagania ogoélne nalezy rozumieé¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

e St-01 - roboty przygotowawcze

e St-02 - roboty ziemne

e St-03 - sieci zewnetrzne — kanat deszczowy

1.2.1. Zakres robot budowlanych.

W ramach niniejszej inwestycji realizowane bedg roboty budowlano - montazowe kanalizaciji
deszczowej.

W zakres projektowanego przedsiewziecia wchodzg elementy o parametrach wyszczegdlnionych
ponizej:

e grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur dwusciennych, kielichowych
z PP (polipropylenu) o $rednicy nominalnej Dn300 mm, wymiarach @

338/295 mm, SN8 i tacznej dtugosci: 185,5m
e grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur z PVC litych, SDR34 SN8 o
wymiarach: @200x5,9 mm i fgcznej dlugosci: 16,5 m

e studnia wlazowa kanalizacyjna betonowa - oznaczona jako D1.9.1, D1.9.2,
D1.9.3, D1.94, D1.4.1,, D1.4.2 o $rednicy wewnetrznej Dn 1000 mm, z
bet. kl. C35/45, zamknieta wlazem z wypetnieniem betonowym na zwezce
betonowej i pierscieniach dystansowych 6 szt.

e studnia z wpustem ulicznym — oznaczona jako W1.9.1, W1.9.2, W1.9.3,
W1.9.4, Wp1.4.1, Wp1.4.2 o Srednicy wewnetrznej Dn500 mm, z bet. Kl.
C35/45, zamknieta wpustem ulicznym Zeliwnym z rusztem uchylnym 6 szt.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa - Kategoria obiektu budowlanego - XXVI; wspétczynnik kategorii
obiektu (k) — 8,0; wspotczynnik wielko$ci obiektu (w ) — 1,0.

Plany sytuacyjne, profile i przekroje przedstawione sg na rysunkach bedacych zatgcznikiem do
dokumentacji projektowe;.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza wykonawce. Wykonawca
obowigzany jest uwzglednic¢ te koszty w cenie oferty. Zakres i charakter prac towarzyszacych i robot
tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji rob6t budowlanych,
zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony
przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i
charakter prac towarzyszacych i robét tymczasowych wykorzystujgc wltasne doswiadczenie oraz w
oparciu o informacje i wymagania zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obowigzkéw wykonawcy jak
réwniez granic terenu budowy.

1.3.1. Prace towarzyszace.
Prace towarzyszgce to prace niezbedne do wykonania robé6t podstawowych nie zaliczane do robét
tymczasowych.
Do prac towarzyszgcych w szczegdélnosci nalezy zaliczy¢:




Prace projektowe z uzyskaniem uzgodnien, decyzji,

Obstuge geodezyjng,

Nadzor hydrogeologiczny i geotechniczny,

Nadzér wiascicieli/zarzgdcdw infrastruktury, terenu,

Dokumentacje fotograficzng terenu budowy i robét,

Prace laboratoryjne i badawcze,

Ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,

Nadzor archeologiczny,

Uzyskanie gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych wymaganych inwestycja,

Uzyskanie ubezpieczen wymaganych inwestycja,

Sktadowanie materiatdw 2z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie, rozkruszanie,
pryzmowanie lub ukfadanie w stosy, zatadunek na srodki transportu i wywdz materiatéw,
Sktadowanie ziemi z wykopéw na odktadzie lub tymczasowym sktadowisku, zatadunek na
srodki transportu i wywoz,

Regulacja urzadzen zaréwno wybudowanych jak i istniejgcych w obszarze dot. Robot
drogowych,

Rozruchy technologiczne,

Opracowanie dokumentacji powykonawczej,

Inne prace towarzyszgce potrzebne do prawidtowej realizacji inwestyc;ji.

1.3.2. Roboty tymczasowe.

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania rob6t podstawowych objetych zamdéwieniem.
Roboty tymczasowe nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych.

Do robdét tymczasowych w szczegdlnosci nalezy zaliczyc:

1.4.

Zagospodarowanie terenu budowy,

Zaplecze wykonawcy,

Umocnienie scian wykopow,

Drogi tymczasowe,

Szalowanie budowli,

Organizacje ruchu zastepczego,

Utrzymanie zaplecza budowy,

Zabezpieczenie istniejgcych budowli podziemnych i nadziemnych,
Prowizoryczne uzbrojenie terenu,

Adaptacja (zabezpieczenie) istniejgcej zieleni,

Tymczasowe mosty i ktadki dla pieszych nad wykopami,

Wykonanie tymczasowego zasilania w energie elektryczng miejsca wykonywania robot,
Zabezpieczenie terenu budowy,

Inne roboty tymczasowe potrzebne do prawidtowej realizacji zamdwienia.

Informacje o terenie budowy.

Rejon przedmiotowej inwestycji to teren nie uzbrojony, bez infrastruktury podziemnej i nadziemne;.
Jedynie w miejscach wigczen do istniejacych sieci kanalizacji deszczowej wystepuje nastepujace
uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna oraz sie¢ energetyczna
podziemna.

L.p. | Dziatka | Dotychczasowy sposéb wykorzystania nieruchomosci.
Wydzielony pas drogowy — teren czesciowo zagospodarowany, w

1. 2391/1 | pasie drogowym wystepuje sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna,
gazowa i energetyczna,

2. 2391/19 | Wydzielony pas drogowy — teren niezagospodarowany
Wydzielony pas drogowy — teren czesciowo zagospodarowany, w

3. 2223/11 | pasie drogowym wystepuje sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna i
energetyczna,

4. 2223/12 | Wydzielony pas drogowy — teren niezagospodarowany




1.5. Wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca, zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z umowg oraz poleceniami inspektora nadzoru i
usunie wszelkie wady w robotach.

Wykonawca dostarczy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy, niezbedny personel oraz inne
rzeczy i ustugi konieczne do zrealizowania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$é i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy wraz z
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wszystkie czynno$ci geodezyjne nalezg do obowigzkéw wykonawcy, a koszty z tym zwigzane nie
podlegajg odrebnej zaptacie i uznaje sie, ze sg uwzglednione w cenie.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja budowy.

Dokumentacje budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i umowy, stanowig:
Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe,

Operaty geodezyjne,

Dziennik budowy,

Protokoty odbioréw czesciowych i korncowych,

Protokot préby koncowej,

Ksigzka obmiarow,

Specyfikacje techniczne i dokumentacja projektowa,

Dokumenty wykonawcy opisane w p. 1.5.3.

Protokoty przekazania terenu budowy,

10 Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
11. Protokoty z narad i ustalen,

12. Korespondencja na budowie.

©CEeNO>ORrWON =

Dziennik budowy

Za wilasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na terenie
budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywa¢ zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na
obszarze objetym inwestycja.

Ksiazka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksigzki obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do dokumentacji odbioru robé6t. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie inspektora nadzoru.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie zamawiajgcego.



1.5.3. Dokumenty wykonawcy.

Dokumenty wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podreczniki,
instrukcje oraz projekty czesci robot i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane umowg do
sporzadzenia i dostarczenia przez wykonawce.
Wykonawca w ramach umowy winien wykonac:

o Projekt organizacji i technologii robét dla catosci inwestyciji.

e Program zapewnienia jakosci (PZJ), ktéry wykonawca proponuje przyja¢ do realizacji robét
przedktadany do akceptacji inspektora nadzoru,

o Wykonawca opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
rob6t budowlanych, ktéry winien by¢é zgodny z obowigzujgcymi przepisami, informacje
dotyczgce bioz zawarte w projekcie budowlanym,

e Geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i powykonawczg dokumentacje
projektowg budowy dla catosci wykonywanych robét, w tym rowniez dokumentacije projektowg
powykonawczg wymagang uzgodnieniami;

o Projekty organizacji ruchu zastepczego na wszystkich drogach objetych robotami uzgodnione
z zainteresowanymi instytucjami (wtascicielami/zarzadcami drég) wedtug obowigzujgcych
procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego, w
projekcie organizacji ruchu zastepczego wykonawca uwzgledni miedzy innymi, ale nie tylko
niezbedne drogi tymczasowe, proces ruchu pieszego, zmiane organizacji komunikaciji
miejskiej z usytuowaniem tymczasowych przystankéw,

o Projekty odbudowy nawierzchni jezeli bedg wymagane przez zarzadce drogi oraz ich
uzgodnienie z tymi zarzgdcami,

e Projekt okreslajgcy warunki i sposéb zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub
przemieszczanych w trakcie prowadzenia prac ziemnych,

e Projekt odwodnienia wykopdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz z dziennikiem
pompowania dla potwierdzenia faktycznej liczby godzin pompowania,

o Jezeli wykonawca zastosuje materialy zamienne w stosunku do projektu/projektowanych i
zostang one zatwierdzone przez inspektora nadzoru, a spowoduje to koniecznos¢
sporzgdzenia projektu adaptacyjnego to wykonawca wykona ten projekt na wtasny koszt, przy
czym konieczno$¢ wykonania w/w projektu okresli zamawiajgcy.

Dokumentacje powyzsze winny wynika¢ z projektu budowlanego i wykonawczego przekazanego
przez zamawiajgcego, z praw autorskich i wytycznych instytucji uzgadniajgcych oraz szczegdétowych
wytycznych inspektora nadzoru, udzielonych w trakcie realizacji umowy. Dokumentacja powyzsza
zostanie przez wykonawce uzgodniona w odpowiednich organach i z inspektorem nadzoru.
Wykonawca przekaze zamawiajgcemu uzgodniong dokumentacje w 2 egzemplarzach + wersja
elektroniczna.

1.5.4. Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacje powykonawczg w rozumieniu prawa budowlanego i niniejszej specyfikacji technicznej
stanowig:

1. Projekt budowlany, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz dokumenty wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robat,

2. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzgdzong na poszczegolnych etapach budowy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu,

3. Oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami wykonawcy (kierownika budowy):

e O zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia ha budowe oraz przepisami,

e O doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

o O wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

4. Protokoty badan i sprawdzen,

5. Inne dokumenty wynikajgce z niniejszych ST i obowigzujgcych przepiséw, a nie wymienione
powyze;.




Wykonawca sporzgdzi i dostarczy zamawiajgcemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej plus
jeden egzemplarz w wersji elektroniczne;j.

1.5.5. Zgodno$¢ robdt z dokumentacig projektows i specyfikacjami technicznymi.

1.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczehh w dokumentacji budowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatédw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;j i specyfikacjach technicznych.

Cechy materiatéw i elementow robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$ci z
okreslonymi wymaganiami w specyfikacjach technicznych.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowag
lub specyfikacja techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ wykonanych
robot, to takie materiaty bedg niezwilocznie zastgpione innymi, a roboty te rozebrane i
poprawione na koszt wykonawcy.

1.5.6. Oznakowanie terenu budowy.

1.

Tablice informacyjne budowy.

Wykonawca, zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. W sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 z 2002 roku, pozycja
953 z pdzniejszymi zmianami), zobowigzany jest do oznakowania terenu kazdej budowy/rozbiérki
poprzez wystawienie tablicy informacyjnej zawierajacej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowe,
adresy i telefony wtasciwego organu nadzoru budowlanego, nazwe adres i telefon zamawiajgcego i
wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika budowy, kierownika robét, inspektora
nadzoru inwestorskiego i projektantéw oraz numery tel. Alarmowych i okregowego inspektora pracy.
Koszty wykonania montazu i konserwacji tablic informacyjnych bedg ponoszone przez wykonawce i
muszg zostac przewidziane w cenie oferty.

1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i utrzymania terenu budowy przez caty
okres realizacji umowy, az do zakonczenia odbioru koncowego robot.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem oséb niepowotanych.

W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposoéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez inspektora nadzoru.

Wykonawca w ramach inwestycji po zakohczeniu roboét jest zobowigzany do likwidacji terenu
budowy jak rowniez do jego uporzadkowania.

1.5.8. Organizacja robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwg organizacje robét budowlanych.
Wykonawca zaproponuje i uzgodni z inspektorem nadzoru i zamawiajgcym kolejnos¢ wykonywania

robot.




1.5.9. Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich.

1.

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie sSrodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okoliczno$ci,
aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy i
unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkaod.

Wykonawca zabezpieczy zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli
posesji czy budynkéw sagsiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim wykonawca
odpowiada za takie zaktocenia czy szkody.

Wykonawca bedzie prowadzit szczegétowg dokumentacje fotograficzng obejmujgcg stan
terenu budowy oraz terenéw sgsiadujgcych przed rozpoczeciem robot oraz po ich
zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng wykonawca przekaze inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzié¢
istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych,
wodociggdéw i gazociagdw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjne; i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawcow
podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwilocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane
przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wilascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalaciji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z inspektorem nadzoru.

1.5.10. Ochrona srodowiska.

1.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robot.

W szczegdlnosci wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:

Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej.

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe bedg tak wybrane,
aby nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym.

Bedg podjete srodki zabezpieczajgce przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych i ciekow
pytami, paliwem olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych
norm hatasu, mozliwos$¢ powstania pozaru,

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie bedzie powodowac
zanieczyszczeh w srodowisku naturalnym, poza pasem prowadzonych robét.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg wykonawce.

1.5.11. Ochrona przeciwpozarowa.

1.
2.

3.

4.

Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujgcych przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie budowy, pomieszczeniach biura budowy oraz dla maszyn i sprzetu.
Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
efekcie realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

1.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.



2. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko.

4. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w okresie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. Materialy pyliste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych przy ich wbudowaniu. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

5. Jezeli wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje poniesie zamawiajgcy.

1.5.13. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca opracuje i wdrozy plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét
budowlanych, ktéry winien by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami, informacje dotyczace bioz
zawarte w projekcie budowlanym (w rozumieniu ustawy prawo budowlane).

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ofercie.

1.5.14. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy spetniajgce wszelkie wymagania prawa w tym zakresie.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu
by¢ potrzebne. Biura bedg znajdowacé sie na lub w sgsiedztwie terenu budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy oraz
rozbidrki, wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych
mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediow
zgodnie z obowigzujgcymi optatami w okresie trwania umowy.

1.5.15. Warunki dotyczgce organizaciji ruchu.

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia zgodnie z obowigzujgcym na
terenie budowy prawem, projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t z wiasciwymi
organami, a w szczegolnosci z wilascicielem/zarzadcg drogi oraz policja. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu
(oznakowania i zabezpieczenia terenu robo6t oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog). W organizacji ruchu
zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie
prowadzenia robdét.

2. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Przed przystapieniem do robo6t wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadcg drogi
i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez wykonawce na biezgco. Koszty zajecia pasa drogowego na czas wykonywania robot
poniesie wykonawca, natomiast koszty umieszczenia urzgdzen obcych w pasie drogowym
poniesie inwestor.

3. Dodatkowo w zwigzku ze zmiang organizacji ruchu wykonawca uwzgledni zmiany, ktére
wystgpig w organizacji ruchu komunikacji oraz wszystkie inne konsekwencje wystepujace w
trakcie realizacji organizacji ruchu zastepczego.

4. W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
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zapewniajgc w ten sposoéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez inspektora nadzoru.

1.5.16. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

1. Wykonawca powinien dostosowac¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu materiatbw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy,
okreslonym w umowie. Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponad normatywnych
osiach o ile zostang uzyskane przez wykonawce od odpowiednich witadz, nie zwalniajg
wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenie drég, ktére mogg byé spowodowane
ruchem tych pojazdow.

2. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora
nadzoru.

3. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione przez wykonawce w cenach jednostkowych
robot.

1.5.17. Znaleziska archeologiczne.

W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem archeologicznym nalezy wstrzymac roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowal miejsce jego znalezienia oraz niezwiocznie
zawiadomi¢ odpowiedni organ.

1.6. Opis przedmiotu zaméwienia wg wspélnego stownika zaméwien (CPV)

Opisac¢ zgodnie z zakresem ST szczegoétowych
Roboty okreslone w niniejszej ST zakwalifikowano wg CPV:
Przedmiot gtéwny:
e 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.
e 45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.
o 45231000-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

Dodatkowe przedmioty:
e 45110000 — 1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
e 45111291-4  roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.7. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

e Ustawa z 7 lipca 1994 ,prawo budowlane”, normuje czynnosci zwigzane z projektowaniem,
budowa, utrzymaniem i rozbiorkg obiektéw budowlanych oraz okresla zasady dziatania
organow administracji publicznej w tych dziedzinach, wszedzie tam gdzie w opisie przedmiotu
zamowienia mowi sie o prawie budowlanym ma sie na mysli ww. Ustawe.

e Umowa — oznacza umowe zawartg pomiedzy zamawiajgcym (inwestorem) oraz wykonawca w
rozumieniu przepiséw Prawa Polskiego, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy
Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych

o Roboty budowlane oznaczajg budowe, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub
rozbidérce obiektu budowlanego

e Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty,

o Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny byé rozumiane nastepujgco:

ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
PN - polska norma,

PN-EN - polska norma oparta na standardach europejskich,

PZJ - program zapewnienia jakosci,
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badanh i
préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robét.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Okreslenia "specyfikacje techniczne” lub ,specyfikacje” sg w niniejszym opisie przedmiotu
zamowienia synonimami i oznaczajg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

1.

2.1.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowacC wytgcznie te wyroby budowlane,
materialy i urzadzenia zdefiniowane w umowie oraz specyfikacjach, ktére zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z pézn. zm.).).

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne =z
postanowieniami specyfikacji i dokumentacji projektowej oraz poleceniami inspektora nadzoru.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i na pisemne
zadanie inspektora nadzoru prébki.

Wszedzie tam, gdzie podano parametry materiatdow lub urzgdzen okreslajgc konkretne
wartosci albo wartosci minimalne lub maksymalne, nalezy dobiera¢ takie materiaty lub
urzadzenia, ktérych parametry w typoszeregach sg najblizsze tym wyspecyfikowanym.

llekro¢ w opisie przedmiotu zaméwienia, w tym w rysunkach wchodzgcych w skitad opisu
przedmiotu zamowienia wystepujg na okreslenie materiatéw, wyrobdw i urzadzen nazwy
wiasne ich producentéw lub znaki towarowe — zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
materiatéw, wyrobéw i urzgdzen innych producentéw lub oznaczonych innymi znakami
towarowymi pod warunkiem, Zze te materiaty, wyroby i urzgdzenia spetniajg wymogi i
parametry okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia.

Materiaty i wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane:

1.

Dla ktorych:

Wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych
tej certyfikaciji,

Dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polskg
normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdéw nieobjetych certyfikacjg
okreslong w tirecie pierwszym, majgcych istotny wptyw na spetienie, co najmniej jednego z
wymagan podstawowych;

Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

Wyroby budowlane:

Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru polskich norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
unii europejskiej uznang przez komisje europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
Wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez komisje europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
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nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢é wyrobu z tg dokumentacijg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaly okreslone w rozporzadzeniu ministra
infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. W sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041, z
pdzniejszymi zmianami).

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
okresla zarzadzenie ministra zdrowia i opieki spotecznej z dnia 12.03.1996r.

2.2. Warunki dostawy.

2.2.1. Zrbdta szukania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz na pisemne zgdanie inspektora nadzoru probki do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w
czasie postepu robét.

2.2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane
przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta

4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

5. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu robot.

6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w umowie bedg wykorzystane do robdét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan inwestycji lub wskazan inspektora nadzoru.

7. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ Zzadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w specyfikacji i dokumentaciji projektowe;.

8. Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu poziomego lub
pionowego, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.

24. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.
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2.5, Kontrola jakosci.

2.5.1. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatdbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw mogg
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
Wykonawca zapewni spetnienie ponizszych warunkéw w trakcie inspekcji wytwérni przez inspektora
nadzoru:
1. Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekc;j;
2. Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwaorni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji inwestyciji.

2.5.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru . Jesli inspektor nadzoru zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
zostanie dokonana przez inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztéw.
Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet i maszyny uzywane do robét powinny
by¢ zgodne z ofertg wykonawcy i powinny odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet i maszyny powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu i maszyn bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, a w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet i maszyny bedace wilasnoscig wykonawcy lub wynajete do wykonania robot majg by¢
utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedg one zgodne z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu i maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu i maszyn
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu lub maszyn. Wybrany sprzet i maszyny, po akceptacji
inspektora nadzoru, nie mogg by¢ pdzniej zmieniane bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu poziomego i
pionowego, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie inspektora nadzoru bedg
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych.
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5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z umowg, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$s¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru.

2. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania PZJ zgodnie z wymaganiami przedstawionymi
w niniejszej st.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru.

4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt.

5. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

6. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentac;ji projektowej i w
St, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

7. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

8. Przy prowadzeniu robét w pasach drogowych, wykonawca zobowigzany jest przed
przystgpieniem do robdét do wprowadzenia oznakowania zgodnie z projektem organizacji
ruchu na czas budowy.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z

dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

Czes¢ ogding opisujaca:

Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

BHP,

Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

Wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosS¢ wykonania poszczegdlnych

elementdw robdét (kierownikéw robét majgcych stosowne uprawnienia),

e System (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

o Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e Sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
inspektorowi nadzoru;

e o o o o

2. Czesc¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

o Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

o Rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e Sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
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e Sposobb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) Prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

e Sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i st. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w st,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngcé
ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehAstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwos¢é co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badah (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i st. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

6.7. Wymagania dotyczgce wyrobow stosowanych przy realizacji umowy.

1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone:

o Wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu
do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacii.

o Wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobdéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

o Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wplywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

o Wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru polskich norm, z europejskg aprobatg techniczna lub krajowa.

3. W stosunku do wbudowanych materiatdbw i zamontowanych urzgdzen wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢: certyfikaty, aprobaty techniczne itp. Inspektorowi nadzoru. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci ze specyfikacjami technicznymi, wéwczas
takie materiaty zostang odrzucone.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét.

71. Ogoblne zasady obmiaru robét

1. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robaét.

2. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni robocze przed tym
terminem.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na
pismie.

5. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw.

1. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokos¢ — po prostej prostopadtej do linii osiowej.
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2. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w

ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb

zrozumiaty i jednoznaczny.

7. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

oo s

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

3. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot.

2. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

3. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

. Odbiér robé6t budowlanych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo udziatu we wszystkich elementach procedury odbiorowe;j.

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody Ilub
zadowolenia inspektora nadzoru i nie zwalnia wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych robét i obiektéw do czasu przejecia przez zamawiajgcego.

Do wszelkich odbioréw, prob i sprawdzen majg réwniez zastosowanie odpowiednie zapisy umowy.
Gotowos¢ robét lub ich czesci do odbioru wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr czesciowy odcinkdw.

Odbidr koncowy.

Odbiér ostateczny po uptywie okresu gwaranciji lub rekojmi lub okresu zgtaszania wad.

pPON~

8.2, Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na kohcowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr takich robédt bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. O gotowos¢
danej czesci robot do odbioru wykonawca powiadamia inspektora nadzoru pisemnie. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie:

e Dostarczonych przez wykonawce dokumentow potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnosc

wykonanych robét z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg, takich jak: raporty z prob,
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inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem
geodety o zgodnosci z projektem wykonanych roboét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne
dla zaakceptowania robét,
e Przeprowadzonych przez inspektora nadzoru inspekcji, badan i préb.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez inspektora nadzoru,
wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.
W protokéle odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, nalezy podac przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisac istothe dane, majgce wplyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnosc
wykonanych robdt:
e Zgodnosé wykonanych robét z dokumentacjg projektowa,
e Rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzgdzen
e Technologie wykonania robat,
o Parametry techniczne wykonanych robét,
Do protokdtu nalezy zataczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez wykonawce oraz
raporty z préb przeprowadzanych przez inspektora nadzoru. Wzér protokdtu z odbioru wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru.
Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z umowy.

8.3. Odbioér czesciowy odcinkow.

Przed wystgpieniem o ptatnos¢ wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego wszystkie roboty, ktérych
ptatno§¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi jak dla
odbioru robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez inspektora nadzoru oraz zamawiajgcego za podstawe do wystgpienia o
ptatnos¢, kiedy przeprowadzony odbior czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robdt wykonawca dotgczy do wystgpienia o ptatnosé. Jezeli w zakres robdt
stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane odbiorom uprzednio wykonawca
zatgczy do wystgpienia protokoty z tych odbioréw. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z umowy.

8.4. Odbioér koncowy (proby koncowe).

1. Celem préb koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z umowg
wszystkich robot nig objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

2. Warunkiem przystgpienia do préb koncowych jest zatwierdzenie przez inspektora nadzoru
nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez wykonawce:

) Program rozruchu,

o Protokéty z przeprowadzonych odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych,

) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji,

) Dokumenty dotyczgce stosowanych materiatow:

1) dokumenty atestacyjne,
li) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
li)  Swiadectwa jakosci,
Ilv)  atesty higieniczne
V) inne
) Dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen,

3. Wykonawca poinformuje pisemnie inspektora nadzoru o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystgpienia do préb koncowych.

4. Wykonawca nie rozpocznie prob kohcowych przed wydaniem przez inspektora nadzoru
potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia prob.

5. Nadzér nad przebiegiem prob sprawowaé bedzie komisja w skiad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel zamawiajgcego, inspektor nadzoru, wykonawca oraz inne osoby powotane do
udziatu w prébach przez zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w prébach jest wymagany
przepisami.

6. Do obowigzkoéw wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w prébach koncowych przedstawicieli
instytucji, ktérych obecnosc¢ jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty z tym zwigzane.
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10.
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Z przeprowadzonych prob koncowych wykonawca sporzgdzi protokdt wedtug wzoru
uzgodnionego z inspektorem nadzoru. Protokét musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich
cztonkdéw komisji.

Niezaleznie od zatwierdzenia inspektora nadzoru, wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia préb w sposéb dokumentujgcy zgodnos¢ z postanowieniami dokumentac;i
projektowej i specyfikacji technicznej, a w szczegolnosci dokumentujgcy osiggniecie
parametrow koncowych okreslonych w umowie.

Kazda kolejng faze préb mozna rozpocza¢ wytgcznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzedniej.

Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie prob, w
poszczegdlnych ich fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi warto$ciami tych
parametréw okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane bedg
z wartosciami tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie
jako niepowodzenie proby.

Przed przystgpieniem do rozruchu wykonawca przeszkoli personel uzytkownika, ktéry pézniej
bedzie brat udziat w rozruchu.

W ramach préb koncowych dokonane zostanie komisyjne:

. Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robét poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami umowy,
. Sprawdzenie protokotéw odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbioréw czesciowych, protokotdw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i
Swiadectw technicznych itp.

. Wykonanie préb, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie préb
koncowych przewidziano w poszczegolnych ST,
. Przeprowadzenie rozruchu urzgadzen zgodnie z wymaganiami podanymi w

poszczegdlnych ST.
Raport z préb koncowych powinien obejmowacé opis przebiegu i zakonczenia préb kohcowych
oraz wytyczne dotyczgce eksploatacji. W szczegdlnosci raport powinien zawiera¢ nastepujgce
elementy:

. Protokoty z przeprowadzonych podczas préb kohcowych badan, préb, inspekcji,
. Protokoty z pomiardw i regulacji urzagdzen,
. Protokoty potwierdzajgce zgodnosé wykonanych robét z dokumentacija projektowa,

Odbiér koncowy przeprowadza sie przed wystgpieniem o ptatnosc.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponize;j.
Odbioru koncowego robot dokona komisja odbiorowa, w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel zamawiajgcego, inspektor nadzoru, wykonawca oraz inne osoby powotane do
udzialu w prébach przez zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany
przepisami — sporzadzajgc protokdt odbioru robot. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie rob6t odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjeg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6ot w stosunku do wymagan
przyjetych w warunkach umowy.

Do odbioru kohAcowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1.

Dokumentacje powykonawczg, tj. Dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
zawierajgcg dokumentacje rozruchowg powykonawczg jak sprawozdanie z rozruchu, wyniki
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9.

pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ).

2. Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.

3. Protokoty odbioréw czesciowych.

4. Dzienniki budowy (oryginaty).

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. Na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) Oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzgdzen.
7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.
8. Decyzje pozwolenia na budowe.
9. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robét.
10. Wyniki badan, préb (np. Rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych.
11. Protokoty z préb szczelno$ci.
12. Protokoty z inspekgciji telewizyjnej kanatéw wraz z zapisem inspekcji na ptycie CD/DVD
13. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR).
14. Oswiadczenie kierownika budowy:
e Zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia ha budowe oraz przepisami,
e Doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomo$ci, budynku lub lokalu;
15. Oswiadczenie o wilasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohAcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru
lub zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja, ktéra w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér ostateczny.

Odbioru ostatecznego roboét po okresie gwaranciji dokona komisja odbiorowa, w sktad, ktérej wchodzi¢
bedzie przedstawiciel zamawiajgcego, inspektor nadzoru, wykonawca oraz inne osoby powotane do
udziatu w prébach przez zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.
Odbiér ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu gwarancji.
Do odbioru ostatecznego wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:
e Protokoty odbioru kohcowego obiektow i robdt,
o Dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego
z obiektow (jezeli byty zgtoszone ),
o Dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,
¢ Innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokot sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru
lub zamawiajgcego.

Podstawa ptatnosci.

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét.

Wszystkie roboty bedg rozliczane na podstawie rzeczywistego obmiaru, zgodnie z pozycjami
wymienionymi w przedmiarze robot. Podstawg pfatnosci bedg ceny jednostkowe podane przez
wykonawce w wycenionym przedmiarze, dotgczonym do oferty i stanowigcym integralng czesc¢
umowy.
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9.2, Cena jednostkowa.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w dokumentacji projektowe;j.

Stawki i ceny jednostkowe powinny zawierac¢ (ale nie powinny sie tylko do tego ograniczac):

e Robocizne bezposrednia,

o Warto$¢ wbudowanych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania i transportu
na teren budowy,

o Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o Koszty robét tymczasowych, koszty robét tymczasowych powinny byC¢ okreslane z
uwzglednieniem faktu, ze materiaty, ktére bedg do tych robdt wykorzystane, zostang
czesciowo lub w catosci zwrécone wykonawcy.

o Koszty prac towarzyszgcych,

o Koszt odszkodowan dla oséb trzecich z tytutu skutkéw prowadzonych robét budowlanych,

o Koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg, ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa tymczasowych drég dojazdowych itp.), zabezpieczenie
i ochrona fizyczna terenu budowy, koszty dotyczace oznakowana robdt, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robét oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa wykonawcy; uzyskanie i
pozyskanie terenu na zaplecze budowy poza terenem budowy lezy w gestii wykonawcy; zysk
kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robo6t w okresie gwarancyjnym.

o Wypetnienie zobowigzan wynikajgcych z umowy, a nie ujetych w zadnej z pozycji niniejszego
przedmiaru robot

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze
robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych
tg pozycjg kosztorysowa.

10. Dokumenty odniesienia.

Stosowanie norm przez wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i akceptaciji przez inspektora
nadzoru.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w réznych miejscach powotujg sie na
polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy
je czytaé tgcznie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami wykonania i odbioru robét budowlanych,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania polskich norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb,
Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi polskimi normami (PN)/(EN-PN) . Postanowienia norm polskich
beda miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.
Podstawowym aktem prawnym okres$lajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie ustawa z
dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizaciji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych oraz do stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
W zbiorze aktualnych polskich norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujace rodzaje norm:

e PN-../B — norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

e PN-B-.. — norma ustanowiona od 01.01.1994r.

e PN-EN-..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z nig
identyczna,

e PN-EN ISO ... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z normg
miedzynarodowg I1SO,

e PN-ISO ..... — norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym numerze i z

nig identyczna,
e PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.
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1.

St-01 Roboty przygotowawcze
Czes¢ ogodlna.

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych St-01 roboty przygotowawcze odnosi
sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét przygotowawczych w ramach
zamoéwienia p.n. ,Budowa drogi gminnej na osiedlu Piaski w Ujezdzie”.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
dotyczg prowadzenia robét przygotowawczych, robét rozbiérkowych nawierzchni.

1.3. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza wykonawce. Wykonawca
obowigzany jest uwzglednic¢ te koszty w cenie oferty. Zakres i charakter prac towarzyszacych i robot
tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji rob6t budowlanych,
zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony
przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustalic zakres i
charakter prac towarzyszacych i robét tymczasowych wykorzystujgc wtasne doswiadczenie oraz w
oparciu o informacje i wymagania zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obowigzkéw wykonawcy jak
réwniez granic terenu budowy.

1.3.1. Prace towarzyszgce.

Do prac towarzyszgcych w szczegdlnoéci nalezy zaliczy¢:

Prace projektowe z uzyskaniem uzgodnien, decyzji,

Obstuge geodezyjng,

Nadzér hydrogeologiczny i geotechniczny,

Dokumentacje fotograficzng terenu budowy i robét,

Ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,

Sktadowanie materiatdw 2z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie, rozkruszanie,
pryzmowanie lub ukfadanie w stosy, zatadunek na srodki transportu i wywdz materiatéw,

¢ Inne prace towarzyszace potrzebne do prawidtowej realizacji zamdwienia

1.3.2. Roboty tymczasowe.

Do robot tymczasowych w szczegdlnos$ci nalezy zaliczy¢:
e Zagospodarowanie terenu budowy,
Drogi tymczasowe,
Organizacje ruchu zastepczego,
Utrzymanie zaplecza budowy,
Zabezpieczenie drzew i krzewow,
Zabezpieczenie terenu budowy,
Inne roboty tymczasowe potrzebne do prawidtowej realizacji zamdwienia.

1.4. Informacje o terenie budowy.
Informacja o terenie budowy zostata podana w St-00 wymagania ogolne pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych i poleceniami inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w St-00 wymagania ogdlne.

1.6. Opis przedmiotu zamowienia wg wspdlnego stownika zamoéwien (CPV).

Roboty okre$lone w niniejszej ST zakwalifikowano wg CPV:
e 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowe.
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e 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
e 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.7. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.7 St-00 ,wymagania ogdlne”.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami (PN, PN-EN), ustawg - prawo budowlane
oraz postanowieniami umowy.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w St-00 -
wymagania ogolne punkt 2.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

1. Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu i maszyn podano w St-00 wymagania
ogodlne.

Do wykonania robét przewiduje sie koniecznos¢ uzycia nastepujgcego sprzetu:

Zestaw spawalniczy do ciecia metalu,

Koparki,

Spycharki,

Zrywarka,

tadowarki,

Mtot pneumatyczny,

Sprezarka powietrza przewozna spalinowa,

Wyciagi towarowo-osobowe i budowlane,

Nozyce mechaniczne,

Pity mechaniczne,

Parametry i rodzaje sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz uzyskaé
akceptacje inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

® 6 o o o o o o o o

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w St-00 wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw (zabezpieczenie ich przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub
zawilgoceniem). Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii materiatu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz uzyskaé akceptacje inspektora
nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

5.1. Przygotowanie terenu budowy.

1. Zgtosic¢ rozpoczecie prac zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz zaleceniami narady
koordynacyjnej oraz poszczegdlnych warunkéw instytucji uzgadniajgcych

Wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej, miejsce
ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych.

Wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku.

Wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektryczne;.

Wyznaczy¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych z wykopu.

Wyznaczy¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowa.

w

No ok
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8. Wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy. Projektowang o$ kanatu i wodociggu
nalezy oznaczy¢ w terenie w sposdb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci
hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperéw sieci panstwowej.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw tzw. Kotkéw osiowych z
gwozdziami, kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich
studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30 - 50 m. Utrwali¢ wytyczenia osi przewodu
poprzez wbicie po obu stronach kotkow osiowych w kierunku poprzecznym do osi trasy
przewodu.

9. Usunac lub zabezpieczyé przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujgce sie na terenie na
ktérym ma by¢ wykonany wykop.

10. Przeprowadzi¢ ogledziny z szczegdlnym uwzglednieniem spekania $cian pobliskich
budynkoéw, sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng terenu budowy oraz terenéw przylegtych.

11. Zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych i niepowotanych.

5.2 Wykonywanie prac pomiarowych.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien przejg¢é od zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone
przez zamawiajgcego, wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu oraz rzedne dna studni/kanatéw do ktérych planuje
sie witgczenie kanatéw sanitarnych, deszczowe oraz rzedne posadowienia istniejgcego wodociggu
okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi. Jezeli wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt zamawiajgcego. Zaniechanie
niezwtocznego powiadomienia inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdére bazujg na pomiarach wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczeh w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez zamawiajgcego zostang zniszczone
przez wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt wykonawcy. Wszystkie pozostate prace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw wykonawcy.

5.3. Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni i urzadzen drogowych.
Zgodnie z cze$cig branzy drogowe;j.

5.4. Zagospodarowanie materialéw z rozbiorki.

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowaé
ponownie, a w przypadku braku takich mozliwo$ci wynikajacych ze wzgledéw technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych wykonawca na wiasny koszt usunie je z terenu budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 992 z p6zn. zm.).

Materiat z rozbiérki nawierzchni nie podlegajgcy ponownemu wbudowaniu winien by¢ odwieziony na
sktadowisko. Przyblizona odlegtos¢ terenu budowy od sktadowiska odpadéw to 15 km.

Ztom z rozbiorek wykonawca powinien zagospodarowa¢ we wiltasnym zakresie. Koszty
zagospodarowania materiatdow z rozbidrek (w tym koszty transportu i optaty za wywdz na sktadowisko
odpaddéw) nalezy uwzglednié w cenach jednostkowych poszczegdlnych rozbiérek o ktérych mowa w
niniejszej St.
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6. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w St - 00. Kontrola jakosci wykonania robét polega na
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robo6t budowlanych i poleceniami inspektora nadzoru.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w St-00 wymagania ogdine.
Jednostkami obmiaru sa:

e Kpl.:  przygotowanie terenu budowy,
e m: prace pomiarowe,
e mZ zdjecie warstw humusu, rozbiérka nawierzchni, odtworzenie nawierzchni

8. Odbior roboét budowlanych.
Ogolne zasady odbioru rob6t budowlanych podano w St-00 wymagania ogdlne.

9. Podstawa ptatnosci.

1. Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w St - 00

2. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, ktore nie zostaty wyodrebnione w przedmiarze

robét jako oddzielne pozycje zostang przez wykonawce wycenione w cenie jednostkowej

robot.

Zgodnie z postanowieniami umowy nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w punkcie 1.2. |

5 niniejszej St.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje m.in.:

Prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

Ogrodzenie i oznakowanie miejsc rozbiérki,

Zabezpieczenie innych obiektow i przeszkdd terenowych przed zniszczeniem,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,

Demontaze i/lub rozbidrki,

Opfaty za nadzory wtascicieli infrastruktury,

Opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu,

Optaty za zajecie paséw drogowych lub innych nieruchomosci,

Zatadunek, transport i wytadunek materiatdbw z rozbiérki i/lub demontazu w miejsce

zaakceptowane przez inspektora nadzoru (materiat z rozbiérek nawierzchni) lub w miejsce

zagospodarowania/utylizacji (pozostate materiaty).

o Roboty ziemne niezbedne do wykonania rozbidrek,

e Zatadunek i transport demontowanych materiatéw niebezpiecznych w wydzielone miejsce
placu budowy,

e Sktadowanie materiatdw 2z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie, rozkruszanie,

pryzmowanie lub ukfadanie w stosy, zatadunek na $rodki transportu,

Transport wewnetrzny materiatow z rozbiorki,

Utylizacja,

Wywoz materiatéw z rozbidrek,

Optaty za utylizacje materiatéw niebezpiecznych, jesli wystepuja,

Utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych,

W przypadku usuwania drzew i krzewéw — transport korzeni i pni, usuniecie i spalenie

pozostatosci po karczunku (drggowina, karcze, gatezie i resztki), zabezpieczenie drzew w

poblizu wykopow

o Uporzadkowanie terenu budowy.

w
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10.Dokumenty odniesienia.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z
pbézn. zm.).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pdzn.
zm.).
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10.

1.

12.

13.
14.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z
pbézn. zm.).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 756).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(tj. Dz. U.z 2017 r. poz. 784).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1139).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. poz. 10).

PN-S-02205:1998 drogi samochodowe -- roboty ziemne -- wymagania i badania.

PN-EN 206-1:2003 beton -- czes¢ 1: wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosgé.
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1.

St-02 Roboty ziemne
Czes¢ ogodlna.

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych St-02 roboty ziemne odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét ziemnych w ramach zamdwienia p.n.
,Budowa drogi gminnej na osiedlu Piaski w Ujezdzie”

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych.

Zakres robdt objety niniejszg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych dotyczy
prowadzenia robo6t ziemnych w celu budowy kanatéw sanitarnych i deszczowych i wodociggow
rozdzielczych w ramach zamdéwienia okreslonego w punkcie 1.1. niniejszej ST.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza wykonawce. Wykonawca
obowigzany jest uwzglednic¢ te koszty w cenie oferty. Zakres i charakter prac towarzyszacych i robot
tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji rob6t budowlanych,
zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony
przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustalic zakres i
charakter prac towarzyszacych i robét tymczasowych wykorzystujgc witasne doswiadczenie oraz w
oparciu o informacje i wymagania zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obowigzkéw wykonawcy jak
réwniez granic terenu budowy.

1.3.1. Prace towarzyszgce.

Do prac towarzyszgcych w szczegdélnosci nalezy zaliczy¢:

Prace projektowe z uzyskaniem uzgodnien, decyzji,

Obstuge geodezyjng,

Nadzér hydrogeologiczny i geotechniczny,

Nadzér archeologiczny,

Nadzér wiascicieli/zarzgdcdw infrastruktury, terenu,

Ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,

Sktadowanie ziemi z wykopéw na odktadzie lub tymczasowym sktadowisku, zatadunek na
srodki transportu i wywoz,

¢ Inne prace towarzyszgce potrzebne do prawidtowej realizacji zamowienia

1.3.2. Roboty tymczasowe.

Do robdét tymczasowych w szczegolnosci nalezy zaliczy¢:
e Zagospodarowanie terenu budowy,
Drogi tymczasowe,
Organizacje ruchu zastepczego,
Zabezpieczenie terenu budowy,
Umocnienie scian wykopow,
Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu na czas prowadzenia robot,
Adaptacja (zabezpieczenie) istniejgcej zieleni,
Odwodnienie wykopow,
Tymczasowe mosty i ktadki dla pieszych nad wykopami,
Inne roboty tymczasowe potrzebne do prawidtowej realizacji zamdwienia.

1.4. Informacje o terenie budowy.
Informacja o terenie budowy zostata podana w St-00 wymagania ogdlne pkt. 1.4.
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1.5. Wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i poleceniami inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w St-00 wymagania ogdlne.

1.6. Opis przedmiotu zamowienia wg wspdlnego stownika zamoéwien (CPV).

Roboty okreslone w niniejszej St zakwalifikowano wg CPV:
e 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowe.
o 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
e 45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
e 45112000-5 roboty w zakresie usuwania gleby.

1.7. Okreslenia podstawowe.

1. Wykopy liniowe wasko-przestrzenne - wykopy o szerokosci 1,20 m o Scianach pionowych.

2. Gtebokos$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych wyznaczonych w osi
wykopu.

3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

4. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 2,5 m.

5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 2,5 - 5,0 m.

6. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg o matej nosnosci charakteryzujgcy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu potozone w obrebie pasa robét.

8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu potozone poza pasem robot.

9. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy.

10. Umocnienie scian wykopéw - umocnienie $cian wykopow zgodne z wymogami przepiséw bhp
gwarantujgce petne bezpieczenstwo wykonywania rob6t dostosowane do gtebokosci wykopu i
rodzaju gruntu.

11. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona
wg WZOru:

Is = Pd/ Pds.
Gdzie:
Pd -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (mg/ms3),
Pds. -maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie proctora, zgodnie z PN-88/b-04481 grunty budowlane. Badania prébek gruntu.,
stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z PN-S-02205:1998

12. Wskaznik rézno ziarnistosci -wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych
okreslona wg wzoru:
U=D 60/D 10
Gdzie:
D 60 - srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
D 10 - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

13. Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim rurociggu, obiektéw oraz
pozostatych sieci i urzadzenh.
14. Przesto — odcinek kanatu grawitacyjnego pomiedzy studniami kanalizacyjnymi.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej St sg zgodne z punktem 1.7 St-00 ,wymagania ogdlne”.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami (PN, PN-EN), ustawg - prawo budowlane
oraz postanowieniami umowy.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w St-00 -
wymagania ogolne punkt 2.
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21. Warunki dostawy.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
e Grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odklad na obsypanie i zasypanie rurociggéw i
uksztaltowanie terenu,
e Grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét na obsypanie i zasypanie rurociggéw
i uksztattowania terenu,
e Grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robét na wymiane gruntu na podsypke,
obsypke, zasypke i nasypy.
Przydatnos¢ materiatéw do wykonania podsypki, obsypki i zaspypki nalezy okresli¢ po wykonaniu
nastepujgcych badanh:
e Uziarnienie odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-02480 grunty budowlane.
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,
o Wskaznik rézno ziarnistosci > 5, - wskaznik piaskowy > 35,
e Wodoprzepuszczalnos¢ k > 8 m/dobe.

2.2, Transport.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajgcy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

24, Kontrola jakosci.

Kwalifikacja gruntu do wbudowania nastgpi w oparciu o ponizsze normy:
e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.,
e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prdobek gruntu.
e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

1. Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu i maszyn podano w St-00 wymagania
ogolne.
2. Do wykonania robét przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
e Do odspajania i wydobywania gruntéw: koparki, tadowarki, itp.,
e Do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki, urzgdzenia do
hydromechanizacji, itp.
e Do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
o Do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne,
o Do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, igtofiltry, szalunki, $cianki szczelne, itp.
Parametry i rodzaje sprzetu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robaot.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz uzyskaé
akceptacje inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w St-00 wymagania ogodlne.

2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardéw (zabezpieczenie
ich przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
lub zawilgoceniem). Wybdr s$rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do kategorii materiatu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz uzyskaé
akceptacje inspektora nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac¢
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wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

3. Do wywozu wykopanej ziemi z wykopu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o
nacisku na os do 8 ton.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

5.1. Ogodlne zasady prowadzenia robét ziemnych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma
e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”.
e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych,
e PN-ENV 1046:2007 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub Sciekow — Praktyka instalowania pod ziemig
i nad ziemia.

5.2. Wykonanie i zabezpieczenie wykopow.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg
e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”.
e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych,
e PN-ENV 1046:2007 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub sciekéw — Praktyka instalowania pod ziemig
i nad ziemia.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych, w miejscach skrzyzowan z projektowanym kanatem
sanitarnym, deszczowym oraz projektowanym wodociggiem rozdzielczym nalezy doktadnie
zlokalizowaé sytuacyjnie i wysokosciowo istniejgce uzbrojenie podziemne (wykona¢ wykopy kontrolne)
w obecno$ci wtadcicieli sieci.
W przypadku zblizenia sie do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne nalezy wykonywac
bezwzglednie systemem recznym, pod nadzorem ich wtascicieli.
Nie wyklucza sie istnienia innych nie wskazanych na mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych jest brak informacji w instytucjach branzowych.
Wykopy pod posadowienie kanatu sanitarnego oraz wodociggu rozdzielczego wykonywacé jako
waskporzestrzenne z petnym umocnieniem $cian grodzicami stalowymi G-62 lub GZ4. Jedynie przy
korzystnych warunkach gruntowych, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, dopuszcza sie
umochnienie azurowe $cian.
Wykopy likwidowa¢ warstwami co 20-30cm zageszczajgc mechanicznie do warto$ci zageszczenia
zgodnego z warunkami wydanymi przez wtasciwego zarzgdce drogi. Badanie zageszczenia gruntu
Zleci¢ wyspecjalizowanej jednostce. Na pozostatych terenach wartos¢ zageszczenia 1s=0,98. Badanie
i odbior dokonac zgodnie z uzgodnieniami z uzytkownikiem i wtasciwym zarzgdcg pasa drogowego.
Ze wzgledu na przysztg lokalizacje sieci (w pasie drogowym) przyjeto 100% wymiany gruntu w pasie
prowadzonych robét ziemnych.
Urobek odwiez¢ na skladowisko tymczasowe. W tym celu wykonawca uzgodni z Inwestorem miejsce
tymczasowego sktadowania ziemi z wykopow. Nadmiar ziemi wywiez¢ na sktadowisko state.
Po zakoniczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniej uzytecznosci.

5.3. Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych, w miejscach skrzyzowan z projektowanym kanatem
sanitarnym, deszczowym i wodociggiem rozdzielczym nalezy doktadnie zlokalizowaé sytuacyjnie
i wysokosciowo istniejgce uzbrojenie podziemne (wykona¢ wykopy kontrolne).

W przypadku zblizenia sie do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne nalezy wykonywaé
bezwzglednie systemem recznym, pod nadzorem ich wiascicieli.

Nie wyklucza sie istnienia innych nie wskazanych na mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych jest brak informacji w instytucjach branzowych.

W przypadku wykonywania zblizeh lub skrzyzowan z istniejgcych uzbrojeniem bezwzglednie nalezy
sie zastosowa¢ do warunkow opisanych w uzgodnieniach branzowych stanowigcych zatgczniki do
niniejszego opracowania.
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5.4. Szerokosé wykopu.

Szerokos$¢ wykopu powinna byé dostosowana do jego gtebokosci oraz wielkosci uktadanego kanatu i
rurociggu, minimalna szerokos$¢ wykopu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1610:2002.

5.5. Warunki gruntowo — wodne i odwodnienie wykopu.

Ze wzgledu na wystepowanie wéd gruntowych ponizej rzednej wykopu pod posadowienie kanalizacji
deszczowej nie przewiduje sie odwadniania wykopédw w wyniku naptywu wéd gruntowych. Jednak
z uwagi na sezonowe wahania zwierciadta wody gruntowej, moze zaj$¢ koniecznos¢ lokalnego
odwodnienia wykopu. Dlatego na te okolicznos¢ przyjeto w czesci kosztowej niniejszego opracowania
100 godzin pompownia. Rzeczywistg iloS¢ godzin pompowania potwierdzi Inspektor Nadzoru
w dzienniku pompowania.

Zasieg leja depresyjnego nie wykroczy poza teren objety inwestycjg.

5.6. Podtoze.

5.6.1. Posadowienie kanatéw.

Kanaty deszczowe ukfadac¢ na podsypce piaskowej gr.20cm. Podtgczenia De200 do studni z wpustem
ulicznym uktada¢ na podsypce gr.10cm. Schemat wykonania podsypki przedstawiono w czesci
graficznej na profilu podtuznym kanatéw deszczowych. Zageszczenie podsypki 1s=0,97. Obsypke i
zasypke nalezy wykonaé piaskiem, grubos¢ 30cm ponad wierzch kanatéw, doktadnie zageszczajac.
Stopien zageszczenia obsypki i zasypki zgodny z zaleceniami producenta rur.

5.6.2. Posadowienie studni kanalizacyjnych.

Studnie kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na wczesniej przygotowanym podiozu o przekroju:

. Beton C12/15, grubosci 15cm

. Piasek, grubosci okoto 15cm

Natomiast studnie Dn500 z wpustami ulicznymi posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.
Schemat posadowienia studni kanalizacyjnych pokazano w czesci graficznej projektu wykonawczego.
Zageszczenie podsypki 1s=0,97.

5.7. Skladowanie i wywéz ziemi z wykopu.

Ze wzgledu na przysztg lokalizacje sieci (w pasie drogowym) przyjeto 100% wymiany gruntu w pasie
prowadzonych robét ziemnych.

Nadmiar ziemi wywiez¢ na skladowisko state.

Wywéz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz ze wszystkimi
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny
zatadunek i powrét na miejsce zasypania. Nadmiar urobku nalezy przetransportowaé w miejsce
wybrane przez wykonawce i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

W ramach ceny za wykonanie wykopow wykonawca, uwzgledniajac obowigzujgce przepisy prawne,
uzyska pozwolenie na skiadowanie odpaddw, w tym postepowanie z masami ziemnymi jezeli sg
usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji.

5.8. Zasypka wykopu i zageszczenia.

Wykopy likwidowa¢ warstwami co 20-30cm zageszczajgc mechanicznie do warto$ci zageszczenia
zgodnego z warunkami wydanymi przez wtasciwego zarzgdce drogi. Badanie zageszczenia gruntu
Zleci¢ wyspecjalizowanej jednostce. Na pozostatych terenach wartos¢ zageszczenia 1s=0,98. Badanie
i odbior dokonac zgodnie z uzgodnieniami z uzytkownikiem i wtasciwym zarzgdcg pasa drogowego.
Ze wzgledu na przysztg lokalizacje sieci (w pasie drogowym) przyjeto 100% wymiany gruntu w pasie
prowadzonych robét ziemnych.

Nadmiar ziemi wywiez¢ na sktadowisko state.

Po zakonczeniu roboét teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniej uzytecznosci, a tereny zielone obsia¢
mieszanka traw.

5.9. Roboty ziemne wykonczeniowe i porzadkowe.

Zakohczenie robot ziemnych i prace porzadkowe winny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi
zawartymi w dokumentaciji jako:
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e Plantowanie terenu poprzez wyréwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych
projektem rzednych przez Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien, o sredniej wysokosci Sciec
i gtebokosci zasypan nie przekraczajgcych 30 cm, przy odlegtodci przemieszczania mas
ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy recznej.

¢ Rozplantowanie odkfadu lub ziemi wydobytej z wykopu poprzez rozmieszczenie mechaniczne
lub reczne ziemi warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym przekopie
lub rowie. Obrobienie z grubsza powierzchni wykopdéw, przekopow, nasypéw lub odktaddéw
poprzez obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna w wykopie lub przekopie, oraz na
nasypie lub oktadzie.

e Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopdw lub nasypéw statych recznie
poprzez obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych.

¢ Plantowanie powierzchni terenu — dopuszczalne odchylenia + 2cm.

o Koszt robdét wykonczeniowych i porzadkowych nalezy ujg¢ w kosztach pozostatych robdét
ziemnych.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00. Kontrola jakosci wykonania robét polega na
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robo6t budowlanych i poleceniami inspektora nadzoru.

6.1. Zakres kontroli jakosci robét.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w specyfikacji technicznej oraz czy dokfadno$é wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w specyfikacji technicznej i normachPN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002, PN-
ENV 1046:2007.
Sprawdzeniu podlega:

Doktadnos¢ wykonania wykopu,

Zapewnienie statecznosci scian wykopu,

Odwodnienie wykopu w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej w obrebie wykopu,

Stan umocnienia wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy

montazu,

Wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,

Jakos$¢ gruntu przy obsypce i zasypce,

Réwnomierno$¢ utozenia i zageszczenia warstw,

Réwnomierno$¢ utozenia i zageszczenia podsypki,
. Wymiana gruntu stabono$nego,
. Wykonanie plantowania.
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6.2. Minimalna czestotliwos$¢ kontroli jakosci robét.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac¢ sie w postaci kontroli biezgcej (wykonywane;j
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem inspektora nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien byé
dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia odpowiedniego protokdétu i wniesienia
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ inspektorowi nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta
dla stosownych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

e Pomiar zageszczenia gruntu nalezy wykona¢ dla kazdej utozonej warstwy. Zageszczenie
gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki
zageszczenia spetnia¢ beda warunek Is nie mniej niz Is wymagane wg dokumentacji.

e Zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) — na kanatach grawitacyjnych — kazde
przesto.

e Zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) — na wodociggu rozdzielczym — w pasie
drogowym co 20,0 m, poza pasem drogowym co 50,0m.

o Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych korony
korpusu oraz rowéw. Odchylenie od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz +
1 cm i -3 cm. Pomiar niwelatorem rzednych dna w odstepach co 20m oraz w punktach
watpliwych,
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Pomiar szerokosci dna: pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 20m na prostych i co 5 m
w miejscach, ktére budzg watpliwosc.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w St-00 wymagania ogdlne.

Jednostkami obmiaru sa:

Kpl instalacji igtofiltrowej na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

m: prace pomiarowe na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

m?2: zdjecia i rozscielenia humusu, drogi montazowej, zabudowa i rozbiérka umocnien
wykopu na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

m3 wykonanie i zasypanie wykopu, wykonania zasypki, obsypki, podsypki wykopu na

podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
Godz. Pompowanie wéd z wykopu na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w
terenie.

8. Odbior roboét budowlanych.

1.
2.

3.

Ur1e © o o o

* O

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w St-00 wymagania ogdlne.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002, PN-
ENV 1046:2007.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc
inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Przy odbiorze robo6t powinny byé dostarczone przez wykonawce miedzy innym dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robdt,

Dziennik budowy,

Sprawozdania techniczne z pomiaréw i badahn parametrow technicznych,

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw,

Niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow do stosowania w budownictwie.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych oraz obowigzujgcymi polskimi normami (PN, PN-EN).
Proces odbioru powinien obejmowac:

Sprawdzenie dokumentaciji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych,

Sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,
Sprawdzenie wykonania wykopow i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych,

Sprawdzenie wynikow badan laboratoryjnych.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu pod kanat grawitacyjny, wodocigg
rozdzielczy oraz studzienki.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ zasypanego wykopu.

9. Podstawa ptatnosci.

1.
2.

e o o 0 0 o N

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w St 00

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, ktore nie zostaty wyodrebnione w przedmiarze
robét jako oddzielne pozycje zostang przez wykonawce wycenione w cenie jednostkowej
robot.

Zgodnie z postanowieniami umowy nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w punkcie 1.2. i
5 niniejszej St.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje m.in.:

Roboty tymczasowe (pkt. 1.3.2.),

Prace towarzyszace (pkt. 1.3.1.),

Wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia,

Wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

Wykonanie nasypu,

Odspojenie gruntu na odkfad lub przemieszczenie,
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Korytowanie pod drogi dojazdowe,

Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej w wykopie,

Koszt zakupu i transport materiatbw na miejsce wbudowania,

Przew6z ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania w
nasyp lub na odktad,

Pompowanie wody i rurociggi tymczasowe,

Wywoz nadmiaru ziemi,

Optaty za utylizacje i sktadowanie na wysypisku,

Wykonanie podtoza/podsypki wraz z zageszczeniem,

Zasypka warstwami i zageszczenie wykopow,

Odbudowa wykopéw,

Naprawa uszkodzonych rurociggéw drenarskich,

Zabezpieczenie przed zamuleniem odbiornikow wody z pompowania,
Umocnienie dna i skarp wykopow,

Optaty za nadzor przedstawicieli wiascicieli urzgdzen podziemnych i naziemnych,
Opfaty za nadzér archeologiczny,

Uksztattowanie terenu po wykonaniu robot

Koszty badan,

Odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drég oraz przeszkod terenowych,
Naprawa drég gruntowych,

Wykonanie statych oznaczen (stupki),

Uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10.Dokumenty odniesienia.

1.
2.
3.

4.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z
pbézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 .
poz. 756).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(tj. Dz. U.z 2017 r. poz. 784).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1139).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. poz. 10).

PN-B-04481:1988 grunty budowlane -- badania probek gruntu

PN-B-02480:1986 grunty budowlane -- okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-B-10736:1999 roboty ziemne -- wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- warunki techniczne wykonania

PN-B-06050:1999 geotechnika -- roboty ziemne -- wymagania ogélne

PN-EN 1610:2002 budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-10736:1999 roboty ziemne -- wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- warunki techniczne wykonania
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19. PN-ENV 1046:2007 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekéw — Praktyka instalowania pod ziemig
i nad ziemia.
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1.

St-03 Sieci zewnetrzne — kanat deszczowy.
Czes¢ ogodlna.

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych St-03 sieci zewnetrzne — kanat
deszczowy odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot dotyczgcych
budowy kanalizacji deszczowej w ramach zamowienia p.n. ,Budowa drogi gminnej na osiedlu Piaski w
Ujezdzie”.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie kompleksowe i docelowe rozwigzanie i uporzgdkowanie
spraw zwigzanych z odwodnieniem nawierzchni drég projektowanych w zakresie branzy drogowej na
osiedlu Piaski w Ujezdzie.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg projektowanymi urzgdzeniami kanalizacji
deszczowej do projektowanej w odrebnym opracowaniu sieci grawitacyjny kanalizacji deszczowej
Dn300. Catos¢ przedmiotowej inwestycji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
Projektuje sie dwa odcinki sieci kanalizacji deszczowej, pierwszy na dzialce 2223/12 od studni
oznaczonej symbolem D1.4 do studni D1.4.2, drugi na dziatce 2391/19 od studni oznaczonej
symbolem D1.9 do studni D1.9.4.

Zakres opracowania stanowi projekt architektoniczno - budowlany branzy instalacyjnej budowy

kanalizacji deszczowej.

W zakres projektowanego przedsiewziecia wchodzg elementy o parametrach wyszczegdlnionych

ponizej:

e grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur dwusciennych, kielichowych
z PP (polipropylenu) o $rednicy nominalnej Dn300 mm, wymiarach &

338/295 mm, SN8 i tacznej dtugosci: 185,5m
e grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur z PVC litych, SDR34 SN8 o
wymiarach: @200x5,9 mm i tacznej dtugosci: 16,5 m

e studnia wlazowa kanalizacyjna betonowa - oznaczona jako D1.9.1, D1.9.2,
D1.9.3, D1.94, D1.4.1., D1.4.2 o $rednicy wewnetrznej Dn 1000 mm, z
bet. kl. C35/45, zamknieta wlazem z wypetnieniem betonowym na zwezce
betonowej i pierscieniach dystansowych 6 szt.

e studnia z wpustem ulicznym — oznaczona jako W1.9.1, W1.9.2, W1.9.3,
W1.9.4, Wp1.4.1, Wp1.4.2 o Srednicy wewnetrznej Dn500 mm, z bet. KI.
C35/45, zamknieta wpustem ulicznym Zeliwnym z rusztem uchylnym 6 szt.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa - Kategoria obiektu budowlanego - XXVI; wspdtczynnik kategorii
obiektu (k) — 8,0; wspétczynnik wielkosci obiektu (w ) — 1,0.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Koszt wykonania robdt tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza wykonawce. Wykonawca
obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty. Zakres i charakter prac towarzyszacych i robot
tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji robét budowlanych,
zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony
przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustalic zakres i
charakter prac towarzyszacych i robét tymczasowych wykorzystujgc wlasne doswiadczenie oraz w
oparciu o informacje i wymagania zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obowigzkéw wykonawcy jak
réwniez granic terenu budowy.

1.3.1. Prace towarzyszace.

Do prac towarzyszgcych w szczegoélnosci nalezy zaliczy¢:
e Prace projektowe z uzyskaniem uzgodnien, decyzji,
e Obstuge geodezyjna,
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Nadzor hydrogeologiczny i geotechniczny,

Nadzor wtascicieli/zarzadcow infrastruktury, terenu,

Ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,

Inne prace towarzyszgce potrzebne do prawidtowej realizacji zamowienia

1.3.2. Roboty tymczasowe.
Do robot tymczasowych w szczegdlnosci nalezy zaliczyé:

1.4.

Zagospodarowanie terenu budowy,

Drogi tymczasowe,

Organizacje ruchu zastepczego,

Zabezpieczenie terenu budowy,

Umocnienie $cian wykopow,

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu na czas prowadzenia robét,
Adaptacja (zabezpieczenie) istniejacej zieleni,

Odwodnienie wykopow,

Inne roboty tymczasowe potrzebne do prawidtowej realizacji zamowienia.

Informacje o terenie budowy.

Informacja o terenie budowy zostata podana w St-00 wymagania ogdlne pkt. 1.4.

1.5.

Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych i poleceniami inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w St-00 wymagania ogdlne.

1.6.

Opis przedmiotu zamoéwienia wg wspodlnego stownika zamoéwien (CPV).

Roboty okreslone w niniejszej St zakwalifikowano wg CPV:

1.7.

11.
12.

13.

45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.

45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

45231000-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Okreslenia podstawowe.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastepuje dzieki
sile ciezkosci.

Sieé/system kanalizacyjny deszczowej - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow opadowych i roztopowych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg, a $ciang
komory roboczej.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

. Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypkg wstepng, otaczajgcy

przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtéwna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow.
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14. Studzienka inspekcyjna - studzienka niewlazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji
kanatéw z poziomu terenu.

15. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub Sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

16. Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w St-00 -
wymagania ogélne punkt 2.

21. Warunki szczegétowe.

e Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

e Materialy przeznaczone do wbudowania muszg by¢ zgodne z parametrami materiatow
okreslonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

e Wyroby budowlane muszg posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

e Przed wbudowaniem materialy muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

e Rury i armatura muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z
aprobatg i atest higieniczny.

e Wiazy zeliwne, stopnie wtazowe, cegta muszg posiadac deklaracje zgodnosci z norma.

2.2, Rury.

Podtagczenia do studni z wpustami zaprojektowano z rur De200 PVC (typ ciezki) o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowag (EPDM, TPE) o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej i
jednolitej strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. SN 8 kN/m? (typ
ciezki), wykonane zgodnie z normg PN-EN: 1401:1999. Montaz rur zgodnie z zaleceniami producenta
rur. Nie dopuszcza sie stosowania rur z PVC ze spienionym rdzeniem.

Kanaly deszczowe grawitacyjny Dn 300 zaprojektowano z rur dwusciennych z PP, kielichowych,
taczonych za pomoca uszczelki gumowej z EPDM, o sztywno$ci obwodowej min. SN8, wykonanych
zgodnie z normg PN — EN 13476, typu X Stream, PRAGMA, Ultra Cor lub réwnowaznych.

23. Studnie rewizyjne.

a. Wymagane minimalne $rednice studni - 1,00 m,

b. Dno studni - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8,
nasigkliwosci <6% i mrozoodpornoéci F-150 fgczony z kregami za pomocg uszczelki, z
zabudowang kinetg betonowg Ilub z polipropylenu, dostosowang do $rednicy kanatéw
doptywowych i odptywowych oraz kata ich wigczenia, a takze zwbudowanymi kré¢cami
przytgczeniowymi. Wysokos$¢ kinety w stosunku do $rednicy rury:

- 1/1 —dla $rednic do 300 mm.

c. Kregi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8,
nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150, tgczone na uszczelki.

d. Elementy zakonczenia studni:

- Konusy (zwezki) — prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150 taczony z kregami za
pomocg uszczelki.

- Zwienczenia studni - wtazy zZeliwne klasy D400 z wypetnieniem betonowym, z wkfadka
wygtuszajgcg zamontowang do pokrywy wiazu, z szerokim pierscieniem zeliwnym,
wykonane zgodnie z normg PN- EN 124:2000

e. Do regulacji wysokos$ci osadzenia wtazéw kanalizacyjnych stosowaC betonowe pierscienie
dystansowe w trzech wysokosciach: h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm wykonane z betonu klasy
min. C35/45.

f. Do regulacji urzgdzen kanalizacyjnych stosowaé zaprawy szybkowigzgce np. Hevolit — Fix 3K,
Ombran SVG, Topolit Fix

g. Przejscia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w kregach na etapie
prefabrykaciji.

h. Stopnie ztazowe — wykonane zgodnie z PN-EN 13101.
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2.4, Studnie z wpustem ulicznym.

Studnie z wpustem ulicznym wykonac¢ jako studnie betonowe Dn500 skfadajgce sie z prefabrykowanej
podstawy oraz kregdw betonowych stanowigcych nadbudowe. Betonowe elementy studni z wpustem
ulicznym wykona¢ z betonu szczelnego klasy C35/45, tgczone na uszczelki gumowe. Studnie
zwienczy¢ wpustami ulicznymi zeliwnymi z rusztem uchylnym klasy D400 — typ ciezki. Studnie z
wpustem ulicznym wyposazy¢ w osadnik o wysokosci hmin=0,5m.F

2.5. Pozostate materialy.
e Beton wg PN-EN 206-1:2003.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw powinno sie odbywac zgodnie z wytycznymi producentow.
Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- Ilub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢é utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd opadowych. W przypadku skiadowania poziomego
pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podkfadach
drewnianych nalezy ukfada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia skfadowania nie
odpowiada ww. Wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdélinych
grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

Elementy betonowe mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
elementéw betonowych przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 mpa. Przy skladowaniu wyroboéw w
pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stosow wyrobow lub pojedynczych elementéow betonowych.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.
Witazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement nalezy sktadowac na paletach. Miejsce sktadowania cementu powinno by¢ zabezpieczone
przed wilgocig i opadami. Cementu nie nalezy zimowac¢ na placu budowy.

2.7. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu poziomego lub
pionowego, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.

2.8. Warunki dostawy.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi producenta.

2.9. Kontrola jakosci.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez inspektora
nadzoru.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
1. Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu i maszyn podano w St-00 wymagania
ogolne.
Do wykonania robot przewiduje sie koniecznos¢ uzycia nastepujgcego sprzetu:
Zuraw samochodowy
Sprzet do préb szczelnosci
Narzedzia thgce do ciecia rur
Gietarki

e o 0o o N

40



e Sprzet do przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej
Parametry i rodzaje sprzetu podane sa orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢é zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz uzyskaé
akceptacje inspektora nadzoru..
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w St-00 wymagania ogodine.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw (zabezpieczenie ich przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub
zawilgoceniem). Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii materiatu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz uzyskaé akceptacje inspektora
nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1. Ogodlne zasady prac montazowych systemu kanalizacyjnego.

1. Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w St-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami i obowigzujgcymi normami
PN, EN, innymi aktami prawnymi i postanowieniami umowy.

2. Podczas wykonywania robdét montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu
mechanicznego nalezy zapewni¢ warunki bhp zgodnie z:

e Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.u. Z 2003r., nr 47, poz. 401 z
pézn. zm.),

e Rozporzadzeniem ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.u. z 2001r., nr 118, poz. 1263 z pézn. Zm.).

3. Roboty montazowe sieci winny byé zsynchronizowane z innymi robotami prowadzonymi na
terenie budowy.

4. W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do ustaleh zawartych w uzgodnieniach i
pozostatych zatgcznikach do projektu budowlanego, a w szczegdlnosci do ustaleh zawartych
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalen zawartych w opinii
zespotu uzgadniania dokumentacji.

5. Prace w rejonie istniejgcej infrastruktury prowadzi¢ recznie i pod nadzorem wiascicieli.

6. Os kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

7. Gtebokos$¢ wykopu powinna byé zgodna z glebokoscig, okreslong w projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyrownane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie
i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.

8. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z jednostka projektows.

5.2 Wiaczenie do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zostata podzielona na dwie zlewnie. Pierwsza zostanie wigczona do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej poprzez projektowang wg. odrebnego opracowania studnie
oznaczong symbolem D1.4.

Sie¢ kanalizacji deszczowej w zlewni drugiej wtgczona zostanie do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej poprzez projektowang wg. odrebnego opracowani studnie oznaczong symbolem D1.9.

Wiaczenie nalezy wykonaé poprzez zamontowane na etapie prefabrykacji studni przejscia szczelne.
Nalezy zamowié¢ studnie z odpowiednio wyprofilowana kineta.
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5.3. Kanalizacja deszczowa.

5.3.1. Montaz kanatow.

Trase, rzedne, materiat oraz spadki kanatu deszczowego pokazano na planie zagospodarowania
terenu i profilach podtuznych, znajdujgcych sie w czesci graficzne;.
Warunki montazu powinny by¢ zgodne z wymogami producentéw materiatdw oraz z nastepujgcymi
normami:
e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,
e PN-ENV 1046:2007 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub sciekéw — Praktyka instalowania pod ziemig
i nad ziemia.

5.3.2. Montaz studni.

Warunki montazu powinny byé zgodne z nastepujgcymi normami:
e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,
e PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
e PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemie
kanalizacji grawitacyjne;.
Schematy studni rewizyjnych, przytaczeniowych i kaskadowych kanalizacyjnych wraz z
szczegbtowymi danymi technicznymi przedstawiono w czesci graficzne;.

5.3.3. Montaz studni z wpustem ulicznym.
Wigczenia rur kanalizacyjnych do studzienek sciekowych wykonac¢ w sposéb szczelny.
Schemat podigczenia studni z wpustem ulicznym zamieszczono na rysunku w czesci graficznej
Warunki montazu powinny byé zgodne z nastepujgcymi normami:

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,

e PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemie

kanalizacji grawitacyjne;.

5.4. Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych, w miejscach skrzyzowan z projektowanym kanatem
sanitarnym, deszczowym i wodociggiem rozdzielczym nalezy doktadnie zlokalizowac¢ sytuacyjnie i
wysokosciowo istniejgce uzbrojenie podziemne (wykona¢ wykopy kontrolne).

W przypadku zblizenia sie do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne nalezy wykonywaé
bezwzglednie systemem recznym, pod nadzorem ich wiascicieli.

Nie wyklucza sig¢ istnienia innych nie wskazanych na mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych jest brak informacji w instytucjach branzowych.

W przypadku wykonywania zblizeh lub skrzyzowan z istniejacych uzbrojeniem bezwzglednie nalezy
sie zastosowaé do warunkéw opisanych w uzgodnieniach branzowych stanowigcych zatgczniki do
niniejszego opracowania.

5.5. Zabezpieczanie antykorozyjne.

Wszelkie nie zabezpieczone fabrycznie elementy stalowe i zeliwne nalezy oczysci¢ do |-ego stopnia
czystosci a nastepnie zagruntowaé farbg podkiadowg antykorozyjng i pomalowaé 2 x farbg
epoksydowg antykorozyjnag.

5.6. Préby szczelnosci.

Probe szczelno$ci kanatéw deszczowych grawitacyjnych wykonaé zgodnie PN-EN 1610:2002
.Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.
Protokoty z przeprowadzonych préb rurociggéw stanowig cze$¢é dokumentacji powykonawczej.

5.7. Inspekcja telewizyjna wybudowanych kanatéw.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej catosci sieci kanalizacyjnej
grawitacyjnej kamerg wyposazong w sensor spadku, po zakonczeniu budowy, w stanie zakrytym.
Protokoty z przeprowadzonych inspekcji wraz z zapisem inspekcji na ptycie CD/DVD stanowig czes¢
dokumentacji powykonawczej. Przed dokonaniem przegladu kamerg TV sie¢ musi byé wyczyszczona
hydrodynamicznie na koszt wykonawcy.
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6. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w St 00. Kontrola jakosci wykonania robdt polega na
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych i poleceniami inspektora nadzoru.

6.1. Zakres kontroli jakosci robét.

Kontrole jakosci wykonanych robo6t nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot w
szczegolnosci z dokumentacjg projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

Zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

Wykonania podfoza/podsypki,

Materiatéw zgodnie z wymaganiami norm i St

Utozenia przewodow:

Gtebokosci utozenia kanatéw,

Utozenia kanatow na podtozu,

Odchylenia osi kanatow,

Odchylenia spadku,

Zmiany kierunkéw kanatéw,

Kontrola potgczen kanatow ,

Szczelnosci kanatow,

Prawidtowos$ci zamontowania studzienek,

Prawidtowosci wykonania obsypki i zasypki,

Prawidtowosci potozenia budowli w planie,

©CoOoNHDGre ¢ ¢ ¢ ¢ b=

Wykonawca powinien przedtozy¢ inspektorowi nadzoru. wszystkie préby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatébw, Zze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

6.2. Minimalna czestotliwos¢ kontroli jakosci robét.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac¢ sie w postaci kontroli biezacej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem inspektora nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien byé
dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia odpowiedniego protokétu i wniesienia
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w St-00 wymagania ogoine.
Jednostkami obmiaru sa:

e kpl wykonanie wpustow, przebudowa istniejgcych sieci na podstawie dokumentacji
projektowej i pomiaru w terenie
e m: wykonanie kanatéw grawitacyjnych, studni kanalizacyjnych, inspekcji kanatéw, prob

szczelnosci na podstawie dokumentaciji projektowej i pomiaru w terenie.

8. Odbiér robét budowlanych.

1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w St-00 wymagania ogdlne.

2. Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002, PN-ENV 1046:2007.

3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc
inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaot.

4. Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone przez wykonawce miedzy innymi dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania

robdt,

Dziennik budowy,

Sprawozdania techniczne z pomiardw i badarn parametréw technicznych,

Protokot z przeprowadzonych prob szczelnosci,

Protokét z inspekcji wraz z zapisem na ptycie CD/DVD,

Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdét,

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow,
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Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz roboét,

Niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatéw do stosowania w budownictwie,
Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami dokumentacji
projektowe, specyfikacji technicznych oraz obowigzujgcymi polskimi normami (PN, PN EN).
Proces odbioru powinien obejmowac:

Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw
badan laboratoryjnych,

Sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektows,

Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowieh dotyczgcg usuniecia usterek,
aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
Protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci,

Inspekcje telewizyjng wybudowanych kanatéw;

9. Podstawa ptatnosci.

1.
2.

w

e o o o o o o |

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w St - 00

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, ktére nie zostaty wyodrebnione w przedmiarze
robét jako oddzielne pozycje zostang przez wykonawce wycenione w cenie jednostkowej
robot.

Zgodnie z postanowieniami umowy nalezy wykonaé¢ zakres rob6t wymieniony w punkcie 1.2. i
5 niniejszej St.

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje m.in.:

Roboty tymczasowe (pkt. 1.3.2.),

Prace towarzyszace (pkt. 1.3.1.),

Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,

Zakup i transport materiatoéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,

Utozenie metodg wykopowg oraz montaz rur wraz z uzbrojeniem,

Wykonanie potgczen rur i ksztaltek, spawanie, zgrzewanie,

Wykonanie catosci robot zwigzanych z montazem studzienek kanalizacyjnych, i pozostatych
elementoéw systemu kanalizacyjnego,

Whiecia do istniejgcej kanalizacji Sciekowe;j,

Zatozenie rur ochronnych,

Wykonanie podtoza betonowego pod studzienki,

Przeprowadzenie préb szczelnosci,

Przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej,

Wykonanie instalacji kaskadowych,

Oznakowanie trasy przewodéw,

Czyszczenie wybudowanych kanatdéw grawitacyjnych,

Wykonanie przejs¢ szczelnych,

Optaty za nadzor hydrogeologiczny,

Koszt niezbednej obstugi serwisowe;j,

Uporzadkowanie terenu budowy.

10.Dokumenty odniesienia.

—_

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z

pbézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z
pbézn. zm.).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (t.,j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 756).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
20.
30.
31.

32.
33.

34.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 784).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 11309).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. poz. 10).

PN-EN 295-1:1999 rury i ksztattki kamionkowe i ich pofgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej -- wymagania

PN-EN 1401-1:2009 systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
- czesc¢ 1: specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 124:2000 zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
PN-EN 1917:2004 studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 13101:2005 stopnie do studzienek wtazowych -- wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci

PN-EN 1680:2001 systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- zawory do systemoéw
przewodowych z polietylenu (PE) -- metoda badania szczelnosci w czasie oraz po
zastosowaniu ugiecia na trzpien napedowy

PN-EN 13244-1:2004 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig -- polietylen (PE) -- cze$¢ 1: wymagania ogdine

PN-EN 13244-2:2004 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig -- polietylen (PE) -- cze$¢ 2: rury

PN-EN 13244-3:2004 systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig -- polietylen (PE) -- czes¢ 3: ksztattki

PN-EN 13244-4:2004 systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig -- polietylen (PE) -- cze$¢ 4: armatura

PN-EN 13244-5:2004 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig -- polietylen (PE) -- czes$¢ 5: przydatnosé do stosowania w systemie

PN-EN 197-1:2002 cement -- czes¢ 1: sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 cement -- cze$¢ 2: ocena zgodnosci

PN-B-06712:1986 kruszywa mineralne do betonu

PN-B-14501:1990 zaprawy budowlane zwykite

PN-EN 1610:2002 budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-10729:1999 kanalizacja -- studzienki kanalizacyjne

PN-B-10725:1997 wodociggi -- przewody zewnetrzne -- wymagania i badania

PN-86/B-90700 — tablice informacyjne do oznaczania uzbrojenia

PN-EN 805:2002 zaopatrzenie w wode -- wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

BN-81/9192-05 wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
BN-81/9192-04 wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i odbioru.

PN-76/e-05125 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
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35. ZN-96 tpsa-004 zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego

36. PN-92/b-10735 kanalizacja - przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze

37. PN-ENV 1046:2007 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub Sciekéw — Praktyka instalowania pod ziemig
i nad ziemia.

38. PN-EN 206-1:2003 — Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$é.
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