ZAKRES RZECZOWY

|. Przedmiot zamdéwienia:

Przebudowa ul. Chatubinskiego na odcinku od ul. Szybisko do skrzyzowania z ul. Rymanowskq - opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji robét budowlanych

Zakres inwestycji obejmuije:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Chatubinskiego wraz z odwodnieniem, oswietleniem
i przektadkami kolidujacego uzbrojenia oraz uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych warunkujacych
realizacje zadania. Opracowaniem nalezy objg¢ réwniez odcinek ulicy Szybisko od skrzyzowania z ulicg
Chatubinskiego do skrzyzowania z ulicg Uzdrowiskowa.

Opracowanie powinno umozliwi¢ prawidtowe dowigzanie do stanu istniejgcego (przy uwzglednieniu
koniecznosci zapewnienia ciggtosci nawierzchni i niwelety chodnika) oraz przy uwzglednieniu zakresu objetego
decyzja ZRID nr 1/6740.4/2022 z dn. 19.01.2022r., obejmujaca ul. Niewodniczanskiego (od ul. Chatubinskiego
do ul. Myslenickiej, bez skrzyzowania) oraz ul. Chatubinskiego (od ul. Rymanowskiej do ul. Niewodniczanskiego).

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami irozporzadzeniami,
w szczegolnosci:

. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 1478 z p6zn. zm.).

. Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.)

. Ustawg z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2024 poz. 320 z pzn. zm.).

° Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 977 z pdzn. zm.);

° Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 ).

. Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 633 z pézn. zm.).

. Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 1094 z pdzn. zm.)

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkéw techniczno-budowlanych
dotyczacych budowy drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

. Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz.U. 2024 poz. 311 z pdzn. zm.).

e  Ustaleniami obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,Swoszowice-Uzdrowisko”;

. Uchwata nr XXXI1V/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie
Gminy Miejskiej Krakéw wraz z Zarzadzeniem nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie
wprowadzenia szczegétowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej Krakéw i wprowadzenia zasad
obliczania minimalnej liczby nasadzen zastepczych w zamian za drzewa usuwane w zwiazku z kolizja z inwestycjami
realizowanymi przez podmioty zarzadzajgce nieruchomosciami w imieniu Gminy Miejskiej Krakéw

. Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzes$nia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkancami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub
organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie projektéw aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci
statutowej tych organizacji;

. Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w sprawie
wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

. Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11.01.2018r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 ze zm.).

e Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa - przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem nr 3188/2021
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.,

e Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa - przyjetymi do
stosowania Zarzadzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r.

e Standardami Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakéw - przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem nr 1163/2023
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.



. Zakres szczegotowy dokumentacji projektowe;j:

o Opracowanie projektéw budowlanych, technicznych, wykonawczych przedmiaréw roboét i kosztorysow
inwestorskich - z rozwigzaniem odwodnienia, o$wietlenia i przektadkami kolidujgcego uzbrojenia.

. Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajgcego ostatecznej decyzji
ZRID/PNB oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji, zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania).

° W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys) decyzji ZRID, jak
iw przypadku koniecznosci wykonania przektadek istniejacej infrastruktury technicznej, dla ktorych zostaty zmienione
parametry techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do UMK Wydziat Architektury i Urbanistyki i uzyskaé¢ pozwolenie
na budowe.

Etap I:

1)  Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejgcego z dokumentacjg fotograficzna przed przystgpieniem do wykonywania
prac projektowych.

2) Przed przystapieniem do sporzadzania opracowanie projektowego nalezy uzyskac informacje w zakresie zawartych
umoéw o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacjg inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie uméw
zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi
komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie ulicy Borowinowej (informacje do uzyskania w ZDMK).
W razie potrzeby skoordynowaé prace.

3)  Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyskac¢ od Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-Gospodarka Wodna.

4)  Pozyskanie dla przedmiotowego zadania warunkéw technicznych z ZDMK i innych jednostek miejskich.

5) Opracowanie projektu inwentaryzacji zieleni, operatu dendrologicznego wraz z opinig ZZM. Nalezy dotaczy¢ do
whniosku ZDMK-42.

6) Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego drogowego, uzyskanie uzgodnienia drogowego zgodnie
z procedurg ZDMK-42,

7) Sporzadzenie wyceny szacunkowe;j realizacji, z rozdziatem na branze.

Etap II:

1)  Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

2)  Opracowanie projektow budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujgcego z projektowang
inwestycjq - w razie koniecznosci.

3) Pozyskanie dla przedmiotowego zadania warunkéw technicznych od uzytkownikéw mediow (m.in. Wodociagi
Miasta Krakowa Spétka Akcyjna, TAURON, GAZ-SYSTEM S.A., PSG, MPEC, administratoréw sieci teletechnicznych itp.)
w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej -
wystapienie i uzyskanie warunkow i wytycznych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej.

4) W terminie do 2 miesiecy od rozliczenia etapu |, nalezy przekazac sporzadzong inwentaryzacje sieci teletechnicznych,
przedstawionych na mapie do celdéw projektowych/ PZT, na ktérej winien zosta¢ wrysowany istniejagcy pas drogowy.

5)  Opracowanie projektéw - na podstawie pozyskanych warunkéw w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku
o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

6) Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji rob6t budowlanych

7)  Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji winny by¢
opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajagcemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia
przekazania dokumentacji. Zestawione w tabelce.

9)  Zgodnie z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew
na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, ze wskazaniem szczegolnie warto$ciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami
dotyczacymi unikniecia kolizji z planowang inwestycja:

z zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW | INNYCH FORM ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYJNYM (zatacznik
3), w szczegdblnosci sporzadzic:

e inwentaryzacje dendrologiczna (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW);

e operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOW);

e projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW);
Inwentaryzacje dendrologiczng wykona¢ zgodnie z wytycznymi okreSlonymi na stronie internetowej ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci dokona¢ znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie
poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM);
Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujacych w zasiegu inwestycji (przeznaczonych do
pozostawienia, jak réwniez usuniecia) - w formacie elektronicznym, zgodnym z systemem informacji geograficznej
(Geographic Information System - GIS), przy czym dane nalezy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty,

e ktoérej mowa w pkt 9 powyzej, a takze zgodnie ze standardami;

e zgodnie z wytycznymi okre$lonymi na stronie internetowej ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html;

e w formacie dwg oraz:



e w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutdéw (szablony GIS oraz wytyczne dot. obstugi
danych dostepne na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do uzyskania od
Zamawiajacego);

W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach dendrologicznych, projektach,
whnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew
w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych danych
do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okre$lonymi w zat. 4 do
ww. uchwaty;

10) Opracowanie projektow technicznych/ wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy, przy czym w projekcie
dotyczacym gospodarki zielenia:

. wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robét budowlanych, inwentaryzacji powykonawczej
w zakresie zieleni (z uwzglednieniem nowo nasadzonych drzew) - z informacja, ze inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w
formacie plikow dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi dostepnymi na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci wykonawca roboét, w ramach inwentaryzacji ma obowigzek
oznakowaé nowo nasadzane drzewa poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz
ARBOTAGOW nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych;

. w czesci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen zastepczych (jesli takie bedg) - nalezy zawrze¢ zapis, ze do
zakresu obowigzkéw wykonawcy robét budowlanych nalezy pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo sadzonych drzewach.
Wzér etykiety oraz instrukcje jej montazu (zatacznik 4) nalezy dotaczy¢ do projektu technicznego. Pozyskanie i montaz
ETYKIET nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych;

11) W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szatg roslinng (zestawieniem drzew i krzewow do wycinki), w formie
opisowej i graficznej, na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem
zaistniatej kolizji z zielenig + dokumentacja fotograficzna;

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie uzgodnien oraz decyzji
na wycinke drzew - w razie koniecznosci;

c) opracowanie projektu nasadzen =zastepczych, w formie opisowej i graficznej wraz z niezbednymi
opiniami/uzgodnieniami - w razie koniecznosci

12) Opracowanie wymaganych materiatdw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie koniecznosci uzyskania
decyzji SU wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na
$rodowisko).

13) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne opracowanie).

14) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig geotechniczng obiektu
i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

15) Woykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z obowigzujacymi ustawami. Warunki techniczne nalezy
uzyskac od ZDMK.

16) Woykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.

17) Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien branzowych projektéw oraz ZDMK,
protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia).

18) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (w tym operaty
podziatu nieruchomosci) oraz w razie potrzeby - dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe/zgtoszenia roboét.

19) Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno - prawnej dla wszystkich dziatek potozonych w liniach
rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiadaé stosowne klauzule (zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Dokumentacja geodezyjno - prawna powinna zawieraé¢ m.in.:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajgcych obszaru objetego
projektem ZRID,

b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych oraz w operacie ewidencji
gruntow (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego i wieczysto-ksiegowego) dotyczacych nieruchomosci
wskazanych w pkt.1) obejmujacej m.in.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawng niezbedng do
rozdzielenia potaczonych w dziatce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci, zmian konfiguracji, powierzchni dziatek
ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jezeli dana dokumentacja tego wymaga,

c) sporzadzenie projektow podziatdéw nieruchomosci uwzgledniajacych jako linie podziatowg zajetosci terenu pod
droge publiczng na dzien 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dziatka jest objeta projektem podziatu uwzgledniajagcym
jako linie podziatowa obszar objety projektem ZRID podziat wskazany w pkt. 3) ma by¢ wykonany z uwzglednieniem dziatek
projektowanych do wydzielenia pod ZRID

Dokumentacja wskazana w pkt. 2) i 3) ma zostaé przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(klauzula).



Wykaz dziatek (parcel), ktére w catosci s3 potozone w granicach istniejagcego pasa drogowego, w odniesieniu do ktérych
moze miec¢ zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. ,Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujqce
administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z pdzn. zm.)

a) sporzadzenie rownowaznikéw dla dziatek objetych w catosci zakresem inwestycji w sytuacji, gdy nie zachodzi
konieczno$¢ rozdzielenia odrebnych nieruchomosci

b)  sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek

UWAGA: W terminie miesigca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne),
ktore sa potozone w obszarze planowanej inwestycji. Do miesigca od zlecenia przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy.

20) Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do Wydziatu
Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajgcymi projekty podziatéw nieruchomosci wchodzacych w zakres
planowanej inwestycji w ilo$ci wymaganej przez ten Wydziat (kopia do ZDMK).

21) Sporzadzenie aktualnej (na dzien wydania decyzji ZRID) dokumentacji fotograficznej terenu oraz dziatek
wchodzacych w projektowang inwestycje (dot. ZRID).

22) Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierajacej szczegétowy opis
sktadnikéw roslinnych (m.in. rodzaju drzew, krzewéw, ich rodzaju, stanu i wieku) oraz majatkowych (budowlanych m.in.
dtugos¢, wysokosc¢ obiektow ich powierzchnia, stan, rodzaj uzytego materiatu, stopnia ich zuzycia) znajdujacych sie na
dziatkach potozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, a ktére zostana nabyte z mocy prawa przez jednostke
samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna rowniez zawiera¢ w formie tabelarycznej - z odniesieniem do numeréw
dziatek - wykaz elementéw, ktére podlegaja rozbiérce/przebudowie (w szczegdlnosci ogrodzenia oraz elementy matej
architektury). Inwentaryzacja powinna kompleksowo umozliwi¢ wykonanie obmiaréw oraz wyceny. Forma dokumentacji -
fotograficzna + opisowa. Inwentaryzacja winna by¢ aktualna na dzien wydania decyzji ZRID.

23) Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegdlnych branz zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznos¢ do Izby Samorzadu Zawodowego.

24) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna (o$wietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢ opracowana niezaleznie dla
kazdego Punktu Zasilajgcego ,PZ” obejmujgcego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajgco rozdzielcza z petnym
wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe,
ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z uktadami sterowania
zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania obejmujacy czes¢ rysunkows oraz kosztorysowa
w petnym zakresie.

25) Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby -decyzji PnB)/zaswiadczenia o nie
whiesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz wszystkimi innymi ostatecznymi
decyzjami warunkujgcymi realizacje robét budowlanych.

26) Opracowanie projektow technicznych i wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy wraz z oswiadczeniami
projektanta i sprawdzajagcego zgodnej z art. 41 ust. 4a ustawy Prawo budowlane;

27) Opracowanie projektéw technicznych/wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia
kolidujacego z projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

28) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowa. W opracowanych projektach
i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwiagzane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z data
fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wtasnosci zarzadcy drogi.

29) W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci, wykonawca zobowigzany jest
w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnosci, dokonaé¢ tymczasowej
(nietrwatej) stabilizacji znakow granicznych nowo wydzielonych granic dziatek i przekazac je w terenie przedstawicielowi
ZDMK.

30) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do wifascicieli
nieruchomosci objetych decyzjg ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez wtasciwy organ egzekucyjny a w szczegdlnosci, dokonac
okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

31) Wykonanie przedmiarow robdt i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie
z Rozporzadzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.
32) Opracowanie szczegbétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych - zgodnie

z Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.
33) Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow, ktére moga byé potrzebne Zamawiajgcemu do ogtoszenia
przetargu.

Etap Il

1)  Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie sie ostateczna, zobowigzany jest do dokonania
trwatej stabilizacji znakow granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki betonowe) i przekazania ich w terenie
przedstawicielowi ZDMK.

2) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do wifascicieli
nieruchomosci objetych decyzjg ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat uprawnionej jednostki wykonawstwa
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geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez wtasciwy organ egzekucyjny a w szczegdlnosci, dokonac
okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

3) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

4)  Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okazg sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowac dokumentacje niezbedna
do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zaméwienia publicznego.

Il.  Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

Etap I:

1)  Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktore stanowityby bariery architektoniczne dla oséb
niepetnosprawnych oraz uzyskanie w razie koniecznosci odstgpienia od Standardéw Dostepnosci GMK pozytywnej opinii
w Zespole Doradczo-Konsultacyjnym ds. Dostepnosci Architektonicznej Przestrzeni Publicznej oraz Obiektéw Budowlanych
dla Osdéb ze Szczegdlnymi Potrzebami. W przypadku zachowania Standardéw Dostepnosci GMK informacja projektanta
o zgodnosci projektu drogowego z przyjetymi Standardami dla zamawiajacego;.

2)  Uzyskanie opinii Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikow ruchu. W rozwigzaniach stosowac standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej, pieszej oraz dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami

3)  Uzyskanie opinii Zarzadu Zieleni Miejskiej dla zaplanowanej gospodarki zielenia;

4)  Uzyskanie opinii Wydziatu Miejskiego Inzyniera Ruchu;

5)  Opracowanie i uzyskanie uzgodnienia rozwigzania projektowego drogowego, zgodnie z procedurg ZDMK-42

Etap II:

1)  Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowiagzujacym na dzien sktadania wniosku ZRID uktadzie wspotrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)
Z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia
z ostatnich 3 lat.

2)  Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych na mapach syt. - wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czyst3” tj. bez wrysowanego zajecia terenu.

4)  Opracowanie mapy ewidencji gruntoéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowang inwestycje z
uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie ( kopia w kazdym egzemplarzu
projektu drogowego).

5)  Pozyskanie aktualnych wypisoéw z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciggu z zasobdéw geodezyjnych nie starsza niz
15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje ZRID.

6) Tabelaryczne zestawienie numerdw dziatek, w ktore wystepuje wejscie zarédwno z projektowang ulica, jak
i infrastruktura techniczng z wyszczegdélnieniem dla nich rodzaju wejscia (dla zakresu poza obszarem wniosku ZRID).

7)  Tabelaryczne zestawienie elementéw, ktére podlegaja rozbidrce, przebudowie ze wskazaniem numeréow dziatek.

8) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

9) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW, MIR, protokotu
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.

10)Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i - w razie koniecznosci -
do innych decyzji niezbednych do realizacji).

11)Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12)Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan -
W razie potrzeby.

13)Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkdéw, uzgodnien i opinii.

14)Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioragcych udziat
w postepowaniu dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych koniecznych decyzji formalno - prawnych).

15)Zaprojektowanie wjazdoéw do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla nich profili
podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

16)Uwzglednienie w razie koniecznosci przebudowy istniejacych ogrodzen w zwigzku z rozbudowa ulicy.

17)Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla oséb
niepetnosprawnych oraz uzyskanie w razie koniecznosci odstgpienia od Standardéw Dostepnosci GMK pozytywnej opinii
w Zespole Doradczo-Konsultacyjnym ds. Dostepnosci Architektonicznej Przestrzeni Publicznej oraz Obiektéw Budowlanych
dla Osoéb ze Szczegdlnymi Potrzebami. W przypadku zachowania Standardéw Dostepnosci GMK informacja projektanta
o zgodnosci projektu drogowego z przyjetymi Standardami dla zamawiajacego;

18) Uzyskanie opinii Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu. W rozwiagzaniach stosowac standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej, pieszej oraz dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami.

19)Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do wtasciwego organu
(zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.



20)W przypadku wejécia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczng (poza obszarem wniosku
o decyzje ZRID) nalezy uzyskaé pisemng zgode (o$wiadczenie) od wiascicieli i wspétwiascicieli dziatek, przygotowac
dokumenty i uzyskac¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

21) W razie koniecznosci udziat w przeprowadzeniu konsultacji spotecznych i uwzglednienie w opracowywanej
dokumentacji postulatéw mieszkarncow (w porozumieniu z Zamawiajgcym)

22)W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania dokumentacji
projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach wynagrodzenia umownego.

23) W przypadku wyjécia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrdcenie terenu do stanu istniejacego
(z projektem odtworzenia nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

24)W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéw mieszkancéw w porozumieniu
z Zamawiajacym.

25)W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostepnego miejsca na potrzeby matej
architektury - projekt matej architektury skoordynowanej z projektem zieleni, w razie potrzeby uwzgledniajacy elementy
zieleni urzadzonej o wysokich walorach estetycznych (np. nasadzenia estetyczng, wieloletnig roslinnoscig dostosowang do
miejscowych warunkdw, tawek, koszy na Smieci, dodatkowego oswietlenia, ewentualnie iluminacji itp. - w zaleznosci od
dostepnego miejsca). Powyzszy zakres do oceny Zamawiajgcego na etapie uzgodnienia projektu drogowego.

26) Uzyskanie decyzji ZRID/decyzji administracyjnych

Etap IlI: Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID. W przypadku odwotan od decyzji ZRID - przekazanie do ZDMK
ostatecznej decyzji ZRID/wtasciwej decyzji administracyjnej wraz ze skorygowana dokumentacja projektowa.

1I. Uwagi dodatkowe:

a. Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno - budowlanej
kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - wnioski o wydanie wtasciwych decyzji administracyjnymi
warunkujacych realizacje rob6t budowlanych.

Przekazanie i odbiér przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego
i odwiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, Zze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do projektu nalezy
dotaczy¢ oswiadczenie Projektanta, Zze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty
w nim uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakdédw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca zobowigzany jest do
wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji z nienalezyta
starannoscia, ze skutkami wynikajgcymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawieraé zapis ,w przypadku wykazania brakéw nalezy
informowa¢ Whnioskodawce, ktéry jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu
uzyskania decyzji administracyjnej”.

e w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz znajdujacych sie poza pasem
drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis stanowigcy o zapewnieniu nieograniczonego
w czasie i miejscu, nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom upowaznionym, w
zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw,
konserwacji, usuwania awarii oraz przytaczenia innych nieruchomosci.

b. przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z potwierdzonym wystgpieniem:
o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na budowe/zgtoszenie robét, ztozonym do wtasciwego organu,

c. kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentéw geodezyjnych
dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ do
Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w ilo$ci wymaganej przez Wydziat Skarbu),

d. kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentéw geodezyjnych
dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekazac
wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna w iloéci wymaganej przez Wydziat Geodezji),

e. przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji niezbednych
do realizacji),

f. przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

g. mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

h. za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,

i. za zgodnos$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentdw w trakcie ogtaszania
przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin
do ZDMK,

j.  wykonawca jest zobowigzany do kazdego 27 dnia miesigca przedstawienia raportu z prac. Raport powinien zawierac¢
informacje o wystapieniu, zakresie wystapienia oraz odbiorze odpowiedzi na wystapienie wykonawcy w ramach prac nad
zadaniem:;



k. przy odbiorze korncowym przedstawic zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkéw, opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w oryginale,

I. projekt winien zawierac¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

m. kazdy egzemplarz projektu ma zawierac spis wyszczegdlnionych tomoéw opracowania z zaznaczeniem wtasciwego,

n. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia/ czynnego udziatu w konsultacjach spotecznych, udziat
w opracowaniu sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych
do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach
prowadzonej inwestycji,

o. Wykonawca zobowiazany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkancow, przekazania Zamawiajacemu
zatacznikéw graficznych w celu upublicznienia za pomoca serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacjg w miare zmiany
stanu zaawansowania inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomocg ww. serwisu,

p. na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac projektowych
(réwniez w formie elektronicznej).

g. Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

r. Na wniosek Zamawiajacego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci.

s. W roku 2022 odbyty sie konsultacje spoteczne z mieszkaricami rejonu. Uwagi mieszkancéw zostaty zawarte
w raporcie. Nalezy zweryfikowa¢ uwagi mieszkancéw, wzgledem aktualnego projektu.

IV. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegdlnych etapéw zamdwienia powinny by¢ przekazane w formie
opisowej i graficznej:

a. papierowe;j:

ETAPI:
e uzyskane uzgodnienie branzy drogowe;j i uzyskane opinie wraz z zatacznikami rysunkowymi - 1 egz.
e wycena szacunkowa realizacji, z rozdziatem na branze - 1 szt.
e analiza stanu prawnego - 1 egz.

b. elektronicznej x 2.
wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu I:

- cze$¢ graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;
- cze$¢ opisowa: w formacie Word 97 lub pdzniejszym /*. Doc/ oraz PDF;
ETAPII:

e Opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 1 egz.

e dokumentacja fotograficzna na dzieh wydania decyzji ZRID - 2 egz.

e ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby - opracowanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiagzujacymi przepisami - po 2 egz.

e opracowanie zawierajgce zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

e inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz,

e projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) - 2 egz.

e operat dendrologiczny - 2 egz.

o kopia wniosku o wydanie DUS (w razie koniecznosci uzyskania decyzji DUS) wraz z zatacznikami, w tym
z dokumentacja niezbedna do ztozenia wniosku o DUS, wraz z potwierdzeniem ztozenia wniosku- 1 egz.

o kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania DUS (w razie koniecznosci uzyskania decyzji
DUS) - 1 egz.

e ostateczna decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach + raport oddziatywania na srodowisko (ewentualnie karta
informacyjna planowanego przedsiewziecia) w przypadku koniecznoéci uzyskania DUS lub opinia o braku
koniecznosci uzyskiwania decyzji DUS w przypadku, gdy nie bedzie wymagana - 1 zestaw

e Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - 1 egz.

e kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej/PnB

e projekty budowlane - opieczetowane jako zataczniki do decyzji ZRID/PnB

e Projekt budowlany - 2 egz.

e Projekt nasadzen zastepczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych, w
jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usuniec¢ drzew - 3 egz.

e projekty techniczne - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy wraz z oswiadczeniami projektanta i sprawdzajacego
zgodnej z art. 41 ust. 4a ustawy Prawo budowlane;

e projekty wykonawcze - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy;

e projekty techniczne/wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego z
projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

e projekt docelowej organizacji ruchu - 3 egz.

e przedmiary robét - po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy



e kosztorysy inwestorskie - po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

e szczegbtowa specyfikacja techniczna - 2 egz. (2 kpl.)

e informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu tzw. ,BIOZ" -
po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

e zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

e mapa ewidencji gruntow z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1 egz.

e oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznosci do celéw projektowych (w kolorze)

e wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet

o wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci (oryginaty),
protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat)

e kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.

e materiaty do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z uzyskanymi
warunkami i opiniami i innymi odrebnymi opracowaniami niezbednymi do uzyskania decyzji administracyjnych -
2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 kpl. dla Zamawiajacego) - w osobnej teczce oryginaty lub poswiadczone za zgodno$é
z oryginatem przez organ wydajacy.

e wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci

¢ dokumentacja geodezyjno - prawna - kpl.

¢ inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien wydania decyzji ZRID) - 2 szt.

W przypadku wprowadzenia elementéw matej architektury

e projekt matej architektury wraz ze wskazaniem proponowanych nasadzen (miejsca i rodzaju roslin), dodatkowych
podswietlen (jako elementu dekoracyjnego), tawek itp. stanowigcych catos¢ architektoniczng. - 3 egz. (papier +
elektronicznie).

e przedmiar i kosztorys inwestorski projektu matej architektury dla inwestycji - 3 egz. (papier + elektronicznie)

elektronicznej x 2.

e wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu Il (cze$¢ graficzna

w formacie * .dwg oraz PDF, cze$¢ opisowa w formacie Word 97 lub pézniejszy *. Doc oraz PDF).

- cze$¢ graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;

- cze$¢ opisowa: w formacie Word 97 lub pézniejszym /*. Doc/ oraz PDF;

e raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwigzku z inwestycja drzew, w formacie elektronicznym
(1 egz. - na oddzielnym nosniku):

- w formacie dwg oraz:

- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw, w sposdéb umozliwiajagcy bezposrednie
wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
do uzupetnienia wtasciwy plik wektorowy z tabelg atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczacg sposobu jego
uzupetnienia;

e przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢ w ogdélnodostepnych w Polsce programach do

kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych formatach, np. PDF lub Excel -

przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym

e szczegbdtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nos$niku cyfrowym

e skan projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do uzyskanej decyzji administracyjnej wraz ze wszystkimi

zatacznikami.

e Skan decyzji ZRID wraz z zatacznikami

ETAP lll:

e ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych (w razie koniecznosci) wraz z zatacznikami. Lub w przypadku odwotan ostateczna decyzja ZRID/PnB wraz
ze skorygowana dokumentacja projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatacznikami.

e skan projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej wraz ze
wszystkimi zatgcznikami - w przypadku dokonania korekt na etapie odwotan od decyzji ZRID

e Skan ostatecznej decyzji ZRID wraz z zatacznikami - w przypadku dokonania korekt na etapie odwotan od decyzji
ZRID
e Kopia operatu stabilizacji granic nowego pasa drogowego wraz z szkicami - 1 egz.

V. Harmonogram prac

1. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiajagcemu szczegétowy harmonogram
prac projektowych w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zawarcia Umowy.

2. Poziom uszczegdtowienia harmonogramu zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiajacym

i musi uzyskac jego akceptacje. Wykonawca zastosuje sie do wymagan narzuconych przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca bedzie dokonywat aktualizacji harmonogramu na koniec kazdego miesigca kalendarzowego lub na
kazdorazowe zadanie Zamawiajacego.



4. Harmonogram winien zawiera¢ w szczegolnosci:

I. Cze$¢ Opisowa, zawierajaca:

1) zatozenia wyjsciowe (w szczegdlnosci: etapy, terminy, zakresy, sekwencje realizacji poszczegdlnych czynnosci itp.),

2) katalog zaistniatych zmian objetych aktualizacjg (w przypadku aktualizacji),

3) dla kazdej wykazanej zmiany: charakterystyke przeszkdd/przyczyn stanowigcych podstawe do aktualizacji oraz skutki
jakie wywotata zmiana,

4) propozycje zminimalizowania skutkéw zmiany np. warianty, alternatywne rozwigzania, itp.

1. Cze$¢ graficzna, uwzgledniajaca:

1) Zestawienie w uktadzie tabelarycznym zawierajace:

a) kolumne uwzgledniajagca wyodrebnione pozycje dla poszczegdlnych czynnosci Przedmiotu umowy (poszczegdlne
pozycje zostang uzgodnione z Zamawiajacym),

b) kolumne uwzgledniajaca termin rozpoczecia dla poszczegdlnych czynnosci,

c) kolumne uwzgledniajaca termin zakonczenia dla poszczegdlnych czynnosci,

d) kazdej wyodrebnionej pozycji musi zostac przypisany numer,

e) kazdej wyodrebnionej pozycji musi zostaé przypisany czas trwania czynnosci wyrazony w dziennych modutach
czasowych,

f) $ciezke krytyczna.

2) Wykres, w ktérym jedna o$ wspotrzednych jest osig czasu, a druga odzwierciedla zakres rzeczowy Przedmiotu umowy,
przedstawiajacy korelacje pomiedzy pierwotnym harmonogramem, a harmonogramem po zmianie (w przypadku aktualizacji
majacej wptyw na harmonogram).

VI. Raport z prac projektowych - forma

Kazdego miesigca Wykonawca ma przekazywac raport z prowadzonych prac w formie tabeli:
Woystapienia - Odpowiedzi Data wystapienia Data odbioru odpowiedzi Uwagi

Uwagi:

1. llo$¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan koniecznych do
uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. ZDMK dysponuje opracowaniem zatwierdzonym decyzjg ZRID nr 1/6740.4/2022 z dn. 19.01.2022r., obejmujaca
ul. Niewodniczanskiego (od ul. Chatubinskiego do ul. Myslenickiej, bez skrzyzowania) oraz ul. Chatubinskiego (od
ul. Rymanowskiej do ul. Niewodniczarskiego). W roku 2024 zostata zlecona odrebng umowa aktualizacja dokumentaciji
w zakresie ul. Chatubinskiego (objeta decyzjg ZRID), uwzgledniajaca zmiany jakie mogty zajs¢ w obszarze objetym decyzja
ZRID nr 1/6740.4/2022.

3. W roku 2022 odbyty sie konsultacje z mieszkaricami rejonu. Raport z konsultacji jest dostepny na stronie
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/340055/karta
4. ZDMK informuje przed podziatem dziatki nalezy opracowac¢ operat regulacji stanu prawnego, ktérego wyniki

(rozdzielenie odrebnych nieruchomosci) w formie czynnosci materialno-technicznych zostana ujawnione w operacie
ewidencji gruntéw i budynkoéw, po wczesniejszym przyjeciu operatu do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego. Brak jest mozliwosci dokonania podziatu dziatki, ktéra posiada nieuregulowany stan prawny polegajacy
na btednym potaczeniu odrebnych nieruchomosci w dziatce ewidencyjnej. W zwiazku z powyzszym, nie jest mozliwe
dokonanie czeéciowej regulacji dziatki ewidencyjnej, operat geodezyjno-prawny powinien obejmowac wszystkie ciata
hipoteczne potaczone w dziatce ewidencyjnej;

Osoba do kontaktu: Aleksandra Ludwin tel. 7224
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