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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Dostawa, montaz i uruchomienie Rezonansu Magnetycznego wraz z przebudowa
i dostosowaniem pomieszczen w budynku nr 1, na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Poliklinikg Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej we Wroctawiu

Wroctaw ul. Rudolfa Weigla 5, dziatka nr 1/3, AM 12, obreb Gaj
Jednostka ew.026401_1.0013.AR_12.1/3
Kompleks wojskowy nr: 2857

Wykaz roboét objetych zamoéwieniem z podzialem na grupy, klasy i kategorie
wedtug Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) :

33100000-1 Urzadzenia medyczne

33110000-4 Sprzet obrazujgcy do uzytku medycznego, stomatologicznego i
weterynaryjnego

33111610-0 Jednostki rezonansu magnetycznego

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych

45215143-1 Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych

45211310-5 Roboty budowlane w zakresie fazienek

45262700-8 Przebudowa budynkow

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Instalowanie urzgdzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu

45315000-8 elektrycznego w budynkach

45312100-8 Instalowanie pozarowych systemow alarmowych — SSP

45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzgdzeh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45333000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331230-7 Instalowanie urzgdzen chtodzgcych

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian

45432000-4 Kfadzenie i wyktadanie podtég, Scian i tapetowanie Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442100-8 Roboty malarskie
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71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i
71200000-2 zagospodarowania terenu
71200000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
71200000-4 Ustugi nadzoru i kontroli
71247000-1 Nadzo6r nad robotami budowlanymi
71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej.
Numer identyfikacyjny projektu: Umowa nr POIS.11.03.00-00-0080/22-00/127/2023/250
pn. ,Wsparcie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocltawiu w zakresie
udzielanych swiadczen zdrowotnych dedykowanych chorobom onkologicznym ” nr
POIS.11.03.00-00-0080/22 w ramach dziatania 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci
systemu ochrony zdrowia os priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020

Na etapie realizacji PFU, Umowa, SWZ z innymi zatgcznikami, oferta wykonawcy stanowig integralng catosé.
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SPIS TRESCI:

| CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa, montaz i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz
z przebudowg i dostosowaniem pomieszczen w budynku nr 1, na terenie 4 Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ we Wroctawiu przy ul. Rudolfa Weigla 5, w granicach dziatki nr 1/3,
AM 12, Obr. Gaj w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

Zamowienie obejmuje:

¢ Wykonanie inwentaryzacji pomieszczen objetych przebudows.

e Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

o Uzyskanie mapy dc. projektowych.

e Sporzgdzenie projektu architektoniczno-budowlanego, technologicznego oraz wykonawczego
pracowni rezonansu magnetycznego wraz z uzyskaniem niezbednych materiatow
wyjsciowych do projektowania oraz wszelkich, wymaganych prawem opinii i uzgodnien
dokumentacji projektowej oraz decyzji administracyjnych, w tym uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na wykonanie robot budowlanych.

e Przebudowe i dostosowanie pomieszczen po Osrodku Przetwarzania Informacji (Wydziat
Administracji Ogolnej), zlokalizowanych na parterze budynku nr 1 na potrzeby pracowni
rezonansu magnetycznego, wraz ze wszystkimi niezbednymi dla jej funkcjonowania
instalacjami.

e Opracowanie i przygotowanie drogi transportowej dla transportu magnesu od wjazdu na teren
szpitala do wnetrza pomieszczenia, w ktérym ma by¢ on zlokalizowany.

o Dostawe, montaz i uruchomienie rezonansu magnetycznego o mocy 1,5 T wraz
z przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, w tym protokotéw, sprawdzen
i specjalistycznych pomiaréw.

e Dostawe i montaz mebli i wyposazenia ruchomego do wszystkich pomieszczeh pracowni,
objetych przedmiotem zamodwienia oraz umozliwiajacych prawidiowe funkcjonowanie
pracowni zgodnie z jej przeznaczeniem.

e Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

e Przygotowanie wszelkich dokumentéw, niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
pracowni RM oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

e Szkolenie personelu w zakresie obstugi dostarczonej aparatury medycznej i pozostatego
wyposazenia, w szczegoélnosci szkolenie z technologii medycznej, zasad zachowania w polu
magnetycznym, obstugi aplikacyjnej i technicznej urzadzen.

e Serwis urzgdzenia rezonansu magnetycznego w okresie pogwarancyjnym.

e Szczegdtowy zakres wykonania prac budowlano - montazowych w obiektach, ktérych dotyczy
niniejszy program funkcjonalno uzytkowy okreslony zostanie w Projekcie Architektoniczno
Budowlanym, Projektach Wykonawczych oraz w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania | Odbioru Robo6t Budowlanych.

e Oferent po zapoznaniu sie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym ma obowigzek
przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz dokona¢ inwentaryzacji pomieszczen.

Zadanie powinno by¢ zrealizowane kompleksowo i w sposéb kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé, wraz z dokonaniem niezbednych odbioréw i przekazane Zamawiajacemu ,pod

klucz, to jest umozliwiajgce uzytkowanie pracowni bez ponoszenia dodatkowych kosztéw przez
Zamawiajgcego. Prace projektowe, adaptacyjne, montazowo-instalacyjne i rozruchowe muszg byé
wykonane w sposob pozwalajgcy na stworzenie warunkéw dla prawidtowej pracy rezonansu
magnetycznego, zapewnienie bezpieczenstwa dla pacjentéw, personelu i oséb znajdujgcych sie w
pomieszczeniach sgsiadujgcych z pracownig (na parterze i na pietrze budynku oraz poza budynkiem
w strefie oddzialywania pola magnetycznego) oraz zabezpieczenie systemu przed niepozgdanym
oddziatywaniem elementéw z zewnagtrz a takze przed wprowadzeniem przez rezonans magnetyczny
zakidécen do otoczenia i instalacji.

Przed przystgpieniem do wykonania zadania Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia stanu
faktycznego pomieszczen z natury, a projektanci Wykonawcy dokonajg inwentaryzacji pomieszczen,
wyposazenia technologicznego i instalacji w zakresie niezbednym do wykonania zadania.

Roboty okreslone w przedmiocie zamowienia nalezy wykonac¢ sitami wlasnymi lub podwykonawcami,
w systemie ,generalnego wykonawstwa”, zgodnie z opracowang i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
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dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca odpowiada za dziatania
podwykonawcow jak za wiasne.

Wszystkie materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty i
atesty, wymagane przepisami prawa. Wszystkie materialy przed wbudowaniem wymagajg
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Projekt przed ztozeniem do Urzedu w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe nalezy uzgodnic¢
z

e technologiem medycznym;

e rzeczoznawcyg ds. przeciwpozarowych;

e rzeczoznawcg ds. bhp i sanepid;
oraz jednostkami:

o Miejskim Konserwatorem Zabytkow we Wroctawiu;

e Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu;

o Wojskowym Osrodkiem Medycyny Prewencyjnej we Wroctawiu.

2. OPIS CHARAKTERYSTYKA POMIESZCZEN OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
Pomieszczenia, w ktérych projektuje sie pracownie rezonansu magnetycznego zlokalizowane sg na
parterze budynku nr 1 w 4 WSK z Poliklinikg SP ZOZ i obejmujg obecne pomieszczenia zajmowane
przez Osrodek Przetwarzania Informacji (Wydziat Administracji Ogdlnej), oraz dwie toalety dla
pacjentow, toalete dla niepetnosprawnych i korytarz dzielgcy pomieszczenia biurowe od toalet.

Pomieszczenia, gdzie zaplanowano pracownig rezonansu magnetycznego, sterownig, pomieszczenie
przygotowania pacjenta oraz toalety dla pacjentdw sg podpiwniczone. W piwnicach zlokalizowane sg
magazyny Os$rodka Przetwarzania Informacji oraz korytarz, pod stropem korytarza oraz na Scianie
zewnetrznej przebiegajg wszystkie instalacje szpitalne zasilajgce pietra szpitalne. Pod posadzkag
pomieszczenia rezonansu magnetycznego, sterowni oraz pomieszczen toalet znajdujg sie podejscia
do pionéw c.o. oraz instalacja wody i kanalizacji, ktére bedg wymagaty przetozenia, ze wzgledu na
inny uktad pomieszczeh oraz stan techniczny.

Nad pomieszczeniami objetymi opracowaniem znajdujg sie trzy kondygnacje uzytkowe oraz
poddasze. Na 1, 2 i 3 pietrze mieszczg sie pomieszczenia sanitarne oraz sale chorych, na ostatniej
kondygnaciji (poddasze, umiejscowione sg szatnie personelu medycznego.

Budynek kryty jest dachem dwuspadowym.

Przed budynkiem (na terenie zielenca) Zamawiajacy przewiduje lokalizacje urzgdzen chtodniczych
i klimatyzacyjnych na potrzeby pracowni RM.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, $ciany sg murowane z cegty, stropy masywne. Dach
dwuspadowy kryty dachowkg w kolorze czerwonym. Budynek wyposazony jest we wszystkie
niezbedne instalacje z wewnetrznych sieci szpitalnych.

3. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN DO PRZEBUDOWY

L.P. POMIESZCZENIE m2

1 POMIESZCZENIE StUZBOWE 10,02

2 POMIESZCZENIE BIUROWE 28,59

3 POMIESZCZENIE BIUROWE 19,90

4 wC 3,70

5 WC PRZEDSIONEK 4,22

6 WC KOBIET 5,58

7 WC MEZCZYZN 8,40

8 KOMUNIKACJA ok. 32,00
RAZEM POWIERZCHNIA OBJETA RZEBUDOWA 112,41

Powierzchnia objeta przedmiotem zaméwienia moze sie zwiekszy¢ o pomieszczenia, w ktérych
konieczne beda prace odtworzeniowe, zwigzane z przeprowadzeniem przez te pomieszczenia
instalacji zasilajgcych planowang pracownie rezonansu magnetycznego. Niezbedny zakres
prac odtworzeniowych wyniknie z dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczen na
potrzeby planowanej pracowni RM.
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Wykonawca w ramach niniejszego zamowienia jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac
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odtworzeniowych, zwigzanych z realizacjg pracowni RM.
Stan techniczny istniejacych pomieszczen nalezy ocenié¢ na podstawie wizji lokalnej.

4,
5

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH .
ROBOTY WYBURZENIOWE | ROZBIORKOWE W POMIESZCZENIACH OBJETYCH
PRZEBUDOWA

e wyburzenie czesci Scian dziatowych i nosnych;

e wyburzenie otworu montazowego w $cianie zewnetrznej dla wprowadzenia magnesu do
wnetrza budynku;

powiekszenie oraz zamurowanie otworéw drzwiowych wewnetrznych i zewnetrznych;
wykucie otwordéw w Scianach i stropach na przewody wentylacyjne;

demontaz urzadzen i instalacji wentylacyjnych, grzejnikow;

demontaz urzadzen i instalacji sanitarnych;

demontaz wszystkich instalacji i osprzetu w obrebie opracowania;

demontaz drzwi wewnetrznych i wykucie oscieznic drzwiowych;

demontaz 4 okien w planowanej pracowni MR oraz 1 okna w pomieszczeniu sterowni MR;

demontaz sufitdw podwieszanych we wszystkich przebudowywanych pomieszczeniach oraz
zabudow wentylacij;

skucie wszystkich oktadzin z ptytek ceramicznych, usuniecie lamperii olejnych;

skucie lub naprawa istniejgcych tynkéw ze Scian i stropow;

e skucie wierzchnich warstw posadzkowych i podtozy betonowych stropu w obrebie urzgdzenia
RM oraz w obrebie wneki technicznej;

e demontaz listew i naroznikéw ochronnych oraz montaz nowych w obrebie projektowanych
drzwi wewnetrznych;

ROBOTY DO WYKONANIA W POMIESZCZENIACH OBJETYCH PRZEBUDOWA

e wzmochienie stropu w miejscu posadowienia magnesu (pod urzadzeniem RM) - w obrebie
Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

¢ wykonanie lekkich scianek kabin do przebierania w systemie scianek systemowych (kabiny
HPL).

e zamurowania w Scianach nosnych z cegty petnej.

e wykonanie nowych sScianek dziatowych z bloczkéw gazobetonowych lub GK w obrebie
pomieszczenia technicznego oraz toalet.

e zamurowanie 3 okien w $cianie zewnetrznej w pomieszczeniu, gdzie zlokalizowany bedzie RM
oraz 1 okna w pomieszczeniu sterowni.

e wymiana obecnej stolarki okiennej (3 szt. pomieszczenie przygotowania pacjenta i
pomieszczenie toalet) i drzwiowej (1szt. pomieszczenie przygotowania pacjenta) w $cianie
zewnetrznej, w ktorej wykonany bedzie otwdr montazowy z parapetami wewnetrznymi i
zewnetrznymi. Stolarka o wspotczynniku przenikania ciepta min. Uw=0,9 W/m2K.

e wzmocnienie stropu oraz $cian w pracowni Rezonansu magnetycznego i w obrebie wneki
technicznej.

e wykonanie podciggéw i nadprozy w miejscach wyburzen wraz z zabezpieczeniem p.
pozarowymi.

e wykonanie stalowego podciggu nad otworem montazowym dla montazu urzgdzenia

rezonansu magnetycznego.

wykonanie nowych tynkéw kat. IV na Scianach projektowanych i istniejgcych.

wykonanie nowych podtozy betonowych pod posadzki.

nowe wykonhczenie $cian i posadzek w pomieszczeniach.

montaz nowych drzwi i o$cieznic.

wykonanie sufitbw podwieszanych we wszystkich pomieszczeniach.

montaz rolet zaciemniajgcych w pomieszczeniu sterowni oraz w pomieszczeniu

przygotowania pacjenta;

e wykonanie nowych oktadzin sciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych w obrebie
przebudowywanych toalet.

¢ montaz w toaletach nowego biatego osprzetu i armatury,

¢ montaz w toalecie dla os6b niepetnosprawnych pochwytéw, utatwiajgcych korzystanie z
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e montaz listew, pasoéw i naroznikdw ochronnych w pomieszczeniu sterowni, przygotowania
pacjenta oraz w poczekalni (komunikacja).

e montaz czerpni i wyrzutni dla wentylacji mechaniczne;.

e wykonanie obudéw poziomych i pionowych instalacji biegngcych poza $cianami i sufitami
podwieszonymi.

o Wykonanie obudowy na poszczegdlnych kondygnacjach w odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej nowego pionu kanalizacyjnego, wentylacyjnego biegngcego z parteru ponad dach;

e wykonanie nowych instalacji wod.-kan., cieplnych, wentylacyjnych, chiodniczych.
klimatyzacyjnych, gazéw medycznych, technologicznych zwigzanych z funkcjonowaniem RM.

e przetozenie piondw instalacji c.o. obstugujgcych inne kondygnacje poza obreb pomieszczenia
RM.

e elektrycznych i teletechnicznych.

e przetozenie instalacji kolidujgcych z lokalizacja klatki Faradaya i posadowieniem magnesu;

prace naprawcze po robotach budowlanych w pomieszczeniach przebudowywanych oraz nad

i pod tymi pomieszczeniami.

montaz umywalki w pomieszczeniu przygotowania pacjenta oraz gniazda gazéw medycznych.

montaz gniazda gazéw medycznych w pomieszczeniu pracowni rezonansu magnetycznego.

montaz sufitdbw podwieszanych.

wykonanie zabudéw GK nowych instalacii;

remont lub przebudowa pomieszczen piwnicy oraz tarasu zewnetrznego objetych zakresem

prac.

e wyburzenie Sciany nosnej wewnetrznej oraz wstawienie podciggu wraz ze wzmocnieniem
Scian zewnetrznych i wewnetrznych w obrebie pom. sterowni i pom. przygotowania pacjenta;

7. ROBOTY DO WYKONANIA W POMIESZCZENIACH OBJETYCH REMONTEM
e malowanie pomieszczen.
e montaz sufitdw podwieszanych.
e montaz listew, pasow i haroznikow ochronnych w poczekalni (komunikacji).

Ostateczny zakres prac budowlano montazowych zostanie okreslony w dokumentacji projektowe;j,
wykonanej przez Wykonawce w oparciu o wstepng koncepcje ukfadu pomieszczen, zatagczong do
niniejszego PFU, wytyczne dostawcy aparatu RM, obowigzujgce normy i przepisy, w tym techniczno-
budowlane, BHP i p.poz. oraz wytyczne Zamawiajgcego w zakresie dostawy mediéow. Wykonawca, w
ramach realizacji przedmiotu zamowienia, jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania pracowni rezonansu magnetycznego zgodnie z jej
przeznaczeniem.

Zakres prac obejmuje réwniez wszelkie roboty zwigzane z dostosowaniem przestrzeni dachu, piwnicy
lub przestrzeni przed budynkiem na potrzeby lokalizacji urzadzen chiodniczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych w zakresie wymagan technologicznych, konstrukcyjnych (nosnos$¢ stropdw,
ewentualne wzmocnienia pod urzgdzenia), BHP i przeciwpozarowych.

Zakres prac instalacyjnych, dotyczgcych montazu wyposazenia technologicznego wynika¢ bedzie ze
specyfiki zaoferowanego aparatu i warunkéw jego instalacji i eksploataciji, okreslonych w dokumentac;ji
DTR producenta.

8. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego, objetego niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym jest
uwarunkowana uzyskaniem przez Zamawiajgcego dotacji z Ministerstwa Zdrowia na ten cel. W
przypadku nieotrzymania dotacji Zamawiajacy moze podjg¢é decyzje o rezygnacji z realizacji
przedmiotu zamowienia.

9. WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE
W pomieszczeniach objetych przedmiotem zamdéwienia Zamawiajgcy planuje zlokalizowanie pracowni
rezonansu magnetycznego wraz z niezbednymi pomieszczeniami towarzyszacymi.
W zespole pomieszczen zaplanowano:

e pomieszczenie rezonansu magnetycznego ze sterownia,

e pomieszczenie przygotowawcze, w tym kabiny do przebierania dostepne z pomieszczenia

przygotowania pacjenta oraz
e poczekalnie dla pacjentéw szpitalnych (w korytarzu).
10
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Po drugiej stronie korytarza, w pomieszczeniu po obecnym WC zaplanowano

*
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e pomieszczenie sterowni na potrzeby pracowni RM oraz

o dwie toalety dla pacjentéow (w tym jedna dla niepetnosprawnych).
W zwigzku z wyzej wymienionymi zmianami w ukfadzie funkcjonalnym pomieszczen konieczny bedzie
remont istniejgcego fragmentu korytarza z zamurowaniem otworu drzwiowego od strony korytarza,
zamurowanie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniami biurowymi celem wydzielenia
pomieszczenia przygotowania pacjenta.
Planowany uktad pomieszczen nowej pracowni pokazany zostat na zatgczonej koncepciji, uzgodnionej
przez Zamawiajgcego.
Urzadzenia wentylacyjno - klimatyzacyjne Zamawiajgcy planuje umiescic w piwnicy pod
pomieszczeniami pracowni Rezonansu Magnetycznego, pod warunkiem potwierdzenia przez
Projektanta mozliwosci wykorzystania pomieszczen piwnicy w tym celu. W ramach inwestycji jest
remont pomieszczen przewidzianych na maszynownie w zakresie wynikajgcym z petnionej funkc;ji.

10. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN DO PRZEBUDOWY

L.P. POMIESZCZENIE m2

1. WNEKA TECHNICZNA 2,25

2. PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO 27,75

3. STEROWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO 8,45

4. POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJENTA 17,35

5. POMIESZCZENIE TECHNICZNE RM 5,00

6. PRZEDSIONEK 4,65

7. WC MEZCZYZN 2,15

8. WC MEZCZYZN 5,47

9. WC NIEPELNOSPRAWNYCH / KOBIET 7,14

10. KOMUNIKACJA ok. 32,00
RAZEM POWIERZCHNIA OBJETA PRZEBUDOWA 112,21

11. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - TECHNICZNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ekspertyzy technicznej oceniajgcej, czy pomieszczenia
oraz budynek nadajg sie do adaptacji na nowg funkcje rezonansu magnetycznego, wykonania
dokumentaciji projektowej budowlanej i wykonawczej, niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe
i stanowigcej podstawe do wykonania robét budowlanych, objetych przedmiotem zamdwienia oraz

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, zgodnie z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

W sktad dokumentac;ji techniczno - projektowej wchodza:

Projekt budowlany wraz z kompletem wymaganych uzgodnieh, w branzach:

-technologia medyczna

-architektura

-konstrukcja+ ekspertyza techniczna

-instalacje sanitarne (wod-kan, c.o., c.t., chtodnicza, wentylacja i klimatyzacja, gazy medyczne)
-instalacje elektryczne i teletechniczne

- informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projekt wykonawczy w branzach:

- architektura

- technologia medyczna z wyposazeniem pomieszczen

- konstrukcja ( w tym: projekt drogi transportowej dla wprowadzenia urzgdzeh RM, oraz dla
wprowadzenia central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do piwnicy, uwzgledniajgcy tymczasowe
drogi, podesty, zabezpieczenie istniejgcych drég, chodnikéw i uzbrojenia podziemnego przed
uszkodzeniem i zniszczeniem, otwory montazowe w $cianie zewnetrznej)

- instalacje wod-kan, c.o. i c.t.

- instalacje wentylacji, chtodnicze i klimatyzacji

- instalacje wyrzutu helu

- instalacje gazéw medycznych

- instalacje elektryczne

- instalacja sieci komputerowej

-instalacja kontroli dostepu i pozostate instalacje teletechniczne

- instalacja systemu sygnalizacji pozarowej

- przedmiar robét

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

12
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Wykonawca wykona na swoj koszt wszelkie niezbedne materiaty do projektowania, ekspertyzy,
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badania, pomiary oraz uzyska pozytywng opinie od producenta urzgdzenia MR w zakresie rozwigzan
technicznych.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia ostateczng koncepcje pomieszczen pracowni

i bedzie na biezgco uzgadniat z Zamawiajacym rozwigzania projektowe w zakresie zastosowanych
rozwigzan technicznych i materiatowych oraz wyposazenia pomieszczen. Wykonawca uzyska od
Sekcji Remontéw i Eksploatacji Technicznej (Pion zabezpieczenia logistycznego) wytyczne w zakresie
przytaczenia projektowanej pracowni do sieci szpitalnych.

Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje techniczno - projektowg do
zaopiniowania.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania kompletu dokumentacji zaopiniuje jg i ewentualnie
wniesie swoje uwagi. Wykonawca naniesie poprawki w ciggu 7 dni od ich otrzymania od
Zamawiajgcego.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zapewni petnienie nadzoru autorskiego nad
realizacja robét objetych dokumentacja projektowa.

12. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
techniczng, Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

13. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, oraz dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg techniczna.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne
do wykonania prac objetych kontraktem, w formie okre$lonej przez Inwestora.

Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty
niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obiektow i materiatéw, do chwili odbioru koncowego przez Komisje. Uszkodzone lub zniszczone
elementy, materiaty, urzadzenia itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

14. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa zawierajgca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, sktada sie z:
projektu architektoniczno - budowlanego zawierajgcego kopie uzgodnien, pozwolen, decyzji i innych
dokumentéw administracyjnych, projektu wykonawczego zawierajgcego opis i rysunki oraz przedmiaru
robot i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementéw robét wigczajgc w to
urzadzenia, systemy oraz programy komputerowe i sprzet biurowy.

15. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca umiesci tablice informacyjne w miejscach oraz
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa, oraz w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze i znaki
ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony robdt, pracownikéw i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w wynagrodzenie ryczattowe.

16. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIAROBOT
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce

14
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na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
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budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wlasnosci spotecznej i innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymogow, bedzie miat szczegdiny wzglad na lokalizacje magazynow, sktadowisk
i drog dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

17. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy (szpitala), w pomieszczeniach wykorzystywanych w trakcie trwania rob6t budowlanych
oraz w maszynach i pojazdach znajdujgcych sie na terenie kompleksu 4Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Poliklinikg SP ZOZ. Materialy tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym sposobem realizacji robét lub
przez pracownikow Wykonawcy.

18. MATERIALY SZKODLIWE DO OTOCZENIA
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktore sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.
Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdéw od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Kto A DOSOD trwa Kodliwe oto Ded gdop

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o to, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sd6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sg
uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Inspektorowi Nadzoru w ciggu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwanego "Planem BIOZ".

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot, od daty rozpoczecia robét do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokotu odbioru
koncowego roboét. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas prowadzenia robot, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty
budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Inspektora.

STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami budowlanymi. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

MATERIALY
Do wykonania robdt Wykonawca moze uzy¢ tylko materiaty posiadajgce dokumenty dopuszczajgce je
do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:
a) certyfikat na znak bezpieczehstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi ST.
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MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom specyfikacji technicznej, zostang przez Wykonawce
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru a nastepnie wywiezione z placu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do roboét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w
miejscu uzgodnionym przez Inspektora nadzoru lub poza placem budowy, w miejscach wskazanych
przez Inspektora nadzoru.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéow robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Wszelkie nazwy wiasne
produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i
okreslenia wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji projektowe.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

I.  spetniania tych samych lub wyzszych wtasciwosci technicznych,

Il.  przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia

do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robét
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu ma zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w specyfikacji i
dokumentaciji technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie okreslonym Umowg. Przy
ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw o ruchu
drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostang
usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy
do placu budowy na wiasny koszt.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowag, przepisami Prawa
Budowlanego, obowigzujgcymi w Polsce normami oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczna, Specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z dokumentacjg techniczng
lub poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy
w czasie trwania robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzenie, wytyczenia robét
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadno$¢ wykonania. Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdow i czesci robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
technicznej, ST, normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robét i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegoty swojego Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robét
zgodnie z Dokumentacjg techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci(PZJ) bedzie zawieraé:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

sposoby przestrzegania zasad BHP

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéow
Robot

e sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot

b) czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku

metode magazynowania materiatéw

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu
sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw

sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow
robot

e sposob postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajg
wymaganiom

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowanej odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzone zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
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dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
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materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéow z wynikami badan jak
najszybciej, niepdznej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Do celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzié¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty
Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

CERTYFIKATY, DEKLARACJE | ATESTY

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do roboét, bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie
potrzeby, poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty ktére nie spetniajg tych
wymagan, bedg odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramaéw robot

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot przebieg robot, trudnosci

i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia

Inspektora Nadzoru

e daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem przyczyn

e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
kohcowych odbioréw robét

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét oraz dane dotyczgce jakosci
materiatow

o wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

e inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sieg.
Projektant nie jest jednak strong Umowy.

DOKUMENTY POSWIADCZAJACE JAKOSC WBUDOWANYCH MATERIALOW

Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw oraz orzeczenia o jakosci materiatéw, bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentow budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- plan BIOZ

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne
- protokoty z narad i ustalen

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi cze$ciowemu

- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi w trakcie trwania gwarancji

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét
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dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
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dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw przedstawionych przez Wykonawce w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg techniczng, ST i uprzednimi
ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

ODBIOR KONCOWY

Odbiér koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i
przejecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru kohcowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych
lub robét uzupetniajgcych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
rob6t w poszczegdlnych czesciach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgceh, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego jest protokdt odbioru ostatecznego
robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

o dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentéw Umowy

recepty i ustalenia technologiczne

dzienniki budowy (oryginaty)

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatéw zgodnie z ST

protokoty badan, sprawdzen

dokumenty poswiadczajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

ODBIOR W TRAKCIE TRWANIA GWARANCJI
Odbiér w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior w trakcie
trwania gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych powyzej.

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie. Wynagrodzenie ryczattowe
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obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia. Wynagrodzenie ryczattowe
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obejmuje réwniez wszelkie roboty, ktérych rozmiaréw i kosztéw prac nie mozna byto przewidzie¢ w
czasie zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania
obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 Kodeksu Cywilnego)

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

PRZYGOTOWANIE TERENU ROBOT

Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych teren inwestycji nalezy wygrodzi¢, zabezpieczy¢ zgodnie
z odpowiednimi przepisami BHP. Teren budowy oznakowaé i wyposazy¢ w tablice informacyjna,
niezbedny sprzet gasniczy i srodki pierwszej pomocy.

Wykonawca ma obowigzek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego kontenera do
sktadowania i wywozenia pozostatosci z rozbidrek oraz systematycznego oprézniania go przez pojazd
specjalistyczny.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢, wiasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
lokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy, w miejscu zorganizowanym przez Wykonawce.

ARCHITEKTURA | WYKONCZENIE POMIESZCZEN

Rozwigzania projektowe muszg uwzgledniaé wymagania funkcjonalne i programowe wyszczegoélnione
przez Zamawiajgcego oraz wymagania producenta aparatu RM. Ukfad funkcjonalny pomieszczen
pracowni RM oraz zakres planowanej przebudowy i prac remontowych pokazano na rysunku
koncepcyjnym.

W ramach adaptacji istniejagcych pomieszczen na potrzeby nowej funkcji konieczne jest
przeprojektowanie uktadu pomieszczen i dostosowanie do nowych potrzeb. Szczegdtowy zakres roboét
opisano w ponizej.

WYKONCZENIE POMIESZCZEN
W pomieszczeniach objetych przebudowg przewidziano nowe wykohczenie pomieszczen:

e Wykonanie $cian dziatowych wykonanie nowych $cianek dziatowych =z bloczkow
gazobetonowych lub GK w obrebie pomieszczenia technicznego oraz toalet;

e Ulozenie wyktadziny antyelektrostatycznej na podtodze z wywinieciem 15cm (pomieszczenie
rezonansu magnetycznego, wneka techniczna oraz w pomieszczenie techniczne)

¢ Montaz sufitow podwieszanych we wszystkich pomieszczeniach

¢ Montaz grzejnikéw typu higienicznego w pomieszczeniach ogrzewanych za pomocg instalacji
c.0.

e Montaz umywalki z fartuchem z glazury oraz baterig bezdotykowg w pomieszczeniu
przygotowania pacjenta

¢ Wpykonanie kanatéw kablowych wymaganych dla rezonansu magnetycznego

e Wzmocnienie stropu, $cian zewnetrznych pod posadowienie magnesu rezonansu
magnetycznego i pod urzgdzenia techniczne (pomieszczenie rezonansu magnetycznego,
wneka techniczna)

e Zapewnienie szczelnosci pomieszczenia badah na fale radiowe (pomieszczenie rezonansu
magnetycznego)

o \Wprowadzenie oraz montaz magnesu oraz urzgdzeh technicznych (pomieszczenie
Rezonansu Magnetycznego, wneka techniczna oraz w pomieszczenie techniczne)

e Remont lub odtworzenie tynkéw na $cianach istniejagcych oraz nowe tynki na $cianach
projektowanych, tynki kat. IV - cementowo-wapienne wykonczone gtadzig gipsowg

e Uzupetnienie posadzki z ptyt granitowych w miejscach przemurowan drzwi wewnetrznych
(poczekalnia - komunikacja)

o Montaz nowych odbojnic sciennych, listwy odbojowej oraz zabezpieczen na narozniki scian do
wys. 160cm (o takim samym wyglgdzie i takich samych parametrach jak obecnie) w
poczekalni (komunikaciji)

o Narozniki ochronne na $ciany aluminiowe wykohnczone ostong z tworzywa sztucznego, wys.
160 cm — (poczekalnia - komunikacja)

e Malowanie farbg lateksowg zmywalng, odporng na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych do
petnej wysokosci —sterownia, pokdj socjalny, poczekalnia (komunikacja)
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Malowanie farbg emulsyjng — pomieszczenie techniczne, $ciany, sufity w pomieszczeniach
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Posadzki PCV elektroprzewodzgce — pracownia rezonansu magnetycznego, sterownia,
pomieszczenie  przygotowania  pacjenta, pomieszczenie  techniczne  rezonansu
magnetycznego (pod wyktadzine PCV nalezy stosowa¢ mase samopoziomujgcg) z
systemowymi cokotami

Izolacja przeciwwodna z folii w ptynie - toalety

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w $cianie zewnetrznej, w ktorej wykonany bedzie otwor
montazowy z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi. Stolarka o wspdtczynniku
przenikania ciepta Uw=0,9 W/m2K kolor biaty.

Wymiana stolarki okiennej w obrebie toalet. Okna o wspétczynniku przenikania ciepta Uw=0,9
W/m2K, kolor biaty. Na szybach folia nieprzezierna, mleczna.

Montaz nowej stolarki drzwiowej — drzwi wydzielajgce pomieszczenia pracowni oraz drzwi z
korytarza ogolnego do pomieszczenia przygotowania pacjentéw - aluminiowe przeszklone z
szybg matowa, nieprzezierng pozostate drzwi — petne, wykonane na wzér drzwi istniejacych w
korytarzu, drzwi do toalet — z podcieciem wentylacyjnym,

Sufity podwieszane rozbieralne, kasetonowe z ptyt z welny mineralnej, gtadkie o fakturze
tynku, o obnizonej krawedzi - w pracowni rezonansu magnetycznego, sterowni,
pomieszczeniu przygotowania pacjenta, poczekalni (komunikacji), wnece technicznej oraz
pomieszczeniu technicznym.

Sufity podwieszane z ptyt GK na stelazu, rozbieralne — toalety (w miejscach dostepu do
instalacji nalezy zamontowac klapy rewizyjne),

Obudowy instalacji — z plyt GK na stelazu, z uwzglednieniem wymagan ochrony
przeciwpozarowej,

Pochwyty w toalecie dla niepetnosprawnych state i uchylne ze stali nierdzewnej,

Rolety zaciemniajgce — sterownia oraz pomieszczenie przygotowania pacjenta

52. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

System lekkich $cianek do kabin do przebierania - stopy, elementy mocujgce - aluminiowe,
lakierowane proszkowo na kolor szary, Sciany z ptyty laminowanej grubosci okoto 30 mm,
odpornej na scieranie i zarysowania, wysokos¢ catkowita scianek — 200 cm, przeswit nad
podtogg — 15 cm, drzwi wyposazone w 3 zawiasy, w tym jeden ze sprezyng domykajgca,
pochwyt — gatka o $rednicy okoto 50 mm, zamknigcie na zamek z wkitadkg patentows,
wszystkie akcesoria w kolorze szarym.

Okna i drzwi zewnetrzne uchylno-rozwierane z profili PCV pieciokomorowych w kolorze
biatym, trzyszybowe, gwarancja na okna minimum 5 lat, Uw < 0,9 W/m2K

Parapety wewnetrzne z ptyty postforming jednostronnie zaokrgglone w kolorze biatym,
Parapety zewnetrzne z blachy cynkowo-tytanowej.

Drzwi do pomieszczenia przygotowania pacjenta przesuwne przeszklone wewnetrzne z profili
aluminiowych, lakierowanych proszkowo w kolorze biatym, szklone szktem bezpiecznym,
laminowanym, matowym w kolorze biatym.

Wewnetrzne drzwi do toalet, pomieszczenia technicznego i wneki technicznej o najwyzszej
trwatosci, klasie odpornosci na $Scieranie i dziatanie czynnikdw zewnetrznych
z zastosowaniem specjalnie profilowanej listwy ze stali nierdzewnej: z panelem dolnym
wentylacyjnym oraz panelem gérnym oraz wyjgtkowo odpornej okleiny HPL lub CPL np. Porta
Enduro lub réwnowazne.

Oscieznice w kolorze drzwi

Wyktadzina rulonowa PCV $cienna grubosci 0,92 mm, grubosé warstwy uzytkowej 0,12 mm,
trudno zapalna, odporna na dziatanie promieni UV, gwarancja minimum 5 lat, np. kolekcja
Aquarelle Wall HFS firmy Tarkett lub Onyx FR firmy Forbo lub réwnowazna(pomieszczenie
sterowni, przygotowania pacjenta).

Wykfadzina podtogowa rulonowa PCV homogeniczna bezkierunkowa, antyelektrostatyczna,
przeciwposlizgowa R9, trudnozapalna, o grubosci min. 2,0 mm; z grupy $cieralnosci 34.
Wyktadzina powinna by¢ odporna na Scieranie, dziatanie promieni UV i Srodkow
dezynfekcyjnych, gwarancja minimum 10 lat, posiadajgca wiasciwosci biostatyczne
(pomieszczenie sterowni, przygotowania pacjenta, pomieszczenie techniczne oraz wneka
techniczna)

Wyktadzina podtogowa prgdoprzewodzgca PCV EC w ptytkach - homogeniczna, wtasciwosci
antystatyczne R = 105 Q (dozywotnia gwarancja na utrzymanie parametréw przewodzenia,
doskonata odpornos¢ chemiczna, przeciwposlizgowa R9, trudno zapalna, o grubosci min.
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2,0mm, klasa uzytkowa 34, np. Colorex EC firmy Forbo lub rbwnowazna. Wyktadzina powinna
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by¢ odporna na $Scieranie, dziatanie promieni UV i srodkéw dezynfekcyjnych, gwarancja
minimum 10 lat, posiadajgca witasciwosci bakteriostatyczne i grzybobdjcze, mozliwosc

odnawiania i regenerowania przez szlifowanie prefabrykowane narozniki cokotowe
wewnetrzne i zewnetrzne i listwy wyobleniowe, jako elementy systemu (pracownia rezonansu
magnetycznedo)

e Farba emulsyjna biata do wnetrz tworzgca gtadkg powtoke o mikroporowatej strukturze
umozliwiajgcej ,oddychanie” scian, odporna na zmywanie wodg z detergentem, odporna na
dziatanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, dobrze kryjgca, przyjazna dla srodowiska

e Farba lateksowa emulsyjna matowa, pozwalajgca scianom ,oddychaé”, szybko schnaca,
odporna na dziatanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, odporna na Scieranie i dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych, przyjazna dla srodowiska — w kolorach jasnych pastelowych

e Pochwyty dla os6b niepetnosprawnych wykonane =ze stali nierdzewnej AISI 3040

(wykohczenie typu potysk) (toaleta dla niepetnosprawnych).

Pochwyt umywalkowy staty dtugosci 600 mm, mocowany do stelazu pod zabudowe

Pochwyt umywalkowy uchylny dtugosci 600 mm, mocowany do stelazu pod zabudowe

Pochwyt WC uchylny dtugosci 750 mm, mocowany do stelazu pod zabudowe

Pochwyty poziome dtugosci 500 mm, mocowane do stelazu pod zabudowe

Pasy ochronne szerokosci 65 cm z ptyt z tworzywa sztucznego grubosci 0,7 mm, np.

»2Acrovyn” firmy C/S Polska lub réwnowazne

e Odbojnice szerokosci 14 cm i grubosci okoto 38 mm, z profili aluminiowych z zatrzaskowa
ostong z tworzywa sztucznego i niewidocznymi mocowaniami, np. ,Acrovyn” firmy C/S Polska
— typ HRB4CAL kolor 25 niebieski sztormowy lub rownowazne

e Narozniki ochronne dtugosci 160 cm, z profili aluminiowych z zatrzaskowg ostong z tworzywa
sztucznego i niewidocznymi mocowaniami, np. ,Acrovyn” firmy C/S Polska - SSM-20M kolor
25 niebieski sztormowy lub réwnowazne

¢ Rolety zaciemniajagce do okien PCV - w kasetach z mechanizmem sprezynowym i z
prowadnicami bocznymi klejonymi do ramy skrzydta okiennego za pomocg wzmochionej
tasmy piankowej, z materiatbw o wysokim wspotczynniku przepuszczania swiatta, w kolorach
jasnych, kasety i prowadnice - biate

e Pracownia rezonansu magnetycznego Ptyty na sciane Acrovyn by Design. Jedna cata Sciana
z piyty teksturowanej (ptyta ochronna z nadrukiem Acrovyn by Design), pozostate $ciany w
kolorze jednolitym lub réwnowazne

o Wyposazenie w sprzet sanitarny:

o Umywalki biate, ceramiczne, podwieszane z powtokg utrudniajgcg osadzanie sie
zanieczyszczen z syfonem ze stali nierdzewnej w kolorze chrom,

o Baterie umywalkowe stojgce z mieszaczem, glowicg ceramiczng, z wylewka ze
zintegrowanym perlatorem wyposazone w fotokomoérke z transformatorem sieciowym,

o miski ustepowe wiszgce z powtokg utrudniajgcg osadzanie sie zanieczyszczen w
komplecie z deskg sedesowg twardg, wolnoopadajgca,

o pisuar biaty z natynkowa sptuczkg cisnieniowag z mozliwoscig regulacji wypuszczanej
wody instalowany na stelazu,

o stelaze do WC ze spluczka z funkcjg oszczednosciowg - 3/6/,

o biaty montaz i armatura w toalecie dla niepetnosprawnych muszg by¢ przystosowane
dla uzytku oséb niepetnosprawnych,

o grzejniki gtadkie higieniczne z zaworami termostatycznymi i  glowicami
termostatycznymi z blokadg zakresu regulacji i z zabezpieczeniem przed kradziezg.

53. WYMAGANIA DOTYCZACE MEBLI | WYPOSAZENIA RUCHOMEGO
Wszystkie pomieszczenia pracowni Rezonansu Magnetycznego, wyszczegolnione w punkcie 10
nalezy wyposazy¢ w meble i wyposazenie ruchome, niezbedne do ich prawidtowego funkcjonowania
zgodnie z przeznaczeniem.
Wszystkie meble i sprzet zastosowany w planowanym obiekcie muszg posiada¢ atest
dopuszczajgcy do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
Meble powinny by¢ trwate, tatwe do utrzymania w czystosci, wykonane z materiatéw atestowanych,
zmywalnych, odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, krawedzie nalezy wykonczyé w
sposob trwaty, uniemozliwiajgcy gromadzenie sie nieczystosci.
Szczegoly wyposazenia, materiaty, z ktérych majg byé wykonane meble oraz kolorystyke
wyposazenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

29



Fundusze Rzeczpospolita Unia Eur_ope;ska
Europejski Fundusz

Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemie COVID-19

54. KLATKA FARADAY'A (KABINARF)
Magnes instalowany jest w klatce Faraday’a (kabinie RF), ktéra dostarczana jest przez dostawce
rezonansu magnetycznego. Uziemienie klatki realizowane jest przez filtr RF.

e 7 uwagi na technologie wykonania podiogi w klatce Faraday’a, posadzka w miejscu jej
montazu musi by¢ obnizona o 20mm w stosunku do wykonczonej podiogi w pozostatych
pomieszczeniach. Podczas montazu klatki obnizenie to zostanie wypetnione ptytami
podtogowymi klatki, przez co po catkowitym jej wykohczeniu podtoga pracowni MR bedzie
na tym samym poziomie co podtoga w pozostatych pomieszczeniach pracowni.

podioze w miejscu montazu klatki musi by¢ gtadkie (nalezy wykonaé wylewke
samopoziomujaca)

podtoze w miejscu montazu klatki musi by¢é wykonane w poziomie z doktadnoscig co najmniej
2+ mm na catej powierzchni.

podtoze pod klatkg musi by¢ wykonane w taki sposob, aby byto zdolne przenies¢ obcigzenia
pochodzace od klatki Faraday'a oraz elementéw systemu rezonansu magnetycznego
instalowanych wewnatrz tj. gantry, stotu pacjenta

w obszarze przeznaczonym pod montaz klatki Faraday’a (podioga, sciany sufit) nalezy usungé
wszelkie elementy istniejgcych instalacji elektryczne i sanitarnych oraz wszelkie inne
instalacje i urzadzenia.

55. WYKONCZENIE WNETRZA KABINY

Sciany wewnatrz kabiny zostang wykonczone ptytami wiérowymi okleinowanymi laminatem w kolorze
biatym, jasnoszarym lub kremowym. taczenia pityt bedg zamaskowane elementami aluminiowymi.
Jedna najdiuzsza sciana kabiny wytozona zostanie ptytami teksturowanymi np. ,Acrovyn” firmy C/S
Polska — typ. ptyty ochronne z nadrukiem Acrovyn by Design lub réwnowaznej. Sufit podwieszany
zostanie wykonany w technologii modutowej lekkiej (stelaz aluminiowy, siatka 60x60cm wypetniony
ptytami). Na podtodze zostanie utozona wykfadzina PCV prgdoprzewodzgca. Wszelkie instalacje
wewnatrz kabiny bedg prowadzone w przestrzeni miedzystropowej. Podejscia kabli do gniazd
wtykowych zostang wykonane p/t w warstwach Sciennych.

56. GAZY MEDYCZNE

Podczas montazu kabiny wykona¢ montaz przepustow do wprowadzenia gazéw medycznych.
Przejscie rurociggéow gazéw medycznych przez sciane klatki Faraday’a wykonuje sie za pomocg
przewodow elastycznych PCV (nie mam mozliwosci wprowadzenia do klatki rurociggéw wykonanych z
rur miedzianych). Przed montazem kabiny RF, do miejsca, w ktérym zostanie zainstalowany przepust
gazéw (lokalizacja od strony pomieszczenia technicznego) nalezy doprowadzi¢ rurociggi instalacii
gazoéw medycznych. Rurociggi nalezy zakornczy¢ zaworami umozliwiajgcymi podtgczenie przewodow
elastycznych. Wewnatrz kabiny RF instalacje nalezy poprowadzi¢ w poziomie w przestrzeni
miedzystropowej, natomiast w pionie p/t w warstwach $ciennych lub n/t w kanale aluminiowym. Punkty
poboru nalezy instalowac¢ n/t. W kabinie rozprowadzenie gazéw wykonaé z rur miedzianych.

57. WYMAGANIA DOTYCZACE KLIMATYZACJI | WENTYLACJI WNETRZAKABINY

Nalezy zaprojektowaé instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjng zapewniajgcg wymagane warunki
wewnatrz kabiny RF zgodne z wymaganiami Producenta urzgdzenia. Wewnatrz klatki RF nie mam
mozliwosci instalowania grzejnikbw centralnego ogrzewania oraz jakichkolwiek urzgdzen
klimatyzacyjnych, dlatego utrzymanie wymaganych parametréow nalezy zapewni¢ poprzez odpowiedni
uktad kanatéw nawiewno-wywiewnych. Kanaty wentylacyjne nalezy doprowadzi¢ do miejsca, w ktérym
za pomocg specjalnych filtrow zostang one podfgczone do obudowy klatki Faraday’a. Podtgczenie
instalacji wentylacyjnej uzytkownika do przepustéw wentylacyjnych montowanych na scianie klatki w
celu zapewnienia separacji galwanicznej oraz antywibracyjnej nalezy wykona¢ za pomocg fartuchow
brezentowych.

58. KONSTRUKCJA
Przy projektowaniu stalowych elementéw konstrukcyjnych w sgsiedztwie planowanej kabiny RF i
magnesu nalezy uwzgledni¢ wytyczne producenta aparatu, zwigzane z oddziatywaniem zewnetrznych
elementéw metalowych na pole magnetyczne i w razie konieczno$ci zastosowac¢ odpowiednie
zabezpieczenia, eliminujgce ryzyko zakidcenia tego pola.

59. ZAMUROWANIA W SCIANACH
Zamurowania wykonac¢ z cegty ceramicznej petnej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki
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MS5. Stary i nowy mur taczy¢ na strzepia.
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WYBURZENIA

Wszystkie wybicia otworéw w sScianach konstrukcyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
konstrukcyjnym. W przypadku braku szczeg6towych informacji, lub napotkania w istniejgcych $cianach
elementéw konstrukcyjnych nieoznaczonych w projekcie, nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje przed
ewentualng awarig, przerwa¢ prowadzenie prac wyburzeniowych i poinformowa¢ o tym fakcie
projektantéw konstrukciji.

TRANSPORT MAGNESU

Nalezy zaplanowac trase transportu i wprowadzenia magnesu do pomieszczenia, w ktéorym ma on
docelowo stang¢, uwzgledniajgc jego ciezar i gabaryty (dostosowujgc strop, sciany i fundamenty do
nowego obcigzenia). W $cianie zewnetrznej nalezy wykona¢ tymczasowy otwor montazowy z
nadprozem, a przed budynkiem — podest montazowy.

PRACE PRZEDPROJEKTOWE
Bezwzglednie przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy wykona¢ ekspertyze techniczna.

Ekspertyza techniczna powinna obejmowaé ocene stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych:
scian, stropu, fundamentéw, podciggdéw, nadprozy, tarasu zewnetrznego oraz izolacji poziomej i
pionowej oraz peknie¢ i zarysowan znajdujgcych sie w pomieszczeniach piwnicy (pod
przebudowanymi pomieszczeniami) i parteru objetych przebudowg okreslajgc mozliwos¢ adaptacii
pomieszczen na cele rezonansu magnetycznego oraz wskazujgc na roboty budowlane, ktére muszg
zosta¢ wykonane, aby zmieni¢ sposéb uzytkowania pomieszczen i zaadaptowa¢ do nowej funkgciji.

Ekspertyza techniczna powinna obejmowa¢ rowniez ocene stanu technicznego elementow
wykonczeniowych posadzek, tynkéw oraz stolarki okiennej ze wskazaniem zakresu prac jakie nalezy
wykonaé w celu doprowadzenia ich do stanu zapewniajgcego mozliwos¢ dalszej eksploatacji budynku
zgodnie z jego przeznaczeniem.

INSTALACJE SANITARNE
o wody uzytkowej
kanalizacji sanitarnej
centralnego ogrzewania
wentylacji mechanicznej
klimatyzaciji,
instalacja gazéw medycznych
instalacji technologicznych wymaganych do funkcjonowanie rezonansu magnetycznego

Instalacja wody uzytkowej
Do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ nowg instalacje wodociggowsg i wpiac ja
do pozioméw wody uzytkowej prowadzonych w piwnicy. Tam gdzie jest to mozliwe do wpiecia nowej
instalacji mozna wykorzystac istniejgce trojniki. Wymienic¢ nalezy zawory odcinajgce.
Instalacje wodociggowe prowadzi¢ w posadzce i w Scianach pomieszczen.
Montaz punktoéw statych i przesuwnych, zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Przejscia przez
przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W miejscach przej$¢ przez przegrody
oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé atestowane przejscia ppoz. i oznaczy¢é odpowiednimi
naklejkami.
Materiaty majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadaé pozytywng opinie Pahstwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie.
Materiaty:
- woda ciepta i cyrkulacja:

- poziomy: rura PP-R stabilizowana wtbknem szklanym, PN20

- rury biegngce w posadzkach i scianach: rura wielowarstwowa PEX/AL/PEX
- woda zimna:

- poziomy: rura PP-R, PN20
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- rury biegnace w posadzkach i $cianach: rura wielowarstwowa PEX/AL/PEX
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Z Rzeczoznawcg ppoz. uzgodni¢ sposob zabezpieczenia ppoz. obiektu, jezeli z uzgodnienia bedzie
wynikata koniecznos¢ wykonania dodatkowych instalacji to nalezy je uwzgledni¢ w zakresie zadania.

Instalacja kanalizacji sanitarne;.
Do projektowanych przyboréw sanitarnych nalezy doprowadzi¢ instalacje kanalizacji sanitarne;.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ nowg z czyszczakami i wpigé do kanalizaciji
odptywowej w piwnicy. Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna powinna posiada¢ przewod wentylujgcy
odprowadzony ponad dach, zakonczony wywiewka kanalizacyjna.
W miare mozliwoéci nalezy wykorzystac istniejgce piony kanalizacyjne.
Rurociagi kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach w $cianach i w posadzce.
Rurociggi prowadzone przez sciany i stropy umiesci¢ w tulejach ochronnych. W miejscach przejs¢
przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ atestowane przejscia ppoz. i oznaczy¢
odpowiednimi naklejkami. Na odcinkach poziomych prowadzonych w piwnicy umieszczac czyszczaki.
Wszystkie podtgczenia przyboréw sanitarnych wykonac z zamknigciem wodnym. Montaz przyborow
na normatywnych wysokosciach.
Nalezy wykonac¢ instalacje skroplin z syfonami podtynkowymi, kulowymi z blokadg antyzapachowa,
umiejscowionymi tak, aby byt do nich dobry dostep.
Instalacje wewnetrzng kanalizacyjng nalezy wykonac¢ z systemu rur niskoszumowych, instalacja ta
musi by¢ napowietrzana zgodnie z przepisami.
Materiaty:
- instalacja kanalizacyjna wewnetrzna:

- rura niskoszumowa PP

Instalacja centralnego ogrzewania

Obecnie pomieszczenia objete przebudowg ogrzewane sg za pomocg instalacji c.o. grzejnikami
ptytowymi. W ramach zadania nalezy zlikwidowa¢ starg instalacje c.o. i zapewni¢ ogrzewanie
wszystkich przebudowywanych pomieszczen. Technologie ogrzewania nalezy dobra¢ do wymagan
poszczegdblnych pomieszczeh.

W weZle sanitarnym zastosowacé c.o. grzejnikami ptytowymi higienicznymi.

Przyjete rozwigzanie powinno by¢ energooszczedne, zapewniaé wymagane prawem temperatury oraz
klimatyzacje pomieszczen.

Instalacje wentylacji mechanicznej

Pomieszczenia objete przebudowg posiadajg obecnie wentylacje grawitacyjng poza pomieszczeniem
sterowni (01067), ktére posiada wentylacje mechaniczna.

W ramach zadania nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng w pomieszczeniach: pracowni i sterowni
MR oraz pomieszczeniu przygotowania pacjenta.

W weZle sanitarnym oraz pomieszczeniu technicznym MR, jeZeli bedzie to uzasadnione technicznie
mozna zaprojektowac rozwigzanie w oparciu o wentylacje grawitacyjng z wentylatorami.

Centrale wentylacyjng zlokalizowaé¢ w piwnicy pod tarasem, przy czym pomieszczenie to wymaga
remontu zgodnie z opisem w czesci budowlane;.

Automatyka centrali wentylacyjnej powinna zosta¢ wpieta do systemu BMS Szpitala ( szczegoty
ustali¢ na etapie wykonywania projektu).

Instalacje klimatyzacji

We wszystkich pomieszczeniach za wyjgtkiem wezta sanitarnego nalezy zapewnic klimatyzacje.
Przyjete rozwigzanie powinno by¢ energooszczedne, zapewnia¢ wymagane prawem temperatury,
wilgotnosc¢ oraz klimatyzacje pomieszczeh.

Wytyczne dotyczgce agregatéw chtodniczych:

- agregaty w wersji super cichej,

- posadowione na fundamencie w komplecie z gumowymi podktadkami antywibracyjnymi,
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- wpiecie do systemu BMS Szpitala ( szczegoty ustali¢ na etapie wykonywania projektu),
- agregaty posadowione na zewnatrz budynku nalezy ogrodzié.
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Kanaty wentylacyjne oraz przewody chiodnicze prowadzone na zewnatrz budynku nalezy
zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowane;.

Instalacje wentylacji i klimatyzacji nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentem rekomendowanym przez
Ministerstwo Zdrowia: "Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemoéw
wentylacji i klimatyzacji dla podmiotéw wykonujgcych dziatalnos¢ lecznicza."

Uktad regulacji automatycznej wentylaciji i klimatyzacji

Praca instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna odbywac sie w petni automatycznie.
Uktad regulacji automatycznej powinien pozwalac na regulacje temperatury i wilgotnosci wzglednej w
pomieszczeniach.

Zmiana wydajnosci pracy instalacji powinna by¢ mozliwa recznie poprzez panel sterujgcy
zainstalowany na szafie i z instalacji BMS.

W pomieszczeniu sterowni nalezy zastosowaé panel operatorski ( z czytelnym wyswietlaczem LCD
oraz klawiaturg) za pomoca, ktérego bedzie mozna dokonywac regulacji temperatury i wilgotnosci w
pomieszczeniach oraz bedg na nim wyswietlane stany awaryjne urzgdzen.

Nalezy wykonac projekt automatyki.

Instalacja gazéw medycznych

Do pomieszczen: nr 2 - pracowni rezonansu magnetycznego oraz nr 4 -pomieszczenie przygotowania
pacjenta nalezy doprowadzi¢ instalacje gazéw medycznych z nastepujacymi punktami poboru:
gniazdo tlenu, gniazdo sprezonego powietrza i gniazdo prozni.

Zrédtem zasilana ww. instalacji gazéw medycznych sg istniejgce rurociggi biegngce w piwnicy. Nalezy
zabezpieczy¢ ciggtos¢ dostaw gazéw medycznych na czas wpiecia do istniejgcych rurociggéw w
uzgodnieniu z Uzytkownikami.

W instalacji nalezy zamontowac¢ strefowy zespét kontrolny z armaturg, sygnalizatorem gazéw LCD z
mozliwoscig podtgczenia do systemu BMS.

System rurociggowy do gazéw medycznych musi by¢é wykonany zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm PN-EN ISO 7396-1 oraz PN-EN ISO 7396-2 przez firmy posiadajgce certyfikaty
zezwalajgce na wykonywanie, certyfikowanie i atestowanie systeméw rurociggowych do gazéw
medycznych.

Instalacje technologiczne wymagane do funkcjonowania Rezonansu Magnetycznego

Wykona¢ nalezy wszystkie instalacje konieczne do funkcjonowania Rezonansu Magnetycznego
zgodnie z wymaganiami Producenta urzadzenia w tym:

- dostawa i montaz agregatu chtodniczego oraz instalacji dla potrzeb chtodzenia Rezonansu
Magnetycznego ( ze wzgledu bezpieczenstwa pracy urzadzenia nalezy zapewni¢ chiodzenie
awaryjne),

- dostawa i montaz rury wyrzutu helu (quench-rura). Rure wyrzutu helu nalezy wykona¢ ze stali
nierdzewne;j.

Izolacje termiczne

Instalacje sanitarne muszg by¢ izolowane termicznie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Instalacje wody zimnej zaizolowac izolacjg antyroszeniowa.

Przej$cia przez przegrody ppoz.
Wszystkie przejscia przewodow instalacji przez przegrody nalezy zabezpieczyé ogniowo w zakresie
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wynikajgcym z przepiséw oraz uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s p.poz.

*
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Nalezy wykona¢ oddzielng powykonawczg dokumentacje dotyczgca elementdéw zabezpieczen ppoz.

64. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W trakcie prac projektowych obowigzkiem projektanta jest dokonanie analizy istniejgcej
infrastruktury energetycznej, oraz zaprojekitowanie rozwigzania speiniajagcego wymagania
aparatu. Nalezy zabudowac bezprzerwowy zasilacz UPS dobierajac jego moc do potrzeb
pracowni. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania jakiejkolwiek czesci istniejgcego
ukfadu zasilania dla potrzeb zasilenia nowego urzgdzenia, Projektant zaprojektuje nowg
infrastrukture  zasilajgcg  urzadzenie. W  projekcie  nalezy  policzy¢  ochrone
przeciwporazeniowg. Nalezy zaprojektowa¢ nowg rozdzielnice obszarowg z ktérej zostang
zasilone wszystkie urzadzenia wchodzgce w sktad pracowni.

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy zaprojektowaé nowe
oswietlenie spetniajgce wymagania normy PN-EN 12464-1 — 2012, wyposazonych w zrodia
oswietlenia typu LED, z dostosowaniem rozmieszczenia opraw oswietleniowych do podziatu
pomieszczeh wg branzy architektonicznej. W pomieszczeniu aparatu oswietlenie ma by¢
sterowane z dwéch miejsc tj. z pomieszczenia aparatu oraz sterowni. Podziat grup opraw
nalezy ustali¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej. W zaleznosci od
zaprojektowanego sposobu sterowania nalezy dobra¢ odpowiednie oprawy oswietleniowe.
Bezwzglednie nalezy zastosowac¢ oprawy oswietleniowe LED o odpowiednim stopniu ochrony
minimum 1P44 z kloszem.

Wszystkie autonomiczne oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego monitorowane bedag
za pomocag sterownika zabudowanego w rozdzielnicy strefowej. Do sterownika nalezy
doprowadzi¢ sie¢ LAN z najblizszej szafy LPD zakonczong wtykiem RJ45 skretkg F/UTP.
Sterownik nalezy skonfigurowaé w systemie BMS posiadanym przez Zamawiajgcego. Do
kazdej oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy doprowadzi¢ magistrale
komunikacyjng. Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone beda w modut zasilania
awaryjnego o minimalnym czasie podtrzymania 3h od zaniku napiecia. Projektant powinien
dokonaé analizy koniecznosci stosowania o$wietlenia bezpieczehstwa w pomieszczeniu
pracowni.

llo$¢ gniazd wtykowych 230V ogdlnego przeznaczenia, gniazd 230V typu DATA (zasilanie
sprzetu komputerowego) nalezy dostosowaé do potrzeb technologicznych okreslonych w
projekcie technologii. Zasilanie gniazd 230V DATA, ich lokalizacje, sposdb opisania, standard
wykonania, konfiguracje opisano w punkcie dotyczacym okablowania strukturalnego.
Wszystkie obwody nalezy oznaczyC i zidentyfikowaé wraz z przedstawieniem schematéw
rozdzielnic.

Dla projektowanego urzagdzenia i jego infrastruktury nalezy zaprojektowaé potgczenia
wyréwnawcze. Potgczenia wyréwnawcze nalezy przytgczy¢ do gtdéwnej szyny wyréwnawczej
rozprowadzonej w przestrzeni komunikacji poziomu piwnicy. Nalezy zapewni¢ odprowadzenie
tadunku z wykfadziny prgdoprzewodzacej. Dla pomieszczenia aparatu nalezy zaprojektowac
specjalistyczng Klatka Faradaya.

Instalacje nN wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S wg PN-HD 60364-4-41:2017-09:

Na zasilaniu gtéwnej rozdzielnicy nalezy zabudowaé ochrone przepieciowg. Projektant
przeanalizuje i zaprojektuje odpowiedni stopien ochrony przepieciowe;j.

65. INSTALACJE TELETECHNICZNE

Pomieszczenia objete opracowaniem nalezy objg¢ ochrong catkowitg zgodnie z PKN-CEN/TS
54-14. Instalacje podigczyc¢ do istniejgcej centrali SSP producenta Schrack Seconet.

System kontroli dostepu do pomieszczenia aparatu i sterowni nalezy zaprojektowaé przy
wejsciach do tych pomieszczen. System KD nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o przyjete
rozwigzania w kompleksie szpitalnym. Projekt ma zaktadaé réwniez konfiguracje
projektowanej strefy w systemie SMS. Nalezy objg¢ pomieszczenia ochrong SSWIN.

Ponizej koncepcja rozmieszczenia urzgdzen.

Rozmieszczenie urzadzehn nalezy dostosowaé¢ do obecnej koncepcji rozbudowy
Zaktadu.
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JEL I’—“T-‘L}“‘r*{ — /} L ] Adaptacja pomieszczen

dla Zaktadu Radiologii
Lekarskiej i Diagnostyki
Obrazowej

T2 104

5

Legenda:

~ Drewi 0 podwykszone)
loclsryinobd wust drzwi sulomatycene
unualiwiujyoe ewskuaoe

Kontrola dostepu (1 szt.)
Przycisk otwierania drzwi (1 szt.)
Wideodomofon (2 szt.)

Manipulator (1 szt.)

Czujka ruchu (3 szt.)
Sygnalizator wewnetrzny (1 szt.)

BazEEE

Centralka (1 szt.)

Ix [I| Nr pomieszczenia

UZGODNIONO:

3
| PACIENTA

Andrzej WYSOCKI

Piotr GABRYL

Pracownie nalezy wyposazy¢ w telefony VolP. Telefonie VolP nalezy uzgodni¢ z OPI.

Okablowanie strukturalne sieci teleinformatycznej we wskazanych pomieszczeniach wykonaé

w 6 kategorii /klasa E systemem SCHRACK.

a) zachowanie jednorodnosci technologii, czyli wykonanie przytaczy z wykorzystaniem

elementéw SCHRACK

b) wszystkie szlaki kablowe (w tym przekucia i przewierty) muszg by¢ wykonane z 50%

nadmiarem

c)wykonanie pomiaréw parametrow okablowania logicznego i elektrycznego,

d) kontrolne wykonanie pomiaréw parametrow okablowania logicznego po 12 miesigcach

eksploatacji,

e) minimum 10 lat gwarancji na zachowanie parametréw okablowania logicznego 6 kategorii

fJdokumentacja powykonawcza w formie AutoCad w postaci papierowej i elektroniczne;j.

Wymagania szczegdtowe i zakres prac:

a) punkt przytgczeniowy tzw. ZPK skfada sie z obudowy natynkowej typu Legrand Mosaic z

modutami keystone , zwalniacz blokady gniazd specjalnych i kabli krosowych RJ45-RJ45

kat.6/klasa E STP 1m i 2m dla kazdego modutu.

b) do jednego punktu komputerowego (ZPK) podtgczone sg 4 kable FTP kat.6, oraz 1 kabel

elektryczny typu YDYP 3x2,5,

o okablowanie w pomieszczeniach powinno by¢ uktadane w korytach kablowych typu 50x20

lub 60x40 na wys.30cm od podfogi, w pomieszczeniach w ktérych znajdujg sie gazy

medyczne na wysokosci 1,5m.

dw szafie krosowej CO zainstalowa¢ panel krosowy SCHRACK Keystone 11U 197z

odpowiadajgcg iloscig gniazd RJ45« gniazda RJ45 typu SCHRACK na obu koncach kabla

zaszywac w standardzie A

e) nowe obwody elektryczne prowadzi¢ z tablicy elektrycznej szafy KR/CO,

Wykona¢ ZPK wedtug projektu zaakceptowanego przez kierownika Radiologii obejmujacego

wykonanie podtgczen, podigczenia dla kontroli dostepu, wyposazenia w sprzet i licencje oraz
39



Fundusze Rzeczpospolita Unia Eur_opejska
Europejski Fundusz

Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakgcji Unii na pandemie COVID-19

podtgczenia do istniejgcego w Szpitalu systemu iProtect firmy C&C . Umiejscowienie ZPK
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uzaleznione od rozkfadu stanowisk komputerowych uwzgledniajgc telefony i drukarki sieciowe
oraz lokalizacje aparatury medyczne;.

Oznaczenia gniazd logicznych wg nomenklatury: nazwa szafy(kropka) nr panela/ nr modutu
na panelu np. C0.1/1. Oznaczenia gniazd elektrycznych wg nomenklatury: RK/nazwa szafy- nr
bezpiecznika np. RK/CO-1. Kolejnos¢ oznaczen uzgodni¢ z Osrodkiem Przetwarzania
Informac;ji

Il CZESC INFORMACYJINA

DOKUMENTY OCENIAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Planowana pracownia rezonansu magnetycznego zlokalizowana bedzie w 1 budynku 4 WSK z
Poliklinikg SP ZOZ, jest to obiekt szpitalny, w ktérym obecnie na parterze, w miejscu przewidywanej
przebudowy, zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe zajmowane przez Osrodek Przetwarzania
Informacji. Nowa pracownia powstaje w miejscu powierzchni biurowych, wiec funkcja pomieszczen
ulega zmianie. Adaptacja pomieszczen na potrzeby pracowni nie powoduje zmiany bryty i kubatury
budynku, prawdopodobnie nie ulegnie réwniez zmianie zagospodarowanie wokét budynku.

Do oceny projektanta bedzie nalezata kwalifikacja, czy planowana inwestycja bedzie wymagata
uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizacje przedmiotu zaméwienia,
przed planowanym ztozeniem wniosku o uzgodnienia konserwatorskie i wniosku o uzyskanie decyzji o
pozwolenie na budowe.

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

e Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z p6ézn.
Zmianami)

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zmianami)

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn.
Zmianami)

e Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pézn. zmianami)

e Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z pdézn.
Zmianami)

e Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z p6zn.
Zmianami)

e Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z p6zn.
zmianami)

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z p6zn.
Zmianami)

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z pézn. zmianami)

e Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654)

e Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 r. poz.
1446 z p6zn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. 2015 poz.
1789)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegdtowych wymagan,
jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢
leczniczg(Dz.U. 2012 poz. 739)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdozn.
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2003 nr
121 poz. 1137 z p6ézn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
2004 nr 198 poz. 2041 z pdzn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz.
2497 z p6zn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004
nr 195 poz. 2011)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23.12.2002 r w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnos$ci z Polskg Normag (Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z pozn.
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z p6zn.zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogdélnych zasad
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z p6zn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okredlonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 z pdzn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pézn.
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktoérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz.U. 2001nr 138 poz. 1554)

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 3.03.2008r. w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (Dz.U. 2008 nr 47 poz. 281)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 32.06.2003r. w sprawie wzoréw wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1127 z p6zn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z pdzn.
Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
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e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)

e Zalgcznik nr 3b do zarzadzenia nr 65/2007/DSOZ wymagania NFZ wobec pracowni
diagnostycznych

e Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z 28.11.2007 r. w sprawie wspoélnego stownika
zamowien CPV

UWAGA:

W powyzszym wykazie podano tylko najwazniejsze akty prawne, zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego. Obowigzkiem Wykonawcy jest stosowanie wszelkich innych
obowigzujgcych aktow prawnych, przepisdow i norm majgcych zastosowanie przy realizacji przedmiotu
zaméwienia.

WYMAGANIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW PRAWA

Budynek nr 1, w ktéorym zlokalizowana bedzie planowana pracownia RM, potozony jest na terenie
4WSK z Poliklinikg SP ZOZ, przy ul. Weigla 5 we Wroctawiu. Jest to teren Wojskowego Szpitala
Klinicznego - usytuowany na terenach zamknietych.

Budynek nr 1 jest wpisany do Gminnej Ewidencji zabytkéw - jako dawny Lazaret garnizonowy, ob.
Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika.

Teren to obszar zabytkowy ujety réwniez w Gminnej Ewidencji Zabytkéw, jako Historyczny uktad
urbanistyczny osiedla Borek | we Wroctawiu wraz z Parkiem Potudniowym, zespotem szpitala przy ul.
Rudolfa Weigla i Parkiem Skowronim.

Zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 840) prace
budowlane planowane na w/w terenie ujetym w Gminnej Ewidencji Zabytkéw wymagajg uzyskania
uzgodnienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu oraz Dolnoslaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw. Projekt budowlany przebudowy pomieszczehn na pracownie RM przed
ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe musi uzyskaé wyzej wymienione uzgodnienia.

Dokumentacja projektowa musi zosta¢ wykonana zgodne z obowigzujgcym w Polsce prawem oraz
obowigzujgcymi Polskimi i Europejskimi Normami.

Zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ niezbedne atesty, certyfikaty, dopuszczenia i
pozwolenia wymagane polskim prawem. Projektanci, ktérzy bedg wykonywaé dokumentacje
projektowg muszg posiada¢ kwalifikacje zawodowe niezbedne do wykonania tej dokumentacji i
uprawnienia wymagane do wykonania projektéw budowlanych.

DOKUMENTY | INFORMACJE NIEZBEDNE DO PROJEKTOWANIA
Mapa do celéw projektowych.

INWENTARYZACJA POMIESZCZEN OBJETYCH ZAMOWIENIEM

Do PFU Zamawiajacy zatgcza inwentaryzacje architektoniczng pomieszczen objetych przedmiotem
zaméwienia. Inwentaryzacja ta jest elementem pomocniczym dla Wykonawcy i nie zwalnia go z
wykonania wiasnych szczegétowych pomiaréw, niezbednych do prawidtowej realizacji zaméwienia.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji elementéw konstrukcyjnych i wszystkich
instalacji w zakresie potrzebnym do projektowania i zrealizowania robét budowlanych i montazowych.

DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE ZBUDOWA
WYMAGANIAW ZAKRESIE WYKONYWANIA | PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiada¢ zakresowi okreslonemu w:

e programie funkcjonalno-uzytkowym

e Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

e Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
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e oraz pozostatym przepisom wymienionym w PFU

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ wszystkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie
wymagane odpowiednimi przepisami, umozliwiajgce uzyskanie pozwolenia na wykonanie robot
budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Catosé dokumentacji musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.

Dokumentacje projektowg nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

o projekt technologiczny- 5 egzemplarzy

o projekt architektoniczno budowlany- 5 egzemplarzy

o uprawomocniona decyzja pozwolenie na budowe oryginat

o projekt techniczny (wykonawczy) - 5 egzemplarzy

o Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych
opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) - 3 egzemplarze

o rysunki w formatach .dwg oraz .pdf opisy w formatach .doc oraz .pdf

Wykonawca zaopatrzy dokumentacje w oswiadczenie, ze zostata wykonana zgodnie z umowa,
przepisami, w tym techniczno-budowlanym oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje
powykonawczg, obejmujaca wszystkie zmiany w stosunku do projektu, dokonane w trakcie
realizacji. Dokumentacja powinna by¢ podpisana przez kierownika budowy, a wszystkie zmiany
winny by¢ potwierdzone przez projektantdw odpowiednich branz. Wykonawca przekaze
zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w ilosci egzemplarzy zgodnej z umowa.
Dokumentacje nalezy dostarczyé réwniez w wersji elektronicznej.(w formatach dwg oraz .pdf opisy
w formatach .doc oraz .pdf)

74. WYMAGANIA ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM ROBOT

Prace adaptacyjne na potrzeby pracowni RM beda wykonywane w czynnym obiekcie
szpitalnymi musza by¢ prowadzone w sposoéb nieucigzliwy dla normalnego funkcjonowania
szpitala.

W zwigzku z tym Zamawiajgcy narzuca Wykonawcy nastepujgce wymagania w trakcie realizacji robot:

e uzgadnianie z Sekcjg Remontéw i Eksploatacji Technicznej znajdujgcej sie w Pionie
zabezpieczenia logistycznego, czasowych wytgczen instalacji elektrycznych i sanitarnych
(jesli bedg bezwzglednie konieczne)

¢ uzgadnianie z personelem medycznym, wyznaczonym przez zamawiajgcego do kontaktow z
Wykonawcg, czasu wykonywania robot ucigzliwych oraz czasu pracy pracownikéw
Wykonawcy

¢ realizowanie robot w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla pacjentéw i personelu medycznego
(hatas, utrzymanie porzgdku w trakcie i po ukonczeniu pracy, ograniczona ilos¢
pracownikow)

e zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych

e zabezpieczenie funkcjonujgcych czesci obiektu przed ucigzliwo$ciami budowy (kurzenie,
pylenie itp.) przez wykonanie prowizorycznych szczelnych wydzieleni rejonu prowadzenia
robét

¢ realizowanie rob6t etapami, zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z uzytkownikiem obiektu
harmonogramem robét

e korzystanie wylgcznie z recznego transportu materiatéw i gruzu (nie dotyczy transportu
materiatow i elementéw konstrukcyjnych i urzgdzeh medycznych)

e posiadanie przez pracownikbw Wykonawcy i podwykonawcdéw odziezy roboczej,
umozliwiajgcej identyfikacje firmy

e przestrzeganie przepisow BHP i p.poz.
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Osoby biorgce udziat w procesie budowlanym (inspektorzy nadzoru) odpowiedzialne za
realizacje umowy ze strony Zamawiajgcego i przedstawiciele sekcji BHP i ppoz. majg prawo
przerwaé roboty w kazdej chwili w przypadku stwierdzenia naruszenia przepiséw BHP lub ppoz.

Pracownicy Zamawiajgcego poinstruujg Wykonawce o zagrozeniach wystepujgcych w szpitalu i
obowigzujgcych instrukcjach postepowania w sytuacjach awaryjnych, w momencie przekazania
robot. Szpital nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi i socjalnymi dla pracownikow
Wykonawcy robét — konieczne jest zorganizowanie wtasnego zaplecza budowy.

75. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE DLA PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO
76. INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE POMIESZCZEN PRACOWNI | WYPOSAZENIA
Pracownia rezonansu magnetycznego skfada sie z nastepujgcych pomieszczen technologicznych:

e pomieszczenie rezonansu magnetycznego, w ktorym odbywa sie badanie pacjenta

e pomieszczenie techniczne, w ktérym zlokalizowane sg szafy sterujgce i inne urzadzenia
niezbedne dla prawidtowej pracy aparatu RM

o sterownia z zainstalowang konsolg sterujgcg pracg aparatu RM i z oknem wglgdowym do
pomieszczenia RM

e pomieszczenie przygotowania pacjenta z kabinami do przebierania (w tym wydzielone miejsce
dla pacjentow poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich)

W pomieszczeniu rezonansu magnetycznego wymagana jest instalacja kabiny RF, wykonanej ze
stali nierdzewnej lub z miedzi, z szybg ochronng i drzwiami wejsciowymi. Kabina ta bedzie
zapewniana przez dostawce aparatu RM. Rodzaj, wymiary i wykonczenie kabiny beda
dostosowane do konkretnej lokalizacji. Przed wykonaniem klatki nalezy dokonaé doktadng
inwentaryzacje pomieszczenia, w ktérym ma by¢ zainstalowana. Wewnatrz klatki instaluje sie
urzadzenie do rezonansu magnetycznego, skitadajgce sie z magnesu i stolu pacjenta.
Zamawiajgcy przewiduje montaz statego stotu pacjenta. Wejscia wszystkich instalacji do kabiny
RF muszg by¢é wprowadzone poprzez filtry RF. W kabinie RF dodatkowo powinien znalez¢ sie
regat (wykonany z materiatéw niemagnetycznych) na drobny sprzet pomocniczy.

W pomieszczeniu technicznym zainstalowane sg urzadzenia sterujgce, tablica rozdzielcza,
urzadzenia zasilajgce wraz z systemem zasilania awaryjnego, szafa wymiennika ciepta, panel
rozdzielczy wody chtodzacej i kompresor helu.

W pomieszczeniu sterowni zainstalowana jest konsola sterujgca pracg aparatu RM i stanowisko
operatora aparatu z biurkiem, zestawem komputerowym i regatami na dokumentacje. W sterowni
musi by¢ zainstalowany system alarmowy. Sterownia potgczona jest z pomieszczeniem badan
RM oknem wglagdowym i bezposrednio z pomieszczeniem przygotowania pacjenta.

Wejscie do pomieszczenia przygotowania pacjenta z poczekalni musi byé chronione kontrolg
dostepu przed przypadkowym wejsciem o0sOb nieupowaznionych. Pacjenci wchodzg do
wewnetrznej strefy pracowni RM wytgcznie na wezwanie personelu. Drzwi i przejscia w korytarzu
wewnetrznym muszg umozliwiaé swobodny przejazd i manewrowanie tézkiem. Powinno sie tu
znajdowac tez miejsce na wozek dla pacjenta, wykonany z materiatdw niemagnetycznych, na ktéry
pacjent jest przektadany z wozka transportowego przed wjazdem do kabiny RF. W pomieszczeniu
przygotowania pacjenta powinny sie znajdowac¢ dwie kabiny, w ktorych pacjent przebiera sie i na
czas badania zostawia swoje rzeczy osobiste, wyposazone w krzesto i wieszak Scienny. W
pomieszczeniu przygotowania pacjenta powinien znajdowac sie fotel do podawania kontrastu, stolik
zabiegowy, szafa lekarska z zestawem do ratowania zycia, biurko z 2 fotelami obrotowymi
zestawem komputerowym oraz umywalka, wyposazona w dozownik z mydtem w ptynie, dozownik
ze srodkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte
reczniki. Obok fotela do podawania kontrastu w pomieszczeniu przygotowania pacjenta oraz w
kabinie RF powinny by¢ usytuowane gniazda gazéw medycznych.

W poczekalni (komunukacja) dla pacjentéw ambulatoryjnych powinny znajdowac¢ sie siedziska dla
pacjentow. Nalezy zastosowac typowe systemowe meble do poczekalni, takie jak istniejgce w innej
czesci korytarza.
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Toalety powinny by¢ wyposazone w zestaw do WC — uchwyt na papier toaletowy i szczotke do WC
oraz zestaw przy umywalce — lustro, dozownik z mydiem w ptynie, pojemnik z recznikami
jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki.

Wstepng aranzacje wyposazenia pomieszczen pracowni pokazano na rysunku koncepcyjnym.

77. LOKALIZACJA PRACOWNI RM

Wielkos¢ poszczegdlnych pomieszczen musi spetnia¢ minimalne wymagania, stawiane tym
pomieszczeniom przez dostawce urzgdzenia. Jednoczesnie, z uwagi na fakt, ze pracownia bedzie
zlokalizowana w budynku istniejgcym, w Scisle okreslonej przestrzeni, Wykonawca przedmiotu
zamowienia musi zmiesci¢ sie w zewnetrznym obrysie zespotu pomieszczen, ktére Zamawiajgcy
przewidziat pod lokalizacje pracowni, z uwzglednieniem elementéw konstrukcji budynku. Zatgczona
do PFU wstepna koncepcja uktadu pomieszczen spetnia wytyczne dostawcow aparatow RM w
zakresie minimalnych wielkosci pomieszczen.

Przy ostatecznej lokalizacji magnesu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zagadnienia, majgce wptyw
na tg lokalizacje i wymagajace rozwigzania na etapie projektowania:

o wptyw pola magnetycznego generowanego przez magnes na istniejgce urzgdzenia
peryferyjne

¢ wplyw zewnetrznych pél magnetycznych (statycznych i dynamicznych) na pole planowanego
magnesu

¢ droge transportowg magnesu

e nosno$¢ podioza pod magnesem i sposob posadowienia

¢ mozliwos¢ montazu kabiny RF

¢ rozkiad pola magnetycznego

Informacje i wymagania technologiczne, niezbedne do rozwigzania powyzszych zagadnien
okresli dostawca urzgdzenia RM w dokumentacji technologicznej wykonanej przez producenta
dla konkretnego typu aparatu.

78. WPLYW POLA MAGNETYCZNEGO

Pole magnetyczne generowane przez magnes moze wptywaé na prace urzadzen peryferyjnych,
znajdujgcych sie w sasiedztwie pracowni, jak réwniez mogg pojawi¢ sie zewnetrzne potencjalne
zrodfa zakiécen — statyczne i dynamiczne, majgce wptyw na prawidtowg prace magnesu. Na etapie
projektowania nalezy przeprowadzi¢ analize istniejgcego sasiedztwa planowanej pracowni w zakresie
wyposazenia budowlanego, instalacyjnego i technologicznego pomieszczen, zlokalizowanych w
strefie mozliwych wzajemnych oddziatywan, jak réwniez zagospodarowania terenu przy budynku w
kontekscie mozliwosci poruszania sie obiektow stalowych (t6zka, wézki, dzwigi...), moggcych wywotac
zakiécenia pola magnetycznego planowanego RM. W przypadku niemoznosci zachowania
wymaganych stref bezpieczenstwa, eliminujgcych ryzyko wzajemnych oddzialywan, nalezy
zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia dodatkowe, chronigce przed wptywem niekorzystnych
czynnikéw zewnetrznych na urzgdzenie RM oraz tego urzgdzenia na sgsiednie obiekty.

79. AWARYJINY WYRZUT HELU - QUENCH - RURA

Przewidzie¢ quench-rure stuzgcag do awaryjnego odprowadzenia helu z magnesu w przypadku jego
ogrzania z temperatury pracy 4,2 K do temperatury otoczenia, gdy nastepuje 700-krotne zwiekszenie
objetosci helu. Quench-rura musi by¢ wykonana tak, aby byta w stanie odprowadzi¢ na zewnatrz takg
ilos¢ gazu bez uszkodzenia. Szczegétowe wymagania i wytyczne do projektowania, wykonania i
prowadzenia quench-rury okreslone zostang w dokumentacji technologicznej urzgdzenia RM,
dostarczonej przez producenta aparatu.

80. POZIOM DZWIEKU | WIBRACJE

W celu ograniczenia emisji hatasu z pomieszczenia badan do pomieszczen przylegtych, nalezy
zastosowaé odpowiednie rozwigzania przegréd budowlanych i ich potgczen, zmniejszajace
przenoszenie sie dzwiekéw, wykonanych z materiatéw tlumigcych hatas do poziomu okreslonego w
polskiej normie. Informacje dotyczgce natezenia hatasu, generowanego przez urzadzenia okreslone
beda w dokumentac;ji technologicznej producenta konkretnego aparatu.

Producent urzadzenia okresla maksymalne dopuszczalne wartosci zewnetrznych wibracji i wstrzgsow
budynku, przekroczenie ktérych moze mie¢ wptyw na stabilnos¢ i homogeniczno$é pola
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magnetycznego i moze spowodowac obnizenie jakosci wykonywanych badan.

*
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81. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE DOTYCZACE INSTALACJI

Wymagania technologiczne dotyczace instalacji w pomieszczeniu rezonansu magnetycznego,
sterowni i pomieszczeniu technicznym okresli dostawca urzgdzenia w dokumentacji technologicznej
aparatu przyjetego do zamontowania.

82. OSZCZEDNOSC ZUZYCIA ENERGII

Zastosowane rozwigzania powinny zapewniaé spetnienie okreslonych przepisami wymagan
dotyczacych oszczednosci zuzycia energii. Réwniez tam, gdzie nie jest to wymagane, nalezy w
projekcie zwrécié uwage na koszty eksploatacyjne zastosowanych instalacji, materiatbw oraz
urzadzen w tym na zuzycie energii.

83. BEZPIECZENSTWO WYKONYWANIA PRAC

Wykonywanie prac przez Wykonawce we wnetrzu klatki RF po uruchomieniu pola magnetycznego
musi by¢ kazdorazowo uzgodnione z osobg koordynujagcg dostawe i instalacje urzadzenia z uwagi na
niebezpieczenstwo wniesienia mas metalowych do pomieszczenia magnesu. Masy metalowe w polu
magnetycznym, wskutek bardzo silnego przyciggania, mogg spowodowaé powazne obrazenia ciata
0s0b przebywajgcych w pomieszczeniu oraz kosztowne uszkodzenia aparatu.

84. UWAGI KONCOWE

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce swiadectwa
dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jesli sa
przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

Materiaty wykonczeniowe muszg posiada¢ atesty i aprobaty ITB i PZH, dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej i stuzby zdrowia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych” - Warszawa 1990 r. oraz obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami
producentdw i sztukg budowlana.

Zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych oraz ustawg o odpowiedzialno$ci za naruszenie
dyscypliny finanséw publicznych - wszystkim wystepujgcym w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym wskazaniom znakéw towarowych nalezy przypisa¢ wyrazy ,lub rownowazny”.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatdow, sprzetéw, urzgdzen, systemow i inne oraz
przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu
okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych.

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie innych, rownowaznych materiatdw, sprzetow, urzadzen,
systemow i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych.
Wykonawca moze zaoferowaé przedmiot réwnowazny. Ciezar udowodnienia zachowania
rbwnowaznosci parametréw technicznych i standardéw jakosciowych, wymaganych przez
Zamawiajgcego, spoczywa na Wykonawcy.
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