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Postępowanie nr 35344459         Załącznik nr 3 

do Umowy nr ……………………………… 
 

Wykaz dokumentów 

wymaganych przy odbiorze obiektów cieplnych 

 
I. Definicje 

1. Spółka Grupy GPEC – GPEC Sp. z o.o. oraz spółki zależne od GPEC Sp. z o.o., zgodnie 

z rozumieniem ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2013 

poz. 1030 t.j. z późn. zm.). 

2. Projekt inwestycyjny – zespół czynności faktycznych i prawnych, stanowiących spójną 

i logiczną całość, zmierzających do wytworzenia bądź zakupu określonej infrastruktury 

technicznej gwarantującej, bez ponoszenia innych dodatkowych nakładów, osiągnięcie 

zamierzonego celu.  

3. Koordynator Inwestycji – osoba zarządzająca przebiegiem całości projektu inwestycyjnego 

z ramienia Spółki.  

4. Inspektor Nadzoru GPEC – pracownik GPEC pełniący nadzór nad realizacją prac 

budowlanych z mocy Prawa Budowlanego i obowiązujących przepisów.  

5. Obiekt Cieplny - sieć ciepłownicza, przyłącze ciepłownicze, komora ciepłownicza, stacja 

podnoszenia ciśnień (SPC), zewnętrzna instalacja odbiorcza, węzeł cieplny, kotłownia (źródło 

ciepła). 

6. Użytkownik Obiektu Cieplnego – wyznaczony pracownik Spółki, odpowiedzialny za dany 

majątek.  

7. Inwestor – odpowiedzialny za proces realizacji projektu inwestycyjnego w wyznaczonych 

ramach czasowych i finansowych od jego uruchomienia do przejęcia na majątek . 

8. Kontrahent (wnioskodawca) – osoba fizyczna lub prawna, będąca lub niebędąca odbiorcą 

ciepła Spółki, zainteresowana budową/ wymianą/ przebudową infrastruktury ciepłowniczej, 

z jego zamierzeniami inwestycyjnymi lub osoba/podmiot działająca w imieniu/ reprezentująca 

osobę fizyczną lub prawną. 

9. Wykonawca – Firma (w rozumieniu normy ISO 9001 – dostawca, osoba fizyczna, osoba 

prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną), która na zlecenie Inwestora wykonuje prace budowlane 

i technologiczne. 



 

 
 

 

Strona 2 z 16 
 

II. Zasady 

1. Odbioru dokonuje się poprzez sprawdzenie zgodności wykonania Obiektu Cieplnego 

z dokumentacją techniczną projektową, wykonaną zgodnie ze standardami Spółki 

(Zestawienie wytycznych wymienione w pkt. VII n.n. wykazu), uzgodnioną z GPEC (wraz 

z naniesionymi zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC) i warunkami przyłączenia do 

sieci ciepłowniczej. 

2. W trakcie budowy Obiektu Cieplnego Inspektor Nadzoru GPEC uczestniczy we wszystkich 

komisjach odbioru robót zanikowych, odbiorów częściowych oraz odbiorów końcowych. 

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioru jest wpis w dzienniku budowy, natomiast 

zakończenie etapu robót jest potwierdzone spisaniem protokołu odbioru częściowego, o ile 

jest on dopuszczany zapisami umowy zawartej z daną Spółką. 

3. Odbiór końcowy Obiektu Cieplnego jest potwierdzony spisaniem protokołu odbioru 

końcowego.  

4. W przypadku wykonywania Obiektu Cieplnego przez wykonawcę Kontrahenta wpisy 

w dzienniku budowy dokonuje Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru Kontrahenta (o ile jest 

wymagany zgodnie z pozwoleniem na budowę). We wszystkich komisjach (wprowadzenie na 

budowę, roboty zanikowe i odbiór końcowy) biorą udział również Inspektor Nadzoru GPEC 

i Użytkownik OC występujący w roli przedstawicieli danej Spółki. W takim przypadku 

Kontrahent zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru GPEC (oprócz 

dokumentów wymienionych w tabelach poniżej) również Oświadczenia o przejęciu 

obowiązków Inspektora Nadzoru wraz z kopiami uprawnień i zaświadczeniem z Izby 

Inżynierów Budownictwa oraz z kopią zawiadomienia o rozpoczęciu robót do Urzędu Nadzoru 

Budowlanego - o ile jest wymagane zawiadomienie.  

 

III.  Dokumentacja odbiorowa (powykonawcza) 

1. Odbiorów obiektów cieplnych dokonuje się w oparciu o dokumenty wymienione w tabelach 

poniżej. Dokumentację odbiorową (powykonawczą) wykonawca przekazuje do Inspektora 

Nadzoru GPEC w celu jej weryfikacji. 

2. W związku z możliwością występowania na infrastrukturze ciepłowniczej izolacji azbestowo-

cementowych, Wykonawca załącza podpisane przez firmę usuwającą azbest oświadczenie 

o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, 

z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, w tym zgodnie z „Instrukcją 

BHP postępowania z azbestem dla Klientów Grupy GPEC”, potwierdzenie przekazania (firma 

usuwająca azbest) wytworzonych odpadów przekazanych do utylizacji uprawnionym 

odbiorcom, to jest skan karty przekazania odpadów oraz zgłoszenie przez firmę usuwającą 
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azbest do właściwych organów określone w rozporządzeniu, o rozpoczęciu prac polegających 

na zabezpieczeniu i usunięciu wyrobów zawierających azbest.  

3.  Sieci ciepłownicze (zarówno nowo powstające jak i wymieniane): 

3.1) Do oryginału protokołu odbioru końcowego robót, Wykonawca zobowiązany jest załączyć 

oryginały następujących załączników (o ile będą wymagane zapisami w umowie): 

1. Protokół z czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepła (wyłączenie 

czynnika grzewczego); 

2. Protokół rozliczenia złomu; 

3. Potwierdzenie na protokole odbioru przekazania Użytkownikowi sieci dokumentu 

gwarancyjnego; 

3.2) W przypadku odbioru robót technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy 

zawartej z daną Spółką) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru 

GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru częściowego) jednego egzemplarza 

dokumentacji zawierającej dokumenty wymienione w tabeli poniżej, oznaczone w kolumnie 

„Odbiór tech”. 

 

Lp. Sieci ciepłownicze (zarówno nowo powstające jak i wymieniane): 

Odbiór 
końcowy 

Odbi
ór 

tech. TAK NIE n/d 

1. 

Protokół odbioru końcowego robót, sporządzony przez Inspektora Nadzoru 
GPEC, przy udziale Użytkownika sieci, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta - 
załącznik nr 1 do niniejszego „Wykazu dokumentów” (podpis Kontrahenta wymagany 
tylko w przypadku przyłączy ciepłowniczych realizowanych w oparciu o umowę 
przyłączeniową/przełożeniową), na protokole odbioru, bądź na załączniku do 
protokołu - Oświadczeniu Właściciela Nieruchomości, że nie wnosi zastrzeżeń do 
prac odtworzeniowych inwestycji przebiegającej przez nieruchomość)..  

□ □ □ 

 

2. 

Protokół czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepła 
(wyłączenie czynnika grzewczego) podpisany przez Użytkownika sieci i wykonawcę 
– załącznik nr 3 do niniejszego „Wykazu dokumentów”. Oryginał dokumentu 
załączony do protokołu odbioru końcowego robót;  

□ □ □ 

 

3. 
Protokół rozliczenia złomu (jeśli wymagany) – załącznik nr 4 do niniejszego 
„Wykazu dokumentów”. Oryginał dokumentu załączony do protokołu odbioru 
końcowego robót. 

□ □ □ 

4. 
Dokument gwarancyjny. Oryginał dokumentu gwarancyjnego dla sieci 
ciepłowniczej przekazany za potwierdzeniem na protokole odbioru Użytkownikowi 
sieci; 

□ □ □ 
 

5. 

W przypadku, gdy jest wymagane pozwolenie na budowę: 
 Zawiadomienie o zakończeniu budowy potwierdzone przez właściwego 

Powiatowego i/lub Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o 
przyjęciu zakończenia budowy bez sprzeciwu 

 lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego – jeśli jest 
wymagana zgodnie z pozwoleniem na budowę 

□ □ □ 
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6. 

Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym pomiarem geodezyjnym 
powykonawczym oraz trasą projektowaną, zarejestrowana przez geodetę we właściwym 
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z adnotacją o zgodności lub 
niezgodności z RKSPUT (lub że nie był wymagany).  
W przypadku odstępstw od uzgodnionej trasy projektowanej konieczna jest adnotacja projektanta o 
istotnych / nieistotnych zmianach, zgodna z oświadczeniem w Dzienniku Budowy i ze zmianami w 
dokumentacji projektowej. 
W przypadku fragmentarycznego dzielenia zadania (zadanie: sieć osiedlowa z przyłączami) mapa z 
pomiarem obejmować powinna przyłącze do budynku wraz z fragmentem sieci niezbędnym do zasilenia 
budynku.  

 

 
a)    wersja papierowa □ □ □  
b)    wersja elektroniczna w postaci zeskanowanych dokumentów w plikach 

PDF 
□ □ □ 

 

7. 

Protokół wprowadzenia na budowę, sporządzony przez Inspektora Nadzoru 
GPEC, przy udziale Użytkownika sieci, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta 
(podpis Kontrahenta wymagany tylko w przypadku przyłączy ciepłowniczych 
realizowanych w oparciu o umowę przyłączeniową/przełożeniową) – załącznik nr 2 
do niniejszego „Wykazu dokumentów”, a także przy udziale właścicieli działek, przez 
którą przebiega sieć.  
Gdy Inwestorem jest Kontrahent – inwestor zawiadamia o rozpoczęciu robót i 
dokonuje wprowadzenia przy udziale Inspektora Nadzoru GPEC. 

□ □ □ 

 

8. 
Oświadczenie Kierownika budowy o podjęciu obowiązku kierowania budową 
wraz z kopią zawiadomienia o rozpoczęciu robót do Urzędu Nadzoru Budowlanego o 
ile jest wymagane zawiadomienie (wersja papierowa) 

□ □ □ 
 

9. 

Kopie uprawnień kierownika robót sanitarnych posiadającego wszelkie niezbędne 
uprawnienia i kwalifikacje – wymagane uprawnienia budowlane  oraz zaświadczenie 
z Izby Inżynierów Budownictwa - (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentów w 
plikach PDF). 

□ □ □ 

 

10. 

Kopie aktualnych, zgodnych z Polskimi Normami (odrębnymi przepisami) kwalifikacji, uprawnień, 
certyfikatów personelu wykonującego spawanie i mufowanie systemu preizolowanego wraz z 
upoważnieniem od producenta. Posiadających system jakości zgodny z Polskimi Normami, 
zatwierdzony i nadzorowany przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego (tylko wersja 
elektroniczna – skan dokumentów w plikach PDF), w zakresie: 

 

 
a)    spawania □ □ □  

b)    mufowania □ □ □  

11. Oświadczenie kierownika budowy (na jednym oświadczeniu):  

 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego ze sztuką budowlaną, projektem 
budowlanym uzgodnionym z GPEC (i/lub ze zmianami dokonanymi w 
dokumentacji projektowej zgodnie z pkt.II.1. niniejszego „Wykazu dokumentów” – 
w przypadku tym oświadczenie podpisane dodatkowo przez projektanta 
dokumentacji i Inspektora Nadzoru GPEC), warunkami pozwolenia na budowę, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami. Jeżeli zadanie jest odbierane 
etapami, przy odbiorze etapu oświadczenie, a przy odbiorze końcowym 
wystarczającym jest ostatnia wypełniona w Dzienniku Budowy strona; 

□ □ □ 

 

b) o utylizacji odpadów - przedłożenie karty przekazania odpadów, wytworzonych 
w trakcie realizacji budowy - zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

c) o zagęszczeniu gruntu; 
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d) o doprowadzeniu terenu do należytego stanu i porządku. 

12. 
Oświadczenia właścicieli nieruchomości, przez którą biegnie inwestycja, 
zawierające m.in. stwierdzenie, że nie wnoszą oni zastrzeżeń do prac 
odtworzeniowych. 

□ □ □ 
 

13. 

Szkice geodezyjne powykonawcze wykonane i podpisane przez uprawnionego geodetę z 
określeniem przez geodetę poprawności wykonania w zakresie sytuacji i wysokości (x,y,z) 
posadowienia obiektu (opis informacji, jakie powinny zostać zawarte na szkicu geodezyjnym, został 
zawarty w pkt.VI niniejszego ”Wykazu dokumentów”) oraz wykazy współrzędnych sytuacyjno-
wysokościowych mierzonych punktów w obowiązującym układzie 2000. W przypadku odstępstw 
naniesione w dokumentacji projektowej jako zmiana:  
- pod kątem wysokości na profilu,  
- pod kątem sytuacji na planie sytuacyjnym, 

 

 

a)  wersja papierowa: 
- sukcesywnie przekazywane szkice Inspektorowi Nadzoru GPEC przed 

odbiorem technologii i zasypaniem wykopu na danych odcinkach zgłaszanych 
do odbioru w otwartym wykopie,  

- cały zakres przy odbiorze końcowym danego zadania, 

□ □ □  

b)  wersja elektroniczna w postaci plików txt – współrzędne x,y,z: 
- cały zakres przy odbiorze końcowym danego zadania. 

□ □ □ 
 

14. 

Powykonawczy schemat montażowy sieci ciepłowniczej. Powykonawczy 
schemat montażowy sieci sporządzony i podpisany przez wykonawcę sieci 
ciepłowniczej, z naniesionymi długościami (odcinków i całkowitą) oraz zaznaczonymi 
wszystkimi elementami sieci (spawy, mufy, zawory, kompensatory i inne) 

□ □ □  

15. Szkice sieci ciepłowniczej z naniesioną numeracją spawów □ □ □  

16. 
Świadectwa jakości / deklaracje zgodności / atesty na zastosowane materiały, 
(tylko wersja elektroniczna -zeskanowane dokumenty w plikach PDF). 

□ □ □ 
 

17. 
Protokół badania odbiorowego rezystancji pętli alarmowej i izolacji poliuretanowej 
wraz ze schematem powykonawczym instalacji alarmowo-dozorowej. 

□ □ □  

18. 

Protokół z mufowania podpisany przez Kierownika  budowy i wykonawcę muf 
(serwis / firma posiadająca uprawnienia producenta rur) (wraz z wydrukiem 
zgrzewów) – dotyczy tylko muf zgrzewanych elektrycznie, w przypadku pozostałych 
muf tylko zapisy w dzienniku budowy 

□ □ □  

19. 
Protokół płukania sieci ciepłowniczej podpisany przez Inspektora Nadzoru GPEC 
oraz Użytkownika sieci  

□ □ □  

20. Protokoły badań nieniszczących złącz spawanych w zakresie:  

 

a)  100% badań wizualnych (VT), □ □ □  
b)  100% badań radiograficznych złączy obwodowych (RT), □ □ □  
c)  100%   badań magnetyczno – proszkowych lub penetracyjnych 

odgałęzień (dotyczy tzw. wcinek na gorąco do istniejących rurociągów). 
□ □ □  

21.  
 Protokół z próby ciśnieniowej (w przypadku nie dokonywania badań 
radiograficznych 100% złącz spawanych). 

□ □ □  

22. 
Decyzje i protokół odbioru Zarządu Dróg i Zieleni (na żądanie Inspektora Nadzoru 
GPEC pokwitowanie zapłaty za zajęcie pasa drogowego do wglądu przy odbiorze). 

□ □ □ 
 

23. 
Dokument badania stopnia zagęszczenia gruntu w miejscach, gdzie znajdują się 
nawierzchnie utwardzone (parkingi, drogi, chodniki). 

□ □ □ 
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24. 

Projekt powykonawczy (dokumentacja projektowa wykonana zgodnie ze standardami Spółek 
GRUPYGPEC i uzgodniona z GPEC wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy) 
wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi rozpoczęcie prowadzenia prac 
(decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego / zgłoszenie robót 
budowlanych / art. 29a Prawa budowlanego / nie wymagane). 

 

 

a)  w przypadku istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego 
/ wykonawczego - decyzję zamienną o pozwoleniu na budowę uwzględniającą 
zmiany i odstępstwa wraz z projektem zamiennym zawierającym wszystkie 
wymagane prawem uzgodnienia, w tym uzgodnienia z GPEC (w przypadku 
wystąpienia w trakcie budowy istotnych odstępstw, należy wstrzymać prace na 
danym odcinku do czasu uzyskania zmieniającej decyzji o pozwoleniu na 
budowę wraz z dokumentacją projektową zamienną); 

□ □ □ 

 

b)  w przypadku nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu 
budowlanego / wykonawczego - zmiany naniesione w projekcie potwierdzone 
przez projektanta wraz z oświadczeniem w dzienniku budowy podpisanym 
przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru GPEC i projektanta. 

□ □ □ 

 

25. 
Dziennik Budowy (o ile jest wymagany), a w przypadku gdy Inwestorem jest 
Kontrahent - kopia stron dziennika budowy dotyczących wykonania sieci / przyłączy 
ciepłowniczych. 

□ □ □ 
 

26. 
Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) w przypadku zainstalowania 
urządzeń, (tylko wersja elektroniczna, zeskanowane dokumenty w plikach PDF). 

□ □ □ 
 

27. Obmiar robót - przy rozliczeniu kosztorysem powykonawczym. □ □ □  

28. 
Rozliczenie materiałów preizolowanych powierzonych przez Spółkę z rozbiciem 
osobno na sieci i przyłącza ciepłownicze. 

□ □ □ 
 

29. 

Komplet protokołów badań i pomiarów instalacji elektrycznej komór (o ile są 
wyposażone w taką instalację), w tym: ochrony przeciwporażeniowej, łącznie ze 
sprawdzeniem ciągłości przewodów ochronnych oraz pomiarem rezystancji 
głównego połączenia wyrównawczego, stanu izolacji instalacji elektrycznej i urządzeń 
elektroenergetycznych. 

□ □ □ 

 

30. 
Pomiary elektryczne kabla systemu monitoringu – w przypadku kabla 
teletechnicznego. 

□ □ □ 
 

 
 
 
 
 

Uwaga Ogólna: 
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej – płytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe w plikach 
PDF). Oddzielne pliki zawierające (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liście dokumentów): 

a) kopie uprawnień kierownika robót sanitarnych posiadającego wszelkie niezbędne 
uprawnienia i kwalifikacje – wymagane uprawnienia budowlane  oraz zaświadczenie z 
Izby Inżynierów Budownictwa - tylko wersja elektroniczna- skan dokumentów w plikach 
PDF  

□ □ □ 

b) kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonującego spawanie i mufowanie 
systemu preizolowanego, etc, tylko wersja elektroniczna- skan dokumentów w plikach 
PDF  

□ □ □ 

c) Dokumentacje Techniczno Ruchowe DTR (o ile wystąpią urządzenia) atesty, etc.,- tylko 
wersja elektroniczna- skan dokumentów w plikach PDF 

□ □ □ 
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d) pozostałe dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liście 
dokumentów (wymagane zgodnie z niniejszym „Wykazem dokumentów” w wersji 
papierowej) 

□ □ □ 

 

 
4. Węzły cieplne: 

4.1)  Do oryginału protokołu odbioru końcowego robót, wykonawca zobowiązany jest załączyć 

oryginały następujących załączników (o ile będą wymagane zapisami w umowie): 

1. Protokół odbioru  ciepłomierza/ wodomierza (kopia);  

2. Potwierdzenie na protokole odbioru przekazania Użytkownikowi węzła dokumentu 

gwarancyjnego; 

4.2) W przypadku odbioru robót technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy 

zawartej z daną Spółką), Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru 

GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru częściowego) jednego egzemplarza 

dokumentacji zawierającej dokumenty wymienione w tabeli poniżej, oznaczone w kolumnie 

„Odbiór tech”. 

4.3) W przypadku odstępstwa od zalecanej powierzchni dla pomieszczenia węzła w zależności od 

jego mocy oświadczenie że zaprojektowane w pomieszczeniu urządzenia technologiczne 

węzła spełniają wymogi zgodnie z normą PN-B-02423/99 oraz wymogi BHP przy 

uwzględnieniu miejsca na wprowadzenie przyłącza ciepłowniczego jak również 

zamontowanych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych Spółki 

 

L.p. Węzły cieplne: 

Odbiór 
końcowy Odbiór 

tech. 
TAK NIE n/d 

1. 
Protokół odbioru końcowego robót sporządzony przez Inspektora Nadzoru 
GPEC, przy udziale Użytkownika węzła, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta  
- załącznik nr 1 do niniejszego ”Wykazu dokumentów”. 

□ □ □  

2. 

Protokół odbioru ciepłomierza/wodomierza w dniu rozruchu i rozpoczęcia 
dostawy ciepła protokół podpisany przez Kontrahenta, natomiast do dokumentacji 
odbiorowej Wykonawca załączy kopię protokołu zaakceptowanego i podpisanego 
również przez Kierownika działu TEU” 

□ □ □  

3. 
Dokument gwarancyjny. Oryginał dokumentu gwarancyjnego przekazany za 
potwierdzeniem na protokole odbioru Użytkownikowi węzła – załącznik nr 2 do 
niniejszego „Wykazu dokumentów”; 

□ □ □  

4. 
Protokół wprowadzenia na budowę sporządzony przez Inspektora Nadzoru 
GPEC, przy udziale Użytkownika węzła, Wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta 
- załącznik nr 3 do niniejszego ”Wykazu dokumentów”. 

□ □ □  

5. 
Oświadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami 
o podjęciu obowiązku kierowania budową. 

□ □ □  
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6. 

Kopie uprawnień (kierownika robót sanitarnych oraz kierownika robót elektrycznych 
posiadającego wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje – wymagane 
uprawnienia budowlane i dozorowe) oraz zaświadczenie z Izby Inżynierów 
Budownictwa (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentów w plikach PDF). 

□ □ □  

7. 
Kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonującego prace, etc. (tylko 
wersja elektroniczna- skan dokumentów w plikach PDF). 

□ □ □  

8. 
Oświadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami (na jednym 
oświadczeniu):  

 

 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową 
wykonaną zgodnie ze standardami Spółek GRUPY GPEC i uzgodnioną z GPEC lub 
zmianami naniesionymi w trakcie budowy, podpisane przez Kierownika Budowy 
oraz Kierownika robót branżowych 

□ □ □  

b) o doprowadzeniu obiektu i terenu do należytego stanu i porządku potwierdzone 
przez Kontrahenta wpisem i podpisem na protokole odbioru końcowego. 

□ □ □  

c) o utylizacji odpadów - przedłożenie karty przekazania odpadów, powstałych w 
trakcie wykonywania prac - zgodnie z obowiązującymi przepisami, podpisana 
przez Kierownika Budowy. 

□ □ □  

9.  

Świadectwa dopuszczenia urządzeń wydane przez polskie urzędy i instytucje 
oraz świadectwa jakości i atesty, deklaracje zgodności ze znakiem CE na 
stosowane materiały (tylko wersja elektroniczna - zeskanowane dokumenty w 
plikach PDF). 

□ □ □  

10. 

Protokoły badań i decyzje dotyczące urządzeń ciśnieniowych, w których są 
zawarte ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego jak: kotły 
wodne, zbiorniki, dźwignice, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz 
dokumentację odbiorową w/w urządzeń wymaganą przez UDT po ich 
zamontowaniu w obiekcie cieplnym.  

□ □ □  

11. 
Protokół rozpoczęcia dostawy ciepła, podpisany przez Klienta/odbiorcę ciepła i 
Użytkownika węzła. 

□ □ □  

12. 
Karta parametrów ruchowych – 72-godzinny ruch (protokół rozruchu 72 – 
godzinnego) podpisana przez Wykonawcę. 

□ □ □  

13. Komplet protokołów badań i pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym:  

 

a)   ochrony przeciwporażeniowej; □ □ □  
b)  ciągłości przewodów ochronnych wraz z pomiarem rezystancji głównego 

połączenia wyrównawczego; 
□ □ □  

c)   stanu izolacji instalacji elektrycznej; □ □ □  
d)   ochrony odgromowej łącznie z metryką (o ile występuje); □ □ □  
e)   natężenia oświetlenia. □ □ □  

14. 

Projekt powykonawczy (tj. dokumentacja projektowa wykonana zgodnie ze standardami GPEC 
wraz z naniesionymi zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC w branżach technologicznej, 
elektrycznej i AKPiA, jakie nastąpiły w trakcie realizacji) wraz z załączonymi wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami uzyskanymi przez Wykonawcę od Klienta/Odbiorcy ciepła, dotyczącymi danych 
technicznych do projektowania węzłów cieplnych, uzgodniony z GPEC w zakresie: 

 

 
a)  technologicznym; □ □ □  
b)  elektrycznym; □ □ □  
c)  aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki AKPiA; □ □ □  

15. Dokumentacja eksploatacyjna, zgodna z dokumentacją powykonawczą, zawierająca:  

 
a)  instrukcję eksploatacji obejmującą część technologiczną, elektryczną i 

automatykę dla węzłów cieplnych uzgodnioną i zatwierdzoną przed 
uruchomieniem węzła przez Użytkownika węzła; 

□ □ □  
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b)  schemat technologiczny przeznaczony do zawieszenia na ścianie 
(urządzenia zamontowane w węźle muszą być oznaczone zgodnie z 
oznaczeniami występującymi na schemacie) z uwagą jakiego szablonu 
instrukcji eksploatacyjnej dotyczy  

□ □ □  

c)  schemat elektryczny i schemat AKPiA, przygotowane do umieszczenia w 
szafce elektrycznej (zafoliowane).  

□ □ □  

16. 
Odbiór kluczy (3kpl.) do wszystkich obiektów (Klient/odbiorca ciepła przekazuje 
Użytkownikowi węzła).  

□ □ □  

17. 
Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) (tylko wersja elektroniczna, 
zeskanowane dokumenty w plikach PDF). 

□ □ □  

18. 

W przypadku odstępstwa od zalecanej powierzchni dla pomieszczenia węzła w 
zależności od jego mocy oświadczenie że zaprojektowane w pomieszczeniu 
urządzenia technologiczne węzła spełniają wymogi zgodnie z normą PN-B-
02423/99 oraz wymogi BHP przy uwzględnieniu miejsca na wprowadzenie 
przyłącza ciepłowniczego jak również zamontowanych urządzeń pomiarowo-
rozliczeniowych Spółki 

□ □ □  

19. 
W przypadku oprogramowania autorskiego zgodnie z dokumentacją projektową 
należy dostarczyć program w wersji źródłowej dla zastosowanego regulatora 
pogodowego (2 nośniki CD) oraz instrukcję obsługi panelu operatorskiego 

□ □ □ 
 

 
Uwaga Ogólna: 
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej – płytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe 
w plikach PDF). Oddzielne pliki zawierające (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liście dokumentów):  

a) kopie uprawnień (kierownika robót sanitarnych oraz kierownika robót elektrycznych 
posiadającego wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje – wymagane uprawnienia 
budowlane i dozorowe) oraz zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa - tylko 
wersja elektroniczna- skan dokumentów w plikach PDF 

□ □ □ 

b) kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonującego prace, etc.,tylko wersja 
elektroniczna- skan dokumentów w plikach PDF 

□ □ □ 

c)    atesty, etc.,- tylko wersja elektroniczna- skan dokumentów w plikach PDF □ □ □ 
d)    Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR)  □ □ □ 
e)  pozostałe dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liście 

dokumentów (wymagane zgodnie z niniejszym „Wykazem dokumentów” w wersji 
papierowej) 

□ □ □ 

 

5. Kotłownie: 

5.1) Do oryginału protokołu odbioru końcowego robót, Wykonawca zobowiązany jest załączyć 

oryginały następujących załączników (o ile będą wymagane zapisami w umowie): 

1. Atest na manometr, którym była wykonana próba ciśnieniowa instalacji gazowej; 

2. Protokół rozliczenia złomu; 

5.2) W przypadku odbioru robót technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy 

zawartej z daną Spółką) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru 

GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru częściowego) jednego egzemplarza 

dokumentacji zawierającej dokumenty wymienione w tabeli poniżej, oznaczone w kolumnie 

„Odbiór tech”. 
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5.3) W przypadku, gdy Inwestorem jest dana Spółka, dopuszcza się dokonanie odbioru końcowego 

z uwagami wpisanymi przez Inspektora Nadzoru GPEC na protokole odbioru końcowego, np.: 

1. Brak Zawiadomienia do właściwego Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy; 

2. Brak docelowego zagospodarowania terenu przez Klienta / odbiorcę ciepła (co uniemożliwia 

osadzenie skrzynek na zawory i oznakowanie zaworów); a po uzupełnieniu braków, 

przekazanie dokumentów do Inspektora Nadzoru GPEC. 

 

Lp. Kotłownie: 
Odbiór końcowy Odbi

ór 
tech. TAK NIE n/d 

1. 
Protokół odbioru końcowego robót sporządzony przez Inspektora Nadzoru 
GPEC, przy udziale Użytkownika kotłowni, kierownika budowy i przedstawiciela 
Kontrahenta  - załącznik nr 1 do niniejszego ”Wykazu dokumentów”. 

□ □ □  

2. 

Protokół odbioru ciepłomierza/ wodomierza w dniu rozruchu i rozpoczęcia 
dostawy ciepła protokół podpisany przez Wykonawcę i Kontrahenta, natomiast do 
dokumentacji odbiorowej Wykonawca załączy kopię protokołu zaakceptowanego i 
podpisanego również przez upoważnionego przedstawiciela Spółki Grupy GPEC – 
załącznik nr 7 do niniejszego ”Wykazu dokumentów”;  

□ □ □ □ 

3. 
Protokół wprowadzenia na budowę sporządzony przez Inspektora Nadzoru 
GPEC, przy udziale Użytkownika kotłowni, kierownika budowy i przedstawiciela 
Kontrahenta - załącznik nr 2 do niniejszego ”Wykazu dokumentów”. 

□ □ □ □ 

4. 
Oświadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami 
o podjęciu obowiązku kierowania budową. 

□ □ □  

5. 

Kopie uprawnień (kierownika robót sanitarnych oraz kierownika robót 
elektrycznych posiadającego wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje – 
wymagane uprawnienia budowlane i dozorowe) oraz zaświadczenie z Izby 
Inżynierów Budownictwa (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentów w plikach 
PDF). 

□ □ □  

6. 
Kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonującego prace, etc. (tylko 
wersja elektroniczna- skan dokumentów w plikach PDF) 

□ □ □  

7. 
Oświadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami (na jednym 
oświadczeniu):  

 

 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową 
uzgodnioną z GPEC lub zmianami naniesionymi w trakcie budowy, podpisane 
przez Kierownika Budowy oraz Kierownika robót branżowych 

□ □ □ □ 

b) o doprowadzeniu obiektu i terenu do należytego stanu i porządku potwierdzone 
przez Kontrahenta wpisem i podpisem na protokole odbioru końcowego – 
dotyczy tylko kierownika budowy 

□ □ □  

c)  o utylizacji odpadów - przedłożenie karty przekazania odpadów, powstałych w 
trakcie wykonywania prac - zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami,– dotyczy tylko kierownika budowy  

□ □ □  

d) rozliczenie złomu (w przypadku wystąpienia demontażu urządzeń / elementów 
kotłowni) - załącznik nr 5 do niniejszego ”Wykazu dokumentów”- dotyczy tylko 
kierownika budowy 

□ □ □  
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8. 
Wypełniony dziennik budowy z podpisanym oświadczeniem o wykonaniu 
budowy zgodnie z projektem przez Inspektora Nadzoru GPEC, Kierownika Budowy 
i Projektanta 

    

9.  

Świadectwa dopuszczenia urządzeń wydane przez polskie urzędy i instytucje 
oraz świadectwa jakości i atesty, deklaracje zgodności ze znakiem CE na 
stosowane materiały (tylko wersja elektroniczna - zeskanowane dokumenty w 
plikach PDF). 

□ □ □ □ 

10. 

Protokoły badań i decyzje dotyczące urządzeń ciśnieniowych, w których są 
zawarte ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego jak: kotły 
wodne, zbiorniki, dźwignice wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz 
dokumentację odbiorową w/w urządzeń wymaganą przez UDT po ich 
zamontowaniu w obiekcie cieplnym.  

□ □ □ □ 

11. Komplet protokołów badań i pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym:  

 

a)   ochrony przeciwporażeniowej; □ □ □ □ 
b)  ciągłości przewodów ochronnych wraz z pomiarem rezystancji głównego 

połączenia wyrównawczego; 
□ □ □ □ 

c)   stanu izolacji instalacji elektrycznej; □ □ □ □ 
d)   ochrony odgromowej łącznie z metryką (o ile występuje); □ □ □ □ 
e)   natężenia oświetlenia. □ □ □ □ 

12. 

Projekt powykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę (tj. dokumentacja projektowa 
budowlano wykonawcza, zatwierdzona przez Wydział Urbanistyki i Architektury wraz z naniesionymi 
zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC w branżach technologicznej, elektrycznej i AKPiA, 
jakie nastąpiły w trakcie realizacji) wraz z załączonymi wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
uzyskanymi przez Wykonawcę od Klienta/Odbiorcy ciepła, dotyczącymi danych technicznych do 
projektowania kotłowni uzgodniony z GPEC w zakresie: 

 

 

a)   technologia kotłowni □ □ □ □ 
b)   przyłącze elektroenergetyczne wraz z punktem pomiarowym □ □ □ □ 
c)   robót budowlanych (gdy takie wystąpiły) □ □ □ □ 
d)   instalacji gazowej wraz z punktem pomiarowym □ □ □ □ 
e)  instalacji elektrycznej, armatury kontrolno - pomiarowej i automatyki AKPiA, 

telemetria i zdalne odczyty 
□ □ □ □ 

13. Dokumentacja eksploatacyjna, zgodna z dokumentacją powykonawczą, zawierająca:  

 

a) instrukcję eksploatacji obejmującą część technologiczną, elektryczną i 
automatykę dla kotłowni  uzgodnioną i zatwierdzoną przed uruchomieniem 
węzła przez Użytkownika kotłowni 

□ □ □ □ 

b) schemat technologiczny przeznaczony do zawieszenia na ścianie 
(urządzenia zamontowane w kotłowni muszą być oznaczone zgodnie z 
oznaczeniami występującymi na schemacie) z uwagą jakiego szablonu 
instrukcji eksploatacyjnej dotyczy  

□ □ □ □ 

c)  schemat elektryczny i schemat AKPiA, przygotowane do umieszczenia w 
szafce elektrycznej (zafoliowane).  

□ □ □ □ 

14. 

Dokumentacja zgłoszenia pozwolenia na użytkowanie kotłowni do odbioru 
przez Państwową Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Pracy, Sanepid, Nadzór 
Budowlany (Obowiązek jest wówczas gdy w Pozwoleniu na budowę zawarte są 
odpowiednie wymagania). 

□ □ □ □ 

15. 
Odbiór kluczy (3kpl.) do wszystkich obiektów (Klient/odbiorca ciepła przekazuje 
Użytkownikowi kotłowni).  

□ □ □  
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16. 
Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR), (tylko w wersji elektronicznej, 
zeskanowane dokumenty w plikach PDF). 

□ □ □ □ 

17. Instalacja gazowa: 

 

a) Protokół próby szczelności instalacji wewnętrznej gazu, □ □ □ □ 

b) Atest na manometr, którym była wykonana próba ciśnieniowa. Atest załączyć 
do protokołu, 

□ □ □ □ 

c) Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania instalacji z 
dokumentacją projektową i Pozwoleniem na Budowę, 

□ □ □  

d) Protokół z montażu gazomierza i zagazowania instalacji zewnętrznej oraz 
wewnętrznej instalacji gazowej przez dostawcę paliwa gazowego, 

□ □ □ □ 

e) Powykonawcze pomiary geodezyjne zewnętrznej instalacji gazowej, □ □ □  
18. Wentylacja pomieszczenia kotłowni i odprowadzenia  spalin: 

 

a) Protokół mistrza kominiarskiego z wykonania kontroli prawidłowego montażu 
i działania kanałów wentylacji pomieszczenia kotłowni i spalinowej,  

□ □ □ □ 

b) Szkic usytuowania kanałów wraz z wymiarami. □ □ □ □ 
19. Instalacja detekcji gazu: 

 
a) Szkic usytuowania czujników, centralki, zaworu automatycznego odcinania 

dopływu gazu, 
□ □ □ 

 

 

b) Protokół z uruchomienia instalacji przez Specjalistę posiadającego  
uprawnienia producenta na uruchomienia  instalacji.  W protokole  należy 
przedstawić zastawienie zamontowanych urządzeń wraz z podaniem typów 
i numerów seryjnych oraz szkic miejsca montażu. 

□ □ □ □ 

20. Zabezpieczenie pożarowe pomieszczenia: 

 

a) Atesty na materiały stosowane do wykonania zabezpieczeń pożarowych; □ □ □  
b) Oznakowanie  miejsc przejścia instalacji przez przegrody budowlane stropy i 

ściany, a także montowane przegrody budowlane, gdzie wykonano 
zabezpieczenie przeciwpożarowe lub przekroje z opisem zastosowanych 
materiałów; 

□ □ □ 

 

c) Rysunki miejsc montażowych; □ □ □  
d) Dokument wydany przez producenta, uprawniający Wykonawcę do 

wykonania zabezpieczeń pożarowych. Ksero dokumentu uprawniające do 
wykonania zabezpieczeń; 

□ □ □ 
 

e) Oświadczenie kierownika budowy o prawidłowości wykonania zabezpieczeń 
pożarowych  dla rozpatrywanego  pomieszczenia (wzór). 

□ □ □ 
 

21. Technologia: 

 

a) Protokoły z wykonania prób ciśnieniowych, □ □ □ □ 

b) Protokoły z uruchomienia urządzeń wytwarzających ciepło i kopia 
zaświadczenia  serwisanta  wykonującego pierwsze uruchomienie kotła, 

□ □ □ □ 

c) Protokół  z próby na gorąco - czas trwania rozruchu 72 godziny. □ □ □ □ 

 

Uwaga Ogólna: 
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej –płytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe w 
plikach PDF). Oddzielne pliki zawierające (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liście dokumentów):  

a) kopie uprawnień (kierownika robót sanitarnych oraz kierownika robót elektrycznych 
posiadającego wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje – wymagane uprawnienia 

□ □ □ 
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budowlane i dozorowe) oraz zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa - tylko 
wersja elektroniczna- skan dokumentów w plikach PDF 

b) kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonującego prace, etc.,tylko wersja 
elektroniczna- skan dokumentów w plikach PDF 

□ □ □ 

c)    atesty, etc.,- tylko wersja elektroniczna- skan dokumentów w plikach PDF □ □ □ 
d)    Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR)  □ □ □ 
e)  pozostałe dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liście 

dokumentów (wymagane zgodnie z niniejszym „Wykazem dokumentów” w wersji 
papierowej) 

□ □ □ 

 
IV. Komisja odbiorowa 

1).  W odbiorze częściowym lub końcowym obiektu cieplnego lub innego obiektu kubaturowego bierze 

udział Komisja Odbiorowa w składzie:  

1. Koordynator Inwestycji;  

2. Inspektor Nadzoru GPEC (w zależności od potrzeb: robót sanitarnych, robót elektrycznych, 

robót budowlanych); 

3. Przedstawiciel służby odpowiedzialnej za sprawy elektryczne i automatyki spółek GRUPY 

GPEC, gdy obowiązek montażu licznika energii elektrycznej leży po stronie danej Spółki  

4. Kierownik budowy wykonawcy; 

5. Użytkownik Obiektu Cieplnego. Użytkownik Obiektu Cieplnego jest Przewodniczącym Komisji 

Odbiorowej.  

2).  Na wniosek Przewodniczącego Komisji Odbiorowej, bądź też na wniosek Inspektora Nadzoru 

GPEC, w Komisji Odbiorowej mogą ponadto brać udział: 

1. pracownik zajmujący się sprawami BHP w Spółce;  

2. przedstawiciel Kontrahenta - dotyczy realizacji umów przyłączeniowych / przełożeniowych / 

na budowę kotłowni i dostawę ciepła; 

3. właściciele terenu, gestorzy sieci i dróg oraz instytucje i urzędy wymienione w pozwoleniu na 

budowę;  

4. inni pracownicy Spółki, wskazani i powiadomieni przez Przewodniczącego Komisji 

Odbiorowej (w tym np. specjaliści z zakresu: automatyki, telemetrii, elektroenergetyki, 

informatyki). 

3).  Tryb postępowania przy odbiorach infrastruktury ciepłowniczej Spółki: 

1. Wykonawca zgłasza (pismo, e-mail) Inspektorowi Nadzoru GPEC gotowość do odbioru - na 

co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.  

2. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, przekazuje jeden egzemplarz 

dokumentacji odbiorowej Inspektorowi Nadzoru GPEC - celem weryfikacji, z wypełnioną i 

podpisaną przez siebie listą dokumentów.  
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3. Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji odbiorowej Inspektor Nadzoru GPEC przekazuje do 

Wykonawcy informację zwrotną o kompletności i jakości przygotowanej i przekazanej mu 

dokumentacji odbiorowej: 

a) w przypadku pozytywnej oceny przekazanych dokumentów –  wyznacza termin 

zwołania komisji odbiorowej, 

b) w przypadku konieczności uzupełnienia braków – przekazuje do uzupełnienia i do 

ponownego zgłoszenia przez wykonawcę do odbioru. 

4. W sytuacji, gdy dokumentacja jest kompletna, Inspektor Nadzoru GPEC wyznacza termin 

zwołania Komisji Odbiorowej, zapraszając uczestników odbioru, nie później, niż na 3 dni 

robocze przed planowanym terminem odbioru.  

5. Gdy wszyscy członkowie Komisji nie wnoszą zastrzeżeń co do zasadności dokonania odbioru, 

Przewodniczący Komisji Odbiorowej podejmuje decyzję o dokonaniu odbioru i podpisaniu 

"Protokołu odbioru końcowego robót".  

6. Mapę sytuacyjno-wysokościową powykonawczą wykonawca przekazuje Inspektorowi 

Nadzoru GPEC w 3 egzemplarzach. 

4).  Tryb postępowania przy odpłatnym przejęciu na majątek Spółki istniejących Obiektów Cieplnych 

(nie dotyczy sieci i przyłączy ciepłowniczych) wykonanych przez Kontrahenta bez udziału 

Spółki: 

1. Kontrahent zwraca się do Spółki (pismo, e-mail) z wnioskiem o przekazanie na majątek Spółki 

danego Obiektu Cieplnego. Do wniosku załącza jeden egzemplarz dokumentacji projektowej 

uzgodnionej z GPEC, a także jeden egzemplarz dokumentacji odbiorowej (powykonawczej) 

wraz z kosztorysem - wyceną Obiektu Cieplnego oraz wypełnioną i podpisaną przez Kontahenta 

listą dokumentów. 

2. W przypadku decyzji pozytywnej ze strony danej Spółki, Kontrahent zgłasza Użytkownikowi 

Obiektu Cieplnego gotowość do odbioru - na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym 

terminem odbioru. 

3. Użytkownik Obiektu Cieplnego wyznacza termin zwołania komisji odbiorowej, zapraszając 

uczestników odbioru, nie później, niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. 

4. Gdy wszyscy członkowie komisji nie wnoszą zastrzeżeń co do zasadności dokonania odbioru, 

Przewodniczący Komisji Odbiorowej podejmuje decyzję o dokonaniu odbioru i podpisaniu 

"Protokołu przejęcia – przekazania Obiektu Cieplnego". 

5. Mapę powykonawczą wykonawca przekazuje Użytkownikowi Obiektu Cieplnego 

w 3 egzemplarzach.  

 
V. Opis informacji, jakie powinny zostać zawarte na szkicu geodezyjnym: 
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1.  Na szkicu geodezyjnym powinny być zawarte wszystkie wymagane prawem, zmierzone w 

terenie szczegóły montażu obiektu budowlanego (zgodne z obowiązującymi przepisami, 

instrukcją GUGiK), uwzględniające przede wszystkim: 

a) szkice polowe z określeniem współrzędnych charakterystycznych punktów i załamań 

sieci, oraz zamontowane na rurociągach:  

– kompensatory mieszkowe; 

– studzienki rozgałęźne (między komorami); 

– komory; 

– odcinki sieci, gdzie zastosowano podgrzew wstępny; 

– odcinki sieci, gdzie zastosowano rury TWIN; 

– odcinki, gdzie wybudowano sieć metodą ,,rura nad rurą’’; 

b) szkic montażowy zawierający średnicę rury przewodowej, płaszcza rurociągów, 

trójników, redukcji, punktów stałych, spawów, usytuowania zasuw, zaworów i innej 

armatury zamontowanej na sieci; 

c) pomiar wysokościowy określający rzędną rurociągu z wyraźnym zaznaczeniem, czy 

podano oś rurociągu, czy górę płaszcza rury; 

d) pomiar rur ochronnych z oznaczeniem średnic i długości w przypadku wykonywania 

przepustów lub przecisków; 

e) opis topograficzny skrzynek i wyprowadzonych wrzecion armatury odcinającej 

i odpowietrzającej na poziom terenu, zamierzonych na trwałe elementy w terenie, 

umożliwiające lokalizację tych elementów po zakończeniu budowy; 

f) numery działek, przez które przebiega dana sieć; 

g) długości i średnice ciepłociągu umieszczonego w pasie drogowym działki, nad którą 

trwały zarząd sprawuje ZDiZ, w podziale na sieci umieszczone nad lub pod jezdnią oraz 

poza jezdnią (z podaniem pikiet). 

 
VI. Załączniki: 

1) Protokół odbioru robót częściowy / końcowy; 

2) Protokół wprowadzenia na budowę; 

3) Protokół z czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepła; 

4) Protokół rozliczenia złomu powstałego w wyniku demontażu ciepłociągu; 

5) Protokół rozliczenia złomu powstałego w wyniku demontażu urządzeń stacji grupowej / węzła 

cieplnego / kotłowni; 

6) Oświadczenie (informujące, że prace związane z usuwaniem azbestu zostały 

przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa); 
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7) Dokument gwarancyjny dla sieci, przyłącza ciepłowniczego 

8) Dokument gwarancyjny dla sieci, przyłącza ciepłowniczego, gdy kryterium wyboru jest okres 

gwarancji; 

9) Dokument gwarancyjny dla węzła ciepłowniczego 

10) Dokument gwarancyjny dla węzła ciepłowniczego, gdy kryterium wyboru jest okres gwarancji; 

 

VII. Regulacje 

1) Norma PN-B-02423:1999 „Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze" 

2) Norma PN-B-0243:1999 1-1 „Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo-gazowe 

o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania".  

3) Wytyczne techniczno – eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów 

układanych bezpośrednio w gruncie  

4) Wytyczne do projektowania i wykonania węzłów cieplnych będących własnością Spółek 

GRUPY GPEC. 

5) Wytyczne do projektowania, wykonania, dopuszczenia do ruchu sieciowego węzłów cieplnych 

nie będących własnością Spółek GRUPY GPEC. 

6) Instrukcja BHP postępowania z azbestem dla Klientów Grupy GPEC.  

 

VIII. Przyczyna kolejnego wydania 

Drobne poprawki redakcyjne. 


