Zalacznik nr 8 do SWZ- Projekt umowy
UMOWA
OROBOTYBUDOWLANE

nr...../2021

zawarta w dniu .2021 r. w Bydgoszczy

pomiedzy

Stowarzyszenie zwykle ,, Budowa Ulicy Cytrusowej”

ul. Cytrusowa 12; 85-389 Bydgoszcz

NIP 9671387232, REGON 366628551

reprezentowanym przez: Pana Tadeusza Cichy

ul. Cytrusowa 12; 85-389 Bydgoszcz

zwangq dalej w tresci umowy ZAMAWIAJACYM,

a

z siedzibq

NIP: Regon:
zwanym dalej w tresci umowy WYKONAWCA.

tgcznie w tresci umowy zwane STRONAMI

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
,»Przebudowa ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem i kanatem technologicznym na dz. o nr
ew. 6/6 i 6/8 w obr. 41 (w ramach II etapu inwestycji)” w wykonaniu warunkéw umowy z dnia ......10.2021
r. nr ../2021, zawartej pomiedzy Miastem Bydgoszcz a Zamawiajagcym, o przystapieniu do wspdlnej
realizacji zadania publicznego pn. ,,Przebudowa ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem i
kanalem technologicznym na dz. o nr ew. 6/6 i 6/8 w obr. 41 (w ramach II etapu inwestycji)”.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajqcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwiqzane z przebudowq
fragmentu ul. Cytrusowej wraz z odwodnieniem i kanatem technologicznym w zakresie i na warunkach
okreslonych w: w projekcie budowlanym bedqcym zalqcznikiem do zgtoszenia z dnia .......2021r. zamiaru
wykonania robét budowlanych obejmujgcych Przebudowa ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy wraz z
odwodnieniem i kanalem technologicznym na dz. o nr ew. 6/6 i 6/8 w obr. 41 (w ramach II etapu
inwestycji), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, swz oraz w ramach
uzgodnieri nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
2. Okreslony w ust. 1 przedmiot umowy obejmuje takze wykonanie:
1) czasowej organizacji ruchu zaopiniowanej przez ZDMiKP;
2) dokumentacji powykonawczej — 4 kpl.;
3) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — 4 szt.;
oraz
4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajqcemu 4 kpl. dokumentéw stanowiqcych dowdd nalezytego
wykonania przedmiotu umowy (w tym m.in. atesty, aprobaty techniczne, protokély badani i sprawdzen,
Swiadectwa jakosci, certyfikaty, deklaracje itp.);
5) dostarczenie kompletu dokumentow niezbednych do wniosku o zakorczeniu robdt budowlanych do
organu nadzoru budowlanego.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjq technicznq, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz specyfikacjq istotnych warunkéw zamowienia i uznaje je za podstawe do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§2
1. Funkcje kierownika budowy petnic bedzie p.
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tel. ........c..e.wevn..., posiadajqcy aktualne uprawnienia budowlane nr ..................... wydane w dniu

Przedstawicielem  Wykonawcy  upowaznionym do kontaktow z  Zamawiajqcym  bedzie
p. . . tel. .

Przedstawwlelem Zamaw1a]qcego begdZIep e tel

. Nadzor inwestorski sprawowac bedq:

Dp.ccviieiieinennn... —branza drogowa tel. ...........cccooeeeeee,

2)D.eeeeinninineninnw... — branza wod-kan. tel. ....................,

3)p. .. . tel. . wereeeny

Nadzor autorskl sprawowac bedzze p e el .

. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorsklego dzza%ajq w imieniu Zamawqucego

§3

. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zarzqd Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w

Bydgoszczy w obecnosci Zamawiajqcego w terminie obustronnie ustalonym (w rozumieniu art. 3 pkt 10
ustawy z 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze zm.).

. Rozpoczecie robét budowlanych nastqpi nie wczesniej niz po przekazaniu terenu budowy oraz po wydaniu

zgody przez Inspektora nadzoru.

. Inspektor nadzoru wyda zgode na rozpoczecie robot w ciqgu 3 dni od dostarczenia przez Wykonawce

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz potwierdzenia ubezpieczenia zgodnie z
tresciq §11 niniejszej umowy.

Wykonawca moze dokonaé zmiany w obowiqzujqcej organizacji ruchu dopiero po wykonaniu
oznakowania przewidzianego projektem organizacji ruchu na czas robét i po odebraniu tego
oznakowania przez Inspektora nadzoru.

. W zakresie objetym Umowq nie obowiqzujq regulacje ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach

publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1376 ze zm.) dotyczqce zasad zajmowania pasa drogowego.

§4

Obowiqzki stron, zasady zawierania uméw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami

. Do obowiqzkéw Zamawiajqcego nalezy:

1) udziat w protokolarnym przekazaniu placu budowy,
2) przekazanie dokumentacji technicznej na dzien przekazania terenu budowy,

. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie wykonywanych

prac.

Zamawiajqcemu przystuguje 14 dniowy termin na zgloszenie zastrzeienn do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane i do projektu jej zmiany, lub wniesienia
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane.

. Do obowiqzkéw Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy:

1) opracowanie i przekazanie Zamawiajqcemu planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, projektu
czasowej organizacji ruchu zatwierdzonej przez ZDMiKP oraz dokumentow niezbednych do
zgloszenia rozpoczecia prac do organu nadzoru budowlanego,

2) zatrudnienie do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét osob wymienionych w
zatqczonym do oferty wykazie,

3) przejecie terenu budowy,

4) prowadzenie dziennika budowy,

5) utrzymanie porzqdku, ochrona mienia znajdujqcego sie na terenie budowy,

6) zorganizowanie zaplecza i placu budowy,

7) przestrzeganie obowiqzujqcych przepiséw BHP i ppoz. w trakcie wykonywania robot,

8) oczyszczanie nawierzchni ulic sqsiednich i przyleglych do placu budowy z wszelkich  nieczystosci
zwiqzanych z prowadzonq budowq, a szczegdlnie z ziemi i blota,

9) odtworzenie terenow w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku prowadzenia prac,

10) ponoszenie wszelkich oplat i odszkodowan na rzecz osoéb trzecich za szkody wyrzqdzone w ich
majqtku,

11) segregowanie, skladowanie, unieszkodliwianie odpaddéw oraz gruzu budowlanego pochodzqcych z
rozbiorki oraz dokumentowanie ich wywozu,



12) zapewnienie nadzoru geodezyjnego, geologicznego, laboratoryjnego i w razie potrzeby
archeologicznego,

13) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi,
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

14) stosowanie nowych materiatow i urzqdzen posiadajqcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zapewniajqcych sprawnos¢ eksploatacyjnq wykonanego przedmiotu umowy,

15) pokrycie kosztow energii elektrycznej, wody, odprowadzenia sciekéw, zuzytych do wykonania
przedmiotu umowy, wedtug wskazan podlicznikéw zamontowanych przez Wykonawce,

16) pisemne zgtaszanie wykonania robdt do odbioru koricowego,

17) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty
budowlane, a takze projekt jej zmian.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej dalszej zmiany, dostarczac¢
bedzie podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest on obowiqzany dotqczy¢ zgode Wykonawcy na
ich zawarcie, a takze projektu jej zmian,

18) przedkiadanie Zamawiajqcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane oraz projekt jej zmian,

19) przedkladanie Zamawiajqcemu przez Wykonawce, Podwykonawce, dalszego Podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, a takze projekt jej zmian, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia,

20) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest obowiqzany wykaza¢ Zamawiajqcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

21) Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca, na podstawie art. 95 ustawy Pzp, majq
obowiqzek w czasie realizacji przedmiotu umowy zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace osoby
wykonujqce nastepujqce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

a) robot brukarskich (brukarze),
b) operatoréw sprzetu (operatorzy maszyn budowlanych),
c) kierowcow,

Powyzsze nie dotyczy osob wykonujgcych samodzielne funkcje w budownictwie.

22) w trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajqcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce/ Podwykonawce/ dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujqcych wskazane w
pkt 19 prace. Zamawiajqcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) Zqdania oswiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zqdania wyjasnien w przypadku wqtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia;

23) Informowanie Gestoréw sieci o terminie przystqpienia do robot na min. 7 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robét.

24)Prowadzenie prac zgodnie z harmonogramem, ktéry okresla czasookresy poszczegélnych rodzajow
robot. Dopuszcza sie zmiane harmonogramu przez Wykonawce po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajqcego.

5. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajqcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawe umowy o prace przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce osob wykonujqcych prace wskazane w ust. 4 pkt 21 w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujqcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajqcego.



7.

8.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajqcego
oSwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby
zatrudnione na podstawie umowy prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy oraz oswiadczenie tego
pracownika/pracownikéw  zatrudnionych na  podstawie umowy 0  prace  przez
Wykonawce/Podwykonawce/dalszego ~ Podwykonawce  opatrzone  wlasnorecznym  podpisem
pracownika/pracownikéw poswiadczajqcym wykonywanie wskazanych czynnosci na podstawie umowy
o prace,

2) poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce/ Podwykonawce/ dalszego
Podwykonawce kopii umowy/uméw o prace oséb wykonujqcych w trakcie realizacji zamodwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie (wraz z dokumentem regulujqcym zakres obowiqzkéw,
jezeli taki zostat sporzqdzony),

3) innych dokumentéw - zawierajqcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiqzkéw pracownika.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce /Podwykonawce/dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osob wykonujqcych wskazane w ust. 4 pkt 21 czynnosci. Zamawiajqcy
przewiduje sankcje w postaci obowiqzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w umowie. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajqcego terminie zqdanych przez
zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce /Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie
przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujqcych wskazane w ust. 4 pkt 21 czynnosci,

W przypadku uzasadnionych waqtpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce Zamawiajqcy mozie zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowq Inspekcje Pracy.

§5

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy/Podwykonawcy

. Wykonawca zapewnia, ze posiada niezbednq wiedze fachowq, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci

finansowe i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie
wykona¢ prace na warunkach okreslonych w umowie.

. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednim sprzetem oraz potencjatem osobowym do wykonania

przedmiotu umowy.

. Za szkody powstate podczas wykonywania prac zwiqzanych z przedmiotem umowy odpowiada
Wykonawca.
. Wykonawca zobowiqzany jest do statego nadzoru zaréwno nad pracownikami wykonujgcymi roboty, jak i

przebiegiem ogotu robdt budowlanych wykonywanych w miejscu ich realizacji.

. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowego wykonywania umowy, Wykonawca zobowiqzuje sie w ciqgu 2

dni od otrzymania zgloszenia od Zamawiajqcego o nieprawidtowym wykonaniu prac usunq¢ zgtoszone
nieprawidlowosci.

. Wykonawca oswiadcza, ze w zakresie realizacji niniejszej umowy korzysta / nie korzysta * z ustug

Podwykonawcow

* - niewfasciwe skresli¢
Wykonawca oswiadcza, ze powierza Podwykonawcom nastepujqcy zakres przedmiotu umowy:
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy moze dokonac¢ zmiany Podwykonawcy lub dopusci¢
Podwykonawce do wykonywania umowy po jej zawarciu z Zamawiajqcym z uwzglednieniem zasad
okreslonych w niniejszym paragrdfie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania Ilub zaniechania, uchybienia Ilub zaniedbania

Podwykonawcy, w takim samym stopniu, jakby byly to dziatania lub zaniechania, uchybienia lub
zaniedbania Wykonawcy.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien w zakresie kar umownych oraz postanowien

dotyczqcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystnych niz prawa i



obowiqzki Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajqcym, a

Wykonawcq.

11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamdwieri publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiqzany wykaza¢
Zamawiajqcemu, ze proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia oraz nie zachodzq wobec Niego podstawy wykluczenia. Przepisy Dziatu II w Rozdziale II w
Oddziale 3 ustawy Prawo zamdéwien publicznych stosuje sie odpowiednio.

12. Zamawiajqcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje
prace w sposoéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami Umowy i przepisami obowiqzujgcego prawa.

13. Wykonawca zobowiqzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

14. Umowa pomiedzy Wykonawcq a Podwykonawcq musi by¢ zawarta zgodnie z odpowiednimi przepisami
Kodeksu cywilnego. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawcq, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajqcego w nastepujqgcym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajqcemu projekt umowy z Podwykonawcq,

2) w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia projektu, Zamawiajqcy udzieli na pisSmie zgody na
zawarcie umowy albo — podajqc uzasadnienie — zglosi zastrzezenia do projektu umowy,

3) zgloszenie w powyiszym terminie zastrzeien przez Zamawiajqcego do projektu umowy bedzie
réwnoznaczne z brakiem akceptacji i odmowq udzielenia zgody,

4) w przypadku odmowy okreslonej w pkt 3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z
Podwykonawcq w powyiszym trybie, uwzgledniajqcy zastrzeienia i uwagi zgloszone przez
Zamawiajqcego.

15. Wykonawca przekaze Zamawiajqcemu potwierdzonq za zgodnos¢ z oryginatem kopie kazdej umowy z
Podwykonawcq w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

16. Zamawiajqcy w terminie 14 dni od przedlozenia przez Wykonawce kopii umowy o podwykonawstwo
moze zlozy¢ pisemny sprzeciw.

17. Umowa z Podwykonawcq bedzie uwazana za zatwierdzonq przez Zamawiajqcego, jesli w terminie 14 dni
od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem o zatwierdzenie, Zamawiajqcy nie zgtosi
sprzeciwu lub zastrzezen do umowy.

18. Powyzszy tryb zglaszania zastrzezen, sprzeciwu, udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich
zmian umoéw z Podwykonawcami.

19. Zlecanie czesci robét Podwykonawcy nie zmieni zobowiqzan Wykonawcy wobec Zamawiajqcego, ktory
jest odpowiedzialny za wykonanie catosci robat.

§6
Termin realizacji umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w §1 w terminie do dnia ..........
Dopuszcza sie zmiane powyzszego terminu w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w art.
263 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze
zm.).

2. Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru koficowego potwierdzonego
podpisaniem przez Strony protokotu bezusterkowego odbioru konicowego.

3. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z harmonogramem okreslajqgcym czasookresy dla poszczegdélnych
rodzajow robdt.

4. Zamawiajqcy informuje, iz w zwiqzku z ustawq z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.), w przypadku zmiany umowy zawartej w roku 2021r.
w zakresie terminu wykonania zamdwienia, tj. na termin przypadajqcy w roku 2022, Wykonawca zapewni
wykorzystanie udziatéow pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia, wynoszqce co najmniej 10%.



§7
Odbior koricowy robét

1. Przedmiotem konicowego odbioru robot jest bezusterkowa catos$¢ prac objetych przedmiotem umowy. W
odbiorach uczestniczq: przedstawiciele Zamawiajqcego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz
inspektorzy nadzoru inwestorskiego wtasciwych branz.

2. Do obowiqzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajqcemu dokumentow
pozwalajqcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci przekazanie:
1) mapy sytuacyjno - wysokosciowej powykonawczej,

2) protokotéw technicznych,

3) protokotéw badan,

4) oswiadczenia gwarancyjnego (dokument gwarancyjny),

5) atestow i certyfikatow jakosci,

6) oswiadczen lub innych dokumentéw, wiascicieli nieruchomosci na ktérych byly prowadzone roboty o
uporzqdkowaniu i przywrdéceniu do stanu pierwotnego terenu przez Wykonawce.

7) pozostatych dotyczqcych przedmiotu umowy, ktérych przedlozenia zazqdat Zamawiajqcy.

3. Wykonawca ma obowiqzek przekaza¢ Zamawiajqcemu dokumentacje wskazanq w ust. 2 najpdzniej w dniu
odbioru robot. W przypadku niekompletnej dokumentacji lub nieprawidtowo sporzqdzonej odbior robot
nie bedzie dokonany. Do dokumentéw okreslonych w § 7 ust. 2 pkt 6 nie zalicza sie dokumentow
wymienionych § 9 oraz § 10, ktérych warunki przekazania okreslone sq odpowiednio w tychze
paragrafach.

4. Odbior zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w ciqgu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
od Wykonawcy o gotowosci do odbioru i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru.

5. O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowiqzany zawiadomi¢ Zamawiajqcego pisemnie. Na tej
podstawie Zamawiajqcy wyznacza dzien i godzine odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiqgngt gotowosci do
odbioru, w szczegdlnosci z powodu nie zakoriczenia robét, stwierdzenia wad istotnych lub nie wywiqzania
sie z obowiqzkow, o ktérych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajqcy odmoéwi odbioru.

7. Jezeli odbiodr nie zostat dokonany z winy Zamawiajqcego w terminie ustalonym w sposob okreslony w ust.
5 niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce,
to Wykonawca nie pozostaje w zwtoce z wykonaniem zobowiqzania wynikajqcego z umowy.

8. Z czynnosci odbioru sporzqdza sie protokot, ktory powinien zawierac¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru. Odbidr koricowy jest dokonany po ztozeniu przez Zamawiajqcego stosownego oswiadczenia o
odbiorze w protokole bezusterkowego odbioru koricowego lub po potwierdzeniu w ww. protokole
usuniecia wszystkich usterek.

9. Zgtoszenie gotowosci do odbioru przed terminem, okreslonym w §6 ust. 1, wykonania przedmiotu umowy i
stwierdzenie bezusterkowego odbioru w protokole odbioru koricowego jest réwnoznaczne z wykonaniem
przedmiotu umowy w terminie.

§8
Wynagrodzenie i sposob rozliczen

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajqcy oraz Miasto Bydgoszcz zaplacq wynagrodzenie
ryczattowe ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy w Iqcznej cenie: .............. zt brutto (stownie:
................................................ ), na warunkach wynikajqcych z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajqcym a Miastem Bydgoszcz z dnia ..........2021r. Nr ..../2021 Wykonawca oswiadcza, iz tres¢
ww. umowy jest mu znand.

2 Wynagrodzenie ryczaltowe, ustalone w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwiqzane z realizacjq przedmiotu
umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwiqzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawq do zqdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 1.

3. Zamawiajqcy (po uzyskaniu pisemnej zgody Miasta Bydgoszczy) zastrzega sobie prawo do rezygnacji z
czesci zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem umowy przed ich wykonaniem lub zlecenia prac
zamiennych, a Wykonawca wyraza na powyisze zgode. Warto$S¢ zaniechanych robét budowlanych nie
moze by¢ wyisza niz 15% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w ust.1 i bedzie potrqcona w
oparciu o kosztorys robét zaniechanych, a prac zamiennych na podstawie kosztorysu zamiennego
sprawdzonego przez inspektora nadzoru odpowiedniej branzy oraz zatwierdzonego przez



Zamawiajqcego. Kosztorys ten bedzie sporzqdzony w oparciu o zastosowane sktadniki cenotwdrcze z
kosztorysu Wykonawcy. Ceny materiatow, sprzetu i robocizny zgodne bedq z zastosowanymi w kosztorysie
Wykonawcy. W przypadku braku cen poszczegdlnych materiatéw, sprzetu i robocizny w kosztorysie
Wykonawcy kosztorys robét zamiennych/robot zaniechanych/robét dodatkowych bedzie przedmiotem
uzgodnieri z Zamawiajqcym, przy czym ceny nie mogq by¢ wyisze niz srednie sktadniki cenotwdrcze
publikowane w wydawnictwie ,,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Spétka z o.0.) adekwatne do okresu

i miejsca wykonania robot. Zlecenie prac zamiennych nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zamawiajqcy, po uzyskaniu pisemnej zgody Miasta Bydgoszczy, moze powierzy¢ Wykonawcy wykonanie
robét dodatkowych zgodnie z przepisami ustawy.

1) Roboty dodatkowe wymagajq sporzqdzenia protokotu uzasadniajgcego wykonanie robot
sporzqdzonego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora Nadzoru i
Kierownika budowy/robdt i Zamawiajqcego.

2) Roboty dodatkowe zostanq rozliczone kosztorysem robdt dodatkowych sporzqdzonym w oparciu o
zastosowane sktadniki cenotworcze z kosztorysu Wykonawcy. Ceny materiatéw, sprzetu i robocizny
zgodne bedq z zastosowanymi w kosztorysie Wykonawcy. W przypadku braku cen poszczegdlnych
materiatdw, sprzetu i robocizny w kosztorysie Wykonawcy kosztorys robot zamiennych/robot
zaniechanych/robét dodatkowych bedzie przedmiotem uzgodnieri z Zamawiajqcym, przy czym ceny nie
mogq by¢ wyzsze niz Srednie skiadniki cenotwdrcze publikowane w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
(OWEOB PROMOCIJA Spéitka z o.0.) adekwatne do okresu i miejsca wykonania robét.

5. Strony nie dopuszczajq waloryzacji wynagrodzenia.
6. Wykonawca do kazdej wystawionej faktury VAT dolqczy oswiadczenie udokumentowane oswiadczeniami

swoich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, zaakceptowanych przez Zamawiajqcego, o

uiszczeniu wszelkich wymaganych wierzytelnosci przystugujqcych Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, powstatych w zwiqzku z realizacjq robot bedqcych przedmiotem niniejszej umowy,
bgd7 tez pisemne oswiadczenie o wysokosci zaleglosci wobec Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcdéw. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy
Wykonawcy, znajdujqcy sie na udostepnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Numer rachunku.. verreenn. Zd
wyjqtkiem kwoty odpowiadajqcej sumie zobowiqzari Wykonawcy wobec Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedlozyt dokumentéw swiadczqcych o
dokonaniu zaptaty na ich rzecz, bqdz wynikajqcych z o$wiadczenia Wykonawcy o wysokosci zaleglosci
Wykonawcy wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow. Zobowiqzania te po ich weryfikacji
Zamawiajqcy bedzie miat mozliwos¢ uregulowania bezposrednio na rachunek Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw umniejszajqc tym samym naleznos¢ Wykonawcy (potrqcenie).

7. Zamawiajqcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujqcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanq przez Zamawiajqcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub ktéry zawart przedioiong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiqzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylqcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajqcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane, lub po
przedlozeniu zamawiajqcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wylqcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

10. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty nastgpi fakturami koncowymi wystawionymi po
dokonaniu odbioru koricowego robot, wedtug zasad okreslonych w umowie z dnia .......2021r. Nr .../2021,
zawartej pomiedzy Zamawiajqcym a Miastem Bydgoszcz o przystqgpieniu do wspdlnej realizacji zadania
publicznego pn. ,,Przebudowa ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem i kanalem
technologicznym na dz. o nr ew. 6/6 i 6/8 w obr. 41 (w ramach II etapu inwestycji)”.

11. Podstawq do wystawienia faktur koricowych bedzie podpisany przez Strony protokét stwierdzajqcy
bezusterkowe wykonanie przez Wykonawce zakresu robét zgtoszonych do odbioru i po przedstawieniu
wymaganych dokumentoéw.



12. Zaptata nastqpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionych faktur VAT wraz z
wymaganymi dokumentami wynikajqcymi z umowy, nie wczesniej niz po wykonaniu przedmiotu umowy
potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru konicowego na rzecz Zamawiajqcego w zakresie objetym
finansowaniem przez Zamawiajqcego zgodnie z umowq z dnia .......2021r. Nr .../2021, zawartq pomiedzy
Zamawiajqcym a Miastem Bydgoszcz oraz na rzecz Miasta Bydgoszcz w zakresie objetym finansowaniem
przez Miasto Bydgoszcz zgodnie z umowq z dnia ......2021r. Nr .../2021, zawartq pomiedzy
Zamawiajqcym a Miastem Bydgoszcz.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty przez Zamawiajqcego na rzecz Podwykonawcy, czy dalszego
Podwykonawcy Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia mu informacji o powyzszym fakcie ma
prawo zglosi¢ pisemne uwagi dotyczqce bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom czy
dalszym Podwykonawcom.

14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajqcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) #lozy¢ do depozytu sqdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej waqtpliwosci Zamawiajqcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo,

3) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

15. Przeniesienie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce na osoby trzecie
wierzytelnosci wynikajqcych z umowy wymaga zgody Zamawiajqcego. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca na kazdej z wystawionych faktur VAT zamiesci zastrzezenie o niedopuszczalnosci
przelewu bez zgody Zamawiajqcego.

16. Termin zaptaty wynagrodzenia przez:

1) Wykonawce na rzecz Podwykonawcy,

2) Podwykonawcy na rzecz dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ diluiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajqcego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

17. Zamawiajqcemu przystuguje prawo wstrzymania ptatnosci w przypadku nieprzedlozenia w terminie 7 dni
od dnia wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcow, ktorych wierzytelnosc jest
czesciq skladowq wystawionej faktury o dokonaniu zapltaty na rzecz tych Podwykonawcéw do czasu ich
przeditozenia oraz w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie.

89
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie
................................... W WySOKOSCi ......c.cceveveeeenn... 2l co stanowi 5% kwoty wynagrodzenia
brutto, o ktérej mowa w §8 ust.1

2. Zmiany formy zabezpieczenia mogq by¢ dokonywane z zachowaniem ciqgtosci i bez zmniejszania jego
wysokosci.

3. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajqcy 70% wniesionego zabezpieczenia nastqpi w terminie 30 dni po
terminie realizacji umowy o jakim mowa w §6 ust. 2 na rachunek wskazany przez Wykonawce w §8 ust. 6.

4. Kwota 30% wniesiona w formie pienieznej, wynikajqca z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie scedowana i przekazana
Miastu Bydgoszcz, niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni od dokonania odbioru koricowego.

5. Kwota, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu zostanie zwrécona przez Miasto Bydgoszcz w
terminie 15 dni po uplywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.

6. W przypadku wniesienia gwarancji nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniezna,
Zamawiajqcy dostarczy Miastu Bydgoszcz otrzymanq od Wykonawcy, scedowanqg lub wystawiong
bezposrednio na rzecz Miasta Bydgoszcz, gwarancje nalezytego wykonania umowy w okresie trwania
rekojmi za wady, niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dokonania odbioru koricowego, pod
rygorem wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pieniezna, okres waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy trwac powinien do uptywu 15 dni po zakoriczeniu okresu rekojmi.



1.

§10
Rekojmia, gwarancja
Wykonawca oswiadcza, iz udziela Miastu Bydgoszcz gwarancji na roboty stanowiqce przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji wynosi ....... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koricowego

3.

4.

8.

9.

przedmiotu umowy.
Dokument gwarancyjny (o$wiadczenie gwarancyjne) Wykonawca (bedqcy jednoczesnie gwarantem)
zobowiqzany jest dostarczy¢ Zamawiajqcemu, w ktorego obowiqzku jest przekazanie ww. dokumentu
Miastu Bydgoszczy niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dokonania odbioru koricowego, pod
rygorem wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy.
Oswiadczenie gwarancyjne powinno zawierac:
1) wskazanie Miasta Bydgoszcz jako strony, na rzecz ktdrej zostaje udzielona gwarancja,
2) nazwe i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej,
3) czas trwania i terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej,
4) zobowiqzanie Wykonawcy do usuniecia wad (naprawy) w terminie wskazanym przez Miasto
Bydgoszcz,
5) stwierdzenie, ze gwarancja nie wylqcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Miasta Bydgoszcz
wynikajqcych z przepisow o rekojmi za wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Miasta Bydgoszcz, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajqgce  jego  wartos¢  lub  uzytecznos¢  ze  wzgledu na cel  okreslony
w umowie lub wynikajqcy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy
nie ma wlasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacjq robot posiadac¢ powinien.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu powstate
po odbiorze.

Uprawnienie z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajq po uplywie ..... miesiecy liczqc
od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiada ponadto za wady powstate wskutek wad rozwiqzan, ktérych wprowadzenia
zazqdat oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie
projektu lub rozwiqzania technicznego.
W okresie gwarancji i rekojmi stwierdzone wady Wykonawca usuwa w terminie wyznaczonym przez
Miasto Bydgoszcz.
Uchybienie terminu usuniecia wad upowaznia Miasto Bydgoszcz do zlecenia osobom trzecim usuniecia
wad na koszt Wykonawcy.

10. Uprawnienia i obowiqzki wynikajqce z tytulu gwarancji i rekojmi za wady wykonywa¢ bedzie Miasto

Bydgoszcz.

§11
Ubezpieczenie

. Wykonawca jest zobowiqzany posiada¢ umowe ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej z sumq ubezpieczenia nie mniejszq niz 200.000,00 zt (zgodnie ze specyfikacjq istotnych
warunkéw zamdwienia) waznq przez caly okres realizacji umowy.

. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej z

sumq ubezpieczenia nie mniejszq niz kwota wskazana z ust. 1 w trakcie realizacji niniejszej umowy
Wykonawca obowiqzany jest do przediuzenia okresu ubezpieczenia OC na okres nie krétszy niz termin
obowiqzywania niniejszej umowy.

. W przypadku wskazanym w ust. 2 Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu umowe ubezpieczenia OC z

tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej z sumq ubezpieczenia nie mniejszq niz kwota wskazana w
ust. 1 wraz z dowodem oplaty naleinych sktadek, nie pdzniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowej
umowy ubezpieczeniowej.

. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowiqzku wynikajqcego z ust. 3 Zamawiajqcemu przystugiwa¢ bedzie

prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajqcy uprawniony bedzie do
naliczenia kary umownej za odstgpienie od umowy zgodnie z §13.

. Z prawa odstqpienia od umowy Zamawiajqcy skorzysta w terminie 21 dni od uplywu wyznaczonego

terminu na dostarczenie dokumentow.



§12
Odstqgpienie od umowy
1. Zamawiajqcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci stanowiqcej
podstawe odstqpienia w sytuacji wystgpienia chociazby jednego z ponizszych przypadkow:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajqcego wstrzymuje roboty co najmniej 21 dni,

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczgt robét w terminie 14 dni od daty podpisania
umowy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajqcego,

3) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowq i dokumentacjq technicznq lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne,

4) przedmiot umowy ma wady uniemozliwiajqgce dokonanie odbioru i korzystanie z przedmiotu umowy,

5) Zamawiajqcy wielokrotnie dokonuje bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy lub dokonuje bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
sume wieksza niz 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §8 ust. 1,

6) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkoéw udziatu w postepowaniu, a Wykonawca nie wykaze Zamawiajqcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

7) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajqcemu nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzajqcego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na
7 (siedem) dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowiqzujqcej wraz z dowodem jej oplacenia,

8) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajqcemu - w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zdarzenia, ktdre
wplynelo na zmniejszenie sumy ubezpieczenia - uzupetnionej/nowej polisy/innego dokumentu,
potwierdzajqcego, ie Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na sume ubezpieczenia réwnq co najmniej 200.000,00 zi,

9) dwukrotnego stwierdzenia przypadku zatrudnienia przez Wykonawce bqdZ Podwykonawce osob, o
ktérych mowa w § 4 ust. 4 pkt 21) umowy na podstawie innej niz umowa o prace,

2. Zamawiajqcy moze odstgpic¢ od umowy w terminie 30 dni:

1) od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Iub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczernistwu publicznemu,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujqcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo
zamowien publicznych,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowiqzaniom, ktére ciqzq na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajqcy udzielit zamdwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a) , Zamawiajqcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.
4. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lub ust. 2 Wykonawca moze iqdac¢ wylqcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.
5. W ciqgu 30 dni od odstgpienia od umowy Strony dokonajq wzajemnego rozliczenia z wykonanej czesci
umowy.
6. Rozliczenie nastqpi na podstawie protokotu inwentaryzacji robét sporzqdzonego na dzieri odstgpienia
sporzqdzonego przez Wykonawce przy udziale Zamawiajqcego.
7. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na wiasny koszt.

§13
Kary umowne
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1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone zostanq kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o
jakim mowa w §8 ust. 1 za kazdy dzieni zwloki,

2) za zwloke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy o jakim mowa w §8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

3) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 20% brutto wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego §8 ust. 1,

4) za brak zaplaty lub nieterminowq zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §8 ust. 1
za kazdy dzien zwioki,

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o
jakim mowa w §8 ust. 1 za kazdy dzieni zwloki,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §8 ust. 1 za kazdy
dzien zwioki,

7) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §8 ust. 1 za kazdy dzieri zwioki,

8) brak zgloszenia Podwykonawcy przez Wykonawce mimo ustalenia przez Zamawiajqcego iz taki
Podwykonawca wykonuje dla Wykonawcy roboty, dostawy lub ustugi — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §8 ust. 1 za kazdy dzieri zwioki liczqc od dnia
poinformowania Wykonawcy o ustaleniach poczynionych przez Zamawiajqcego.

9) za nieprzedtozenie dowodow zqdanych przez Zamawiajqcego, o ktérych mowa w §4 ust. 5, co wigze sie
z niespetnieniem przez Wykonawce /Podwykonawce/dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujqgcych wskazane w §4 ust. 4 pkt 21) czynnosci, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §8 ust. 1 za kazdy dzier zwloki.

3. Maksymalna wysokos¢ kar umownych naliczanych z kazdego tytutu tqcznie bqdZ oddzielnie nie moze
przekroczy¢ kary umownej, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3) przystugujqcej Zamawiajqgcemu z powodu
rozwiqzania lub odstqpienia od umowy.

4. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo potrqcenia na podstawie wystawionej przez niego noty obciqzeniowej
kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez dokonanie zaptaty w kwocie odpowiednio nizszej w
stosunku do zobowiqzania wynikajqcego z faktury, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.

5. Zamawiajqcemu przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego wyréwnania
poniesionych i udokumentowanych szkéd o ile przekroczq one wysokos¢ kar umownych i z tego tytutu
Zamawiajqcy bedzie zqdal naprawienia szkody wyniklej w zwiqzku z nie wykonaniem umowy lub
niewlasciwym wykonaniem umowy.

§14
Zmiany w umowie

1. Zmiany postanowiert umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takich zmian.

2. Oprécz przypadkéw okreslonych w ustawie, Zamawiajqcy zgodnie z tresciq art. 455 ustawy Prawo
zamodwien publicznych przewiduje zmiane treSci postanowieri niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w nastepujqcych przypadkach:

a) zmiany powszechnie obowiqzujqcych przepiséw prawa w zakresie majqcym wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia, w tym zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i ustug VAT;

b) zmiany spowodowanej koniecznosciq wykonania dodatkowych robot budowlanych z uwzglednieniem
zasad zawartych w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

c) rezygnacji przez Zamawiajqcego z wykonania czeSci przedmiotu umowy, przy czym wartos¢ robot
zaniechanych nie moze by¢ wyzsza niz 15% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1
umowy,

d) wykonania robét zamiennych — zmiana do wysokosci wynagrodzenia o jakim mowa w § 8 ust.1 umowy.
Zmiana wynagrodzenia nastqpi proporcjonalnie do wielkoSci ograniczenia robot, wartosci robot
zamiennych, wartosci dodatkowych robot budowlanych oraz o réznice w podatku VAT,
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2) zmiany terminu wykonania zamowienia w nastepujqcych przypadkach:

a) wystgpienia , sity wyziszej”. ,Sita wyisza” oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne,
nieoczekiwane i poza kontrolqg Stron niniejszej umowy, wystepujqce po podpisaniu umowy, a
powodujqce niemozliwo$S¢ wywiqzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Strona moze
sie powotac na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej drugq strone w
ciqgu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

b) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepisow prawa krajowego, co wplynie na
realizacje zamdwienia i spowoduje koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian przepisow,

c) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w szczegdlnosci: intensywnych opadéw
deszczu, uniemozliwiajqcych wykonanie robot budowlanych zgodnie z wymogami technologii, przy
czym Wykonawca moze sie powolac na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko
wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajqcego w ciqgu 3 dni od dnia ich zaistnienia,

d) okolicznosci i przyczyn lezqcych po stronie Zamawiajqcego, w szczegdélnosci wstrzymania robot
budowlanych przez Zamawiajqcego,

e) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania
zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagajaq,

f) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, archeologicznych lub
terenowych, w szczegdélnosci niewypatow i niewybuchow, wykopalisk archeologicznych,

g) odmiennych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenowych niezaleznych od Zadnej ze Stron umowy w tym réwniez napotkania podczas
prowadzonej inwestycji na urzqdzenia bedqce wlasnosciq osob trzecich np: kabli elektrycznych, kabli
energetycznych, linii telekomunikacyjnych, rur itp.,

h) wystgpieniem robét dodatkowych z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

Termin realizacji ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robot z wyzej wymienionych przyczyn nie diuzszy

o

jednak niz czas ich trwania.

3) inne zmiany:

a) zmiany oséb wskazanych w umowie po stronie Zamawiajqcego jak i po stronie Wykonawcy o ktorych
mowa w §2 umowy. Zamawiajqcy zaakceptuje osoby wskazane przez Wykonawce jesli posiadajq
kwalifikacje i doswiadczenie takie same lub wyisze od o0séb wymienionych w wykazie o0sob
zatqczonym do SWZ.

b) zmiany Podwykonawcdw oraz zakresu robét im powierzonych,

c) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami — w takim
przypadku zmiany w umowie zostanq ograniczone do zmian koniecznych powodujqcych unikniecie
kolizji.

d) zmiany spowodowanej wystqpieniem zamdwien o wartosci nie przekraczajqcej 15% wartosci
zamowienia okreslonego pierwotnie w umowie.

. Zmiana tresci niniejszej umowy nie moze byc¢ niekorzystna dla Zamawiajqcego.
. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci przez Strony w

formie pisemnej (protokot) z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmian.

§15
Postanowienia koncowe

. Strony zawierajqc umowe majq swiadomosc¢, ze 13 marca 2020 r. ogtoszono w Rzeczpospolitej Polskiej

stan zagrozenia epidemicznego, a 20 marca 2020 r. stan epidemii, oraz w zwiqzku z tym wprowadzone
zostaly szczegdlne regulacje prawne, w tym ustawe z 2 marca 2020 r., o szczegdlnych rozwiqzaniach
zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 1842 ze zm.) oraz innych przepiséw
prawa.

. Wykonawca oswiadcza, ze zawierajqgc umowe, uwzglednit stan epidemii, a takze regulacje prawne i

ograniczenia z niego wynikajqce.

. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2 nie wylqgcza mozliwosSci powolania sie na wystqpienie epidemii

COVID-19, jako zdarzenia sily wyzszej, w sytuacji, gdy:
1) rozwoj epidemii dotknie ktorgkolwiek ze Stron w stopniu zwiekszonym anizeli w chwili ztozenia oferty,
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2) wprowadzenia nowych regulacji prawnych zwiqzanych ze stanem epidemii — jezeli zmienione
okolicznosci lub regulacje prawne majq wplyw na realizacje umowy.

4. Strona moze powota¢ sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugq
strone w ciqgu 5 (pieciu) dni od jej zaistnienia.

5. Okolicznosci zaistnienia sity wyiszej oraz ich wplyw na realizacje umowy muszq zosta¢ udowodnione
przez Strone, ktdra sie na nie powotuje.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majq przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwiern publicznych.

7. Wszelkie pisma uwaza sie za skutecznie doreczone, jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru listem poleconym lub innego potwierdzonego doreczenia na nastepujqcy adres:
Zamawiajqcy:

Wykonawca:

adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenia dokonane na ostatnio wskazany
adres bedq uwazane za skuteczne.

8. Nagtowki paragraféw nie stanowiq tresci umowy i nie bedq brane pod uwage przy jej interpretacji.

9. Strony deklarujq, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajqcego z interpretacji lub wykonania
umowy, podejmq rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o
ktorych mowa powyzej nie doprowadzq do polubownego rozwiqzania sporu w terminie 7 dni od
pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki strony poddajq rozstrzygnieciu przez sqd wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajqcego.

10. Umowe sporzqdzono w czterech jednobrzmiqcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajqcego, jeden dla
Wykonawcy.

11. Zatqczniki do umowy stanowiq jej integralnq czesc.

Zataczniki:
1. swz,
2. dokumentacja techniczna,
3. specyfikacje techniczne,
4. oferta wykonawcy,

5.umowanr ........ z dnia ......2021r. zawarta pomiedzy Miastem Bydgoszcz a Stowarzyszeniem zwyklym
»Budowa Ulicy Cytrusowe;j”.
Zamawiajacy: Wykonawca:
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