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SPECYFIKACJA
WARUNKOW ZAMOWIENIA

do postepowania w trybie podstawowym o udzielenie zaméwienia publicznego o
warto$ci szacunkowej mniejszej niz progi unijne na: ,,ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE
WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU DWUKONDYGNACYJNYM NR H NA TERENIE
MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO DREWNICA SP. Z 0.0.”

W ramach Programu ,,Poprawa funkcjonalnosci i efektywnosci kosztowej leczenia
psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewédzkim Drewnica”

[Znak sprawy: 01/TP2021]

Data.............. 02.2021 r.

Zalaczniki:

1) Formularz ofertowy

2) Oswiadczenie Wykonawcy art. 125 ust. 1 PZP (wzor)

3) Oswiadczenie Podmiotu udostepniajgcego zasoby art. 125 ust. 5 PZP (wzér)
4) Oswiadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP (wz6r)

5) Oswiadczenie z art. 117 ust. 4 PZP (wzor)

6) Wzoér umowy

7) Program Funkcjonalno-uzytkowy (PFU)

8) Wykaz dostaw

9) Wykaz oséb

10) RODO

ds. Adminfsi\dacyir d
Krzysztof Janiga

« i\
‘ Matgarzata Krayczkowska
SpecjalstAs 2amowien 1 oliznych 1
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. ZAMAWIAJACY:

serce Polski Rozwoju Regionalnego

Nazwa Mazowiecki Szpital Wojewodzki Drewnica Sp.zo0.0
Adres siedziby 05-091 Zabki, ul. Rychlinskiego 1,
Telefon tel. (22) 419 70 02

Adres strony internetowej
Zamawiajacego

www.drewnica.pl

Nr REGON

142256270

Nr NIP

1251556511

Dni i godziny pracy Zamawiajacego

od poniedziatku do pigtku w godz.07.30-15.05

Adres strony internetowej, na ktorej
beda udostepniane SWZ, zmiany SWzZ

https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica.

oraz inne dokumenty zamowienia

Adres poczty elektronicznej sekretariat@drewnica.pl

Osoba upowazniona do Krzysztof Janiga

komunikowania sie¢ z Wykonawcami

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie prowadzone jest zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.), zwanej dalej: ustawg PZP, w
trybie podstawowym wskazanym w art. 275 pkt 1 PZP (bez przeprowadzania negocjacji), o
wartoéci szacunkowej mniejszej niz progi unijne.

In.
1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa windy osobowej wraz z wykonaniem robot
budowlanych w budynku dwukondygnacyjnym nr H na terenie Mazowieckiego
Szpitala Wojewodzkiego Drewnica Sp. z 0.0.” w ramach Programu ~Poprawa
funkcjonalnosci i efektywnosci kosztowej leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim
Szpitalu Wojewddzkim Drewnica” w tym sprzedaz, dostawa, montaz i uruchomienie
fabrycznie nowej windy przystosowanej dla transportu os6b niepetnosprawnych w
wybudowanym szachcie windowym, w tym w szczegdlnosci wraz z odbiorem
technicznym:

opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji wymaganej przez Urzad Dozoru
Technicznego

dostarczenie windy oraz jej elementéw na miejsce montazu

montaz kompletnej windy spetniajacej wymagania okreslone w PFU,
wykonanie prac budowlanych zwigzanych z montazem windy,

uruchomienie i regulacje windy po montazu,

wykonanie pomiarow elektrycznych,

zgtoszenie windy do odbioru w Urzedzie Dozoru Technicznego, uczestnictwo
w odbiorze windy oraz pokrycie kosztow zwigzanych z odbiorem,

wykonanie procedur i dopetnienie wszelkich czynnosci zwigzanych z
oddaniem windy do eksploatacji, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami w szczegdlnosci rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3
czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla dzwigébw i elementoéw
bezpieczenstwa do dzwigow,
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i) dostarczenie dokumentacji technicznej windy (DTR) wraz z instrukcjg obstugi
i eksploatacji windy w jezyku polskim,

j) przeszkolenie pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploataciji
windy.

3). Opis przedmiotu zaméwienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-uzytkowym
stanowigcym zatgcznik nr 7 do SWZ.

4). Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

2. Przedmiot zamoéwienia we Wspdinym Stowniku Zamoéwien (CPV) okreslony
jest kodami:

71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45000000-7 — Roboty budowlane

44112000-8 — Rozne konstrukcje budowlane
45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne
45315100-9 — Instalacyjne roboty elektrotechniczne
42416100-6 — Windy

45313100-5 — Instalowanie wind

50750000-7 — Ustugi w zakresie konserwaciji wind

3. Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

zaprojektowanie, tj. opracowanie zgodnie z przepisami kompletnej dokumentacji
projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa  budynku
dwukondygnacyjnego nr H na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego
Drewnica sp. z 0.0. z montazem windy osobowej” w zakresie wskazanych branz wraz
z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowanie i ztozenie w imieniu
zamawiajgcego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe oraz uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;

przebudowa, tj. wykonanie, na postawie zatwierdzonej przez zamawiajgcego
dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robét budowlanych
zwigzanych z ,Przebudowg budynku dwukondygnacyjnego nr H na terenie
Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica sp. z 0.0. z montazem windy
osobowej’ w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz uzytkowanie tego obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem,;

zapewnienie nadzoru autorskiego, tj. petnienie nadzoru autorskiego przez
projektantéw (autoréw projektéw) przez caty czas trwania inwestycji, w szczegoélnosci
poprzez: udziat projektantéw w naradach roboczych w trakcie realizacji robot
budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikacje
dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem
robot. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie

3
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projektantéw (autoréw projektéw), zatgczone do dokumentacji powykonawcze;.

4) Zamawiajacy nie dopuszcza skfadanie ofert czeSciowych. Powody niedokonania
podziatu zamoéwienia na czesci: taki podziat grozitby nadmiernymi trudnoSciami
technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamdwienia, lub tez potrzeba
skoordynowania dziatarn réznych wykonawcoéw realizujgcych poszczegdine czesci
zamowienia mogfaby powaznie zagrozi¢ wtasciwemu wykonaniu zamowienia.”

5) Szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia, zawarty jest w zat. nr 7 do SWZ.

4. Zambwienie musi by¢ realizowane zgodnie z warunkami umowy, ktérej wzér stanowi
zatgcznik nr 6 do SWZ, jest integralng czescig niniejszej dokumentacji i zapisy w niej
zawarte traktuje sie jako warunki udzielenia zamoéwienia.

5. Minimalne wymagane okresy gwarancji i rekojmi na przedmiot zaméwienia zostaty
okre$lone w zat. nr 6 do SWZ.

6. Zaleca sie, aby przed przygotowaniem i ztozeniem oferty Wykonawca dokonat wizji
lokalnej obszaru stanowigcego teren budowy. Wizje lokalng przewidziano w dni robocze
(tj. od poniedziatku do pigtku), w godzinach od 08.00 do 14.00 . Osobg upowazniong do
kontaktéw ze strony Zamawiajgcego w tej kwestii jest Pawet Mroczkowski (tel. 577 909
656). Zainteresowani Wykonawcy proszeni sg o zgtoszenie wniosku dokonania wizji
lokalnej poprzez zgtoszenie na platformie zakupowej w sekcji “Komunikaty”.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Termin wykonania zamoéwienia:26 tygodni od zawarcia umowy.

V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:

1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, dotyczace:

1) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw:

nie dotyczy

2) sytuacii ekonomicznej lub finansowej;

a) Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze:jest ubezpieczony
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z
przedmiotem zamoéwienia na kwote min. 400 000,00 zt.

3) zdolnoéci technicznej lub zawodowej dotyczacy doSwiadczenia wykonawcy / oséb
skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia / wyksztatcenia wykonawcy
/ kwalifikacji zawodowych wykonawcy / potencjatu technicznego wykonawcy:

a) Warunek dotyczacy_potencjatu technicznego wykonawcy: warunek ten
zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze: Zze w okresie ostatnich 5 lat
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przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie, wykonat minimum jedno (1)
zamowienie o warto$ci min.300 000 zt brutto polegajgce na dostawie dzwigu
osobowego wraz z robotami budowlanymi w zakresie zaprojektowania i
wykonania szybu na potrzeby zamontowania ww. dzwigu osobowego oraz
zataczy dowody potwierdzajace, Zze te zaméwienie zostalo wykonane
nalezycie;

UWAGA:

Zamawiajgcy uzna w/w warunek za spetniony takze w przypadku, gdy Wykonawca wykaze, ze
w okresie ostatnich 5 lat przed terminem skiadania ofert, w jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy, w tym okresie — zrealizowat jedno (1) zamdwienie o warto$ci min.
300 000 zt brutto, ktdére polegato na zaprojektowaniu oraz wykonaniu robét budowlanych,
jezeli roboty te obejmowaty wykonanie (z montazem i instalacjg) dzwigu osobowego i szybu i
Wykonawca zatgczy dowody okreslajgce czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci informacje o tym, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone.

UWAGA:

Zamawiajacy, w celu przeliczenia na PLN wszystkich wartosci i danych finansowych podanych
w innych walutach, zastosuje $redni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na
dzienn publikacji ogtoszenia o zaméwieniu, ogtaszany w sposéb przewidziany w §8 uchwaly
Zarzadu NBP nr 51/2002 z dnia 23 wrze$nia 2002r. w sprawie sposobu wyliczania i oglaszania
biezacych kurséw walut obcych (tekst jedn.: Dz. Urz. NBP z 2017r., poz. 15, z pézn. zm.).

b) Warunek dotyczacy doswiadczenia wykonawcy / oséb skierowanych przez
wykonawce do realizacji zamodwienia / wyksztatcenia wykonawcy / kwalifikacii
zawodowych wykonawcy — warunek ten zostanie spetniony, jezeli wykonawca
wykaze, Ze dysponuje nw. osobami:

Lp. : Liczba Wymagania co do osoby, ktéra
Buels osob bedzie petnita funkcje
1 Projektant 1 e Uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej;

e posiada co najmniej 60
miesieczne doswiadczenie
zawodowe po uzyskaniu
uprawnien budowlanych na
stanowisku projektanta w
specjalnosci architektoniczne;.

2 Projektant 1 e Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

e posiada co najmniej 60
miesigczne do$wiadczenie
zawodowe po uzyskaniu
uprawnien budowlanych na
stanowisku projektanta w
specjalnosci konstrukcyjno-
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budowlanej

3 Projektant 1 e Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych;

e posiada co najmniej 60
miesieczne do$wiadczenie
zawodowe po uzyskaniu
uprawnien budowlanych na
stanowisku projektanta w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych
4 Kierownik 1 e Uprawnienia budowlane do
budowy kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej;

e posiada co najmniej 60
miesieczne doswiadczenie
zawodowe po uzyskaniu
uprawnien budowlanych na
stanowisku kierownika budowy.

UWAGA:

— ilekroé w SWZ mowa jest o uprawnieniach budowlanych do kierowania robotami budowlanymi,
nalezy przez to rozumie¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisow badz odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw
cztonkowskich Unii  Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktorych odpowiednie kwalifikacje zostaty
uznane na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz. U. z 2020
r., poz. 220);;

— jezeli wymiar wymaganego doswiadczenia, ktére musza posiada¢ osoby skierowane do realizacii
przedmiotowego zamowienia, zostat w powyzszej tabeli okreslony w miesigcach, nalezy przez to
rozumie¢ petne miesigce;

Zamawiajgcy nie_dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pefnienia wigcej niz
jednej z funkcji wymienionych powyzej, z_ zastrzezeniem, z2e dopuszczalne jest
wskazanie jednej osoby do petnienia funkcji wskazanej w pkt 1- 3 ( (Projektant), jezeli
bedzie ona spetniata facznie warunki wymagane dla tych funkcji.

W przypadku Wykonawcoéw wspodlnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zaméwienia
warunek zdolnosci technicznych lub zawodowych winien spetnia¢ co najmniej jeden z
tych Wykonawcow.

2. Zamawiajgcy wyklucza z postepowania:
1) wykonawcéw, ktérzy nie wykazali spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w Rozdz. V ust. 1 SWZ;
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2) wykonawcow, ktérzy nie wykazali, ze nie zachodzg wobec nich przestanki okreslone
w art. 108 ust. 1 ustawy PZP;

3) wykonawcéw, ktérzy nie wykazali, Ze nie zachodzg wobec nich przestanki okreslone
w art. 109 ust. 1 pkt 4-10 ustawy PZP.

3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktérych mowa w ust. 1, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia, lub jego czesci, polegaé na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie
od charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw prawnych. Zamawiajgcy ocenia,
czy udostgpniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na
wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze
bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty
przewidziane wzgledem wykonawcy. Wykonawca nie moze po uplywie terminu
sktadania ofert powotywa¢ sie¢ na zdolnosci lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, jezeli na etapie skfadania ofert nie polegat on w danym zakresie na
zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

4. Oceniajgc zdolno$¢ techniczng lub zawodowa, zamawiajacy moze, na kazdym etapie
postgpowania, uzna€, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli
posiadanie przez wykonawce sprzecznych intereséw, w szczegdlno$ci zaangazowanie
zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia
gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zaméwienia.

5. Wykonawcy moga wspélnie ubiega¢ sie o udzielenie zamoéwienia. W takim przypadku:

1) Warunek dotyczgcy uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci gospodarcze;
lub zawodowej wskazany w ust. 1 pkt 1 jest spetniony, jezeli co najmniej jeden z
wykonawcdéw wspdélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia posiada
uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci gospodarczej lub zawodowe; i
zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub ustugi, do ktérych realizacji te
uprawnienia sa wymagane;

2) Na potwierdzenie spetniania warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w
ust. 1 Wykonawca sktada o$wiadczenie zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do SWZ: __ ;

3) w odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu wskazanych w ust. 1
wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia mogq polegaé na
zdolnosciach tych z wykonawcoéw, ktérzy wykonaja roboty budowlane lub
ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sa wymagane;

4) w przypadku, o ktérym mowa w pkt. 2 i 3 wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o
udzielenie zaméwienia dotgczajg do oferty o$wiadczenie, z ktérego wynika, ktére
roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonajg poszczegélni wykonawcy, wg wzoru
stanowigcego zat. nr 3 do SWZ;

5) wykonawcy sg zobowigzani ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Petnomocnictwo powinno byé
ztozone wraz z oferta.

VI.  WYKAZ DOKUMENTOW | OSWIADCZEN, KTORYCH ZLOZENIA ZAMAWIAJACY
WYMAGA OD WYKONAWCY W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
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A. PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE

1. Wraz z ofertg Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ aktualne o$wiadczenie, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1 PZP, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu, wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 2 do SWZ.

1)

2)

W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie¢ o udzielenie zamowienia,
oéwiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, sktada kazdy z tych
wykonawcéw, wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 2 do SWZ. Os$wiadczenia te
potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajacych zasoby, przedstawia, wraz o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art.
125 ust. 1 PZP, takze o$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu w zakresie, w jakim wykonawca
powotuje sie na jego zasoby, wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 3 do SWZ.

2  Podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace potwierdzenia spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu, sktadane na wezwanie Zamawiajacego przez wykonawce,
ktérego oferta zostata najwyzej oceniona (W terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni):

1)

wykaz dostaw potwierdzajgcy spetnienie warunku, o ktérym mowa w Rozdz. V ust. 1

pkt 3 lit. a SWZ wraz z zatgczeniem dowodéw okreslajgcych czy ta dostawa zostata
wykonana nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego dostawa byta wykonywana, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢
tych dokumentéw - o$wiadczenie Wykonawcy; wzér wykazu stanowi zatgcznik nr 8 do

SWZ.

Uwaga:
Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty

wzbudza watpliwosci Zamawiajgcego, zwroci sig on bezposrednio do wiasciwego
podmiotu, na rzecz ktérego dostawy byty wykonaneo dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.

UWAGA:

(1) W przypadku, gdy Wykonawca na potwierdzenie spetnienia warunku udziatu w
postepowaniu, o ktérym mowa w Rozdz. V ust. 1 pkt 3 lit. a SWZ powotuje sie na
zamowienie polegajace na zaprojektowaniu oraz wykonaniu rob6t budowlanych,
ztozony przez Wykonawce Wykaz powinien obejmowac¢ wykonane roboty, wraz z
podaniem co najmniej wszystkich informacji okre$lonych w zat. nr 8 do SWZ,
oraz zatgczeniem dowoddéw okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, w szczegélnoéci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

(2) Dowodami, o ktérych mowa w pkt. 1, sg referencie badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego zaméwienie byto wykonywane, a
jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.
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2) dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia
na sumeg gwarancyjng okreslong przez Zamawiajgcego,

3) Wykaz oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami — sporzgdzony zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do SWZ

4)

5) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolno$ciach Iub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP, w odniesieniu do tych
podmiotéw dokument wymieniony w pkt 4);

6) w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzy¢é wykonanie cze$ci zamowienia
podwykonawcy (ktéry nie jest podmiotem, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji
Wykonawca polega na zasadach okre$lonych w art.118 ustawy PZP) - dokument
wymieniony w pkt 4);

2) Dokumenty, o ktérych mowa powyzej w Rozdz. VI cz. A ust. 2, sktadajg tacznie
wszyscy Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia lub tez
z osobna kazdy z Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.

Podmiotowe Srodki dowodowe dotyczace wykazania braku podstaw do
wykluczenia z udzialu w postepowaniu, skladane na wezwanie Zamawiajacego
przez wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona (w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 5 dni):

1) OSwiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurengii i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z
innym wykonawcg, ktéry ztozyt odrebng oferte, albo o$wiadczenie Wykonawcy o
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzajacymi przygotowanie oferty niezaleznie od innego Wykonawcy
nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej — zgodnie z wzorem stanowigcym zat. nr 5
do SWZ.

2) Dokumenty, o ktérych mowa powyzej w Rozdz. VI cz. A ust. 3, sklada kazdy
z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.

PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE

. Wykonawca wraz z ofertg jest zobowigzany do zlozenia nizej wymienionych dokumentéw

przedmiotowych, na potwierdzenie, ze oferowane dostawy / ustugi / roboty budowlane
spetniajg wymagania, cechy i kryteria opisane w SWZ — nie dotyczy
DOKUMENTY SKLADANE WRAZ Z OFERTA

Na oferte sktadajg sie:
1) uzupetniony formularz ofertowy, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do SWZ (oryginat);
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2) dokument wadium - w przypadku sktadania wadium w formie wskazanej w Rozdziale
VIl pkt. 3 ppkt 2) - 4) SWZ. W przypadku wnoszenia wadium w formie pienigdza
zaleca sie dotgczenie do oferty potwierdzenia przelewu wadium na konto wskazane
w SWZ. Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poreczenia, o ktorych
mowa w pkt 4 SWZ wykonawca przekazuje zamawiajgcemu oryginat gwarancji lub
poreczenia, w postaci elektroniczne;

. Wraz z ofertg, Wykonawca ma obowigzek ztozyc¢:

1) aktualne o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, wg wzoru
stanowigcego Zatgcznik nr 2 do SWZ.

a) W przypadku wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
oéwiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, sktada kazdy z tych
wykonawcéw, wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 2 do SWZ. O$wiadczenia te
potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu.

b) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajgcych zasoby, przedstawia, wraz o$wiadczeniem, o ktéorym mowa w art.
125 ust. 1 PZP, takze o$wiadczenie podmiotu udostgpniajgcego zasoby,
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim wykonawca
powotuje sie na jego zasoby, wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 3 do SWZ.

2) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencii i
Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej lub innego wtasciwego rejestru — w celu
potwierdzenia, Zze osoba dziatajgca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia tych dokumentow,
jezeli Zamawiajacy moze je uzyskac za pomocg bezptatnych i ogélnodostgpnych baz
danych, o ile Wykonawca wskazat dane umozliwiajgce dostep do tych dokumentow;

3) jezeli w imieniu wykonawcy dziata osoba, ktérej umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
poprzedzajacym: petnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajacy umocowanie do
reprezentowania wykonawcy;

4) petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych sig
o udzielenie zamoéwienia — o ile dotyczy;

5) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieniezna — oryginat dokumentu
wadialnego (gwarancji lub poreczenia) — o ile dotyczy.

. Jezeli wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacii

finansowej lub ekonomicznej podmiotow udostepniajgcych zasoby, sktada wraz z ofertg
zobowigzanie podmiotu udostgpniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji danego zamoéwienia lub inny podmiotowy
srodek dowodowy potwierdzajacy, Ze wykonawca realizujac zamoéwienie, bedzie
dysponowat niezbgdnymi zasobami tych podmiotéw. Zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, musi potwierdzac,
ze stosunek taczacy wykonawce z podmiotami udostgpniajacymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz musi okreslac w szczegolnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajacego zasoby;
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2) sposob i okres udostgpnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobdéw
podmiotu udostegpniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamdwienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolno$ci dotycza.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW:

Osobg uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest: Krzysztof Janiga.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica

W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby komunikacja
migdzy zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sa w formie elektronicznej za
posrednictwem  platformazakupowa.pl i formularza ,Wyslij wiadomo$é do
zamawiajgcego”.

a) Za date przekazania (wptywu) o$wiadczen, wnioskéw, zawiadomied oraz
informacji  przyjmuje si¢ date ich przestania za posrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknigcie przycisku ,Wyslij wiadomo$é do
zamawiajgcego” po ktérych pojawi sie komunikat, Ze wiadomo$é¢ zostata
wystana do zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej za

posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie
zamieszczat na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktorej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie
przekazywana w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego wykonawcy.

5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow i
wiadomosci  bezposrednio na  platformazakupowa.pl przestanych  przez
zamawiajgcego, gdyz system powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie
moze trafi¢ do folderu SPAM.

6. Zamawiajgcy, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw w
sprawie uzycia $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego oraz udostgpnienia i przechowywania dokumentéw
elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporzadzenie w sprawie
srodkéw komunikacji”), okresla niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne
umozliwiajgce prace na platformazakupowa.pl, tj.:
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a) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej
niz 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o nastgpujace; konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) wiaczona obstuga JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format
plikéw .pdf,

f) Platformazakupowa.pl dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji
sieciowej - kodowanie UTF8,

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date
oraz doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtdwnego Urzedu Miar.

7. Wykonawca, przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego:

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w

Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zaktadce
,Regulamin” oraz uznaje go za wigzacy,

b) zapoznat i stosuje si¢ do Instrukcji sktadania ofert/wnioskow dostepnej pod
linkiem.

8. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposéb
niezgodny z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegélnosci za
sytuacje, gdy zamawiajgcy zapozna si¢ z trescig oferty przed uptywem terminu
sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce Wyslij wiadomo$¢ do
zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte

handlowg i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu poniewaz
nie zostat spetniony obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.

9. Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace

w szczegolnosci logowania, sktadania wnioskow o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania
ofert oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu
platformazakupowa.pl znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcow" na
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie

ZALECENIA
Formaty plikbw wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny byé zgodne z

“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram

12



-~

~—

=

Fund Unia E j
g e CDAZOWSZE, Uit [

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

Interoperacyjnosci, minimalnych wymagarn dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagari dla systeméw teleinformatycznych”,
Ponizej przedstawiamy liste sugerowanych zapiséw do specyfikacji:

1) Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .xls Jpg (Jjpeg) ze
szczeg6lnym wskazaniem na .pdf

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie
Jjednego z formatéw:

a) .zip
b) .7Z

3) Wsrdd formatow powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepujg:
.rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostang
uznane za zfozone nieskutecznie.

4) Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielko$ci plikéw podpisywanych
profilem zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielko$ci plikow
podpisywanych w aplikacji eDoApp stuzgcej do sktadania podpisu osobistego, ktoéry
wynosi max 5MB.

5) Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralno$ci pliku oraz fatwiejszg weryfikacje
podpisu, zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwo$ci, przekonwertowanie plikéw
sktadajgcych sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym
PAdES.

6) Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamietac, aby plik z podpisem przekazywac {gcznie z
dokumentem podpisywanym.

7) Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowaé
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw np.
osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzic do probleméw w weryfikacji plikéw.

8) Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat
mozliwo$¢ prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikéw oferty.

9) Zaleca sig, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za
poSrednictwem formularza “Wyslij wiadomo$é do zamawiajgcego”, nie za
poSrednictwem adresu email.

10) Osobg sktadajgcg oferte powinna by¢ osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

11) Oferte nalezy przygotowac z nalezytg staranno$cig dla podmiotu ubiegajgcego sie o
udzielenie zamowienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskéw. Sugerujemy zlozenie oferty na 24
godziny przed terminem sktadania ofert/wnioskéw.

12) Podczas podpisywania plikéw zaleca sie stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast
SHA1.

13) Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczes$niejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikéw.

14) Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem
czasu.

15) Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowa¢ naruszeniem
integralnosci plikéw co réwnowazne bedzie z konieczno$cig odrzucenia oferty w
postepowaniu.

10. Sposdb (w tym forma) przekazywania o$wiadczen i dokumentéw musi byé zgodny z
przepisami wydanymi na podstawie art. 70 PZP.

11. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SWZ.
Zamawiajacy jest zobowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na
2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie
treSci SWZ wptynie do Zamawiajgcego nie pézniej niz na 4 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat po uptywie terminu na
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Ztozenie wniosku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy nie ma obowigzku
udzielenia wyjasnien.
Jezeli Zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktébrym mowa w ustepie
poprzedzajgcym, przediuza termin sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania si¢
wszystkich zainteresowanych wykonawcéw z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego
przygotowania i ztozenia ofert.
Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu skiadania wniosku
o wyjasnienie tresci SWZ.
Tresé zapytan wraz z wyjasnieniami zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania, bez ujawniania zrodta zapytania.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig SWZ, a treécig udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujgcg nalezy przyjaé tre$¢ pisma zawierajgcego poOzniejsze oswiadczenie
Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu skfadania
ofert zmieni¢ treé¢ SWZ. Dokonang zmiane SWZ Zamawiajgcy udostgpnia na stronie
internetowej prowadzonego postepowania.
Zmiany treéci SWZ sg kazdorazowo wigzace dla Wykonawcow.
W przypadku gdy zmiany treéci SWZ s3 istotne dla sporzgdzenia oferty lub wymagaja od
wykonawcéw dodatkowego czasu na zapoznanie si¢ ze zmiang SWZ i przygotowanie
ofert, zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert o czas niezbedny na zapoznanie si¢
ze zmiang SWZ i przygotowanie oferty.
Jezeli zmiana treéci SWZ prowadzi do zmiany tre$ci ogloszenia o zamowieniu,
Zamawiajgcy zamieszcza w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenie o zmianie
ogtoszenia.
W przypadku dokonywania zmiany tresci ogtoszenia o zamoéwieniu, zamawiajacy
przediuza termin sktadania ofert o czas niezbedny do wprowadzenia zmian we
wnioskach albo ofertach, jezeli jest to konieczne. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w zdaniu
poprzedzajacym, jest istotna, w szczegélnosci dotyczy okreslenia przedmiotu, wielkoSci
lub zakresu zamowienia, kryteriow oceny ofert, warunkéw udziatu w postepowaniu lub
sposobu oceny ich spetniania, zamawiajacy przediuza termin sktadania ofert o czas
niezbedny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian w ofertach.

Z Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi si¢ o udzielenie zamoéwienia (np. konsorcjum,

spotka cywilna), Zamawiajgcy bedzie si¢ porozumiewat za posrednictwem petnomocnika

Wykonawcéw wskazanego w petnomocnictwie.

Zamawiajacy nie zamierza zwotywaC zebrania Wykonawcow w celu wyjasnienia

watpliwosci dotyczacych tresci SWZ.

Zamawiajgcy informuje, ze:

1) skorzystanie przez osobe, ktorej dane osobowe dotyczg, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupetnienia, o ktérym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowaé
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia ani zmiang postanowien
umowy W sprawie zamoéwienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawa.

2) zgtoszenie zadania ograniczenia przetwarzania, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1
RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia tego
postepowania.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

Zamawiajgcy wymaga wniesienia wadium w wysokosci 3 000,00 zt.

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do

dnia uptywu terminu zwigzania oferta, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art.

98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarangii lub poreczenia, wykonawca przekazuje

zamawiajgcemu oryginat gwarancji lub poreczenia, w postaci elektronicznej.

Wadium wnoszone w formie gwarancji i porgczer musi spetniaé nastepujgce wymogi:

1) by¢ wystawione na Zamawiajgcego,

2) zawieraC w swej tre$ci o$wiadczenie gwaranta (poreczyciela), w ktérym zobowigzuje
si¢ on do bezwarunkowej i nieodwotalnej wyptaty kwoty wadium na pierwsze zadanie
Zamawiajacego, zawierajgce o$wiadczenie, iz zaszta jedna z przestanek
wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajgcego:

Nr rachunku bankowego
07 1240 1040 1111 0010 2930 6850
z dopiskiem:

- Wadium do przetargu na wykonanie zaméwienia:
»ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU
DWUKONDYGNACYJNYM NR H NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
WOJEWODZKIEGO DREWNICA SP. Z 0.0.”

Znak sprawy 01/PN/2021

Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastgepuje z chwilg uznania $rodkow

pienigznych na rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem terminu sktadania

ofert (tj. przed uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania
ofert).

Zamawiajgcy zwraca wadium niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od

dnia wystgpienia jednej z okoliczno$ci:

1) uptywu terminu zwigzania ofertg;

2) zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego;

3) uniewaznienia postepowania o udzielenie zaméwienia, z wyjatkiem sytuacji gdy nie
zostato rozstrzygniete odwotanie na czynno$é uniewaznienia albo nie uptynat termin
do jego wniesienia.

Zamawiajgcy, niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia ztozenia

wniosku zwraca wadium wykonawcy:

1)  ktdry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert:

2) ktérego oferta zostata odrzucona;
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3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza;

4) po uniewaznieniu postepowania, W przypadku gdy nie zostato rozstrzygniete
odwotanie na czynno$¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego wniesienia.
Ziozenie wniosku o zwrot wadium, o ktérym mowa w ust. 9, powoduje rozwigzanie
stosunku prawnego z wykonawcg wraz z utratg przez niego prawa do korzystania ze

$rodkdéw ochrony prawnej.

Zamawiajgcy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy
na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcg.

Zamawiajgcy zwraca wadium wniesione w innej formie niz w pienigdzu poprzez ztozenie
gwarantowi lub poreczycielowi o$wiadczenia o zwolnieniu wadium.

Termin waznoéci wadium musi byé zgodny z terminem zwigzania oferta.

Oferta Wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium lub wniesie je w sposob nieprawidtowy,
zostanie odrzucona.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni liczac od dnia uptywu terminu

sktadania ofert i uptywa w dniu 16.03.2021 r.

W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania oferta, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu
zwigzania oferta, zwraca si¢ jednokrotnie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.
Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez
wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przediuzenie terminu
zwigzania oferts.

W przypadku gdy zamawiajacy 2zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu
zwigzania oferta, o ktorym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu
waznoséci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwigzania oferta.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

Oferta oraz o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, sktada sie, pod
rygorem niewazno$ci, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng ofert. Ztozenie przez danego Wykonawce wigcej
niz jednej oferty, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez tego
Wykonawce.

Tre$é oferty musi byé zgodna z wymaganiami okreslonymi w dokumentach zaméwienia.
Oferta musi zawieraé wszystkie dokumenty wskazane w Rozdz. VI.C ust. 1 SWZ.

Oferta musi byé podpisana przez osobg uprawniong do wystepowania w imieniu
Wykonawcy.
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6. Wszystkie ztozone przez wykonawce dokumenty i o$wiadczenia sporzgdzone w jezyku

obcym, muszg by¢ ztozone wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Wykonawca moze do uptywu terminu sktadania ofert zmienié lub wycofaé oferte.

8. Po uptywie terminu do sktadania ofert Wykonawca nie moze skutecznie dokonaé Zmiany
ani wycofac ztozonej oferty (zatgcznikéw).

9. Wykonawca musi wskaza¢ w ofercie (formularzu ofertowym) te cze$ci zaméwienia,
ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom (jesli dotyczy) wraz z podaniem
przez wykonawce nazw ewentualnych, jezeli sg juz znani podwykonawcow. W przypadku
braku wskazania przez Wykonawce czeéci zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, Zamawiajgcy oceni, ze Wykonawca wykona zaméwienie
samodzielnie w cato$ci.

10. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

11. Nie ujawnia sig informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii, jezeli
wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegt, Ze nie moga by¢ one
udostepniane oraz wykazat, Ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacii,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Wykonawca nie moze
zastrzec informacji o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

P

UWAGA:

W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postepowaniu przekazywane przy
uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, zawieraja informacje stanowigce
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1913),
wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

12. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Xl. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT:

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami i o$wiadczeniami nalezy ztozy¢ do dnia
15.02.2021 r. do godz. 10.00.

2. Oferte nalezy ztozy¢ za pomocy platformy zakupowej. Oferte wraz z wymaganymi
dokumentami  nalezy umiesci¢é na platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica do godz. 10.00 dnia 15.02.2021 r.

3. Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

! Wstawié¢ adres Profilu Nabywcy na platformazakupowa.pl lub jesli jednostka nie posiada wykupionego Profilu Nabywcy mozna
dodac link do konkretnego postgpowania lub ogélnie do strony platformazakupowa.pl
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4. Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich
wymaganych zatacznikéw nalezy klikna¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

5. Oferta lub wniosek sktadana elektronicznie musi zostaé podpisana elektronicznym
podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie
sktadania oferty za po$rednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ztozy¢
podpis  bezposrednio  na dokumentach  przestanych za  po$rednictwem
platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zatgczonym pliku
osobno, w szczegélnosci wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono,
iz oferty, wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu oraz o$wiadczenie, 0
ktorym mowa w art. 125 ust.1 sporzadza sig, pod rygorem niewaznoéci, w postaci lub
formie elektronicznej i opatruje si¢ odpowiednio w odniesieniu do warto$ci postgpowania
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6. Za date ztozenia oferty przyjmuje si¢ date jej przekazania w systemie (platformie) w
drugim kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zt6z ofertg” i wyswietlenie sie
komunikatu, Ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

7. Szczegbtowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczgca ztozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

8. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajgcego w dniu 15.02.2021 r. o godz. 10.30.
Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku
awarii tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwoéci otwarcia ofert w terminie
okreslonym w zdaniu poprzedzajgcym, otwarcie ofert nastepuje niezwlocznie po
usunieciu awarii.

9. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogg uczestniczyé w publicznej sesji otwarcia
ofert.

10. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacj¢ o kwocie, jakg zamierza przeznaczyC na
sfinansowanie zamoéwienia.

11. Zamawiajgcy niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowe;
prowadzonego postgpowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzone;
dziatalno$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych oferty
zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Xll. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Cena oferty musi byé podana w PLN cyfrowo oraz stownie.

2. Cene oferty stanowi kwota brutto.

3. Cena podana w ofercie winna obejmowaé wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
z wykonaniem zaméwienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego.

4. Cena moze by¢ tylko jedna za oferowany przedmiot zamowienia.

5. Cena nie ulega zmianie przez okres waznosci oferty (zwigzania ofertg).

6. Cene za wykonanie przedmiotu zamowienia nalezy przedstawi¢ w Formularzu

e
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ofertowym, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do niniejszej SWZ.

7. Cena musi by¢ wyrazona w jednostkach nie mniejszych niz grosze.

8. Jezeli zostata ztozona oferta, ktdrej wyboér prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z pdzn. zm.), dla celéw zastosowania
kryterium ceny lub kosztu zamawiajgcy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny
kwote podatku od towaréw i ustug, ktdrg miatby obowigzek rozliczyé. W takim przypadku
Wykonawca w ofercie ma obowigzek:

1) poinformowania Zamawiajgcego, ze wybér jego oferty bedzie prowadzit do
powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania warto$ci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym
Zamawiajgcego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy,
bedzie miata zastosowanie.

9. Wszelkie rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, w tym wyptata
wynagrodzenia, bedg si¢ odbywaty w walucie polskiej PLN.

Xlll.  OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Oferta zostanie oceniona z uwzglednieniem kryteriéw opisanych w niniejszym rozdziale:

Opis kryterium Ranga
cena [C] 100%

2. Obliczenie liczby punktéw za kryterium cena [C], nastapi wg wzoru:

cena najtanszej oferty
C _— x 100%
cena oferty badanej

3. taczna liczba punktéw przyznana ofercie jest to ilo$¢ punktéw otrzymana tacznie za
kryteria wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy dokona oceny ofert, obliczajgc warto$é punktow
z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku, zgodnie z nastepujgcymi zasadami:
1) koncéwki ponizej 0,005 pkt pomija sie
2) koncowki wynoszace 0,005 pkt i wiecej zaokragla sie do 0,01 pkt.
4. Na podstawie art. 223 ust. 2 w zw. z art. 266 PZP, Zamawiajgcy poprawia w teks$cie
oferty:
1) oczywiste omyiki pisarskie;
2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwendji rachunkowych
dokonanych poprawek;
3) inne omytki polegajgce na niezgodno$ci oferty z dokumentami zaméwienia,
niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty;
- niezwiocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona.
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POUCZENIE:

Wykonawca, w ktérego ofercie poprawiono omytke, o ktérej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP, ma
prawo W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego liczonym od dnia otrzymania
zawiadomienia o poprawieniu omytki, do wyrazenia zgody na poprawienie w ofercie omytki lub
zakwestionowanie jej poprawienia.

Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje si¢ za wyrazenie zgody na poprawienie
omyfki.

5. Zamawiajgcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta:
1) spetnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Prawo zaméwien publicznych;
2) spetnia wszystkie wymagania okreslone w SWz,
3) zostata uznana za najkorzystniejszg w oparciu o okreslone w SWZ kryteria oceny
ofert.

6. Zgodnie z art. 310 PZP, Zamawiajgcy moze uniewaznié¢ przedmiotowe postgpowanie o
udzielenie zaméwienia, jezeli $rodki publiczne, ktére zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢
na sfinansowanie cato$ci lub czesci zamowienia, nie zostaty mu przyznane. Zamawiajgcy
informuje, iz zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia $rodki pochodzgce z
UE .

XIV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do podpisania
umowy na warunkach okre$lonych we Wzorze umowy stanowigcym zatgcznik nr 5 do
SWZ.

2 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Jest jawna i
podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do informacji
publicznej.

3. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

4. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

5. W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie niniejszego
zamowienia, ktorych oferta zostanie wybrana, Wykonawcy zobowigzani bedg zawrzeé
umowe regulujgca wspotprace tych Wykonawcow i przedtozy¢ te umowe
Zamawiajgcemu, przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego, o ktorej
mowa w ust. 1.

6. Z zastrzezeniem art. 308 ust. 3 PZP, Zamawiajacy zawiera umowg w sprawie
zamowienia publicznego, z uwzglednieniem art. 577 PZP, w terminie nie krétszym niz 5
dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej, albo
10 dni - jezeli zostato przestane w inny sposéb.

7. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonaé ponownego
badania i oceny ofert sposréd ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcéw albo
uniewazni¢ postepowanie.

Przed zawarciem umowy Wykonawca ma obowigzek:

1) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Przed zawarciem umowy osoby reprezentujgce Wykonawce winny okazaé
Zamawiajgcemu:

1) wazny dokument tozsamo$ci,

2) dokument potwierdzajacy umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie

wynika z dokumentéw zatgczonych do oferty.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY:

Wybrany Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem umowy wnieéé zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy na sume stanowigca 3 % ceny catkowitej podanej w

ofercie.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;

2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, Wykonawca powinien dokonaé
przelewu na rachunek bankowy Zamawiajgcego:
Nr rachunku bankowego
Bank Pekao S.A. O/Warszawa 07 1240 1040 1111 0010 2930 6850
z dopiskiem:
»,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do postepowania
01/PN/2021”
przy czym przed podpisaniem umowy (tj. najpdzniej bezposrednio przed jej zawarciem),
srodki pienigzne muszg znalez¢ sie na rachunku bankowym Zamawiajgcego.
4. W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji,

gwarancja powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcym prawem i winna

zawiera¢ nastepujgce elementy:

1) nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib, nazwe zamdwienia;

2) okreslenie wierzytelnoéci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja;

3) kwote gwarancii;
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4) termin wazno$ci gwaranciji,

5) bezwarunkowe i nieodwotane zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji
na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego, nie pézniej niz w ciggu 30 dni od daty
zgtoszenia zgdania, w zwigzku z tym, ze Wykonawca, z ktérym podpisano umowe nie
wykonat jej lub wykonat jg nienalezycie;

6) klauzule, zgodnie z trescig ktorej sgdem uprawnionym do rozstrzygania sporéw z
tytutu gwarancji bedzie sad wiasciwy wg. siedziby beneficienta gwarancii
(Zamawiajgcego).

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wniesione w walucie
polskiej (PLN).

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

Postanowienia umowy zawarto we Wzorze umowy, ktory stanowi zatgcznik nr 6 do SWZ.

XVIl. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1.  Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamoéwienia oraz ponioést lub moze ponieS¢ szkodg w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepisow ustawy, przystuguja $rodki ochrony prawnej przewidziane w
art. 505 PZP i nastepnych.

2. Srodkami ochrony prawnej, sa:

1) odwotanie do Krajowej Izby Odwotawczej,

2) skarga do sadu.

3. Odwotanie do Krajowej Izby Odwotawczej przystuguje na:

1) niezgodna z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajgcego, podjeta w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynno$ci w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, do ktorej
Zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze Zamawiajacy byt do tego
obowigzany.

4. Pisma w postepowaniu odwotawczym wnosi si¢ w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwotanie i przystapienie do
postepowania odwotawczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagajg opatrzenia
podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemne; wnosi sie za pos$rednictwem operatora
pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
osobiscie, za posrednictwem postanca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si¢ przy
uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej.

5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lIzby. Odwotujgcy przekazuje kopie odwotania
Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby
mogt on zapoznac sie z jego treécig przed uptywem tego terminu.

6. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci
Zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata
przekazana przy uzyciu $rodkéw komunikacii elektronicznej, albo 10 dni od dnia
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przekazania informacji o czynno$ci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
whniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w inny sposéb.

Odwotanie wobec tre$ci ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie
zamobwienia lub konkurs lub wobec tre$ci dokumentéw zaméwienia wnosi sie w terminie
S dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub
zamieszczenia dokumentéw zaméwienia na stronie internetowe.

Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okre$lone w ust. 6 i 7 wnosi sie w terminie 5 dni
od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto
powzig¢ wiadomos¢ o okolicznoéciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom i uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu. Kwestie dotyczgce skargi do sgdu s3g
uregulowane w art. 579-590 PZP.

Szczegdtowe regulacje dotyczace przystugujgcych Wykonawcy $rodkéw ochrony
prawnej zawiera Dziat IX ustawy PZP.
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Piecze¢ Wykonawcy

WYKONAWCA:

*

Rozwoju Regionalnego

Zatacznik nr 1 do SWzZ
[znak sprawy:01/TP/2021 ]

Zamawiajacy:

Mazowiecki Szpital Wojewodzki
Drewnica Sp. z 0.0.

ul. Rychlinskiego 1, 05-091 Zgbki

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU
DWUKONDYGNACYJNYM NR H NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
[znak sprawy: 01/TP/2021]

Niniejsza oferta zostaje ztozona przez*:

Lp.

Nazwa (-y) Wykonawcy (-6w)

Adres (-y) Wykonawcy (-6w)

*Wykonawca moduluje tabele powyzej, w zaleznosci od swoich potrzeb

zarejestrowany w Sadzie Rejonowym
Sadowego pod NrKRS ..............ccoovvvveieiiei "V SR
nrNIP ..................

lub

Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru

wpisany do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Gospodarki,

nrNIP ...................

OSOBA UPOWAZNIONA DO KONTAKTOW:

kontaktow

Imi¢ i nazwisko osoby upowaznionej do

Adres

Nr telefonu / faksu

Adres e - mail

N al
0 -
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Ja (my) nizej podpisany(i), dziatajac w imieniu i na rzecz ww.
Wykonawcy/Wykonawcéw oswiadczamy, Ze:

1. Oferujmy wykonanie cato$ci niniejszego zamoéwienia zgodnie z wymogami SWZ za:

CENA BRUTTO ZA WYKONANIE CALOSCI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

e e e e e e e ———

............... z&(s’:ownle)
w tym

1) warto$€ netto: .......ooeiniiieen Zh [SIOWNIE: ... I

2) warto$¢ podatku VAT: ..o, Zt [SIOWNIE: ... ]

WARTOSCI CZASTKOWE OFERTY

1. WARTOSC PRAC PROJEKTOWYCH:

............... zt (stownie: ),
w tym
1) warto$C netto: ..........ccocoevereenen ZH[SIOWNIE: ... I
2) warto$¢ podatku VAT ..coovrviiriricinneens zt
[SIOWNIE: .....evneerriniraeeiciiineanncieee ]

2. WARTOSC ROBOT BUDOWLANYCH:

............... zt (stownie: )
w tym
1) warto$C netto: ..........ccccoveueenen ZF [SIOWRIE: ....ovvveivrnnnnaecansiciiieninnnccsens I
2) warto$¢ podatku VAT: .....ccceveieeiiniiiins z
5.0/ PR SRR—————— .

3. WARTOSC DOSTAWY:

............... zf(slownle)

w tym
1) warto$¢ netto: ...........ccccveveenn ZH [SIOWNIE: ..coveviiiiiieniieiieininiine i ]
2) warto$¢ podatku VAT .....ccoouvirinniniee. zt
3) [SIOWNIE: .....eevvrneeiiiiiiiiiiee ]

2. Oéwiadczamy, ze zamowienie zrealizujemy w terminie okreslonym w SWZ.

A |
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3. Oswiadczamy, ze zapoznali$my sie z trescig SWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz
zdobylisSmy konieczne do przygotowania oferty informacje.

4. Oswiadczamy, ze jestem($my) zwigzani niniejsza ofertg przez czas wskazany w
Zaproszeniu do ztozenia oferty — tj. 30 dni.

5. Oswiadczamy, ze akceptujemy postanowienia zawarte we Wzorze umowy, stanowigcym
zatgcznik nr 6 do SWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie do
zawarcia umowy na warunkach w niej okre$lonych oraz w miejscu i w terminie
Zaproponowanym przez Zamawiajgcego.

6. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki ptatnosci wynikajgce ze Wzoru umowy,
stanowigcego zatgcznik nr 6 do SWZ.

7. Oswiadczamy, na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia . 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), ze zadne z informacji
zawartych w ofercie nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji / O$wiadczamy, ze na podstawie art. 18
ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, wskazane
ponizej informacje zawarte w ofercie stanowiag tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwigzku z niniejszym nie
moga by¢ one udostepniane, w szczegélnosci innym uczestnikom postepowania.**

8. Oswiadczam, ze wypetitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO"
wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w
celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.?

") rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych
lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie sktada (usuniecie tresci odwiadczenia np. przez jego wykre$lenie).

**niepotrzebne skresli¢

forcs . i
Lp. Oznaczenie rodzaju informacji Strony w ofercie (wyrazone Ig=ba)

od do

1)

2)

Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:
g b —
2) e
3) s

Oferta wraz z zatgcznikami zawiera ... zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych
zgodnie z wymogami SWZ.

PODPIS(Y):




Fundusze
Europejskie

Mazowsze.
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Europejski Fundusz
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Nazwisko i imi¢ osoby
(osob)

Podpis(y) osoby
(os6b)

Pieczec(cie)

Miejscowosé

Nazwa(y) Vs o SR

Lp. A upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do 4 :

Wykonawcy(6w) reprezentowania reprezentowania Wykonawcy(6w) | date
Wykonawcy (6w) Wykonawcy(6w)

1)

2)
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Zatacznik nr 2 do SWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 w zw. z art. 266 PZP

ZAMAWIAJACY:

Nazwa Zamawiajacego Adres Zamawiajacego
Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica Sp. z|05-091 Zabki, ul. Rychlinskiego 1,
0.0
WYKONAWCA*:

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

*Wykonawca moduluje tabele powyzej, w zaleznosci od swoich potrzeb

POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

Nazwa Znak

ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE WINDY OSOBOWEJ W | 01/PN/2021
BUDYNKU DWUKONDYGNACYJNYM NR H NA TERENIE
MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO
DREWNICA SP.Z 0.0.”

Na potrzeby ww. postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, dziatajgc w imieniu

Wykonawcy o$wiadczam, co nastepuije:

UWAGA:

e Informacje zawarte w o$wiadczeniu bedg stanowi¢ potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu i nie podlega wykluczeniu.

e W przypadku wspdinego ubiegania sie o zamoéwienie przez Wykonawcow, o$wiadczenie sktada
kazdy z Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o zamdwienie. Os$wiadczenia te majg
potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w
zakresie, w jakim kazdy z wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

A. INFORMACJE DOTYCZACE WYKONAWCY:

o\/ 1
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Nazwa Wykonawcy

Adres

Nr KRS (o ile dotyczy)

Nr NIP

REGON

PESEL (0 ile dotyczy)

Imie i nazwisko osoby upowaznionej do
kontaktéw / reprezentowania Wykonawcy na
potrzeby niniejszego postepowania

Adres

Nr telefonu / faksu

Adres e - mail

B. INFORMACJE DOTYCZACE WSPOLNEGO UBIEGANIA SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA:

Czy Wykonawca wspoinie ubiega sie o udzielenie przedmiotowego zaméwienia na
zasadach okreslonych w art. 58 PZP?

* *
. sss

'I:)-\K NIE

¥

Prosze poda¢ role Wykonawcy (np.
petnomocnik Wykonawcow wspolnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
uczestnik konsorcjum)

Prosze poda¢ nazwy / firmy pozostatych
Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sig o
udzielenie przedmiotowego zamowienia

* Ztozone o$wiadczenie oznaczy¢ X

C. INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOSCIACH INNYCH
PODMIOTOW:

Czy Wykonawca polega na zdolnosciach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.
118-123 PZP?

* *
. sns

TAK NIE

4

Prosze poda¢ dane podmiotu trzeciego /
podmiotéw trzecich (nazwa, adres)

Czy Wpykonawca zamierza powierzy¢
podmiotowi trzeciemu / podmiotom trzecim
realizacje cze$ci zamoéwienia?

(jezeli tak, nalezy podac zakres zamowienia,
ktéory zostanie powierzony kazdemu z
podmiotow, na zasobach ktorych
Wykonawca polega)

==

* zlozone o$wiadczenie oznaczy¢ X
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D. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Warunek udziatu
W postepowaniu

Czy warunek udziatu
w postepowaniu Wykonawca
spetnia samodzielnie?

Czy Wykonawca, wykazujgc
spetnianie warunku udziatu
W postepowaniu, polega na
zasobach podmiotu trzeciego
/ podmiotdéw trzecich,
o ktérych mowa w Sekgji C
niniejszego o$wiadczenia?

TAK NIE TAK NIE
TAK NIE TAK NIE

* ztozone oswiadczenie oznaczyé X

E. PODSTAWY WYKLUCZENIA:

Czy Wykonawca podlega wykluczeniu z udziatu w postgepowaniu na podstawie
ktéregokolwiek z przepiséw wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP i art. 109 ust. 1 pkt 1,

4-10 ustawy PZP?

*

*

TAK

NIE

g

Prosze poda¢ przestanke / podstawe prawna
wykluczenia Wykonawcy

Czy Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu
na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 6 lub
art. 109 ust. 1 pkt 4-10 PZP, moze ze spetnit
tacznie nastepujgce przestanki:

1) naprawit lub zobowigzat sie do
naprawienia szkody wyrzadzonej
przestepstwem, wykroczeniem lub swoim
nieprawidtowym postepowaniem, w tym
poprzez zado$¢uczynienie pieniezne;

2) wyczerpujgco wyjasnit fakty i okoliczno$ci
zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidtowym postepowaniem
oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie wspétpracujgc odpowiednio z
wiasciwymi organami, w tym organami
$cigania, lub zamawiajgcym;

3) podjat konkretne $rodki techniczne,
organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestepstwom,

TAK

NIE

| 7
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wykroczeniom lub nieprawidtowemu
postepowaniu, w szczegolnosci:

a) zerwat wszelkie powigzania z osobami lub
podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidtowe postepowanie wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,

c) wdrozyt system sprawozdawczo$ci i
kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewnetrznego
do monitorowania przestrzegania przepisow,
wewnetrznych regulacji lub standardow,

e) wprowadzit wewnetrzne regulacje
dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan
za nieprzestrzeganie przepisow,
wewnetrznych regulaciji lub standardéw?

S 2

Prosze poda¢ dowody na okolicznos$ci
wskazane powyzej

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszy
aktualne i zgodne 2z prawda oraz zostaly udzielone z petna $wiadomoscia

odpowiedzialnos$ci karnej Wykonawcy za wprowadzenie Zamawiajacego w biad przy

ich skladaniu.

....................... (miejscowos$E), dnia .................

n

(podpis)

ch oswiadczeniach s3
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Zatgcznik nr 4 do SWZ
Znak sprawy: 01/TP/2020

miejscowo$c¢, data
OSWIADCZENIE

Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, sktadane na
podstawie art. 117 ust. 2 PZP

Przystgpujgc do  postepowania o udzielenie = zamoéwienia publicznego  na
ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU
DWUKONDYGNACYJNYM NR H NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
WOJEWODZKIEGO DREWNICA SP. Z 0.0 o$wiadczamy, ze:

1. Wykonawca: , zrealizuje nizej wymienione roboty budowlane / dostawy / ustugi:

L) R
2)
3)

2. Wykonawca: , zrealizuje nizej wymienione roboty budowlane / dostawy / ustugi:

1
2)
3)

3. Wykonawca: » zrealizuje nizej wymienione roboty budowlane / dostawy / ustugi:

L)
2)
3)
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Zatgcznik nr 5 do SWZ
Znak sprawy: 01/TP/2021

miejscowosc, data
OSWIADCZENIE
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP

Przystepujgc do  postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego  na
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE WINDY OSOBOWEJ w BUDYNKU
DWUKONDYGNACYJNYM NR H NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
WOJEWODZKIEGO DREWNICA SP. Z 0.0 , oSwiadczam, ze:

[J Wykonawca nie nalezy do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z
innym wykonawca, ktéry ztozyt odrebng oferte w przedmiotowym postepowaniu;

[0 Wykonawca nalezy do tej samej grupy kapitatowej z innym wykonawca, ktéry ztozyt
odrebng oferte w przedmiotowym postepowaniu:

1) ..
%) et

* wlasciwe zaznaczy¢ znakiem X

W przypadku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej z innym wykonawca, ktéry ztozyt odrebng
oferte w przedmiotowym postepowaniu, wykonawca sktada wraz z o$wiadczeniem dokumenty badz
informacje potwierdzajgce przygotowanie oferty niezaleznie od innego Wykonawcy nalezgcego do tej
samej grupy kapitatowey.
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Zatgcznik nr 6 do SWZ
[znak sprawy: 01/TP/2021

UMOWA NR .....
zawarta w Zgbkach w dniu ... 2021 r., pomiedzy

Mazowieckim Szpitalem Wojewo6dzkim Drewnica Sp. z 0.0. z siedzibg w Zgbkach, 05-091
Zabki, ul. Rychlinskiego 1, wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000349207,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 1251556511, REGON: 142256270,
reprezentowang przez ...,

zwang dalej Zamawiajacym / Inwestorem,

............................................. z sledZibg W cussssemssssirmiasna P2y Ul
........................ wpisang do Krajowego Rejestru sgdowego prowadzonego przez Sad
REONOWY W suunsavimimn w55 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr
.................. 5 NIP: «..; REGON: ..

reprezentowang przez: .......................

........................... przedsigbiorcg wpisanym do CEIDG, NIP ................. dziatajgcym pod
L1111 Qrrreeee— , Z siedzibg w .............. przy ul. ............ , zamieszkatym w ..... przy ul.
....... s PESELS 5

zwanym dalej w tre$ci Umowy ,,Generalnym Wykonawca”, ,,Wykonawca”

Zamawiajgcy i Wykonawca, na potrzeby Umowy, zwani sg w dalszej jej czeéci indywidualnie
»Strong”, a facznie: ,,Stronami”.

Niniejsza umowa zostata zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru
oferty Wykonawcy, po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
na zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn. ,ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE
WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU DWUKONDYGNACYJNYM NR H NA TERENIE
MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO DREWNICA SP. Z 0.0.”

Przedmiot niniejszej umowy jest wspéifinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI ,Jako$é zycia”, Dziatania 6.1
sInfrastruktura  ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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PREAMBULA

Niniejszym Strony ustalaja, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie bedg mialy takie znaczenie, jakie przypisano
im ponizej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

Autor Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) — nalezy przez to rozumie¢ Grzegorz
Podlaski, ul. Wiodarzewska 57B lok. 10, 02-384 Warszawa - tel. 608 444 812 « e-mail:
biuro@podilaski.pl

dni robocze — nalezy przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje projektowg z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét eraz-geedezyjnymi-pormiarami

powykenawezymi zgodnie z ustawg Prawo budowlane;
dokumentacja projektowa — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje, ktdra zostanie

opracowana przez Generalnego Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn.:
Dz. U. 22013 r., poz. 1129) wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe, okreslong w Prawie
budowlanym

dokumentacja techniczna — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opisujgcg Inwestycje, w
tym w zakresie parametréw technicznych i uzytkowych, w szczegélnosci Program
funkcjonalno-uzytkowy;

dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument zgodny z wymogami ustawy Prawo
budowlane;

harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) — nalezy przez to rozumie¢ harmonogram
okreslajgcy termin wykonania, zakres i koszt poszczegdlnych prac objetych Inwestycjg
sporzgdzony przez Generalnego Wykonawce;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ podmiot wybrany w drodze
odrebnego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktéry $wiadczy ustugi
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie odrebnej umowy zawartej z Zamawiajgcym;
Inwestor — nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego;

Inwestycja — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie prac projektowych oraz dostaw z
montazem, rozmieszczeniem i instalacjg (w tym robdt budowlanych i robét im
towarzyszacych);

odbiér dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ proces przekazania
Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej wraz ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe
(jezeli bedzie wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami), dokonany protokotem
odbioru dokumentaciji projektowe;j;

odbior koricowy — nalezy przez to rozumie¢ odbior Inwestycji dokonany protokotem
koncowym;

odbiér pogwarancyjny — nalezy przez to rozumie¢ odbiér Inwestycji dokonany protokotem
pogwarancyjnym, po uptywie okresu gwarancji (rekojmi);

oferta — nalezy przez to rozumie¢ oferte ztozong przez Generalnego Wykonawce
w postepowaniu na realizacje Inwestycji, wraz ze wszystkimi zatgcznikami;
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15)

16)
17)
18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)
27)

28)
29)

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

opracowania projektowe — nalezy przez to rozumieé wszystkie opracowania, ktorych

wykonanie stanowi przedmiot Umowy w ramach prac projektowych, zgodnie

z postanowieniami Umowy oraz zapisami dokumentacji technicznej;

pozwolenie na uzytkowanie — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng, wydang

przez wiasciwy organ na zasadach i w trybie okre$lonym w ustawie Prawo budowlane;

Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(t.j.: Dz. U. 22020 ., poz. 1333 ze zm.);

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) — nalezy przez to rozumie¢ Program Funkcjonalno-

Uzytkowy dla Inwestycji;

projekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje techniczng obejmujgcg zestaw

dokumentéw, opiséw, zestawien i rysunkéw, wykonang zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609);

protokét odbioru koricowego — nalezy przez to rozumieé protokét potwierdzajgcy dokonanie

odbioru koricowego, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy;

protokét odbioru dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ protokdt

potwierdzajacy wykonanie oraz przekazanie Zamawiajgcemu dokumentaciji projektowej oraz

uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na budowe;
protokét odbioru pogwarancyjnego — nalezy przez to rozumie¢ protokét potwierdzajgcy
dokonanie odbioru po okresie gwarancji i rekojmi na Inwestycje, udzielonej przez Wykonawce,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawcy;

sita wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie, ktorego Strony nie mogly przewidziec,

ktéremu nie mogty zapobiec, ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie w czgsci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje w

szczegdlnosci, nastepujgce zdarzenia:

— wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

— terroryzm, rewolucja, przewré6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

__ skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatéw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce;

—  kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

—  bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i
jego podwykonawcow;

— inne wydarzenia losowe.

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia — nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Warunkow

Zaméwienia (SWZ) do postepowania na realizacje Inwestycji;

teren budowy — nalezy przez to rozumiec teren pozostajacy we wiadaniu Zamawiajgcego,

udostepniony Wykonawcy na mocy tej Umowy i w celu realizacji jej przedmiotu;

Umowa — nalezy przez to rozumie¢ niniejszg umowe;

umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, zawartg miedzy wykonawcg a podwykonawca, a w przypadku

zamoéwienia na roboty budowlane innego niz zaméwienie w dziedzinach obronnosci i

bezpieczenstwa, takze migdzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy

dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, zobowigzuje sie wykona¢ czes¢ zamowienia;

wada — nalezy przez to rozumie¢ wady okreslone w art. 556 Kodeksu cywilnego (KC);

zakornczenie Inwestycji — nalezy przez to rozumieC ukonczenie przez Wykonawce catkowicie

i pod kazdym wzgledem wszystkich prac (dostaw i rob6t) objetych przedmiotem Umowy oraz

dokonanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego wszelkich zgtoszen i uzgodnien oraz

4
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uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego i przekazanie Zamawiajgcemu
wszelkich ostatecznych i bezwarunkowych decyzji i zezwoler koniecznych do dopuszczenia
Inwestycji do uzytkowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, potwierdzone protokotem
odbioru koricowego Inwestycii.

Umowe oraz wszystkie zatgczniki, stanowiagce integralng jej cze$é, nalezy
traktowa¢ jako wzajemnie uzupetniajace si¢ i wyjasniajace. Dla celéw
interpretacyjnych, nastepujace dokumenty beds uwazane, odczytywane
i interpretowane jako integralna cze$é Umowy, wediug nastepujacego
pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

3) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
4) inne dokumenty bedace cze$cig Umowy.

Jezeli zostana stwierdzone dwuznacznosci Ilub rozbieznosci miedzy ww.
dokumentami, to Zamawiajgcy udzieli Generalnemu Wykonawcy w tym zakresie
niezbednych wyjasnien lub wyda Generalnemu Wykonawcy konieczne polecenia.

Zmiany do Umowy, jezeli wystapia, beda miaty kolejno$é waznosci taka, jak
dokumenty, ktore modyfikuja.

Wyjasnienia Zamawiajgcego przekazane w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, stanowia integralng cze$é Umowy.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé, wykonaé i wykonczyé
cafos¢ prac (dostaw, robét budowlanych, ustug) bedacych przedmiotem Umowy
oraz usungc¢ w nich wszelkie wady oraz przekazaé Zamawiajgcemu Inwestycje w
petnej zgodnosci z postanowieniami Umowy, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg
techniczna, przepisami Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi realizacji prac projektowych oraz dostaw, prac
montazowych, robét budowlanych i towarzyszacych, obowiazujacymi normami i z
nalezytg starannoscia.
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§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawg wraz z robotami
budowlanymi obejmujgcymi zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn.: ,WWYKONANIE
WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU DWUKONDYGNACYJNYM NR H NA TERENIE
MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO DREWNICA SP. Z O.0.”

2. Na przedmiot Umowy, okreslony w ust. 1, sktadajg sie w szczegdlnosci sprzedaz,
dostawa, montaz i uruchomienie fabrycznie nowej windy przystosowanej dla transportu
0s6b niepetnosprawnych w wybudowanym szachcie windowym, w tym w szczegéInosci
wraz z odbiorem technicznym:

a) opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji wymaganej przez Urzad Dozoru
Technicznego

b) dostarczenie windy oraz jej elementéw na miejsce montazu

c) montaz kompletnej windy spetniajgcej wymagania okreslone w PFU,

d) wykonanie prac budowlanych zwigzanych z montazem windy,

e) uruchomienie i regulacje windy po montazu,

f) wykonanie pomiarow elektrycznych,

g) zgtoszenie windy do odbioru w Urzedzie Dozoru Technicznego, uczestnictwo
w odbiorze windy oraz pokrycie kosztéw zwigzanych z odbiorem,

h) wykonanie procedur i dopetnienie wszelkich czynnosci zwigzanych z
oddaniem windy do eksploatacji, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami w szczegolnosci rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3
czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla dzwigbw i elementoéw
bezpieczenstwa do dzwigow,

i) dostarczenie dokumentacii technicznej windy (DTR) wraz z instrukcja obstugi
i eksploatacji windy w jezyku polskim,

j) przeszkolenie pracownikow Zamawiajgcego W zakresie obstugi i eksploataciji
windy.

a takze:

1) zaprojektowanie Inwestycji, w tym:

a) opracowanie kompletnej  dokumentaciji projektowej, wraz ze
specyfikacjami wykonania i odbioru rob6t budowlanych [STWIORB],
wykonanie pozostatych opracowan projektowych, wskazanych w
dokumentacji technicznej w tym projektu przylacza;

b) przeprowadzenie niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskanie
przez Generalnego Wykonawce Inwestycji w imieniu Zamawiajacego
niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwoleri koniecznych do
wykonania Inwestycji, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe (jezeli bedzie wymagana zgodnie z obowiazujacymi
przepisami);

3. Zaprojektowanie, tj. opracowanie zgodnie z przepisami kompletnej dokumentacji
projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: .Przebudowa budynku
dwukondygnacyjnego nr H na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego
Drewnica sp. z 0.0. z montazem windy osobowej” W zakresie wszystkich branz wraz z
wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowanie i ztozenie w imieniu
zamawiajgcego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe oraz uzyskanie ostatecznej
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decyzji o pozwoleniu na budowe;

Przebudowa, tj. wykonanie, na postawie zatwierdzonej przez zamawiajgcego
dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robét budowlanych
zwigzanych z ,Przebudowg budynku dwukondygnacyjnego nr H na terenie
Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica sp. z 0.0. z montazem windy
osobowej” w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz uzytkowanie tego obiektu
zgodnie z ich przeznaczeniem;

Zapewnienie nadzoru autorskiego, tji. petnienie nadzoru autorskiego przez
projektantéw (autoréw projektéw) przez caty czas trwania inwestycji, w szczegolnosci
poprzez: udziat projektantéw w naradach roboczych w trakcie realizacji robét
budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikacje
dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodno$ci z faktycznym wykonaniem robét.
Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie projektantéw
(autoréw projektéw), zatgczone do dokumentacii powykonawczej.

Zakres rzeczowy opracowan projektowych (w tym dokumentacji projektowej) oraz prac
objetych Inwestycjg (dostaw wraz z montazem i instalacja, w tym robé6t budowlanych i
robdt im towarzyszacych), o ktérych mowa wust. 2, w tym wymagania w zakresie
parametréw i wydajno$ci instalacji bedgcej przedmiotem Inwestycji, zawarty jest
w dokumentacji technicznej, stanowigcej zatacznik do umowy (PFU).

§ 2 TERMIN WYKONANIA INWESTYCJI

Realizacja catego przedmiotu Umowy (zdefiniowanego jako zakoriczenie Inwestycji), w
tym przekazanie Inwestorowi w petni sprawnej i kompletnej Inwestycji do uzytkowania
potwierdzone protokotem odbioru koricowego, nastgpi w terminie do 26 tygodni od
Zawarcia umowyz zastrzezeniem ust. 2.

Termin wykonania poszczegélnych etapéw zadania inwestycyjnego polegajgcego na
dostawie windy osobowej oraz zaprojektowaniu i wykonaniu okreslonych robot
budowlanych w budynku nr H:

1) Opracowanie projektu budowlanego — 4 tyg. od zawarcia umowy,

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe — 14 tyg. od zawarcia
umowy,

3) Przebudowa trzonu holu wej$ciowego i wykonanie szybu windowego — 20 tyg. od
zawarcia umowy,

4) Montaz i odbiory windy osobowej — 24 tyg. od zawarcia umowy,

5) Ziozenie zawiadomienia o zakoriczeniu budowy i odbiér korcowy robét —
26 tyg. od zawarcia umowy.
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Termin realizacji catego przedmiotu Umowy, 0 ktérym mowa w ust. 1 oraz terminy
okreslone w ust. 2 moga ulec przedtuzeniu na zasadach okreslonych w Umowie.

§ 3 HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

Wykonawca w terminie do 1 tygodnia od dnia zawarcia Umowy bedzie zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu W formie pisemnej oraz elektronicznej (nos$nik danych —
np. CD, DVD, pendrive) harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF). HRF powinien
obejmowac¢ co najmniej:

1) Koncepcje, zakres i porzadek prac, ze wskazaniem terminébw wykonania (dat
kalendarzowych rozpoczecia oraz zakonczenia) poszczegdinych —elementow
przedmiotu Umowy, w tym daty rozpoczecia poszczegolnych prac (prac
projektowych, dostaw i robot), czasu na ich wykonanie daty zakonczenia tych prac,
z doktadnoscig do tygodnia;

2) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ przedmiot Umowy;

3) czas przeznaczony na uzyskanie stosownych decyzj, pozwolen i uzgodnien
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy (wynikajgcych
z Umowy oraz z powszechnie obowigzujacych przepisow);

4) okre$lenie wartosci poszczegolnych elementow przedmiot Umowy, ktére musza
uwzglednia¢ rzeczywisty, rynkowy koszt wykonania danego elementu przedmiotu
Umowy oraz ograniczenia ptatnosci przejéciowych okreslone w Umowie;

5) harmonogram ptatno$ci.

HRF wymaga uzyskania przez Wykonawce w terminie 7 dni liczac od dnia jego

przeditozenia, zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W przypadku braku uzgodnienia

HRF na zasadach i w terminie wskazanych w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo przyjecia HRF w wersji ostatecznie ustalonej i zaakceptowanej

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W uzasadnionych przypadkach, o ktérych mowa w Umowie, HRF moze ulec zmianie.

Wszelkie zmiany w HRF wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, wyrazonego w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku wystgpienia rozbiezno$ci pomiedzy terminami realizacji prac wskazanymi

w HRF a rzeczywistym czasem wykonania prac, Wykonawca bedzie zobowigzany do

aktualizacji HRF. Kazda propozycja aktualizacji HRF wymaga zatwierdzenia przez

Zamawiajgacego, wyrazonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W toku realizacji Umowy Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego maja

prawo zgtaszania uwag do HRF, w zakresie niezbednym do prawidiowego wykonania

Inwestycji.

§ 4 WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ... zl brutto (stownie:
), W tym:

1) wynagrodzenie netto w kwocie ... (stownie: ...),

2) podatek VAT w kwocie ... (stownie: . §

i jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce
podatki, wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty i wszystkie inne koszty zwigzane
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z realizacjg przedmiotu Umowy w tym wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac
projektowych, inwentaryzagcji, uzyskaniem niezbednych uzyskaniem niezbednych zgdd,
warunkow, uzgodnien, decyzji i pozwolen, wykonaniem dostaw, montazu,
rozmieszczenia, instalacji, robotami tymczasowymi, przygotowawczymi, porzgdkowymi,
zabezpieczajgcymi, koszty placu i zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robét, préobami, pomiarami, koszty opracowania dokumentacji
powykonawczej i zamiennej (jesli Wykonawca uzna jg za niezbedng), ubezpieczenia i
inne koszty wynikajgce z Umowy, a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie mogg byé podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.
Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu Umowy jest ostateczne i nie podlega
waloryzacji, z zastrzezeniem postanowien § 19 — § 20 Umowy.

Wynagrodzenie brutto moze ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu w kazdym czasie
obowigzywania Umowy, w szczegélnosci w sytuacji zmniejszenia umownego zakresu
obowigzkéw Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
bedg dokonywane w walucie polskiej.

§ 5 WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu Umowy, bedzie wyptacane sukcesywnie na
podstawie faktur cze$ciowych oraz faktury korcowej, na zasadach okreslonych w
niniejszym paragrafie Umowy.

Ustala sig¢ nastepujacy podziat wynagrodzenia umownego brutto (okre$lonego w § 4 ust.

1 Umowy):

1) 20% po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskaniu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe i odbiorze dokumentacji — za wykonanie
dokumentacji projektowej w zakresie okreslonych w §9 ust. 6 pkt 1-4, dopetnienie
wszelkich formalnosci i czynno$ci koniecznych do rozpoczecia wykonania robét
budowlanych (w tym ostatecznego pozwolenia na budowe,), ptatna na podstawie
faktury czeSciowej wystawionej po przediozeniu Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajacych wystgpienie tych okolicznosci (w tym podpisaniu stosownego
protokotu odbioru, o ktérym mowa w §9 Umowy) oraz potwierdzeniu ich zaistnienia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) 80% po wykonaniu zaméwienia i odbiorze koncowym robét — ptatne po podpisaniu
protokotu odbioru koricowego (faktura korcowa);

Wykonawca obowigzany jest do przedstawienia faktur, o ktérych mowa w ust. 2 pkt
112, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ktoéry w terminie do 5 dni roboczych od dnia
ich otrzymania, dokona kontroli ich prawidtowosci i poprawnoséci, a nastepnie, opisane
i sprawdzone, przekaze Zamawiajgcemu.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

Za datg zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.
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Platnoéci bedg dokonywane na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany

przez Wykonawce na fakturze.

Wykonawca nie moze, pod rygorem niewazno$ci, dokona¢ cesji wierzytelnoSci

powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy (naleznosci gtéwnej oraz odsetek), bez zgody

Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;j.

Za prace niewykonane, uznane jako zbedne, wynagrodzenie nie bedzie Wykonawcy

przystugiwato. Celem kwalifikacji danych robét jako zbednych, odpowiednie

zastosowanie majg postanowienia §20 Umowy.

Wykonawcy nie beda przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sig wyraznie

wszystkich ewentualnych roszczen przecivko Zamawiajgcemu z tytutu wszelkich

pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakéw lub innych wad dokumentacji
technicznej, a takze roszczen o wyptate jakichkolwiek zwigkszonych kosztéw lub
ptatnoéci w odniesieniu do wynagrodzenia za wykonanie cato$ci przedmiotu Umowy,

w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,

z ograniczeniem do sytuacji, gdy Wykonawca przy dotozeniu przez niego nalezytej

staranno$ci i przy zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalno$ci, na podstawie

dokumentéw i danych udostepnionych przez Zamawiajgcego w postepowaniu 0

udzielenie zaméwienia publicznego, mogt te pomytki, niedoktadno$ci, rozbieznosci, braki

lub inne wady dokumentacji technicznej, dostrzec lub ustali¢. Na Wykonawcy spoczywa
ciezar udowodnienia, iz przy dofozeniu przez niego nalezytej starannosci iprzy

zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci, na podstawie dokumentow i

danych udostepnionych przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego, nie moégt tych pomytek, niedoktadno$ci, rozbiezno$ci, brakéw lub innych
wad dokumentagciji technicznej, dostrzec lub ustalic.

W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow,

rozliczenie Umowy w zakresie ptatno$ci cze$ciowej, o ktoérej mowa w ust. 2 pkt 1, bedzie

nastepowato w oparciu o fakture czesciowg zatwierdzong przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, do ktérego zostang dotgczone nastgpujace dokumenty:

1) Kompletna lista zgtoszonych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow (jezeli
wystepuja), bioracych udziat w wykonaniu robét budowlanych, dostaw lub ustug —
lista powinna by¢ podpisana w imieniu Wykonawcy przez kierownika budowy, na
podstawie waznego, pisemnego upowaznienia udzielonego kierownikowi budowy
przez Wykonawce (nalezy ztozy¢ wraz z dokumentami wykazujgcymi umocowanie
kierownika budowy i osoby udzielajgcej petnomocnictwa kierownikowi budowy
w imieniu Wykonawcy);

2) Os$wiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
na rzecz zgtoszonych podwykonawcéw lub zgtoszonych dalszych podwykonawcow
wskazanych na liscie, o ktéorej mowa w pkt 1 powyzej lub o$wiadczenie
o wykonywaniu robét budowlanych, dostaw lub ustug bez udziatu podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcow;

3) Oswiadczenia zgtoszonych  podwykonawcow lub  zgtoszonych dalszych
podwykonawcéw o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia naleznego im
w zwiazku z realizacjg przez nich robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg
przedmiotem Umowy. OsSwiadczenia muszg byé podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — do
o$wiadczenia nalezy =zataczy¢ dokumenty wykazujgce umocowanie 0sob
upowaznionych do ich ztozenia;

10
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4) Oswiadczenie podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw o wykonywaniu robot
budowlanych, dostaw lub ustug bez udziatu dalszych podwykonawcéw.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentéw dotyczgcych podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ustgpie poprzedzajgcym, Zamawiajgcy

jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez

Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych

mowa w ustgpie poprzedzajgcym, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego

terminu ptatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Wzory oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 11, stanowig zatgczniki nr 8, nr 9 i nr 10 do

Umowy.

W przypadku wykonywania czg$ci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow,

rozliczenie koncowe Umowy, bedzie nastgepowato z zachowaniem nastepujgcych

warunkéw:

1) Wykonawca wraz z fakturg koricowg ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu:

a) dowoddéw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wszystkich wynagrodzen
naleznych  zgtoszonym podwykonawcom lub  zgtoszonym  dalszym
podwykonawcom w zwigzku z realizacjg przez nich robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy, w szczegdlnoéci w postaci
potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp., lub

b) pisemnego o$wiadczenia wskazujgcego na zgtoszonych podwykonawcéw lub
zgtoszonych dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych Wykonawca zalega
z ptatno$ciami oraz zawierajgcego informacje o wysoko$ci wymagalnego
wynagrodzenia oraz przyczynach niedokonania zaptaty.

2) Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w cze$ci odpowiadajgcej wysoko$ci wynagrodzer naleznych
zgtoszonym podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku
z realizacjg przez nich robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem
Umowy, co do ktérych Wykonawca nie ztozyt dokumentéw lub o$wiadczenia,
o ktérych mowa powyzej w pkt. 1, do czasu przedtozenia tych dokumentéw lub
oSwiadczen. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt. 1 powyzej, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

3) Zaleganie przez Wykonawce z pfatno$cia wynagrodzer naleznych zgtoszonym
podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacja
przez nich robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy,
uprawnia Zamawiajgcego do wszczecia procedury okreslonej w § 6 Umowy.

§ 6 BEZPOSREDNIE PLATNOSCI NA RZECZ PODWYKONAWCOW

Zamawiajgcy  dokona  bezpo$redniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo i ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

11



Fund i i
E e OQZOWSZE, Ui

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

podwykonawce.
Zamawiajacy ma obowigzek wezwania Wykonawcy do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym, niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 2,
zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do zakresu i charakteru
rob6t budowlanych, ustug lub dostaw realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania oraz co do wypetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowiern umowy o podwykonawstwo
w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznoéci majgcych wptyw na te wymagalnosc.
W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawcg uwag, O ktérych mowa w ust. 2,
podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, lub
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwoéci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢
sie nalezy, lub
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem ich zadania, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbiér rob6t (dostaw, ustug), a Wykonawca nie ztozy
w trybie oraz w terminie okreslonym w ust. 2, uwag wykazujgcych niezasadno$c
bezposredniej zaptaty. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wylgcznie  nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
wykazg zasadnos$ci takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokona¢ bezpoéredniej ptatnoSci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadno$¢ takiej
ptatnoéci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, a podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce
lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$é
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z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw (wykonania ustug).

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu opéznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie nalezno$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw (ustug).

Zamawiajgcy dokona bezpos$redniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnoSci bezposredniej za
uzasadniong i po wyczerpaniu trybu zgtaszania i rozpatrywania uwag Wykonawcy,
0 ktérym mowa powyze;.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu ptatnoéci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych (dostaw, ustug) jest
ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych (dostaw, ustug), wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi
umowg o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg, Zamawiajacy
uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianej faktury o$wiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce te okoliczno$é, cata kwota
wynikajgca z faktury zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bagdz
ztozonej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych przez
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) wraz z wnioskami o dokonanie na ich
rzecz bezpos$redniej zaptaty.

§ 7 ZAMAWIAJACY

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy:

1)  Program funkcjonalno — uzytkowy

2) teren budowy — nie pdzniej niz w terminie 7 dni, liczac od podpisania protokotu
odbioru opracowan projektowych. Protokét z przekazania terenu budowy sporzadzi
Inspektor nadzoru inwestorskiego, a podpiszg go Strony biorgce udziat w
przekazaniu.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do:

1) uzgodnienia z Wykonawcg, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego,
przewidywanych terminéw na realizacje prac objetych przedmiotem Umowy, w celu
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sporzgdzenia HRF, zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy;

2) udzielenia Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, w zakresie koniecznym do
realizacji przedmiotu Umowy;

3) dokonania, poprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wymaganych przez
wlasciwe przepisy czynnoSci zwigzanych z przygotowaniem i dokonywaniem
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w terminach i na zasadach
okre$lonych w Umowie, na podstawie Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
budowlane;

4) zaptaty wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;

5) odptatnego udostgpnienia Generalnemu Wykonawcy punktu poboru wody oraz
energii elektrycznej, wytacznie w niezbednym zakresie na potrzeby realizacji
Inwestycji, wg wskazan podlicznikow. W tym celu Generalny Wykonawca, w
terminie do 5 dni od przekazania terenu budowy, ma obowigzek zamontowania
podlicznikéw energii elektrycznej oraz wody. W przypadku braku zamontowania
podlicznikébw w tym terminie, Generalny Wykonawca zostanie obcigzony
zryczattowang optatg za udostepnienie tych mediéw w wysokosci 30,00 zt brutto za
jeden dzien.

Zamawiajgcego na terenie budowy reprezentuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 8 WYKONAWCA

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie i zgodnie

z dokumentacjg stanowigcg integraing cze$é Umowy, a takze zgodnie z wymaganiami

Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz do

oddania Inwestycji Zamawiajagcemu w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych

w przedmiocie Umowy, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie

rekojmi za wady fizyczne.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz Zamawiajgcego zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi

postanowieniami Umowy.

Wykonawca przed przejgciem terenu budowy:

1) dostarczy Zamawiajgcemu oswiadczenie o przyjeciu obowigzkow przez kierownika
budowy oraz kierownikéw robot branzowych, zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

2) dostarczy Zamawiajgcemu wykaz osoéb, ktére beda petnity nadzor autorski w toku
realizacji rob6t budowlanych, dostaw, prac montazowych o ktérym mowa w ust. 23;

3) uzyska akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego dla opracowanego planu
BIOZ oraz PZJ i projektu organizacji robét (jezeli jego sporzadzenie bedzie
wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub PFU);

- pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego przekazania terenu budowy z winy

Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas

wykonywania wszystkich czynnoéci na terenie budowy. Za niewykonanie badz

nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢

odszkodowawcz3.

Wykonawca ma obowigzek realizacji przedmiotu Umowy w sposob zapewniajgcy

przestrzeganie przepisow z zakresu ochrony $rodowiska naturalnego. Za
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nieprzestrzeganie tego obowigzku Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnosé

odszkodowawcza.

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na wiasny koszt w zakresie realizowanych

robot, jest zobowigzany podejmowaé wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane

zasadami wiedzy technicznej oraz aktualnymi okoliczno$ciami, aby:

1) zabezpieczy¢ nieruchomosci, drogi i inne budowle oraz urzadzenia sasiadujgce
z terenem budowy przed jakimikolwiek oddziatywaniami wynikajgcymi z dziatan lub
zaniechan Wykonawcy, w tym w szczegélnosci przed hatasem, kurzem, btotem,
wibracjami oraz uszkodzeniami;

2) zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem elementy istniejgcej infrastruktury, a w razie ich
uszkodzenia, obowigzkiem Wykonawcy bedzie niezwtoczne wykonanie na swoj
koszt wszelkich uzasadnionych dziatan majgcych na celu zapobiegniecie
wystgpieniu lub zmniejszenie szkdd wyniktych z uszkodzen oraz wykonanie napraw,
w tym usuniecie skutkdw uszkodzen, na wtasny koszt.

3) Umozliwi¢ bezpieczne korzystanie Zamawiajacemu z klatki schodowej znajdujgce;j
sie w rejonie prac.

Kazdorazowo Wykonawca, z co najmniej 7-dniowym uprzedzeniem, ma obowigzek
poinformowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach, ktérych podjecie
moze spowodowa¢ utrudnienia dla funkcjonowania obiektéw znajdujgcych sie na
nieruchomosci Inwestora lub dla dziatalno$ci prowadzonej przez Zamawiajacego, takich
jak w szczegdlnosSci: przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediow,
transporty ponadgabarytowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow i zasad w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw przeciwpozarowych przez swoj personel

oraz swoich podwykonawcéw $wiadczgcych prace na terenie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji wnioskéw i uwag Zamawiajgcego oraz

Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie spetnienia innych wymagan dot. bhp i

ppoz., gdyby takie powstaty w trakcie wspétpracy Stron.

Kierownik budowy Wykonawcy bedzie jednocze$nie koordynatorem ds. BHP zgodnie

z art. 208 Kodeksu Pracy. Koordynator ds. BHP, przed przystgpieniem do realizacji rob6t

budowlanych, okresli na piSmie zasady wspétdziatania w przypadku wystgpienia

zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikéw Wykonawcy i oséb trzecich oraz przedstawi
je Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Poza innymi obowigzkami, wynikajacymi z tre$ci Umowy, do obowigzkéw Wykonawcy

nalezy:
1) zagospodarowanie terenu budowy na wtasny koszt;
2) ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie Inwestycji przed osobami

nieupowaznionymi;

3) organizacja placu budowy z wydzieleniem zaplecza socjalnego dla pracownikéw
oraz miejsca gromadzenia materiatdw budowlanych i sprzetu;

4) petna obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

5) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robét, w szczegdlno$ci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

6) ponoszenie odpowiedzialno$ci cywilnej za wszystkie prowadzone prace, zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy;

7) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét, dbanie o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy;
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8) utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych przez siebie robot;

9) utrzymanie terenu prowadzenia robét w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatéw, odpadow, $mieci
itp.;

10) bezwzgledne utrzymywanie czystosci na drogach dojazdowych do terenu budowy
oraz porzadku w obrebie prowadzonych robét przez caty czas realizacii Inwestycji,
w tym (na wiasny koszt i we wiasnym zakresie) — niezwioczne naprawianie
wszelkich szkdd, jakich Wykonawca dokona na drogach i chodnikach prowadzacych
i znajdujgcych sie na terenie budowy, a ktére nastgpity w zwigzku z wykonaniem
Umowy;

11) przeprowadzenie odpowiednich badan, préb, sprawdzen, przegladow i pomiarow,
w zakresie okreslonym w dokumentacji technicznej;

12) zapewnienie udziatu swojego przedstawiciela w odbiorach przedmiotu Umowy,
o ktérych mowa szczegétowo w § 15 Umowy;

13) niezwloczne  powiadomienie =~ Zamawiajgcego  oraz Inspektora  nadzoru
inwestorskiego o wszelkich wypadkach na terenie budowy, a takze o wszelkich
szkodach powstatych w majgtku Zamawiajgcego;

14) dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen w pracach wykonanych w toku
realizacji Umowy.

13. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywa¢ nastepujgce
dokumenty, w szczegolnosci:

1) dziennik budowy:

a) projekt budowlany i pozwolenie na budowe;
b) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowigce podstawe wykonywania
robét budowlanych;

2) protokoty odbioréw robét;

3) dokumentacje z przeprowadzonych badan i pomiarow;

4) dokumentacje powykonawcza;

5) HRF.

14. W toku realizacji Inwestycji Zamawiajgcy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego maja
prawo zlecié podmiotom zewnetrznym przeprowadzenie badan oraz pomiaréw
wykonanych prac. Jezeli uzyskane na tej podstawie wyniki nie potwierdza osiggniecia
parametréw wymaganych zgodnie z dokumentacjg techniczng lub dokumentacjg
projektowa, Wykonawca bedzie miat obowigzek zwrotu poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztéw przeprowadzenia tych badan i pomiarow.

15. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego
dokumenty potwierdzajace, ze:

1) wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy — stuzace do kontroli jakosci
prac (robét i dostaw), posiadajg wazng legalizacjg, zostalty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan;

2) sprzet i narzedzia niezbedne do prowadzenia prac, posiadajg stosowne atesty i
$wiadectwa, a obstugujace je osoby posiadajg wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

16. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy i przy zachowaniu nalezytej
starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie
dziatalnoéci, zapoznat sie z dokumentacjg techniczng i uznaje jg za kompletna,
prawidtowo sporzadzong (tj. nie posiadajacg zadnych wad uniemozliwiajacych lub

N~
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utrudniajacych terminowe wykonanie Umowy) i wystarczajgcg do realizacji przedmiotu

Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych zgéd administracyjnych,
pozwolen, zezwoler, opinii, uzgodnien i decyzji wymaganych obowigzujgcymi

przepisami prawa, koniecznych do prawidlowego i terminowego wykonywania

przedmiotu Umowy, w tym w szczegélno$ci (dziatajac na podstawie stosownych

petnomocnictw udzielonych przez Zamawiajgcego):

1) wystapi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego ostateczng decyzjg o pozwoleniu na
budowe (jezeli bedzie wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami);

2) wystapi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie decyzje i zezwolenia oraz
dokonana zgtoszen i uzgodnier, koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do
uzytkowania i przekazania Inwestorowi w stanie gotowym do eksploatacji, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

a) przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajgcemu dodatkowych dokumentéw,
oswiadczen, w formie i terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego;

Wykonawca, ma obowigzek uczestniczenia w radach technicznych z udziatem

przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych

zaproszonych oséb, celem omawiania biezacych spraw dotyczgcych wykonania i

zaawansowania prac objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego oraz wszystkim innym upowaznionym osobom, jak tez innym

uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie prace w zwigzku z Umowg bedg wykonywane.

W toku realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuije sie do sktadania Zamawiajgcemu, na

jego zadanie, pisemnych raportéw z przebiegu prac objetych przedmiotem Umowy.

Raport powinien zawieraé co najmniej zaawansowanie prac w odniesieniu do HRF,

wykaz zdarzen losowych, dokumentacje fotograficzng, kopie dziennika budowy za okres

objety raportem, wykaz zagrozen dla terminowego wykonania Inwestycji wraz z

propozycjami ich usunigcia, liste zatrudnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego

w okresie objetym raportem podwykonawcéw, o$wiadczenia podwykonawcéw o

niezaleganiu Wykonawcy z wymagalnymi ptatno$ciami oraz o$wiadczenie Wykonawcy o

kompletnosci tej listy podwykonawcéw, a takze inne informacje wskazane przez

Zamawiajgcego. Raport powinien zosta¢ ztozony Zamawiajgcemu w wyznaczonym

przez niego terminie, nie krétszym niz 5 dni roboczych.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie dostawy, roboty budowlane

i ustugi konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym

i prawnym, dla uzyskania kompletnosci realizacji Inwestycji.

Wykonawca w toku realizacji robét budowlanych ma obowigzek zapewnienia nadzoru

autorskiego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Koszt sprawowania nadzoru

autorskiego zostat uwzgledniony w kwocie wynagrodzenia ryczattowego. Nadzér
autorski obejmuje w szczegolno$ci:

1) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji prac
z dokumentacjg projektowa,

2) weryfikacj¢ zgodno$ci rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych w toku
wykonywania robét budowlanych z dokumentacjg projektowsa,
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3) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentaciji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan, na kazdorazowe zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

4) udziat w radach technicznych oraz odbiorach, na zadanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek sporzgdzenia oraz przekazania Zamawiajgcemu, w formie

pisemnej, wykazu osoéb, ktére beda petnity nadzor autorski zgodnie z ustgpem

poprzedzajacym, przed przekazaniem terenu budowy.

W przypadku braku spetnienia przez Wykonawcg obowigzkoéw, o ktérych mowa w ust. 5,

ust. 6, ust. 7, ust. 9, ust. 10 oraz ust. 12 pkt 2, 7 — 11 i 14, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do zlecenia ich realizacji przez podmiot trzeci, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 9 PRACE PROJEKTOWE

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia koncepcji, a po jej zatwierdzeniu
opracowan projektowych, w tym dokumentacji projektowej, zgodnie z Umowag,
wymaganiami Zamawiajgcego i powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w
zakresie wynikajgcym z dokumentacji technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt wykona¢ wszelkiego rodzaju pomiary,
mapy, inwentaryzacje oraz inne czynnoéci i dokumenty, a takze uzyska¢ wszelkie
dokumenty i decyzje, w tym decyzje administracyjne, opinie, uzgodnienia, zgody,
ekspertyzy, badania, operaty, mapy, ktére zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa okazg si¢ niezbedne do wykonania przez niego dokumentaciji
projektowej i uzyskania pozwolenia na budowe (jezeli bedzie wymaga zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami),

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia i zgodnie z najnowszg wiedzg techniczng.

Opracowania projektowe powinny W szczegolnoéci  uwzglednia¢  wymagania
Zamawiajgcego odno$nie wta$ciwosci i parametréw funkcjonalno-uzytkowych Inwestycji
wskazanych w dokumentacji technicznej, przy jednoczesnym zapewnieniu jej
kompletnoéci, celowosci i funkcjonalnosci dla Zamawiajacego. Ponadto cze$ci opisowe
wszystkich opracowan projektowych przekazywanych Zamawiajgcemu Ww formie
elektronicznej, winny zosta¢ zapisane w formacie kompatybilnym MS Word, a obliczenia
iloéci podstawowych robét w formacie kompatybilnym z MS Excel.

Opracowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa musi spetniac wymogi
wynikajgce z przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Przedmiotu zaméwienia
nie mozna opisywaé przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrédta lub szczegodlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamowienia i zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu
zamoéwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okre$len, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy "lub réwnowazny". W przypadku wskazania w dokumentaciji
projektowej znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, nalezy dotgczy¢ do
dokumentacji projektowej Wykaz wskazanych znakow towarowych, patentéw lub
pochodzenia wraz z podaniem parametréow réwnowazno$ci wedtug wzoru tabeli
stanowigcej zatgcznik nr 6 do Umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazywania Zamawiajgcemu:

1) Koncepciji projektowej w formie papierowej dokument oprawiony w oktadke formatu
A-4, w sposéb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie — ilogé egzemplarzy: 4) jako
etap wstgpny przed wykonaniem projektu budowlanego

2) projektu budowlanego, w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke
formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie — ilogé egzemplarzy: 4)
oraz w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zostaé¢ zapisane w formacie pdf
oraz dwg);

3) projektéw wykonawczych, w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke
formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajacy zdekompletowanie — ilo$é egzemplarzy: 4)
oraz w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zostaé zapisane w formacie pdf
oraz dwg);

4) przedmiarédw robét i kosztoryséw, ktére beda podlegaty aktualizacji na kazdym
etapie zadania, w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke formatu A-4, w
sposob uniemozliwiajgcy zdekompletowanie - ilo$é egzemplarzy: 4) oraz
w formacie cyfrowym:;

5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB),
w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke formatu A-4, w sposoéb
uniemozliwiajgcy zdekompletowanie — ilos¢ egzemplarzy: 4) oraz w formacie
cyfrowym,;

6) pozostatych opracowan projektowych wskazanych w dokumentacji techniczne;j
(w szczegolno$ci: w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke formatu A-4,
w sposob uniemozliwiajgcy zdekompletowanie - ilo$é egzemplarzy: 4) oraz
w formacie cyfrowym;

- sukcesywnie, w miare ich wykonywania, celem sprawdzenia ich zgodnosci
z wymogami Zamawiajgcego, zaopiniowania oraz akceptadii.
Okolicznos¢ przekazania kazdego opracowania projektowego, zgodnie z ustepem
poprzedzajgcym, zostanie potwierdzona odrebnym  protokotem przekazania
dokumentacji podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron. Przy czynnosci
przekazania Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywaé sprawdzenia jakoSci
merytorycznej przekazanej dokumentacji. Miejscem przekazania opracowan
projektowych jest siedziba Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zajmie stanowisko co do tresci kazdego przedtozonego opracowania

projektowego w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego przekazania przez

Wykonawcg. W razie wniesienia przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru

inwestorskiego uwag dotyczacych treéci danego opracowania projektowego, w

szczegolnosci polegajgcych na niezgodnoéci jego tresci z wymaganiami Zamawiajgcego

lub braku stosownych dokumentéw, Wykonawca bedzie zobowigzany do ponownego
przedtozenia tego opracowania projektowego w zakreslonym przez Zamawiajgcego
terminie, nie krétszym niz 5 dni oraz nie dtuzszym niz 2 tygodnie od dnia przekazania

Wykonawcy uwag Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym

przypadku, regulacje ust. 6 i 7 stosuje sie.

Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu cato$¢ dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 6 pkt 1-4, wraz

uzyskang ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz pisemnym oswiadczeniem

Wykonawcy, Zze dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z Umowg,
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obowigzujgcymi przepisami oraz ze jest kompletna i wystarczajgca do wykonania robét
budowlanych objetych Inwestycja, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru
dokumentaciji projektowej podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron.
Podpisanie protokotu odbioru dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za jakoSc¢ tej dokumentacji.

Podpisanie protokotéw odbioru, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢
tej dokumentaciji.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawce
i przekazana Zamawiajgcemu W formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke
formatu A-4, w spos6b uniemozliwiajacy zdekompletowanie — ilo§¢ egzemplarzy: 4) oraz
w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zostaé zapisane w formacie pdf oraz
dwg).

§ 10 PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ przenie$¢ na Zamawiajgcego (W ramach wynagrodzenia

okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy) autorskie prawa majgtkowe do wszystkich opracowan

projektowych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji przedmiotu Umowy, na
nastepujgcych polach eksploatacii:

1) wykorzystanie opracowan w catosci lub czesci w celu realizacji Inwestycj,

2) utrwalenie oraz zwielokrotnianie opracowan na wszelkich znanych w chwili zawarcia
Umowy no$nikach danych i za pomocg wszelkich technik znanych w chwili zawarcia
Umowy;

3) wprowadzenie do obrotu oryginatu lub egzemplarzy opracowan w dowolnej formie
bez jakichkolwiek ograniczen;

4) wprowadzenie do pamigci komputera;

5) wprowadzenie do i rozpowszechnianie za pos$rednictwem sieci komputerowych;

6) najem i uzyczanie;

7) publiczne wykonywanie, wyswietlanie i odtwarzanie, publiczne udostepnianie
opracowan w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niej dostgp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym;

8) publikowanie w formie broszur, wydawnictw, ulotek i folderéw, oraz innego rodzaju
prezentacje branzowe.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do majacych powstaé opracowan

projektowych nastgpi w dniu ich odbioru przez Zamawiajgcego, potwierdzonego

stosownym protokotem odbioru zgodnie z §9.

Przeniesie autorskich praw majgtkowych obejmuje rowniez zezwolenie na wykonywanie

zaleznego prawa autorskiego oraz upowaznienie Zamawiajgcego do zezwalania na

wykonywanie praw zaleznych przez osoby trzecie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wzgledem Zamawiajacego, W sposéb nieodwotalny oraz

bezterminowy, do niewykonywania autorskich praw osobistych do sporzgdzonych

opracowan projektowych oraz upowaznia Zamawiajgcego, w sposéb nieodwotalny oraz
bezterminowy, do wykonywania przystugujacych mu autorskich praw osobistych do
sporzgdzonych opracowan projektowych. Zobowigzanie oraz upowaznienie, o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, obejmuje wszelkie autorskie prawa osobiste
przystugujgce Wykonawcy, W szczegdlnosci prawo do dokonywania zmian
w opracowaniach projektowych.

20



Fund Unia E jsk
E i, CDGZOWSZ, Uit [

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

§ 11 MATERIALY

Generalny Wykonawca zapewnia wszelkie wyroby, materiaty i urzagdzenia konieczne do
realizacji Inwestycji, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania podczas realizacji robét objetych Umowa
wytgcznie wyrobéw i materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
w szczegoblnosci zgodnie z ustawg Prawo budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych,
jak réwniez posiadajacych atesty higieniczne.
Wszystkie materiaty i urzadzenia, jakie Wykonawca zamierza wykorzystaé do realizacji
Inwestycji, zostang przedstawione do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego co
najmniej na 7 dni przed ich uzyciem, a ich zabudowanie nastapi wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wzér karty zatwierdzenia
materiatowego, stanowi zatgcznik nr 7 do Umowy.
W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, jezeli Wykonawca zamierza zastosowaé
materiaty lub urzgdzenia zamiennie, tj. inne niz okre$lone w dokumentacji projektowe;,
poinformuje o tym zamiarze i uzyska pisemna zgode Inspektora nadzoru inwestorskiego
przynajmniej na 7 dni przed ich uzyciem lub wcze$niej, jezeli zastosowanie takiego
materiatu lub urzgdzenia wymaga przeprowadzenia stosownych badan.
Kazdy rodzaj prac wykonanych z uzyciem materiatow lub urzadzen, ktére nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy, wigcznie z uznaniem zrealizowanych robét za
wadliwe i brakiem zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego z tego tytutu.
Wykonawca ma obowigzek przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego:
1) stosownych atestéw i gwarancji udzielonych przez dostawcéw materiatow oraz
atestéw higienicznych;
2) certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, $wiadectw oceny zgodnosci i aprobat
technicznych, spetniajgcych wymagania ustawy Prawo budowlane, ustawy
o wyrobach budowlanych oraz przepiséw dot. oceny zgodno$ci.

§ 12 PERSONEL

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu Umowy oséb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, wiedze oraz do$wiadczenie zawodowe, a takze
uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalno$ciach i w odpowiednim zakresie,
jezeli bedg tego wymagaty obowigzujgce przepisy. W szczegélnosci Wykonawca ma
obowigzek realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy Zespotu oséb sktadajgcego sie co
najmniej z:

Projektant 1 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Projektant 1 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

Projektant 1 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Kierownik budowy 1 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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Do wykonywania funkcji wymienionych w  ust. 1 Wykonawca ma obowigzek

zaangazowania personelu wymienionego w Wykazie os6b ztozonym w toku

postepowania o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia. Z zastrzezeniem ust. 3,

zmiana os6éb wskazanych w Wykazie oséb jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng

zgoda Zamawiajacego i nie stanowi zmiany Umowy, wg nastepujacych zasad:

1) Woykonawca przediozy Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany
personelu, zawierajgcy co najmniej uzasadnienie merytoryczne proponowanej
zmiany oraz informacje o kwalifikacjach i doswiadczeniu personelu;

2) Do kazdego wniosku o zmiang personelu, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢
po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uprawnien budowlanych
proponowanego personelu oraz poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
dokumentéw potwierdzajgcych przynalezno$¢ do wiasciwej Izby Budowlanej;

3) Zamawiajacy wyrazi zgode na kazde proponowane zastgpienie podstawowego
personelu jedynie wtedy, kiedy odno$ne uprawnienia, kwalifikacje i doSwiadczenie
proponowanego personelu beda co najmnie; takie same lub wyzsze niz wymagane
w SWZ;

4) Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do zajecia stanowiska w przedmiocie wniosku
Wykonawcy dotyczacego zmiany personelu, w terminie do 7 dni roboczych od
otrzymania kompletnego wniosku Wykonawcy.

Jezeli z przyczyn obiektywnych (choroba, $mieré, zdarzenia losowe) lub innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe petnienie funkcji przez osobeg

wskazang w Wykazie oséb (lub osobg zaakceptowang przez Zamawiajgcego zgodnie z

ust. 2), Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego wskazania osoby posiadajgce;

odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doSwiadczenie, ktora bedzie tymczasowo petnic
obowigzki tej osoby, do czasu ustania przyczyny powodujacej brak mozliwosci petnienia

funkcji (jezeli przyczyna ma charakter przejéciowy) lub zastapienia tej osoby zgodnie z

procedurg opisang w ust. 2, nie diuzej jednakze niz przez 10 dni.

Na Zzadanie Zamawiajgcego, w przypadku stwierdzenia, iz osoba zaangazowana do

petnienia funkcji wskazanych w ust. 1, nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje swoje

obowiazki, Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego (nie podzniej niz w terminie 7 dni)

zastgpienia tej osoby zgodnie z procedurg wskazang w ust. 2.

Jezeli Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane bez wymaganego personelu do

kierowania robotami budowlanymi zgodnie z  obowigzujgcymi  przepisami

i postanowieniami Umowy, Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego majg

prawo wstrzymania realizacji rob6t w odpowiednim zakresie. Kazdorazowa przerwa w

realizacji prac, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie stanowi podstawy do

zmiany terminu wykonania Inwestycji okreslonego w § 2 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ (przedtuzac) terminy obowigzywania

dokumentéw, takich jak zaéwiadczenia o przynaleznosci do Izby Budowlanej i umowy

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, nie poZniej niz na 5 dni przed uptywem ich
waznoséci oraz w tym terminie przedstawiaé Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
spetnienie tego obowigzku.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze jego pracownicy $wiadczacy prace na terenie

Zamawiajgcego beda wyposazeni w jednolite i estetyczne ubrania i obuwie robocze

spetniajgce wymagania Polskich Norm oraz w $rodki ochron indywidualnych adekwatne
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do wystepujgcych zagrozen i spetniajgce wymagania dotyczgce oceny zgodnosci,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie, Ze jego pracownicy przed rozpoczeciem pracy na terenie
Zamawiajgcego, zostang zapoznani z zagrozeniami dla zdrowia i zycia wystepujacymi
u Zamawiajgcego w zakresie zagrozen mogacych mie¢ wplyw na pracownikéw
Wykonawcy.

§ 13 UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie pdzniej niz
do dnia poprzedzajgcego dzienn zawarcia niniejszej Umowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjg Umowy
oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnoSci gospodarczej, obejmujgcego swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia oséb
trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na
kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500.000,00 zt, na jedno i wszystkie zdarzenia.

Kopie dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie wymaganego ubezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, oraz optacenie wymagalnych sktadek, stanowig zatgcznik do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowa¢ (przedtuzy¢) termin obowigzywania
dokumentéw, o ktérych mowa ust. 2, nie pézniej niz na 5 dni przed uptywem terminu ich
waznos$ci, wraz z jednoczesnym przedstawieniem Zamawiajgcemu, w tym terminie,
stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku oraz zaptate
przez Wykonawce wymagalnych sktadek.

W  przypadku nie dokonania aktualizacji (przedtuzenia) ubezpieczenia Ilub nie
przedtozenia dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie aktualizacji (przedtuzenia)
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 3, Zamawiajgcy ma prawo do zawarcia
stosownej umowy ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 w imieniu i na rzecz
Wykonawcy oraz potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich
poniesionych z tego tytutu kosztéw.

Wykonawca nie moze dokonywaé jakichkolwiek zmian w warunkach ubezpieczenia,
o ktérych mowa w ust. 1, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14 PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie lub / i przy pomocy podwykonawcow?,
w nastepujgcych zakresach: (*niepotrzebne skreslic)

Ip.

przedmiot Umowy - zakres:

1)

2)
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Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna w szczegdlnosci
spetnia¢ ponizsze wymagania:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czgsci
zamoéwienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca;

wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy pomigdzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czgsciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym szczegétowo w dokumentacji technicznej (w
tym projektowej), SWZ, powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa oraz
dodatkowo odpowiadaé standardom zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy;

okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie moze byC krétszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;
termin wykonania robét budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie
moze by¢ pézniejszy niz termin wykonania tych robét budowlanych wynikajacy
z umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

zapewnia¢, na kazdorazowe wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego, udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorze
rob6t budowlanych lub dostaw wykonywanych na podstawie umowy o
podwykonawstwo, przeprowadzanym przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na jego zadanie i w
zakre$lonym przez niego terminie, dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo;

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej migdzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;
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2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacii jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw dotyczgce przedmiotu Umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu, =za
posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie pézniej niz na 14 dni przed jej
zawarciem, projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu
i iloSci robot i ich wyceng, oraz z czes$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robét,
ktére majg byC realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Za dzief przedtozenia projektu
umowy lub projektu jej zmian, przyjmuje sie dzien przekazania odpowiedniego,
kompletnego projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wraz z powyzszymi
dokumentami Wykonawca sktada pisemng informacje, w ktérej zobowigzany jest
wykaza€, ze przedstawiona umowa lub jej zmiana w zakresie robét, ilosci robét do
wykonania oraz wynagrodzenia nie przekracza zakresu, iloSci i wynagrodzenia
wynikajgcych z Umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy

na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian nie

zglosi na pisSmie zastrzezen, uwaza sig, ze zaakceptowat projekt umowy lub
wprowadzenie zmian do projektu umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze jej zmiane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy

na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie

sprzeciwu do tej umowy i do jej zmian, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy

i wprowadzenie zmian.

Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenie do projektu umowy na podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub zgtosi pisemny sprzeciw do tej umowy

w przypadku, gdy projekt umowy lub umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

jak i w tresci Umowy.

W' celu weryfikacji, czy umowa (lub jej projekt) z podwykonawcg lub dalszym

podwykonawca, spetnia wymogi okre$lone w niniejszym paragrafie, Wykonawca (na

zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w zakresie przez nich
okres$lonym) ma obowigzek przedtozy¢ dodatkowe wyjasnienia dotyczace danej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub
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kopie zmiany tej umowy, o warto$ci wigkszej niz 0,5% warto$ci Umowy oraz 50 000 zt,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 2 — 12
stosuje sie odpowiednio.
Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia, Wykonawca ma obowigzek podania
Zamawiajgcemu na jego zadanie, o ile sg juz znane, nazw albo imion i nazwisk oraz
danych kontaktowych podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
realizacje ustug lub robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy, ktére majg by¢
wykonywane w miejscu podlegajacym bezpo$redniemu nadzorowi Zamawiajgcego.
Wykonawca ma takze obowigzek niezwlocznego zawiadamiania Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, a takze niezwlocznego przekazywania tych informacji na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym Wykonawca powierza realizacje czesci ustug w
trakcie wykonywania Umowy.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy badz powierzenie przez
Wykonawce realizacji czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany
Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz na powierzenie realizacji czeci przedmiotu Umowy
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, , wymaga wykazania przez Wykonawceg,
ze proponowany inny podwykonawca lub tez Wykonawca samodzielnie, spenia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci przedmiotu Umowy nastepuje w
trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma takze obowigzek przedtozenia
Zamawiajagcemu o$wiadczenia, , lub o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, iz wobec podwykonawcy zaproponowanego przez
Wykonawce zgodnie z ustgpem poprzedzajgcym zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca ma obowigzek zastgpienia tego podwykonawcy lub zrezygnowania z
powierzania podwykonawcy wykonania tej cze$ci przedmiotu Umowy.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rejestru podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw wykonujgcych prace objete przedmiotem Umowy oraz jego biezacej
aktualizacji, obejmujacego  miedzy innymi: firme podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), okreslenie przedmiotu umowy z podwykonawcg  (dalszym
podwykonawca), wskazanie okresu udziatu podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
przy wykonywaniu przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy). Wykonawca ma takze obowigzek udostepniania tego
rejestru na kazdorazowe zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Zamawiajgcy moze:
1) zazada¢ zmiany oraz usunigcia z terenu budowy podwykonawcy, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow,
2) zazada¢ usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
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Zamawiajgcego, lub ktéry wykonuje prace nie objete przedmiotem zaakceptowane;
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
- we wskazanym przez siebie terminie. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu, Zamawiajagcy ma prawo usungé danego podwykonawce (dalszego
podwykonawce) z terenu budowy, na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy Zgdanie zmiany lub usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy na pi$mie, na zasadach okre$lonych Umowa.

§ 15 RODZAJE ODBIOROW

Ustala si¢ nastgpujgce rodzaje odbioréw robét budowlanych:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbior czesciowy
3) odbiér koncowy,
4) odbiory ostateczne po okresie gwarancji (rekojmi) [odbiory pogwarancyjne] —
odrebnie dla kazdego okresu gwarancji (rekojmi).
Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru ww. robét w terminie nie dtuzszym niz
3 dni od daty zgtoszenia. Przez zgtoszenie, rozumie sie zamieszczenie przez
Wykonawce stosownego wpisu do dziennika budowy o gotowosci do odbioru wraz z
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca bedzie zgtaszat roboty do odbioru bez zbednej zwioki.
Zadne roboty nie zostana zakryte przed dokonaniem ich odbioru z wynikiem
pozytywnym, w przecivnym wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do odkrycia
rob6t w celu umozliwienia ich odbioru, a wszystkie koszty z tym zwigzane obcigzg
Wykonawce.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci rob6t Odbioru
czegSciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym roboét.
Odbidr koncowy i przekazanie do eksploatacji Inwestycji odbedzie sie po zakornczeniu
wszystkich etapéw Inwestycji, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy
o0 zakonczeniu wszystkich prac objetych przedmiotem Umowy i tym samym
o zakonczeniu Inwestycji wraz z przediozeniem stosownych dokumentéw,
potwierdzajgcych zaistnienie tych okolicznoéci.
Odbior koncowy polega¢ bedzie na sprawdzeniu poprawnosci i kompletno$ci wykonania
przez Wykonawce catosci przedmiotu Umowy i stwierdzony zostanie protokotem,
ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru korncowego po wykonaniu
catoSci Inwestycji, po dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika budowy
o zakonczeniu prac objetych Inwestycjg i potwierdzeniu gotowos$ci do odbioru
kornicowego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy, w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego, wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru
koricowego, nie pdzniejszg niz w terminie 14 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu
zgtoszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami, zgodnie z Umowa.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koAcowego, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego nastepujgce dokumenty:
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1) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami stanowigcg dokumentacje
powykonawczg, przy czym zmiany muszg posiada¢ potwierdzenie projektanta,

2) oéwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe i ew. uzupetniajace Ilub
zamienne),

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

6) dziennik budowy i ksiegi obmiarow,

7) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnoéci i jakosciowe wbudowanych materiatéw,

8) inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

9) ostateczne i bezwarunkowe decyzje, zezwolenia i uzgodnienia konieczne do
dopuszczenia Inwestycji do uzytkowania i przekazania jej Inwestorowi do
eksploatacji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z ostateczng decyzj¢ o
pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami);

10) Ksigzke eksploatacji dzwigu z pozytywnym odbiorem UDT;

11) Karty gwarancyjnej (wg wzorow stanowigcych zataczniki nr 3 do Umowy).

12)instrukcje obstugi i DTR w jezyku polskim oraz niezbedng dokumentacije techniczna;

13)dokumenty okre$lajace zasady Swiadczenia ustug przez autoryzowany serwis w
okresie gwarancyjnym;

14) decyzje UDT o dopuszczeniu windy do eksploataciji.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, a jednoczesnie nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem (tzw. wady nieistotne), Strony
uzgadniajg w tresci protokotu odbioru koncowego termin i sposéb usunigcia tych
wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony
w protokole Odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu  Wykonawcy, bedzie uprawniony do zlecenia usunigcia
stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy (lub jej czesci) albo zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Miejscem przekazania dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 7, jest siedziba

Zamawiajgcego.

. Odbiér koricowy jest przeprowadzany przez Komisje powotang przez Zamawiajgcego

sktadajgcg sie z przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego
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oraz przy udziale Generalnego Wykonawcy. W trakcie odbioru koricowego ustalona
zostanie lista wad przedmiotu odbioru oraz prac zalegtych (jesli wystgpig). Odbior
koncowy zostanie dokonany wytgcznie w przypadku, gdy wady oraz prace zalegte nie
bedg uniemozliwia¢ uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W
przeciwnym przypadku odbiér zostanie przerwany, Wykonawca przystapi do usuniecia
wad i uzupetnienia prac zalegtych w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
a nastgpnie ponownie zgtosi gotowo$¢ do odbioru koricowego.

Jezeli odbiér koncowy zostanie dokonany i potwierdzony protokotem odbioru
koricowego, przedmiot Umowy uznaje sie za wykonany (rozumiany jako zakorczenie
Inwestycji) w dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru zgodnie z ust. 6, z
zastrzezeniem zdania nastgpnego. W przypadku, o ktérym mowa w ustepie
poprzedzajgcym zdanie ostatnie (tj. przerwania odbioru koricowego z uwagi na
wadliwo$¢ wykonania Inwestycji), przedmiot Umowy uznaje sie za wykonany (rozumiany
jako zakonczenie Inwestycji) w dniu ponownego (lub odpowiednio kolejnego) zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbiory po kazdym okresie gwarancji (rekojmi za wady) zostang dokonane przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej w celu stwierdzenia
zrealizowania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z gwarancji i rekojmi za
wady fizyczne, odrebnie dla kazdego okresu gwaranciji i rekojmi wskazanego w §16.
Odbiory ostateczne po kazdym okresie gwarancji (rekojmi) zostang dokonane przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po
kazdym okresie gwarancji (rekojmi), po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w tym
okresie gwarancji (rekojmi) odrebnie dla kazdego okresu gwarancji i rekojmi
wskazanego w §16. Zwolni on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych
zUmowy dotyczacych usuwania wad w odniesieniu do danego okresu rekojmi i
gwaranciji.

§ 16 GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi wraz z gwarancjg jako$ci na przedmiot
Umowy na okresy wskazane w ponizszej tabeli:

l.p. Przedmiot gwarancji / rekojmi Okres gwarancji Okres rekojmi
jakosci
1 dostarczony dzwig oraz inne urzadzenia 36 miesiecy 24 miesigce
2 roboty budowlane 60 miesiecy 60 miesiecy
3 wykonane opracowania projektowe 60 miesiecy 60 miesiecy

z zastrzezeniem, ze okres rekojmi na opracowang dokumentacje projektowg nie moze
uptyng¢ wczesniej, niz okres rekojmi na roboty budowlane zrealizowane na podstawie
opracowanej dokumentacji. W okresie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonang dokumentacie.

2.

3.

Okresy gwaranciji jako$ci oraz rekojmi za wady sg liczone od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wad w dokumentacji, moze w ramach rekojmi za
wady fizyczne:
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1) zadaé ich usunigcia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin,
z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie tego terminu nie przyjmie naprawy lub
zleci dokonanie naprawy uprawnionemu podmiotowi trzeciemu, obcigzajgc
Wykonawce kosztami tej naprawy,

2) odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania terminu do usuniecia wady, gdy wada ma
charakter istotny i nie da si¢ usungé w odpowiednim terminie.

Za wady istotne uwaza si¢ w szczegdlnosci takie wady, ktére czynig dokumentacje
niezdatng do uzytku dla konkretnych robot budowlanych.

4.

10.

11

12.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do bezptatnego usunigcia wszelkich wad i niedorébek
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci. Szczegdtowe zasady dotyczace
zgtaszania wad, tryby ich usuwania oraz terminy, uregulowane sg w Kartach
gwarancyjnych.

W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
wskazania Wykonawcy zakresu poprawek i uzupetnien koniecznych do wprowadzenia
do dokumentacji, jak réwniez do wyznaczenia terminu i sposobu wykonania tych
poprawek.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, Wykonawca obowigzany jest do
usuniecia na wiasny koszt wad obiektu budowlanego zrealizowanego na podstawie
przedmiotowej dokumentaciji projektowej, bedgcych nastgpstwem wad tej dokumentacji.

Przeglady gwarancyjne oraz inne uprawnienia i obowigzki Stron Umowy z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji jakosci przedmiotu Umowy okreslonego w ust. 1 pkt 1 i 2
nieuregulowane w Umowie, opisane sg w Karcie gwarancyjnej.

Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji
jako$ci, Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

Do gwarancji jakosci artykuty 580 i 581 Kodeksu Cywilnego maja odpowiednie
zastosowanie.

Jezeli Wykonawca nie dopetni swoich obowigzkéw wynikajacych z udzielonej gwarancji
lub rekojmi, Zamawiajacy jest uprawniony do usuniecia wad we wtasnym zakresie lub
powierzenia ich usunigcia podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Wykonawcy.

W przypadku rozbieznoéci pomigdzy zapisami niniejszego  paragrafu, Kartg
gwarancyjna, lub dokumentami gwarancyjnymi dotyczgcymi zamontowanych urzadzen i
podzespotéw, pierwszenstwo majg zapisy korzystniejsze dla Zamawiajgcego, wedle jego
wyboru.

W okresie trwania gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia konserwacii wykonanego dzwigu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami UDT, jak roéwniez do sporzadzania
dokumentacji takiej jak ,resurs”, czy tez wykonywania niezbednych pomiarow
elektrycznych na potrzeby przegladéw UDT w celu umozliwienia dalszej prawidtowe;j
eksploataciji.

§ 17 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajagcy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
obejmujgcego okres o 30 dni dtuzszy niz termin wykonania Umowy (okreslony w § 2
ust. 1 Umowy), na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamoéwien
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publicznych na kwote réwng 3% ceny catkowitej podanej w ofercie (t]. wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy), czyli ....... zt (stownie: ....).

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniést na jego rzecz

catoS¢ wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wskazanego

wust. 1, w formie .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegolnosci roszczen

Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficientem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajagcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy zachowato moc wigzgca w okresie wskazanym w ust. 1. W przypadku

wydtuzenia terminu zakoriczenia Inwestycji okreSlonego w § 2 ust. 1 Umowy

Wykonawca przed dokonaniem przez Strony zmiany Umowy w tym zakresie bedzie

zobowigzany do przedtuzenia wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia lub tez

wniesienia nowego zabezpieczenia na okres o 30 dni diuzszy niz uzgodniony przez

Strony nowy termin wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego

informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja

lub moga mie¢ wplyw na moc wigzgcg zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z

zabezpieczenia.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu:

1) po zrealizowaniu Umowy, Wykonawca pozostawia 30% whniesionego
zabezpieczenia, czyli ... zt z przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady;

2) czesc stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécona w terminie
30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, tj. po dokonaniu odbioru koficowego.

W' przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w innej formie niz

pieniezna:

1) zabezpieczenie zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, ti. po
dokonaniu odbioru koricowego;

2) w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru korncowego, Wykonawca
wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi w wysokosci 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy okre$lonego w ust. 1, tj. w kwocie ... zt, obejmujgce okres o 15
dni dtuzszy niz okres rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W przypadku
niedostarczenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na okres rekojmi
zgodnie ze zdaniem poprzedzajgcym, Inwestor nie przystapi do odbioru koncowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia roszczeh z tytutu

rekojmi, zostanie zwrécone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie najdtuzszego okresu

rekojmi.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega

ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeéci w terminach, o ktérych

mowa Ww niniejszym paragrafie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

31



11.

12,

13.

14.

15.

Fund i i
E iz OHGZOWSTE, Ui

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
sostanie dokonana z zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ przez czas okreslony w Umowie.

W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej, jezeli okres waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznoéci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowié nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy nie po6zniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Zdanie poprzedzajace stosuje sig rébwniez w
przypadku braku zakonczenia Inwestycji w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 oraz braku
dokonania przez Strony zmiany Umowy w zakresie tego terminu — w takim wypadku
obowiazkiem Wykonawcy jest przediuzenie waznoéci zabezpieczenia (lub wniesienie
nowego zabezpieczenia) do czasu rzeczywistego zakonczenia Inwestycji.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajgcym nie przedtozy
Zamawiajagcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (lub nie
przedtuzy waznosci dotychczasowego zabezpieczenia), Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia poprzez wyptate catej
kwoty z tego zabezpieczenia, celem dokonania zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na zabezpieczenie w pienigdzu.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizaciji
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§ 18 KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujacych
okoliczno$ciach:

postanowienie

Ip. opis naruszenia
P P Umowy

wysoko$¢é kary umownej

0,05% wartosci
wynagrodzenia podanego
w § 4 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwitoki

1 za zwioke w wykonaniu przedmiotu
) Umowy, w okreslonym w § 2 ust. 1 § 2 ust. 1
Umowy terminie zakonczenia

za zwloke w  przedstawieniu

2) kompletnego HRF, w okreslonym w § § 3ust. 1 300 .Z* z8 leedy wale
. zwioki
3 ust. 1 Umowy terminie
3 za brak =zaptaty wynagrodzenia 2okc?r?on'ez{ = kaide
) naleznego  podwykonawcom  lub § 6 ust. 1 Zama\::/ie:jacego przez

dalszym podwykonawcom w termini
Yy poewyikons SIS bezposredniej  ptatnosci

7
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na rzecz podwykonawcow

lub dalszych
podwykonawcéw
za naruszenie ustalen w zakresie bhp
i ppoz., zawartych w § 8 Umowy oraz | § 8 lub §8 ust. 12 pkt | 500 zt za kazdy
4) naruszenie pozostatych obowigzkéw, 1-3, 5 lub pkt 7-11 stwierdzony przypadek
wynikajgcych z § 8 ust. 12 pkt 1-3, 5 lub 13 naruszenia
lub pkt 7-11 lub 13 Umowy
5) za zwtoke w'd‘ostarczenlu zadar'lych 300 zt za kazdy dzier
przez Zamawiajgcego dokumentow i § 8 ust. 15 AAGE
W wyznaczonym przez niego terminie
za z:astosowarjie mat-eriak')w lub 3 000 z za kazdy
6) Wyrabow, e nie 2SI § 11 ust. 3lub 4 stwierdzony przypadek
sprawdzone lub zaakceptowane przez L
Inspektora nadzoru inwestorskiego
za zwloke w  zaktualizowaniu
(przedtuzeniu) terminu obowigzywania
dokumentoéw, takich jak
zaswiadczenia o przynaleznosci do
7) Izby . Budgwlanej IUb. .umoYvy. 300 zt za kazdy dzien
ubezpieczenia odpowiedzialnosci § 12 ust. 6 -
cywilnej oraz przedstawieniu
dokumentow potwierdzajgcych
spetnienie  tego  obowigzku -
w okreslonym w § 12 ust. 6 Umowy
terminie
za zwloke w  zaktualizowaniu
(przedtuzeniu) terminu obowigzywania
dokumentow potwierdzajgcych
posiadania ubezpieczenia w zakresie
wymaganym zgodnie z § 13 ust. 1, o
ktorych mowa w § 13 ust. 2 : o
8) i przedstawieniu dokumentow § 13 ust. 3 500 .Z* 2= keidy dzien
; ; zwioki
potwierdzajgcych zaptate
wymagalnych z tego tytutu sktadek
oraz przekazaniu dokumentow
potwierdzajgcych  speifnienie  tego
obowigzku — w okreslonym w § 13 ust.
3 Umowy terminie
0,01% wartosci
za nieterminowg zaptate wynagrodzenia podanego
9) wynagrodzenia naleznego § 14 ust. 2 pkt 1 w § 4 ust. 1 Umowy za
podwykonawcom lub dalszym ' kazdy dzien zwioki od
podwykonawcom dnia  uptywu  terminu
zaptaty do dnia zaptaty
za brak dokonania wymaganej przez 0,01% warto$ci
Zamawiajgcego zmiany umowy o wynagrodzenia podanego
10) podwykonawstwo w zakresie terminu w § 4 ust. 1 Umowy za

naleznej podwykonawcy zaptaty, we
wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie

§ 14 ust. 2 pkt 1

kazdy dzien zwioki ponad
wyznaczony przez
Zamawiajgcego termin
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za powierzenie wykonywania prac
objetych przedmiotem Umowy
podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), z ktérym nie zostata
11) zawarta umowa o podwykonawstwo 5 000 =zt =za kazdy
. § 14 ust. 4 .
zaakceptowana przez Zamawiajacego stwierdzony przypadek
lub w zakresie nie objetym
przedmiotem zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o]
podwykonawstwo
za nieprzedtozenie do
zagkceptowanla Zamawiajgcemu 5 000 z za kazdy
projektu umowy o podwykonawstwo, ; ;
12) - o ) nieprzedtozony do
ktorej  przedmiotem s  roboty § 14 ust. 6 . E
; et zaakceptowania  projekt
budowlane lub projektu jej zmiany, w ey lubiiel Zrian
terminie wynikajgcym z § 14 ust. 6 0 R Y
Umowy
za nieprzediozenie po$wiadczonej za 5 000 zt za kazdg
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o nieprzedtozong kopie
13) podwykonawstwo, w terminie § 14 ust. 8 lub 12 umowy o]
wynikajgcym z § 14 ust. 8 lub ust. 12 podwykonawstwo lub jej
Umowy zmiany
za zwloke w usunigciu  wad 0,02% wartosci
14) stvxflerdzonych przy odblqrze § 15 ust. 8 pkt 1 wynagrodzenia podanego
koncowym przedmiotu Umowy i w w § 4 ust. 1 Umowy za
wyznaczonym terminie kazdy dzien zwtoki
s 0,02% wartosci
za zwloke w usunigciu wad )
15) - .| §16ust. 3 pkt1lub | wynagrodzenia podanego
dokumentacji w ramach rekojmi i
. ust. 5 w § 4 ust. 1 Umowy za
gwarang| kazdy dzien zwtoki

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy, Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% warto$ci wynagrodzenia z § 4
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od nastgpnego dnia po terminie
wskazanym w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy;

2) za nieuzasadniong zwioke w przeprowadzeniu odbioru koricowego przedmiotu
Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowng w wysokosci 0,02%
warto$ci wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ rozpoczety.

W przypadku odstapienia Zamawiajgcego badz Wykonawcy od Umowy z winy

Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg¢ umowng w wysokosci 10%

wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstgpienia ktérejkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 10%

wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy.

Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w cato$ci poniesionej szkody, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania  uzupetniajgcego,

przenoszacego wysoko$¢ kary umowne;j.
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Kara umowna bedzie ptatna przez Wykonawce na podstawie wystawionej przez

Zamawiajgcego noty obcigzeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Wykonawcy na podany w tresci noty numer rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu

wynagrodzenia. Za date zapfaty, przyjmuje sie dzien uznania rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

7. taczna wysokos¢ kar umownych, ktérych zaptaty moze dochodzié Zamawiajgcy do
Wykonawcy, nie moze przekroczy¢ _40%__ ceny brutto umowy wskazanej w § 4 ust.
1 Umowy.

8. taczna wysoko$¢ kar umownych, ktérych zaptaty moze dochodzié Wykonawca do
Zamawiajgcego, nie moze przekroczy¢ _40%__ ceny brutto umowy wskazanej w § 4
ust. 1 Umowy.

§ 19 OGOLNE WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zakazuje sig istotnych zmian postanowien Umowy w stosunku do treéci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami przewidzianymi w tresci
Umowy.

Wszelkie zmiany postanowiet Umowy wymagajg zgody Zamawiajgcego i dokonywane

beda w formie pisemnego aneksu — pod rygorem niewaznosci.

Strona wnioskujgca o dokonanie zmiany, ma obowigzek niezwtocznie zawiadomié drugag

Strone o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany Umowy.

Strona przedtozy pisemny wniosek dotyczacy proponowanych zmian Umowy. Whniosek

powinien zawiera¢ co najmniej:

1) doktadny opis proponowanych zmian;

2) uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzysci
dokonania zmian dla Zamawiajgcego;

3) wszelkie koszty zwigzane ze zmianami i wplyw wykonania zmiany na
wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy (Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ dodatkowo zaktualizowany HRF uwzgledniajacy wnioskowang zmiane);

4) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wptyw na ustalony termin
zakonczenia przedmiotu Umowy (Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
dodatkowo zaktualizowany HRF uwzgledniajgcy wnioskowang zmiane).

Zamawiajgcy, w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i po uprzednim

pisemnym zaopiniowaniu przez niego zasadno$ci wnioskowanej przez Wykonawce

zmiany Umowy i jej wptywu na realizacje Umowy, w tym w szczegdlnoéci na HRF,
przedstawi Wykonawcy pisemng odpowiedZ odno$nie proponowanej zmiany w terminie
do 7 dni liczac od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujgcych Strony,

3) zmiana podwykonawcéw,

4) zmiana zakresu Umowy, ktéry Wykonawca zrealizuje przy pomocy
podwykonawcow,

5) zmiana oséb, o ktérej mowa w § 12 Umowy,

6) aktualizacja, zmiana HRF.
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§ 20 SZCZEGOLOWE WARUNKI ZMIANY UmMowy

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w §2 ust. 1 moze nastgpic

wra

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zie:

wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie lub prawidtowe wykonywanie robét — nie wiecej niz o czas trwania
tych zdarzen;

gdy wystapig szczegolnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej Umowa, dokumentacja techniczng, dokumentacjg projektowa, czy tez
przewidzianymi w ich tresci normami lub innymi przepisami, wymagajacymi
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢, z tym zastrzezeniem, iz wystgpienie w okresie zimowym od
15 grudnia do 15 marca warunkow uniemozliwiajgcych realizacje robét (opady
$niegu, niskie temperatury) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy — nie wiecej niz
o czas trwania tych zdarzen;

gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez witadciwe organy administracji publicznej, ktére nie s3g nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — nie wigcej niz o czas
takiego opdznienia;

gdy wystapig opodznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy administracji publicznej (inne podmioty) s3
zobowigzane na mocy powszechnie obowiazujacych przepisow prawa, jezeli
op6znienie to przekroczy terminy przewidziane w przepisach prawa do wydania ww.
decyzji, zezwolen czy uzgodnienn oraz gdy te opo6znienia nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — nie wiecej niz o czas
takiego opdznienia;

jezeli wystapi brak mozliwoéci wykonywania przedmiotu umowy z powodu nie
dopuszczania do jego wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
wstrzymania przez uprawniony organ, Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — nie
wiecej niz o czas trwania tych przyczyn;

z przyczyn, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, uniemozliwiajgcych
wykonanie terminowe wykonanie przedmiotu Umowy — nie wigcej niz o czas trwania
tych przyczyn;

zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego — nie wiecej niz o czas
niezbedny do prawidtowego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wykonania
przedmiotu Umowy;

zmiany zakresu prac objetych przedmiotem Umowy badz rezygnacji z wykonania
cze$ci Umowy — nie wiecej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiang zakresu prac;
aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy badz z innych przyczyn o charakterze
technologicznym — nie wigcej niz o czas niezbgdny z uwagi na zmiang rozwigzan
technicznych, technologicznych.
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Zmiana polegajgca na zastosowaniu technologii, materiatéw, sprzetow, urzadzen, czy

elementéw niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, innych niz przewidziane

w dokumentacji technicznej, badz tez zmiana zakresu prac objetych przedmiotem

Umowy lub rezygnacja z wykonania cze$ci Umowy, sg dopuszczalne w przypadku:

1) wystapienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu Umowy przy zastosowaniu okreslonych w Umowie
materiatéw, technologii lub urzgdzen;

2) obnizenia kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywanymi
pracami, a tym samym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy jednoczesnym
zapewnieniu jakosci oraz parametréw zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego;

3) uzasadnionym wzgledami uzytkowymi lub technicznymi, w celu usprawnienia
procesu budowy lub tez poprawienia parametréw technicznych Inwestycji;

4) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny;

5) konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, ktérych konieczno$é
zastosowania wynikla w trakcie realizacji Umowy w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji techniczne;j;

6) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robét, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajgcych w szczegoblnosci ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
je przygotowano, gdyby =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

7) wystgpienia warunkéw terenu budowy, w tym warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji technicznej, ktérych Wykonawca, przy dotozeniu przez niego
nalezytej starannosci i przy zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci, nie
mogt przewidzieC na etapie zlozenia oferty, a takze rozpoznania znalezisk
archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

8) niedostepnosci na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen spowodowanej
zaprzestaniem produkgeji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw, sprzetu lub
urzadzen lub pojawienie si¢ na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci prac,

9) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcych przepiséw.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, moze nastapi¢ zmiana wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy. Rozliczenie wprowadzonych do tresci Umowy zmian

okreslonych w ust. 2, majgcych wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy, nastapi na
podstawie protokotu konieczno$ci oraz kosztorysu réznicowego, opracowanego przez
wnioskujacg o dokonanie zmiany Strone, w oparciu o ceny rynkowe, nie wyzsze od
srednich cen publikowanych w wydawnictwie branzowym (SEKOCENBUD,.) dla

wojewodztwa mazowieckiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w

ktorym kalkulacja jest sporzgdzana. Kosztorys réznicowy bedzie podlegat weryfikaciji

Inspektora nadzoru inwestorskiego pod wzgledem zgodnosci zastosowanych przez
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Wykonawce cen jednostkowych z cenami rynkowymi. W razie stwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, ze ceny jednostkowe w przediozonym kosztorysie
réznicowym sg zawyzone i odbiegajg od przyjetych cen rynkowych, ich wysoko$¢
ulegnie stosunkowemu obnizeniu do wysoko$ci powszechnie obowigzujgcych cen
rynkowych, nie wyzszych niz ceny opublikowane w SEKOCENBUD, o ktéorym wyzej
mowa.

Wykonawca ponosi w catoSci koszty wynikajgce z przeprowadzenia bez zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego zmian, o ktérych mowa w ust. 2.
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zastosowania materiatéw, sprzetow,
urzadzen innych niz przewidziane w dokumentacji technicznej lub projektowej, jezeli
uzna je za niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany materiatow, sprzetéw, urzadzen zgodnie z
zgdaniem Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 4,

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

Do procedury wprowadzania zmian, O ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
zastosowanie ma § 20 Umowy.

§ 21 ODSTAPIENIE OD UMOWY (i)

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Kodeks cywilny oraz w okoliczno$ciach, o ktérych mowa
w Umowie.

W razie wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2

ustawy PZP, Zamawiajgcy moze odstapié od Umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o tych okoliczno$ciach, z zastrzezeniem, ze w przypadku, o ktérym mowa w

art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy PZP, Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czesci,

ktérej zmiana dotyczy.

W wypadku, o ktéorym mowa w ust 2, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie miesigca od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli

Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuije jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zastosuje sie do wezwania Zamawiajgcego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie Umowy na okres dtuzszy niz
10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania;

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy, nie rozpoczat prac
projektowych lub robét albo pozostaje w zwioce z realizacjg przedmiotu Umowy tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminéw okreslonych w HRF;

4) dokonuje cesji Umowy lub jej czg$ci bez zgody Zamawiajgcego;
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5) nie przedtuza wazno$ci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 13 Umowy;
6) w razie koniecznosci:
a) 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b) konieczno$ci dokonania bezposrednich ptatno$ci na sume wiekszg niz 5%
warto$ci umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oSwiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
Os$wiadczenie zwrécone z adnotacjg ,hie podjeto w terminie”, ,adresat wyprowadzit sie”
lub inng réwnowazng, uznaje sie za skutecznie doreczone z chwilg zwrotu
korespondenciji.

§ 22 ODSTAPIENIE OD UMOWY (Ii)

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku,

gdy:

1) zwiloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji technicznej lub terenu budowy
przekracza 30 dni;

2) zwitoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu koncowego przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robét
trwa dtuzej niz 60 dni.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za

pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oSwiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§ 23 ODSTAPIENIE OD UMOWY (lll)

W  przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,

Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie prac, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wlasnoSci oraz zabezpieczy¢ przerwane prace i teren budowy w zakresie
obustronnie uzgodnionym, a takze przekaza¢ teren budowy Zamawiajgcemu
i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnoS¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowos$ci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia

o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu

budowy urzgdzenia i sprzet przez niego dostarczone Ilub wniesione materiaty
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i urzagdzenia, niestanowigce wtasno$ci Zamawiajgcego lub ustali z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robdt
przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu
budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i rob6t tymczasowych na
swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawcg powyzszego
obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i rob6t tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oSwiadczeniu
o odstgpieniu  polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci  lub
bezpieczenstwa robét.

§ 24 ODSTAPIENIE OD UMOWY (1V)

W terminie 30 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, sporzadzi szczegdtowy protokét
odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajagcych wedtug stanu na dzien
odstapienia, ktory bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawcg faktury.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
i Inspektorem nadzoru inwestorskiego inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

Szczegotowy protokét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robét i wykaz uzasadnionych iloci materiatéw, konstrukgji lub urzadzen
na terenie budowy, bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy wykonany do
dnia odstgpienia wedtug ceny umownej, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z
tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rgkojmi
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest
winna odstgpienia od Umowy.

§ 25 ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy oraz
dotyczacych interpretowania Umowy odbywaé si¢ bedzie w drodze korespondencji
pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

— Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres:
— Wszelkie pisma skierowane do Generalnego Wykonawcy nalezy wysyta¢ na adres:

— Wszelkie pisma skierowane do Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy wysyta¢ na
adres:
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Dziennik budowy stuzy¢ bedzie jedynie zapisom w zakresie okre$lonym w ustawie
Prawo budowlane i przepisach zwigzanych.

§ 26 POUFNOSC INFORMACJI

Strony prowadzg wspéiprace zwigzang z realizacjg przedmiotu Umowy i w zwigzku
z tym Zamawiajgcy udostepnia informacje i materiaty dotyczace zakresu wspétpracy.
Korespondencja prowadzona miedzy Stronami w zwigzku z wykonywaniem Umowy oraz
wszelkie informacje i materialy uzyskane przez Wykonawce (jego personel lub
podwykonawcow) odnoszgce sie¢ do realizacji Umowy, moga by¢ wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca bedzie zachowywaé zasady poufnosci w stosunku do wszystkich
dokumentéw, materiatéw i opracowan wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiajgcego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskanych w ramach realizacji niniejszej
Umowy i nie bedzie udostepniat ich osobom trzecim w jakikolwiek sposéb, w okresie
prowadzonej wspétpracy oraz po jej zakonczeniu.

Wszelkich informacji na temat realizacji Inwestycji, udziela osobom trzeci oraz
podmiotom i instytucjom nie zwigzanym z realizacjag Umowy, wytgcznie Zamawiajgcy lub
osoby przez niego pisemnie upowaznione, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca jest
uprawniony do udzielania informacji na temat realizacji Inwestycji w zakresie, w jakim
jest to konieczne do prowadzenia dziatan promocyjnych stanowigcych przedmiot
Umowy. Zakres informacji podawanych przez Wykonawce w ramach dziatan
promocyjnych wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego. Postanowienia
o poufnosci wymienione powyzej nie bedg stanowity przeszkody dla Wykonawcy
w ujawnieniu informacji, jezeli Zamawiajgcy lub osoba dziatajgca w imieniu
Zamawiajgcego uzna, ze informacje moga by¢ ujawnione i udzieli w tym celu pisemne;j
zgody lub obowigzek ujawnienia takich informacji wynikat bedzie z bezwzglednie
obowigzujgcych przepiséw prawa.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania przez Wykonawce, jego personel
lub podwykonawcéw, w wyniku czego Zamawiajgcy ponidstby szkode, Wykonawca
ponosit bedzie petng odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng z tego tytutu.

§ 27 POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe
przepisy, w szczegblnosci: ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo Budowlane,

W zakresie praw i obowigzkéw Stron niniejszej Umowy integralng cze$¢ Umowy stanowi
SWZ i oferta Wykonawcy z dnia ... .

Ewentualne spory wynikte na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane bedag
przez sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalaczniki do Umowy:

1) zatgcznik nr 1 — SWZ wraz z wyjasnieniami tresci SWZ, udzielanymi przez Zamawiajgcego
w toku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

2) zatgcznik nr 2 — oferta Wykonawcy;

3) zalgcznik nr 3 — Karta gwarancyjna (wzor) — dla windy

4) zatgcznik nr 5 — Protokét odbioru koncowego (wzor);

5) zlgcznik nr 6 - Wykaz wskazanych znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia

6) zatgcznik nr 7 - Wz6r karty zatwierdzenia materiatowego

7) zatgcznik nr 8 — o$wiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen na rzecz zgtoszonych podwykonawcéw lub  zgtoszonych  dalszych
podwykonawcéw lub o$wiadczenie o wykonywaniu rob6t budowlanych lub dostaw lub ustug
bez udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow (wzor);

8) zatgcznik nr 9 — oswiadczenie zgtoszonych podwykonawcéw lub zgtoszonych dalszych
podwykonawcéw, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi ptatnosciami zwigzanymi z realizacjg
przez nich robét budowlanych lub dostaw lub ustug (wzor);

9) zalgcznik nr 10 — o$wiadczenie zgtoszonych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
o wykonywaniu robét budowlanych lub dostaw lub ustug bez udziatu dalszych
podwykonawcow (wzor);

10) ZALACZNIK NR 11 - PFU
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KARTA GWARANCYJNA

Zatgcznik do Umowy na wykonanie prac projektowych oraz dostaw, robét budowlanych i robét

im towarzyszacych pn. ,, WYKONANIE WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU
DWUKONDYGNACYJNYM NR H NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA
WOJEWODZKIEGO DREWNICA SP. Z 0.0.” (zw. dalej Umowa)

GWARANTEM jest WYKONAWCA: ..........iuniiiiiiteiei e e e e e

UPRAWNIONYM 2z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy: Mazowiecki Szpital Wojewodzki
Drewnica Sp. z o.0. z siedzibg w Zgbkach, 05-091 Zabki, ul. Rychlinskiego 1, wpisany do
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000349207.

§1
Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje , dostawe i wszelkie roboty budowlane, obejmujgce takze
montaz windy osobowej stanowigcej przedmiot Inwestycji pn. ZAPROJEKTOWANIE |
WYKONANIE WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU DWUKONDYGNACYJNYM NR H
NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWODZKIEGO DREWNICA SP. Z
0.0.” wykonang przez Gwaranta na podstawie umowy nr ... z dnia ... zawartej w
wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot gwarancji okreSlony w ust. 1, w tym takze za czes$ci zrealizowane przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec
Uprawnionego za realizacje wszystkich zobowigzan zawartych w Umowie w odniesieniu
do przedmiotu gwarancji wskazanego w ust. 1.

Termin gwarancji wynosi:

l.p. Przedmiot gwarancji Okres gwarancji jakosci

1 | Dzwig osobowy Gwarancja jakosci — 36 miesiecy

2 | Wykonane prace budowlane 60 miesiecy

|

Okresy gwarancji jakosci za wady s3g liczone od dnia podpisania protokotu odbioru
korncowego przedmiotu Umowy.

W przypadku wystgpienia wady lub usterki skutkujgcej wytgczeniem przedmiotu Umowy
z eksploatacji, okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas wytgczenia z eksploataciji.

W okresie udzielonej gwarancji do obowigzkéw Gwaranta (bez dodatkowego
wynagrodzenia) nalezy takze:

1) wykonywanie  wszelkich  przegladow wymaganych przez  producentéow
poszczegdlnych zamontowanych elementéw wchodzacych w sktad przedmiotu
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gwarancji wskazanego w ust. 1, zgodnie z instrukcjami obstugi producentéw tych
elementdw;

2) zapewnienie materiatéw, urzadzen i podzespotéw eksploatacyjnych i ulegajacych
zuzyciu zgodnie z instrukcjami  obstugi  producentéw  poszczegolnych
zamontowanych elementéw wchodzacych w sktad przedmiotu gwarancji
wskazanego w ust. 1; w tym zakresie, obowigzkiem Gwaranta jest w szczegd6lnoSci
zapewnienie zakupu i wymiany tych materiatéw, urzagdzen i podzespotéw zgodnie z
instrukcjami obstugi producentéw elementéw wchodzgacych w skiad przedmiotu
gwarancji wskazanego w ust. 1, bez zadnych kosztéw dla Uprawnionego.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze w
okresie obowigzywania gwarancji wykonywaé¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy.

llekroé w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

Jezeli Gwarant nie dopetni swoich obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej gwaranciji,
Uprawniony jest uprawniony do usuniecia wad we wtasnym zakresie lub powierzenia ich
usuniecia podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Gwaranta.

§2
Obowiazki i uprawnienia Stron

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji okreslonym w §1

ust. 1, Uprawniony ma prawo do:

1) Zzadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a gdy dana rzecz (urzadzenie)
wchodzgca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana i naprawy
te byly naprawami istotnymi (tzn. wptywajgcymi na uzytecznos¢ catej rzeczy i
powodujgcymi, ze bez ich usuniecia uzyteczno$¢ rzeczy/urzadzenia jako catosci
bytaby zmniejszona) — do zadania wymiany catej tej rzeczy/urzadzenia na nowa,
wolng od wad, przy wystgpieniu trzeciej takiej wady objetej gwarancja;

2) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy ten sam element
(podzespdt) byt juz trzykrotnie naprawiany — do Zzgdania wymiany tego elementu
(podzespotu) na nowy, wolny od wad przy wystapieniu czwartej usterki objetej
gwarancja;

3) zgdania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy nie jest to mozliwe
; wymiany na nowy, zgodny z Umowg i wolny od wad;

4) wskazania trybu usuniecia / wymiany wady rzeczy na wolng od wad;

5) zgdania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci, jakich doznat Uprawniony lub osoby trzecie) na skutek
wystgpienia wad;

6) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunigcie wad / wymiane
rzeczy na wolng od wad, w wysokosci 0,05 % wartosci brutto Umowy, za kazdy
dzien zwtoki, jezeli wada skutkuje wytgczeniem przedmiotu gwarancji z eksploataciji
w catoéci lub w czesci lub tez istotnym ograniczeniem sprawnosci przedmiotu
gwarancji ;
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zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,01 % wartosci brutto Umowy, za kazdy
dzien zwtoki, w przypadku wad innych niz wskazane w pkt. 6 powyzej;

zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe wykonanie przegladu
wymaganego przez producenta lub nieterminowe dokonanie wymiany materiatéw,
urzadzen lub podzespotéw eksploatacyjnych i ulegajacych zuzyciu, zgodnie z §1
ust. 6, w wysokosci 0,005 % wartosci brutto Umowy, za kazdy dzieh zwtoki;

zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad / wymiane
rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej
mowa w pkt. 6-8.

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

terminowego spetnienia zgdania Uprawnionego dotyczacego usunigecia wady, przy
czym usunigecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzace;j
w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

terminowego spetnienia zgdania Uprawnionego dotyczgcego wymiany rzeczy na
wolng od wad;

zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5;
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 6;
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 7;
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 8;
zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 9.

3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnoSci za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu
gwarancji:

1)

2)

3)

powstate z przyczyn, za ktére wytgczng odpowiedzialno$é ponosi Uprawniony, w
szczegolnosci na skutek: eksploatacji urzgdzen przez Uprawnionego w sposéb
niezgodny z ich przeznaczeniem, niestosowania sie Uprawnionego do instrukciji
obstugi urzadzen dostarczonej przez Gwaranta, mechanicznego uszkodzenia
powstatego z przyczyn zawinionych przez Uprawnionego,

powstate z przyczyn zawinionych przez osoby trzecie, za ktére Gwarant nie ponosi
odpowiedzialnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

powstate na skutek wystapienia sity wyzszej.

4. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy (podzespotu/elementu) wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy na wolna/-y od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w miesigcu kwietniu w kazdym roku
obowigzywania niniejszej gwarancji.

/
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Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie (listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru), z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przeglgdowej bedg wchodzity co najmniej dwie osoby wyznaczone przez
Uprawnionego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przegladows.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie szczeg6towy Protokédt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej Strony. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwiocznie przesyta
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego.

§4

Wezwanie do usunigcia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Uprawniony niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od ujawnienia wady, pisemnie
zawiadomi o niej Gwaranta, réwnoczes$nie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady
w odpowiednim trybie:

1.

1) zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
2) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad

Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 pkt 1 lub od daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze byé dtuzszy niz 21 dni od
daty otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego.
(tryb zwykty).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia uzytkowanie czesci lub
catosci przedmiotu Umowy, lub tez gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem
dla zycia lub zdrowia ludzi, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Uprawnionego lub
osbéb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach niecierpigcych zwioki (o czym
Uprawniony poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4 pkt 2), Gwarant
zobowigzany jest (tryb awaryjny):

1) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4 pkt 2, lub od chwili
sporzgdzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego,

2) usungé wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pézniej niz w ciggu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 pkt 2 lub od daty sporzadzenia
Protokotu Przeglgdu Gwarancyjnego.
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W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie
okre$lonym w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lub tez nie usuniecia wady w terminie okre$lonym w
ust. 11 ust. 2 pkt 2 (z zastrzezeniem ust. 4), wada zostanie usunieta przez Uprawnionego
na koszt Gwaranta.

Terminy usuwania wad, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2, za zgodg Uprawnionego
oraz Gwaranta, wyrazong w formie pisemnej, a takze w formie elektronicznej (poczta
elektroniczna) lub za po$rednictwem telefaksu, moga podlega¢ zmianom, o ile jest to
uzasadnione obiektywnymi przyczynami, ktére nie sprzeciwiajg sie interesowi
Uprawnionego i jednocze$nie nie stanowig zagrozenia (w szczegdlnosci) dla zycia lub
zdrowia ludzi.

Usunigcie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad. Jezeli Uprawniony bez uzasadnienia nie
przystgpi do odbioru prac z usuwania wad w terminie 3 dni od daty powiadomienia go
przez Gwaranta o usunigciu wady, woéwczas podpisanie protokotu przez samego
Gwaranta bedzie miato skutek, jak w zdaniu poprzedzajgcym.

§6
Komunikacja

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej, z
zastrzezeniem ust. 2.

Komunikacja za posrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie
uwazana za prowadzong w formie pisemnej, o ile kazda ze Stron na Zgdanie drugiej
niezwtocznie potwierdzi fakt jej otrzymania.

Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencii
pisemnej bedzie traktowana réwnowaznie z jego doreczeniem.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:

Wszelkie pisma skierowane do Uprawnionego nalezy wysyta¢ na adres:

Mazowiecki Szpital Wojewédzki Drewnica Sp. z 0.0. z siedzibg w Zgbkach, 05-091 Zgbki,

ul. Rychlinskiego 1

O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 - 5 strony obowigzane
sg informowac sig¢ niezwtocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Uprawnionego.
§7
Postanowienia korncowe

W  sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa,
w szczegobinosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

5
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2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach
oryginatu, po dwa dla kazdej ze Stron.

...,dnia.... 1.

Warunki gwarancji przyjat Uprawniony: .........coeueeiurmmnsisssnnnss s
(Podpis i pieczeC )

WVPKONEWGEE © «v.veevereeusrennnsessassssesess s s s ae e eSS
( Podpis i piecze¢ )
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E8Z: oo/ sissis Zatgeznik nr ......... do e,
OPRACOWANIE: Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU)
NAZWA Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica Sp. z 0.0.

ZAMAWIAJIACEGO:  y, Rychlifskiego 1, 05-091 Zabki

NAZWA Zaprojektowanie i wykonanie windy osobowej w budynku
ZAMOWIENIA: dwukondygnacyjnym nr H na terenie Mazowieckiego
Szpitala Wojewddzkiego Drewnica sp. z 0.0.

ADRES OBIEKTU: ul. Rychlinskiego 1, 05-091 Zgbki, budynek nr H

AUTORZY Imie i nazwisko Podpis

OPRACOWANIA:
mgr inz. Grzegorz Podlaski

mgr inz. arch. Piotr Schneider

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):
71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45000000-7 — Roboty budowlane

44112000-8 — Rézne konstrukcje budowlane

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

45315100-9 — Instalacyjne roboty elektrotechniczne

42416100-6 — Windy

45313100-5 — Instalowanie wind

50750000-7 — Ustugi w zakresie konserwacji wind

Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego:
I. Czes¢ opisowa
Il. Cze$¢ informacyjna

Warszawa, luty 2020 r.
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I CzeSC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest:

1) zaprojektowanie, tj. opracowanie zgodnie z przepisami kompletnej dokumentacji
projektowej dla zadania inwestycyjnego  pn.: ,Przebudowa budynku
dwukondygnacyjnego nr H na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica
sp. z 0.0. z montazem windy osobowej” w zakresie wszystkich branz wraz z wymaganymi
uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowanie i ztozenie w imieniu zZamawiajgcego
wniosku o wydanie pozwolenia na budowe oraz uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe;

2) przebudowa, tj. wykonanie, na postawie zatwierdzonej przez zamawiajgcego
dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, rob6t budowlanych
zwigzanych z ,Przebudowa budynku dwukondygnacyjnego nr H na terenie
Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica sp.z 0.0. Z montazem windy
osobowej” w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz uzytkowanie tego obiektu
zgodnie z ich przeznaczeniem;

3) zapewnienie nadzoru autorskiego, tj. petnienie nadzoru autorskiego przez projektantow
(autoréw projektéw) przez caty czas trwania inwestycji, w szczegblnosci poprzez: udziat
projektantéw w naradach roboczych w trakcie realizacji robét budowlanych (na terenie
budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej
w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem robot. Weryfikacja dokumentacji
zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantéw (autoréw projektéw),
zataczone do dokumentacji powykonawczej.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoéé obiektu lub zakres robét
budowlanych

Zadanie inwestycyjne polega na przebudowie trzonu holu wejéciowego, bedacego
érodkowym segmentem budynku nr H oraz na montazu wewnetrznej windy osobowej.
W tym celu nalezy zaprojektowac i wykonac nastgpujgce gtéwne zakresy robét:

e rozebranie czeiciowe stropu zelbetowego i ptyty 7elbetowej w pomieszczeniu
WC ,KiN” na parterze (pow. uzytkowa istniejgcego pomieszczenia 4,95 m?),

e rozebranie czeciowe stropéw zelbetowych w pomieszczeniu gospodarczym
na 1. pietrze (pow. uzytkowa istniejgcego pomieszczenia 8,84 m?),

e rozebranie écianki i zadaszenia przed pomieszczeniem WC ,M” na parterze,

e przetozenie instalacji zimnej i ciepte] wody (dn32) z cyrkulacja (dni15)
poprowadzonych pod podtogg WC ,KiN” (o ile znajduje sie w Swietle planowanego
szybu windowego),

e wykonanie podszybia zelbetowego monolitycznego szybu windowego o szacunkowe;j
gt. 100-120 cm,

/ Podlasklpl strona4z43
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1.2.

1.2.1.

wykonanie 2 scian szybu windowego (lewej zelbetowej, na ktérej planowany jest
montaz zespotu napedowego dzwigu oraz tylnej),

zamurowanie istniejgcych otworéw drzwiowych w WC ,KiN” i pomieszczeniu
gospodarczym,

wykonanie 2 otworéw drzwiowych do windy (drzwi 90x200 cm) oraz nowego otworu
do pomieszczenia gospodarczego drzwi (drzwi 60x200 cm),

przebudowanie i wyposazenie pomieszczenia gospodarczego z przywréceniem funkgji
pierwotnej wyposazenia (szacunkowa pow. uzytkowa nowego pomieszczenia ok.
35102,

przebudowanie i wyposazenie pod katem os6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie
na wozkach inwalidzkich WC ,M” (pow. uzytkowa istniejacego pomieszczenia
9,51 m?),

doprowadzenie linii zasilajgcej winde osobowa z tablicy gtéwnej TG zlokalizowanej
we wnece elektrycznej na parterze w segmencie C (szacunkowa dt. linii 10 mb),

doprowadzenie linii z sygnatem ppoz. na potrzeby zjazdu pozarowego windy
osobowej poprzez wpiecie w petle istniejgcej instalacji modutu sterujgcego SSP
(szacunkowa dt. linii 10 mb),

doprowadzenie linii na potrzeby integracji windy z systemem BMS poprzez wpiecie
w podcentralg systemu BMS zlokalizowang we wnece teletechnicznej na 1. pietrze
w segmencie C (szacunkowa dt. linii 5 mb), ewentualnie w segmencie A na terenie
kottowni (szacunkowa dt. linii 25 mb),

wykonanie wentylacji grawitacyjnej szybu windowego,
zamontowanie dZwigu osobowego:

- parametry minimalne: udzwig 630 kg/8 os., wymiary kabiny (szer.xgt.) 110x140 cm,
szacunkowa moc 6,0 kW,

- parametry optymalne: udzwig 1000 kg/13 os., wymiary kabiny (szer.xgt.) 110x210
cm, szacunkowa moc 8,0 kW,

pomalowanie Scian i sufitéw holu wejsciowego o szacunkowej pow. ok. 330 m? (pow.
komunikacji 58,27 m?),

naprawa zniszczenn powstatych w wyniku prowadzonych prac (przywrdcenie
pomieszczen do stanu pierwotnego).

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Uwarunkowania planistyczne

Teren jest objety obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Zabki — rejon Szpitala Drewnica I, zmienionym Uchwata nr L/453/2013 Rady Miasta
Zabki z dnia 23 grudnia 2013 r.
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1.2.2. Uwarunkowania zwigzane z uzbrojeniem terenu

Do budynku nr H doprowadzone sg wszystkie media: sie¢ wodno-kanalizacyjna, sie¢ gazowa
i kanalizacja deszczowa.

1.2.3. Uwarunkowania zwigzane z ochrong zabytkéw

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

1.2.4. Uwarunkowania zwigzane z ochrong $rodowiska

Teren nie jest objety zadng z powierzchniowych form ochrony $rodowiska. Zadanie
inwestycyjne — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie  okre$lenia  rodzajow przedsiewzie¢ mogacych  znaczgco oddziatywac
na érodowisko oraz szczegétowych uwarunkowari zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. nr 257 poz.
2573 ze zm.) — nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

1.2.5. Uwarunkowania zwigzane ze stanem istniejagcym

Budynek nr H zlokalizowany jest na dziatkach ewid. nr 1 obr. 1-12 oraz nr 3/6 obr. 1-11.

Budynek nr H jest wolnostojacym, dwukondygnacyjnym budynkiem, niepodpiwniczonym.
Wybudowanym metoda tradycyjng, murowanym z pustakdw ceramicznych (systemowym).

Dane ogdlne — parametry techniczne budynku:

powierzchnia catkowita netto — 895,90 m?, w tym: parter — 609,16 m?, 1. pigtro —
286,74 m?;

powierzchnia catkowita brutto — 1340,71 m2, w tym: parter — 694,56 m?, 1. pietro —
646,15 m?%;

powierzchnia zabudowy — 694,56 m?;
kubatura netto —4792,50 m?;

ilo$¢ kondygnacji — 2;

maks. wysokos¢ budynku — 8,15 m;

liczba statego personelu —ok. 10 os.

Budynek sktada sie z trzech oddylatowanych segmentéw stanowigcych odrebne catosci:
kottownia bezobstugowa (segment A), hol wejsciowy (segment B, $rodkowy), warsztaty
i garaze (segment C).

Hol wejéciowy posiada wbudowang klatke schodowg biegnaca na pigtro segmentu C
(na pietrze segmentu C znajdujg sie szatnie dla personelu technicznego, pokdj socjalny
i biura). W poziomie parteru hol posiada wejscia z obu stron budynku. W $rodkowej czesci
holu, w jego trzonie, znajdujg sie¢ pomieszczenie pomocnicze: toalety w poziomie parteru
i pomieszczenie porzadkowe w poziomie 1. pigtra. Cze$é holu jest otwarta przez dwie
kondygnacje. Wysoko$¢ catkowita segmentu B, facznie z konstrukcjg stalowg stropodachu,
wynosi 767 do 787 cm.
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Sciany i stupy zelbetowe holu wejsciowego posadowiono na fawach zelbetowych o szer. 50
160 cm oraz wys. 30 cm, ktére wykonane zostaty jako monolityczne z betonu B-20. Pod
pomieszczenia sanitarne zaprojektowano ptyte zelbetowg o gr. 20 cm (wymiar ptyty
dopasowano do ksztattu obrysu $cian).

Stropy przykrywajgce wydzielone pomieszczenia gospodarczo-sanitarne wykonano jako
zelbetowe, monolityczne. Konstrukcje stropodachu stanowi uktad kratownic rurowych K-1,
K-2, K-3.

Budynek nr H jest dostepny dla 0séb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach
inwalidzkich tylko na parterze. Na 1. pietro nie ma zapewnionego urzgdzenia transportu
w postaci windy.

Dokumentacja zdjeciowa stanu istniejgcego stanowi zatacznik nr 1 do PFU.

1.3.  Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem planowanej przebudowy jest wyposazenie budynku nr H w winde osobowg
0 parametrach technicznych pozwalajgcych na transport os niepetnosprawne;j.

Proponowana lokalizacja windy stanowi zatgcznik nr 2 do PFU.
1.4.  Opis wymagar zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.4.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukecyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych :

Zamawiajacy wymaga, aby nowo projektowane instalacje i elementy budowlane miaty
zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 30 lat, winda osobowa powinna zapewniaé sprawne
funkcjonowanie w okresie co najmniej 25 lat, za$ osprzet i przybory instalacyjne — w okresie
co najmniej 15 lat.

1.4.2. Wymagania dotyczace przygotowanie terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowaé z drogami oraz ciggami
komunikacyjnymi dla pieszych. Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagarn w zakresie
zagospodarowania terenu budowy. Wymaga jednak, aby Wykonawca zagospodarowat teren
budowy w sposéb umozliwiajgcy normalne korzystanie z budynku przez personel stale w nim
przebywajacy. Klatka schodowa biegngca na pietro segmentu C, jak i droga ewakuacyjna
z budynku, powinny by¢ stale drozne.

Wykonawca powinien zabezpieczyé powierzchnie holu wejsciowego (m.in. podtogi, $ciany)
przed zniszczeniem i nadmiernym zabrudzeniem.

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy przedstawienia do zaakceptowania programu
zapewnienia jakosci (PZJ) i planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BiOZ).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy
do czasu jej zakoriczenia, a zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujgcego sie
tam wyposazenia, a takze sktadowanych wtasnych materiatéw budowlanych i sprzetu.

Podlaski.pl strona 7 z 43

konsultanci dzwigowi



Szpital Drewnica w Zgbkach PFU / Zaprojektowanie i wykonanie windy osobowej w bud. nr H

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i rob6t nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
bedzie wiaczony w ceng kontraktowa. W cene kontraktowa wtaczony powinien by¢ takze
koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza budowy i drég transportowych.

1.4.3. Wymagania dotyczace architektury

Przewidywany zakres robot budowlanych nie wptywa w znaczacy sposdéb na architekture
holu wejéciowego. Nie bedzie réwniez prowadzi¢ do zmiany charakterystycznych
parametréw budynku takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy oraz wymiary.

1.4.4. Wymagania dotyczace konstrukciji

Zamawiajacy bezwzglednie nie dopuszcza dokonywania przez wykonawce zmian
w konstrukeji budynku innych niz w obrebie trzonu holu wejsciowego (segment $rodkowy B)
oraz innych niz przewidziane w niniejszym PFU i opracowanej dokumentacji projektowej.

Sciany szybu powinny by¢ wykonane o gruboéci min. 14 cm z zelbetu C25/30 lub z petnej
ceglty lub petnych o wysokiej gestosci nienapowietrzanych bloczkéw o minimalnej
wytrzymatosci 10 N/mm. Konstrukcja podszybia musi gwarantowac nieprzepuszczanie
do wnetrza szybu wody i wilgoci.

1.4.5. Wymagania dotyczace instalacji

Wykonawca zaprojektuje i wykona linie zasilajgca 5-przewodowa 400/230 V 50Hz, obliczong
dla parametréw podanych przez producenta windy, zabezpieczong wyltgcznikiem réznicowo-
pradowym.

Oéwietlenie na przystankach na poziomie podtogi musi wynosi¢ min. 50 Ix, a na poziomie
podtogi przez panelem sterujgcym — min. 200 Ix.

Wykonawca wtaczy winde osobowa w istniejagcy w budynku system SAP poprzez montaz
modutu sterujgcego systemu sygnalizacji pozaru (SSP) oraz w istniejacy w budynku system
BMS, przy czym wszelkie prace na styku windy z oboma systemami muszg by¢ prowadzone
pod nadzorem pracownikow firm serwisujacych systemy SSP i BMS.

Przejécia instalacji przez $ciany nalezy uszczelni¢ i zabezpieczy¢ dla zachowania odpowiedniej
odpornosci ogniowej tychze $cian oraz odpowiednio oznaczyc¢.

1.4.6. Wymagania dotyczace wykonczenia

Uzyte przez wykonawce materiaty wykoriczeniowe powinny cechowaé sie duza trwatoscig
uzytkowa i by¢ uzgodnione z zamawiajgcym. Co do zasady wykoniczenie i wyposazenie
pomieszczeri w trzonie holu wejéciowego i w bezposrednim jego sasiedztwie powinno by¢
w standardzie jak najbardziej zblizonym do obecnego.

1.4.7. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Nie dotyczy.
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1.5.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST)

CZESC OGOLNA
1.5.1. WSTEP
1.5.1.1. Nazwa zaméwienia

Nazwa nadana zaméwieniu: ,Przebudowa budynku dwukondygnacyjnego nr H na terenie
Mazowieckiego Szpitala Wojewédzkiego Drewnica sp. z 0.0. z montazem windy osobowej”.

1.5.1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowalnych.

1.5.1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot budowlanych.

Wymagania zawarte w specyfikacji technicznej ST obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.5.1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.5.1.4.1. Budowa

Jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

1.5.1.4.2. Dokumentacja budowy

To protokoty odbioréw czesciowych i korficowych, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik
montazu.

1.5.1.4.3. Dokumentacja powykonawcza

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje wykonawcza budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.1.4.4. Drogi bez blizszego okreélenia

To drogi, przejazdy, sciezki, przej$cia niebedgce drogami pu blicznymi znajdujace sie na placu budowy
lub dojazdy do placu budowy.

1.5.1.4.5. Dziennik budowy

Wydany przez urzad wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe, zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania poleceri i innej korespondencji
technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, wykonawcg i projektantem.

1.5.1.4.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego

Osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w odbiorach robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorach cze$ciowych i odbiorze koricowym robét.
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1.5.1.4.7. Inwestor

To jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystgpowania w imieniu inwestora.

1.5.1.4.8. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
wjego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszjca ustawowq odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.5.1.4.9. Mapa
To mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

1.5.1.4.10. Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.5.1.4.11. Nadzér techniczny

To osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
e projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych;

e kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
(np. wykonywanie funkgji kierownika robét, obiektu, majstra budowlanego);

e sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania
elementéw budowlanych, inspektorzy nadzoru);

e sprawdzanie prawidfowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektow
budowlanych —wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarczej.

1.5.1.4.12. Obiekty budowlane

Sa to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe,
sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe) stanowigce baze techniczno-uzytkows, wyposazong W instalacje
i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkcji.

1.5.1.4.13. Plac (teren) budowy

Teren, na ktérym wykonywane sg roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia, czynnoéci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie
elementéw prefabrykowanych, skfadowanie materiatéw, przedmiotow itp.).

1.5.1.4.14. Plan realizacyiny

To plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozeri techniczno-
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji dla inwestycji realizowanych przez jednostki
gospodarki uspotecznionej oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby
fizyczne i jednostki organizacyjne niebedace jednostkami gospodarki uspotecznionej.

1.5.1.4.15. Polecenie inspektora nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.1.4.16. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
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1.5.1.4.17. Remont

Wykonywanie w istniejagcym obiekcie robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji.

1.5.1.4.18. Roboty budowlane

Sa to: budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub czesci, wraz z urzadzeniami
reklamowymi i innymi urzadzeniami wptywajacymi na wyglad obiektu.

1.5.1.4.19. Rysunki

Czgé¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem robét.

1.5.1.4.20. Sprzet pomocniczy

To elementy niestanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne przy
wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki
tadunkowe, pomosty przenosne, wézki reczne, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

1.5.1.4.21. Sprzet zmechanizowany

To maszyny i urzadzenia, takie jak: dZwignice, przenosniki, betoniarki, przeciggarki wagonowe,
ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

1.5.1.4.22. Urzadzenia budowlane

To urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takie przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

1.5.1.4.23. Wiasciwy organ

To organ administracji paristwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na
dzielnice.

1.5.1.4.24. Wspdlny Stownik Zaméwieri (CPV)

To jednolity system klasyfikacji zaméwieri publicznych, ktéry ma na celu standaryzacje pozycji
stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiajace przy opisywaniu przedmiotéw zaméwien
publicznych, a takze jednoznaczne ich okreélenie.

1.5.1.4.25 Wykonawca, zamawiajacy

llekro¢ w niniejszej ST jest mowa o:

¢ wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamdwienie na wykonanie inwestycji, robét lub
remontoéw;

® zamawiajacym, rozumie sig przez to udzielajgcego zamdwienie wykonawcy; do obowigzkéw
zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.5.1.4.26. Zadanie budowlane

Cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng catogé konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.
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1.5.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych i umowie, przekaze wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajacego egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST (nie
dotyczy zadar realizowanych w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”). Dokumentacja projektowa bedzie
zawieraé opisy, rysunki, obliczenia i dokumenty. lJezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sig
koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez zamawiajacego, wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt w 2 egzemplarzach i przedfozy je inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosc
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreélony w dokumentacji projektowej i/lub w SST, to nalezy
przyjaé przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okre¢lona wartoéé minimalna lub wartoé¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci,
to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub elementéw
budowli nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu wartoci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to inspektor nadzoru moze
akceptowat takie roboty i zgodzi¢ sig na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
i wptyneto to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i zastagpione innymi na koszt wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, porzadku na placu budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego robot.

W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: Swiatfa ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac
w ten sposdb bezpieczeristwo pojazdow i pieszych.

Fakt przystapienia do robét wykonawca powinien zgtosi¢ przed ich rozpoczeciem W sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach ilosciach okre$lonych przez
inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona
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przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

1.5.1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

1) Ustalenia ogdlne dotyczgce ochrony érodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W szczegélnosci wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie
nastepujacych warunkéw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byé tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w érodowisku naturalnym;

b) Powinny zostaé podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
e mozliwoscia powstania pozaru;

¢) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowaé zniszczeh
w Srodowisku naturalnym;

d) Materiaty stosowane do robét nie powinny zawiera¢ skfadnikéw zagrazajgcych $rodowisku,
o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja wykonawce.

2) Ochrona wéd
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robét.

Zbiorniki materiatéw napedowych, olejéw, bituméw, chemikaliow i innych szkodliwych dla
srodowiska substancji powinny byé wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujgcy
nieprzedostawanie sie tych materiatéw do otoczenia.

3) Ochrona powietrza

Stezenie pytoéw i zanieczyszczenn odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metoda mieszania materiatéw na budowie z uzyciem materiatéw
pylacych, takich jak: popioty lotne, wapno, cement itp., to stosowany sprzet i technologia powinny
ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda
organdw administracji terenowe;.

4) Ochrona przed hatasem

Wykonawca nie powinien stosowaé innej technologii robét, o wigkszym poziomie hatasu, niz
okreslona przez zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robét.

1.5.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach
oraz maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny
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z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. Maszyny i urzadzenia
napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace
przed rozprzestrzenianiem sig iskier.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wiasny
koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat
realizacji robét. wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy i jego podwykonawcow.

1.5.1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadal polskim normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z wymienionych
dokumentoéw: atest, certyfikat, aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci, deklaracja zgodnosci.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na Zzadanie
inspektora nadzoru, inwestora lub organéw kontrolujgcych (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane) winien okaza¢ dokumenty stwierdzajace przydatnos¢ wyrobéw do stosowania
w budownictwie.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostac sig z wbudowanych materiatéw do wéd
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza, to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane.
Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny

byé rozebrane i wykonane ponownie z wtasciwych materiatéw.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ éwiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji parnistwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedfug warunkéw szczegétowych
kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

Po zakonczeniu budowy wykonawca winien przekaza¢ inwestorowi komplet dokumentéw
odbiorowych (protokoty badar, sprawozdan, atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje,
geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci publicznej
lub prywatnej, to wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu,
przewodéw, rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajacego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez zamawiajacego, dotyczacej istniejacych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegna¢ od ich wiascicieli danych
odnoénie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.
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O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badZ ich przetozenia wykonawca
powinien zawiadomic¢ wiascicieli urzgdzer i inspektora nadzoru.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych niewskazanych w informacji dostarczonej
wykonawcy przez zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania wykonawcy zostang usuniete
na koszt zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza wykonawce.

1.5.1.5.9. Ograniczenie obcigzer osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowiazujacych ograniczeri obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okre$lonym
w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostana
uzyskane przez wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg wykonawcy od odpowiedzialnosci
za uszkodzenia drdg, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych, ani na wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni, w obrebie granic placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy
uszkodzonych elementdw na wtasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

1.5.1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca powinien przestrzegaC wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnié wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne
dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.1.5.11. Utrzymanie robét

Wykonawca powinien utrzymywaé roboty w taki sposéb, aby budynek lub jego elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego robét.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przeciwnym razie inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzyma¢ roboty.

1.5.1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami budowlanymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagari prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciaggty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwoleri i inne odnosne dokumenty.
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1.5.2. MATERIALY
1.5.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

7rédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 2 tygodnie przed uzyciem materiatu wykonawca powinien
dostarczyé inspektorowi nadzoru wymagane wyniki badar laboratoryjnych i reprezentatywne prébki
materiatéw. W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego 7rédfa, wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji inspektora nadzoru materiat z innego srédfa. Zatwierdzenie Zrédta
materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego srodta beda przez inspektora nadzoru
dopuszczone do wbudowania.

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, jak réwniez co najmniej jeden z nastepujacych
dokumentéw: atest, certyfikat, aprobate techniczna, certyfikat zgodnosci, deklaracjg zgodnosci.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zadanie
inspektora nadzoru, inwestora lub organéw kontrolujgcych (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane) winien okaza¢ dokumenty stwierdzajace przydatnos¢ wyrobéw do stosowania
w budownictwie.

1.5.2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeéli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru
o swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jedli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

1.5.2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione
z placu budowy, badi ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesdli inspektor
nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.5.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Miejsce czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

Wykonawca powinien zapewnic wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami
poszczegdlnych SST. Odpowiedzialnoéé za wady materiatow powstate w czasie przechowywania
i skkadowania ponosi wykonawca. Inspektor nadzoru moze zezwoli¢ na inny spos6b przechowywania
i sktadowania niz podany w SST, lecz nie zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne
powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno byé prowadzone w sposob umozliwiajacy
inspekcje materiatow. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po
zakoriczeniu robot doprowadzone przez wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

1.5.3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
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zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét
w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim wyborze, co najmniej
2 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdéw
kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

1.5.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatéw. Liczba érodkéw transportu powinna zapewnié
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robdt w przypadku awarii podstawowych $rodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigZen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru powinny
by¢ usuniete z placu budowy.

1.5.5. WYKONANIE ROBOT
1.5.5.1 Ogélne zasady wykonywania robét

Przed rozpoczeciem robét budowlanych wykonawca opracuje: plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan BIOZ) oraz projekt organizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywania robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg, wymaganiami SST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.5.2. Wspétpraca inspektora nadzoru i wykonawcy

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia robét,
oceng jakosci materiatéw i postgpem robét, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych
z interpretacjag dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw
umowy przez wykonawce.

Decyzje inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badari
materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztoéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajgc w to przygotowanie
i produkcje materiatéw. Inspektor nadzoru powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
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wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagari jakosciowych okreslonych
w dokumentacji projektowej i w SST.

Polecenia inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane niezwfocznie po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

1.5.6. KONTROLA JAKOSCI, BADANIA ORAZ 0oDBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
1.5.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) cze$c ogodlng opisujaca:
e organizacje wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia roboét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
e bhp,
e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$é i terminowos¢ wykonania poszczegoblnych elementéw
robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi
nadzoru;

b) czeéé szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzajeiilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzeri do magazynowania i zatadunku materiatéw,
e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzeri itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i elementéw wykonywania poszczegdinych elementdéw robot,

e spos6b postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.
1.5.6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
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i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badari materiatéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazadac od wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwog¢ powinny by¢ okreslone w SST lub
w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to wykonawca powinien
ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.
Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw i robét ponosi
wykonawca.

1.5.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powinien powiadomié inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien przekazywaé inspektorowi nadzoru raporty z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badari powinny by¢ przekazywane inspektorowi nadzoru w formie pisemnej. Wykonawca
powinien przechowywa¢ 