Wszyscy Wykonawcy
ZP.271.1.2021

Komorniki, 17 lutego 2021 r.

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 284 ustep 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych udostepniam
tre§¢ pytan wraz z odpowiedziami na stronie internetowej prowadzonego postepowania w
postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym w przedmiocie: ,Rozbudowa Szkoty
Podstawowej nr 2 w Plewiskach”.

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjasnienie czy nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania badania  proby szczelnoSci
budynku przed jego ostatecznym wykoriczeniem.

Odpowiedz

Koszty wykonania badania szczelnosci budynku zgodnie z zapisami dziatu Il pkt. 12 SWZ.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjasnienie czy nalezy uja¢ koszt wykonania badania termowizyjnego budynku.
Odpowiedz

Koszty wykonania badania termowizyjnego budynku zgodnie z zapisami dziatu Il pkt. 12 SWZ.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, iz w pkt 10 ppkt 3 SWZ nastgpita omytka pisarska, wadium musi
obejmowac pefen okres zwigzania ofertg ti do dnia 1.04.2021 zgodnie z pkt 5 ppkt 1 SWZ
Odpowiedz

Tak. Zamawiajgcy, dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
zmienia tres¢ SWZ w zakresie rozdziatu Il ust. 10 pkt. 3 SWZ, ktéry po modyfikacji brzmi
nastepujaco: ,\Wadium musi obejmowac peten okres zwigzania ofertg tj. do dnia 1 kwietnia 2021
roku.”

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza stét do tenisa z termoutwardzalnego tworzywa SMC oraz stéf do
szachow ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, ktére sg wykonane z nowoczesniejszych
materiatow, o lepszych wlasciwo$ciach i parametrach niz stofy betonowe. Stoty sg produkowane w
oparciu 0 nowoczesne wzornictwo dopasowane do urzgdzen montowanych przez nasza firme. Sg
one wandaloodporne i majg wysokie walory estetyczne. Konstrukcja stofu jest galwanizowana i
malowanymi podwojnie proszkowo w kolorze montowanych urzadzen. Zmiana ta nie wplynie w
Zaden sposob na funkcjonalnos$é, czy przeznaczenie urzgdzen.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza stot do tenisa z termoutwardzalnego tworzywa SMC pod warunkiem
spetnienia nastgpujgcych wtasciwosci przede wszystkim w okresie udzielonej gwarancji:

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury,

- duza odporno$c¢ na niskie temperatury

- odpornos¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych (UV)

- bardzo dobre wtasciwosci antykorozyjne

- Odpornos¢ na blakniecie kolorow.

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania stotu do szachow ze stali ocynkowanej.



Pytanie nr 5:

Wg SIWZ termin wykonania zaméwienia podzielony jest na dwa etapy:

- budowa budynku dydaktycznego wraz z tgcznikiem oraz niezbedng infrastrukturg - 14 miesiecy
od podpisania umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie,

- budowa zakresu rekreacyjno-sportowego wraz z niezbedna infrastrukturg - 26 miesiecy od
podpisania umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Prosimy o informacje, co stanie sie z budynkiem szkofy po jego ukorczeniu?

1. Czy utrzymanie i ochrona budynku przez nastepne 12 miesiecy do dnia ostatecznego odbioru
caftego zamdwienia bedzie na koszt wykonawcy?

2. Czy budynek zostanie przekazany Zamawiajacemu do uzytkowania, a jezeli tak, to na Jakich
zasadach? Wzor umowy nie przewiduje takiej sytuacji. Kto bedzie wtedy odpowiadat za stan
techniczny budynku w okresie od jego przekazania Zamawiajagcemu do dnia ostatecznego odbioru
catego zamdwienia? Jak bedzie liczony okres gwarancji — od momentu przekazania budynku czy
od dnia ostatecznego odbioru cafego zaméwienia zamawiajgcemu? Po roku uzytkowania budynek
bedzie miaf widoczne $lady zuzycia; w jaki sposob zostang one uwzglednione przy ostatecznym
odbiorze catego zamdwienia?

Odpowiedz

Od daty uzyskania czgsciowej decyzji pozwolenia na uzytkowanie budynku dydaktycznego wraz z
tacznikiem oraz niezbedng infrastrukturg, Wykonawca nie bedzie ponosit kosztéw utrzymania i
ochrony w/w czesci zadania. Réwniez okres gwarancji czesci oddanej w uzytkowanie bedzie
liczony od daty uzyskania cze$ciowej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Pytanie nr 6:

Zwracam sig z wnioskiem o wydfuzenie terminu sktadania ofert o co najmniej 14 dni. Powyzsze
spowodowane jest checig ztoZzenia konkurencyjnej i nalezycie oszacowanej oferty (uwzgledniajacej
otrzymane wyjasnienia) oraz obecng sytuacjg na rynku wywotang wirusem SARS-CoV-2, gdzie
prace zwigzane z przygotowaniem ofert zaréwno przez generalnego wykonawce jak i
podwykonawcow ulegajg wydiuzeniu. Wyznaczenie wiasciwych granic czasowych na
przygotowanie oferty lezy przede wszystkim w interesie Zamawiajgcego, poniewaz zapewnia
mozliwo$¢ rzetelnego oszacowania wszystkich elementéw cenotwérczych i pozwala na
przewidzenie lub wrecz zminimalizowanie wielu ryzyk zwigzanych z realizacjg zadania.
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wydtuza terminu skitadania ofert.

Pytanie nr 7:

Prosze o wyznaczenie terminu wizji lokalney.

Odpowiedz

Teren budowy jest ogéinodostepny, kazdy Wykonawca moze w dogodnym dla siebie czasie
dokonac wizji lokalnej. Zamawiajacy nie wyznacza terminu wizji lokalne;.

Pytanie nr 8:

Prosze o wskazanie terminu zwigzania ofertg oraz terminu waznosci wadium. Zgodnie z zapisami
rozdziatu Ill SIWZ, ust. 5 pkt.1) Wykonawca pozostaje zwigzany oferta do dnia 1 kwietnia 2021 r.
Natomiast w rozdziale Il SIWZ, ust. 10, pkt. 3) wskazano, ze wadium musi obejmowac pefen okres
zwigzania ofertg tj. do dnia 20 marca 2021 roku.

Odpowiedz

Odpowiedz udzielona na pytanie nr 3



Ponadto, dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ SWZ w rozdziale IIl ust. 2 pkt 6 i 7 nastepujaco:

6) Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do
sktadania ofert wycofa¢ oferte.

7) Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczgca m.in. ztozenia i wycofania oferty stanowi
zatgcznik nr 11 do SWZ.

Poza tym, dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
Zamawiajgcy zmienia zapisy § 13 ust 3 projektowanych postanowier umowy nastepujaco:

.Ustala sig nastepujgce okresy gwarancyjne na:

1) budynek dydaktyczny wraz z tacznikiem oraz niezbedng infrastruktura:

a) roboty budowlano — montazowe: ....... miesiecy (zgodnie z oferta) od daty uzyskania
czesciowego pozwolenia na uzytkowanie,

b) odpowiedniej dla urzadzen wbudowanych, potwierdzonej kartami gwarancyjnymi
producentéw, jednak nie mniejsza niz 36 miesiecy od daty uzyskania czesciowego
pozwolenia na uzytkowanie;

2) zakres rekreacyjno-sportowy wraz z niezbedng infrastruktura;

a) roboty budowlano — montazowe: ....... miesiecy (zgodnie z ofertg) od daty podpisania
protokotu odbioru korcowego,

b) odpowiedniej dla urzgdzen wbudowanych, potwierdzonej kartami gwarancyjnymi
producentéw, jednak nie mniejsza niz 36 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego.”

W zatgczeniu zmodyfikowany zatgcznik nr 9 do SWZ.

Pozostate zapisy SWZ pozostajg bez zmian. Prosze o uwzglednienie powyzszych odpowiedzi i
zmian w sktadanej ofercie.







