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Zatgcznik nr 8A do SIWZ
Wzér umowy dla Zadania nr 1
[Niniejsze postanowienia umowy stanowig element specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia (SIWZ) w
postepowaniu. Postanowienia niniejszej czesci nalezy interpretowac fgcznie z pozostatymi czesciami SIWZ.)

UMOWA Nr i

Zawarta W dniu ..veeeeeenvvieienenennnaens r. w Zakopanem pomiedzy:

SEWIiK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitalowa Spétka z o0.0. z siedzibg w Zakopanem,
ul. Kasprowicza 35c, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego, dla ktérej
Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, Xl Wydziat Gospodarczy KRS prowadzi akta
pod numerem KRS 0000090155, REGON 490003792, NIP 736-00-06-971, reprezentowang przez:

I. Prezesa Zarzadu - mgr Mirostawa Sikore,
Il. Prokurenta - mgr inz. Marcina Rafacza

zwang dalej ,Zamawiajagcym” lub ,SEWIK”,

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”.

Zamawiajacy i Wykonawca, zwani sg dalej tgcznie ,Stronami” lub indywidualnie ,,Strong”.

W wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego nr 12S/Za Cieszynianka/2022, pn. ,Przebudowa sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w obrebie istniejagcego pasa drogowego przy ul. Za
Cieszynianka w Zakopanem” — Zadanie nr 1 w oparciu o przepisy Regulaminu Udzielania
Zamoéwieh Sektorowych obowigzujacego w SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z
0.0. (zwany dalej: ,Regulaminem”), zawarta zostata umowa (zwana dalej: ,Umow3g”) o nastepujgcej
tredci:
§1.
Przedmiot umowy
1. Mocg niniejszej umowy Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robét
objety Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz dokumentacjg techniczng i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét (,STWIORB”) przebudowy sieci wodociggowej wraz z
przytaczami w obrebie istniejacego pasa drogowego przy ulicy Za Cieszynianka
w Zakopanem.
2. Zakres zamodwienia obejmuje wykonanie przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami
w obrebie istniejgcego pasa drogowego o tgcznej diugosci 374,63 mb w tym:
- @63 mmPE -262,27 mb,
- @40 mm PE - 65,25 mb,
- @32mmPE-47,11 mb,
3. Szczegotowy zakres i opis przedmiotu zamoéwienia zawiera:

a) Projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z

przytgczami w obrebie istniejgcego pasa drogowego.

b) Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej: ,STWiORB”),
Dokumentacja wymieniona w ust. 3, zwana dalej ,dokumentacjg projektowg” lub ,dokumentacjg
techniczng” stanowi integralng cze$¢ umowy.

4. Zaméwienie nalezy wykona¢ z materiatbw zakupionych i dostarczonych na wtasny koszt przez
Wykonawce:
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a) Materiaty budowlane muszg by¢ zgodne =z warunkami przylgczeniowymi SEWIK,
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

b) Zakupione materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajgce
do stosowania przy budowie sieci wodociggowe;.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie okreslonym w §8 ust. 4

umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi normami budowlanymi.

. Sposob i jakos¢ prowadzonych robdt powinny by¢é zgodne z normami polskimi, posiadac

dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny podlega¢ kwalifikacji

kontroli jakos$ci stosownie do obowigzujgcych w tej mierze przepisow.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do

badania jako$ci materiatdw oraz jakosci rob6t wykonanych z tych materiatow.

§2.
Oswiadczenia Wykonawcy
. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia oraz terenem robot i
nie wnosi zadnych uwag ani zastrzezen.
. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje odpowiednimi
zasobami ludzkimi oraz technicznymi do profesjonalnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.
. Wykonawca oswiadcza, ze robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce aktualne uprawnienia
budowlane.
. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze zawarcie przez niego i wykonanie Umowy nie narusza
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa ani tez wigzacych Wykonawce zobowigzan.

§3.

Zobowiagzania Stron

. Zamawiajacy zobowiagzuje sie do:

1.1. Przekazania Wykonawcy placu budowy,

1.2. Przekazania Wykonawcy petnej dokumentacji projektowej,

1.3. Zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego - powotanie inspektora nadzoru branzy
sanitarnej — w zakresie sieci wodociggowych. Inspektor nadzoru dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Osoba
wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

1.4. Odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w §9 niniejszej umowy,

1.5. Terminowej zaptaty wynagrodzenia okre$lonego w §10 niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowiazuje sie do:

2.1. Wykonania petnego zakresu przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji przetargowej, przepisdéw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym
zgodnie ze wskazaniami inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego - dla uzyskania
koncowego efektu okreslonego w przedmiocie zamowienia, a wiec wykona¢ roboty bedace
przedmiotem umowy bez wzgledu na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci,
jakie moga wystgpi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig wtasciwg dla zawodowego charakteru
prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci.

2.2. Realizacji oraz koordynacji wszystkich robét budowlanych i dostaw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy w porozumieniu z Zamawiajgcym.

2.3. Wykonania robét budowlanych z wykorzystaniem materiatldw wtasnych i wikasnym sprzetem.
Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakosci wynikte w trakcie transportu,
roztadunku czy robot odpowiada Wykonawca.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
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2.10.

2.11.

2.12.
2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.
2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru i uzyska jego
akceptacje, na wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania oraz urzadzenia do
zainstalowania.

Zobowigzania wszystkich swoich pracownikéw (oraz pracownikéw Podwykonawcy) obecnych
na placu budowy do noszenia oznakowanych ubran roboczych celem umozliwienia
jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentujg oraz hetmdéw ochronnych jak réwniez
srodkéw ochrony indywidualne;j.

Utrzymywania robét w dobrym stanie, zapewnienia wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz
Z nadzorem, stosowania materiatdbw i urzgdzen budowy o standardzie niezbednym do
prawidtowego wykonania robot oraz utrzymywania rob6t w stopniu, w jakim wymaga tego ich
jakosc.

Utrzymywania terenu budowy i jego otoczenia, w tym drég dojazdowych w nalezytym
porzadku oraz systematyczne usuwanie zbednych materiatéw, odpaddéw, smieci i urzagdzen
prowizorycznych.

Zapewnienia na swoj koszt obstugi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete zgodnie z prawem
budowlanym i geodezyjnym.

W przypadku robét zanikowych lub podlegajgcych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi Nadzoru
tychze prac do odbioru przed zasypaniem.

Po zakonczeniu robét usuniecia poza teren budowy wszelkich tymczasowych zaplecz
i urzgdzeh oraz pozostawienia terenu budowy w stanie czystym i nadajgcym sie do
uzytkowania, a takze przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, wigcznie z kosztami napraw
nawierzchni w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Organizacji zaplecza technicznego budowy tj. wykonania wszelkich prac zagospodarowania
placu budowy niezbednego do prawidtowego rozpoczecia i przeprowadzenia prac
budowlanych.

Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy.

Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robét (mienie Zamawiajgcego i Wykonawcy)
przed kradziezg i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujgc odpowiedzialno$¢ za szkody
powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku.

Weryfikacji przed przystgpieniem do robét, przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i
naziemnego z wtascicielami sieci.

Informowania z trzydniowym (3 dni kalendarzowe) wyprzedzeniem wiascicieli dziatek i posesji
na ktérych beda prowadzone roboty budowlane, a takze w razie koniecznosci dziatek i posesji
sgsiadujgcych z placem budowy o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizaciji
rob6t budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego - dojazdowego do tych
nieruchomosci.

Po zakonczeniu roboét przywrécenia terenu do stanu pierwotnego oraz uzyskania i
przekazania Zamawiajgcemu w terminie od dnia zgtoszenia gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru kohcowego, pisemnych oswiadczeh wszystkich wiascicieli dziatek, ze nie zgtaszajg
oni zadnych zastrzezen odnosnie do pozostawionego porzadku. Wykonawca jest
zobowigzany do odtworzenia nawierzchni wraz podbudowa po wykonanych pracach,
zgodnie z warunkami Burmistrza Miasta Zakopane.

Natychmiastowego uprzedzania Zamawiajacego o kazdej grozbie opéznienia robét.
Zawiadamiania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét budowlanych
nieobjetych dokumentacjg projektowa.

Powiadamiania stosownych organdéw oraz uzyskania pozwolen i decyzji zwigzanych z
bezposrednig realizacjg inwestycji, w tym decyzji i zezwolen Urzedu Miasta Zakopane.
Ponoszenia wszelkich optat zwigzanych z uzyskaniem aktualnych pozwolen, w tym
optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego oraz projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia roboét.

Uzycia wyrobéw budowlanych posiadajgcych odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz biezgce dokumentowanie certyfikatow bezpieczenstwa i
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deklaracji zgodnosci. Zamawiajgcy moze poleci¢ usuniecie oraz ponowne wykonanie na koszt
Wykonawcy dowolnej czesci robot, jezeli materiaty i jakos¢ wykonania robét nie spetniajg
wymagan niniejszej umowy i prawa budowlanego. Jezeli Zamawiajacy zazagda badan
dodatkowych (jakosci wbudowanych materiatébw lub wykonanych robét), to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze
sie, ze zastosowane materialy bgdz wykonane roboty sg niezgodne z umowg, to koszty tych
badan obcigzg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego.

Skompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu niezbednych dokumentéw
powykonawczych, a w szczegdlnosci:
— dziennika budowy,

— dokumentacji powykonawczej z obmiarem powykonawczym i zestawieniem dtugosci
wykonanej kanalizacji i wodociggu z podziatem na dtugosé sieci i dtugosé przytaczy,

— koncowego rozliczenia finansowego inwestyciji,

— protokotéw z wykonania préb szczelnosci rurociggéw,

— oswiadczenia kierownika budowy o zakohczeniu robot,

— informacji uprawnionego geodety po zakonczeniu budowy, do nadzoru budowlanego o
zgodnosci wykonania z projektem,

— badania jakosci wody po przeprowadzonej dezynfekcji rurociggéw wody pitnej,

— zaklauzulowang mape inwentaryzacji geodezyjnej (réwniez w formie elektronicznej na
ptytce CD), ze szkicami geodezyjnymi powykonawczymi i potwierdzong przez
uprawnionego geodete z dtugoscia i Srednicg wykonanej sieci i przytgczy

— os$wiadczenia wtascicieli dziatek o uporzadkowaniu terenu,

— protokoty odbioréw robo6t w pasach drogowych,

— certyfikaty atesty oraz swiadectwa zgodnosci uzytych materiatéw, karty urzadzen.

§4.

Ubezpieczenie

1. Wykonawca na wiasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy oraz zapewni ciggtosé
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ponizszych ryzyk:

Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) obejmujgce fizyczne zniszczenie lub
uszkodzenie Przedmiotu Umowy na terenie budowy, z uwzglednieniem ponizszych warunkow
ubezpieczenia:

2.

2.1.Okres ubezpieczenia - Od momentu przekazania Wykonawcy Terenu Budowy/ miejsca
wykonywania prac lub dostaw (jezeli wystepuja), z chwilg rozpoczecia prac lub z chwilg
wytadunku mienia objetego ochrong ubezpieczeniowa, w zaleznosci od tego ktora
czynno$¢ nastgpi jako pierwsza do momentu podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, z uwzglednieniem okresu wszelkich prob i testéw. Po wygasnieciu
podstawowego okresu ubezpieczenia rozpoczyna sie okres ubezpieczenia zgodny z
klauzulg 003 oraz klauzulg 004.
2.2.Suma ubezpieczenia - catkowita wartos¢ Umowy netto (z uwzglednieniem dostaw
inwestorskich, jezeli takowe majg miejsce).
2.3.Dodatkowe warunki ubezpieczenia:

2.3.1. ryzyko zwigzane z konserwacjg w okresie co najmniej 12 miesiecy po przejeciu do
eksploatacji przez Inwestora Przedmiotu Umowy (klauzula 004);

2.3.2. ryzyko zwigzane z konserwacjg w okresie co najmniej 12 miesiecy po przejeciu do
eksploatacji przez Inwestora Przedmiotu Umowy (klauzula 003); okres
ubezpieczenia rozpoczyna sie z momentem zakonczenia obowigzywania klauzuli
004;

2.3.3. ryzyko dodatkowych kosztéw pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i
dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego,

2.3.4. ryzyko préb i testéw (nie krécej anizeli okres préb i testow),
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2.3.5. ryzyko szkdd w mieniu otaczajgcym — dopuszcza sie wprowadzenie podlimitu nie
nizszego jednak niz 500.000,00 min zt,

2.3.6. klauzule automatycznego pokrycia wzrostu wartosci kontraktu — 10%;
2.3.7. klauzula automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia;

2.4. Franszyzy redukcyjne - minimalne zgodnie z ofertg rynkowa,

2.5. W umowie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) Inwestor,
Wykonawca, wszyscy podwykonawcy oraz inne podmioty uczestniczace w realizacji
inwestycji zostang wskazani jako ubezpieczeni/wspdtubezpieczeni.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i/lub posiadanego

mienia, obejmujgce odpowiedzialno$¢ za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe
wyrzadzone z tytutu czyndéw niedozwolonych oraz z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania, z uwzglednieniem ponizszych warunkéw ubezpieczenia:

3.1. Okres ubezpieczenia - Od daty zawarcia Umowy do daty zakonczenia realizacji prac.

3.2. Suma gwarancyjna - nie mniej niz 500.000,00 zt na jedno i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia (podlimity odpowiedzialnosci dopuszczalne wylgcznie w zakresie
wskazanym w warunkach ubezpieczenia).

3.3. Dodatkowe warunki ubezpieczenia:

3.3.1. odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu szkdéd wyrzadzonych w wyniku razgcego
niedbalstwa,

3.3.2. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego
w ramach umowy (OC za produkt),

3.3.3. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody poniesione przez pracownikow
zaangazowanych w realizacje Kontraktu (OC Pracodawcy) — dopuszczalny
podlimit odpowiedzialnosci nie nizszy niz 500.000,00 zi,

3.3.4. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow,

3.3.5. odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu czystych strat finansowych — dopuszczalny
podlimit nie nizszy niz 500.000,00 zt,

3.3.6. odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu szkdd spowodowanych wibracjg, osunigciem lub
zapadaniem sie ziemi — dopuszczalny podlimit nie nizszy niz 500.000,00 zi,

3.3.7. odpowiedzialno$¢ cywilna z tytulu szkdéd spowodowane przez prace
wyburzeniowe, rozbiérkowe, dziatanie miotdw pneumatycznych, dziataniem
srodkéw wybuchowych (rozszerzenie wymagane, jesli przedmiot umowy obejmuje
dany rodzaj prac),

3.3.8. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w srodowisku — dotyczy szkdd powstatych
wskutek nagtego zanieczyszczenia Srodowiska — dopuszczalny podlimit nie nizszy
niz 500.000,00 zt,

3.3.9. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzgdzone we wszelkich instalacjach,
urzgdzeniach podziemnych, w tym mediach,

3.3.10. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi,
3.3.11. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate w wyniku prac zatadunkowych/
roztadunkowych, w tym w przedmiocie tych prac.

3.4. Franszyzy redukcyjne — minimalne zgodnie z oferta rynkowg. Nie dopuszcza sie
wprowadzenia franszyz redukcyjnych w odniesieniu do szkéd osobowych.

. Powyzsze warunki sg warunkami minimalnymi, ubezpieczenie moze zosta¢ zawarte na
korzystniejszych warunkach. W odniesieniu do niektérych rozszerzen dopuszcza sie wprowadzenie
limitow odpowiedzialnosci w wysokosci wynikajgcej ze specyfiki rob6t oraz dobrych praktyk
rynkowych.

. Kwoty udziatow wtasnych/franszyzy w stracie (szkodzie) objetej roszczeniami obcigzajg
Wykonawce.

. Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, dostarczy dokumenty ubezpieczenia
(polisy) wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami oraz dowodem optacenia sktadki.

. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy umow ubezpieczenia (polis), nie zapewni ich ciggtosci
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy lub nie przedstawi potwierdzenia optaty naleznej sktadki
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Zamawiajgcy bedzie miat prawo, ale nie obowigzek, do zawarcia takiej polisy lub przedtuzenia
okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obcigzajgc go kosztami.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust. 1 — 4 powyzej, Zamawiajgcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo odstgpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 18 ust. 3 lit. a).

§5.

Obowiazek zatrudnienia

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez caty okres trwania umowy przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pézn. zm., dalej: ,KP”) oséb wykonujgcych

czynnosci operatorow sprzetu ciezkiego lub sprzetu budowlanego oraz osdb wykonujgcych prace

instalacyjne oraz zwigzane z budowg sieci wodociggowej.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane

w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie nie krétszym niz 5 dni kalendarzowych, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

wszystkie lub wybrane przez Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w §5 ust. 1 czynnosci w trakcie realizaciji

zamoéwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

b) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

¢) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z
pozn. zm.).

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdowienia czynnoéci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz.
1000 z pdézn. zm.) tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL, pracownikéw.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.
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4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy 0 prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazanych w ust. 1 powyzej, Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 3 lit. e).
. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg
Inspekcje Pracy.
§6.

Istniejace instalacje
. Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.
. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy bedg
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju
instalacji spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot oraz
przez osoby trzecie w sytuacji, jesli Wykonawca pozostawi instalacje w stanie niezabezpieczonym,
a osoba trzecia wyrzadzi szkode w tych instalacjach.
. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.
. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne, pisemne zgody od Zamawiajgcego
w zwigzku z niezbednym zdemontowaniem istniejgcych instalacji, zamontowania instalaciji
tymczasowych, a nastepnie usunieciem instalacji tymczasowych i ponownym zamontowaniem
istniejgcych instalacji.
. Postanowienia powyzsze stosuje sie rowniez do istniejgcych instalacji nieujawnionych
w dokumentacji posiadanej przez Zamawiajgcego.

§7.

Podwykonawcy

. Stosownie do art. 6471 § 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1740 z pézn. zm., dalej: ,KC”) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu umowe z
podwykonawcag lub jej projekt wraz z czedcig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét
okre$lonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji
od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg w
trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcg jest zobowigzany do przeditozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy, ktérej tre$¢ jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz z czescig
dokumentacji oraz os$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym
podwykonawcg) zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposéb, aby projekt umowy i
oswiadczenia dotarty do Zamawiajgcego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.
. Dostarczenie projektu umowy nawet tgcznie ze zgodg Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialno$ci solidarnej
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag skutkujgca odpowiedzialnoscia Zamawiajgcego za
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zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego
oswiadczenia Zamawiajgcego lub moze by¢ wyrazona w sposéb bierny poprzez brak sprzeciwu lub
zastrzezen pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajgcego wraz ze zgtoszeniem kompletu
dokumentow w szczegolnosci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czesci dokumentacji
projektowej. Strony wykluczajg mozliwosé wyrazania zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie
umowy 0 podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania
lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy ustala nastepujgce wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktoérych
przedmiotem bedg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub
sprzeciwu:

1) Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w
zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako czes¢ zamédwienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia
odnoszgce sie do jakosci robét nie mogg przewidywaé lub dopuszczaé wykonania
przedmiotu objetego umowg o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

2) Wpynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi byc¢
wynagrodzeniem kosztorysowym;

3) Wpynagrodzenie nalezne na podstawie umow o podwykonawstwo nie moze byc¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce,
jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czesciach musi
odpowiadaé procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za
odpowiednig czes¢ odebranych prac i nie moze by¢é wymagalne przed potwierdzeniem
wykonania prac (odpowiedniej czesci). W przypadku wynagrodzenia ptatnego
jednorazowo termin wymagalnos$ci nie moze by¢ pézniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajgcej z faktury koncowej, z
zastrzezeniem, ze z umowy 0 podwykonawstwo w takim przypadku musi wynikaé
obowigzek zapfaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcéw) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajgcej procentowemu zawansowaniu prac z terminem ptatnosci nie
dtuzszym niz 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku
wynagrodzen pfatnych w czesciach, termin wymagalnosci poszczegodlnych czesci, z
wyjatkiem ostatniej, ktére nie moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed
terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajgcej z faktury kohcowej

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robdt
budowlanych oraz wykonawcéw uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 80 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;
Suma wynagrodzen dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robodt
budowlanych nie moze by¢ wieksza niz 60 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego;

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysziych) przystugujgcych podwykonawcy
wobec Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga
zgody Zamawiajgcego (pod rygorem niewaznosci);

7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
podwykonawcéw), w tym w szczegolnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczen,
urzadzen lub energii muszg by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy i bedg potrgcane w pierwszej kolejnosci z
wierzytelnoscig o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku
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zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujgcych
podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca
po spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a
zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie
Zamawiajgcy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajgcej kwocie zatrzymanej
przez Wykonawce (odpowiednie postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi by¢ okreslony dokfadnie i wyczerpujgco tj. co najmniej poprzez wskazanie
zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim
egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze byé pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze byc¢
pozniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w ppkt .3);

11) Termin zapfaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy hie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
wykonawce lub podwykonawce

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z naleznosci wynikajgcej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie postanowienie,
ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate
wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty
zabezpieczenia;

13) Odbidr koncowy robét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi byé
wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robét dokonane przez Wykonawce;

14) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ sie od
zaakceptowanego projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygérowane,
tj. w szczegdlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za te cze$¢
prac jaka odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowsa.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia

poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo (takze tych
zawartych przez podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami oraz umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajgcy ma prawo zgtosic¢
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w
terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

. Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedktadania
raportu Zamawiajgcemu zawierajgcego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrze¢
umowe z podwykonawcg/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarli lub
zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. poprzedzajgcym dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o wartosci réwnej lub wiekszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy Raport
powinien zawiera¢ co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczgca wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato zaptacone.
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7. Zamawiajgcy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zadania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportéw oraz wszelkich
niezbednych oswiadczen, dokumentéw pozwalajgcych ustalic zasadno$¢ Iub wysokosc
ewentualnych roszczeh podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, w tym w szczegdlnosci
uméw, protokotdw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondencji itp.

8. Przediozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
zadnego z obowigzkdéw wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawa. W szczegdlnosci raport nie
zastepuje zgtoszenia zamiaru zawarcia lub zgloszenia zawarcia umowy z podwykonawcg lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawcg. Przedtozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku
przedtozenia projektéw uméw o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem
kopii uméw o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia roboét zobowigzany jest do umieszczenia w
widocznym miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy
informacyjnej o tresci: ,/nwestor informuje o obowigzku dopetniania formalnosci zwigzanych ze
zgtaszaniem podwykonawcow w trybie okre$lonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcg oraz z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw. Niedopetnienie powyZzszego
obowigzku skutkowac bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego za zapftate
wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90 x 70 cm, kolor tablicy z6tty,
tekst w kolorze czarnym.”

10.Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a

Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg

dokumentacje dotyczgca przedmiotu umowy.

§8.
Terminy realizacji zamoéwienia

Wykonanie zobowigzan niniejszej umowy rozpoczyna sie z dniem jej zawarcia.

Inwestycja do realizacji w roku 2022.

Termin rozpoczecia prac: 27 czerwca 2022 roku.

Koncowy termin wykonania catego przedmiotu zaméwienia do 30 wrzesnia 2022 roku.

S

§9.
Warunki odbioru

1. Zamawiajgcy dokona odbioru kohcowego catosci robot budowlanych sktadajgcych sie na
przedmiot Umowy, w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru w formie pisemnego o$wiadczenia ztozonego do Spdtki oraz wpisu do dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg i
sztukg budowlana.

2. W celu dokonania odbioru kohcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentoéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

3. Warunkiem odbioru koncowego bedzie dostarczenie przez Wykonawce wszystkich dokumentow
wymienionych w §3 ust. 2 pkt. 2.22 umowy.

4. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru oraz dokonujgc odpowiedniego wpisu do dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru w prébach i
sprawdzeniach, nie krétszym jednak niz 5 dni.

5. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, Ilub 2z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbiér koncowy,
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10.

11.
12.

13.

wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdcié do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru kohcowego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbioru konncowego dokona, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
Komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego.

Komisja sporzadza Protokét odbioru koricowego robdét. Obustronnie podpisany Protokét odbioru
koncowego robot jest podstawg do dokonania rozliczen Stron lub kohcowych rozliczen Stron.

Za dzieh faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzieh podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robét bez zastrzezen.

Nie przewiduje sie odbioréw czastkowych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksiegi obmiaréw robét w celu pisemnego
potwierdzania w niej przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilosci wykonanych robét.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne usuniecia danej wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§10.

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w §1 strony ustalajg wynagrodzenie orientacyjne -
okreslone na podstawie oferty Wykonawcy w wWysoKOSCi: .........cccoevvviiiiiinnnn. zt netto (stownie:
......................................................... ) powiekszonej o obowigzujgcy podatek od towarow i
ustug VAT f. zt, co stanowi tgcznie  kwote brutto:
.................................... zb(Stownie: ..o ),
Wynagrodzenie ustalono na podstawie zakresu robdt okreslonego w SIWZ, zgodnie z ofertg
Wykonawcy.
Podana w ust. 1 warto$¢ wynagrodzenia jest wartoscig orientacyjng. Rzeczywisty koszt wykonania
zadania zostanie podany po jego zakohczeniu, w oparciu o faktycznie wykonang ilos¢ sieci
wodociggowej, ustalong na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanej
przez uprawnionego geodete, potwierdzong przez inspektora nadzoru i ceny ryczattowych
podanych w ust. 4 pkt. 4.1 — 4.3, jako ich iloczyn.
Ceny bedace postawg rozliczenia z Wykonawcg zgodnie z niniejsza umowa:
4.1.Cena ryczaltowa wykonania 1 mb wodociagu z rur PE @ 63 mm:

Cenanetto: .....oooviiiiiiii zt

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ L | P zt

Cenabrutto: ... zt

(SHOWINIE: ..ottt e et e e s et e e e e e e e bbb e e e nneee )
4.2. Cena ryczattowa wykonania 1 mb wodociagu z rur PE @ 40 mm:

Cenanetto: .....oooiiiiiiii zt

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ L | zt

Cenabrutto: ... zt

(STOWNIE: ...ttt ettt ettt e e e e e e e e bbb e et eeaaeeeean s e e nnnnaeae )
4.3. Cena ryczaltowa wykonania 1 mb wodociggu z rur PE @ 32 mm:

Cenanetto: ....coovviiiiiiii zt

Podatek VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki)................ %0, . e zt

Cenabrutto: ........coiiiiiii zt

S 01T PR )

Strona 11z 21
Zakopane 2022 rok

WIK


mailto:przetargi@sewik.com.pl

SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z o0.0.

34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c, tel. +48 (18) 20 24 450, fax. + 48 (18) 20 24 458 e-mail: przetargi@sewik.com.pl

. Powyzsze ceny (ust. 1 i ust. 4 pkt. 4.1 do 4.3) podane sg w formie ryczattu, ktérego definicje
okresla art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z
pozn. zm., dalej: ,KC”) i ktéry obejmuje wszystkie naklady Wykonawcy, a w tym materiaty i prace,
ktére sg niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez koniecznosci ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

. Zaoferowane przez Wykonawce ceny w postepowaniu przetargowym zawierajg wszystkie koszty
Wykonawcy zwigzane z prawidtowg i witasciwg realizacja przedmiotu zamodwienia, przy
zastosowaniu obowigzujgcych norm i przepiséw prawa, z uwzglednieniem ewentualnego ryzyka
wynikajgcego z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania ofert.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia.

. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztéw czynnos$ci, ktére bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy, tj: nadzoru inwestorskiego.

. W przypadku zmian podatku od towaréw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do aktualnie obowigzujgcych stawek.!

§11.

Rozliczenia finansowe
. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy hastgpi na podstawie prawidtowo
wystawionej Faktury VAT przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu
umowy. Zestawienie wartosci wykonanych robot musi byé sprawdzone przez inspektora nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
. Zaptata za wykonane roboty budowlane przez Wykonawce bedzie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na Fakturze VAT przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni o daty prawidtowo
doreczonej faktury VAT do siedziby Zamawiajgcego.
. Za dzien zaptaty faktury VAT uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
wynikajgcg z faktury VAT.
. Przedstawiciel Zamawiajgcego wraz z Inspektorem nadzoru podpisze protokdt odbioru koncowego
po jego sprawdzeniu pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym.
. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do
faktury VAT podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie, ze wszystkie naleznosci
wynikajgce z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktérych termin pfatnosci uptynat w okresie
objetym rozliczeniem, zostaty uregulowane. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce ww.
oswiadczen wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. W
takim przypadku termin zaptaty faktury biegnie od dnia przedstawienia brakujgcych oswiadczen.
. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na
roboty budowlane.
. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w wyznaczonym terminie Zamawiajacy
moze:
a) nie dokonywaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

1 W takiej sytuacji wynagrodzenia ulegnie zmianie w sposob odpowiedni — tak aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu
ustug objetego umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony
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10.

11.

12.

13.

14.

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Zaptata Faktur VAT dokonana zostanie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,

zgodnie z art. 108 a ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz. U.

z 2018 r. poz. 2174 z pdzn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z p6zn. zm.)

prowadzony jest rachunek VAT.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opo6znieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935) informuje, ze Spétka jest
podmiotem publicznym.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej

NIP: 736-000-69-71.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej

NIP:

§12.
Koordynatorzy

Koordynatorem umowy ze strony Zamawiajgcego bedzie Pan Wawrzyniec Bystrzycki

tel. (018) 20 24 475, e-mail: wawrzyniec.bystrzycki@sewik.com.pl, adres korespondencyjny:

34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c, z ktéorym Wykonawca bedzie uzgadniat wszystkie sprawy

zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.

Koordynatorem umowy ze strony Wykonawcy bedzie: ... tel.

Kazda ze Stron jest uprawniona do zmiany koordynatora, o czym jest zobowigzana niezwiocznie
zawiadomi¢ drugg Strone na pismie, podajgc imie i nazwisko oraz inne konieczne dane
teleadresowe nowych koordynatorow  — pod rygorem uznania za wazne
i skuteczne czynnosci dokonane przez osobe uprzednio upowazniong lub z osobg uprzednio
upowazniong. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie wymagajg formy aneksu.

Wszelkie informacje, o$wiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane bedg pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng
i bedg podpisane przez koordynatoréw lub osoby prawnie umocowane do reprezentowania stron
umowy.

§13.
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia Pana/Panig ... jako  Kierownika
budowy/robdt, posiadajgcego/a uprawnienia Nr..........oc , ktéry/a jest

uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych w ustawie
Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikaciom wymaganym przez Zamawiajgcego,
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia prowadzgcym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed planowanym skierowaniem nowego kierownika
budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
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terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu zakonczenia robo6t. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie
wymagajg formy aneksu.

. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

§14.
Inspektor nadzoru
. Zamawiajgcy ustanawia Pana/Panig ................co, jako inspektora nadzoru
inwestorskiego, posiadajgcego/g uprawnienia NI ..........cccoooviiiiiiee e , ktory/a jest

uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacjig Umowy w granicach okreslonych w ustawie
Prawo budowlane.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakos$ci roboét i ich wykonania zgodnie z ofertg Wykonawcy.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sg wigzgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
pismie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego.
. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
. Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia ilosciowego i jakosciowego robot (w tym takze
podlegajgcych zakryciu) w terminie 3 dni od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce.
§15.

Roboty dodatkowe
. Roboty dodatkowe, nieobjete zamdwieniem podstawowym, a niezbedne do jego prawidtowego
wykonania, ktorych realizacja stata sie konieczna na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, bedg wykonane po spisaniu protokotu konieczno$ci ich wykonania i podpisaniu
odrebnej umowy.
. Roboty dodatkowe wykonane bez uzyskania na nie uprzednio, pisemnej zgody Zamawiajgcego nie
stanowig tytutu do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §10 ust. 1 umowy.

§16.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % tacznej

wartosci przedmiotu umowy brutto, okreslonej w §10 ust. 1, to jest w kwocie ....................... zt
(stownie: .................. Ziotych ..... /100) wformie ........coviiiiiiiiiiiin
. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) pierwsza czes¢ w wysokosci 70 % kwoty zabezpieczenia tj. ... z
(SIOWNI . ztotych  .../100)
zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego przedmiotu
umowy,

b) druga czes¢ w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia tj. ............................. zt (stownie:

....................................................................................... ztotych .../100) zostanie
zwrocona Wykonawcy w terminie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
oraz gwarancji jakosci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczeh Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a zwlaszcza z tytutu odpowiedzialnosci
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odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego podwykonawcom, rekojmi
za wady robét budowlanych.

. Jezeli w zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymag
informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym
zakresie, Wykonawca jest zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy —
przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach
umowy badz akceptacje tych zmian albo wnie$¢é nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana
umowy powoduje koniecznos¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupemni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie.
W razie uchybienia temu zobowigzaniu Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wyptaty przez
poreczyciela, gwaranta kwoty réwnej wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana
przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

. Wykonawca jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem jego ciggtosci, a nowe
zabezpieczenie bedzie odpowiadaé wymogom Zamawiajgcego okreslonym w SIWZ.

. Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia,
przystuguje prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy roszczen z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

. Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SIWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§17.
Utrzymanie terenu budowy
. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego
zagospodarowania.
. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na terenie
budowy oraz utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osoéb.
. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, statego dostepu do terenu budowy.
. Przez caly czas wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgdzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.
. Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie sSrodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszac praw wtascicieli posesiji i budynkéw sgsiadujgcych
z terenem budowy oraz minimalizowaé zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robdt
budowlanych.
. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowaé teren budowy i
przekaza¢ go we wiasciwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpozniej do dnia
odbioru koncowego robot.
. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5
niniejszego paragrafu, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢é Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku
niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 3 dni skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§18.
Kary umowne
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1. Strony uzgodnity, ze w wypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkéw umowy przez

jedng ze stron, strona ta jest obowigzana do zaptaty kary umownej ustalonej zgodnie z ust. 2 i 3

niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy w catosci lub niewykonanej czesci umowy, wskutek okolicznosci, za
ktéore odpowiada Zamawiajagcy w wysokosci 10 % wartosci netto catosci przedmiotu
zamowienia, okreslonej w § 10 ust. 1 umowy,

b) za nieterminowe uregulowanie zobowigzan finansowych wynikajacych z prawidiowo
wystawionych i ztozonych w siedzibie Zamawiajgcego Faktur VAT w wysokosci odsetek
ustawowych liczonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy w catosci lub
niewykonanej czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 %
wartosci netto catosci przedmiotu zamowienia, okreslonej w § 10 ust. 1 umowy,

b) za zwioke w dotrzymaniu terminu okreslonego w §8 ust. 4 - w wysokosci 0,5 % wartosci netto
za caty przedmiot zamowienia okreslonej w §10 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym w okresie rekojmi za wady,
w wysokosci 0,2 % wartosci netto za caly przedmiot zamoéwienia (§10 ust. 1 umowy) za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

d) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdg umowe,

e) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci wskazanych w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
Zamawiajagcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary w
wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

f) za nieusuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie w terminie 14 dni
lub w dtuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego od ich
wskazania w trakcie odbioru koncowego przez komisje odbierajgca przedmiot umowy w
wysokosci 0,05 % wartosci netto wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzieh
zwtoki.

. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za

niezastosowanie przez wiasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy

ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za

niezastosowanie przez wiasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy s$rodkow

ochrony indywidualnej, ktérych wymog stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach, w

szczegolnosci:

a) hetmoéw ochronnych,

b) srodkéw ochrony twarzy,

c) srodkéw ochrony ciata przed upadkiem z wysoko$ci,

d) odziezy ochronnej.

. Naliczane kary umowne podlegajg potrgceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na

podstawie Umowy. W przypadku braku mozliwosci potracenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy, jest on zobowigzany zaptaci¢ kare umowng na podstawie wystawionej przez

Zamawiajgcego Noty Obcigzeniowej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdélnych.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 lit ¢, koszt usuniecia wad objetych rekojmig bedzie

potrgcony Wykonawcy z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w

przypadku kosztow przekraczajgcych kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, lub kosztéw wyniktych z usuniecia wad w ramach gwarancji lub gdy jego nie ustalono —
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Wykonawca zostanie obcigzony réznicg na podstawie Noty Obcigzeniowej wystawionej przez
Zamawiajgcego, ktorej termin zaptaty wynosi¢ bedzie 14 dni od daty jej doreczenia.

10.W przypadku, gdy z przediozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, podwykonawce Ilub

dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktérej przedmiotem bedg

dostawy lub ustugi wynikaé bedzie termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od

dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i

Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w

wezwaniu, to wéwczas Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci rownej

(np.) wynagrodzeniu wynikajgcemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

§19.
Gwarancja jakosci i rekojmia

. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 36 miesiecznej gwarancji (3 lata) za wady fizyczne kazdego z

elementéw przedmiotu umowy, liczgc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

1.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na urzadzenia zgodnie z gwarancjg
udzielong przez Producenta urzgdzenia.

1.2. Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ w terminie odbioru kohAcowego robdt, wszystkie
dokumenty gwarancyjne dotyczgce materiatbw oraz urzadzeh wykorzystanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

1.3. Nieprzekazanie prawidtowo wystawionych na Zamawiajgcego dokumentéw gwarancyjnych
stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy z winy
Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosc

uzytkowg i techniczng wykonanych robdét, a takze za usuniecie tych wad i usterek ujawnionych w

okresie gwarancyjnym.

. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym mu z

tytutu rekojmi za wady.

. Jezeli wada elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla

ktérego okres gwarancji juz minat, Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia wad w obu

elementach.

. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawg

zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a

datg ich usuniecia.

. Jezeli naprawa wad wylgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres

gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 5 rowniez dla tych elementéw.

. Wykonawca organizuje na wiasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem

zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy

zajdzie uzasadniona potrzeba réwniez z udziatem rzeczoznawcéw. Wykonawca ponosi koszty
udziatu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad

wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie

zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.

. Nieusuniecie w terminie wad przez Wykonawce upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia wykonania

wszystkich wiasciwych robét innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§20.
Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach
. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne nieprzewidziane
dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé inspektora nadzoru inwestorskiego o

dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktére mogg miec
wptyw w szczegolnosci na termin zakonczenia robaot.

§21.
Zintegrowany System Zarzadzania

Zamawiajgcy informuje, ze w Spoice funkcjonuje Zintegrowany System Zarzgdzania oparty na
zapisach normy PN EN ISO 9001 i 14001, ktérego wyrazem jest realizowana Polityka Zarzgdzania
Jakoscig i Srodowiskiem. Wszelkich informaciji w tym zakresie udziela petnomocnik zarzadu ds. ZSZ.
Natomiast informacje dotyczgce dziatan operacyjnych i ich wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko naturalne

w zakresie zawartej umowy sg bezposrednio uzgadniane z koordynatorem umowy.

§22.
Prawo odstapienia
. W razie zaistnienia istotnej okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgdaC wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
. Z chwilg ziozenia os$wiadczenia o odstgpieniu od umowy strony przystgpig do sporzgdzenia
inwentaryzacji wykonanych prac, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy termin sporzadzenia
inwentaryzacji na pismie z 3 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy
we wskazanym terminie Zamawiajgcy samodzielnie dokona inwentaryzacji wykonanych prac, zas
Wykonawca wobec swojego niestawiennictwa nie bedzie uprawniony do kwestionowania tej
inwentaryzacji.
. W przypadku, jezeli Wykonawca popadnie w opoOznienie z realizacjg przedmiotu umowy
o czas diuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od umowy bez obowigzku
kierowania do Wykonawcy dodatkowych wezwan do wykonania umowy.
. Takie samo uprawnienie przystuguje Zamawiajgcemu, jesli Wykonawca przerwat prace przy
wykonywaniu umowy na czas dtuzszy niz 14 dni, chyba , ze przerwa w pracach uzasadniona jest
nadzwyczajnymi okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy.

§23.

Zmiany Umowy

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza mozliwo$sé wprowadzenia zmian do umowy, polegajgcych

na:

a) zmianie ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug, przy czym
zmianie ulegnie wytgcznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian?;

b) zmianie skladu zespotu ekspertdw wskazanych w ofercie, co moze nastgpic¢
w nastepujgcych przypadkach: w razie np. Smierci, choroby wypadku eksperta lub jezeli wymiana
eksperta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacja eksperta) lub wtedy, kiedy czionek personelu nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych
z umowy. Zmiana musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb muszg by¢ co najmniej takie
same jak wymagane w tresci w SIWZ;

c) zmianie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia w szczegodlnosci zmianie odnoszgcej sie do praw i obowigzkoéw stron
umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywotujgcych niezbedng potrzebe zmiany

2 Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug. W takiej sytuacji wynagrodzenia ulegnie zmianie w sposéb odpowiedni — tak aby
odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu ustug objetego umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony
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sposobu realizacji umowy. W takiej sytuacji zmiany Umowy bedzie adekwatna do zmian stanu
prawnego;

d) zmianie tresci o charakterze informacyjno - instrukcyjnym, niezbednych dla sprawnej realizacji
przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci zmian dotyczacych Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
zmiany oséb upowaznionych do kontaktéw, zmiany osob odpowiedzialnych za potwierdzenie
prawidiowej realizacji zamoéwienia wraz z numerami telefonu, faksu, adresu poczty
elektronicznej, adreséw korespondencyjnych;

e) poprawieniu oczywistej omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

f) zmianie terminu realizacji umowy o okres do 1 miesigca na pisemny wniosek Wykonawcy;

g) zmianie terminu realizacji umowy spowodowanej uniemozliwiajgcymi wykonanie robdt
budowlanych warunkami atmosferycznymi, przez co strony umowy rozumiejg w szczegdlnosci:

— kleski zywiotowe;

— warunki  atmosferyczne  uniemozliwiajgce  prowadzenie  robét  budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, takie jak np. diugotrwate
opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne podtopienia, stany
zagrozenia powodziowego, zbyt niskg temperatura;

h) zmianie terminu spowodowanej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, a
w szczegolnosci:

— niewypaty i niewybuchy;

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych wczes$niej
niezinwentaryzowanych;

i) zmianie terminu i zakresu inwestycji, spowodowanej uniemozliwieniem jej realizacji zgodnie z
projektem na skutek dziatan lub zaniechan oséb ktérym przystuguje tytut prawny do
nieruchomosci, na ktérej ma by¢ realizowana inwestycja;

j) zmianie opisu przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzan
projektowych, koniecznosci usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktérej realizowany jest przedmiot umowy,

k) zmianie terminu i/lub zakresu inwestycji i/lub zmianie ceny z powodu sity wyzszej. Za przypadki
sity wyzszej, uznaje sie nieprzewidziane wydarzenia, ktére wystgpig niezaleznie od woli Stron i
po zawarciu umowy, a ktérym Strony nie mogly zapobiec przy zastosowaniu nalezytej
starannosci, jak w szczegdlno$ci: pozar, trzesienie ziemi, wojna, mobilizacja, dziatania wojenne
wroga, epidemie lub zarzgdzenia wtadz;

I) wystgpieniu okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewiedzie¢ w chwili zawarcia umowy, w
takiej sytuacji zmianie mogg ulec te zapisy umowy (w tym zapisy zwigzane z zaoferowang ceng
realizacji przedmiotu zamowienia), dla ktérych wystgpienie nieprzewidzianych okolicznosé
bedzie relewantne. Powyzsza zmiana nie moze skutkowaé wykroczeniem poza okreslenie
przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ.

. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie

stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest:

a) inicjowanie zmian przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,

b) uzasadnienie zmiany,

c) forma pisemna pod rygorem niewaznosci.

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla

zakresu prac objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany umowy, czy tez

pojawi sie konieczno$¢ wykonania zamowien dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy,

Wykonawca obowigzany jest poinformowaé o tym fakcie pisemnie Zamawiajacego wraz z

uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wptywu na termin wykonania

prac a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej
koniecznosci.
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6. Wykonawca moze w trakcie obowigzywania umowy przedtozy¢é Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:
a) przyspieszy ukonczenie przedmiotu zamoéwienia,
b) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosé lub warto$¢ ukonczonych roboét,
c) w inny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku wskazujgc na korzysci wynikajgce z
wprowadzenia zmiany.
§24.

1. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechania organéw wiadzy
administracyjnej w zakresie od nich niezaleznym, jak réwniez nie bedg odpowiedzialne za
opdznienia lub niewykonanie zobowigzan spowodowane przez zdarzenia, ktére sag
nieprzewidywalne lub ktérych nie mozna unikng¢, w tym przez dziatania sit natury, pozary,
epidemie, strajki i inne zakidécenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaze oraz polecenia,
ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rzgdowego i administracyjnego, sprawujgcego
wladze administracyjng wobec Stron oraz czynnosci i prac wykonywanych na podstawie niniejszej
umowy.

2. Strony niniejszej umowy beda zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich
zobowigzah zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity
wyzszej bedg miaty miejsce.

3. Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktére sa nieprzewidywalne lub s3g nieuchronnymi
zdarzeniami 0 nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powddz,
katastrofy narodowe, wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.

4. Strona moze powotac¢ sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie
drugg strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw,
ze mogg zaistnie¢ okolicznosci sity wyzszej.

5. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego
wywodzi skutki prawne.

§25.
Prawo obowiagzujace

1. Prawem majgcym zastosowanie do niniejszej umowy jest prawo polskie.

2. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pdézn. zm.) oraz inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa.

3. Wszelkie spory moggce wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy podlegajg jurysdykcji
sgdéw polskich. Strony poddajg rozstrzygniecie tych sporéw sgdom wtasciwym miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§26.
Klauzula salwatoryjna
Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowiern umowy, lub jako
wypetnienie luki obowigzywa¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktéra, jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposdb mozliwie bliski odpowiadac bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co by
ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.
§27.
Postanowienie kohcowe
1. Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem Panstwa danych osobowych jest
SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitalowa Sp. z o.0. z siedzibg w Zakopanem
(34-500 Zakopane) przy ulicy Kasprowicza 35c. Szczegoétowe informacje dotyczgce przetwarzania
danych osobowych dostepne sg na stronie internetowej SEWIK Sp. z o0.0. pod adresem:
www.sewik.com.pl oraz w siedzibie Administratora.
2. Wykonawca nie jest uprawniony bez pisemnej zgody Zamawiajgcego do dokonania przelewu
wierzytelnosci przystugujgcych mu z tytutu umowy wobec Zamawiajgcego na rzecz strony trzecie;.
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. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) znak sprawy: 12S/Za Cieszynianka/2022
oraz ofertg Wykonawcy wraz z jej zatagcznikami stanowig integralng cze$ci umowy.

. Zatgcznikami do niniejszej umowy sa:

a) zalgcznik nr 1 — Formularz Oferty ztozony przez Wykonawce w dniu ...................... r.

b) zalgcznik nr 2 — Dokumentacja projektowa.

. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, pod 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

. Umowa zostata oryginalnie sporzgdzona w jezyku polskim. W przypadku funkcjonowania teksow
umowy w innych jezykach, rozstrzygajaca jest oryginalna wersja polska.

. W razie jakichkolwiek rozbieznosci lub sprzecznosci postanowienn niniejszej umowy
Z postanowieniami stosowanymi przez Wykonawce wzorcéw umow, ogdlnych warunkéw umow,
umoéw licencyjnych lub podobnych dokumentéw pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej
umowy. W szczegoélnosci postanowienia w/w dokumentéw nie znajdujg zastosowania wobec
kwestii, ktére w niniejszej umowie uregulowano odmiennie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Strona 21z 21
Zakopane 2022 rok


mailto:przetargi@sewik.com.pl

