Zatgcznik nr 3 do SWZ
Wzér umowy

UMOWA NR 12021
zawarta w dniu r. w Zbrostawicach pomiedzy:

Gming Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice, NIP 6452533560, reprezentowang przez
................................................ przy kontrasygnacie ................cocciiiiiiiiiiiienee... ZWaNg W dalszej

tacznie zwani dalej Stronami, a kazdy z osobna Strong,
0 nastepujgcej tresci:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,Modernizacja drogi transportu rolnego -
modernizacja ul. Polnej w Zbrostawicach” przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwieni publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pozn.
zm.), zwanej dalej ustawg Pzp.

§1

[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca w zamian za zaptate wynagrodzenia okres$lonego w §11
niniejszej Umowy zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych wchodzgcych w zakres zadania
biezagcego pn. ,Modernizacja drogi transportu rolnego - modernizacja ul. Polnej
w Zbrostawicach”, (zwanego dalej przedmiotem umowy), w sposob zgodny z dokumentacjg
wymieniong w ust. 3 niniejszego paragrafu, a takze do realizacji innych obowigzkéw okreslonych
niniejszg Umowa.

2. Przedmiot umowy obejmuje modernizacje odcinka ulicy Polnej w Zbrostawicach w ilosci 3 008,0 m?,
polegajgcg na wykonaniu utwardzenia nawierzchni kruszywem naturalnym tamanym w dwodch
warstwach.

3. Szczegdtowy zakres robét wchodzgcych w zakres Przedmiotu umowy, do ktdrych wykonania
zobowigzany jest Wykonawca, okreslaja:

1. Dokumentacja projektowa uproszczona, w tym przedmiar robot (zatgcznik nr 1 do niniejszej
Umowy),

2. STWIORB (zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy),

3. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym (zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy),

4. Niewymienione wyzej pozostate dokumenty zamdéwienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy
Pzp, w tym Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, sporzgdzone w toku postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego o ktérym mowa preambule niniejszej Umowy (zatgcznik
nr 4 do niniejszej Umowy).

4. Zatgczniki wskazane w ust. 3 lit. a) i b) zostaty przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej,
zapisanej na nosniku cd, co Wykonawca potwierdza.

5. Strony zgodnie przyjmujg, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac
wynikajgcych z dokumentéw okreslonych w ust. 3 powyzej, w szczegdlnosci z dokumentacji
projektowej uproszczonej, stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwanej dalej
dokumentacja, bez wzgledu na to, czy te roboty zostaty wprost wymienione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy lub przedmiarze rob6t Zamawiajgcego.



6.

7.

8.

a)
b)

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §11 niniejszej Umowy zobowigzany jest do

podjecia wszelkich dziatan niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci do:

a) prawidtowej organizacji i zagospodarowania terenu budowy i zaplecza wraz z drogg dojazdowg
na teren budowy, w tym opracowania i wdrozenia planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
regulaminu budowy oraz innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa;

b) wasciwego zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia odpowiedniej ochrony znajdujgcego
sie tam mienia;

c) odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomosci, urzadzen i innego mienia
znajdujgcego sie w posiadaniu Zamawiajgcego badz osob trzecich, w tym lokatoréw i innych
osbéb przebywajgcych w budynkach sgsiednich przed zniszczeniem badz uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robét objetych niniejszg Umowa;

d) odpowiedniego oznaczenia terenu budowy;

e) dokonania wszelkich niezbednych rozbiérek, demontazow;

f) zapewnienia statego dostepu do wszystkich posesji zlokalizowanych w okolicy remontowanej
drogi (szczegolnie stuzb ratunkowych). Zaleca sie aby roboty prowadzone byty ,pod ruchem”
i dla takiego sposobu prowadzenia robot Zamawiajgcy posiadaé bedzie zatwierdzong
organizacje ruchu drogowego. W przypadku zaktadanego wyigczenia z ruchu drogowego
odcinka drogi, Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i uzyskaé zatwierdzenie (w ramach
wynagrodzenia umownego) odrebnego projektu organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzonych robot;

g) wywoz i zagospodarowanie odpadow, w tym gruzu, utylizacja materiatéw, urzadzen i instalacji,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu
na budowe;

h) utrzymania czystosci i przejezdnosci istniejagcych drog wewnetrznych, drogi dojazdowej
i parkingéw przy bezposrednio sgsiadujgcych nieruchomosciach;

i) demontazu obiektéw tymczasowych i uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu realizacji
Przedmiotu umowy;

j) naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek bgdz w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
umowy w uktadach komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomosciach, urzadzeniach innym
mieniu i pozostatej infrastrukturze, znajdujgcej sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub podmiotéow
trzecich;

k) wykonanie wszelkich niezbednych robot zabezpieczajgcych i tymczasowych, w tym w zakresie
zabezpieczenia robét przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;

[) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2020r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami), zwang dalej ustawg Prawo

Budowlane i innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, zawierajgcej
w szczegolnosci atesty, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty dla zastosowanych materiatow
i wyrobdw;

Wykonawca oswiadcza, iz:

a) zapoznat sie z treScig dokumentéw stanowigcych zatgczniki do niniejszej Umowy, w tym
dokumentacjg projektowg, a nadto zbadat dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu pod katem ewentualnych btedéw, brakéw czy tez niescistosci i nie wnosi do niegj
zadnych uwag, jak réwniez, iz znane mu sg warunki prowadzenia prac, do ktérych takze nie
wnosi zadnych uwag;

b) przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca odbyt wizje lokalng na terenie budowy oraz na
terenach przylegtych i uzyskat wszelkie niezbedne informacje celem realizacji Przedmiotu
umowy, a w szczegolnosci, dotyczgce: mozliwosci urzgdzenia zaplecza technicznego budowy,
sposobu zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media niezbedne do realizacji Przedmiotu
umowy. Wykonawca o$wiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag, ani zastrzezen w zakresie terenu
budowy i nie istniejg zadne okoliczno$ci uniemozliwiajgce jego protokolarne przejecie.

W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie konieczno$¢ wykonania robdt
niewymienionych w niniejszej Umowie i jej zatgcznikach, a w szczegdlnosci w dokumentacji o ktore;
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, ktére bedg robotami niezbednymi i koniecznymi do prawidtowej
realizacji Przedmiotu umowy, zwanych dalej robotami dodatkowymi, Wykonawca jest zobowigzany
do niezwlocznego zgtoszenia Zamawiajgcemu konieczno$ci ich wykonania. Konieczno$¢ robot
dodatkowych moze wynika¢ w szczegolnosci z:

brakéw, wadliwosci, niescistosci i innych btedéw w dokumentaciji projektowej,

ujawnienia sie w toku realizacji robét takich wtasciwosci (warunkéw) terenu budowy odbiegajacych

od przyjetych w dokumentaciji projektowej, ktére uniemozliwiajg prawidtowg realizacje prac zgodnie

z trescig dokumentacji, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,



c)

d)

e)
f)
g)

9.

10.

11.

koniecznoséci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian

niebedacych istotnymi odstepstwami od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo

budowlane,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych od

przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,

wystepowania niewybuchéw lub niewypatdéw, ktére mogg skutkowa¢ w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, badZz konieczno$¢ zwigkszenia bezpieczenstwa

realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji rob6t dodatkowych Strony z inicjatywy Wykonawcy

lub Zamawiajgcego podpisujg protokét koniecznosci, ktory stanowi podstawe do dokonania zmiany

Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 16 niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiajg, iz

w przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe podstawg ustalenia

wysokosci dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje takich robét dodatkowych beda

zestawienia norm ilosciowych wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych,

a w zakresie cen - ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3

do niniejszej Umowy, a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny, narzuty okreslone

w odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzien podpisania umowy.

Wykonanie przez Wykonawce robét dodatkowych bez zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie

uprawnia Wykonawcy do zgdania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego, a

na zgdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do usuniecia efektéow ich wykonania.

Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania roboét

zamiennych, przez ktére rozumie si¢ roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji

Przedmiotu umowy, ktére byly przewidziane w dokumentaciji, jesli zmiany wymaga sposéb wykonania

tych robét, rodzaj zastosowanych materiatéw, parametréw technicznych lub technologicznych czy inne

zastosowane rozwigzania techniczne, a takze roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu zamdéwienia, ktére majg by¢ wykonane zamiast czesci robdt ujetych

w dokumentaciji, przy czym wykonanie robot zamiennych nie moze prowadzi¢ do modyfikacji ogélnego

charakteru umowy. Roboty zamienne mogg by¢é wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub

Zamawiajgcego w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji, wynikajacej ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowa¢ w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych Iub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, koniecznos$é zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku wprowadzenia przez Strony rob6t zamiennych, jesli ich wykonanie bedzie miato wplyw

na koszt wykonania zaméwienia, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu (jesli koszt

wykonania zaméwienia wzros$nie w zwigzku z realizacjg robot zamiennych) lub obnizeniu (jesli koszt
wykonania zamodwienia obnizy sie w zwigzku z realizacjg robét zamiennych). Kwote podwyzszenia
wynagrodzenia, jak i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie biorgc pod uwage zestawienia
norm ilosciowych wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych oraz ceny
jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy,



a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny i narzuty okreslone w odpowiedniej publikaciji
wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzien podpisania umowy.

§2

[Planowany termin zakonczenia robét budowlanych]

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia
niniejszej Umowy. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania terenu budowy w
terminie co najmniej 3 dni przed datg jego przekazania. Wykonawca jest zobowigzany do
protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg planowany termin zakonczenia robét budowlanych na 14 dni liczac od dnia zawarcia
niniejszej Umowy, tj. do dnia ............. (dalej réwniez termin realizacji Przedmiotu umowy). We
wskazanym wyzej terminie Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ realizacje wszystkich robot
objetych niniejszg Umowg, w tym robo6t dodatkowych i zamiennych oraz wszystkich obowigzkow
objetych niniejszg Umowa.

Za termin realizacji Przedmiotu umowy uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawce koncowego protokotu odbioru robét.

Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawca podejmie niezwtocznie wszystkie
niezbedne czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy do prawidtowej
realizacji Przedmiotu umowy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania Przedmiotu
umowy Inwestorowi, Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za caly teren budowy.
W szczegodlnosci Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w ww. okresie
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, a takze za przestrzeganie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za wlasciwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujacych
sie na nim obiektdw i mienia przed zdarzeniami losowymi, a w szczegdélnosci przed powstaniem
pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

§3
[Obowigzki Zamawiajacego]

Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajacy jest zobowigzany do:
a) zapfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych
w niniejszej Umowie,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na warunkach okreslonych
w niniejszej Umowie,
c) dokonania odbioru koncowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce Przedmiotu umowy
na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie i protokolarnego przejecia terenu budowy,
d) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego robot budowlanych,
e) dokonywania odpowiednich wpisow w Dzienniku Budowy przez wyznaczonego inspektora
nadzoru,
f) dokonywania na biezgco odbioréw robét zakrywanych i zanikajagcych na warunkach
przewidzianych w niniejszej Umowie.
Zamawiajgcy oswiadcza, iz w procesie realizacji Przedmiotu umowy ustanawia inspektora nadzoru
inwestorskiego w osobie .................... , UMer uprawnien .............o.ceeeene.
Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym inspektorom
nadzoru inwestorskiego nieograniczony i petny dostep do terenu budowy w dowolnie wybranym przez
siebie terminie. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni obecnos¢ swojego przedstawiciela
przy czynnosciach wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia niezbednych wyjasnien.
Wyznaczony przez Inwestora inspektor nadzoru bedzie petnit nadzér inwestorski w petnym zakresie
wynikajgcym z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw wykonawczych oraz innych
powszechnie obowigzujgcych przepisow.

§4
[Obowigzki Wykonawcy]

Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Przedmiotu umowy zgodnie
z zasadami okreslonymi w §1 niniejszej Umowy, w tym wykonania wszystkich czynnosci okreslonych
w §1 niniejszej Umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik robét w osobie: .....cocvevveinvninnnn. numer
UPrawnienN.........cooevveenennnnn. numer telefonu:..............ocoo



10.

11.

12.

Zmiana personalna Kierownika robét nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu, ale
wytgcznie pisemnego poinformowania Zamawiajgcego. W przypadku jednak gdy wobec w/w osoby
Zamawiajgcy w dokumentach zamowienia okreslit obowigzek spetnienia odpowiednich wymogow
(doswiadczenie, kwalifikacje itp.), zmiana w/w osoby wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody jest wykazanie przez
Wykonawce, iz wskazana przez niego osoba spetnia wymogi w zakresie nie mniejszym niz
Zamawiajgcy okreslit to na etapie postepowania o0 zaméwienie publiczne w dokumentach zaméwienia
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie swoje zobowigzania wynikajgce z niniejszej Umowy
zgodnie z jej trescig, zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z przepisami
ustawy Prawo budowlane, sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ Przedmiot umowy zgodnie z warunkami zawartymi
w odpowiednich decyzjach administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zaréwno obowigzujgcych
w dacie zawierania niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie realizacji Umowy.

Z uwagi na charakter Przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do zachowania szczegdlnej
dbatosci w zakresie estetyki wykonywanych obiektéw i jest obowigzany stosowac sie w tym wzgledzie
do wszelkich zalecen Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Niezachowanie
wymaganej estetyki strony uznajg za wade wykonanych robét, ktérej usuniecia Zamawiajgcy moze
domagac sie w ramach uprawnienh z tytutu rekojmi i gwaranc;ji.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o niemozliwosci
realizacji jego zalecen, w tym zalecen inspektorow nadzoru inwestorskiego bgdz ich niezgodnosci
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlane;.
W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o ww. okolicznosci Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za skutki wykonania robét zgodnie z tymi zaleceniami, a w szczegélnosci nie moze
powotywacé sie na ww. okolicznosé celem wytgczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu gwaranciji
badz rekojmi.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego takze o innych przeszkodach uniemozliwiajgcych badz utrudniajgcych
realizacje Przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg Umowa, powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy sprawdzaé prawidtowo$¢
oraz kompletnos¢ rozwigzan zawartych w dokumentacji, a w przypadku wykrycia ewentualnych
brakéw, btedéw lub niescistosci jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze powotywa¢ sie na wadliwos¢ badz niekompletnosc
dokumentacji technicznej celem wytgczenia badz ograniczenia swojej odpowiedzialnosci wzgledem
Zamawiajgcego, jezeli nie poinformowat Zamawiajgcego o wykrytych btedach, brakach, czy tez
niescistosciach, a takze w przypadku niewykrycia niekompletnosci badz nieprawidtowosci rozwigzan
zawartych w dokumentacji, ktére Wykonawca powinien byt wykry¢ dziatajgc z nalezytg starannoscia.
W takich przypadkach Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady powstate
w wykonanych robotach z uwagi na wadliwos¢ lub niekompletnos¢ dokumentacji oraz za szkody
powstate z tego tytutu badz wzwigzku z wadliwoscig lub niekompletnoscia dokumentagiji,
a w szczegolnosci jest zobowigzany do usuniecia zaistniatych wad zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzgcych na nim obowigzkow, ktére
wynikajg z ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw obowigzujgcego prawa i jest wytgcznie
odpowiedzialny wzgledem podmiotéw trzecich, w tym wiascicieli sgsiednich nieruchomosci
i Zamawiajgcego za wszelkie skutki niewykonania badz nienalezytego wykonania ww. obowigzkdw.
W przypadku niewykonania badz nienalezytego wykonania ww. obowigzkéw Wykonawca jest
zobowigzany do zadoséuczynienia wszystkim roszczeniom oséb trzecich kierowanych do
Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku 2z dziataniami badz zaniechaniem Wykonawcy i jest
odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem ww.
podmiotow.

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak najmniej zaktéceh
uzytkownikéw sasiednich nieruchomos$ci, w tym ich wiascicieli oraz innych oséb postronnych,
a w szczegoblnosci w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca podejmuje wszelkie niezbedne
srodki zapobiegawcze celem unikniecia wyrzadzenia jakichkolwiek szkéd na ww. nieruchomosciach.
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnosé¢ wzgledem ww. podmiotéw za szkody wyrzgdzone
wzwigzku 2z niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem ktéregokolwiek obowigzku
przewidzianego niniejszg Umowg, w tym prowadzeniem robét niezgodnie ze sztukg budowlang
i wskazaniami wiedzy technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za
zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem ww. podmiotow.

Wykonawca jest zobowigzany podjgé wszelkie niezbedne czynnosci w celu zabezpieczenia
wykonanych robét, ochrony oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz oséb
trzecich, a takze mienia znajdujgcego sie na terenie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

w petnym zakresie, az do dnia protokolarnego odebrania Przedmiotu umowy za stan bezpieczenstwa

na terenie budowy. Z uwagi na powyzsze Wykonawca jest zobowigzany do:

a) zapewnienia opracowania przez Kierownika rob6ét i przediozenia Zamawiajgcemu
odpowiadajgcego wiasciwym przepisom prawa planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan
BIOZ), w ciggu 7 dni od podpisania niniejszej Umowy jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed
planowanym rozpoczeciem robét budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

b) zapewnienia zgodnego z obowigzujgcymi przepisami statego nadzoru inspektora BHP na budowie;

c) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Przedmiotu umowy przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;

d) opracowania i wdrozenia Regulaminu budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

e) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania
zbednych materiatéw, odpaddw, niepotrzebnego sprzetu i urzgdzen.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego bgdz

przez podmioty dziatajgce na jego rzecz, a w szczegodlnosci Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i do

terminowego realizowania podjetych na nich ustalen.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez niego lub

osoby, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢ podczas realizacji Przedmiotu umowy. Wykonawca

niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz do udostepnienia danych

i informacji zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy upowaznionym pracownikom wszelkich

whasciwych organéw, a w szczegdlnosci Powiatowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony

Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej,

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie wykonac

przy uzyciu wtasnych narzedzi, urzgdzen, materiatéw, wyrobow. Wszystkie materiaty i wyroby musza

by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi niniejszg Umowag, w tym jej zatgcznikami, a w szczegdlnosci

z treSciag dokumentacji, obowigzujgcymi w tym zakresie normami, ze sztukg budowlang,

obowigzujgcymi przepisami i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie oraz posiada¢ stosowne atesty,

dopuszczenia, aprobaty. Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca winien stosowac
wylgcznie urzadzenia posiadajgce wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty i Swiadectwa, jakich
wymagajg obowigzujgce przepisy prawa.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym dostawe i montaz materiatow, na ktore

wymagane sg prawem, Umowg lub jej zatgcznikami w tym dokumentacjg techniczng: atesty,

certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ ich zastosowania na cele budowlane.

Wykorzystanie materiatéw nie spetniajgcych ww. warunkéw stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej

Umowy i w szczegodlnosci uprawnia Zamawiajgcego do odmowy zapfaty za taki wbudowany materiat,

a ewentualne koszty wymiany i demontazu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robot na gruncie niniejszej Umowy przy

pomocy oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw BHP

i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez. Wykonawca jest

wylgcznie odpowiedzialny za szkody powstate u Inwestora na skutek prowadzenia prac z

naruszeniem postanowien niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci przez osoby bez odpowiednich

kwalifikacji i wymaganych przeszkolen.

W przypadku niewskazania w dokumentacji doktadnego opisu poszczegdlnych materiatéw, wyrobéw

koniecznych do wykonania danych robét Wykonawca jest zobowigzany przed ich wbudowaniem lub

zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie dostarczy¢ Zamawiajgcemu

i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyczerpujgcg informacje okreslajgcg proponowane

rozwigzania celem uzyskania ich pisemnej akceptacji. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca

jako profesjonalny wykonawca robot budowlanych jest wylgcznie odpowiedzialny za rodzaj
zastosowanego materiatu oraz wyrobow, a w szczegdlnosci za ich jakosc¢ i przydatnos¢, bez wzgledu
na uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego. Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady wynikajgce, bgdZz zwigzane z zastosowaniem danego

wyrobu lub materiatu.

§5

[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej]

Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakonczenia realizac;ji
Przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru koncowego, posiadaé
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia:
deliktowej i kontraktowej na sume nie mniejszg niz 150 000 zt (stownie: sto piecdziesigt tysiecy
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ztotych) - dotyczy wartosci dla podlimitu zwigzanego z wykonywaniem robét budowlanych. Polisa
ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.

2. W przypadku wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty wygasniecia umowy ubezpieczenia kopie nowej
polisy potwierdzajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
wraz z dowodem uiszczenia sktadek.

3. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy moze zawrze¢ takg umowe ubezpieczenia lub przedtuzy¢ okres jej obowigzywania we
wlasnym imieniu lecz na wylgczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do potrgcenia poniesionych kosztéw zwigzanych z zawarciem lub przedtuzeniem
umowy ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej
umowy.

§6

[Podwykonawcy]

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zastrzezenia
do takiego projektu, jezeli:

a) nie spetnia ona wymagan okre$lonych w dokumentach zamowienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego
paragrafu;

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

4. Wykonawca przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii umowy, zgtasza pisemny pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, jesli nie spelnia ona wymogdéw wskazanych w ust. 4 niniejszego
paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w rozumieniu
ustawy Pzp, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktbrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

7. Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu stosuje sie do umoéw z dalszymi
Podwykonawcami. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajgc Zamawiajgcemu projekt
umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu winien przedtozy¢ nadto
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu, w tym terminy na zgloszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen bagdz sprzeciwu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

9. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich swoich
Podwykonawcéw ich przedstawicieli lub pracownikéw oraz za dziatania oraz zaniechania wszelkich
0s0b, ktérym powierzyt lub za posrednictwem, ktdrych wykonuje niniejsza Umowe, jak za wlasne
dziatania i zaniechania. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. Ustala sie, ze:



11.

12.

13.

a) Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia do podania
nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w
roboty budowlane, jezeli sg juz znani.

b) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktérych mowa w lit. a) wyzej w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

c) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni
przed datg rozpoczecia wykonywania przez Podwykonawce robét budowlanych, o
zamierzonej dacie rozpoczecia prac przez kazdego Podwykonawce i 0 rozpoczeciu takiej
pracy na terenie budowy.

Zmiana Podwykonawcy obejmujgca zawarcie umowy z innym Podwykonawca, w trakcie realizacji
Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie z zachowaniem wymogdéw okreslonych w niniejszym paragrafie,
przy uwzglednieniu art. 462 ustawy Pzp.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie nie diuzszym niz 14 dni o dacie zakorhczenia prac
przez kazdego Podwykonawce i dalszego Podwykonawce na terenie budowy. Do zawiadomienia
Wykonawca zatgczy o$wiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o zakresie i wartosci
zrealizowanych robét, wykonanych ustug lub dostaw przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce
oraz wysokosci i terminie wymagalnosci nieuregulowanych zobowigzan wobec tego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca zawierajgc umowe z Podwykonawcg jest zobowigzany do zagwarantowania
przestrzegania przez takiego Podwykonawce zasad i warunkow realizacji przedmiotowego zadania
okreslonego niniejszg Umowa.

§7

[Warunki wyptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcéw]

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Zamawiajgcy w kazdym przypadku informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie
roszczeh  wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg = umowy
0 podwykonawstwo
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych roboét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.



§8

[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace]

1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez caty okres wykonywania
przedmiotu umowy zatrudniat na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktére wykonywaty bedg
czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnoéci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy.
Zamawiajgcy wymaga zatem zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace wszystkich osob, ktére wykonywaty bedg czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robot - wchodzace w tzw. koszty bezposrednie wynikajgce z przedmiaru robét
tj. m.in.:

a) mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne [czynnosci

szczegobtowo okreslone w przedmiarze robaét];

b) wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego w dwdch warstwach [czynnosci szczegdtowo

okreslone w przedmiarze robaét];

c¢) utwardzenie poboczy kruszywem [czynnosci szczegbdtowo okreslone w przedmiarze robaét];

Obowigzek ten nie obejmuje zatem takich czynnosci, jak kierowanie budowg lub robotami, dostawy

materiatéw i urzadzen.

2. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane wust. 1 czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnoéci do:

a) zgdania os$wiadczeh i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od
doreczenia wezwania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w ust.
1 powyze;j:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoélnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika

d) inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (Zamawiajgcy moze w szczegolnosci zgdac
dokumentéw potwierdzajgcych zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z tytutu
zatrudniania na umowe o prace okreslonych osob lub dokumentéw potwierdzajgcych optacanie
tych skiadek, w tym zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS za wskazany przez
Zamawiajgcego okres).

4, Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika. Pozostate dane, ktére nie sg niezbedne do weryfikacji zatrudnienia,
powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zgodny z przepisami dotyczgcymi ochrony danych
osobowych.

5. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w §17 niniejszej Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.



§9
[Roboty zanikajace lub podlegajace zakryciu]

Strony postanawiajg, iz zadna z robdt budowlanych wykonywanych przez Wykonawce w ramach
realizacji Przedmiotu umowy nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposdb usunieta bez
uprzedniego protokolarnego i potwierdzonego wpisem do dziennika budowy jej odbioru,
dokonanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku, gdy zanikajgca lub podlegajgca zakryciu czesé robot budowlanych bedzie gotowa
do odbioru, Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i zgtosi gotowosé
ww. robét do odbioru Zamawiajgcemu w formie pisemnej. Inspektor nadzoru inwestorskiego
przystgpi do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dnia otrzymania ww. pisemnego
zgtoszenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu do
odbioru, na wniosek Zamawiajgcego bedzie on zobowigzany do odkrycia ww. robét celem
umozliwienia sprawdzenia prawidtowosci ich wykonania. W przypadku, gdy roboty zostaty
wykonane prawidtowo Wykonawca przywréci je do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy
roboty zostaty wykonane niewlasciwie, Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposob
odpowiadajgcy postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty odkrycia ww. robdt, a takze
przywrécenia ich do stanu poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania poniesie Wykonawca.

§10
[Odbiér koncowy Przedmiotu umowy]

1. Po wykonaniu wszystkich robét budowlanych w ramach Przedmiotu umowy, w tym

5.

uporzgdkowaniu terenu budowy, przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych do
dokonania odbioru
koncowego Przedmiotu umowy, Wykonawca dokona wpisu w Dzienniku Budowy o gotowosci
Przedmiotu umowy do odbioru koncowego. Wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w przypadku spetnienia wszystkich warunkéw przewidzianych
w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.
Wykonawca niezwtocznie zgtasza Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ Przedmiotu umowy
do odbioru kohcowego, dotgczajgc do zgtoszenia:
a) dziennik budowy;
b) oswiadczenie kierownika rob6t o zgodnosci wykonanych robét zgodnie z dokumentacja,
przepisami prawa budowlanego oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;
c) komplethng dokumentacje powykonawczg w formie papierowej i elektronicznej w 2
egzemplarzach oraz wszelkie niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty dotyczgce materiatéw
i wyrobéw wykorzystanych w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.
W ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu wraz z wymaganymi dokumentami, Zamawiajgcy przystgpi do
procedury odbioru.
Zamawiajgcy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury odbioru,
w szczegolnosci dokona oceny prawidtowos$ci i kompletno$ci wykonania robét budowlanych
w ramach przedmiotu umowy i sporzgdzi liste wad oraz usterek, ktére zostang podzielone na
dwie grupy:
a) wady | grupy - wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru przedmiotu umowy
(w szczegolnosci uniemozliwiajgce prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie przedmiotu umowy
w czesci, badz w catosci zgodnie z jego przeznaczeniem),
b) wady Il grupy — wady nieistotne, ktdre nie uniemozliwiajg dokonania odbioru przedmiotu
umowy
W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg usuwalne Zamawiajgcy pisemnie wyznaczy
Wykonawcy termin usuniecia w/w wad, a w takim przypadku do czasu usuniecia ww. wad
przez Wykonawce Zamawiajgcy moze odméwi¢ dokonania odbioru przedmiotu umowy nie
popadajac w tym zakresie w zwtoke. W przypadku nieusuniecia ww. wad we wskazanym
wyzej terminie Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia usuniecia ww. wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy innemu podmiotowi bgdz ich usuniecia samodzielnie przez Zamawiajgcego na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg nieusuwalne Zamawiajgcy moze wedtug swojej
swobodnej decyzji:
a) dokona¢ odbioru Przedmiotu umowy i skorzysta¢ z przystugujgcych mu uprawnieh z tytutu
rekojmi, w szczegodlnosci obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. Obnizone
wynagrodzenie powinno pozostawac¢ w takiej proporcji do wynagrodzenia okreslonego niniejszg
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umowa, w jakiej wartos¢ przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do wartosci przedmiotu
umowy bez wady (bez wad).

b) odmowi¢ odbioru Przedmiotu umowy i odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty ztozenia
Wykonawcy o$wiadczenia o odmowie dokonania odbioru przedmiotu umowy albo Zzgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, badz skorzysta¢ z innych uprawnien przystugujgcych
Zamawiajgcemu na mocy niniejszej umowy bgdz obowigzujgcych przepiséw prawa.

7. O ile z protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy nie wynika innym termin, Wady ||
grupy wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostang usuniete przez Wykonawce w ciggu 14
dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego pod rygorem zlecenia usuniecia ww.
wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi badz ich usuniecia samodzielnie przez
Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy. W odniesieniu do Wad |l grupy zastosowanie
znajdujg postanowienia niniejszej Umowy dotyczace rekojmi i gwarancji.

8. Zamawiajgcy jest zobowigzany podpisa¢ protokdt odbioru koncowego i odebraé przedmiot
umowy jedynie wowczas, gdy tgcznie zostang spetnione nastepujgce warunki:

a) nie wystepujg Wady | grupy badz wady te zostaty usuniete,
b) Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu petng, prawidtowg i kompletng dokumentacje
odbiorowg, wskazang w ust.2 niniejszego paragrafu.

9. Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie ogranicza uprawnienn Zamawiajgcego
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

10. Podpisanie protokotu odbioru czesciowego i koncowego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi niezaleznie od charakteru tych wad.

§11
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy, w tym wszystkich obowigzkéw wskazanych
w niniejszej Umowie, przystuguje wynagrodzenie ryczattowe ktérego wysokos¢ stanowi kwote:
netto*****zt  (stownie:*******ziotych***/100) plus obowigzujgcy podatek  VAT* ™ ****** w
wysokosci:* ™ ****zt  (stownie:******zlotych***/100) co daje razem kwote  brutto*™***zt
(stownie:*****ztotych***/100).

Z zastrzezeniem dalszych postanowien niniejszej Umowy wynagrodzenie ryczattowe pozostaje
niezmienne przez caly okres realizacji Umowy i obejmuje w szczegdlnosci koszty wykonania
wszystkich robét niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu umowy réwniez ewentualnych
rob6t zamiennych. Wynagrodzenie to pozostaje niezmienne bez wzgledu na zakres i ilos¢
wykonanych robot, technologie wykonania robét a takze rodzaj uzytych materiatéw i innych wyrobow.
Wynagrodzenie ryczattowe pokrywa wszelkie koszty niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty materiatdw, w szczegdlnosci, czesci,
elementdw instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty zwigzane
z wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii,
zatwierdzen, kosztéw zapewnienia odpowiedniego nadzoru badz udzialu w procesie realizacji
Przedmiotu umowy wasciwych stuzb, jednostek, organdéw, Kkosztdw zapewnienia ochrony
i prawidtowego utrzymania terenu budowy i jego zaplecza, a takze koszty organizacji terenu budowy,
przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich rozbiérek oraz demontazéw, koszty dostawy
mediéw, ustanowienia zabezpieczenia Umowy, zawarcia wymaganych umow ubezpieczenia i innych,
w szczegdlnosci zwigzanych z realizacjg obowigzkéw okreslonych w §1 niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez koszty wykonania wszystkich dostaw, ustug i robdt,
wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy okreslony w §1 ust. 1 niniejszej Umowy i w jej
zatgcznikach.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie ptatne na podstawie faktury VAT kohcowe;.
Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT koncowej po zakonczeniu realizacji catosci
Przedmiotu umowy stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego koncowym protokotem odbioru.
Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem protokotu odbioru robét, o ktorym mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu, jak réwniez na kwote wyzszg wskazang w ust. 1 niniejszego paragrafu, strony
uznajg za bezzasadne, a naleznos$¢ nig objetg za niezasadng i niewymagalna.

Wykonawca wraz z fakturg VAT koncowg jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu
dowodéw uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa
w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu umowy, wymagalnego
wynagrodzenia, a takze kopii faktur VAT wystawionych przez ww. podmioty w tym zakresie, a takze
do przedtozenia oswiadczeh Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw o uiszczeniu przez
Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan wynikajgcych ze wszystkich
wykonywanych przez ww. podmioty robé6t budowlanych, dostaw i ustug.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty, o ktérych mowa
w ust. 7 niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam dokumentéw Zamawiajgcy moze wstrzymac sie
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10.

z ptatnoscig naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty oraz oswiadczen, ustalonej na podstawie
przedfozonych Zamawiajgcemu umoéw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, a takze
innych dokumentoéw otrzymanych przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy,
nie popadajgc w tym zakresie w opdznienie. W takim przypadku Zamawiajgcy jest rowniez
uprawniony do wystgpienia do Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw o przedtozenie ww.
odwiadczenn i dokumentéw lub okreslenie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom z tytutu wykonania robdt, dostaw, ustug. Wykonawca zostanie przez
Zamawiajgcego wezwany do niezwtocznego uregulowania wszelkich zalegtych naleznoéci
w stosunku do Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, a w przypadku niewykonania ww.
obowigzku, Zamawiajgcy stosownie do postanowien §7 niniejszej Umowy i na zasadach w nim
przewidzianych moze dokonaé ptatnosci bezposrednio Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
lub zastosowac inne z okreslonych w §7 rozwigzan zabezpieczajgcych $rodki dla Podwykonawcdw
i dalszych Podwykonawcéw.

Zamawiajgcy dokona wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni po
dostarczeniu oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem postanowien §7
niniejszej Umowy. Za dzien dokonania zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Wptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci
faktury VAT. Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy, na ktéry ma
zostaé przekazane wynagrodzenie bedzie rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje mozliwosc
dokonania zaptaty mechanizmem podzielonej pfatnosci. Zamawiajacy nie bedzie ponosié
odpowiedzialnosci za nieterminowg ptatnos¢ w zwigzku ze zwrotem srodkéw spowodowanym btednie
podanym rachunkiem do zapfaty.

Faktura VAT winna zosta¢ wystawiona zgodnie z ponizszymi danymi:

Gmina Zbrostawice

ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice

NIP 6452533560

§12
[Gwarancja i Rekojmia]

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane,
uzyte materiaty, zamontowane sprzety i urzgdzenia na nastepujgcy okres gwarancyjny: *****
miesiecy.
Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po spetnieniu tgcznie wszystkich
ponizszych warunkéw:

a) podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego,

b) usunieciu wszystkich wad wykrytych podczas procedury odbioru.
W ramach gwarancji Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie o nieodptatne usuniecie wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym w terminie ***** dni kalendarzowych, wykonanie wadliwych
prac na nowo badz wymiane poszczegoélnych elementéw wykonanych robot na nowe - w zaleznosci
od decyzji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest zobowigzany zgtosi¢ wade pisemnie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej
wykrycia.
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty otrzymania zgtoszenia Zamawiajgcego informuje Zamawiajgcego
o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia, z zastrzezeniem, ze
w przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca w ciggu
kolejnych 24 godzin informuje Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady
oraz sposobie jej usuniecia i przystgpi do ich usuniecia.
Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg usuwane przez Wykonawce w terminie nie diuzszym
niz ***** dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia, zzastrzezeniem ze w przypadku wad
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest usungé je bez
zbednej zwioki nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od daty ich zgtoszenia. Terminy te mogg zostaé w
uzasadnionych i wyjgtkowych przypadkach przedtuzone na wniosek Wykonawcy za pisemng zgodg
Zamawiajgcego.
Wady bedg usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w terminie z nim
uzgodnionym na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na
wlasny koszt ewentualnego transportu do i z miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili odebrania jej
przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie okreslonym w ust. 6
niniejszego paragrafu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia jej usuniecia osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy bgdz samodzielnego jej usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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16.

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje przedtuzony

ookres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia. W przypadku

wykonania jakiejkolwiek czesci rob6t na nowo okres gwarancyjny dla tej czesci robot biegnie na nowo
od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych na nowo robét.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkéd bedacych normalnym nastepstwem

wad, za ktére odpowiada.

Wykonawca przez caty okres gwarancji jest zobowigzany co najmniej raz w roku zorganizowac¢ na

wihasny koszt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przeglady gwarancyjne.

Strony zgodnie postanawiajg, iz okres rekojmi dla wykonanych robét budowlanych, w tym na

zamontowane wyposazenie i urzgdzenia w ramach realizacji Przedmiotu umowy odpowiada okresowi

gwarancji, chyba ze obowigzujgce przepisy prawa przewidujg diuzszy okres rekojmi niz wynikajgcy

z ust. 1 niniejszego paragrafu okres gwarancji - w takim przypadku obowigzuje dtuzszy okres rekojmi.

Wykonawca odpowiada za wszystkie wady wykonanych robét, wyposazenia, urzadzen, w tym jawne

i ukryte.

W ramach rekojmi Zamawiajgcy jest zobowigzany pisemnie informowa¢ Wykonawce o wykrytych

wadach w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach przystugujgcych mu roszczen

uprawniony do:

a) zadania usuniecia wad;

b) Zadania wymiany wadliwych elementdw, czesci, sprzetow etc. na nowe;

c) zadania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robot;

d) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku nieuczynienia zados$¢ zgdaniom
Zamawiajgcego wskazanym w lit. @) do c) powyzej w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego
paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne,

e) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bgdz samodzielnego
usuniecia wad na koszt o ryzyko Wykonawcy - w przypadku nieuczynienia zado$¢ zgdaniom
Zamawiajgcego wskazanym w lit. @) do c) powyzej w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego
paragrafu;

f) odstgpienia od Umowy w czesci bgdz w catosci - jezeli wady sg istotne, w przypadku
nieuczynienia zados¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do ¢) powyzej w terminie
oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne.

Wykonawca jest zobowigzany uczyni¢ zado$¢ roszczeniom Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust.

13 lit. @) do c) niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od

Zamawiajgcego.

Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady i usterki w okresie rekojmi i gwarancji

okoliczno$¢ podpisania protokotu korncowego odbioru robét.

Na zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym Strony po uptywie okresu rekojmi

i gwarancji przeprowadzany jest pogwarancyjny przeglad Przedmiotu umowy, ktéry ma na celu

weryfikacje, czy wady wykryte w trakcie okresu gwarancji i rekojmi zostaty przez Wykonawce
usuniete.

§13
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy réwne 5 % catkowitej ceny

umownej okreslonej w §11 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. ***** zt (stownie: *****).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie pienieznej/gwarancji

ubezpieczeniowej/bankowej przed zawarciem Umowy.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w nastepujgcy sposob:

a) 70% tej kwoty, tj. **** zt. - w ciggu 30 dni od wykonania zamodwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostato protokotem odbioru koncowego
robot,

b) 30% tej kwoty, tj. ***** zt - nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji (o dacie

zwrotu decyduje uptyw tego okresu, ktory jest diuzszy).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie¢ na okres nie

krétszy niz 5 lat. W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nhowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w

pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczen.
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Wypftata, o ktérej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamodwienia
Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy, co stanowi¢ bedzie
warunek zawarcia takiego aneksu.

§14
[Odstapienie od Umowy]

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami §2
niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej
Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu, a w przypadku jesli
Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do protokolarnego przejecia terenu budowy - w
terminie 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania do protokolarnego
przejecia terenu budowy;

b) Wykonawca opéznia sie w zakonczeniu realizacji Przedmiotu umowy w jakimkolwiek zakresie w
stosunku do terminu okre$lonego w §2 ust. 2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego
uptywu w/w terminu, a w przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do
zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania;

c) Wykonawca nie przediozy Zamawiajgcemu ktorejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o ktérych
mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego
uptywu ww. terminu;

d) w przypadku jezeli Wykonawca opoézni sie w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad
stwierdzonych podczas procedury odbioru w stosunku do terminu wskazanego w §10 ust. 5 lub
ust. 7 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej
Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

e) w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej postanowien niniejszej
Umowy, jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu, Wykonawca nie wykona
cigzacych na nim obowigzkdw i/lub nie zaniecha naruszen i/lub nie przywrdci stanu zgodnego z
postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic
od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od dnia bezskutecznego uptywu w/w terminu,

f) w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa, a w szczegdlnosci
art. 456 ustawy Pzp.

Odstgpienie w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catosci Umowy, badz jedynie

czesci, w tym wytgcznie niezrealizowanej przez Wykonawce czedci Umowy (odstgpienie ze skutkiem

na przysztosé).

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej czesci niniejszej Umowy

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg rownowartos¢ zakonczonych, a nie zaptaconych

jeszcze przez Zamawiajgcego prawidtowo wykonanych robot budowlanych, ustalong w zgodzie z

cenami jednostkowymi znajdujgcymi sie w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Strony sg

zobowigzane do dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, ktéra bedzie stanowita podstawe
wzajemnych rozliczen stron. Ww. kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od daty dostarczenia
przez Wykonawce Zamawiajgcemu stosownego rachunku zaakceptowanego przez Inwestora

i sporzgdzonego w zgodzie z ww. warunkami.

W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14

dni od daty odstgpienia od umowy zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swoj

koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robo6t tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem na przyszio$c

oswiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej czesci zobowigzan, co

ozhacza, ze zachowane zostang w petni przez Zamawiajgcego wszystkie uprawnienia nabyte przed

dniem odstgpienia od niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z kar umownych i

wad przedmiotu umowy

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wytgczajg uprawnieh Zamawiajgcego

wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.
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§15
[Kary Umowne]

1 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wysokosciach i przypadkach:

a)

b)

d)

e)

9)

h)

w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w §2
ust. 2 niniejszej Umowy - za kazdy dzien zwioki w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §11 ust. 1 niniejszej Umowy;

w przypadku niedokonania protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie i na warunkach
okreslonych w §2 niniejszej Umowy z winy Wykonawcy - w wysokoéci 0,3% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §11 ust.1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwioki w
przejeciu terenu budowy,

w przypadku zwtoki w usuwaniu wad wykrytych podczas procedury odbioru (odbiér kohcowy
Przedmiotu umowy) w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §10
niniejszej Umowy - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 1 niniejszej
Umowy, liczonej osobno za kazdy dzieh zwtoki;

w przypadku zwloki w usuwaniu wad w okresie rekojmi i gwarancji w stosunku do terminu
okreslonego zgodnie z postanowieniami §12 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy
dzien zwioki ;

w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu ktorejkolwiek z polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej
osobno za kazdy dzien zwioki;

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w §11 ust. 1
niniejszej Umowy;

w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji rob6ét podmiotu wprowadzonego na
plac budowy z naruszeniem niniejszej Umowy, w szczegdlnosci z pominieciem procedury
okreslonej w §6 — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §11 ust 1 niniejszej
Umowy za kazdy przypadek osobno;

w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej =zapftaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §11 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia ww. obowigzku
osobno;

w przypadku nieprzeditozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §11 ust 1 niniejszej Umowy, liczac za
kazdy przypadek naruszenia ww. obowigzku osobno;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w §6 niniejszej Umowy -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §11 ust. 1 niniejszej Umowy, liczagc za
kazdy przypadek naruszenia ww. obowigzku osobno;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w §6 ust. 6 niniejszej Umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §11 ust. 1 niniejszej Umowy, liczgc za kazdy przypadek
naruszenia w/w obowigzku osobno;

za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, oswiadczenia i/lub
dowoddéw opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §11 ust 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki;

n) za naruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych prace

opisane w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w
§11 ust 1 niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia;

2. Strony ustalajg, iz tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢
Zamawiajgcy wobec Wykonawcy nie moze przekroczyé 40% wynagrodzenia brutto, wskazanego
w §11 ust 1, przy czym Strony przyjmujg, ze w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajgcej na
podwyzszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalng wysokos¢ kar umownych nalezy obliczaé
w stosunku do podwyzszonego wynagrodzenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do fgcznego dochodzenia od Wykonawcy wszystkich kar umownych

wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w przypadku kumulacji podstaw do naliczania kar

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych, gdy wysokos¢ szkody przewyzszy nalezne kary umowne, na zasadach
o0golnych Kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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§16
[Zmiany Umowy]

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane wytgcznie w drodze aneksu
w formie pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba Ze niniejsza Umowa wprost stanowi inacze;.

Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp.

Zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ nastepujgcych zmian
umowy, o ile nie bedg one modyfikowaty ogdlnego charakteru umowy:

1) w zakresie wysokosci i zasad ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy (ceny ofertowej):

2)

3)

a)

w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, o ktérych mowa w §1 ust. 8 niniejszej
Umowy i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe. W takim
przypadku wysoko$¢é dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie zgodnie z
zasadami okreslonymi w §1 ust. 9 niniejszej Umowy Strony postanawiaja, iz fgczna
warto$¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji robét dodatkowych nie moze przekroczyé
15% wartosci realizowanego zamowienia (wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym
mowa w §11 ust.1);

w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §1 ust. 10 niniejszej
Umowy jesli ich realizacja powoduje zmiane kosztow realizacji zamowienia. W takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o kwote
wyliczong zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 11 niniejszej Umowy.

w zakresie zmiany terminu wykonania zamoéwienia wskazanego w §2 ust. 2 niniejszej Umowy:

a)
b)

c)

w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych realizacja wstrzymuje
lub opéznia realizacje przedmiotu Umowy;

w przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych ktérych realizacja wstrzymuje
lub opéznia realizacje przedmiotu Umowy;

w przypadku wstrzymania robd6t budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,
odnalezienia niewybuchow i niewypatéw, prowadzenia wykopaliska archeologicznego -
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Iub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile czas
wstrzymania robét i ich zakres bedzie skutkowa¢ wydtuzeniem terminu wykonania
zamowienia;

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdét budowlanych, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizowania prac, okre$lonej niniejszg Umowa, normami i innymi
przepisami technicznymi, i/lub uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb (sprawdzen)
lub dokonywanie odbioréw - potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, o ile wystgpienie powyzszych okolicznosci bedzie skutkowaé
wydtuzeniem terminu wykonania zamdwienia;

e) w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych Wykonawca

w

nie mogt przewidzie¢, ani unikng¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, jezeli na
skutek wystagpienia tych okolicznosci dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest
niemozliwe;
wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w swietle obowigzujgcych
przepisow prawa zmian, w tym dokonywania uzupetnien w dokumentacji projektowe;j,
jezeli z uwagi na ich wprowadzenie dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest
niemozliwe.
W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zaméwienia ustali Zamawiajgcy po
negocjacjach z Wykonawcg, uwzgledniajagc wptyw powyzszych okolicznosci na mozliwy
termin realizacji Przedmiotu umowy.
zakresie zmiany sposobu realizacji zamdwienia wynikajgcej ze zmian w dokumentac;ji

projektowej wprowadzonej w nastepstwie:

a)

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
wskutek zmiany materiatdw, parametréw technicznych, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazanych w dokumentac;ji
projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci tej
dokumentacji a takze poprzez pojawienie sie na rynku rozwigzan technicznych lub
technologii rob6t nowszej technologii, pozwalajgcej np. zaoszczedzié koszty,
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy
wskutek zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,
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c) koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian niebedgcych istotnym odstepstwem od projektu budowlanego w rozumieniu
prawa budowlanego,

d) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
wskutek zmiany materiatdw, parametréw technicznych, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazanych w dokumentac;ji
projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci tej
dokumentacji a takze poprzez pojawienie sie na rynku rozwigzan technicznych lub
technologii robét nowszej technologii, pozwalajgcej np. zaoszczedzié koszty,

e) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy
wskutek zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

f)  wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw
lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

g) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) w zakresie szczegbtowego harmonogramu rzeczowo — finansowego:

a) w przypadkach wskazanych w pkt. 2) wyzej,

b) w przypadku gdy nastgpi to bez zmiany terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu
umowy W razie zaistnienia zmiany warunkéw finansowania lub zaistnienia innych
niezaleznych od Wykonawcy czynnikéw,

5) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy w przypadkach, o ktérych mowa w §1 ust. 8 i ust. 10
niniejszej Umowy.
6) w innych przypadkach wprost przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy i na warunkach

w nich przewidzianych (m.in. zmiana personalna kierownika robo6t, zmiana podwykonawcy).

. Zmiany w dokumentacji projektowej, ktore nie powodujg zmian jakichkolwiek innych postanowien
niniejszej Umowy i z ktérymi nie jest zwigzana zmiana jakichkolwiek innych postanowien niniejszej
Umowy, nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

. W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu zaréwno
Zamawiajgcy, jak i Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z pisemng propozycjg zawarcia
stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przedktadajgc opis proponowanych zmian oraz
przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy, a w przypadku koniecznosci réwniez stosowne
dowody.

. Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie podstawe
do podjecia negocjacji pomiedzy Stronami.

§17
[Koordynatorzy umowy i dane kontaktowe]

. Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy (w zakresie
nieobjetym obowigzkami Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika robét) Strony wyznaczajg
nastepujgce osoby:

a)  ZamawigjaCy:  .iiiiiiiiii . tell , adres poczty
elektronicznej: ..o

b) Wykonawca: ..., e T PP , tel.
..................................... , adres poczty elektronicznej:

O ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja pomiedzy Stronami, w tym
zawiadomienia, polecenia itp. moze by¢ dokonywana przez Strony na ponizsze adresy poczty
elektronicznej:

a) Zamawiajacy: ...............

b) Wykonawca: ...............

. Zmiana koordynatoréw wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu bgdz danych kontaktowych

wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu nie wymaga sporzgdzenia aneksu do niniejszej
Umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

Strony zobowigzane sg zawiadamia¢ sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby,
adresu poczty elektronicznej oraz numeréw telefondw. W razie zaniedbania tego obowigzku pismo

17



przestane pod ostatnio wskazany przez Strone adres uznaje sie za doreczone. Zmiana danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym powyzej nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i staje sie
skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

§18
[Ochrona danych osobowych]

. Strony oswiadczajg, iz znane im sg przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w a w szczegolnosci
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z pdzn. zm.) oraz iz przy
przetwarzaniu danych osobowych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy stosujg zasady i procedury
ustalone w w/w przepisach.

. Informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO stanowig zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

§19
[Sita wyzsza]

. Przez site wyzszg na gruncie niniejszej Umowy rozumie sie zdarzenia, ktérych wystgpienie jest
niezalezne od Stron i ktérym nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane
z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

. W sytuacjach wystgpienia sity wyzszej, ktéra ma wptyw na realizacje przedmiotu umowy, Wykonawca
bez zbednej zwtoki informuje Zamawiajgcego o tym fakcie.

§20
[Postanowienia koncowe]

Umowa zostata zawarta w trybie przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przenies¢, ani obcigzyé
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej.

Z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisbw Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich kwot naleznosci wzgledem Wykonawcy, w tym kar
umownych, kosztéw wykonania zastepczego, odszkodowan i innych.

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygaé
beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegajg rozstrzyganiu przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowienh publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z pézn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1740 z p6ézn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamowieh publicznych nie stanowig inaczej.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem — jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Ponizsze zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesé:

e Zatgcznik nr 1 - Projekt budowlany uproszczony (wraz z przedmiarem robét);

Zatgcznik nr 2 — STWIORB;

Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym;

Zatgcznik nr 4 - Niewymienione wyzej pozostate dokumenty zamowienia;

Zatgcznik nr 5 - Obowigzek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO;

Zatgcznik nr 6 — Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca
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