
Załącznik nr 6 do SWZ 
Egz. nr … 

ZZ-2380-68/23 

 
Projektowane postanowienia umowy 

 
Umowa nr ZZ-………….............../23  
o pełnienie nadzoru inwestorskiego 

 
zawarta w dniu …………………..  w Szczecinie 

pomiędzy: 
Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie  
mającym siedzibę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47, 
NIP 851-030-96-92, Regon 810903040, którego reprezentuje: 
dr Marek Jasztal - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie  
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” a 
………………………………………………………………… 
którego reprezentuje: 
…………………………………………………………………. 
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 

 
§ 1 

PODSTAWA PRAWNA 
 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art 132 i następnych ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze 
zmianami), zwaną dalej „Ustawą”. 

§ 2 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
Przedmiotem niniejszej Umowy jest pełnienie na rzecz i w imieniu Zamawiającego nadzoru 
inwestorskiego oraz zarządzanie kontraktem pn. „Centralne Biuro Zwalczania 
Cyberprzestępczości Zarząd Szczecin – budowa siedziby przy ul. Wernyhory 5 w Szczecinie”, 
realizowanym w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w okresie realizacji zadania oraz w okresie gwarancji 
od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych do zakończenia okresu gwarancji 
udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych i prac projektowych. Nadzór inwestorski nad 
realizacją zadania należy rozumieć, jako usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu 
lub tożsame funkcje polegające na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzoru inwestorskiego oraz 
współpracy ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości oraz realizacja w imieniu i na 
rzecz Zamawiającego czynności wynikających z zapisów umowy z tytułu gwarancji określonych w 
umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych i prac projektowych. 

 
§ 3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 

1. W ramach realizacji swych obowiązków Nadzór Inwestorski będzie świadczył usługę Nadzoru 
Inwestorskiego nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi dla inwestycji polegającej na 
budowie budynku na terenie bazy KWP w Szczecinie przy ul. Wernyhory 5 w formule zaprojektuj 
i wybuduj. 
Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi 
i pracami projektowymi zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz 
zasadami działania inspektora nadzoru a także wykonywanie wszystkich obowiązków w imieniu 



Zamawiającego, wynikających z zawartej umowy na zaprojektowanie i wybudowanie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą projektu i robót budowlanych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
opisane faktury Wykonawcy projektu i robót budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi 
załącznikami w terminie nie później niż 14 dni przed wymaganym terminem zapłaty faktur. 
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty ww. faktur na konto wykonawcy robót budowlanych 
i  projektu. Wykonawca reprezentuje Zamawiającego na budowie. 
Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania wymienionego w §2 
niniejszej Umowy do czasu dokonania ostatecznego odbioru przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego 
zadania od Wykonawcy robót budowlanych i prac projektowych. Termin zakończenia robot 
budowlanych oznacza termin skutecznego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru, która 
zostanie potwierdzona przez inspektorów nadzoru w terminie 7 dni od jej zgłoszenia. Zgłoszenie 
gotowości do odbioru zostanie uznane za skuteczne, jeśli faktycznie zostaną zakończone wszystkie 
roboty budowlane i Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą 
wraz z potwierdzeniem zawiadomienia PINB o zakończeniu robot budowlanych/pozwolenie na 
użytkowanie. 
2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 
świadczenie usługi obejmującej nadzór nad realizacją opracowania dokumentacji wykonawczej oraz 

wykonywaniem  robót budowlanych i obejmuje okres od rozpoczęcie robót budowlanych do 
ostatecznego odbioru zadania od Wykonawcy robót budowlanych i prac projektowych. W etapie 
tym na podstawowe obowiązki nadzoru Inwestorskiego będą się składały następujące czynności: 
1) koordynacja wszelkich działań Wykonawcy dokumentacji projektowej, Zamawiającego 

i Użytkownika mająca na celu prawidłową realizację inwestycji (bez zbędnej zwłoki) w tym 
między innymi nadzór nad przygotowywaniem dokumentacji projektowej w tym etapie: 

a) nadzór nad poprawnością i terminowością przygotowania dokumentacji projektowej; 
b) bieżące weryfikowanie, sprawdzanie, uzgadnianie i opiniowanie powstającej dokumentacji 

budowlanej w tym pod kątem zgodności z zapisami dokumentacji przetargowej, 
obowiązującymi przepisami (w tym aktami prawa miejscowego) i zasadami wiedzy 
technicznej oraz warunkami miejscowymi i zgłaszanie ewentualnych uwag Zamawiającemu 
w formie pisemnej; 

c) nadzór nad uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji, opinii; 
d) organizacja i udział w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy robót 

budowlanych i prac projektowych w związku z realizacją zadania; 
2) nadzór i weryfikacja innych dokumentów przygotowywanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych i prac projektowych (np. harmonogramów) w związku z realizacją zadania; 
3) wprowadzenie Wykonawcy robót budowlanych na teren budowy; 
4) nadzór nad organizacją terenu budowy przez Wykonawcę robót; 
5) protokolarny odbiór terenu budowy od Wykonawcy robót po zakończeniu robót budowlano – 

montażowych; 
6) kontrola jakości wykonanych prac budowlanych, zgodności robót z projektem i pozwoleniem 

na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno - budowlanymi 
oraz przepisami bhp, sanitarno-epidemiologicznymi, p. poż.; 

7) kontrola posiadania przez Wykonawcę robót odpowiednich dokumentów oraz ich 
akceptowanie (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, kart gwarancyjnych, DTR 
i wyników badań, itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę 
robót; 

8) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów; 
9) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; 
10) akceptacja materiałów i urządzeń przed wbudowaniem i przedstawienie zaopiniowanych 

wniosków Zamawiającemu do ostatecznej akceptacji; 
11) prowadzenie dokumentacji fotograficznej postępu robót; 
12) rozstrzyganie wątpliwości o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzenia robót, 

a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu lub rzeczoznawców; 



13) uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów wentylacyjnych (przygotowywanie oraz udział w odbiorze 
gotowego obiektu budowlanego i przekazanie go do użytkowania); 

14) zorganizowanie i dokonanie przy udziale Zamawiającego częściowych i końcowego odbioru 
robót budowlanych oraz protokolarne przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego zadania 
inwestycyjnego; 

15) bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych 
trudnościach w ich realizacji w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu 
rzeczowo- finansowego oraz przedstawienie propozycji naprawczych; 

16) organizowanie i prowadzenie cotygodniowych narad koordynacyjnych, a jeżeli zajdzie taka 
potrzeba zwołanie i prowadzenie spotkania niezależnie od cotygodniowych narad 
koordynacyjnych; 

17) weryfikacja harmonogramów rzeczowo-finansowych i kosztorysów ofertowych Wykonawcy 
robót budowlanych; 

18) weryfikacja harmonogramów rzeczowo-finansowych i umów z podwykonawcami pod 
względem ich zgodności z umową podstawową i obowiązującymi przepisami ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych; 

19) weryfikacja projektów umów oraz zawartych umów z Podwykonawcami i dalszymi 
Podwykonawcami; 

20) prowadzenie na bieżąco wykazu umów z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami 
i kontrolowanie zgodności ich wartości z limitem finansowym wynikającym z podpisanej 
Umowy z wykonawcą o wykonanie robót budowlanych i prac projektowych; 

21) weryfikacja i przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia o usunięciu przez Wykonawcę 
robót budowlanych i prac projektowych ewentualnych wad stwierdzonych w protokole 
odbioru końcowego robót budowlanych; 

22) występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w zakresie 
przedmiotowym związanym z prowadzoną Inwestycją; 

23) doradzanie Zamawiającemu w zakresie wszelkich roszczeń i sporów z Wykonawcą robót 
budowlanych i prac projektowych, w tym także w razie zajścia przesłanek do 
odpowiedzialności solidarnej; 

24) reprezentowanie Zamawiającego, na jego wniosek, przed stronami trzecimi w związku 
z realizacją Inwestycji lub uczestnictwo wraz z Zamawiającym w takich spotkaniach; 

25) realizacja w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności wynikających z zapisów umowy 
z tytułu gwarancji określonych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych i prac 
projektowych, łącznie ze zwoływaniem i uczestnictwem w corocznych przeglądach 
gwarancyjnych w okresie gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót 
budowlanych do zakończenia okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót 
budowlanych i prac projektowych; 

26) bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z Wykonawcą, podwykonawcami, dostawcami 
usług i towarów oraz sprawdzanie kosztorysów powykonawczych i faktur; 
a) weryfikacja merytoryczno - formalna i akceptacja zestawień wartości rzeczowych robót 

stanowiących podstawę do wystawienia faktur przez Wykonawcę robót budowlanych 
i prac projektowych; 

b) opisywanie dowodów księgowych związanych z realizacją umowy o roboty budowlane 
c) sukcesywne opracowywanie zestawień wbudowanych urządzeń, instalacji oraz elementów 

obiektów budowlanych stanowiących podstawę do opracowania dowodów OT przyjęcia 
środka trwałego; 

27) współpraca z Zamawiającym przy realizacji zapłaty faktur; 
28) sporządzanie wniosków o zapłatę kar umownych przez wykonawcę robót za nieterminowe 

wykonanie przedmiotu umowy o roboty budowlano – montażowe; 
29) przedstawienie podstawy do zmiany postanowień umowy o roboty budowlane i prace 

projektowe w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu wykonania Umowy 
oraz terminów określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym lub konieczności 



wprowadzenia zmian w realizacji przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlanych i prac 
projektowych; 

30) przygotowanie lub zweryfikowanie przedstawionej przez wykonawcę robót propozycji zmian 
do umowy o roboty budowlane i prace projektowe w formie pisemnej, które powinny być 
zgodne z zapisami Umowy o wykonanie robót budowlanych i prac projektowych i zawierać: 
a) opis zmiany; 
b) uzasadnienie zmiany; 
c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia; 
d) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin realizacji umowy o roboty 

budowlano – montażowe; 
31) weryfikacja waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych; 
32) sporządzanie wniosków o zapłatę kar umownych przez wykonawcę robót za nieterminowe 

wykonanie przedmiotu umowy o roboty budowlane i prace projektowe; 
33) przekazanie w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót 

budowlanych, poprawnie sporządzonych protokołów przyjęcia przez użytkownika 
składników majątku stanowiących podstawę do wprowadzenia ich do ewidencji KWP 
w Szczecinie; protokoły przyjęcia powinny być podpisane przez przedstawiciela użytkownika 
i inspektorów nadzoru Zamawiającego; 

34) opracowanie końcowego rozliczenia robót budowlanych z wyszczególnieniem składników 
majątku wprowadzanych do ewidencji i podaniem podstawy ich opłacenia w terminie do 
45 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych; 

35) sporządzanie i składanie w urzędach dokumentów formalnych, takich jak np. zawiadomienie 
o zamiarze rozpoczęcia robót, zgłoszenie obiektu do użytkowania itp.; 

36) wykonanie zobowiązania decyzji o pozwoleniu na budowę nakładającą na Zamawiającego 
obowiązek uzyskania ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie; 

37) w przypadku zaistnienia robót zamiennych, lub wystąpienia konieczności rozszerzenia 
zakresu zamówienia o wykonanie robót nieujętych w zakresie przedmiotu umowy o roboty 
budowlane i prace projektowe w okresie obowiązywania niniejszej Umowy Wykonawca jest 
upoważniony i zobowiązany do: 
a) bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania 

tych robót; 
b) przygotowania dla Zamawiającego poprawnego pod względem formalnoprawnym 

i merytorycznym projektu aneksu zmieniającego zakres przedmiotu umowy o roboty 
budowlane i prace projektowe oraz protokołu konieczności zawierającego opis 
powstałych problemów technicznych, opis niezbędnych do wykonania robót i ich koszt, 
opis ewentualnych zmian koniecznych do wprowadzenia w dokumentacji projektowej. 
Projekt aneksu oraz protokół konieczności będzie podlegać akceptacji przez 
Zamawiającego; 

c) przedstawienia, jeżeli zajdzie taka konieczność opinii dotyczącej kalkulacji kosztów 
wykonawcy robót budowlano – montażowych wykonania robót zamiennych lub 
nieujętych w przedmiocie umowy o roboty budowlane i prace projektowe, koniecznych 
do wykonania w zakresie ich ilości i wartości; 

d) przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą związanych z wyceną planowanych do 
wykonania robót zamiennych lub nieujętych w zakresie podstawowym umowy o roboty 
budowlane i prace projektowe; 

e) wydania polecenia wykonania robót zamiennych lub nieujętych w zakresie podstawowym 
umowy o roboty budowlane i prace projektowe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 
Zamawiającego; 

38) obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie zejścia Wykonawcy robót 
budowlanych i prac projektowych z placu budowy lub w innym wypadku, gdy zachodzi 
potrzeba ustalenia ilości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia umowy 
z Wykonawcą robót budowlanych i prac projektowych. Przygotowanie stosownych 
dokumentów niezbędnych dla rozliczenia Wykonawcy robót budowlanych i prac 



projektowych z uwzględnieniem zasadnych roszczeń stron trzecich (w tym podwykonawców 
i dalszych podwykonawców). W szczególności w takim wypadku Nadzór Inwestorski: 
a) odbierze od Wykonawcy robót budowlanych i prac projektowych plac budowy i dokona 

pełnej inwentaryzacji robót, wraz z przygotowaniem stosownej ekspertyzy, co do 
prawidłowości wykonanych robót budowlanych; 

b) przygotuje plan zabezpieczenia placu budowy oraz przeprowadzi jego zabezpieczenie; 
c) przygotuje wszystkie dokumenty niezbędne do ubezpieczenia budowy; 
d) dokona rozliczenia wykonanych robót, w szczególności oszacowania wartości już 

wykonanych oraz oceny ich wadliwości; 
e) opracowanie dokumentacji koniecznej do udzielenia zamówienia na dokończenie 

Inwestycji przez Zamawiającego zgodnie z warunkami ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych; 

39) wszystkie dokumenty, takie jak raporty, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty 
pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez Wykonawcę w ramach 
niniejszej Umowy będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego. Po zakończeniu 
Umowy, Wykonawca przekaże wszystkie takie dokumenty Zamawiającemu; 

40) wykonawca pełniąc powierzone obowiązki zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa, 
a w szczególności: 

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.); 
b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1710 z późn. zm.); 
c) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U.  z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.);); 
d) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.  2022  r.  poz. 1225 z późn. zm.); 

e) rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.);); 

f) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 2454 z późn. zm.);); 

g) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dzienniki Budowy (Dz.U. z 2023 r. 
poz. 45 z późn. zm.);); 

h) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 
z późn. zm.);); 

i) przepisów BHP; 
j) innych niewymienionych powyżej aktów prawnych, mogących mieć związek z pełnieniem 

nadzoru inwestorskiego. 
k)  założenie książek obiektów budowlanych i przekazanie ich Zamawiającemu w terminie 30 

dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych; 
l) opracowanie końcowego rozliczenia robót budowlanych z wyszczególnieniem składników 

majątku wprowadzanych do ewidencji i podaniem podstawy ich opłacenia w terminie do 
45 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 

 
ZESPÓŁ NADZORU INWESTORSKIEGO 

 
1. Nadzór inwestorski Wykonawca sprawować będzie za pomocą Zespołu Nadzoru 

Inwestorskiego, zwanego dalej „Zespołem”. Wykonawca powołuje i wyznacza osoby 
odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy: 

a) Koordynator Zespołu Nadzoru Inwestorskiego 



b) Inspektor nadzoru w branży uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej, 

c) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej posiadający uprawniania do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, 

d) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej posiadający uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych, 

2. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do dysponowania innymi, niż wymieniony w ust 1 
niniejszego paragrafu, inspektorami nadzoru, jeżeli ich udział jest niezbędny dla prawidłowego 
świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
warunkami umowy, lub będzie to wynikać z pozwolenia na budowę. 

3. Nadzór Inwestorski każdorazowo na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania 
aktualnych dokumentów potwierdzających posiadanie aktualnych uprawnień osób 
realizujących umowę, stosownie do zakresu wykonywanych prac. 

4. Funkcję Koordynatora może pełnić jeden z Inspektorów Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, 
wymienionych w ust. 1 lit. b) -d). 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 2 dni po podpisaniu umowy o 
pełnienie nadzoru inwestorskiego pełną listę osób wchodzących w skład Zespołu Nadzoru 
Inwestorskiego wraz z informacjami o podstawie ich zatrudnienia. 

6. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni swojemu Zespołowi i niezbędne 
środki w celu należytego wykonywania obowiązków Zespołu w związku z realizacją Umowy. 
Dni i godziny pracy Zespołu, Wykonawca dostosowuje i ustala samodzielnie w sposób 
umożliwiający należyte i zgodne z niniejszą Umową wykonanie przedmiotowej Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu na każde jego żądanie, na 
każdym etapie realizacji budowy stosownych dokumentów potwierdzających wymagane i 
zadeklarowane oraz poświadczone doświadczenie Koordynatora Zespołu Nadzoru 
Inwestorskiego pod rygorem wystąpienia przez Zamawiającego z wnioskiem o jego zmianę i 
zastąpienia go osobą o nie mniejszych kwalifikacjach i doświadczeniu spełniającą wymagania 
określone w SWZ. 

8. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca może udzielić urlopu osobom wchodzącym w 
skład Zespołu na następujących warunkach: 

1) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów poszczególnych pracowników oraz 
zaproponować osoby zastępujące, z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem; 

2) w okresie urlopu pracownika wchodzącego w skład Zespołu, Wykonawca zapewni zastępstwo 
w wykonywaniu jego obowiązków przez inną osobę o nie mniejszych kwalifikacjach 
i doświadczeniu niż wskazano to w SWZ w specjalnościach, o których mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu; 

3) wszystkie osoby zastępujące pracowników Zespołu oraz koordynatora w okresie urlopu muszą 
być zatwierdzone przez Zamawiającego. 

 
§ 5 

ZMIANY W SKŁADZIE ZESPOŁU 
 

1. Wykonawca nie może wprowadzać zmian w składzie Zespołu wskazanego Zamawiającemu na 
podstawie § 4 ust. 1 niniejszej Umowy bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w następujących przypadkach: 
1) śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób personelu wchodzącego w skład 

Zespołu, 
2) utraty przez którąkolwiek z osób personelu wchodzącego w skład Zespołu uprawnień do 

wykonywania zawodu, 



3) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób Zespołu z innych przyczyn, niż 
wymienione w pkt 1) i pkt 2) niniejszego ustępu, które nie są zależne od Wykonawcy oraz 
z powodów od niego niezależnych. 

3. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób 
Zespołu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowiązany dokonać zmiany 
osoby wskazanej przez Zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Zamawiającego 
w tym przedmiocie, pod rygorem uznania niniejszej Umowy za nienależycie wykonaną. 

4. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób Zespołu, proponowana 
osoba musi posiadać, co najmniej: 

1) równoważne kwalifikacje i doświadczenie spełniające wymagania Zamawiającego określone 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia w specjalnościach, o których mowa w § 4 ust. 1 
niniejszej Umowy, 

2) doświadczenie spełniające wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia w przypadku dotyczącym zmiany Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł zapewnić nowej osoby, o co najmniej 
równoważnych kwalifikacjach oraz doświadczeniu, Zamawiający może podjąć decyzję 
o odstąpieniu od Umowy, jeżeli z tej przyczyny właściwa jej realizacja jest zagrożona. 

6. Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie Zespołu. 
 

§ 6 
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca, może wykonać przedmiot Umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za 
swoje własne. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy i dalsi podwykonawcy będą 
przestrzegać wszelkich postanowień Umowy. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo w pełnieniu nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany 
przedłożyć w wersji elektronicznej i papierowej Zamawiającemu projekt umowy o 
podwykonawstwo, lub projekt aneksu do niej.  

3. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania w wersji papierowej 
projektu umowy lub aneksu do umowy, zastrzeżeń w formie pisemnej, uważa się za akceptację 
projektu umowy lub projektu aneksu.  

4. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przekazać 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo lub 
oryginał aneksu do niej w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Jeśli Zamawiający w terminie 
30 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub aneksu do umowy 
o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na 
ich zawarcie. 

5. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego. 

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części przedmiotu zamówienia nastąpi w 
trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o 



którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy 
do realizacji części zamówienia. 

8. Przepisy ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
zamawiającym a wykonawcą. 

 

§ 7 
ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW WYKONAWCY I PODWYKONAWCÓW 

1. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  osobę 
lub osoby wykonujące czynności wchodzące w zakres obowiązków osób tworzących Personel 
biurowy i pomocniczy, tj.: czynności biurowe, administracyjne i organizacyjne wskazane w § 3  
postanowień umowy. Wszystkie osoby, których dotyczy obowiązek zatrudnienia na 
podstawie  stosunku pracy, przez okres świadczenia Usługi, do zakończenia wskazanego w § 8 
ust. 1 pkt będą zatrudnione na podstawie stosunku pracy w wymiarze pełnego etatu (z 
wyłączeniem osób pełniących funkcję inspektorów nadzoru inwestorskiego).  

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w  ust.  1  czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany 

sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w terminie 5 dni od 
dokonania takiej zmiany. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamawiający może zwrócić się o  przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia, 
o którym mowa w ust. 6 lit. a). Dodatkowo, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w ust. 6 lit. b) – d) 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 1. 

6. Dowodami potwierdzającymi spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 1 mogą być w szczególności: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz oświadczenie ich pracownika o zatrudnieniu 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 



Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy albo odpowiednio pracownika; 

b) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz 
z  dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

d) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z  przepisami ustawy 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

7. Niezłożenie przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności oraz uprawnia do naliczenia Wykonawcy kary 
umownej, o której mowa w § 16 umowy. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

9. Postanowienia określone w niniejszym paragrafie stosuje się także do Podwykonawców oraz 
dalszych podwykonawców. 

10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje 
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości, o której 
mowa w § 17 niniejszej umowy.  

 
§ 8 

TERMINY REALIZACJI UMOWY 
 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru inwestorskiego zgodnie z załącznikiem nr 
2 do niniejszej Umowy „Umowa z Wykonawcą robót budowlanych i prac projektowych” , tj. od 
podpisania niniejszej umowy do dnia końcowego odbioru robót budowlanych i zatwierdzeniu 



przez Zamawiającego opracowanego końcowego rozliczenia robót budowlanych w terminie do – 
28 miesięcy 

2. Zakończenie związania stron niniejszą Umową nastąpi po usunięciu przez wykonawcę robót 
budowlano – montażowych wszystkich wad zgłoszonych w okresie gwarancji i rękojmi, 
udzielonych przez wykonawcę robót i potwierdzeniu powyższego stosownym protokołem oraz 
protokołem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy Wykonawcy robót budowlanych, podpisanym 
przez wykonawcę robót i powołanych zgodnie z niniejszą Umową inspektorów nadzoru 
inwestorskiego oraz Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego 
i zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3) 
niniejszej Umowy. 

 
 

§ 9 
RAPORTY 

1. Koordynator Zespołu Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do składania następujących 
raportów dotyczących czynności Zespołu Nadzoru Inwestorskiego i realizacji umowy o roboty 

budowlane i prace projektowe: 
1) raporty miesięczne - opracowane i przekazane Zamawiającemu do 15 dnia każdego miesiąca. 

Zatwierdzone przez Zamawiającego Raporty Miesięczne są podstawą do wypłaty 
wynagrodzenia za pracę Wykonawcy i stanowią przede wszystkim rozliczenie jego działalności. 
Muszą one zawierać opis wykonanych usług, zaangażowanie poszczególnych specjalistów. 
Powinny zawierać, co najmniej następujące informacje: 

a) opis działań i decyzji podjętych przez Zespół nadzoru inwestorskiego i plany działań 
na kolejne miesiące realizacji Umowy; 

b) podsumowanie robót, rozliczenie finansowe i rzeczowe robót wykonywanych 
w okresie rozliczeniowym, wskazanie wykonanych prac przez Wykonawcę robót 
w wysokości procentowej; 

c) opisy powstałych na budowach zagrożeń i podjęte działania prewencyjne oraz sposoby 
ich unikania w przyszłości; 

d) porównanie rzeczywistego zaawansowania robót z przyjętym harmonogramem robót; 
e) dokumentację fotograficzną z realizacji robót budowlano-montażowych; 
f) zestawienie wbudowywanych na bieżąco urządzeń, instalacji oraz obiektów 

budowlanych, stanowiących podstawę do opracowania dowodów OT przyjęcia środka 
trwałego; 

g) wykaz umów zawartych z podwykonawcami w kontekście zaangażowania środków 
finansowych przewidzianych na realizację robót budowlano-montażowych; 

h) tabelaryczne zestawienie środków trwałych i pozostałych środków trwałych dla każdej 
faktury Wykonawcy robót budowlanych (sporządzane w sposób narastający. 

2) raport zakończenia - opracowany i przekazany Zamawiającemu do 30 dni od finansowego 
rozliczenia po zakończeniu realizacji umowy o roboty budowlane i prace projektowe. Raport 
powinien zawierać dodatkowo rozliczenie inwestycji finansowanych ze środków Skarbu 
Państwa. 

3) raport końcowy - opracowany i przekazany Zamawiającemu w terminie 30 dni po zakończeniu 
okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych winien zawierać pełne i 
obszerne podsumowanie wykonywanych czynności podczas realizacji niniejszej Umowy i 
Umowy o  roboty budowlane i projektowe. 

2. Każdy Raport powinien zaczynać się częścią ogólną, taką samą dla wszystkich Raportów. W tej 
części powinny być przedstawione ogólne informacje o umowie o roboty budowlano- montażowe 
i prawe projektowe i Umowie na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego, daty kluczowe 
realizacji ww. umów. 

3. Przedstawiony zakres i częstotliwość składania Raportów mogą zmieniać się, jako rezultat 
specjalnych ustaleń pomiędzy Stronami. Nie będzie to traktowane, jako zmiana niniejszej Umowy. 



4. Wszystkie Raporty będą zatwierdzane przez Zamawiającego. W ciągu 14 dni od otrzymania 
Raportu Zamawiający powiadomi Wykonawcę o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Błędy 
w Raportach wykazane przez Zamawiającego muszą być usunięte przez Wykonawcę w ciągu 7 dni 
roboczych od daty ich wykazania. 

5. Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy inny zakres, sposób i terminy sporządzania Raportów, 
co nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 

6. Wykonawca winien złożyć każdy ze składanych Raportów w wersji drukowanej (w ilości 
2 egzemplarzy) oraz wersji elektronicznej (z możliwością edycji). 

 
 

§ 10 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy określony w § 2 za cenę brutto …………………… zł 

(słownie: ….....................................................…………............ zł.). 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter ryczałtowy i obejmuje 

wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej Umowy. 
3. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić tylko i wyłącznie w okolicznościach, o których mowa 

w §  18  ust.1 pkt 2 i § 11 niniejszej Umowy. 
 

§ 11 
WALORYZACJA 

 
1. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zmiany powyżej 10% cen 

produkcji budowlano – montażowej publikowanych przez Prezesa GUS, w stosunku do cen produkcji 
budowlano – montażowej publikowanego przez Prezesa GUS obowiązujących w terminie składania 
oferty istnieje możliwość waloryzacji wynagrodzenia na zasadach zawartych w niniejszym paragrafie. 

2. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za nadzór wykonany w okresie 
6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 

3. Wynagrodzenie będzie zmieniane w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano – montażowej 
publikowany przez Prezesa GUS w porównaniu z cenami z analogicznego miesiąca roku 
poprzedniego w stosunku do zakresu jeszcze nierealizowanego na dzień sporządzenia wniosku 
o waloryzację wynagrodzenia. W przypadku gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, 
zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS; 

4. Wykonawca złoży stosowny wniosek o waloryzację wynagrodzenia 
1) WYKONAWCA zobowiązany jest uzasadnić wniosek o waloryzację przedstawiając 

ZAMAWIAJĄCEMU szczegółową kalkulację kosztów według stanu przed zmianą oraz 
szczegółową kalkulację kosztów według stanu po zmianie i wskaże kwotę, o jaką 
wynagrodzenie powinno ulec zmianie; 

2) wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana kosztów o ponad 10% 
w stosunku do kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty 
wykonania zamówienia, 

3) w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, 
Strona Umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony 
z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji 
lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco 
i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, 

4) Strona Umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 14 dni od otrzymania kompletnego 
wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania 
stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do 
Zamawiającego lub Wykonawcy, 

5) jeżeli bezsprzecznie zostanie wykazane, że wysokość wskaźnika publikowanego przez Prezesa 
GUS związanych z realizacją zamówienia uprawniają do waloryzacji wynagrodzenia należnego 



Wykonawcy, Strony Umowy zawrą stosowny aneks do Umowy, określający nową wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Pierwsza zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 
6 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia. Każda kolejna waloryzacja dokonywana 
będzie po upływie 6 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana zgodnie z zapisami 
w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu. 

6. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający określa 
maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym 
okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień, o których mowa w ust. 2 
i nast. powyżej, na poziomie 10% ceny wybranej oferty. 

7. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost odpowiednio kosztów, jak i ich obniżenie, względem 
kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. 
ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego 
w przypadku obniżenia cen zgodnie ze wskaźnikiem wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu. 
W przypadku, gdy umowa została zawarta po upływie terminu 180 dni od dnia upływu terminu 
składania oferty początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia 
oferty, w takim przypadku pierwsza waloryzacji może odbyć się nie wcześniej niż po upływie 
6  miesięcy od dnia otwarcia oferty. 

8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy w przypadku, gdy przedmiotem umowy są roboty budowlane, 
dostawy lub usługi, a okres  obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 
 

§ 12 
ZASADY PŁATNOŚCI 

 
1. Należne Wykonawcy wynagrodzenie, określone w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy płatne będzie 

sukcesywnie, w wysokości proporcjonalnej do zaawansowania robót budowlanych 
wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur częściowych i faktury 
końcowej oraz załączonych odpowiednich dokumentów: 
1) podstawę wystawienia faktur częściowych VAT przez Wykonawcę stanowić będą 

zatwierdzone przez Zamawiającego poszczególne Raporty Miesięczne – do wysokości 
85% wynagrodzenia brutto określone w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy 

2) podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie zatwierdzony przez Zamawiającego 
Raport Zakończenia o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2) niniejszej Umowy oraz 
zatwierdzone  końcowe rozliczenie robot budowlanych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 
34 niniejszej Umowy. Płatność zostanie dokonana w wysokości pozostałych 15% 
wynagrodzenia brutto określone w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT, w ciągu 7 dni od zatwierdzenia przez 
Zamawiającego wymaganych Raportów Miesięcznych i Raportu Zakończenia. 

3. Należności z tytułu niniejszej Umowy regulowane będą przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez 
Wykonawcę Zamawiającemu wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami do siedziby 
Zamawiającego. Za datę otrzymania powyższych dokumentów uznaje się dzień ich wpływu 
do sekretariatu Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie przy pl. św. Piotra 
i Pawła 4/5. 

4. Za datę dokonania zapłaty uważać się będzie wskazany dzień uznania należności na rachunku 
bankowym Wykonawcy. 

5. Numer rachunku Wykonawcy podany będzie każdorazowo na fakturze. 
6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem i płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada 

NIP nr ..................................  



7. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego. Cesja wierzytelności i praw wynikających z niniejszej Umowy wymaga 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

8. Zmiany technologii robót, wprowadzenie robót zamiennych, robót koniecznych do wykonania, 
a nieujętych w przedmiocie Umowy o roboty budowlano - montażowe, zmiana terminu 
zakończenia robót nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 10 ust.1 niniejszej Umowy. 

9. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 
 

§ 13 
ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
w kwocie: …………….. zł (słownie: ………. złotych 00/100) stanowiącej równowartość 5 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1. 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione przed zawarciem Umowy w formie …………...  
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkie roszczenia służące 

Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy, w szczególności z tytułu roszczeń odszkodowawczych, o zapłatę kar umownych, 
o odszkodowanie uzupełniające przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, czy 
odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący 
sposób: 
1) nie później niż w terminie 30 dni, od czasu dokonania ostatecznego odbioru przez Zespół 

Nadzoru Inwestorskiego zadania od wykonawcy robót budowlanych i prac projektowych i 
przekazaniu Zamawiającemu zrealizowanego zadania inwestycyjnego,  zwrócone lub 
zwolnione 70 % zabezpieczenia, 

3) nie później niż w terminie 15 dni, po upływie okresu rękojmi - zostanie zwrócone lub zwolnione 
30 % zabezpieczenia. 

5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie innej niż 
pieniężna, wówczas w przypadku wydłużenia okresu wykonania umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy o okres wynikający z przedłużenia terminu wykonania Umowy, z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. Do podpisania terminowego aneksu do 
niniejszej umowy niezbędne jest przedstawienie przez Wykonawcę przedłużenia ważności 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o okres wynikający z przedłużenia terminu 
realizacji Umowy. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia obejmującego wydłużony 
termin realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo zatrzymać, w kwocie 
odpowiadającej kwocie zabezpieczenia, wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie 
wystawionych i niezapłaconych faktur Wykonawcy, do czasu wniesienia nowego zabezpieczenia 
obejmującego wydłużony termin realizacji Przedmiotu Umowy. 

7. Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogą być 
realizowane przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa Zamawiającego do 
dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego z wierzytelnościami Wykonawcy, 
w szczególności Zamawiający według własnego uznania może zaspokoić swoje roszczenie 
w drodze potrącenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu 
możliwości (potrącenie i pobranie z zabezpieczenia). 

8. Strony postanawiają, że w przypadku, jeśli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków 
należytego wykonania umowy a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na 
ten cel zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, to będzie on miał 
prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym 
było. 



9. Forma zabezpieczenia może ulec zmianie na zasadach określonych w ustawie Pzp. 
 
 

§ 14 
POLISA UBEZPIECZENIOWA 

 
1. W terminie 3 dni o daty podpisania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody 
powstałe w związku z realizacją zadania określonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej 
nie mniejszej niż 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
rozszerzoną o klauzulę odpowiedzialności cywilnej za straty finansowe niebędące 
następstwem szkód na mieniu lub na osobie z limitem do 1 000 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia łącznie. 

2. Zawierana przez Wykonawcę umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje 
zdarzenia będące następstwem przewidzianego w umowie wypadku ubezpieczeniowego, 
który będzie miał miejsce w mieniu lub na osobie obejmując szkody polegające na utracie, 
zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia lub na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub 
rozstroju zdrowia z włączeniem szkód następczych. 

3. Wymóg zawarcia Umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca 
przedłoży polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 
i posiadania mienia z okresem ubezpieczenia nie krótszym niż okres realizacji niniejszej 
Umowy, a także, w przypadku, kiedy posiada już polisę spełniającą określone wymogi, 
zobowiąże się do kontynuacji tej polisy do czasu zakończenia realizacji niniejszej Umowy. 

4. W przypadku, gdy nastąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu polisę odpowiedzialności cywilnej, 
o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu lub jej kontynuacji nie później niż w dniu upływu 
jej ważności. W sytuacji nieprzedstawienia przez Wykonawcę nowej polisy, o której mowa w 
ust. 1 niniejszego paragrafu lub jej kontynuacji, Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy 
Wykonawcy i uprawniony będzie do naliczenia kary umownej określonej w § 16 ust. 1 
niniejszej Umowy. 
 

§ 15 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach: 

1) Zamawiający może odstąpić od Umowy w ciągu 30 dni, z winy Wykonawcy w każdym 
z niżej opisanych przypadków, jeżeli: 
a) Wykonawca mimo pisemnego upomnienia nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań 

wynikających z niniejszej Umowy; 
b) Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 

lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres 
dłuższy niż 7 dni; 

c) Wykonawca mimo pisemnego upomnienia nie zastosuje się w terminie do 14 dni do 
żądania zawartego w powiadomieniu przekazanym przez Zamawiającego, 
wymagającego, aby Wykonawca naprawił zaniedbanie, które ma poważny wpływ na 
właściwe i terminowe wykonanie usług; 

d) nie wypełnia niezwłocznie zobowiązania wynikającego z zapisów § 5 ust. 3 niniejszej 
Umowy; 

e) Wykonawca opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności dłużej niż 5 dni; 
f) Wykonawca podzleca usługi bez zgody Zamawiającego lub wykonuje Umowę przez 

personel niezaakceptowany przez Zamawiającego; 
g) wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie 

Umowy; 



h) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa 
wpływającego na postępowanie zawodowe Wykonawcy; 

i) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy; 
j) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
k) nastąpi jakakolwiek zmiana organizacyjna pociągająca za sobą zmianę osobowości 

prawnej, charakteru kontroli nad Wykonawcą, chyba, że zmiana ta zostanie zapisana 
w uzupełnieniu do Umowy; 

l) Wykonawca nie dostarczył polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 14 niniejszej 
Umowy. 

2. Zamawiający może po odstąpieniu od Umowy z winy Wykonawcy doprowadzić usługę do końca 
we własnym zakresie lub na koszt i ryzyko Wykonawcy poprzez zawarcie Umowy z osobą trzecią. 
Wykonawca nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonaną usługę, rekompensaty za 
wszelkie poniesione straty lub szkody. Zamawiający poświadczy, w możliwie najkrótszym 
terminie, wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

3. Zamawiający może również odstąpić od Umowy, jeśli wystąpiła istotna zmiana okoliczności 
powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, 
stwierdzonego protokolarnie przez strony. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 1 miesiąca od dnia 
rozwiązania Umowy o roboty budowlano - montażowe. 

5. Po odstąpieniu od Umowy lub jej wypowiedzeniu albo po otrzymaniu zawiadomienia o tym, 
Wykonawca jest zobowiązany podjąć natychmiastowe kroki, aby szybko i z zachowaniem 
porządku doprowadzić usługę do końca w taki sposób, aby sprowadzić koszty związane 
z nadzorem do minimum. 

6. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni od odstąpienia Umowy, poświadczyć wartość 
usług, wysokość wszelkich sum należnych wykonawcy robót na dzień rozwiązania Umowy 
o roboty budowlano – montażowe. 

7. Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać żadnych dalszych płatności na rzecz Wykonawcy do 
zakończenia usług, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu. 

8. Jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowie z przyczyn zależnych od Wykonawcy ma 
prawo odzyskania od Wykonawcy wszelkich strat, jakie poniósł w pełnej wysokości.   

9. Wykonawca na prawo odstąpić od Umowy z Zamawiającym, jeżeli Zamawiający jest opóźniony 
z zapłatą zafakturowanego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wynagrodzenia 
Wykonawcy o ponad 30 dni, po uprzednim udzieleniu Zamawiającemu dodatkowego, 
14- to dniowego terminu do zapłaty. 

 
§ 16 

KARY UMOWNE 
 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn opisanych w § 15 ust. 1 niniejszej Umowy 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy. 

2. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach 
ogólnych. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej 
następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego 
w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. 

4. W przypadku nieterminowego przedkładania raportów, o których mowa w § 9 niniejszej Umowy 
Zamawiającemu przysługuje naliczenie kary umownej w wysokości 0,1 % wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki. 



5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje lub nie realizuje 
prawidłowo innych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający poinformuje 
o  tym Wykonawcę wzywając go do prawidłowego wykonywania Umowy w terminie wskazanym 
w wezwaniu. 

6. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 5 
niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje naliczenie kary umownej w wysokości 0,1% 
wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień 
zwłoki. 

7. W przypadku odmowy przez Wykonawcę wykonywania czynności, o których mowa w § 3 ust. 3 
pkt 22 niniejszej Umowy Zamawiającemu przysługuje naliczenie kary umownej w wysokości 0,3 % 
wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, za każde 
zdarzenie, 

8. W przypadku niedotrzymania obowiązku rozliczenia budowy w terminie określonym w § 3 ust. 3 
pkt 33 i 34 niniejszej Umowy lub nieprzekazania protokołów przyjęcia przez użytkownika 
składników majątku Zamawiającemu przysługuje naliczenie kary umownej w wysokości 0,2% 
wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień 
zwłoki. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności wynikających 
z niniejszej Umowy, z faktur Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej 
Umowy i dochodzenia należności wynikających z kar umownych na zasadach ogólnych. 

10. Za nieusprawiedliwioną nieobecność Wykonawcy na naradach koordynacyjnych lub przeglądzie 
gwarancyjnym (pomimo prawidłowego zawiadomienia Wykonawcy) Zamawiającemu 
przysługuje prawo do naliczenia kary w wysokości: 
- 5 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy zł) za każde zdarzenie. 

11. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 7  
ust. 1 czynności –  w  wysokości 5 000  zł za każdy ujawniony przypadek niezatrudnienia. 

12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niezwaloryzowanie wynagrodzenia 
PODWYKONAWCOM, jeśli WYKONAWCY zostało zwaloryzowane wynagrodzenie zgodnie z 
art. 439 ust. 1 i 2 - w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy. 

13. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający na 
podstawie niniejszej Umowy, wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy. 

§ 17 
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Zamawiający upoważnia Przedstawiciela Zamawiającego p. inż. Mariusza Rafę do zarządzania 

i nadzorowania w imieniu Zamawiającego realizacją Przedmiotu Umowy, odbioru Przedmiotu 
Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu; 
o dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę z wyprzedzeniem 
7- mio dniowym. 

 
§ 18 

ZMIANY UMOWY 
 

1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy zostaną wyrażone pod rygorem nieważności w formie 
pisemnego aneksu na zasadach określonych w Ustawie i mogą nastąpić wyłącznie w następujących 
sytuacjach: 

1) w zakresie terminu wykonania Umowy: 
a) w razie zmiany terminu(ów) realizacji nadzorowanych umów lub przedłużenia zadania 

inwestycyjnego – odpowiednio do zmiany tych terminów, 



b) w razie wstrzymania realizacji Umowy o roboty budowlano - montażowe wynikającej 
z siły wyższej, wydania decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych 
władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów, wstrzymania finansowania inwestycji, 
przedłużających się postępowań przetargowych, warunków atmosferycznych – 
odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji Umowy o roboty budowlano –
montażowe wynikającej z tych okoliczności, 

c) powstania, materializacji i zgodnego zaakceptowania przez strony Umowy 
zidentyfikowanego ryzyka administracyjnego, operacyjnego, organizacyjno-
finansowego oraz kadrowego i technologicznego wynikającego ze stanu pandemii 
epidemii lub pandemii; 

2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy: 
a) w razie zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT. Jeżeli w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych 
przedmiotem zamówienia, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 

b) w zakresie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679 z późn. zm.), 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
o ile zmiany w punktach a-d będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, 

e) w oparciu o art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku konieczności 
wykonania przez Wykonawcę dodatkowych czynności nieujętych w niniejszej umowie, 

3) w zakresie zmiany formy zabezpieczenia Umowy, 
4) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do 

aktualnego stanu prawnego; 
5) zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych itp.), uniemożliwiających realizację 

Umowy na zasadach w niej określonych, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy; 

6) wystąpienia zdarzeń siły wyższej rozumianej, jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do 
przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające realizację Umowy na 
zasadach w niej określonych. 

2. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.) oraz zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, które w ocenie Wykonawcy mają wpływ na 
koszt wykonania przez niego zamówienia i winny skutkować zwiększeniem jego wynagrodzenia 
za wykonanie Umowy, obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie do Zamawiającego pisemnego 
wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty zwiększonego wynagrodzenia oraz 
uzasadnieniem takiego zwiększenia, zawierającego: 

1) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. b) niniejszego paragrafu, wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. b) 
niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie 
dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo poniesie w związku 
z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. 
Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia 
wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia 



wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej lub minimalnej stawki 
godzinowej; 

2) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. c) niniejszego paragrafu, 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku 
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, 
o których mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. c) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. 
Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. c) 
niniejszego paragrafu. 

3. Zamawiającemu przysługuje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, żądanie 
udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów, księgowych dokumentów źródłowych, 
w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy 
wprowadzenia zmiany. 

4. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 2 
niniejszego paragrafu obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany 
odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

5. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie 

w okresie obowiązywania Umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian. 
 

§ 19 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przedstawicieli 

i pracowników Wykonawcy poprzez dokonanie sprawdzenia w dostępnych Policji systemach 
i zbiorach danych dla potrzeb realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z ustawą z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.) oraz 
wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE. Administratorem danych w podanym wyżej zakresie jest Komendant Wojewódzki 
Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, 

2. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku 
z wykonywaniem robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy i nie będą udostępniane innym 
odbiorcom, wyrażenie zgody w podanym wyżej zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do 
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. 

 
 

§ 20 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji: 

1) Zamawiający: 
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie 
Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji, pl. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin, 
Adres mail: wzii@sc.policja.gov.pl 

2) Wykonawca 
………………………....................................... 

2. Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu do korespondencji 
określonego w ust. 1. niniejszego paragrafu. Jeżeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego 



o zmianie adresu, korespondencję kierowaną pod adresem Wykonawcy w ust. 1 uważać się będzie 
za doręczoną prawidłowo. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamówień publicznych, 

4. Sądem właściwym do rozpatrzenia ewentualnego sporu między stronami Umowy, jest sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 
 
 
 
Załączniki: 
− PFU 
− Kopia Umowy z Wykonawcą robót budowlanych i prac projektowych 
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 


