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zawarta w dniu :LO : [\{L ! M Lg“ " w Szczecinie,

pomigdzy:

Skarbem Panstwa — Komendantem Wojewédzkim Policji w Szezecinie

z siedziba przy ul. Malopolskiej 47 w Szczecinie, 70-515 Szezecin,

NIP 851-030-96-92, REGON 810903040,

ktorego reprezentuje:

dr Marek Jasztal — Zast¢gpca Komendanta Wojewédzkiego Policji w Szezecinie,

zwanym dalej w tresci niniejszej Umowy ZAMAWIAJACYM,

d

Spotka z ograniczony odpowiedzialno$cia Spélka komandytowy dziatajaca pod nazwa
Prime Construction Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscia Spélka komandytowa
z siedzibg w Szczecinie przy ul. Bronowickiej 45, 71-012 Szczecin, wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000378396, o nadanym
NIP: 8522585601, oraz REGON 320964180,

reprezentowang przez Komplementariusza, ktérego reprezentuja:

Artur Januchowski — Prezes Zarzadu

Maciej Ekstedt — Czlonek Zarzadu

zwanym dalej w tresci niniejszej Umowy WYKONAWCA.

Postanowienia ogolne
§1
1. Zgodnie z rozstrzygnigciem postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 i dalszymi ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwief publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiajacy powierza,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych
dotyczacych zadania pn. ,Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestepezoscei Zarzad
Szczecin — budowa siedziby przy ul. Wernyhory 5 w Szczecinie”, w oparciu o Program
funkcjonalno - uzytkowy, oraz pozostata dokumentacje stanowigea zataczniki do umowy.
2. Przedmiot zamowienia jest oznaczony kodami wedlug CPV:
CPV: 71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
CPV: 71242000-6 Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obicktow
budowlanych lub ich czgsei oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

§2
1. Tres¢ umowy powstata w oparciu o przepisy ustawy Kodeks Cywilny, Prawo zamowien
publicznych  oraz  warunki okreslone w nastepujgcych dokumentach przetargowych,
stanowigcych integralng cze$¢ umowy:
1) Program funkcjonalno - uzytkowy.
2) Oferta wybranego przez Zamawiajacego Wykonawcy.
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4.

Realizujac przedmiot umowy zardéwno na etapie projektow jak i realizacji robot Wykonawca
winien by¢ w stalym kontakcie z Zamawiajacym celem rozstrzygania wszystkich watpliwosci
bezzwlocznie na terenie budowy.

Dokumenty skladajace si¢ na niniejsza umowg beda traktowane. jako wzajemnie si¢
wyijasniajace. Dla potrzeb interpretacji w szezegolnosei w razie ujawnienia niezgodnosci miedzy
trescia niniejszej umowy, a dokumentami stanowigcymi jej zatgcznik, pierwszenstwo beda miaty
w kolejnosci waznosci:

1) Postanowienia niniejszej umowy,

2) Program funkcjonalno - uzytkowy,

3) Inne dokumenty stanowigce zalgcznik do umowy: zalgeznik nr 3 — harmonogram

—rzeczowo - finansowy,

4) Oferta wykonawcy zlozona na etapie postgpowania o udzielenia zamoOwienia
publicznego.

W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanic odpowiednie przepisy prawa

polskiego, a w szczegélnosei Prawa zamowief publicznych i Prawa budowlanego oraz
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postgpowania cywilnego.

2)

Przedmiot umowy

§3

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w_dwoéch etapach. w sposob okreslony w niniejsze]
umowie, przepisach prawa, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajgc spelnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 Prawa
budowlanego.

Etap 1 obejmuje opracowanie Projektu budowlanego sktadajacego si¢ z dokumentacji
architektoniczno-projektowej. projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wraz z sieciami i
przylgezeniami, projektu technicznego oraz projektu rozbidrki istniejgcych obiektow.
przeniesienie praw autorskich na Zamawiajgcego oraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji 0
pozwoleniu na budowe, uzyskanie innych wymaganych przepisami uzgodnien, opinii,
pozwolen, zgloszen. decyzji administracyjnych na wykonanie robét budowlanych.

Etap Il obejmuje, opracowanie projektu wykonawczego wielobranzowego, wykonanie robot
budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji, pelnienie nadzoru
autorskiego odbiér robot budowlanych i wykonanie projektu powykonawezego i dokumentacji
odbiorowej, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i oddanie do uzytkowania obiektu zgodnie
z prawem budowlanym.

§4

W zakres przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 wehodzi uzyskanie decyzji lokalizacji

celu publicznego oraz wykonanie Dokumentacji, na ktorg sklada sig:

ETAP 1

1) Mapa zasadnicza do celéw projektowych — 1 egz.

2) Opracowanie danych wyjsciowych do projektowania (w tym opinia geotechniczna) —
2 egz.

3) Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu wraz z sieciami i przylagczami — 4 egz.

4) Projektu budowlany (wielobranzowy) - 4 egz.

Spelniajacy wymagania wynikajace z art. 34. Prawa budowlanego z dnia 07.07.1994 r.

(Dz.U. z 2021 poz. 2351 - z pozniejszymi zmianami) oraz wymagania wynikajace

z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie

szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U. 22021 poz. 2454). Jednoczesnie dokumentacja projektowa powinna spetniac

wymagania formalne, jak dla projektu budowlanego, okreslone w Rozporzadzeniu

Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 . w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu



budowlanego — (Dz. U. z 2022 poz. 1679). Projekt wykonawczy powinien w szczegolnosci
zawieraé szczegOlowe rozwigzania materialowe, szczegoly projektowanych rozwigzan
wykonanych w odpowiedniej i czytelnej skali w zakresie konstrukeji, instalacji sanitarnych
i elektrycznych wew.

S) Projekt rozbiorki istniejacych obiektow — 4 egz.
ETAPII

6) Projekt wykonawcezy (osobno dla poszezegélnych branz) wraz z wymaganymi
uzgodnieniami i opiniami — 4 egz.

7) Wytyezne do nowej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z § 6 ust.l
rozporzadzenia MSWiA z 21.04.2006r w sprawie ochrony ppoz. budynkoéw, innych
obicktow budowlanych i terenow (Dz.U.06.80.563) ze szczegdlnym uwzglednieniem
sposobu i warunkow ewakuacji. Integralng czescig instrukeji jest schemat graficzny
rozmieszczenia znakow ewakuacji, sprzetu i urzadzen ppoz. — 2 egz.

8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanyeh (osobno dla
wszystkich branz) - 4 egz. Wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454),

9) Charakterystyka energetyczna projektowanego budynku — 2 egz.

10) Kosztorysy inwestorskie rob6t budowlanych (zgodny z wartoscia oferty i osobno dla
poszczegolnych branz) - 2 egz.

Wykonany w formie zgodnej z metoda kalkulacji uproszczonej okreslone] w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2458).

11) Przedmiary robot budowlanych (osobno dla wszystkich branz) - 4 egz.

Opracowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20.12.2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454),

12) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w trakcie
wykonywania robot budowlanych - 4 egz.

Wykonanej zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 .
w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 - z pdzn. zm.),

13) Zestawienia kosztéw zadania (ZKZ) - 2 egz.

14) Ramowy harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot budowlanych - 1
egz. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot nalezy przygotowac¢ w rozbiciu na
elementy robot analogicznie jak w przedmiarach robot dla wszystkich branz, z okresleniem
wartosci, ilosei 1 roboczogodzin.

2. Wykonawca uzgodni pisemnie projekt budowlany z:

1) Komorkami merytorycznymi Zamawiajacego:
a) Wydzialem Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Szczecinie,
b) Wydzialem Transportu KWP w Szczecinie,
¢) Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestgpczosei - Zarzad Szczecin
d) Wydziatem Lacznosci i Informatyki KWP w Szczecinie,
2) Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz.;
3) Rzeczoznawca ds. BHP,
4) Rzeczoznaweg ds. sanitarno — higienicznych.

3. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystapi o decyzje o pozwoleniu na budowe. wydana na
podstawie wykonanego projektu budowlanego i zobowigzuje si¢ uzyska¢ réwniez inne
uzgodnienia i opinie niewymienione wyzej, a wymagane przepisami szczegolnymi.

4. Wykonawca dodatkowo dostarczy do Zamawiajacego przedmiotowe opracowania okreslone
w § 4 ust. 1 umowy, w wersji elektronicznej (format PDF na plycie CD) pogrupowane w
katalogi, w taki sposob. ze jeden folder odpowiada zawartosei jednego opracowania (1 teczki




Ponadto Wykonawca dostarczy dla Zamawiajgcego wersje elektroniczne w formacie ATH, PDF
- dla kosztoryséw inwestorskich i przedmiarow robot, format PDE, CAD - dla czesci graficznej,
format DOC, PDF - dla czescei opisowych dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne]
wykonania i odbioru robét budowlanych, informacji o problematyce bezpieczefstwa i ochronie
zdrowia (BIOZ), zestawienie kosztéw zadania (tabele dodatkowo w programie Excel).
Poszezegolne opracowania projektowe maja stanowic osobne tomy/teczki dokumentacji.

5. Dokumentacja opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy technicznej. przy zastosowaniu materialdw i urzadzen spelniajgcych wymagania
okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021r.
poz. 1213 z pdzn. zm.) i ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 20211
poz. 2351 z pdzn. zm.); musi by¢ przedstawiona do akceptacji Zamawiajgcemu.

6. Weryfikacja poprzedzi odbior dokumentacji projektowej i zostanie zakonczona spisanym przez

Strony protokolem odbioru podlegajgcemu zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

7. Zatwierdzony protokot, w ktorym dokonano pozytywnej oceny dokumentacji projektowej jest

L,

0

podstawg dla Zamawiajgcego do odbioru dokumentacji projektowe;.

§5

W zakres przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 wchodzi uzyskanie decyzji
pozwoleniu na budowe, wydanej na podstawie wykonanego projektu budowlanego, po

spetieniu wymagan okreslonych w art. 32 Prawa budowlanego oraz realizacja robdt budowlanych
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej polegajacych na:

|8

a) wykonaniu prac przygotowawczych,

b) wykonaniu robot podstawowych objetych dokumentacja projektowa w  terminach
okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym,

¢) wykonaniu prac porzadkowych,

d) przygotowaniu petnej dokumentacji do odbioru,

e) zawiadomieniu PINB na podstawie petnomocnictw Zamawiajacego o zakonczeniu robot
budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli w decyzji o pozwoleniu na
budowe zostanie natozony taki obowiazek).

f) przeprowadzenie na wilasny koszt i ryzyko utylizacji odpadow powstatych przy realizacji
zamoOwienia zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2022 1. poz. 699
z pozn. zmianami).

g) zgloszenie odbioru koncowego i przekazanie przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,

h) usunigcie ujawnionych wad 1 usterek.

Szezegolowe dane okreslajace lokalizacje. przedmiot i zakres przedsiewzigcia zawierajg:

program funkcjonalno - uzytkowy, Harmonogram Rzeczowo -Finansowy, oferta wykonawcy.

ktore stanowig integralng czgs¢ niniejsze] umowy.

. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczacych

realizacji umowy odbywaé si¢ bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz pisemnie na
adresy wskazane w umowie. W sprawach niecierpiacych zwloki lub porzadkowych dopuszcza
sic przekazywanie korespondencji za pomoca e-mail lub fax wskazanych w umowie. Strona
odbierajgca moze zazgdaé¢ potwierdzenia tresci w formie pisemnej, strona wysylajgca wysle
potwierdzenie niezwlocznie jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni roboczych od daty
otrzymania zgdania.

. Prace zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy beda realizowane na terenie czynnej bazy

RCLT KWP w Szczecinie przy ul. Wernyhory 5.

§6

Do realizacji prac projektowych zwigzanych z wykonywaniem obowigzkéw wynikajgcych

z tresci niniejszej umowy Wykonawca wyznacza:

1) Projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
architektoniczne;,

) Projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukeyjno — budowlanej,



3) Projektanta posiadajagcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

4) Projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

5) Projektanta posiadajgcego uprawnienia do projektowania systemow alarmowych
1 zabezpieczen,

6) Geodete posiadajgcego uprawnienia geodezyjne.

7) Projektanta koordynatora opracowan projektowych oraz kierujacym zespolem
sprawujgcym nadzor autorski.

2. Do wykonywania robot budowlanych wyznaczone sg nastepujace osoby:

1. Kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno —
budowlane;j,

2. Kierownik roboét posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne]
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych
1 kanalizacyjnych,

3. Kierownik robot posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

4. Kierownik rob6t posiadajagcy uprawnienia do instalacji systemow alarmowych
i zabezpieczen,

5. Geodeta posiadajgcy uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjnych pomiarow
sytuacyjno — wysokosciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych

4. Wykonawce na budowie reprezentuje kierownik budowy.

5. 7 ramienia KWP do nadzorowania robot projektowych i budowlanych Zamawiajgcy wyznacza

inspektorow Zespotu Inwestorskiego KWP w Szczecinie:
1) inspektora branzy ogolnobudowlane;j,
2) inspektora branzy elektryczne;,
3) inspektora branzy sanitarnej).
6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany inspektorow Zespolu Inwestorskiego KWP
w Szczecinie i zobowigzuje sie do niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.
6a. Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany oséb wyznaczonych zgodnie z ust. 1 i 2 pod
warunkiem spelnienia wskazanych tam wymagan i zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
powiadomienia o tym Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego Zastepezego, ktory
bedzie sprawowal bezposredni nadzér nad realizacja przedmiotu Umowy 1 bedzie
reprezentowal Zamawiajacego w zakresie powierzonych mu obowigzkow.

8. Do chwili ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego Zastgpczego Zamawiajacego wobec
Wykonawcy reprezentujg inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego KWP w Szczecinie.

9. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajacemu, wszystkim osobom upowaznionym
przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do
kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowg beda wykonywane.

§7

Prawa autorskie

1. Wykonawca os$wiadcza, ze jest tworcg wszelkiej dokumentacji, projektéw i opracowan
powstatych lub dostarczonych w zwigzku z realizacja umowy — w rozumieniu Ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o0 Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz, ze:

a.  przystuguje mu wylaczne i nicograniczone prawo autorskie (osobiste i majatkowe);

b.  moze rozporzadza¢ prawami autorskimi w zakresie niezbednym do zawarcia wykonania
niniejszej umowy; bedacy przedmiotem niniejszej umowy utwor nie jest obcigzony
zadnymi roszczeniami ani prawami osob trzecich;

c¢. w razie skierowania przez osoby trzecie wobec zamawiajgcego roszcezen z tytulu
naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku, zgodnego z postanowieniami
niniejszej umowy, korzystania z utworu, zamawiajgcy zawiadomi o tym fakcie

\ wykonawce, ktory zobowigzuje sig do zwolnienia zamawiajacego z powyzszych roszezeny




2. Wykonawca przenosi na zamawiajacego prawa majgtkowe do utworéw bedgcego przedmiotem

Umowy w zakresie okreslonym ponize;j.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje nastgpujace pola eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslona technika
egzemplarzy utworu, technika drukarskg, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowsg, digitalizacja utworu dowolna technika do formatu wybranego przez
Zamawiajacego, utrwalanie utworu w pamieci komputerow, w tym spetniajacych funkcje
serwerow,

b) w  zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami utworu utrwalonych
i zwielokrotnionych technikg drukarska — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem
oryginatu albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu utrwalonego i zwielokrotnionego technika
drukarska, w sposob inny niz okreslony w lit. a) — publiczne wykonanie, wystawienie,
a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy moégl mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d) wykorzystywania catosci, jak 1 fragmentow utworu dla celow informacyjnych,
promocyjnych i reklamowych,

e) wykorzystywania catosci, jak i fragmentow utworu w ramach kompilacji lub polaczen z
innymi utworami,

f) uzytkowania utwordéw na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego;

2) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, skrotow, poprawek i modyfikacji.

h) na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w Ustawie z dnia 4 lutego
1994 1. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z pozn.
v A

4. Przejscie autorskich praw majgtkowych na zamawiajacego powoduje nabycie przez niego

przekazanego mu przez wykonawce egzemplarz utworu. Nabyty przez zamawiajgcego

egzemplarz projektu architektonicznego obejmuje prawo do jego wielokrotnego wykorzystania.

Wykonawca zezwala zamawiajgcemu na wykonywanie praw zaleznych do utworu.

6. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich obejmuje wszystkie wymienione pola
cksploatacji, a takze upowaznienia do wykonywania praw zaleznych. Przeniesienie praw
autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji oraz prawa do zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastgpuje w ramach wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy.

7. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji, o ktorej mowa
w §4 ust. 1 niniejszej umowy, nastgpi w dniu przekazania Zamawiajacemu uzupelnione]
i poprawionej dokumentacji projektowej, objete] przedmiotem umowy.

8. Wykonawea z chwilg przekazania Zamawiajagcemu opracowanej, w ramach niniejszej
umowy dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej przenosi na rzecz
Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust. 1, autorskie prawa
majatkowe do tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art.
50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz U.
7 2021 r., poz. 1062 z poézn. zm.), a takze Wykonawca przenosi na zamawiajacego prawo do
wyrazania zgody na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan dokumentacji bedacej
przedmiotem niniejszej umowy. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje bez
ograniczen czasowych i terytorialnych”.

9. Obowigzek. o ktérym mowa w § 7 ust. 8 niniejszej umowy. Wykonawca wykona w terminie 7
dni od otrzymania wezwania od zamawiajgcego.

wn
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11.

Prawa i obowigzki stron

§8

Prawa i obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentacji

projektowej w ilosciach wskazanych w § 4 niniejszej umowy, do realizacji robot budowlanych
wskazanych w § 5 niniejszej umowy w oparciu o wykonang przez siebie dokumentacje
projektowa oraz pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie budowy. Dokumentacja projektowa
stanowigca element odbioru przedmiotu umowy powinna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan
oraz pisemne oswiadczenie Wykonawcy. iz jest ona wykonana zgodnie z umowa, zgodnie
z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zostaly uwzglednione warunki okreslone w art. 30
ustawy Prawo zamowien publicznych i ze zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzyé. ze dolozono nalezytej starannosci i w sporzadzone]
dokumentacji projektowej ujeto wszystkie roboty budowlane okreslone w opisie przedmiotu
zamdwienia jak 1 rowniez nicokreslone, a konieczne do wykonania i mozliwe do przewidzenia
roboty budowlane zapewniajgce spelnienie warunkéw funkcjonalno - uzytkowych po
zrealizowaniu przedmiot zamdwienia na podstawie w/w dokumentacji projektowej. Wykaz
opracowan oraz pisemne oswiadczenie Wykonawcy, o ktérym mowa wyzej stanowig integralng
cze$¢ przedmiotu odbioru dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ma obowiazek uwzgledni¢ w opracowaniach projektowych materialy budowlane
i urzadzenia posiadajace niezbedne certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek do

uczestniczenia w spotkaniach roboczych na wezwanie Zamawiajacego (nie rzadziej niz raz w
miesigeu w siedzibie Zamawiajgcego lub na terenie bazy przy ul. Wernyhory 5, ktérej niniejsza
umowa dotyczy), majacych na celu dokonanie niezbednych uzgodnien oraz $ledzenie postepu
prac projektowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego dla wszystkich istotnych
decyzji projektowych obejmujgcych m.in. rozwigzania architektoniczne. parametry techniczne
i uzytkowe projektowanych urzadzen i osprzetu itp.

W przypadku zmiany stanu prawnego dotyczacego zabezpieczen technicznych objetych
wykonang dokumentacja projektowa w okresie od protokolarnego odbioru dokumentacji
projektowej do odbioru koncowego robdt wykonywanych na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania rozwigzan
projektowych do aktualnego stanu prawnego w ramach pelnionego nadzoru autorskiego, bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia istotnej wady w przedmiotowej dokumentacji powodujace]
koniecznos¢ zmiany projektu wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnien i1 decyzji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ustuge na swoj koszt i wlasnym staraniem.
Zatwierdzenie dokumentacji projektowe] przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcey
z pelnej odpowiedzialnosci za wady opracowanej dokumentacji projektowej, w tym wykonanie
robot budowlanych na podstawie wadliwej dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody, jakie moze ponies¢ Zamawiajacy
zuwagi na wadliwie wykonane elementy obiektu budowlanego w przypadku, gdy wady te
powstaly w wyniku popelnionych przez Wykonawce - Projektanta bledow w dokumentacji
projektowe], na podstawie, ktorej zrealizowano ten obiekt budowlany.

Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji opracowania nie dokona naruszenia cudzych praw
wylacznych oraz, ze w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje
prawne 1 finansowe z tytulu roszezen z tym zwiazanych.

. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy wystapi do Zamawiajgcego z wykazem

uzgodnien, pozwolen lub decyzji niezbednych do realizacji zamdwienia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwtocznego przesytania do wiadomosci Zamawiajacemu
wszystkich kopii wnioskoéw w sprawie uzyskania niezbednych uzgodnien, pozwolen 1 decyzji
wynikajacych z przepisow.
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Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy, do podstawowych obowigzkow
Wykonawcey nalezy:
1.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do niezwlocznego przesylania uzyskanych przez Wykonawce
uzgodnien, pozwolen i decyzji, o ktorych mowa powyzej, rowniez wezwan do uzupelniania
wnioskOw w tej sprawie.

Wykonawca zobowiazany jest, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej. do zachowania
w tajemnicy wszelkich informacji zarowno w trakcie realizacji umowy jak i po jej
zakonczeniu. Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje 1 dane
majg charakter poufny i nie mogg by¢ udostepniane osobom trzecim, z wyjgtkiem uczestnikow
realizacji Zadania inwestycyjnego w zakresie, ktory jest niezbedny do prawidlowego
wykonania Przedmiotu Umowy. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji, ktdrych
obowigzek ujawnienia przez Strone wynika z obowiazujacych przepisdw prawa i ktorych
ujawnienia Strona nie moze unikngé¢ bez naruszenia przepisow prawa, informacji, ktérych
ujawnienie jest konieczne na zadanie uprawnionych organéw oraz informacji, do ktorych
przekazania uprawnia w szczegblnosci ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2022 poz. 902 z pdézn. zm.) oraz Prawo zamowien publicznych.
W rozumieniu Umowy . Informacjami Zamawiajacego™ sa w szczegolnosci nieujawnione do
wiadomosei publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, handlowe i
administracyjne przekazywane, zarOwno ustnie, jak i pisemnie, w tym droga elektroniczna, nie
wylaczajgce rysunkow, fotografii, nagran, plikow (bez wzgledu na ich format i zapisanych na
dowolnych nosnikach elektronicznych). ktorych ujawnienie mogloby narazi¢ Zamawiajacego
na szkode, o ktorych Wykonawca dowie si¢ w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawea zobowigzuje si¢ do zachowania poufnosci Informacji Zamawiajacego bez
wzgledu na sposob, w jaki wszed! w ich posiadanie.

Obowigzek do zachowania poufnosci Informacji Zamawiajgcego 1 zwigzane] z tym
odpowiedzialnosci, pozostaja w mocy po zakonczeniu rozwiazaniu lub odstgpieniu od Umowy.
W przypadku zakonczenia, rozwigzania lub odstapienia od Umowy Zamawiajgcy ma prawo
zgda¢ od Wykonawcy trwatego zniszczenia Informacji Zamawiajacego. niezaleznie od nosnika,
na jakim =zostaly utrwalone i zlozenia przez Wykonawee szczegélowych wyjasnien
dotyczacych okolicznos$ci zniszezenia Informacji Zamawiajacego, w tym rowniez na pismie.
Pracownicy, wspotpracownicy, przedstawiciele lub podwykonawcy Wykonawey maja prawo
do wykorzystywania Informacji Zamawiajacego wytacznie w celach okreslonych w Umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zobowigzanie swoich pracownikdow, wspoétpracownikow,
przedstawicieli lub Podwykonawcow do przestrzegania zasad poufnosci Informacji
Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Za naruszenie poufnosci Informacji Zamawiajacego przez pracownikow, wspotpracownikow,
przedstawicieli lub Podwykonawcéw odpowiada Wykonawca jak za wiasne dziatania
i zaniechania.

Za naruszenie poufnosei Informacji Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania od
Wykonawcy na zasadach ogolnych prawa powszechnie obowigzujacego.

Zabrania sie fotografowania i filmowania przedmiotu umowy wraz z otaczajagcym go placem
bez pisemnej zgody uzytkownika/zamawiajacego.

. Przedmiot umowy nie moze by¢ takze wykorzystany do zadnego rodzaju materialow

propagandowych, reklamowych, ani tez prezentowany w prasie, radiu, telewizji, filmie, czy
Internecie.

§9

Protokolarne terminowe przejecie i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.
Zorganizowanie budowy i kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposob zgodny
z projektem, przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz przepisami bezpieczenstwa
1 higieny pracy oraz ppoz.

Wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
z dokumentacja projektowa, decyzja o pozwoleniu na budowe, zgodnie z przepisami
techniczno - budowlanymi oraz bezpieczenstwa i higieny pracy i do usunigcia wszystkich wad
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wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakoscei.
Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz do
dochowania wszystkich terminow okreslonych w tej umowie.
Wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu materialow zgodnych z aktualnymi przepisami
prawa, wymaganiami, okreslonymi w STWiORB. Wszystkie uzyte materialy wykorzystane
podczas prac musza by¢ zgodne z aktualnymi przepisami prawa.
Zrealizowanie robot bedgcych przedmiotem umowy z materialdow wilasnych (zakupionych
przez Wykonawce).
Zastosowanie materialow posiadajgcych atesty 1 $wiadectwa dopuszczajace do zastosowania
ich w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z art. 10 i 105 ustawy
Prawo budowlane. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany
przeprowadzi¢ badanie materialéw w sposob wskazany przez inspektora nadzoru odpowiedniej
branzy. Materialy b¢da poddane badaniom przez uprawniong instytucje.
W przypadku gdy zbadane materialy nie beda spelnialy norm technicznych i jakoS$cio-
wych, przewidywanych obowigzujacymi przepisami, koszty tych badan oplaci wykonaw-
ca. Gdy zbadane materialy spelnig normy techniczne i jakosciowe, to koszt tych badan
zostanie poniesiony przez zamawiajgcego.
Wykonawea sporzadzi plan BIOZ i bedzie go przestrzegal oraz zapewni ochrone
przeciwpozarowa i bezpieczenstwo pozarowe na przekazanym terenie.
Wykonawca poprzez kierownika budowy jest zobowigzany do:
1) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym na biezaco dokonywania wpiséw do dziennika
budowy,
2) podejmowania niezbgdnych dzialan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,
3) wstrzymania robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwlocznego zawiadomienia o tym wilasciwego organu i Zamawiajacego,
4) zawiadomienia Zamawiajacego o bledach w dokumentach uniemozliwiajacych
prawidlowa realizacje robot.
5) ustosunkowania si¢ w dzienniku budowy do zalecen wpisanych przez osoby do tego
upowaznione: inspektora nadzoru, projektanta.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt nieujetych w  dokumentacji, lecz
niezbednych do wykonania celem wilasciwego, zgodnego z przepisami prawa budowlanego
oraz wilasciwego dla przeznaczenia i zalozonej funkeji uzytkowania budynku. Koszty
wykonania tych robot, z wylaczeniem robot dodatkowych ponosi Wykonawca i powinien
przewidzieé
w zaktadanym ryzyku z tytutu wynagrodzenia ryczattowego.
Do podstawowych obowiazkow Wykonawey nalezy takze przygotowanie i zgloszenie
nastepujgcych odbiorow robot:
1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
2) odbidr czgsciowy,
3) odbior koncowy,
4) odbiory/ow w okresie rekojmi, gwarancji,
5) odbior ostateczny.

. Wykonawca, o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z placem budowy i otrzymal od Zamawiajacego

odpowiedzi na pytania mogace mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu
umowy 1 nie bedzie zglaszal w przysziosci zadnych roszezen z tego tytutu wobec
Zamawiajgcego.

. Zabrania si¢ uczestnictwa w pracach zwigzanych z realizacja umowy pracownikéw obeych

panstw, skazanych prawomocnymi wyrokami za przestepstwa umyslne.

Wykonawca dostarczy w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy harmonogram
rzeczowo - finansowy na bazie druku harmonogramu zatgczonego do niniejszej umowy
(zatgeznik nr 3 do niniejszej umowy) z naniesieniem czasookresu realizacji poszczegdlnych
elementow prac dla I etapu z uwzglednieniem platnosei zgodnic z zapisami umownymi celem
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Termin ten obowiazuje przy kazdej zmianie



harmonogramu w wyniku wprowadzonych zmian do umowy aneksem. Uzupelniony.
uzgodniony i zatwierdzony przez strony harmonogram stanowi podstawe realizacji.

15. Wykonawca do dnia zatwierdzenia dokumentacji projektowej dostarczy Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo - finansowy uzupelniony o roboty budowlano - montazowe
nalezace do 11 etapu.

16. Kierownik budowy, kierownicy robot oraz projektanci maja obowigzek uczestniczy¢ w Radach
budowy organizowanych przez Zamawiajacego.

17. Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie na swdj koszt utylizacji odpadow powstatych w wyniku
robot budowlanych. Materialy niepodlegajace utylizacji Wykonawca zagospodaruje we
wlasnym zakresie.

18. Wykonawca zobowiazany jest opisa¢ zainstalowane urzadzenia - typ, model, numer seryjny
oraz dane, co dane urzadzenic obstuguje. Opisy nalezy wykona¢ na tabliczkach PCV lub
metalowych i zamontowa¢ w sposob trwaly. Dla kazdej instalacji nalezy umiesci¢ schemat
instalacji w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru. Kazde powstale watpliwosci co
do umieszczenia tabliczek na urzadzeniach be¢da uzgadniane z inspektorem nadzoru.

19. Wykonawca wykona dokumentacje powykonawcza - zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.
oraz przekaze dla Zamawiajgcego zgodnie z zapisami Ustawy Prawo budowlane materialy
wymienione w art. 60 - dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg. Przekazaniu
podlegaja rowniez decyzje dotyczace obiektu, a takze instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu,
instalacji i urzgdzen zwigzanych z tym obiektem.

20. Do dnia zgloszenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzuje sig¢ przygotowac wynikajace
zart. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Prawo budowlane oswiadczenie kierownika budowy.

21. Do dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca skompletuje i przekaze
Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajgce ocene
prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, w tym kompletng dokumentacje¢ powykonawcza
dziennik budowy, protokoly badan, sprawdzen i odbiordéw, zawiadomienie organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu robdt, a jesli w decyzji o pozwoleniu na budowe zostanie natozony
obowiazek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie - potwierdzenie zlozenia wniosku o wydanie
pozwolenia na uzytkowanie, protokot z odezytu licznika(ow) i o$wiadczenie z rozliczenia si¢
z pozostatych mediow u Inwestora, uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
protokol sprawdzenia funkcjonowania wykonanego zasilania awaryjnego, dokumentacje
fotograficzng oraz opracuje i dostarczy uzgodnione i zatwierdzone zbiorcze zestawienie
kosztéw zadania (ZZKZ) z podzialem na elementy, wg arkusza efektow gospodarczych,
uzgodnione z Zamawiajgcym  wypelnione arkusze efektow  gospodarczych, wykaz
zainstalowanych urzadzen wraz z informacjami: o czasookresach przegladow serwisowych, liste
czynnosci wykonywanych przy przegladzie, wykaz materialow i elementow zuzywanych (tj..
ktére nalezy wymieniaé podczas przegladéw gwarancyjnych), harmonogram rocznych prac
serwisowych. Koszt materialow eksploatacyjnych ponosi wykonawca.

22. Wykonawca zawiadomi PINB na podstawie pelnomocnictw Zamawiajacego o zakonczeniu
robot budowlanych.

23. Wykonawca ma obowigzek serwisowania zainstalowanych urzadzen i systemow w okresie
gwarancji. Wykonawca w terminie do 7 dni od wykonanego przegladu serwisowego dostarczy¢
do Zamawiajacego kopie protokotu przegladu serwisowego, potwierdzonego przez uzytkownika
obiektu.

24. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usuwa¢ wszelkie ujawnione wady objete
gwarancjg i rekojmig po zgloszeniu telefonicznym, faxem lub e-mailem niezwlocznie od
momentu zgloszenia przez Uzytkownika bez dodatkowego wynagrodzenia.
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§10
Prawa i obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do organizowania spotkania roboczego sprawdzajacego
stopien zaawansowania prac projektowych w siedzibie Zamawiajacego lub w terenie
wyznaczonym, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

Zamawiajacy zobowigzany jest dostarczy¢ projektantowi dodatkowe dokumenty i dane, jezeli
taka potrzeba wyloni si¢ w trakcie prowadzenia prac projektowych.

Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru wykonanych zgodnie z umowa prac projektowych
okreslonych w §4 niniejszej umowy oraz do zaplaty wynagrodzenia okreslonego w § 14
niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia nieodptatnie wszelkich koniecznych zmian
i uzupelnien, jezeli wynikaja one z wad sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacii
projektowe] skladajacej si¢ na opis przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do systematycznego telefonicznego sprawdzania postepu
prac (po 14 dniach od podpisania niniejszej umowy: 14-30 dni przed zakonczeniem kazdego
terminowego etapu opracowania dokumentacji projektowej).

§11

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy w zakresie dokumentacji projektowej do
podstawowych obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1

(V8]

(%]

Dokonanie wymaganych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem rob6t w szezegélnosci do
przekazania terenu budowy, uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz odebrania robot i
zaplaty umowionego wynagrodzenia w wysokoscei i na zasadach okreslonych w umowie.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wlasciwe

przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na
zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo
Budowlane.

. Dokonania odbiorow czgsciowych, odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu odbioru

koncowego, odbioréw usunigcia usterek, odbioru ostatecznego.

W terminie 14 dni od daty wystapienia z odpowiednim wnioskiem Zamawiajacy przekaze
Wykonawcey petnomocnictwa do czynnosci okreslonych w art. 56 Prawa budowlanego oraz do
wystapienia przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego do wiasciwych organow
z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie wykonawcy zgromadzone na terenie

budowy.

Terminy umowne realizacji przedmiotu umowy
§12

Termin rozpoczgeia wykonywania przedmiotu umowy - rozpoczyna sie z dniem podpisania
umowy z Wykonawca,

Termin wykonania etapu 1 — uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego i wykonanie
Dokumentacji Projektowej Budowlanej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe —
6 miesiecy od daty podpisania niniejszej umowy.

Termin wykonania etapu Il — opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz wykonanie robot
budowlanych w terminie do 26 miesiecy liczony od daty zakonczenia etapu I jednak nie dhuze]
niz 32 miesigce liczony od daty zawarcia niniejszej umowy.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy — 32 miesigee liczony od daty zawarcia niniejsze]
UMOWY.

Za datg zakonczenia robot budowlanych uwaza si¢ date podpisania protokotu koncowego
odbioru przedmiotu umowy i spetnienia warunkow zawartych w ust 10.

Wszystkie opracowania dokumentacyjne wynikajace z zapisow niniejszej umowy Wykonawca
wykona w terminie umozliwiajacym prawidlowe wykonanie calosci zadania inwestycyjnego.



7. Wszystkie roboty Wykonawca wykona zgodnie z projektem technicznym i wydanym
pozwoleniem na budowe oraz zakonczy w terminie okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

8. Kazda ze stron ma prawo do zadania przedtuzenia terminu, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu w przypadku:

a) zaistnienia sity wyzszej. tj. okolicznosei, za ktore zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnos-
B

b) wystapienia zwloki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen:

¢) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, warunkujacych wykonanie przedmiotu
zamoOwienia.

d) koniecznosci rozszerzenia zakresu prac projektowych i budowlanych,

e) zmiany spowodowanej wystapieniem sily wyzszej lub osob trzecich,

f) utrzymaniem si¢ ujemnych temperatur,

g) wstrzymania wykonania catosci lub czesci robdt na skutek wystgpienia okolicznosci
niezaleznych od wykonawey, w tym zmiana warunkoéw terenowych (np. kolizja
z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzadzeniami podziemnymi, drzewami. niewypaty
i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne).

9. Podstawa do zgdania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest zawiadomienie
Zamawiajacego w ciggu 3 dni, liczgce od daty zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 8.
niniejszego paragrafu. Zawiadomienie powinno zawiera¢ uzasadnienie koniecznosci zmiany
terminu, wraz ze wskazaniem przyczyny i proponowanego nowego terminu. W sytuacji, o
ktorej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, umowa moze ulec przedluzenia o czas niezbgdny
do usuniecia/ustania przyczyny, ktora spowodowata koniecznos¢ przedtuzenia umowy.

10. Termin zakonczenia robét budowlanych oznacza date podpisania protokolu koncowego
odbioru przedmiotu umowy po spelnieniu nastepujacych warunkow:

a) zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru, ktora zostanie potwierdzona przez
inspektoréw nadzoru w terminie 7 dni od jej zgloszenia,
b) zakonczenia wszystkich robot,
¢) przekazanie zamawiajacemu kompletu dokumentéw powykonawczych wraz z potwier-
dzeniem zawiadomienia PINB o zakoniczeniu robét budowlanych lub uzyskanie pozwole-
nia na uzytkowanie.

§13

W trakcie realizacji umowy beda przeprowadzane ponizsze odbiory:
1.Odbioér dokumentacji projektowej etapu I:
Projektant zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru dokumentacje w formie zgloszenia
pisemnego. Do zgloszenia Projektant zalaczy czes¢ zglaszanej dokumentacji oraz protokot jej
przekazania. Zamawiajgcy zglosi Projektantowi w ciagu 7 dni kalendarzowych zauwazone
wady w przedmiocie odbioru dokumentacji projektowej i wyznaczy termin do ich usunigcia.
W przypadku przekroczenia przez Projektanta wyznaczonego terminu, Zamawiajacy odstapi
od odbioru. W takim przypadku Projektant jest zobowigzany do ponownego zgloszenia
gotowosci do odbioru (po uprzednim usunigciu wad). Zamawiajacy zobowigzuje si¢  do
wyznaczenia terminu odbioru dokumentacji projektowej w ciggu 7 dni od daty dokonania
zawiadomienia o gotowosci (w przypadku niestwierdzenia wad) lub daty zgloszenia przez
Projektanta usuni¢cia wad wskazanych przez Zamawiajacego, zawiadamiajgc o tym pisemnie
Wykonawce. Zakonczenie czynnosci odbioru dokumentacji projektowej nastapi w ciggu 7
dni i zostanie potwierdzone protokotem odbioru.
2.0dbior dokumentacji projektowej etapu II:

Projektant zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru dokumentacje w formie zgloszenia
pisemnego. Do zgloszenia Projektant zataczy czgs¢ zglaszanej dokumentacji oraz protokot jej
przekazania. Zamawiajgcy zglosi Projektantowi w ciagu 7 dni kalendarzowych zauwazone
wady w przedmiocie odbioru dokumentacji projektowej i wyznaczy termin do ich usunigcia.
W przypadku przekroczenia przez Projektanta wyznaczonego terminu, Zamawiajacy odstapi
od odbioru. W takim przypadku Projektant jest zobowigzany do ponownego zgloszenia
gotowosci do odbioru (po uprzednim usunigciu wad). Zamawiajgcy — zobowigzuje  si¢  do



wyznaczenia terminu odbioru dokumentacji projektowej w ciagu 7 dni od daty dokonania
zawiadomienia o gotowosci (w przypadku niestwierdzenia wad) lub daty zgloszenia przez
Projektanta usuniecia wad wskazanych przez Zamawiajacego, zawiadamiajac o tym pisemnie
Wykonawcee. Zakonczenie czynnosci odbioru dokumentacji projektowej nastgpi w ciggu 7
dni 1 zostanie potwierdzone protokotem odbioru projektu koncepcyjnego inwestycji.

3.0dbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
Celem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu jest ustalenie ilosci, jakosci
i zgodnosci z umowa robot, ktore, w trakcie realizacji ulegajg zanikowi lub zakryciu. Odbior
bedzie przeprowadzony w terminie do 3 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez
Wykonawcg. Odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony
Inspektor nadzoru inwestorskiego na pisemne zgloszenie kierownika budowy w dzienniku
budowy 1 poinformowaniu o tym fakcie niezwlocznie inspektora nadzoru.

4.0dbior cze¢Sciowy wykonanych robét:
Celem odbioru czgsciowego jest ustalenie ilosci. jakosci, wartosei robot objetych odbiorem
oraz zgodnosci prowadzonych prac z umowa. Odbior czesciowy bedzie przeprowadzony
w terminie do 3 dni roboczych liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce. Odbidr
czg$ciowy robot dokonuja upowaznieni inspektorzy nadzoru inwestorskiego. 7 czynnosci
odbioru czgsciowego wymaganych robot musi by¢ sporzadzony protokét. Protokdl odbioru
czesciowego robot jest jednym z dokumentow dostarczanych przez Wykonawce wraz z
fakturg za wykonane roboty. Protokdt odbioru czesciowego przygotowuje Wykonawcea.

5.Przeglad przed odbiorowy:
Celem przegladu przed odbiorowego wstgpna ocena jako$ci wykonanych robot
budowlanych, uzgodnienie formy opracowania dokumentacji powykonawczej oraz
okreslenie warunkow uznania ja za kompletng, ocena zaawansowania prac oraz okreslenia
ewentualnych zagrozen dotrzymania terminéw umownych. Przeglad przed odbiorowy jest
przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiajacego. Wykonawcy oraz inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przeglad przed odbiorowy zostanie przeprowadzony w terminie 2
tygodni przed umownym terminem wykonania przedmiotu umowy. Date przegladu okresla
Zamawiajacy. Z przegladu przed odbiorowego Zamawiajgcy przygotowuje protokdt po
jednym egz. dla kazdej ze stron.

6.0dbior konicowy:
Odbidr koncowy jest dokonywany po pisemnym zgloszeniu gotowosci do odbioru przez
Wykonawceg, calkowitym zrealizowaniu robot okreslonych w umowie, przygotowaniu
1 przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji  kolaudacyjnej oraz wszystkich innych
dokumentow okreslonych umowa. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez
komisje wyznaczong przez Zamawiajacego. Do udzialu w odbiorze zaproszeni beda
przedstawicicle Wykonawey oraz inni przedstawiciele instytucji wskazanych przez
Zamawiajgcego. Z czynnosci odbioru koncowego Zamawiajacy sporzadza protokot po 1 egz.
dla kazdej ze stron. Protokoél z odbioru koncowego stanowi potwierdzenie wykonania
$wiadczenia okreslonego umowa, a zarazem stanowi podstawe do dokonania rozliczenia
Wykonawcey z jakosci wykonanych robot. Odbior konicowy zostanie zakonczony pozytywnie
w przypadku potwierdzenia wykonania robot, spisania wad i usterek nieistotnych
niemajacych wpltywu na uzytkowanie obicktu wraz ze wskazaniem sposobu i terminu ich
usunigcia

7. Odbior w okresie gwarancji i rekojmi, przeglady gwarancyjne:
Odbiory te sg dokonywane w trakcie uzytkowania obicktu, na ktéry Wykonawca udzielit
rekojmi, gwarancji. Potwierdzaniem usuni¢cia wad w okresie gwarancji i rekojmi bedzie
osobny protokot sporzadzony przez Wykonawce i potwierdzony przez Zamawiajacego.

8. Odbior ostateczny:
Odbior ostateczny jest zwolywany przez Zamawiajacego w terminie nie pdzniej niz 30 dni
przed uptywem okreslonego umownego terminu uptywu rekojmi za wady fizyczne obiektu
lub gwarancji jakosci. W odbiorze winni uczestniczyé upowaznieni przedstawiciele
Zamawiajacego i Wykonawcy. O planowanym odbiorze Zamawiajgcy informuje pisemnie
Wykonawee 1 Uzytkownika nie pdzniej niz 7 dni przed planowang data odbioru.
W przypadku stwierdzenia wad czy usterek okres rekojmi bedzie przedluzony i
zabezpieczony o czas okreslony komisyjnie na usuniecie wykrytych wad czy usterek przez




Wykonawce lub o czas wyznaczony na rozwigzanie wyniklego problemu w inny sposéb. 7
przeprowadzonego odbioru po okresie rekojmi Zamawiajacy sporzadza protokol, po jednym
egz. dla kazdej ze stron. Brak uczestnictwa Wykonawey w odbiorze nie moze by¢ przyczyna
do nieprzeprowadzenie odbioru obiektu po okresie rekojmi. a w przypadku, gdy nastgpi
konieczno$¢ wykonania usuniecia wad czy usterek powstatych z winy Wykonawcy fakt ten
zostanie wpisany do protokotu odbioru wraz z zaleceniami dla Wykonawey. W przypadku nie
usunigcia wady przez Wykonawce w terminie okreslonym w protokole odbioru
Zamawiajacy zleci te czynnosci osobie trzeciej na koszt Wykonawey - po uprzednim.
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. Pozytywny protokot z odbioru ostatecznego zwalnia
Wykonawce z zobowigzan wynikajacych z umowy z tytutu rgkojmi i udzielonej gwarancji.

Wynagrodzenie Wykonawey, warunki platnosci
§14

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
calkowite wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci brutto: 28 817 670,00 zl, (slownie ztotych:
dwadziescia osiem milionow osiemset siedemnascie tysiecy szescset siedemdziesigt 00/100),
w tym:

a) wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie dokumentacji projektowej etapu I wynosi brutto:

450 180,00 zt, (stownie zlotych: czterysta pi¢cdziesigt tysiecy sto osiemdziesigt 00/100) platne

po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe:

b) wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie dokumentacji projektowej etapu Il wynosi

brutto: 300 120,00 z1, (stownie zlotych: frzysta tysigcy sto dwadziescia 00/100);

¢) wynagrodzenie ryczaltowe za pozostate roboty budowlane wynosi brutto:

28 067 370,00 zl. (stownie zlotych: dwadziescia osiem milionéw szescédziesigl siedem tysigcy

trzysta siedemdziesigt 00/100).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy.

. W przypadku pominiecia przez Wykonawce w wycenie przedmiotu zamowienia jakichkolwiek
robot lub kosztéw okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujecia w wynagrodzeniu
ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia z
powyzszego tytulu, a w szezegdlnosci roszezenia o dodatkowe wynagrodzenie.

4. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zaakceptowanych przez
Zamawiajacego wynagrodzenie za te roboty bedzie wyliczane z uwzglednieniem parametrow
cenotworezych przyjetych i okreslonych w cenniku Sekocenbud dla robot inwestycyjnych dla
wojewodztwa zachodniopomorskiego, okreslonych za kwartal poprzedzajacy wyceng robot
dodatkowych.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje rowniez
wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majatkowych i zaleznych
okreslonych w § 7 do dokumentacji okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz pelnienie
nadzoru autorskiego.

6. Platno$é z tytutu wykonania zamowienia okreslonego umowa, realizowana bedzie:

a) fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegdlnych robot, zgodnie z zaawansowaniem
przedmiotu niniejszej umowy, wystawionymi raz na miesiac platnych weiggu 30 dni od daty
wplywu do Zamawiajgcego.

b) fakturg koncowa.

7. Faktury cze$ciowe za wykonanie etapow robot projektowo-budowlanych moga zostac
wystawione po zakonczeniu poszezegdlnych etapdw prac, potwierdzonych protokotem odbioru
czesci zadania.,

Przed wystawieniem faktury czgsciowej Wykonawca zobowigzuje sig dostarczy¢ inspektorowi

nadzoru:

1) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci potwierdzajace, ze uzyte materialy

nadawaly sie do wbudowania lub o$wiadczenie kierownika budowy, ze wbudowane wyroby
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budowlane posiadaja dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie,

2) pozostale wyniki badan niezwlocznie po uzyskaniu protokolu.

3) dowdd potwierdzajacy przekazanie do utylizacji materialéw powstalych w wyniku robot
budowlanych,

4) dowody  zaplaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom (w tym pisemne oswiadczenie Wykonawey o dokonaniu platnosei, inne
zaakceptowane dokumenty przez Zamawiajacego np. przelew bankowy, druk wplaty
gotowka KP) wraz z o$wiadczeniem podwykonawcéw o zaplacie przez Wykonawce
wszystkich ~ wymagalnych ~ zobowigzan  wynikajacych 7  zatwierdzonych  przez
Zamawiajgcego umow o podwykonawstwo.

5) Kosztorysy ~ powykonawcze — wskazujgce — zaawansowanie  prac danym  okresie
rozliczeniowym.

0) Zestawienie sSrodkow trwatych zamontowanych urzadzen z podaniem: marki. typu.
wiodgeych parametrow technicznych miejsca zamontowania w budynku.

8. Wartos¢ taczna faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia okreslonego
w § 14 ust. I niniejszej umowy.

9. Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona po catkowitym zakoriczeniu odbioru koncowego
inwestycji, potwierdzonym protokotem odbioru koncowego przedmiotu umowy. Do faktury
koncowej Wykonawca dolaczy: protokd! odbioru koficowego robdt bedacych przedmiotem
umowy. potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 6 niniejszej
umowy oraz kierownika budowy i robot (przedstawiciele Wykonawcy), wykonany zgodnie z
zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo - finansowym, protokoly odbioru elementéw robot,
oswiadczenie z rozliczenia si¢ z mediow, dowody zaplaty wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom wraz z oswiadczeniem podwykonaweow i
dalszych podwykonawcow o zaplacie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajgcych
z zatwierdzonych przez Zamawiajacego umow o podwykonawstwo.

10. Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktury koncowej w terminie 30 dni liczac od daty jej
doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokét odbioru koncowego wraz
z dokumentacjg powykonawcza).

I1. Za dzien zaplaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zaliczki
§15

I. Zamawiajgcy dopuszeza udzielenie Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zaméwienia
(wysokose i ilos¢ zaliczek okredli Zamawiajacy zgodnie z przyznanym limitem srodkow
finansowym w danym roku budzetowym, w 2022 r. do kwoty 3 000 000,00 z1) w oparciu o art.
442 Ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania przez  Wykonawce przydzielonych

Zamawiajacemu w danym roku budzetowym $rodkéw finansowych, Wykonawcea jest

zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu wniosku o udzielenie zaliczki. nie pbézniej niz w

ciaggu 5 dni od otrzymania od Zamawiajacego na pismie informacji o podjeciu decyzji o

udzieleniu Wykonawcy zaliczki.

Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na roboty budowlane Wykonawca wniesie

Zamawiajagcemu 100% zabezpieczenia na wartos¢ wnioskowanej zaliczki w formie gotowkowej

wplacajac do kasy lub na konto bankowe Zamawiajacego albo w formie bezgotowkowej

W postaci gwarancji bankowej. gwarancji ubezpieczeniowej. weksli z porgczeniem wekslowym

banku lub spoldzielczej kasy oszezednosciowo — kredytowej z terminem waznodci

przekraczajagcym 40 dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych prac, okreslonych

w harmonogramie rzeczowo - finansowym. W przypadku, gdy z przesunieciem terminu

realizacji przedmiotu Umowy, zabezpieczenie na wartos¢ udzielonej zaliczki bedzie tracito

waznos¢, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia nowego zabezpieczenia badz
przedtuzenia dotychczasowego zabezpieczenia na warto$é udzielonej zaliczki przy zachowaniu
cigglodci zabezpieczenia. Koszt przedluzenia zabezpieczenia na wartosé udzielonej zaliczki
ponosi Wykonawca.
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4. Zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed ztozeniem wniosku o udzielenie zaliczki, oryginaty
gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, weksli z poreczeniem wekslowym banku lub
spoldzielezej kasy oszezednosciowo - kredytowej platnych na kazde zadanie Zamawiajacego
w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce warunkéw Umowy. dotyczacych rozliczenia
zaliczki, wraz z wnioskiem Wykonawca sklada u Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ wystawi¢ Zamawiajacemu w terminie 5 dni od dnia otrzymania
zaliczki na rachunek wskazany we wniosku fakture zaliczkowa o warto$ci otrzymanej zaliczki,
lecz nie pézniej niz 5 dni przed koncem roku.

6. Rozliczenie zaliczki nastepuje poprzez wystawienie faktur czgsciowych rozliczeniowych do
faktury zaliczkowej z czestotliwoscia raz w miesigeu za wilasciwe wykonane i odebrane roboty
budowlane w wysokosci i terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

7. Jako termin catkowitego rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zlozenia przez
Wykonawce whasciwie sporzadzonej, potwierdzonej przez inspektorow nadzoru inwestorskiego
faktury koncowej rozliczeniowej do faktury zaliczkowej za wykonane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym roboty budowlane wraz z protokotem ich odbioru.

8. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie zaliczki niezwlocznie po potwierdzeniu wykonania te]
czesei przedmiotu Umowy, na ktorg byta udzielona zaliczka i rozliczenie zaliczki. W przypadku
zabezpieczenia zaliczki w postaci gotowkowej Zamawiajacy po otrzymaniu i zatwierdzeniu
faktur czesciowych, rozliczeniowych zaliczke zwroci czgs¢ zabezpieczenia zaliczki do kwoty
rozliczonej dana fakturg czeéciowa rozliczeniowa, w terminie platnodei faktur.

9. W przypadku zaangazowania w roboty podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
rozliczenie zaliczki wymaga zalaczenia dowodu zaptaty dla podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow na ich rzecz platnosci za prace wykonane w ramach realizowanej umowy. na
ktore zaliczka zostata wyplacona oraz o$wiadczenie podwykonawcey lub dalszego podwykonawey
0 otrzymaniu naleznosci za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym. Za dowod zaplaty
nalezy rozumie¢ potwierdzong za zgodnos¢ z oryginalem kopie przelewu platnosci na konto
podwykonawcey lub dalszego podwykonawcy.

10. W nieprzewidzianych, wyjatkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiajacy na wniosek
Wykonawcy moze dopusci¢ rozliczenie zaliczek w innym terminie. Przedluzenie terminu
rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest nierozlaczne z przedhuzeniem terminu waznosci
zabezpieczenia na udzielong zaliczke.

11. Nierozliczenie zaliczki w ustalonym terminie wylaczajac sytuacje opisane w ust. 10 niniejszego
paragrafu spowoduje niezwloczne wystapienie Zamawiajacego do Gwaranta o jej zwrot
w wysokosci udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

12. Udzielenie przez Zamawiajacego dalszej zaliczki jest uzaleznione od wykazania przez
Wykonawee, 7e wykonal zaméwienie o wartosci poprzednio udzielonych zaliczek oraz od
przedstawienia dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji czesci zamowienia, za kiorg zaliczka zostala
wyplacona.

13. Przedstawienie przez Wykonawce rozliczenia wszystkich pobranych zaliczek jest warunkiem
przystapienia przez strony do odbioru koficowego przedmiotu Umowy i wystawienia przez
Wykonawee faktury konicowej za wykonanie Umowy.

14, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiajgeego na jego
pisemne wezwanie, jezeli Wykonawca nie rozpoczal wykonywania kolejnych elementow robot
zwiazanych z udzielona zaliczka i nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, zlozonego na
pismie, wyznaczajgcego ostateczny termin rozpoczgcia robot.

Kary umowne
§16

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$é w wysokosei 10 % wartosci brutto etapu zaméwienia od realizacji.
ktorego odstapiono (za etap realizacji uwaza si¢, W rozumieniu niniejszego paragrafu:
wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robét budowlanych) - za wyjatkiem



odstapienia na skutek okolicznosci okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo
zamowien publicznych:,

2) za zwloke w dostarczeniu dokumentacji projektowej do zaopiniowania oraz brak
dostarczenia jednego kompletu dokumentacji wraz z informacja o wystaniu dokumentacji do
uzgodnien wraz z zalaczonymi dowodami jej nadania, za kazdy dzien zwloki w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto przewidzianego za wykonanie dokumentacji projektowe;j,

3) za zwloke¢ w wykonaniu rob6t budowlanych w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto
przewidzianego za wykonanie calosci przedmiotu umowy, liczonej za kazdy dzien zwloki,

4) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokosci
0.01 % wartosci umowy brutto, liczonej za kazdy dzien zwloki, od uplywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniccie wad,

5) za zwlok¢ w usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia brutto przewidzianego za wykonanie robot budowlanych, liczony od
dnia nastgpnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego na usuniecie wad.

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 500 zt brutto, za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za brak zaplaty wynagrodzenia naleinego podwykonawey(om) lub dalszemu
podwykonawey(om) (lub zgloszonego roszczenia w przypadku, gdy Wykonawca zaplaci
podwykonawcy/om tylko cze$¢ wynagrodzenia) w wysokosci 5 000 zI brutto. za kazde
ujawnione wydarzenie,

§) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawea lub uzgodniony z Zamawiajagcym Podwykonawca
w wysokosci 10 000 zt brutto za kazdy przypadek;

9) za brak zaptaty lub nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawey z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia — w wysokosci 5 000 zt brutto za kazde ujawnione
wydarzenie;

10) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonaweg wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych wskazane w § 18 ust. 1 czynnosci —

w wysokosei 5 000 7t za kazdy ujawniony przypadek niezatrudnieni:

11) za niezwaloryzowanie wynagrodzenia podwykonawcom, jesli wykonawcy zostato

zwaloryzowane wynagrodzenie zgodnie z art. 439 ust. 112 - w wysokosci 1% wynagrodzenia

okreslonego w danej umowie podwykonaweczej.

2. Kary umowne za I etap nie zostang naliczone przez Zamawiajgcego w przypadku dotrzymania
terminu umownego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. Laczna maksymalna wysokosé¢ kar umownych, o ktorych mowa w § 16 nie przekroczy 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. | niniejszej umowy.

4. W uzasadnionym przypadku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupelniajgcego ponad naliczong kare umowng. do petnej wysokosci poniesionej szkody.

3. Strony postanawiajg, ze Wykonawca ponosi pelng i niczym nieograniczong odpowiedzialnosé¢ za
wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikow, podwykonawcow lub inne osoby z nim
wspolpracujace, wyrzgdzone w mieniu znajdujgcym si¢ na terenie budowy.

6. Strony ustalaja, ze w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1 lub odszkodowania

Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia kwoty kar lub odszkodowania z naleznosci

Wykonawey za wykonanie przedmiotu umowy, jako potrgceniec umowne, po pisemnym

powiadomieniu Wykonawecy.

§17

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) Zamawiajacy zaplaci kar¢ umowna za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 10 % wartodci brutto etapu zamowienia, od realizacji.
ktorego odstgpiono (za etap realizacji uwaza sie, w rozumieniu niniejszego paragrafu:
wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robot budowlanych) - za wyjatkiem
odstapienia na skutek okolicznosei okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo
zamowien publicznych; :




2) zwloki w oplaceniu faktur po 30 dniach od daty wplywu prawidlowo wystawionej
faktury do zamawiajacego (z tym, ze za dat¢ platnosci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia
rachunku bankowego platnika) na konto wykonawcy w  wysokosci 0.02%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwloki;

2. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktorych mowa w § 17 nie przekroczy 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 niniejsze] UMowy.

3. Wykonawey przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego ponad
naliczona kare umowng, do pelnej wysokosci poniesionej szkody.

§18
KLAUZULA ZATRUDNIENIA ART. 95 UST. 1

1. Wykonawca/Podwykonawea zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caly okres realizacji zamowienia, wszystkich osob wykonujgcych czynnosci polegajace na
wykonywaniu prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych. w szezegdlnosei czynnosci
dotyczacych: wykonywania robot ziemnych, robét montazowych, zwigzanych z montazem
rurociagow, instalacyjnych (elektrycznych), budowy nawierzchni utwardzonych (np. drogi,
chodniki), obstugi maszyn i urzadzen budowlanych (np. obstuga koparek. spycharek, tadowarek.
samochodéw ciezarowych itp.) objete zakresem zamowienia. Wymog nie dotyczy 0sob
kierujacych budowa, 0s6b wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
0sob prowadzacych jednoosobowa dzialalnos¢ gospodarcza (samozatrudnienie) wykonujgcych
ustugi dostaw materialow budowlanych, ustug transportowych, sprzetowych i podobnych).

2. W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawey odnosnie do spelniania przez wykonaweg lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b  wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczei w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
WYmMogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajacego 0 kazdym przypadku zmiany
sposobu zatrudnienia osob wykonujgeych ww. czynnosci nie pozniej niz w terminie 5 dni od
dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce.
podwykonawce lub  dalszego  podwykonawce — zamawiajacy — moze zwrdcic  sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. Nie pézniej niz na 7 dni kalendarzowych (decyduje data wplywu) przed zamiarem
wprowadzenia 0s6b na teren budowy, wykonawca przedlozy zamawiajgcemu o$wiadczenie
o0 zamiarze zatrudnienia poszczegélnych oséb na podstawic umowy o pracg przy realizacji
zadania, z podaniem termin6w wazno$ci umow oraz stanowisk pracy zatrudnionych osob.
W przypadku braku sprzeciwu Zamawiajgcego, wykonawcea zatrudni osoby, o ktérych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przed dniem rozpoczecia wykonywania przez te
osoby w ramach realizacji niniejszej umowy.
Dodatkowo, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawea przedlozy Zamawiajacemu wskazane w ust. 6 lit. b) — d) dowody w \
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
Wykonaweg lub Podwykonawcg 0sob, o ktérych mowa w ust. 1.

Pracownicy zatrudniani przez wykonawce, podwykonawcg i dalszego podwykonawee <
musza byé niekarani (za przestgpstwa dokonane umysinie) co podlegac bedzie weryfikacji

przez zamawiajgcego.
6. Dowodami potwierdzajacymi spelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg "
przez Wykonawee lub Podwykonawcg osob, o ktorych mowa w ust. 1 moga by¢ w
—szezegOlnosei:




a) oswiadczenie Wykonawey lub Podwykonawey oraz o$wiadczenie ich pracownika
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyezy
wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadezenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i zakres
obowiazkoéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawey albo odpowiednio pracownika;

b) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopia umowy/uméw o prace osob wykonujgeych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawey lub Podwykonawey (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajagcy ochrone danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w
sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (tj. w szczegolnosci bez adresoéw, nr PESEL pracownikow).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaSwiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy:;

d) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopia dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych). Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Nieztozenie przez Wykonawce w terminie wyznaczonym zadanych przez Zamawiajgcego

dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci oraz uprawnia do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktdrej
mowa w § 16 ust. 1 pkt 10) umowy oraz moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od Umowy przez

Zamawiajgcego.

8. Postanowienia okreslone w niniejszym paragrafie stosuje sie takze do Podwykonawcdéw oraz

dalszych podwykonawcow.

9. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawcee kary umownej w wysokosci, o

ktorej mowa w § 16 ust. 1 pkt 10) umowy oraz moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy

przez Zamawiajgcego.

Re¢kojmia oraz gwarancja jakosci
§19

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiajacy gwarancji na wykonane
roboty bedace przedmiotem Umowy, w tym na wbudowane materialy na okres 7 lat oraz
gwarancji na zamontowane urzadzenia i instalacje na okres 5 lat liczony od dnia podpisania
przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot.

2. Zamawiajacy przedtuza okres rekojmi za wady na czas odpowiadajacy okresowi gwarancji na
wykonane roboty, wbudowane materialy, urzadzenia, instalacje bedace przedmiotem Umowy,




okreslony przez Wykonawce w ofercie, o ile jest on krotszy od okresu udzielonej przez

Wykonawce gwarancji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuwania wad powstatych w okresie gwarancji lub re¢kojmi na

whasny koszt, w terminie nie diuzszym niz 14 dni liczac od daty pisemnego lub droga

elektroniczng zgloszenia przez Zamawiajacego.

4. Strony dopuszczajg uzgodnienie dtuzszego terminu usunigeia wad z uwagi na uwarunkowania
zewnetrzne i technologiczne, jednak wady mogace powodowaé zagrozenie zycia i zdrowia lub
dalsze uszkodzenia przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ niezwlocznie.

5. Najpozniej w dniu odbioru koncowego robot Wykonawca wyda Zamawiajacemu dokument
gwarancyjny. co do jakosci odebranego przedmiotu umowy z oswiadeczeniem Wykonawcy
w zakresie wykonania dzieta budowlanego zgodnie z wszelkimi normami prawnymi
i technicznymi majgcymi  zastosowanie w budownictwie, przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy, wolnego od wad i udzielenia ochrony
gwarancyjnej na warunkach niniejszej Umowy.

6. Bieg gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego robot i obejmuje: wady materiatléw oraz wady w robotach budowlanych.

7. Jezeli w ramach gwarancji lub rekojmi Wykonawca dokonal usunigcia wad istotnych, termin
gwarancji lub rckojmi biegnie na nowo od chwili usuniecia wad. W takim przypadku
wykonawca ma obowigzek przedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania w czesci i o
wartosci dotyczgcej usunigtej wady wymienianego lub naprawianego elementu lub
urzgdzenia”.

8. W okresach udzielonej przez Wykonawce gwarancji lub rekojmi na roboty budowlane
i wbudowane materialy Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy przeprowadza¢ bedzie nie
rzadziej niz raz w roku przeglady gwarancyjne, z ktérych sporzadzane beda protokoly,
zawierajgce stwierdzone wady lub ich brak. O zamiarze przeprowadzenia przegladu
gwarancyjnego Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej z wyprzedzeniem
7 dni roboczych.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usunigcie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

10. Koszty, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze pokry¢ w calosci
lub w czescei z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11. Przeglad gwarancyjny, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu dokonany zostanie
w szczegolnoscei przed uplywem okresu gwarancji i r¢kojmi ustalonym w niniejszym
paragrafie.

12. Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady, ktore
zostaly zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

13. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych w Umowie
odpowiednie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy
sprzedazy.

14. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytutu
rekojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym

15. W razie gdyby z przyczyn obicktywnie niezaleznych od wykonawcy nie mozna usung¢
istotnej wady, wykonawca jest zobowigzany do poinformowania zamawiajacego o tej
sytuacji i jej przyczynach, w celu uzgodnienia na piSmie innego terminu usuni¢cia wad.
Przez istotng wade nalezy rozumieé ceche zmniejszajacg warto$s¢ wykonanych robét lub
urzadzen ze wzgledu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z doku-
mentacjg Zamawiajacego lub obowiazujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi'
wykonania robét, wiedza techniczng, normami lub innymi dokumentami wymaganymi
przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robot lub urzadzen. .

15a.Zamawiajacy w przypadku ujawnienia wad, ktére nadajg sie do usuniecia podejmuje de-
cyzje:

(8]

1. 0 odmowie dokonania odbioru robot budowlanych do czasu usuni¢cia wad i po- <
nownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru robot budowlanych.
Zamawiajacy sporzgdza protokél odmowy robét budowlanych,

2. 0 dokonaniu odbioru i wyznacza termin na usuni¢cie wad, jezeli nie umozliwiaja
one uzywania obiektu lub pomieszczen; terminy na usuwanie wad stwierdzonych




podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy nie mogg by¢ dluzsze niz 14 dni,
chyba, ze technologia robé6t uniemozliwi usunigcie wad w tym terminie. Zamawia-
jacy sporzadza protokél odbioru kencowego robét budowlanych,
15b. Zamawiajgey w przypadku ujawnienia wad, ktore nie nadaja si¢ do usunigcia podejmuje
decyzje o:
1. obnizeniu wynagrodzenia za dany element posiadajacy wady, gdy wady nie
umozliwiaja uzywania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Zamawia-
jacy sporzadza protokél odbioru koiicowego robot budowlanych,
2. odstgpieniu od umowy z winy wykonawey w terminie 30 dni kalendarzowych
od dnia sporzadzenia protokolu odmowy odbioru koncowego robét budowlanych,
gdy wady uniemozliwiaja uzywanie zgodnie z przeznaczeniem.
16.  Ostatni przeglad gwarancyjny wraz z konserwacja urzadzen powinien byé dokonany w
ostatnim miesigcu udzielonej gwarancji przez wyspecjalizowany serwis.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§20

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej podanej w ofercie stanowi kwote 1 440 883,50 PLN i zostanie wniesione przez
Wykonawece w formach przewidzianych w art. 450 ust. 1 Ustawy Prawo zamowien
publicznych najpézniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy,

2. Zabezpieczenie stuzy zaspokojeniu roszezenh z tytutlu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. w tym zaspokojeniu roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady oraz
z tytutu naliczonych kar umownych. Wykorzystanie pelnej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na poczet roszezen przystugujacych Zamawiajgcemu nie narusza
uprawnien odszkodowawczych Zamawiajacego

3. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru sposobu
zaspokojenia roszczen z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo poprzez
potrgcenia z faktur wystawionych przez Wykonawce, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawey na pismie o wysokosci potracenia.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego

W nastepujacy sposob:

- 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia przekazania robot
budowlanych przez Wykonawee i przyjecia ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie
wykonanych po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru robot,

- 30 % wartodci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uplywie terminu
gwarancji i rekojmi za wady oraz stwierdzeniu usunigcia ujawnionych w tym okresie wad
zgloszonych przez Zamawiajacego.

5. Jesli w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zastosowano kary umowne potracane
z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej Umowy, zwrotowi podlega kwota
pomniejszona o sumg naliczonych kar umownych.

6. Za zgoda Zamawiajgcego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 Ustawy Prawo zamdwien publicznych.

7. Po uplywie okresu rekojmi Zamawiajacy na podstawie bezusterkowego ostatecznego
protokolu odbioru zwolni w ciagu 15 dni od dnia podpisania protokotu ostatecznego ztozone
na okres rgkojmi na wskazany rachunek bankowy lub odesle dokument zabezpieczenia na
adres Wykonawcy., W przypadku stwierdzenia usterek i braku ich usuwania ze strony
Wykonawcy, Zamawiajacy zatrzyma nalezng kwote z rekojmi lub wystapi o nig do Gwaranta.

Rozliczenie za media
§21

. Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy stworzenie zaplecza socjalnego i magazynowego na
przekazanym terenie budowy.

2. Zamawiajagcy wskaze miegjsca poboru energii elektrycznej. wody oraz podlaczenia do
kanalizacji przy przekazywaniu terenu budowy.
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3. Wykonawca zamontuje na wlasny koszt podliczniki na pobor mediow (wody. energii
elektrycznej) na potrzeby realizacji niniejszej umowy oraz rozliczanie ich zuzycia na postawie
wystawionych przez Zamawiajgcego faktur.

Odstapienie od umowy
§22

1. Oprocz przypadkow okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz ustawiec Prawo
zamoéwien Publicznych (art. 456), Stronom przystuguje prawo odstapienia od niniejsze]
Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w razie

zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie niniejszej Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia ninigjsze]

Umowy: w takim przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

tytutu wykonania czesci niniejszej Umowy: Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej Umowy

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) Zamawiajgcemu przystuguje ponadto prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w razie:

a) nierozpoczecia robot przez wykonawe¢ bez uzasadnionych przyezyn oraz
nickontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania zamawiajacego w terminie 7 dni
liczgc od daty otrzymania pisemnego wezwania,

b) ujawnienia stanu niewyplacalnosci Wykonawcy,

¢) ztozenia wniosku o upadtosé¢ Wykonawcy,

d) wydania nakazu zajecia majatku  Wykonawey, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy,

e) ponadmiesiccznego zwloki w realizacji budowy w poréwnaniu z przedfozonym zgodnie
z§9 ust. 16 - niniejszej umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy.

2. Odstgpienie od niniejsze] Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu
na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zglosi o dokonanie odbioru przez Zamawiajacego robot przerwanych,

3) Zamawiajacy dokona odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty.
ktore zostaly wykonane i odebrane do dnia odstapienia.

4. W razie odstgpienia od ninigjszej Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robot w toku oraz
zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty stosownie do ich zaawansowania.

Podwykonawstwo
§23

1. Wykonanie robot budowlanych przy pomocy podwykonawcow lub  dalszycl
podwykonawcow moze odbywac si¢ wylacznie za wiedza Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do niezwlocznego informowania o wszelkich
zmianach dotyczacych Podwykonawcow, ktdre wystapia w trakeie wykonywania zamowienia.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw. ich przedstawicieli lub pracownikow. jak za wlasne dzialania Iub
zaniechania.
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5. Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 30 dni przed jej
zawarciem z Podwykonawca.

6. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:
a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy nie moze

by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgezenia Wykonawcy, Podwykonawcey lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

¢) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach,
na podstawie odbiorow czgsciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonaweg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy,

¢) okres odpowiedzialnosci Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, oparty jest na zasadach ogélnych okre§lonych
w kodeksie cywilnym.

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy 1 do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecane] czeSci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcey. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcey lub
dalszego Podwykonawey., wykazy personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach
0s0b. ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowily zalacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiefi:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy:

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawey, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego:

¢) ksztattujgcych prawa i obowiagzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy
zawartej migdzy zamawiajgcym a wykonawca.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapié
wylacznie po akeeptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci

robot i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy,
wraz z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére maja by¢ realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdznicj




niz 30 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg, wraz ze zgoda Wykonawcey na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, b¢dzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia
przedlozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedfozenia projektu
przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedlozenia projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 12.

11. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 10 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci
w nastepujgcych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, przy czym, Zamawiajacy moze odstapic¢ od
zgdania zalacznikow do umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 9,

b) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentoéw lub informacji, o ktorych mowa w ust. 9,

¢) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawey przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zapflaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce:

d) edy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawey Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego,

¢) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowsa dla tych robdt,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonaweg na
podstawie umowy:

@) zawiera postanowienia sprzeczne z umowag, a W szczegOlnosci gdy umowa
o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa 1 obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgcych warunkow
wyplaty wynagrodzenia - w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajgcym
a wykonawca.

12. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu  umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 13 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo.
uwzgledniajgcy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

13. Po akeeptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej niz na 7 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

14. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo. ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 11.

15. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

16. Wykonawca. Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajgcemu

po$wiadczona za zgodnos$é z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, kiorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czgé¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0.5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 14 umowy. oraz umow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy temu
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obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosei wickszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawey niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawey., z ktorym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawey.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przeditozy wraz z kopia umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawey lub dalszego
Podwykonawcy. badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu
Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawey posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey niz ten,
z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 12-18.

Do dokonania zmian istotnych postanowiei Uméw o podwykonawstwo, innych niz
okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady okreslone w ust. 12 - 18.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy
Podwykonawcea jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawey lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych ta umowa.

. Zamawiajgcy. moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawey lub

dalszego Podwykonawey od wykonywania $wiadczefi w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny. osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonaweca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw Iub ustug lub dotrzymania
terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce z podwykonawceg lub podwykonawey z dalszym
podwykonawca umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane bez zgody Zamawiajacego.
Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialno$cei okreslonej w art. 647" § 5 KC.

Zlecenie wykonania czgsci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawey
wobec  Zamawigjgcego. Wykonawea jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania Podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

W przypadku powierzenia wykonania czgéci prac Podwykonawcom, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do koordynowania prac wykonywanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiajacym
odpowiedzialno$¢ za nalezyte wykonanie tych prac.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastgpnych czesci naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienic dowodéw  zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych.

. W przypadku nie przedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcom, zamawiajacy wstrzymuje bieg terminu do zaplaty
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czeSci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.

- W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawee lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, kiore]
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przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

30. Bezposrednia zaplata, dokonana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcey lub dalszego
Podwykonawcy, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

31. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwic
wykonawcey zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
0 terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powolywaé sie na potracenie roszczen wykonawey wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

32. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 31, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) niec dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawey lub dalszego Podwykonawey w  przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosei naleznej zaplaty tub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

¢) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawey, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaplaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

34. W przypadku zastapienia bioracych udzial w realizacji zamowienia podmiotow, o ktorych
mowa w art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamdwien publicznych, innym Podwykonawcea,
Podwykonawca ten winien spelnia¢ warunki w zakresie nie mniejszym niz dotychczasowy
Podwykonawca.

35. Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
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Waloryzacja
§ 24

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamowien publicznych, w przypadku zmiany ceny materialow
lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoOwienia, wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy moze podlega¢ waloryzacji w przypadku zmiany powyzej 10% wskaznika cen
produkeji budowlano — montazowej publikowanego przez Prezesa GUS zwigzanych z realizacja
zamoOwienia, w stosunku do cen lub kosztow obowigzujgcych w terminie skladania oferty.

2. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za roboty wykonane w okresie 12

miesigcy od dnia zawarcia umowy.

Wynagrodzenie bedzie zmieniane w oparciu o wskaznik cen produkeji budowlano — montazowej

publikowany przez Prezesa GUS w poréwnaniu ze wskaznikiem z analogicznego miesigca roku

poprzedniego w stosunku do zakresu jeszcze nie realizowanego na dzien sporzadzenia
wniosku o waloryzacje wynagrodzenia. W przypadku gdyby w/w wskaznik przestal by¢
dostepny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez
Prezesa GUS;
4. Wykonawca zlozy stosowny wniosek o waloryzacje wynagrodzenia
1) Wykonawca zobowigzany jest uzasadni¢ wniosek o waloryzacje przedstawiajgc
zamawiajgcemu szczegdlowg kalkulacje kosztow wedlug stanu sprzed danej zmiany cen
materialéw i kosztow oraz szczegolowg kalkulacje kosztow wedltug stanu po zmianie, oraz
wskaze kwote, o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie;

2) wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujace, ze zmiana cen materiatlow lub
kosztow o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztow obowigzujacych w terminie sktadania
oferty, wptynela na koszty wykonania zamowienia,
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3) w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu,
Strona umowy. ktorej przedlozono wniosek, moze zwrocié si¢ do drugiej Strony
z wezwaniem o jego uzupelnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentéw; wnioskodawca zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie
wyczerpujaco 1 zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania,

4) Strona umowy, ktorej przedlozono wniosek, w terminie 14 dni od otrzymania kompletnego
wniosku. informacji i wyjasnien, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania
stanowiska, uznaje si¢ dzief jego wystania na adres wlasciwy dla doreczen pism odpowiednio
do Zamawiajacego lub Wykonawcy,

5) Jezeli bezsprzecznie zostanie wykazane, ze wysokos¢ wskaznika publikowanego przez Prezesa
GUS zwigzanych z realizacja zamowienia uprawniaja do waloryzacji wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajacy nowa wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy.

Pierwsza zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastapi¢ nie wezesniej niz po

uptywie 12 miesigey od daty rozpoczgeia realizacji zamowienia. Kazda kolejna waloryzacja

dokonywana bedzie po uplywie 12 miesigcy od poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana
zgodnie z zapisami w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu.

Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Zamawiajacy okresla

maksymalng, dopuszczalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawey w calym

okresie realizacji zamowienia, w wyniku zastosowania postanowien, o ktérych mowa w ust. 2 i

nast. powyzej, ostateczna wartos¢ przedmiotu umowy nie moie byé wyisza o wigcej

niz 10% ceny wybranej oferty.

Przez zmiane ceny materialow lub kosztéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow.

jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia

wykonawcy zawartego w ofercie. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do zwaloryzowania
wynagrodzenia umownego w przypadku obnizenia cen zgodnie ze wskaznikiem wskazanym

w ust. 3 niniejszego paragrafu.

W przypadku gdy umowa zostata zawarta po uptywie terminu 180 dni od dnia uplywu terminu

sktadania oferty poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dziefi otwarcia

oferty. w takim przypadku pierwsza waloryzacji moze odby¢ si¢ nie wezesniej niz po uplywie

12 miesiecy od dnia otwarcia oferty.

§ 25

Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamdwien publicznych, wysoko$é wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy moze podlega¢ waloryzacji takze w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego.,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, wartosé netto wynagrodzenia Wykonawey
nie ulegnie zmianie. a okreslona w ancksie do umowy warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow dotyczacych podatku od towaréw i ustug lub
podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany. o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawea zobligowany bedzie przedlozy¢
Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikow. dla ktérych ma
zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany, ktdre maja
bezposredni wplyw na zaoferowana w ofercie ceng wykonania zamdowienia. Jezeli Wykonawca
udowodni Zamawiajagcemu zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartos¢




wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zwickszenia wynagrodzenia o0sob
bezposrednio wykonujacych zamdwienie.

4. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, Wykonawca zobligowany bedzie
przedozy¢ Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikow, dla
ktorych ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacjg kosztow wynikajacg z przedmiotowe]
zmiany, ktore majg bezposredni wplyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zaméwienia.
Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajacemu zasadnos¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcey, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3 i 4, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob bezposrednio wykonujgeych
zamOwienie na rzecz Zamawiajgcego.

5. Podstawa do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1. jest
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego. ztozony drugiej Stronie umowy najpoznic]
w terminie do 30 dni od wejcia w zycie nowych przepisow, zawierajacy dokladny opis
proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem i szczegolowg kalkulacjg kosztéw oraz zasadami
sporzadzenia takiej kalkulacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodni¢ Zamawiajacemu, ze zmiana
przepisow, wskazanych w ust. 1, bedzie miala wplyw na koszty wykonania przez niego
zamowienia.

7. Whniosek Wykonawey wraz z zalagczonymi dokumentami podlega¢ bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajacego, ktory w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zwroci¢ si¢ do Wykonawcey
7z wezwaniem o jego uzupelnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien. informacji lub
dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajacego
wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

8. Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien
zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania stanowiska, uznaje si¢ dzien jego
wyslania na adres wlasciwy dla dorgczen pism dla Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawey w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetnial warunkow
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

10. W przypadku wniosku skladanego przez Zamawiajgcego, wniosek taki powinien zawiera¢ co
najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
oraz powolanie si¢ na podstawe prawng zmiany przepisow.

11. Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w pkt 10, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ do
Wykonawey o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentow niezbednych do
oceny przez Zamawiajgeego, czy zmiany w zakresie przepisow przywolanych w ust. 1, majg wplyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow
uzasadniaja zmiane wysokosci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy
W wezwaniu.

12. Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej powyZej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze zmiany
przywolanych w ust. | przepisow uzasadniaja zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawey, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajgcy nowa wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy. z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

13. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wezesniej niz z dniem wejscia
w zycie przepisow, stanowigeych podstawe do wystapienia z wnioskiem o zmiang 1 nie wezesnic
niz po uptywie 12 miesiecy od daty rozpoczgcia realizacji zamowienia.

14. W zwiazku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Zamawiajacy
okreéla maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawey w calym okresie
realizacji zamoéwienia, w przypadkach okreslonych w ust. 1 powyze]. ostateczna wartosé
przedmiotu umowy nie moze by¢ wyzsza o wigcej niz 10% ceny wybranej oferty.
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Wprowadzenie zmian do umowy
§26

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wylacznie w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Poza innymi wypadkami przewidzianymi w treSci umowy, Zamawiajacy przewiduje

mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowiernt umowy w przypadku:

1) koniecznosci przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) sity wyzszej. kleski zywiotowej;

b) szczegolnie  niesprzyjajacych — warunkow  atmosferycznych — uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw;

¢) jakiegokolwiek opéznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez lub
dajacych si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajacego na terenie budowy;

d) zastosowania robot, nieobjetych zamdwieniem, ktorych konieczno$¢ wykonania nie
mozna bylo przewidzie¢, w trakcie przygotowywania zamowienia do realizacji, a ktore
sg niezbgdne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, ktérych warto$é nie
przekracza 15 % ceny catkowitej wynagrodzenia okreslonego w § 14 ust.1 niniejszej
Umowy,

e) zgodnej woli stron wynikajacej z koniecznosci dostosowania przebiegu robét do
funkcjonowania jednostki Policji w zakresie rozwigzan organizacyjnych i wykonywania
funkcji Policji,

f) powstania. materializacji i zgodnego zaakceptowania przez strony umowy
zidentyfikowanego ryzyka administracyjnego, operacyjnego, organizacyjno-finansowego
oraz. kadrowego i technologicznego wynikajacego ze stanu epidemii. stanu zagrozenia
epidemicznego COVID-19 lub innej choroby zakaznej;

2) wystapienia zmian bedacych nastepstwem okolicznoscei lezacych po stronie Zamawiajacego.
W szczegolnosci: wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego z tytulu braku $rodkow
finansowych;

3) powstania okolicznosci bedacych nastepstwem dzialania organéw administracii.
w szczegolnosci:

a) przekroczenia  zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy

administracji decyzji, zezwolen itp.,

b) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy;

4) powstania koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowe;,
w szezegolnosci:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

b) jezeli rozwigzania te, w tym materialy i urzadzenia bedg mialy znaczacy wplyw na
obnizenie kosztow eksploatacji. poprawy bezpieczenstwa, powodujgce poprawienie
parametrow technicznych, wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep
technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepisow;

¢) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa
powszechnie obowigzujgcego lub  wewngtrznych przepisow oraz  wytycznych
obowigzujgcych w Policji:

d) zaistnienia zdarzen lub polaczonych zdarzen lub okolicznosci, niezaleznych od
Wykonawcy, ktore zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiaja wykonanie zobowiazan
wynikajgeych z Umowy, a ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ ani im zapobiec lub
przezwyciezy¢ poprzez dzialanie z zachowaniem nalezytej starannosci;

e) koniecznosci zastosowania niezbednych dla prawidlowego wykonania przedmiotu
zamOwienia robét dodatkowych, nieobjetych zamowieniem, ktorych Zamawiajacy nie
mogt przewidzie¢ dzialajac z nalezyta starannoscig, przy spelnieniu warun
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wynikajacych z art. 455 ust. 1 pkt 3) Prawo zamowien publicznych i innych przepisow
powszechnie obowigzujacego prawa,

f) koniecznosci wykonania robot, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lit d) niniejszego
paragrafu;

Kazda ze wskazanych w ust. 2 pkt 4 lit. a) — f) niniejszego paragrafu zmian moze by¢

powigzana ze zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz ze zmiang wynagrodzenia

na zasadach okreslonych przez Strony.

5) 7 powodu innych przyczyn zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia,
a niczaleznych od stron m.in.:

a) Wystepowania odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, hydrogeologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury
podziemnej lub obiektow infrastrukturalnych nieprzewidzianych w umowie:

b) Koniecznosci usuwania bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej:

¢) Ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnych
z inwentaryzacja podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznosci
wykonania robdt zwigzanych i ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji:

d) Wstrzymania realizacji robdt budowlanych przez ZAMAWIAJACEGO z przyczyn
niezaleznych od WYKONAWCY:

¢) Koniecznosci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy:

f) Koniecznodci uzyskania przez ZAMAWIAJACEGO dodatkowych porozumien, zgdd,
zmian decyzji umozliwiajacych realizacje robot itp.;

g) Odkrycie na terenie budowy broni, bomb, niewypaléw i niewybuchoéw lub innych
materialow  wybuchowych,  szczatkéw  ludzkich oraz obiektow o znaczeniu
archeologicznym lub/i historycznym:;

h) Wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych z przyczyn innych niz
zawinione przez WYKONAWCE w przypadku, o ktérym mowa w art. 50 ust.1 pkt.4
Prawa budowlanego:

i) Konieczno$¢ uzyskania wyroku sagdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu.
ktorego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

i) Uzyskania opinii, zezwolen, opracowan, decyzji ktorych nie wymagano przy zawieraniu
UMowy;

k) Zmiany przepisow powszechnie obowigzujacego prawa lub wprowadzenia nowych
przepisow powszechnie obowiagzujgcego prawa, nakladajacych na Strony ograniczenia
lub dodatkowe obowigzki/prawa, jezeli tresé tych przepisdéw ma lub moze mie¢ wplyw
na wykonanie zamowienia lub jezeli Zamawiajacy bedzie obowiazany je uwzglednic.

6) =zastgpienie dotychczasowego Wykonawcy nowym wykonaweg w wyniku potgczenia,
podziatu, przeksztalcenia, upadlosei restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy przedsigbiorca spetnia warunki udzialu
w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
soba innych istotnych zmian Umowy,

7) przejecia przez Zamawiajacego zobowiazan Wykonawcey wzgledem jego podwykonawcow:

8) w przypadku zmian, ktére nie sg istotne w rozumieniu przepisow Ustawy Prawa zamowien
publicznych;

9) wystepowania okolicznosci niezaleznych od WYKONAWCY Iub ktorych WYKONAWCA
przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byl w stanie unikna¢ lub przewidziec, jak
rowniez w przypadku innych przeszkod lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy
spowodowanych przez osobg trzecia (np. instytucje i ograny administracji panstwowej oraz
inne instytucje, w tym wojskowe, biorace udzial w realizacji przedmiotu zamowienia) lub
site wyzsza (zdarzenie, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢, ktéremu nie mozna bylo
zapobiec, ani ktoremu nie mozna bylo przeciwdziala¢, a ktore uniemozliwia
WYKONAWCY wykonanie catosci lub czesci zobowiazan) — o czas dzialania sity wyzszej
oraz czas potrzebny do usunigcia skutkow jej dziatania oraz usuniecia przeszkod:

10) Koniecznosci skoordynowania robdt z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie
kompleksu;

W przypadku zaistnienia jednej z okolicznodei, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b) i pkt 4

niniejszego paragrafu Wykonawca wykona wyceng robot budowlanych w formie kosztorysu




sporzadzonego metodg szczegdlows. przy  zastosowaniu  nast¢pujacych  nosnikow

cenotworczych nie wyzszych niz:

a. stawka roboczogodziny R - érednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg publikacji
Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzania Kosztorysu;

b. koszty posrednie Kp (liczone od R+S) — $rednie wg publikacji Sekocenbud aktualnego na
dzien sporzadzania kosztorysu;

c. zysk Z (liczone od R+S+Kp) — s$redni wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien
sporzagdzania kosztorysu;

d. ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (lgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedlug srednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materialow i sprzgtu zostana
przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcow na
stronach internetowych, ofert handlowych, itp.

¢. naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR. W przypadku
braku stosownego katalogu nalezy zastosowac¢ innych stosownych katalogow.

4. Zmiana umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktore powinny zawierac:

1) opis zmiany i jej uzasadnienie,

2) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia,

3) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin realizacji Umowy.

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci
w formie opisowej 1 wiasciwie umotywowanej (protokol wraz z uzasadnieniem) przez
powotang przez Zamawiajacego komisje techniczng, w skladzie. ktérej beda m.in. inspektor
nadzoru oraz kierownik budowy.

6. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy 1 Wykonawca dopuszezaja mozliwos¢ zmian
redakeyjnych Umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych
w rejestrach publicznych.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
1 przedmiarach robot, oraz robot, ktérych wykonanie bedzie niezbedne do prawidlowego, (4.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami)
wykonania przedmiotu umowy. Podstawa wprowadzenia tych robot bedzie zatwierdzony przez
Zamawiajacego protokot koniecznosci.

8. Mozliwa jest zmiana umowy, w tym zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wystapi
koniecznos¢ realizacji dodatkowych robdt budowlanych nieobjetych zamowieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne do wykonania podstawowego przedmiotu
zamoOwienia i zostang spelnione tacznie warunki opisane w art. 455 ust. 1 pkt. 3). Wyliczenic
wynagrodzenia nastapi w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu.

9. Kazda ze wskazanych w niniejszym paragrafie okolicznosci, moze by¢ powigzana ze zmiang
terminu wykonania przedmiotu umowy o czas konieczny do ustania/usuni¢cia przyczyn w celu
prawidtowego wykonania umowy oraz ze zmiang wynagrodzenia na zasadach okreslonych
przez Strony w niniejszym paragrafie.

Klauzula salwatoryjna
§ 27

Jezeli ktdrekolwiek z postanowien Umowy jest lub stanie sie niewazne w catosei lub w czesei,
Strony postanawiaja, ze nie bedzie to miato wplywu na waznos¢ pozostatych postanowien Umowy
w jakiejkolwiek czesci. Strony zobowigzujg si¢ ponadto do dolozenia szczegdlnej starannosci
celem ustalenia brzmienia nowego postanowienia Umowy, ktérego cel gospodarczy bedzie zgodny
z tym, dla ktérego w Umowie wprowadzono postanowienie, ktore byto lub stato sie niewazne w
calosci lub w jakiejkolwiek czg$ci. W przypadku braku dojécia do porozumienia, w migjsce
niewaznych postanowien obowigzujg odpowiednie przepisy prawa.



Postanowienia koncowe
§ 28

1. Strony zgodnie oswiadczaja, ze wszelka korespondencja pomigdzy nimi winna by¢ kierowana
na adresy wskazane w nagldwku niniejszej umowy.

2. Strony podaja jako adresy do korespondencji adresy wskazane w umowie. Kazda ze stron
zobowigzana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu pod rygorem
przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres dotychczasowy zostata skutecznie dorgezona.
W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie o$wiadczenia na ostatni
znany drugiej stronie adres.

Strony moga wskaza¢ na pismie inne adresy dla dorgczen.
Strony wskazujg nastepujgce adresy mail/numery faksow dla realizacji przedmiotu umowy:
e /ZAMAWIAJACY - wuzii@sc.policja.gov.pl; fax. 47 78 11 423
¢ WYKONAWCA - rkulka@primeconstruction.pl ; tel. 91 422 08 85
3. Dane do faktury:
1) ZAMAWIAJACY: Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin
REGON 810903040, NIP 851-030-96-92
2) WYKONAWCA: Prime Construction Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Bronowicka 45
71-012 Szczecin

4. Spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

6. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych
z niniejszej umowy na osobeg trzecig pod rygorem niewaznosci, co stanowi¢ bedzie istotne
naruszenie postanowien umowy.

7. Zabrania si¢ dokonywania cesji zawarte] umowy.

8. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach: w 1 egzemplarzu dla Wykonawcy,
w 3 egzemplarzach dla Zamawiajacego

9. Zalgeznikami do umowy sa:

e Oferta wykonawcy - Zatgcznik nr [;

e PFU — zalgeznik nr 2;

e Harmonogram rzeczowo - finansowy - Zalacznik nr 3;

e 7goda na przetwarzanie danych Osobowych — Zalgcznik nr 4.
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