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PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
 
przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z obiektem OSP i 
zagospodarowaniem terenu w Bąkowie, zlokalizowana na dz. nr 262 i 246 obręb 
ew. Bąkowo, gmina Wyrzysk. 
 
1. Lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 
Obiekt realizowany będzie w Bąkowie, gmina Wyrzysk, na działce oznaczonej 
geodezyjnie nr 262 i 246 obręb geodezyjny Bąkowo, gmina Wyrzysk. 
 
 
2. Zamawiający: 
 
Gmina Wyrzysk, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk 
 
 
3. Wykonawca 
 
Wykonawca zostanie wyłoniony na podstawie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 
ustawą Prawo Zamówień Publicznych 
 
 
4. Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
W przedsięwzięciu będzie realizowany następujący zakres robót: 

- roboty rozbiórkowe 
- prace przygotowawcze, 
- roboty ziemne, 
- roboty budowlane, 
- roboty instalacyjne, 
- roboty wykończeniowe, 
- zagospodarowanie terenu. 

 
 
5. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia 
 
Dokumentacja techniczna stanowiąca podstawę do realizacji robót to: 

 dokumentacja projektowa branży ogólnobudowlanej  
 dokumentacja projektowa instalacji sanitarnych, 
 dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych, 
 przedmiary i kosztorysy ofertowe,  
 szczegółowe specyfikacje techniczne. 

 

6. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej.  

 

7. Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót 

 

Wspólny słownik 
zamówień 

(CPV) 

 

Tytuł 

45111200-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i  
roboty ziemne  

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45233000-9 Nawierzchnia z kostki betonowej 
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WYMAGANIA  OGÓLNE  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót - Wymagania Ogólne, stanowią 
wspólne wymagania obowiązujące dla poszczególnych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zamierzenia 
budowlanego polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku świetlicy 
wiejskiej wraz z obiektem OSP i zagospodarowaniem terenu w Bąkowie, 
zlokalizowanej na dz. nr 262 i 246 obręb ew. Bąkowo, gmina Wyrzysk. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót stanowią część Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, a następnie będą stanowiły integralną część Kontraktu 
i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1 powyżej. 

1.3.Zakres Robót objętych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
Robót 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej zestawionymi w 
tabeli szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Niezależnie od postanowień warunków szczególnych normy, instrukcje i przepisy 
wymienione w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robót będą stosowane 
przez Wykonawcę w języku polskim. 

Wszelkie Roboty ujęte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robót należy 
wykonać w oparciu o normy i przepisy aktualnie obowiązujące w Rzeczpospolitej 
Polskiej, nawet, jeśli w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robót nie 
zostały przywołane. 

1.4. Określenia podstawowe 

W każdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót (dalej zwanych 
również „Specyfikacjami technicznymi” lub „Specyfikacjami”) zdefiniowane są określenia 
podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez 
uczestników procesu inwestycyjnego. 

Występujące w niniejszych Specyfikacjach technicznych terminy „materiały 
przetargowe” lub „dokumentacja przetargowa” oznaczają tyle co „Specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia” w rozumieniu polskich przepisów, w szczególności Prawa 
Zamówień Publicznych. 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich 
specyfikacji technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji 
technicznych zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej 
specyfikacji. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Projektant 

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
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Zadanie budowlane 

Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub ich elementu. 

Punkty główne projektowanych obiektów budowlanych 

Punkty załamania osi projektowanych obiektów budowlanych, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt obiektu budowlanego. 

Odpowiednia (bliska) zgodność 

Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Przedmiar Robót 

Wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

Laboratorium 

Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 

Skrzyżowania 

Miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu budowlanego i 
istniejącego uzbrojenia. 

Droga tymczasowa (montażowa) 

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 

Objazd tymczasowy 

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
okrężnego ruchu publicznego na okres budowy. 

Chodnik 

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 

Rekultywacja 

Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” punkt 1.4 oraz 
innych specyfikacjach technicznych znajdujących się w niniejszym dokumencie. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, 
zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, 
który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy 
sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 
zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów 
przez personel wykonawcy, zastaną one założone ponownie na jego koszt, również w 
przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w 
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy (dalej 
zwany również „placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 
projektowanych obiektów budowlanych oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
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projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Przekazanie placu budowy odbędzie się protokolarnie w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. 

Uzgodnienia 

Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych 
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie projekty 
posiadają ważne decyzje o pozwoleniu na budowę. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. W przypadku 
jakichkolwiek zmian w organizacji ruchu, jakie nastąpiły od czasu opracowania projektu 
przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 
zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie na okres 
kontraktu. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien 
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 
do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymywane e sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on 
wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjnie. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: 
 bariery, 
 sygnalizację ruchu itp., 
żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane prze zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie 
jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków 
i dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i 
inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 



 8  
 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w 
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 
placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i przejęcia 
Robót i Odcinków.  

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. znajdujących się w obrębie placu budowy oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego, a także ponosić koszty ich 
naprawy. 

Wykonawca winien zapłacić wszelkie należności z tytułu prawa własności, wydobycia; 
dzierżawy zawierające opłaty za składowanie odpadów, śmieci i niebezpiecznych 
odpadów: z tytułu wydobycia kamienia, piasku, żwiru, gliny lub innych materiałów 
niezbędnych do wykonania Robót. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie prowadzenia i 
wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
 utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy 
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oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania, 

 stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

Lista kluczowego personelu 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera listę 
kluczowego personelu do zatrudnienia na budowie. Wszyscy członkowie kluczowego 
personelu muszą posiadać uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowlane 
odpowiednio do pełnionej funkcji. 

Ze względu na istniejącą infrastrukturę, bliskość zabudowań szkolnych i inne 
przeszkody, roboty wymagają starannego planowania i nadzoru wszystkich etapów 
robót oraz stałej obecności kluczowego personelu w celu zapobieżenia problemom lub 
ich szybkiego rozwiązania aby nie dopuścić do opóźnień w robotach i powstaniu 
dodatkowych kosztów. 

Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać niżej wymienione opracowania: 
 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczono Specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz dokumentację 
projektową, 

 Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Ceny Kontraktowej bez osobno 
wyszczególnionych kosztów dla Zamawiającego, opracować: 

 informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 dodatkowe elementy projektu wykonawczego i uzyskać akceptację Inżyniera. 

Wykonawca po podpisaniu Kontraktu otrzyma od Inżyniera 1 kopie dokumentacji 
budowlanej projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Dokumentacja ta może 
być nie wystarczająca do wykonania Robót. Wykonawca opracuje brakujące 
elementy Projektu Wykonawczego, które stanowić będą kompletną dokumentację do 
wykonania Robót w ramach Kontraktu. Projekt Wykonawczy będzie wykonany w 
terminie pozwalającym na kontynuowanie Robót bez zbędnych przestojów i 
przedłożony do akceptacji Inżynierowi w czterech egzemplarzach. Wykonawca może 
stosować projekty wykonawcze przekazane przez Zamawiającego, pod warunkiem 
przejęcia za nie pełnej odpowiedzialności lub może opracować i stosować swoje 
projekty wykonawcze po zaakceptowaniu ich przez Inżyniera, 

 projekt organizacji i harmonogram robót, 
 szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla robót budowlanych: 

- wybór materiałów, 
- kolejność wykonywania robót, 
- zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań, 
- zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 
- zestawienie koniecznych badań powykonawczych. 

 projekt organizacji ruchu, 
 projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy, 
 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót opracowaną na aktualnym planie 

sytuacyjno-wysokościowym. Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumentację 
powykonawczą sporządzoną w przejrzystej i łatwo czytelnej formie w trzech kopiach 
dla każdego ukończonego Odcinka Robót, który ma być przekazany do użytkowania, 
zgodnie z polskim prawem, przed przejęciem Robót. 

Wszystkie rysunki, instrukcje obsługi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawcę 
powinny być sporządzone w języku polskim. 
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Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami technicznymi. 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje techniczne stanowią część Kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w każdym z tych dokumentów. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Kontraktu, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w 
specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru Robót i Odcinków. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby projektowane obiekty budowlane lub ich 
elementy były w odpowiednim stanie przez cały czas, do momentu odbioru Robót i 
Odcinków. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

 

Zapewnienie jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotowuje 
program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego 
realizacją umowy. 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
dziennika budowy. 
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Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy. 

Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, 
muszą być muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje 
lub się do nich odnosi. 

Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót 
robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, 
stanowiący załącznik do umowy. 

Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dziennika budowy i książki obmiarów dokumenty budowy zawierają: 
 dokumenty wchodzące w skład umowy, 
 pozwolenie na budowę 
 protokół przekazania placu budowy Wykonawcy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne, 
 instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad 

na budowie, 
 protokoły odbioru robót, 
 opinie ekspertów i konsultantów, 
 korespondencja dotycząca budowy. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty będą stale dostępne do wglądu 
zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionym przedstawicielom 
Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji powykonawczej. 
Odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizację umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, 
co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu 
realizacją umowy. 

Zaplecze budowy 

Na zaplecze budowy powinny składać się biura, magazyny, plac do składowania 
materiałów i parkowania Sprzętu Wykonawcy (dalej zwanego również „sprzętem”), 
pojazdy, sprzęt, maszyny, wyposażenie urządzenia do zapewnienia bezpieczeństwa 
robót, przyłącza, drogi dojazdowe i wewnętrzne potrzebne do prowadzenia robót 
wymaganych kontraktem. 
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Wykonawca winien wystąpić do odpowiednich jednostek wydanie warunków wykonania 
przyłączy (woda, energia elektryczna, ścieki, usuwanie śmieci). 
Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie bieżące koszty związane z 
użytkowaniem powyższych urządzeń. 
Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunięcie wszystkich biur, wyposażenia i 
sprzętu, przyłączy, magazynów, placów i dróg wewnętrznych i dojazdowych, 
posprzątanie placu i przywrócenie do warunków pierwotnych. 
Koszty założenia, operacji bieżącej i likwidacji zaplecza będą płatne jako kwoty 
ryczałtowe według pozycji w Przedmiarze Robót. 

Tablice informacyjne 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych 
zgodnie z polskim Prawem budowlanym oraz z wymaganiami Unii Europejskiej. Tablice 
muszą informować o współfinansowaniu zamówienia przez Unię Europejską. Tablice 
muszą być ustawione w miejscach określonych przez Inżyniera. Tablice informacyjne 
będą zgodne ze „Wytycznymi dotyczącymi  zasad identyfikacji wizualnej” 
umieszczonymi na stronie internetowej: 
http://www.delpol.pl/download//pomoc/vig_enfinal.zip. Treść tablic informacyjnych 
podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.  

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. Wykonawca w porozumieniu z Inżynierem opracuje i wykona 
płytę upamiętniającą współfinansowanie zamówienia przez Unię Europejską. 
Lokalizacja płyty upamiętniającej oraz jej treść zostanie wskazana przez Inżyniera. 

Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy. 

Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanym im uprawnień i obowiązków. 
Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na 
placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 
mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i 
zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów wg stanu na 28 dni przed 
ostateczną datą składania ofert, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Normy te 
winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w 
połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, że 
Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zgodnie z Art. 
30 Ustawy o Zamówieniach Publicznych w przypadku przywołanych norm mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice 
pomiędzy przywołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni 
przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W 
przypadku kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do 
norm przywołanych w Specyfikacjach technicznych. 

 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i 
nieużywane. 

Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i 
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie 
wymienionym. 
Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą być zgodne z wymaganiami Art. 10 
Ustawy Prawo budowlane. Na życzenie Inżyniera takie świadectwa winny być 
niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione. 

Chociaż materiały zaprojektowane zostały w oparciu o polskie wytyczne projektowania, 
akceptację otrzyma również sprzęt skonstruowany według innych standardów 
międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne 
zawarte w niniejszym dokumencie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą 
zgodność. Akceptacja takiego sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań 
wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów 
związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Na 3 tygodnie przed planowanym złożeniem zamówienia Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi nazwy producentów pozostałych materiałów i wyposażenia, od których 
proponuje pozyskać materiały, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji Robót. 
Wykonawca nie złoży zamówień u żadnego producenta bez wcześniejszego uzyskania 
zgody Inżyniera. Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie, oraz zezwolenia Państwowego Zakładu 
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Higieny (PZH) dla materiałów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

Zmiany w listach materiałowych 

Jeżeli Wykonawca będzie pragnął dokonać zmiany dostawcy materiałów, to wtedy 
winien powiadomić Inżyniera o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz 
winien pokryć dodatkowy koszt takich zmian wynikłych po stronie Inżyniera w rezultacie 
ich wprowadzenia. 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w specyfikacjach będą wykorzystane do robót 
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w specyfikacjach. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
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 Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac 
budowy materiałów, które w opinii Inżyniera są nieodpowiedniej jakości, to Inżynier 
zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. 
Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów 
związanych z dostarczeniem takich materiałów. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.7. Terminy dostaw 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana 
z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe 
zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed 
Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu Wykonawcy 
(zwanego również „sprzętem”), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
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robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i 
wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów, sprzętu na i z placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach 
Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie Robót zgodnie z 
Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, 
programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa 
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jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

Do obowiązków Wykonawcy należy dokładne przestudiowanie wszystkich Rysunków i 
Specyfikacji Technicznych i dokładne zrozumienie zakresu Robót. Wykonawca winien 
zapewnić i wykonać wszystko co niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Robót 
zgodnie z rzeczywistą intencją i znaczeniem Rysunków zakładając, że ta intencja jest 
zrozumiała. W przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości 
dotyczących interpretacji Rysunków, wykonawca winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera na piśmie w celu otrzymania niezbędnych wyjaśnień. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 
interpretacji. 

Wykonawca winien niezwłocznie wprowadzić poprawki do Dokumentacji i Rysunków 
dostarczonych mu przez Inżyniera mając na uwadze modyfikacje wprowadzone 
podczas wykonywania Robót. 

Ochrona terenów na których mają być prowadzone Roboty i bezpośrednio z nimi 
sąsiadujących 

Przed wejściem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomości i/lub inne części 
powierzchni ziemskiej na których mają być wykonywane Roboty oraz przed wejściem 
na grunty, nieruchomości i/lub części powierzchni ziemskiej sąsiadujące z planowanym 
terenem Robót, Wykonawca działając w porozumieniu z upoważnionym 
przedstawicielem Gminy na terenie której prowadzone są Roboty zobowiązany jest 
zabezpieczyć je przed wszelkiego rodzaju niepotrzebnymi lub nieprawidłowymi 
zakłóceniami i będącymi ich możliwym skutkiem stratami i/lub wydatkami. 

W szczegółowym harmonogramie Robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
wszelkie uwarunkowania prowadzenia Robót mogące przyczynić się do 
zminimalizowania wszystkich możliwych strat i wydatków wynikłych z koniecznych i 
uzasadnionych zakłóceń bez względu na przyczynę ich powstania m.in. z 
uwzględnieniem pór zbioru plonów i innych pożytków nieruchomości. Uwarunkowanie te 
powinny zostać uwzględnione w sposób zapewniający gwarancje terminowego 
oddawania poszczególnych Odcinków i części Robót. 

Jakość wykonania 

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo 
przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z 
Dokumentacją Projektową (Rysunkami) i Specyfikacją Techniczną. 
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Wszystkie urządzenia, materiały i inne wyposażenie wykorzystane w Robotach objętych 
niniejszym Kontraktem mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a 
jakość wykonania będzie odpowiadała najwyższym standardom w Kraju w zakresie 
produkcji urządzeń dostarczonych w ramach niniejszego Kontraktu. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Tam gdzie urządzenia, materiały lub wyposażenie 
określone są w Specyfikacji Technicznej jako „zbliżone” lub „odpowiadające” 
konkretnemu standardowi, Inżynier określi stopień zgodności ze standardem. Cechy 
materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego Specyfikacja Techniczna lub 
gdy żąda tego Inżynier, Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Inżyniera 
pełną informację dotycząca materiałów lub wyposażenia które chce wykorzystać w 
procesie Robót. 

Znaleziska archeologiczne 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest 
do natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera oraz 
Konserwatora Zabytków w Opolu. Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego 
zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym 
obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być 
prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. 

Wycinka drzew 

Informacje o koniecznej wycince drzew i krzewów znajdzie Wykonawca w Rozdziale - 
Roboty przygotowawcze. Wszelkie opłaty administracyjne związane z wycinką drzew 
poniesie Zamawiający. Drewno pozyskane z wycinki na działkach Gminy Chodzież 
staje się własnością Wykonawcy i winno być usunięte niezwłocznie z terenu budowy, 
jego wartość potrąci Wykonawca na etapie tworzenia Ceny Ofertowej. 

Instalacje nad- i podziemne 

Informacje odnośnie do charakteru gruntu i podglebia na placu budowy oraz przybliżone 
lokalizacje istniejących instalacji podziemnych podano na rysunkach Dokumentacji 
Projektowej. Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych 
danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone różnice. Przed rozpoczęciem prac 
budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna się z 
rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich 
wsporników, części i wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych linii 
elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnej i rur przesyłu 
gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. 

Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych 
kabli, linii wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych 
źródeł, jednak podanie takiej informacji przez władze lokalne nie ma być poczytane za 
ograniczenie w jakikolwiek sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, 
poprzez właściwe zbadanie terenu lub w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia 
istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i innych urządzeń. Wszelkie 
przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzględni w 
cenie robót i nie będzie oczekiwał za nie dodatkowej zapłaty. 
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Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu mediów, należy na piśmie 
przedstawić zezwolenie wydane przez właściwe władze. 

Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny 
być wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich 
zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez 
Inżyniera oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń 
naziemnych lub podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana 
zostanie niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań 
władz urbanistycznych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP), 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Jednostki miar 

Jednostki miar będą określane głównie w systemie metrycznym (SI) Używane jednostki 
wykazano poniżej: 

Czas sekunda 1s, s 

 minuta 1 min = 60 s 

 godzina 1 h =60 min=3600 s 

 doba 1 d=24 h=86 000 s  

Długość kilometr 1 km 

 metr 1 m 

 milimetr 1 mm = 0,001 m 

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2 

Objętość  metr sześcienny 1 m3 

 1 litr 1 l = 0,001 m3 

Masa  kilogram 1 kg 

 tona 1 t = 1000 kg 

Siła  niuton 1 N = 1 m kg/s2 

 kiloniuton 1 kN = 1000 N 

Naprężenie  1 kN/m2 

  1 N/mm2 

Ciśnienie Pascal 1 Pa = 1 N/m2 

Moc wat 1 W = 1m2 kg/s3 

 kilowat 1 kW = 1000 W 

 koń mechaniczny 1 KM = 073549 kW 

Temperatura stopień Celsjusza 1 C 

Normy 

Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w 
Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. 
U. nr 89 z 1994r, poz. 414 z późniejszymi zmianami)  

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem 
prac będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe 
Wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów 
odniesienia: 

 z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na 
Znak Bezpieczeństwa  

 z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu 
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 z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono 
Polskiej Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do 
wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej 
Normie. 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami 
atestacyjnymi: 

 certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa – na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak 
Bezpieczeństwa; wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa 
(oraz jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 
listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także 
wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie 
albo służących ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowi na Znak Bezpieczeństwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów 
podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodności (Dz. 
U. nr 5 z 2000r, poz. 53, 

 certyfikację zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską 
Normą lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną, 

 deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską 
Normą lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną; zasady wydawania i wzór 
deklaracji zgodności określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z 31 lipca 1998r. z sprawie systemów zgodności, wzoru Deklaracji 
Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Z 1998 nr 113, poz. 728). 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby 
nie mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby 
wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te są 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, 
bez konieczności przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich 
znakowania. Wykaz tych wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998r, w sprawie wykazu wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych 
oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 
1998, poz. 637) 

Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają 
procedurom określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z 05 sierpnia 1998r. 

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z 
podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą 
reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów 
innych wymaganych świadectw. 
Odbiór wymiarów 
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Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi wg obowiązujących 
norm, a w szczególności PN-ISO 3443-8:1994. 

Normy przywołane 

PN-ISO-7737:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów. 
PN-ISO-3443-7:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności 

wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. 
PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
PN-ISO 3443-5:1994  Konstrukcje budowlane. 
 Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości stosowane do 

wyznaczania tolerancji. 
PN-ISO- 7976-2  Tolerancje w budownictwie. 
 Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. 

Usytuowanie punktów pomiarowych. 
 
PN-ISO 7976-1:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Metody i 

przyrządy. 
 

Warunki eksploatacyjne 

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i materiały będą zdolne do 
funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, 
jakie mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te 
będą się mieścić w następujących granicach: 

Temperatura  -20 do +35 C, 

Wilgotność  0 do 95 %, 

Ciśnienie atmosferyczne 850 do 1200 Mbar. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów 
i przeprowadzania prób szczelności oraz wszelkich robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
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odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 
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mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 
technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1 i które spełniają wymogi specyfikacji 
technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane 
przez specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać wyżej wymienione dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do 
końca Okresu Zgłaszania Wad. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
 uwagi i polecenia Inżyniera, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru części 

Robót i odbioru Robót i Odcinków, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje do książki obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 
dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania placu budowy, 
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 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone 
wg wskazań Inżyniera powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez 
niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach 
czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Inżynier oraz zamawiający 
będą mieli pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje Inżynier w obecności Wykonawcy po pisemnym 
powiadomieniu Wykonawcy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie indziej 
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na 
piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego 
sprzętu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla 
danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Jeżeli Specyfikacja Techniczna nie wymaga inaczej, 
to objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez przekrój. 
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Przy robotach ziemnych – m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 
nasypu oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych 
przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i będą podstawą do 
wystawienia faktury za roboty za dany miesiąc. 

Obmiary będą przeprowadzone przed przejęciem części Robót lub przejęciem Robót i 
Odcinków, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książka obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

 odbiór robót zanikających, 
 odbiór robót ulegających zakryciu, 
 przejęcie części Robót, 
 przejęcie Robót i Odcinków, 
 wystawienie Świadectwa Wykonania. 



 29  
 

8.1. Odbiór robót zanikających  

Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną demontażowi. 

Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzone 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót zanikających ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzone 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Przejęcie części Robót 

Przejęcie części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru części Robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru części robót dokonuje się wyłącznie na polecenie Inżyniera, zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 

Przejęcie części Robót ma na celu przyjęcie do eksploatacji przez Zamawiającego 
części wykonanych elementów budynku bez oczekiwania na zakończenie całości 
Robót. Przyjmuje się, że do odbioru części Robót zgłaszane mogą być całkowicie 
wykonane obiekty. 

8.4. Przejęcie Robót i Odcinków 

Odbiorowi Robót i Odcinków podlegają całkowicie zakończone Roboty. Przejęcie Robót 
i odcinków polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru Robót i Odcinków będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Przejęcie Robót i Odcinków nastąpi w terminach ustalonych w dokumentach Kontraktu 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
o których mowa w punkcie 8.5. 

Odbioru Robót i Odcinków dokona Inżynier. Inżynier dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych Inżynier przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru robót i Odcinków. 

W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inżynier 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.5. Dokumenty potrzebne do Przejęcia Robót i Odcinków 

Dokumentem wymaganym do wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót i Odcinków jest 
protokół odbioru Robót i/lub Odcinków sporządzony według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do Przejęcia Robót i/lub Odcinków Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

 specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem 
zapewnienia jakości, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów przejęcia, wykonanych zgodnie ze 
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 
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 instrukcje eksploatacyjne, 

W przypadku, gdy według Inżyniera Roboty i Odcinki pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia, Inżynier w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przejęcia Robót i Odcinków. 

Wszystkie zarządzone przez Inżyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inżynier. 

8.6. Świadectwo Wykonania 

Wystawienie Świadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze Robót i Odcinków i zaistniałych w Okresie 
Zgłaszania Wad. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, opłatami importowymi i 

celnymi, kosztami magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (transport na plac budowy i z 
powrotem, instalacja i likwidacja), 

 koszty pośrednie zawierające (wynagrodzenie pracowników i kierownictwa, 
zapewnienie bezpieczeństwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty 
BHP, opłaty dla odpowiednich jednostek za naprawy instalacji komunalnych, 
przełożenie uzbrojenia podziemnego, opinie ekspertów, ubezpieczenia, zysk 
kalkulacyjny i ryzyko oraz profity. 

9.2. Podstawa płatności 

Wyposażenie zaplecza Inżyniera i urządzenie biura obsługi kontraktu obejmuje 
wynajęcie lub urządzenie (jako przenośne kontenerowe) biura dla obsługi kontraktu 
łącznie z instalacją elektryczną, grzewczą, wodną, sanitarną i telefoniczną, niezbędne 
parkingi dla samochodów i dojazd do biura. 

Wyposażenie i utrzymanie biura Inżyniera obejmuje wszystkie czynsze, utrzymanie 
pomieszczeń i instalacji w należytej sprawności wraz z kosztami eksploatacji, 
utrzymanie czystości biura, niezbędne zabezpieczenie (bhp, przeciwpożarowe), 
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utrzymanie wszystkich tych urządzeń w dobrym stanie, a w razie konieczności ich 
wymiana na nowe. 

Likwidacja wyposażenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmuje demontaż, 
odłączenie i usunięcie wszystkich instalacji, rozbiórkę wszystkich dróg dojazdowych i 
parkingów, oczyszczenie terenu oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty / dzierżawy terenu, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania. 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.4. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego jeżeli zajdzie taka konieczność na czas prowadzenia 
Robót ponosi Wykonawca. Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana przez 
Wykonawcę w Przedmiarze Robót - tabela „Koszty ogólne”. 

9.5. Opłaty za umieszczanie obcych urządzeń w pasie drogowym 

Opłaty za umieszczenie jeżeli zajdzie taka konieczność obcych urządzeń w pasie 
drogowym ponosi Zamawiający. 

Koszty związane ze znaleziskami archeologicznymi i badaniami wykopaliskowymi 

Jeżeli zajdzie taka konieczność roboty takie muszą być poprzedzona ratowniczymi 
badaniami archeologicznymi prowadzonymi przez specjalistyczne firmy archeologiczne 
i po uzyskaniu pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń zawarte w Warunkach Ogólnych i Szczególnych 
Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu 
kompletu ważnego ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczałtowej: 
Przedmiar Robót „Koszty ogólne” 

Koszty pozyskania zabezpieczeń wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
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Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 
ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu 
ważnego ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczałtowej: Przedmiar 
Robót „Koszty ogólne” 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 
r., poz. 1579 ze zm.). 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze 
zm.). 

[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r 
(Dz. U. Nr 10). 

[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
21.02.1995r(Dz. U. Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 
30, poz. 163 z późniejszymi zmianami). 

[6] Warunki Ogólne. 

[7] Warunki Szczególne. 
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ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ 

 I ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii i ich zasypania, w ramach zamierzenia 
budowlanego polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej 
wraz z obiektem OSP i zagospodarowaniem terenu w Bąkowie, zlokalizowanej na dz. nr 
262 i 246 obręb ew. Bąkowo, gmina Wyrzysk. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
w czasie budowy obiektów kubaturowych, liniowych (magistrali wodnej, linii kablowych 
nn i instalacji zewnętrznych) i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych 
kategorii I do V i ich zasypanie po wykonaniu robót. 

Określenia podstawowe 

Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne 

Wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych. 

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne 

Wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb 
rozwiązań projektowych. 

Głębokość wykopu 

Różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu. 

Wykop płytki 

Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni 

Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki 

Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Bagno 

Grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności charakteryzujący się znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

Ukop 

Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót. 
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Dokop 

Miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót. 

Odkład 

Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 

Umocnienie ścian wykopów 

Umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów bhp gwarantujące pełne 
bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju 
gruntu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu 

Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według wzoru: 

Is = d / ds 

gdzie: 

d   -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu 
[Mg/m3], 

ds  -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], 
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z 
normą BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3]. 

Wskaźnik różnoziarnistości 

Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona według 
wzoru: 

U = d60 / d10 

gdzie: 

d60  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 

d10  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

Zasypanie wykopu 

Zasypanie wykopu po ułożeniu w nim rurociągu, obiektów oraz pozostałych sieci i 
urządzeń. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” punkt 
1.4. 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają 
przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym 
oraz spulchnienie po odspojeniu. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 do odspajania i wydobywania gruntów: 
 koparki, 
 ładowarki, itp., 

 do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: 
 spycharki, 
 urządzenia do hydromechanizacji, itp., 

 do transportu mas ziemnych: 
 samochody wywrotki, 

 do zagęszczania gruntu: 
 ubijaki, 
 płyty wibracyjne, 

 do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: 
 pompy, igłofiltry, 
 szalunki, ścianki szczelne, itp. 

 

4. TRANSPORT 

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopu należy stosować samochody samowyładowcze 
o nacisku na oś do 8 ton. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Przed rozpoczęciem robót na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia 
Inżynierowi oraz administracji nieruchomości plan organizacji ruchu drogowego na 
nieruchomości w okolicy gdzie będą realizowane Roboty w związku z projektowanymi 
obiektami budowlanymi. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich 
podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robót. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, 
instalacji i innych struktur podziemnych. 

W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji 
Wykonawca nie podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Inżyniera i przed 
ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie 
wszelkich koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu 
do tego typu usług z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione. 

Wykopy liniowe 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 
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W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać 
sposobem ręcznym. 

Jako zasadę przyjmuje się, że w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach 
pionowych z umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami, grodzicami 
lub balami. W innych miejscach, po uzgodnieniu z Inżynierem mogą być to wykopy 
przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp. 

Szerokość wykopu liniowego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do 
których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i 
uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno 
wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być 
wykonane bezpośrednio przed betonowaniem ław fundamentowych. Zdjęcie tej warstwy 
Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 
5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy 
wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do 
projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę 
rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad 
powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwałe 
oznakowanie projektowanej osi ław fundamentowych. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu w odległościach nie przekraczających 
20 m. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy projektowanych obiektów 
budowlanych zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub w 
sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp 
wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych 
zależnie od stanu zainwestowania terenu. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 
1 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być 
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania powinien 
być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
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Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz ze 
wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego 
obejmuje także ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania. 

Nadmiar urobku należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykop liniowy należy zasypać po wykonaniu w nim ław fundamentowych i wykonaniu 
ścian fundamentowych wraz z niezbędnymi izolacjami przeciwwilgociowymi 
rozpoczynając od równomiernego obsypania wzdłuż ław fundamentowych i murów 
fundamentowych z obu stron, z dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 10 –20 
cm, drewnianymi ubijakami. Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać 
warstwami ziemi o grubości 20 – 30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. 
Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. 

Jednocześnie z zasypywaniem ław fundamentowych i ścian fundamentowych należy 
stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 

Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast 
jak tylko pewne roboty zostaną zakończone z wyjątkiem miejsc gdzie wykonywana 
będzie izolacja przeciwwilgociowa. Miejsca te powinny być odkryte do chwili 
zakończenia tych prac i wyschnięcia izolacji przeciwwilgociowej. Należy podjąć 
szczególne starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić lub uszkodzić 
izolacji przeciwwilgociowej. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 
300 mm od murów fundamentowych. 

Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony 
winien być przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. Humus winien 
zostać ponownie rozścielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej głębokości. 

Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
Teren na zewnątrz projektowanych obiektów budowlanych należy zrekultywować. 

W ramach ceny za wykonanie wykopów Wykonawca, uwzględniając obowiązujące 
przepisy prawne, uzyska: 

 pozwolenie na składowanie odpadów, w tym postępowanie z masami ziemnymi 
lub skalnymi jeżeli są usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją 
inwestycji, 

 aktualizację, z właściwymi instytucjami, uzgodnień i decyzji, które straciły 
ważność a były podstawą do wydania pozwoleń. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie należności z 
tytułu prawa własności, wydobycia, dzierżawy a także opłaty za składowanie odpadów, 
śmieci i niebezpiecznych odpadów oraz z tytułu wydobycia kamienia, piasku, żwiru, 
gliny lub innych materiałów niezbędnych do wykonania Robót.  

W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy 
wstrzymać roboty i poinformować Inżyniera. 

Wykopy pod obiekty kubaturowe 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowanie do: 

 wymiarów fundamentu w planie, 
 głębokości wykopu, 
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 zakresu i technologii robót, które mają być wykonywane w wykopie, 
 rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia ścian wykopu, 
 szerokość potrzebnej przestrzeni roboczej. 

Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna być mniejsza 
niż 0,50 m, a w przypadku, gdy na ścianach konstrukcji ma być wykonywana izolacja – 
nie mniejsza niż 0,80 m. 

Minimalna szerokość dna wykopu dla przewodów podziemnych o głębokości od 1,0 m 
do 1,25 m bez przestrzeni roboczej powinna wynosić 0,60 m, a w przypadku układania 
rurociągów i drenaży co najmniej po 0,30 m z każdej strony. 

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do 
głębokości mniejszej od projektowanej co najmniej 20 cm, a w wykopach 
wykonywanych mechanicznie od 30 cm do 60 cm w zależności od rodzaju gruntu. 
Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentów lub ułożeniem urządzeń instalacyjnych. 

W przypadku wykonywania wykopu o głębokości większej niż przewidywana, należy 
zastosować odpowiednie środki zapewniające wymaganą nośność podłoża w poziomie 
posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zagęszczona lub stabilizowana spoiwem 
podsypka piaskowo-żwirowa, albo warstwa chudego betonu). 

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy wykonywać wówczas , gdy nie 
przewiduje się podparcia lub rozparcia. 

Dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp wykopów 
tymczasowych o głębokości do 4 m.: 

 1 : 0,5 w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających 
powyżej 10 % frakcji iłowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym, 

 1 : 1 w skałach zwietrzałych i rumoszach zwietrzelinowych, 
 1 : 1,25 w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową oraz w rumoszach 

zwietrzelinowych zawierających powyżej 2 % frakcji iłowej, 
 1: 1,5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. 

Przy wykonywaniu wykopów obudowanych powinny być zachowane następujące 
wymagania: 

 górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co 
najmniej 10cm dla ochrony przed wpadanie do wykopu gruntu lub innych 
przedmiotów, 

 rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich 
spadnięcie, 

 powinny być zapewnione awaryjne wyjścia z dna wykopu, 
 w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części 

wykopu, 
 w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu pracownicy powinni 

znajdować się w obudowanej części wykopu. 

Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdej fazie robót, od rozpoczęcia 
wykopu i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a 
następnie do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 
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5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być 
niższy niż 0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m głębokości gruntu) i 0,90 dla warstw 
niższych (poniżej 1,2 m głębokości). Grunt winien zostać zbadany wg  PN-88/B-04481. 
Grunty budowlane, badanie próbek gruntu. 

5.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający 
szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i 
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i (lub) dreny. 

Wykonawca może zastosować inną metodę odwodnienia wykopów budowlanych, przy 
czym zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków 
gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robót. 

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie 
zrzutu wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty 
oraz koszty odwodnień należy ująć w cenie za wykonanie wykopów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
 sprawdzenie jakości umocnienia, 
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
 dokładność wykonania wykopów, 
 wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki, 
 zagęszczenie zasypanego wykopu. 

6.2. Badania do odbioru robót  ziemnych 

Wykopy liniowe 

Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 

 pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 20 m na 
prostych i co 5 m w miejscach, które budzą wątpliwości, 

 pomiar spadku podłużnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 
co 20 m oraz w punktach wątpliwych, 

 pomiar grubości podsypki zgodnie z dokumentacją techniczną, 
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 pomiar grubości obsypki z piasku, 
 badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 

ułożonej warstwy, 
 badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów 

obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów 
atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto 
obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

 badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt 
podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, 
nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji 
projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku 
niezgodności z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej należy 
przeprowadzić dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia 
agresywności środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej 
oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera, 

 badania zasypu sprowadza się do badania warstwy ochronnej. Badania 
warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego grubości 
materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. 

 Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu 
nasypowego według BN-77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu. 

Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i 
obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach 
badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. 

Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i 
głębokość ułożenia podłoża. 

Grubość obsypki z piasku 

Grubość warstwy obsypki nie może się różnić o więcej, niż 5 cm. 

Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być 
zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

Wykopy pod obiekty kubaturowe 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonania wykopów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Obmiar robót będzie wykonywany na zasadach ogólnych. Pomiar ilości wykopów 
liniowych obliczany będzie jako iloraz średniej głębokości wykopów na danym odcinku, 
jego długości i minimalnej szerokości przewidzianej normami. 

Ilość zasypki obliczona zostanie jako różnica pomiędzy ilością wykopów i ilością 
podsypki i osypki. 

Jednostką miary przy wykonywaniu wykopów oraz zasypki jest 1 m3 ustalany przez 
pomiar geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu. 

Obmiar ilości wykopów pod obiekty kubaturowe będzie dokonywany na podstawie 
wymiarów wykopu budowlanego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych, a roboty te będą 
traktowane jako zanikające. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Całkowity i szczegółowy zakres prac do wykonania będący podstawą płatności 
przedstawiony został w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokumentacji 
przetargowej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
[1] PN-68/B-06050.  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i odbioru. 

[2] BN-83/8836-02.  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

[3] BN-77/8931-12.  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

[4] PN-75/B-04481.  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

[6] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 

[7] PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanału w wykopach. 

[8] BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i 
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania. 

[9] BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne 
wykonania. 

[10] PN-56/S-06024  Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robót ziemnych. 
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Szczegółowe wymagania prowadzenia robót w zakresie robót ziemnych nawodnionych 
podają: 
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych." Ministerstwo 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r. 
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ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH 

45210000-2, 45400000-1 

 

1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest ogół prac budowlanych i 
wykończeniowych, które zostaną wykonane w ramach zamierzenia budowlanego 
polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z obiektem 
OSP i zagospodarowaniem terenu w Bąkowie, zlokalizowanej na dz. nr 262 i 246 obręb 
ew. Bąkowo, gmina Wyrzysk. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
budowlanych i wykończeniowych jak niżej: 

- wykonywania deskowania, 
- wykonywania zbrojenia, 
- wykonywania betonowania, 
- wykonywania pokryć dachowych, 
- wykonywania izolacji przeciwwodnych, 
- wykonywania izolacji cieplnych, 
- wykonywania tynków, 
- instalowania stolarki okiennej i drzwiowej, 
- wykonywania posadzek, 
- malowania. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia zastosowane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne” oraz w pozostałych zamieszczonych w ramach niniejszego 
opracowania specyfikacjach technicznych. 

 

2.MATERIAŁY 

2.1 Deskowania 

Zaleca się stosowanie deskowań systemowych wykonywanych z elementów stalowych, 
impregnowanych lub z tworzyw sztucznych. 

Deskowania indywidualne drewniane lub z częściowym użyciem materiałów 
drewnopodobnych, wykonywane na miejscu robót stosować należy wówczas, gdy nie 
można zastosować deskowań systemowych. 



 46  
 

Stojaki stanowiące podpory deskowania powinny być z okrąglaków o średnicy 8÷15 cm 
i ustawione powinny być na podwalinach z kawałków desek o grubości 32÷36 mm z 
podklinowaniem zapewniającym rozłożenie obciążenia przenoszącego przez stojaki na 
większą płaszczyznę podłoża. Zamiast stojaków drewnianych należy użyć stojaków 
metalowych teleskopowych usztywnionych za pomocą stężeń poziomych z rur i złączy 
stalowych. 

Stojaki należy rozstawiać w odstępach 1÷1.4 m. Przy obciążeniu powyżej 500 N/m2 
stojaki należy rozstawić co 0,8 m. 

2.2  Zbrojenie 

Własności mechaniczne stali dostarczonej na budowę muszą odpowiadać 
postanowieniom normy PN-H-84023 „Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia 
betonu”. 

Na dostarczoną na budowę stal Wykonawca przedstawi atest, stwierdzający jej 
gatunek. Brak atestu spowoduje niedopuszczenie stali do wykonywania z niej zbrojenia. 

2.3 Betonowanie 

Mieszanka betonowa ma odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym i jakościowym 
(wodoszczelność), określonym w projekcie. Wymagania materiałowe w zakresie 
wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych monolitycznych określają: 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.” Część 
I - Roboty ogólnobudowlane. Wydawnictwo „Arkady” 1990r., 

 PN-63/B-06251 - Roboty budowlane i żelbetowe. Wymagania techniczne, 
 PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze, 

 

Przygotowanie masy betonowej powinno odbywać się na podstawie recepty roboczej 
uwzględniającej: 

 pojemność i rodzaj betoniarki, 
 sposób dozowania składników, 
 zawilgocenie kruszywa. 

Na recepcie roboczej powinna ponadto być dokładnie określona jakość składników, 
konsystencja masy oraz najkrótszy czas mieszania. 

Dane dotyczące mieszanki roboczej powinny być umieszczone w sposób trwały na 
tablicy, w odniesieniu do 1m3 betonu i jednego zarobu. Tablice powinny być 
umieszczone w pobliżu miejsca mieszania betonu. 

Mieszanka betonowa powinna być przygotowana na podstawie recepty roboczej. 
Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. 

Mieszanie masy betonowej powinno odbywać się mechanicznie. 

Czas użycia mieszanki betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20 °C nie 
powinien przekraczać 1 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej w temperaturze do 
+20 °C – 1,5 godziny od chwili zarobienia. 
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2.4 Pokrycia dachowe 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 04 powinny być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 
Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, 
przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia 
cech technicznych i 
jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. 
 
2.5.1. Materiały podstawowe 
Papa podkładowa termozgrzewalna gr. 4,8 mm. 
Papa nawierzchniowa termozgrzewalna gr. 5,2 mm do-250C. 
Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i obróbki 
dachowe. Blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha dachówko podobna j.w. 
Rynny o średnicy 15cm oraz rury spustowe o średnicy 12 cm z PCV lub z blachy 
powlekanej. 
Paroizolacja – folia polietylenowa LDPE, opór dyfuzyjny pary wodnej min. 
850m2xhxhPa/g, wodochłonność max.1,0%, wyrób trudno zapalny B2, 
nierozprzestrzeniający ognia. 
Płyty warstwowe z wypełnieniem pianką poliuretanową 
Dach z płyt dachowych z wypełnieniem pianką poliuretanową grubości 12,0 cm w klasie 
NRO odporności pożarowej. 
Płyty warstwowe, składają się z dwóch okładzin z blachy stalowej powlekanej, oraz 
rdzenia konstrukcyjno – izolacyjnego ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej pianki 
poliuretanowej o bardzo dobrej izolacyjności termicznej. Okładziny płyty wykonywane 
są z blachy stalowej obustronnie powlekanej PVC lub PVC/PE. 
Płyty powinny posiadać następujące cechy: 

 ciągły, jednorodny rdzeń eliminujący mostki liniowe;  
 specjalna konstrukcja styku płyt (ukryty łącznik); 
 wysoka izolacyjność cieplna styku oraz jego szczelność na wodę, infiltrację 

powietrza i pary wodnej;  
 dobre własności mechaniczne płyty;  
 
2.5.2. Materiały pomocnicze: 
- Śruby, wkręty, elementy złączne do blach – zgodne z wymaganiami producenta 
zastosowanej blachodachówki, 
- spoiwo cynowo – ołowiowe, 
- kleje, pianki rozprężne, styropian dylatacyjny, zszywki, 
- elementy do montażu rynny i rur spustowych, 
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia 
dostawców lub producentów. 
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. 

2.6 Izolacje przeciwwilgociowe 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych muszą odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach Instytutu Techniki 
Budowlanej dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta 
stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Do izolacji pionowej należy stosować emulsje asfaltowe na zimno, do izolacji poziomej 
ław fundamentowych papę asfaltową lub folię, do izolacji posadzek na gruncie folię 
izolacyjną budowlaną grubości 0,9 mm. 

2.7 Izolacje cieplne 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji cieplnych muszą odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach Instytutu Techniki Budowlanej 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta 
stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Do izolacji dachu styropian twardy,  płyta PIR.  
1. Jako kotwy należy stosować uniwersalne kołki kotwiące z jednym lub więcej 

stopniami zakotwienia. 
2. Jako materiał termoizolacyjny należy stosować kliny styropianowe o gr. 5-37 cm i 

płyty PIR o gr. 10 cm. 
3. Jako elementy złączne mogą być stosowane wkręty samo nawiercające, kołki 

rozporowe z tworzyw sztucznych, wkręty do drewna, kołki tworzywowe (tzw. grzybki) 
do mocowania płyt z wełny mineralnej lub styropianu, śruby i gwoździe ocynkowane. 

4. Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 
min. 0,5 mm. 

5. Jako materiały uzupełniające do uszczelniania mogą być stosowane: 
 kit kauczukowy profilowany wg BN-85/6753-07, 
 uszczelki z pianki poliuretanowej bituminizowanej. 

2.8 Tynki 

Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom norm w 
zależności od użytej zaprawy: 

 wapienne wg PN-65/B-14502, 

 cementowe wg PN-65/B-14504, 
 cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503. 

Do zapraw służących do wykonywania spodnich warstw tynku należy stosować piasek 
odmiany II wg BN-69/6721-04. 

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej powierzchni należy 
stosować piasek przesiewany odpowiadający wymaganiom odmiany III wg BN-69/6721-
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04. Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w aktualnej normie 
państwowej na wodę do celów budowlanych. 

2.9 Stolarka okienna i drzwiowa 

Okna PCV w kolorze grafit minimum pięciokomorowe z nawiewnikami.  
Parapety wewnętrzne z duromarmuru w kolorze białym, parapety zewnętrzne z blachy 
powlekanej w kolorze  grafit. 
Drzwi zewnętrzne  wykonać jako aluminiowe, przeszklone szkłem bezpiecznym 
przezroczystym.  
Drzwi zewnętrzne należy wyposażyć w samozamykacze i dwie wkładki patentowe.  

 
 

Górna i dolna część drzwi przeszklona, należy stosować szkło bezpieczne.  
Kolor drzwi - grafit (ostateczny kolor uzgodnić z Inwestorem). 
Kształt drzwi wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki pokazanym na rysunku nr A-07.   

 
Stolarka okienna indywidualna wg wymiarów opisanych na poszczególnych rzutach w 
zestawieniu stolarki.  
Współczynnik U dla szyb okien 0,9 W/m2*K dla profili 1,30, dla okien 1,15 W/m2*K. 
Zaprojektowano okna  z PCV (PN – B-91000:1996). 
Do produkcji okien i drzwi należy używać: 

- kształtowników z nieplastyfikowanego polichlorku winylu w kolorze białym min. 5 
komorowych, 

- szklenie – szkło niskoemisyjne zespolone jednokomorowe 4/16/4 o wartości 
współczynnika przenikania ciepła U = 0,9 W/(m2K) w środkowej części szyby 
zespolonej (bez uwzględniania mostków cieplnych), 

- wymagana infiltracja powietrza 0,30 (daPa), 
- mocowanie szyb i uszczelniania we wrębach skrzydeł przy użyciu listew 

przyszybowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu w kolorze białym oraz 
uszczelek osadczych z kauczuku syntetycznego, 

- okucia systemowe dostosowane swoimi parametrami do wymiarów okien. Okna i 
drzwi należy wyposażyć w mechanizmy ryglowania zasuwnic, mechanizmów 
uchyłu i zabezpieczające uszkodzeniu klamek oraz posiadające zabezpieczenie 
antyprzeciągowe oraz blokady błędnego położenia klamki, 

- drzwi muszą posiadać zabezpieczenia zapobiegające uderzeniu otwartych drzwi, 
- uszczelki typu AD, 
- profile z dodatkowym zbrojeniem wewnątrz profili, 
- izolacyjność akustyczna; RA2 = 30 dB; Rw = 30 dB, 
- współczynnik przenikania ciepła okna U = 0,9 W/(m2K). 

Okna i drzwi należy wyposażyć w nawiewniki. 
Do montażu podokienników zewnętrznych należy zastosować dodatkowe profile 
podokienne montażowe umożliwiające połączenie zatrzaskowe z zaczepem 
grzybkowym  
w profilu ościeżnicy okna. 
Pianka montażowa wypełniające styk ram okiennych z murem powinna być osłonięta od 
wewnątrz taśmą paraizolacyjną a od zewnątrz paroprzepuszczalną. Aby taśma 
szczelnie  
przylegała do muru musi być docięta z lekkim zapasem i zamontowana z luzem 
uwzględniającym termiczne odkształcenie ram. 
Parapety zewnętrzne 
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Nowe podokienniki zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej grafitowej, 
systemowo  
spójne z oknami i drzwiami, powinny być montowane po wykonaniu warstwy zbrojonej z 
masy klejącej z tkaniną szklaną lecz przed ostatecznym wykończeniem ocieplenia 
masą tynkarską.  
Parapety powinny wystawać poza lico ocieplonych ścian nie mniej niż 40 mm.  
Styki parapetów zewnętrznych z wykonaną elewacją należy uszczelnić za pomocą kitu 
trwale plastycznego. 
Podokienniki wewnętrzne 
Parapety z duromarmuru o brzegach zaokrąglonych i szerokości parapetu 30 cm. 
Duromarmur wytwarzany z naturalnych kruszyw skalnych (granit, marmur, kwarc, 
serycyt) 
z dodatkiem naturalnych barwników żelazowych i żywic dwukrotnie zwiększających 
wytrzymałość wyrobów. 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
Drzwi typowe płytowe, wzmacniane okleinowane okleiną drewnopodobną. Ościeżnice 
regulowane okleinowe. Drzwi do łazienek z kratką wentylacyjną z podcięciem 
nawiewnym o pow. min. 200 cm2 zamocowaną w dolnej przestrzeni drzwi wyposażone 
w samozamykacz górny.  
Wszystkie drzwi, które otwierają się na korytarz muszą być wyposażone w 
samozamykacze. 
Drzwi wejściowe do pozostałych pomieszczeń o podwyższonej izolacji akustycznej 
osadzone w ościeżnicach stalowych z uszczelką. Drzwi wyposażyć w zamki i 
numeracje  
(nazwę pomieszczeń). 
Drzwi do pomieszczenia kotłowni 
- skrzydła wewnętrzne stalowe EI30. 
 
Drzwi wejściowe do budynku 

- z profili aluminiowych w systemie ciepłym, 
- drzwi wyposażyć we wkładki bębenkowe spełniające wymagania PN – 1303:2000 

„Okucia budowlane”, 
- drzwi wyposażyć w samozamykacz górny, 
- część przeszklona winna być wykonana ze szkła bezpiecznego „B” spełniającego 

wymagania PN – EN – IISO 12543 1- 6 „Szkło warstwowe i bezpieczne szkło 
warstwowe” oraz posiadającego klasę wytrzymałości na uderzenie wahadłem: 
1/B/1 określoną wg PN – EN 12600 „ Szkło w budownictwie. Badania wahadłem. 
Udarowa metoda badania i klasyfikacji szkła płaskiego”, 

- przy każdych skrzydłach drzwiowych drzwi wejściowych zewnętrznych należy 
wykonacćodboje drzwiowe z materiału elastycznego, 

- przed drzwiami wejściowymi należy zamontować wycieraczkę do obuwia o wym. 
50 x 120 cm. Elementy te wykonać jako stalowe ocynkowane. 

2.10 Podłoża i posadzki 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich - do wykonywania podkładów należy 
zastosować piasek, który nadaje się do zagęszczenia w stopniu wymaganym w 
projekcie. 

Podkłady betonowe - do wykonywania podkładów betonowych należy zastosować 
beton o parametrach zgodnych z projektem. 
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Posadzki z płytek - do wykonania posadzek z płytek należy stosować płytki i materiał 
do fugowania o parametrach określonych w projekcie. Płytki należy układać na klej. 

Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm, a w odniesieniu do materiałów nie 
znormalizowanych – wymaganiom określonym w świadectwach dopuszczenia tych 
materiałów do stosowania w budownictwie. 

Antypoślizgowość: R 11 lub wyższa  
Klasa ścieralności:  V  
Cokół o wys. 7 cm wykonać z tych samych płytek co podłogi, we wszystkich 
pomieszczeniach, korytarzach i klatkach schodowych. 
 

2.11 Malowanie 

Użyte farby do wykonywania robót malarskich muszą być zgodne z projektem. 

Wyroby  używane do malowania powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich 
norm państwowych. Nie można stosować wyrobów malarskich o nieznanym 
pochodzeniu lub nie sprawdzonych. 

Wyroby malarskie muszą posiadać świadectwo dopuszczające te wyroby do 
stosowania w budownictwie. 

Rozcieńczanie materiałów malarskich może być dokonane tylko do lepkości określonej 
przez producenta i jedynie rozcieńczalnikiem dostosowanym do danego materiału. 

 

3. SPRZĘT 

3.1 Deskowania 

Wykonawca zapewni sprzęt do transportu pionowego i poziomego elementów 
deskowania, oraz montażu szalunków, gwarantujący prawidłowe wykonanie szalunków. 

3.2 Zbrojenie 

Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane 
następujące urządzenia: 

 urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do 
prostowania prętów dostarczanych w odcinkach prostych, 

 urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość, 
 urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych, 
 urządzenia i maszyny do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych. 

Urządzenia do gięcia i cięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i 
gięcie może być wykonane na prętach o średnicy nie większej niż 20 mm. 

Zbrojarnia musi być wyposażona w urządzenia do transportu poziomego i pionowego. 

Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane 
następujące urządzenia: 

 urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do 
prostowania prętów dostarczanych w odcinkach prostych, 

 urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość, 
 urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych, 
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 urządzenia i maszyny do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych. 

Urządzenia do gięcia i cięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i 
gięcie może być wykonane na prętach o średnicy nie większej niż 20 mm. 

3.3 Betonowanie 

Betony konsystencji plastycznej, półciekłej i ciekłej można stosować w dowolnym typie 
betoniarki. Betony konsystencji gęsto plastycznej i wilgotnej należy urabiać w 
betoniarkach mieszadłowych o wymuszonym mieszaniu przy maksymalnej średnicy 
ziaren do 40 mm. Przy większej średnicy ziaren kruszywa należy stosować betoniarki 
wolnospadowe. 

3.4 Pokrycia dachowe 

3.4.1. Sprzęt do płyt warstwowych na dach. 
3.4.1.1. Sprzęt do transportu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigów i 
podnośników. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające 
przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
3.4.1.2. Sprzęt służący do docinania płyt i obróbek blacharskich 
Do przycinania płyt warstwowych zaleca się stosowanie pilarek o drobnozębnych 
brzeszczotach oraz pił tarczowych do metalu  które mogą być stosowane o ile 
wyposażone są w dostatecznie dokładne układy prowadzące.  
Do cięcia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych 
raz innych urządzeń, które mogą spowodować w strefie  cięcia nadmierne nagrzewanie 
prowadzące do zniszczenia powłok antykorozyjnych. 
Do cięcia obróbek blacharskich należy używać nożyc ręcznych. 
3.4.1.3. Sprzęt do montażu płyt 
Montaż płyt może odbywać się przy użyciu rusztowań, pomostów mechanicznych, 
drabin rozstawnych itp. 
Do wkręcania łączników zaleca się stosowanie wiertarek z głowicą do prowadzenia 
długich łączników oraz regulację głębokości względnej położenia łba łącznika. 
Dopuszcza się również stosowanie wkrętarki uniwersalnej, wyposażonej w regulację 
głębokości względnej osadzenia łączników o parametrach: 
- moc: 600-700W 
- obroty robocze przy tej mocy: 1500 – 2000 obr./min, 
- moment obrotowy 600 – 700 Ncm. 
W celu zapewnienia właściwego docisku uszczelek na styku wzdłużnym montowanych 
płyt należy zastosować samozaciskowe narzędzie montażowe pozwalające ścisnąć 
elementy ze sobą bez uszkodzenia krawędzi płyt. Do montażu potrzebne są min. dwa 
narzędzia montażowe. 
3.1.1.4. Inne 
Akcesoria drobne potrzebne przy montażu płyt to m. in. 
- poziomice, 
- przymiary kreskowe zwijane, 
- wiertła, 
- przedłużacze elektryczne, 
- zmiotka do usuwania wiórów, 
- ściski stolarskie z płytką stalową i nakładką filcową. 
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3.5 Obróbki blacharskie 

Do wykonywania robót należy stosować następujący sprzęt: nożyce do cięcia blachy, 
urządzenie do gięcia blachy, wyrobu prefabrykatów rynien i rur spustowych i inny 
drobny sprzęt dekarski. 

3.6 Izolacje przeciwwilgociowe 

Do wykonywania robót należy dysponować następującym sprzętem i narzędziami: 

 kocioł do podgrzewania lepików i mas stosowanych na gorąco, 
 łopatka drewniana w kształcie wiosła o długości około 1,5 m do mieszania masy 

stopionej w kotle, 
 czerpak o pojemności ok. 5 l na kiju do nalewania lepiku z kotła do wiader, 
 wiadra do roznoszenia lepiku, 
 szczotki do rozsmarowywania lepiku lub emulsji asfaltowej, 
 szpachle, łopatki drewniane, lampy lutownicze, 
 młot do rozbijania brył lepiku, 
 nóż do krajania papy lub folii, 
 skrobak do czyszczenia z resztek zaprawy, 
 szczotkę do zamiatania śmieci, kurzu itp. z podkładu, 
 sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych (pasy ochronne, 

sznury, skrzynki z piaskiem, łopaty, gaśnice itp.). 

3.7 Izolacje cieplne 

Do wykonywania robót należy używać ogólnie dostępnych narzędzi  (wiertarki, młotki, 
pędzle i szczotki, szpachle do nakładania warstwy spoiwa, noże do krajania styropianu i 
wełny mineralnej). 

Przy wykonywaniu izolacji cieplnej ścian należy stosować odpowiednie rusztowania. 

3.8 Tynki 

Do wykonywania tynków sposobem mechanicznym należy stosować agregaty 
tynkarskie, wytwarzające zaprawę, podające zaprawę na stanowiska robocze i 
wykonujące natrysk mechaniczny. 

W przypadku ręcznego wykonywania tynków, zaprawę należy przygotować w 
betoniarce i stosować typowe narzędzia tynkarskie : kielnie, pace , szpachle. 

3.9 Stolarka okienna i drzwiowa 

Do montażu okien i drzwi  należy stosować typowe narzędzia stolarskie. 

3.10 Podłoża i posadzki 

 
Podkłady z ubitych materiałów sypkich 

Do wykonania podkładów z piasku należy użyć taczek, łopat , poziomnicy, łat 
drewnianych i zagęszczarek mechanicznych. 

Podkłady betonowe 

Do wykonania podkładów betonowych należy użyć : betoniarek, taczek, łopat, 
poziomnicy, łat drewnianych. 
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Posadzki z płytek 

Do wykonywania robót należy użyć następujące narzędzia: 

 urządzenie do przycinania płytek (z tarczą diamentową chłodzoną wodą), 
 wiadro z mieszadłem, 
 wiertarka, 
 wiertła do kamienia, 
 krzyżyki do spoin, 
 wałek lub pędzel malarski, 
 młotek gumowy, 
 młotek flizarski, 
 cęgi do wycinania płytek na brzegach, 
 cęgi do odłamywania płytek, 
 paca zębata (3÷8 mm), 
 paca do podłoża średniowarstwowego(8÷25 mm), 
 paca gumowa do spoin, 
 szpachel gumowa, 
 gąbka, 
 miara, 
 poziomnica. 

Posadzki z wykładzin 

Do układania wykładziny należy stosować takie narzędzia jak: nóż do przycinania 
wykładziny, szpachel, pędzel do rozprowadzania kleju. 

3.11 Malowanie 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować typowy sprzęt malarski, taki jak: 
pędzle ławkowce, wałki malarskie, pistolety natryskowe. 

 

4. TRANSPORT 

4.1 Deskowania 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 

4.2 Zbrojenie 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 

4.3 Betonowanie 

W zależności od ilości masy betonowej i odległości jej przewozu dopuszcza się 
stosowanie następujących środków transportu: 

 taczek – przy odległościach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m3 , 
wzniesieniu terenu do 4 % i spadku do 10 %, 

 wózków dwukołowych(japonek)- przy odległości do 80 m, przerobie zmianowym 
do 100 m3 , wzniesieniu terenu do 4 % i spadku do 10 %, 

 transportu pompowego (pneumatycznego) – przy odległości do 300m lub 
wysokości do 35 m i dużych masach betonu przy zapewnionej ciągłości 
betonowania, 

 mieszarek zainstalowanych na samochodach przy odległości do 15 km. 

Środki transportu masy betonowej nie powinny powodować: 

 naruszenia jednorodności masy, 
 zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 

wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

4.4 Pokrycia dachowe 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Rozładunek i transport konstrukcji na placu budowy można prowadzić przy pomocy 
żurawia lub dźwigu używając trawersy lub zawiesi pętlicowych  linowych z zawiesiami 
płaskimi i uszami o długości  ok. 6m. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Do transportu płyt warstwowych mogą służyć 
tylko pojazdy sprawne techniczne, odkryte, ze skrzynią ładunkową umożliwiającą 
załadunek z góry. 
Zaleca się co ok. 100km sprawdzenia skuteczności zamocowania ładunku. 
Unikać kontaktu blach z wodą. W razie zamoczenia blachy podczas transportu, 
przeładunku lub jej składowania, należy bezwzględnie wysuszyć wszystkie arkusze.  
Przestrzenie załadowcze muszą być czyste. Płaszczyzny ścian i podłoża nie mogą mieć 
wystających gwoździ oraz innych ostrych elementów. Elementy wystające muszą być 
odpowiednio zabezpieczone aby nie uszkodzić płyt (np. kantówkami z drewna lub 
pianką odpadową). 
Przed rozładunkiem należy przeprowadzić oględziny zewnętrzne stanu technicznego 
opakowania.  

4.5 Izolacje przeciwwilgociowe 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

4.6 Izolacje cieplne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

Wszystkie elementy i materiały do wykonywania ocieplenia  można przewozić 
dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, opadami atmosferycznymi i zabrudzeniem. 

4.7 Tynki 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportujące materiały tynkarskie mają 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Materiały należy transportować i składować w sposób chroniący przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniem opakowań. 

4.8 Stolarka okienna i drzwiowa 

Środki transportu powinny zabezpieczać przewożone wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione 
wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. 

Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność 
i zwartość ładunku. 

4.9 Podłoża i posadzki 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
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4.10 Malowanie 

Farby powinny być transportowane w opakowaniach fabrycznych. Sposób transportu 
ma wykluczać uszkodzenie opakowań. 

W celu uniknięcia uszkodzeń malowanych konstrukcji w czasie transportu należy 
przestrzegać następujących wskazań: 

 powłoki zabezpieczające muszą być należycie wyschnięte, 
 konstrukcja powinna być zaopatrzona w uchwyty ułatwiające załadunek i 

wyładunek bez możliwości mechanicznego uszkodzenia pokrycia, 
 w miejscach podparcia należy stosować podkładki z miękkiego materiału oraz 

mocować konstrukcje na czas transportu, aby nie ulegała ona 
przemieszczeniom, 

 bezpośrednio po dostarczeniu konstrukcji na miejsce składowania lub montażu 
należy wykonać poprawki malowania w  miejscach uszkodzeń, 

 zabrania się składowania konstrukcji bezpośrednio na gruncie. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Deskowania 

Deskowania fundamentów 

Deskowanie indywidualne ław i stóp fundamentowych należy wykonywać z tarcz 
zbijanych z desek grubości 25 mm. Tarcze powinny być usztywnione nakładkami z 
desek grubości 38 mm. 

Tarcze powinny być podparte rozpórkami ustawionymi między tarczami a ścianą 
wykopu w celu przyjęcia parcia świeżo ułożonej mieszanki betonowej. Tarcze 
wewnętrzne w wykopach szerokoprzestrzennych powinny być u dołu usztywnione 
kołkami wbitymi w grunt na głębokość około 0,6 m, a górą kleszczami przybijanymi do 
nakładek oraz zastrzałami podpartymi palikami wbijanymi w grunt. 

W przypadku stosowania deskowania systemowego, zestaw elementów powinien 
zawierać elementy umożliwiające wykonywanie ław o przekroju prostokątnym oraz 
elementy uzupełniające wsporcze, które umożliwiają betonowanie ław o przekroju 
schodkowym. 

Deskowanie tradycyjne ścian prostych, stropów, belek, podciągów, wieńców, 
słupów 

Kolejność montażu skrzyni deskowania słupa powinna być następująca: 

 ustawić do pionu trzy ściany deskowania słupa, a następnie podeprzeć w celu 
zabezpieczenia przed zdeformowaniem, 

 wstawić w ustawionym fragmencie deskowania zbrojenie słupa, 
 po zakończeniu prac zbrojarskich wstawić czwartą tarczę deskowania i założyć 

jarzma. 

Deskowanie indywidualne belek i podciągów powinno być wykonywane z 
inwentaryzowanych tarcz. Tarcze denne powinny być o szerokości równej szerokości 
belki. 

Deskowanie stropów należy wykonywać za pomocą tarcz o długościach modularnych 
3,0 do 6,0 m. W przypadku deskowań w długich i wąskich (do 2,0 m) pomieszczeniach 
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rygle podpierające tarcze deskowania mogą być ustawione na krótkich deskach 
przybitych do ścian hakami. 

W pomieszczeniach od 3,0 do 6,0 m rygle należy ułożyć na rusztowaniu stojakowym lub 
z rur stalowych normalnych lub teleskopowych, dostosowanych do wysokości 
pomieszczenia. 

Deskowania należy wykonywać ściśle według ich dokumentacji technicznej i przed 
wypełnieniem ich masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość 
jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być 
stwierdzona przez kontrolę techniczną. 

Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonowa powinny być 
obficie zlewane wodą. 

5.2 Zbrojenie 

Przy wykonywaniu robót zbrojarskich należy przestrzegać następujących zasad: 
 układanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu 

prawidłowości ich wykonania, 
 pręty zbrojeniowe należy układać w deskowaniu w taki sposób, aby była 

zachowana otulina prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów 
zbrojenia betonu, należy układane na deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi o grubości równej grubości otulenia, 

 montaż zbrojenia płyt lub wylewek stropów należy wykonywać bezpośrednio na 
deskowaniu według naznaczonego rozstawu prętów. 

Wykonywanie zbrojenia określa norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
"Wymagania Techniczne" oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych” Wydawnictwo „Arkady” 1989r. 

5.3 Betonowanie 

Betonowanie 

Do betonowania poszczególnych elementów budynku można przystąpić po wykonaniu 
robót przygotowawczych: 

 wykonanie deskowania, 
 wykonanie zbrojenia, 
 przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy 

roboczej lub powierzchni łączonych prefabrykatów, 
 przygotowanie odpowiedniej ilości sprzętu potrzebnego do prowadzenia 

betonowania. 

Układanie masy betonowej: 

 wysokość swobodnego zrzucania masy betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęsto plastycznej nie powinna przekraczać 3 m, 

 w przypadku konieczności układania masy betonowej z większej wysokości 
należy stosować rynny, rękawy elastyczne itp., 

 belki ciągłe i płyty należy betonować jednocześnie. 

Zagęszczanie masy betonowej: 
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 masa betonowa w czasie betonowania nie może ulegać rozsegregowaniu, a 
liczba pustek w betonie nie może być większa od dopuszczalnej, 

 masę betonową należy zagęszczać wibratorami wg zasad określonych normą 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne punkt 
3.4.5. 

Przerwy w betonowaniu: 

 przerwy robocze należy usytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych projektem, 

 w belkach i podciągach w miejscu występowania najmniejszych sił 
poprzecznych, 

 w płytach na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta. 
 
Powierzchnia betonu w przerwie roboczej musi być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania musi być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego z betonem świeżym przez: 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy powstałego szkliwa cementowego, 

 bezpośrednio przed ułożeniem świeżej warstwy masy betonowej obfite zwilżenia 
powierzchni połączenia i narzucenia kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też 
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Jeżeli nastąpiła przerwa w betonie zagęszczonym przez wibrowanie, wówczas 
wznowienie betonowania z zagęszczaniem betonu przez wibrowanie nie może odbywać 
się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i uprzednio ułożonego betonu. 

Nawilgacanie betonu: 

 ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 
dni przy stosowaniu cementów portlandzkich, 

 polanie betonu normalnie twardniejącego wodą należy rozpoczynać po 24 
godzinach od chwili ułożenia. 

Prowadzenie robót w niskich temperaturach: 

 betony narażone na bezpośrednie działanie wilgoci i mrozu powinny przy 
obniżeniu się ich temperatury poniżej –1°C wykazywać wytrzymałość na 
ściskanie równą co najmniej 80kG/cm2 przy –c/w >1,8 i 100 kG/cm2 przy –c/w 
<1,8, 

 betony chronione przed zawilgoceniem w czasie działania mrozu powinny w 
chwili, gdy temperatura ich spada poniżej –1°C odznaczać się takim stopniem 
stwardnienia , jaki uzyskuje się po upływie jednej doby w temperaturze +18°C. 

Obciążenie świeżo zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, środki transportu i 
deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 1.5 MPa pod warunkiem, że odkształcenie nie spowoduje powstania rys i 
uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 
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Nie należy korzystać ze świeżo zabetonowanych stropów i schodów co najmniej w 
ciągu 36 godzin od chwili ich betonowania , przy czym okres ten przy twardnieniu 
betonu w temperaturze poniżej 10°C powinien ulec odpowiedniemu przedłużeniu. 

Użytkowanie świeżo zabetonowanych konstrukcji do celów komunikacyjnych może być 
stosowane pod warunkiem spełnienia wymagań wyżej podanych oraz ułożenia kładek 
lub torów z desek o grubości co najmniej 36mm. 

Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite rozdeskowanie konstrukcji może nastąpić dopiero po uprzednim ustaleniu 
rzeczywistej wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w 
warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Rusztowanie należy demontować stopniowo, unikając jednoczesnego usunięcia 
większej liczby podpór. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej 
kolejności, aby nie wywołać szkodliwych naprężeń w konstrukcji. 

Przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyżej 15°C można dla 
betonów z cementów portlandzkich i hutniczych dojrzewających w sposób normalny 
przewidywać następujące terminy usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia 
betonowania: 

 2 dni lub Rw=2.5Mpa dla usunięcia bocznych deskowań belek, sklepień oraz 
słupów o powierzchni przekroju powyżej 1600 cm2, 

 4 dni lub Rw=5Mpa dla usunięcia deskowań ścian betonowych wykonywanych w 
deskowaniach przestawnych, 

 5 dni lub 0,5 Rw dla płyt o rozpiętości do 2,5 m, 
 10 do 12 dni lub 0,7 Rw dla stropów, belek o rozpiętości do 6,0 m, 
 28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach. 

Jeżeli średnia temperatura dobowa spada poniżej 0°C , wówczas należy uznać, że 
beton nie twardnieje i takich dób nie należy wliczać do twardnienia betonu. 

5.4 Pokrycia dachowe 

5.4.1. Zalecenia ogólne. 
Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych należy: 

 Sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania i zgodności z 
projektem (ewentualne różnice usunąć).  

 Sprawdzić czy powierzchnie pod płyt stanowią płaszczyznę. 

 Przygotować narzędzia niezbędne do montażu płyt.  

 Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić czy pozostali wykonawcy i 
podwykonawcy zakończyli prace związane z konstrukcją dachową oraz prace, 
których wykonanie wymaga przejścia lub transportowania sprzętu po dachu. 

 Do prac przystępować dopiero, gdy roboty związane z usuwaniem usterek 
zostaną zakończone i przyjęte przez Inspektora Nadzoru. 

 Zabrania się wykonywania wszelkich robót spawalniczych w pobliżu płyt, gdyż 
może to spowodować trwałe uszkodzenie powłoki. 

 
Należy zapewnić utworzenie równego i ciągłego spadku w pokryciu dachowym oraz 
uzyskanie swobodnego odprowadzenia wody i całkowitej wodoszczelności dachu. 
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Należy zapewnić staranne ukończenie i ułożenie pokrycia dachowego zgodnie z 
zaleceniami producenta. 

Możliwie jak najwięcej prac montażowych należy wykonać na warsztacie. Wszelkie 
dopasowanie blachy na budowie należy wykonywać ściśle z pisemnymi instrukcjami 
producenta. 

Wykonawca powinien zatrudnić specjalistyczną firmę do wykonania pełnego zakresu 
prac podanych powyżej.  

Wszelkie materiały, elementy składowe i prace zakończone będą zachowane w 
czystości i w pełni zabezpieczone przed uszkodzeniami przez cały czas trwania prac.  

Do czasu przekazania dach nie może być używany jako miejsce pracy, chyba, że 
zostanie on zadowalająco zabezpieczony, a z powierzchnią dachu nie będą wchodzić w 
kontakt żadne związki chemiczne szkodliwe dla wykończenia dachu lub jego elementów 
składowych. Należy zapewnić należyte zabezpieczenie przed dalszymi uszkodzeniami 
w czasie wykonywanych prac. Wady należy naprawić bez opóźnień i pozostawić dach 
czysty, a ujścia wody wolne od przeszkód. 

Na zakończenie prac wszelkie osłony ochronne zostaną usunięte, a skończone prace 
zostaną dokładnie oczyszczone przed ich zajęciem. 

5.4.2. Montaż płyt warstwowych. 
Wszystkie elementy należy mocować i montować ostrożnie i dokładnie za pomocą 
mocowań odpowiednich dla każdej lokalizacji i wszystkiemu nadać dopasowane 
wykończenie.  

Przed montażem płyt należy zdjąć z wewnętrznej okładziny płyt folię ochronną. 
W trakcie układania i montażu płyt dachowych pracownicy wykonujący montaż muszą 
być w miękkim obuwiu (aby nie doszło do uszkodzenia powłoki płyty). 
Zwrócić uwagę na zastosowanie co najmniej minimalnych szerokości podpór 
dachowych zalecanych przez producenta.  
Przed zamocowaniem płyt do konstrukcji, należy do gniazd zamka zaaplikować 
butylową masę uszczelniającą oraz masę uszczelniającą zwiększającą odporność 
ogniową.  
Aby zapewnić właściwy docisk uszczelki a styku wzdłużnym montowanych płyt najlepiej 
zastosować specjalne samozaciskowe narzędzie montażowe pozwalające ścisnąć 
elementy ze sobą bez uszkodzenia krawędzi płyt. 
W zależności od rodzaju i grubości płyt należy zastosować odpowiednią wielkość 
wymienionego docisku płyt. 
Obudowa dachu powinna mieć ciągłość metaliczną ze względu na fakt, że będzie 
wykorzystana w celu odgromienia. 
 
5.4.3. Mycie i konserwacja. 
Metody czyszczenia muszą być zgodne z wymaganiami producenta. 

Po zakończeniu prac montażowych i zdjęciu folii ochronnej wszelkie zabrudzenia 
występujące na płytach w postaci tłuszczów, pyłów, kurzu usuwać ręcznie roztworem 
wodnym z dodatkiem łagodnego środka myjącego rozpuszczalnego w wodzie (pH ~ 7) 
przy pomocy tkaniny bawełnianej lub gąbki, a następnie spłukać wodą. 
Czynności te zaleca się wykonywać przy temperaturze dodatniej. 
 

5.4.4. Warunki atmosferyczne przy montażu płyt. 
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Ze względu na stosunkowo mały ciężar płyt przy ich znacznej powierzchni nie należy 
prowadzić montażu przy prędkości wiatru ponad 9m/sek. (4º w skali Beauforta). 
Nie prowadzić montażu płyt w czasie opadów atmosferycznych (deszczu lub śniegu) 
oraz w czasie gęstej mgły.  
Jeżeli w skutek zapadającego zmroku pogarsza się widoczności, a brak jest oświetlenia 
sztucznego, montaż płyt powinien zostać przerwany.  
Prace uszczelniające powinny być wykonywane przy temperaturze otocznia powyżej 
4ºC. 

5.5. Izolacje przeciwwilgociowe 

Izolacja z emulsji asfaltowej 

Izolacje należy wykonać emulsją asfaltową na zimno. Pierwsze dwie warstwy należy 
wykonać z emulsji do gruntowania, trzecia z emulsji nawierzchniowej. 

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie może przekraczać 
5 %. Każdą następną warstwę można nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu 
warstwy poprzedniej. Izolacja musi być połączona z izolacja poziomą ścian. 

Izolacja bitumiczna 

Izolacje bitumiczne należy wykonać z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorąco, 
przyklejonych do podłoża i sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej 
powierzchni. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji 
oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0÷1,5 mm. 

Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Izolacja powinna wystawać co najmniej 1 cm z 
każdej strony ściany (po otynkowaniu). 

Izolacje wodochronne należy wykonać zgodnie z normą PN-69/B-10260. Izolacje 
bitumiczne – wymagania i badania przy odbiorze. 

Izolacje wodochronne należy układać przy zastosowaniu następujących zasad: 

 powierzchnie podkładów pod izolację powinny być równe, czyste i odpylone; 
wszelkie pęknięcia należy zaszpachlować kitem asfaltowym, 

 podkłady pod izolacje powinny być trwałe i nieodkształcalne, 
 styki sąsiadujących płaszczyzn powinny być złagodzone, 
 izolacje powinny być położone ze spadkiem min. 1%, 
 izolacje powinny być układane podczas bezdeszczowej pogody lub pod stałym 

zadaszeniem, 
 zakłady materiałów rolowych powinny wynosić nie mniej niż 10 cm, 
 grubość lepiku pomiędzy warstwami papy powinna wynosić 1 – 1,5 mm, 
 załamania warstwy izolacji powinny być wzmocnione przez zastosowanie 

wkładek z papy na tkaninie technicznej, juty, tkaniny szklanej itp., 
 szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione, 
 warstwy dociskowe powinny być wykonane z żelbetu przy klasie betonu nie 

niższej niż B 15. 

Izolacje z folii 

Izolację przeciwwilgociową należy wykonywać jako jednowarstwową z folii izolacyjnej 
budowlanej grubości 0,9 mm. 



 63  
 

Folię należy łączyć na zakłady szerokości 3÷5 cm, zakłady należy zgrzewać lub 
spawać. 

Wymagania szczegółowe prowadzenia robót 

Roboty izolacyjne należy wykonywać,  kiedy spełnione są następujące warunki 
pogodowe: 

 kiedy panuje bezwietrzna pogoda lub wykonano zabezpieczenia oraz wykonano 
zabezpieczenia przeciwdeszczowe (roboty na zewnątrz) oraz kiedy temperatura 
otoczenia nie jest niższa niż +5 *C, 

 roztwór asfaltowy do gruntowania można stosować przy temperaturze poniżej 5 
oC, jednak nie niższej niż 0*C. 

Sztywność podkładów: 

 podkłady pod izolacje powinny być trwałe i nieodkształcalne. Wytrzymałość 
podkładów na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 90 kG/cm2, 

 jako podkład pod izolację może służyć beton wyrównany i zatarty packą 
drewnianą lub tynk cementowy (co najmniej II rodzaj) z dodatkiem 
uszczelniającym lub bez. Wszelkie załamania powierzchni powinny być 
zaokrąglone promieniem 3 do 5 cm oraz wyrobione wymagane spadki podłoża. 

Powierzchnie podkładów: 

 powierzchnie podkładów powinny być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. 
Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie mniejsze niż 2 
mm. Pęknięcia na powierzchni podkładu o szerokości większej niż 2 mm należy 
zaszpachlować kitem asfaltowym wg PN-74/B-30175 Kit asfaltowy 
uszczelniający, 

 podkład powinien być w stanie powietrzno-suchym. W przypadku stosowania do 
gruntowania emulsji asfaltowej wg PN-B- 24002 Asfaltowa emulsja anionowa, 
podkład może być wilgotny, 

 styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) powinny być zaokrąglone. 
Promień zaokrąglenia powinien być nie mniejszy niż 3,0 cm. Spadki podkładu w 
kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami 
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsze niż 1 %. 

5.6 Izolacje cieplne 

Roboty termoizolacyjne  powinny być wykonywane zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, Arkady 1990 r., szczególnie w 
zakresie organizacji, technologii i bezpieczeństwa pracy. 

Do wykonywania izolacji ciepłochronnych  należy stosować materiały w stanie 
powietrzno-suchym. W czasie wbudowywania należy je chronić przed zawilgoceniem 
wodą deszczową bądź wodą zarobową (np. z zaprawy murarskiej). Układanie masy 
betonowej lub zaprawy na materiałach izolacyjnych, które nie są odporne na 
zawilgocenie, jest niedopuszczalne. 

Roboty termoizolacyjne  powinny być wykonywane w temp. dodatniej; możliwe jest ich 
kontynuowanie również w warunkach zimowych (np. układanie materiałów bez spoiwa 
lub zastosowanie spoiwa odpornego na niską temperaturę). 
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Poszczególne warstwy powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały 
zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z 
innych źródeł. 

Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty 
izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy 
układać je mijankowo tak, aby przesunięcie płyt w kolejnych warstwach względem 
siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć 
jednakową grubość. 

Izolacje posadzek na gruncie 

Posadzkę na gruncie należy ocieplać styropianem. Styropian należy układać na sucho 
w sposób ciągły, dokładnie dosuwając płyty styropianu do siebie. 

Izolacje ścian fundamentowych i ścian nadziemia 

Izolacje ścian fundamentowych i ścian nadziemia należy wykonywać ze styropianu o 
właściwościach określonych w projekcie j i grubości przewidzianych w projekcie. 

Płyty izolacyjne należy umieszczać w szczelinie w czasie wznoszenia ściany. Najpierw 
powinno się wymurować jedna warstwę ściany na wysokość 50 cm, następnie ustawić 
płyty i obmurować je drugą warstwą ściany. 

W czasie przerw w wykonywaniu robót materiał izolacyjny winien być chroniony przed 
zawilgoceniem przez przykrywanie ścian papą, folią lub w inny skuteczny sposób. 

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi należy wykonywać ze styropianu o 
właściwościach określonych w projekcie i grubości przewidzianej w projekcie. 

Całość robót dociepleniowych możemy podzielić na cztery podstawowe etapy: 

 przygotowanie podłoża. Jest to ważny etap robót dociepleniowych. Prawidłowe 
wykonanie tego etapu determinuje w znacznym stopniu jakość całego systemu. 
Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od dokładnego umycia elewacji i 
usunięcia luźno przylegających powłok malarskich lub słabo związanych z 
podłożem warstw tynkarskich. Wszystkie połacie odparzonego tynku należy skuć 
i uzupełnić nowym tynkiem. Po uzupełnieniu ubytków tynku należy ścianę 
zagruntować w celu zmniejszenia chłonności podłoża, 

 przymocowanie płyt styropianowych do ściany. Płyty do ściany mocowane są za 
pomocą kleju rozłożonego na płycie w postaci pasma obwodowego i kilku 
placków z kleju rozmieszczonych centralnie na powierzchni płyty. Płyty 
styropianu należy układać w taki sposób, aby nie powstawały między nimi 
szczeliny większe niż 2 mm, co zapobiega powstawaniu mostków termicznych. 
Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków zaprawą klejową. Po przyklejeniu 
kilku płyt należy je dobić do powierzchni ściany pacą drewnianą, aby zapobiec 
klawiszowaniu płyt. Styropian po przyklejeniu musi stanowić równą powierzchnię, 
a ewentualne nierówności należy zeszlifować papierem ściernym. Kołkami 
plastikowymi mocujemy płyty po ok. 2 dniach, kiedy warstwa zaprawy klejowej 
jest już dostatecznie twarda. Należy płyty mocować 4 kołkami na 1m2, czyli 2 
kołki na 1 płytę, 

 wykonanie warstwy zbrojącej. Po 2- 3 dniach od ułożenia warstwy styropianu 
należy przystąpić do układania warstwy zbrojącej. Robotę należy rozpocząć od 
nałożenia na warstwę styropianu kleju (rodzaj kleju w zależności od przyjętego 
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systemu dociepleń) za pomocą pacy zębatej o wielkości zębów 10-12mm. 
Zaprawę klejową należy rozprowadzać pionowymi pasami o szerokości rolki 
siatki z włókna szklanego, czyli ok. 1.0 m. W tak przygotowaną warstwę należy 
zatopić pas siatki z włókna szklanego. Pasy siatki powinny nachodzić na siebie 
10 cm w pionie i w poziomie. Po nałożeniu siatki należy dokładnie wyrównać 
powierzchnię warstwy kleju przy pomocy pacy metalowej gładkiej, 

 ułożenie cienkowarstwowego tynku szlachetnego. Na wykonanej uprzednio 
warstwie zbrojącej układamy warstwę podkładową, izolującą pod względem 
chemicznym warstwę tynku od podłoża i wzmacniającą przyczepność tynku do 
podłoża. Proces nakładania tynku na powierzchnię ściany dzieli się na trzy fazy: 
naciąganie wyprawy na ścianę, zdejmowanie nadkładu, fakturowanie. Należy 
przestrzegać zasady, aby na mokrą jeszcze krawędź tynku nakładać następna 
porcję zaprawy. Określony etap prac należy kończyć w miejscach, gdzie łatwo 
można ukryć połączenia tynku. 

Prace dociepleniowe należy prowadzić w temp. 5÷25 °C, najlepiej przy osłoniętych od 
deszczu i słońca rusztowaniach stacjonarnych. Dają one większy front robót i przy 
stosowaniu folii lub siatki uniezależniają wykonawcę od warunków pogodowych. 

W czasie przerw w wykonywaniu robót materiał izolacyjny winien być chroniony przed 
zawilgoceniem przez przykrywanie ścian papą, folią lub w inny skuteczny sposób. 

5.7 Tynki 

Tynkowanie mechaniczne 

Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i 
przygotowanym podłożu jest następująca: 

 wyznaczenie lica powierzchni tynku, 
 mechaniczne wykonanie obrzutki, 
 mechaniczne wykonanie narzutów, 
 mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 
 ręczne wykańczanie tynków, to jest wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp. 

Zaprawa przygotowana w mieszarce przechodzi przez sito wibracyjne do zasobnika, 
skąd zostaje zassana przez pompę i przewodem gumowym lub przewodem stalowym 
do specjalnej końcówki wyrzucającej zaprawę. Do końcówki doprowadzone jest 
przewodem gumowym sprężone powietrze, które powoduje rozprysk strumienia 
zaprawy z dużą siłą. 

Tynkowanie ręczne 

Układanie różnych rodzajów tynków składa się z następujących faz: 

 wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i 
gwoździ, które wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła 
wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką 
gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je 
równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu 
i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących można używać 
prowadnice drewniane lub stalowe, 

 wykonanie obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o 
grubości nie przekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. 
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Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 
10÷12 cm zanurzenia stożka, 

 wykonanie narzutu. Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po 
lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna 
wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia 
stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w 
narożach wyrównuje się za pomocą pac w kształcie kątownika, 

 wykonanie gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem 
odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być 
bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się 
ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, 
stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania 
należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 

Tynki II kategorii 

Warunki wykonania wg PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe 

 wyznaczenie powierzchni tynku, 
 wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycy) o grubości nie przekraczającej 3 - 

4 mm. Konsystencja zaprawy powinna wynosić 10 - 12 cm zanurzenia stożka, 
 wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gładko, grubości 8 - 9 mm, gęstość 

zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. 

Badania w toku prowadzenia robót: 

 minimalna przyczepność tynku do podłoża 0,025 Mpa, 
 dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od 

linii prostej 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 szt. na całej długości łaty, 
 dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i 

ogółem nie więcej niż 6 mm, 
 dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i 

ogółem nie więcej niż 3 mm dla całej powierzchni ograniczonej pionowymi 
przegrodami, 

 w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki 
zabezpieczone powinny być przed pęknięciami przez przecięcie warstwy tynku 
na całą jej grubość przy szerokości przecięcia 2 - 4 mm. 

Tynki III kategorii 

Warunki wykonania: 

 wyznaczenie powierzchni tynku, 
 wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubości nie przekraczającej 3 - 

4 mm. Konsystencja zaprawy powinna wynosić 10 - 12 cm zanurzenia stożka, 
 wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gładko, grubości 8 - 9 mm, gęstość 

zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. 

Badania w toku prowadzenia robót: 

 minimalna przyczepność tynku do podłoża 0,025 Mpa, 
 dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od 

linii prostej 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 sztuki na całej długości łaty, 
 dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i 

ogółem nie więcej niż 6 mm, 
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 dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 3 mm dla całej powierzchni ograniczonej pionowymi 
przegrodami, 

 w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki 
zabezpieczone powinny być przed pęknięciami przez przecięcie warstwy tynku 
na całą jej grubość przy szerokości przecięcia 2 - 4 mm. 

Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 

Tam gdzie wymagane są gładkie podłoża pod malowanie , należy powierzchnię tynku 
wyszpachlować jednokrotnie. Do tego celu stosować szpachlówką gipsową. Grubość 
warstwy gładzi gipsowej 1÷ 3 mm. 

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne 

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne, po ułożeniu na warstwie zbrojącej, stanowią 
dostatecznie wytrzymałą pod względem mechanicznym, hydrofobową i przepuszczalną 
dla pary wodnej warstwę. 

Tynki mineralne produkowane są w postaci suchych mieszanek, do których przed 
użyciem należy dodać wody. Należy przez okres prowadzenia robót przestrzegać 
proporcji mieszanki do wody aby uzyskać jednakową strukturę i kolor tynku. 

Tynki akrylowe produkowane są w postaci past, które nadają się do użycia 
bezpośrednio po otwarciu pojemnika. Masę w pojemniku należy dokładnie wymieszać w 
celu ujednorodnienia konsystencji. Tynków akrylowych nie wolno rozcieńczać ani łączyć 
z innymi materiałami. 

5.8 Stolarka okienna i drzwiowa 

Przy montażu należy: 

 sprawdzić wymiary okien i drzwi i otworu okiennego i drzwiowego , luz między 
otworem okiennym i drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 

 na szerokości otworu 2 ÷ 6 cm, 
 na wysokości otworu 5 ÷ 9 cm, 

 ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów, 
 zamontować ościeżnicę kotwami montażowymi lub kołkami rozporowymi - liczba 

w zależności od zaleceń producenta, 
 szczeliny między ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową, 
 zamocować parapety, 
 wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne, 
 wykonać obróbki blacharskie zwracając uwagę na otwory odwadniające - 

pozostawić odkryte. 

Wykonawca powinien dokonać montażu okien zgodnie z szczegółową instrukcją 
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 

5.9 Podłoża i posadzki 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich (piasku) należy tak zagęścić, aby uzyskać 
wskaźnik zagęszczenia ID= 0.95 ÷ 0.98 (wg normy BN-77/8931-12 „Oznaczenia 
wskaźnika zagęszczenia”). 

Podkłady betonowe 
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Podkłady betonowe należy układać na uprzednio wykonanym podkładzie z piasku. Aby 
uzyskać wypoziomowaną powierzchnię należy do układania betonu stosować 
prowadnice. 

Powierzchnia warstwy powinna być wygładzona. Na długości 2 m odchyłka nie powinna 
być większa niż 2 mm. 

Posadzki z płytek 

Posadzki z płytek muszą być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
techniczną określającą wymiary, rodzaj, barwę, gatunek płytek i sposób ich układania. 

Ułożenie płytek powinno odpowiadać warunkom określonym w normie - PN-63/B-10145 
Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. 

Przy wykonywaniu posadzek z płytek należy przestrzegać następujących zasad: 
 dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 

2 m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń 
większych niż 5 mm, 

 płytki należy układać na klej cienkowarstwowy, 
 podłoże powinno być równe, trwałe, nieodkształcalne, poziome lub ze spadkami 

przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej, 
 dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od poziomu lub ustalonych 

spadków nie powinno być większe niż 5mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w 
projekcie spadku, 

 szczeliny dylatacyjne w podkładach muszą być wykonane nie tylko w miejscach 
dylatacji budynków, ale odpowiednio częściej, tak, aby pola między dylatacjami 
nie przekraczały 30m2 , przy maksymalnej długości boku do 6m, 

 spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości. 

Przy wykonywaniu posadzek z płytek należy dostosować się do następujących 
wymagań szczególnych: 

 temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 
+5 °C, 

 Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem 
robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy, 

 materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w 
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed 
rozpoczęciem robót, 

 do wykonania spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. 
Przed spoinowaniem posadzka musi być zwilżona wodą, która nie powinna stać 
w spoinach, 

 płytki muszą być związane z podkładem na całej swej powierzchni. 

Posadzki z płytek należy układać z następująca dokładnością: 

 dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny mierzone łatą 2 
metrową przykładaną w dowolnym miejscu w dwóch różnych kierunkach nie 
powinno przekraczać 2mm, 

 spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia muszą 
tworzyć linie proste. Odchylenie spoin od linii prostej nie może być większe niż 2 
mm na 1 metr i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 
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5.10 Malowanie 

Malowanie ścian 

Przed przystąpieniem do robót malarskich pomieszczenia powinny być sprzątnięte z 
resztek materiałów, sprzętu itp. Wykonane elementy, takie jak podłogi, balustrady, 
urządzenia wodociągowe itp. powinny być osłonięte przed zachlapaniem farbami. 

Malowanie ścian można wykonać po wykonaniu następujących robót: 

 wyschnięciu podłoża i miejsc malowanych, 
 posadzeniu i dopasowaniu stolarki, 
 ukończeniu robót instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych, 
 wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych, 
 dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń jednak przed wykonaniem, 
 posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin dywanowych, 
 osadzeniem osprzętu elektronicznego. 

Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, 
zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, 
drobne uszkodzenia wypełnić. 

W zależności od przewidzianej techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna być 
zagruntowana: 

 przy technice emulsyjnej rozrzedzona farbą emulsyjną (z 5 - 10 % dodatkiem 
wody) lub spoiwa dyspersyjnego, 

 przy technice olejowej - gruntownikiem pokostowym (1 część pokostu na jedną 
część benzyny do lakierów C). 

Tynki świeże przed malowaniem należy zneutralizować, zastosować w tym celu 
fluatowanie, to jest powleczenie powierzchni 10 - procentowym roztworem 
fluorokrzemianu magnezu, cynku lub innym podobnym preparatem. 

Tam gdzie wymagane są gładkie podłoża pod malowanie emulsyjne, olejne należy 
powierzchnię tynku wyszpachlować jedno- lub wielokrotnie. Do tego celu stosować 
szpachlówką gipsową. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu każda warstwa po wyschnięciu 
powinna być szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnięciu jej i oszlifowaniu 
należy wykonać ponowne gruntowanie. 

Przy wykonywaniu robót malarskich należy przestrzegać następujących warunków: 

 roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5 °C 
(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 
°C i nie wyższej niż 22 °C z tym, że do nakładania powłoki malarskiej , 
najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 °C, 

 w miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz 
budynków podczas intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną 
powierzchnię, 

 na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/godz (to jest 
około 4 stopnie w skali Beauforta), 

 podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a 
nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń 
grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne, 

 w temperaturze poniżej + 5 °C nie należy wykonywać robót malarskich. 
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Malowanie konstrukcji stalowych (powłoki antykorozyjne) 

Elementy nowych konstrukcji stalowych powinny być zabezpieczone za pomocą 
gruntowania możliwie najwcześniej w procesie wykonywania konstrukcji. 

Elementy należy oczyścić z zabezpieczyć w następujących etapach produkcyjnych: 

 pierwszy - przed pocięciem blach i profilów, 
 drugi – po wykonaniu części (np. po wycięciu elementów z blach i profilów, 
 trzeci – po wykonywaniu spawania elementów, 
 czwarty – po częściowym lub całkowitym zmontowaniu konstrukcji na miejscu 

eksploatacji. 

Zasadnicze czyszczenie powinno być dokonane w etapie pierwszym lub drugim. W 
etapie trzecim i czwartym oczyszczenie powinno ograniczać się tylko do tych 
powierzchni, które wcześniej nie mogły być oczyszczone i zabezpieczone oraz po 
usunięciu zanieczyszczeń powstałych w czasie i wskutek dalszych czynności 
technologicznych lub transportu, w szczególności po operacji spawania. 

Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna być zawarta w granicach 
od 5 do 30°C. (zalecane do 15 do 25°C). Nie należy wykonywać robót malarskich przy 
temperaturze niższej niż +5 °C i wilgotności względnej powietrza wyższej niż 85%, a 
także gdy malowana konstrukcja jest ogrzana powyżej 40°C, o ile nie są stosowane 
specjalne wyroby malarskie przystosowane do nakładania w innych warunkach 
temperaturowych. 

Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz pomieszczeń w innych 
warunkach temperaturowych. Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na 
zewnątrz pomieszczeń w czasie deszczu, mgły oraz podczas występowania rosy. 

Podczas malowania konstrukcji stalowych należy przestrzegać następujących 
wymagań: 

 świeża, niestwardniała warstwa materiału malarskiego nie powinna być w czasie 
schnięcia narażona na działanie kurzu i deszczu, 

 zagruntowane konstrukcje należy składować w taki sposób, aby nie padał na nie 
deszcz, śnieg, kurz, sadza itp., 

 podczas malowania i w czasie suszenia należy zapewnić w pomieszczeniu 
nawiew czystego powietrza. Nawiew nie może działać bezpośrednio na powłokę, 

 pokrycia z farb syntetycznych (np. chlorokauczukowych, poliwinylowych lub 
epoksydowych) powinny być nakładane na bardzo starannie oczyszczone 
powierzchnie przez piaskowanie, śrutowanie lub wytrawianie, 

 wyroby lakierowe używane do malowania powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich norm państwowych. Nie można stosować wyrobów malarskich o 
nieznanym pochodzeniu lub nie sprawdzonych, 

 wyroby malarskie muszą posiadać świadectwo dopuszczające te wyroby do 
stosowania w budownictwie, 

 rozcieńczanie materiałów malarskich może być dokonane tylko do lepkości 
określonej przez producenta i jedynie rozcieńczalnikiem dostosowanym do 
danego materiału. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Deskowania 

Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania 
deskowania powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. 

Badanie prawidłowości wykonywania poszczególnych deskowań powinno się 
przeprowadzać na bieżąco a ewentualne zalecenia wpisywać do protokołu odbiorów 
częściowych. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od wymiarów projektowanych w odległości między 
podporami zginanych elementów deskowania i w odległości między tężnikami 
usztywniającymi stojaki rusztowań: 

 na 1 m długości do ±25 mm, 
 na całe przęsło nie więcej niż ± 75 mm. 

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn deskowania i linii 
przecięcia się: 

 na 1 m szerokości, nie więcej niż ±5 mm, 
 na całą wysokość konstrukcji nie więcej niż: 

 w fundamentach - ± 20 mm, 
 w ścianach i słupach o wysokości do 5 m podtrzymujących stropy 

monolityczne - ± 10 mm, 
 w ścianach i słupach o wysokości powyżej 5 m - ±15 mm, 
 w słupach szkieletów żelbetowych połączonych belkami - ±10 mm, 
 w belkach i łukach - ±5 mm. 

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie więcej niż: 

 w fundamentach - ± 15 mm, 
 w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach - ± 10 mm. 

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego i przesuwnego nie więcej niż - ±10 mm. 

Przemieszczenie w odległości między wewnętrznymi powierzchniami deskowania ścian 
- +5 mm (odchyłki ujemne niedopuszczalne). 

Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z betonem (przy 
sprawdzaniu łata długości 2 m) - ± 3 mm. 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

 na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku - ± 5 mm, 
 na całą płaszczyznę - ± 15 mm. 

Odchylenia w długości rozpiętości elementów - ±20 mm. 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - ± 8 mm. 

Odchylenia w wymiarach płyt deskowań przestawnych: 

 w długości i szerokości płyt (tarcz): 
 - do 1 m - ± 2 mm, 
 - od 1 do 3 m - ± 4 mm, 
 - od 3 do 5 m - ± 6 mm, 
 - 5 m - ± 10 mm. 
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 grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych - ± 2 mm. 

6.2 Zbrojenie 

Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem, która powinna obejmować: 

 oględziny, 
 badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
 badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
 badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
 badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy. 

Przy wykonywaniu zbrojenia nie można przekraczać następujących odchyłek 
dopuszczalnych: 

 od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych: 
 w długości elementu - ± 10 mm, 
 w szerokości elementu przy wymiarze do 1 m - ± 5 mm, 
 w szerokości elementu przy wymiarze powyżej 1 m - ± 5 mm, 

 w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion: 
 przy średnicy d <=20 mm - ± 10 mm, 
 przy średnicy d > 20 mm - ± 0,5 d, 

 w położeniu odgięć prętów - ± 2 d, 
 w grubości warstwy otulającej - ± 10 mm, 
 w położeniu połączeń (styków) prętów - ± 10 mm. 

6.3 Betonowanie 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej. 

Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. Poza 
wytrzymałością betonu należy zbadać jego jakość pod względem zagęszczenia i 
jednorodności struktury. 

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5 % całkowitej 
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. 
Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. Należy 
ponadto sprawdzić wymagane grubości otuliny. 

Należy dokonać sprawdzenia cech geometrycznych wykonanej konstrukcji lub jej 
elementów z wymiarami na rysunkach roboczych. Należy również sprawdzić zgodność 
z projektem i metodami wykonania otworów i kanałów w konstrukcjach, prawidłowość 
ustawienia elementów zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin 
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dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w planie oraz jej rzędnych 
wysokościowych. 

Badania jakościowe powinny dotyczyć: 

 użytej do robót mieszanki betonowej. Badanie należy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy, zaświadczeń producentów betonu o 
zgodności materiału z wymaganiami dokumentacji technicznej i normą PN-88/B-
062250, 

 prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 
 prawidłowości oraz dokładności wykonania zbrojenia, 
 prawidłowości oraz dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej 

ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji, 
 prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów i położenia konstrukcji żelbetowych wynoszą: 

 

Odchylenia Dopuszczalne 
wartości 
odchylenia (mm) 

Odchylenia płaszczyzny i krawędzi ich przecięcia od 
projektowanego pochylenia: 

 

 - na 1 m wysokości 5 
 - na całej wysokości konstrukcji 20 
 - w ścianach wzniesionych w deskowaniu 

nieruchomym oraz słupów podtrzymujących stropy 
monolityczne 

15 

 - w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 
ślizgowym lub przestawnym 

1/500 wys.bud., 
lecz nie więcej niż 
100 mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu :  
 - na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 
 - na całą płaszczyznę 15 

Miejsca odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu 
łatą o długości 2 m z wyjątkiem powierzchni podporowych : 

 

 - powierzchni bocznych i spodnich 4 
 - powierzchni górnych 8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 20 
Odchylenia w wymiarach elementu poprzecznego 8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni stanowiących oparcie 
dla innych elementów 

5 

 

 

6.4 Pokrycia dachowe   

6.4.1. Papa 
Papa musi być zamontowana zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta. 
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Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad 
sztuki budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, 
sprzętu i środków transportu podano w STO -01 . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za własne wykonanie. 
 
Ocena jakości powinna obejmować : 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, spadków dachu, 
- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
6.4.2. Pokrycie dachu płytami warstwowymi 
Przed wbudowaniem elementów wszystkie przygotowane i zmontowane zespoły przed 
ich przekazaniem na budowę powinny być dokładnie sprawdzone pod kątem zgodności 
z zamówieniem.  
Wszystkie produkty powinny być oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla ułatwienia 
identyfikacji w czasie montażu, przemieszczania, magazynowania i instalacji. 
Kontroli podlegają roboty związane z zamocowaniem płyt warstwowych, a także prace 
związane z uszczelnieniem i obróbką blacharską w miejscach gdzie łączą się elementy 
ze sobą.  
 

6.4 Izolacje przeciwwilgociowe 

Kontrola jakości robót należy objąć cały proces wykonywania izolacji. 
Kontrola powinna obejmować: 

 badanie materiałów po dostarczeniu ich na budowę, 
 badanie podkładu pod izolację. 

Badanie to powinno obejmować: 

 sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności 
podkładu, 

 rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku 
zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowości osadzania 
wpustów itp) 

 sprawdzenie poprawności spadków podłoża, 
 sprawdzenie prawidłowości zagruntowania podkładu, 

 badanie każdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych, 

Badanie to powinno obejmować: 

 sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
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 sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc 
przenikania przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich 
innych miejsc wrażliwych na przecieki. 

6.5 Izolacje cieplne 

Kontrolę robót termoizolacyjnych i przeciwdźwiękowych należy przeprowadzać w 
następujących fazach wykonywania robót: 

 po dostarczeniu materiałów na budowę: Należy stwierdzić, czy zostały one 
dostarczone wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
na podstawie badań kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być 
dokonane zgodnie z odpowiednimi normami lub świadectwem dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, 

 po przygotowaniu podłoża: Należy sprawdzić spadki, równość i czystość podłoża 
oraz jakość wykonania paroizolacji, jeśli jest ona przewidziana, 

 po ułożeniu warstwy ocieplającej ale przed rozpoczęciem układania gładzi 
cementowej lub pokrycia papą. 

Badanie wykonanej warstwy ocieplającej powinno obejmować: 

 sprawdzenie, czy grubość warstwy, rodzaj i jakość materiałów są zgodne z 
projektem budowlanym, 

 sprawdzenie, czy materiał nie uległ zawilgoceniu, 
 sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia (szczególnie 

gdy zastosowano kilka warstw płyt oraz przylegania warstwy do podłoża, 
 w przypadku stosowania styropianu- sprawdzenie czy nie styka się on z 

materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje 
oleiste. 

6.6 Tynki 

Podstawę kontroli jakości tynków stanowią następujące badania: 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
 sprawdzenie materiałów, 
 sprawdzenie podłoży, 
 sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża, 
 sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
 sprawdzenie grubości tynku, 
 sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń 

powierzchni tynków, 
 sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy 

szczelinach dylatacyjnych. 

6.7 Stolarka okienna i drzwiowa 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne jakości robot dadzą wynik dodatni, wykonane roboty 
należy uznać za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da 
wynik ujemny, roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu 
odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni 
wpis do dziennika budowy. 
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6.8 Podłoża i posadzki 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić  stopień zagęszczenia podłoża. 

Podkłady betonowe 

Po zakończeniu wykonywania podkładu należy sprawdzić równość jego wykonania. 

Posadzki z płytek 

Kontrola jakości robót ma na celu osiągnięcie założonego celu - prawidłowego, 
zgodnego z dokumentacją projektową i normami wykonania posadzek z płytek. 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzić następujące badania: 

 badanie zgodności z dokumentacją techniczną, 
 badanie materiałów. Badanie należy przeprowadzić na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i załączonych (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. 
Nie można używać materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich 
jakość, 

 badanie podkładów. Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 
dokumentów stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz normy PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych 
(terakotowych), klinkierowych i lastrykowych, 

 badanie posadzki. Badanie powinno obejmować prawidłowość wykonania 
powierzchni, prostoliniowość spoin, związania posadzki z podkładem, grubości 
spoin i ich wypełnienia, wykończenia posadzki. Związanie posadzki z podkładem 
należy przeprowadzić przez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem drewnianym. 
Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z 
podkładem. 

 

69 Malowanie 

Malowanie ścian 

Roboty malarskie powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj podłoża, rodzaj farby, wymaganą 
jakość malowania oraz wzorzec farby. 

Kontrola jakości w czasie procesu robót malarskich obejmuje: 

 sprawdzanie podłoży: tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-58/B-
10100. Ewentualne uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed 
przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą wapienną i zatarcie do 
równej powierzchni. Nie dopuszcza się malowania powierzchni tynków (z 
wyjątkiem tynków zawierających gips) przed upływem 28 dni od chwili ich 
wykonania. Tynki powinny być dostatecznie skarbonizowane. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się malowanie farbami wodnymi tynków niedostatecznie 
skarbonizowanych, po uprzednim ich zafluatowaniu. Powierzchnia tynków 
powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i 
chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku, 
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 sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i 
odpowiadać próbie na wsiąkliwość według pkt. 4.3.2.2  normy PN-69/B-10280 
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych 
podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia 
lub rysy skurczowe tynku. Dopuszcza się niewielkie różnice w odcieniu barwy, 
smugi, plamy i nieznaczne plamy pędzla. Przy podkładzie pod drugie malowanie 
dopuszcza się tylko występowanie nierównomiernego odcienia barwy podkładu, 
natomiast niedopuszczalne są ślady pędzla, smugi i wyraźne plamy, 

 sprawdzanie powłok: 
 powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub 

podkład, nie wykazując odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się 
oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki 
odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni, 

 barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między 
Wykonawcą a Inżynierem oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających 
się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu, 

 nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw 
tynku, 

 linie styku odmiennych barw mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1m 
oraz do 3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie 
liczy się od przyjętej teoretycznie zmiany barwy. 

Malowanie konstrukcji stalowych (powłoki antykorozyjne) 

W trakcie kontroli jakości robót należy sprawdzać: 
 zgodność wykonanego zabezpieczenia z dokumentacją techniczną, 
 jakość wykonania poszczególnych elementów robót. 

Sposób usunięcia wady określa Wykonawca wspólnie z Inżynierem. 
Powłoka malarska musi być szczelna i mieć dobrą przyczepność do podłoża oraz 
między warstwami. 
 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1 Deskowania 

Nie przewiduje się obmiaru  deskowań. 

7.2 Zbrojenie 

Nie przewiduje się obmiaru zbrojenia. 

7.3 Betonowanie 

Jednostką obmiarową będzie m3 wykonanej konstrukcji żelbetowej. 

7.4 Pokrycia dachowe 

Jednostką obmiarową jest : 
- dla izolacji poziomych i pokryć – 1 m2,  
- dla obróbek i odwodnienia dachu - 1 mb. 
- jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego z płyt    
  warstwowych jest 1m2. 
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7.5 Izolacje przeciwwilgociowe 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 zaizolowanej powierzchni. 

7.6 Izolacje cieplne 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 zaizolowanej powierzchni. 

7.7 Tynki 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 powierzchni pokrytej tynkiem. 

7.8 Stolarka okienna i drzwiowa 

Jednostką obmiarową jest 1 otwór okienny lub drzwiowy. 

7.9 Podłoża i posadzki 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 wykonanej posadzki. 

7.10 Malowanie 

Jednostką obmiarową będzie 1m2  wykonanego malowania. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Deskowania 

Przy odbiorze deskowań i rusztowań sprawdzane będą: 

 przekroje i rozstawy stojaków oraz ich usztywnienie, 
 szczelność deskowania, 
 prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie, 
 usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 
 powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
 sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych, 
 zapisy w dzienniku budowy oraz wykonanie ewentualnych poprawek. 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, deskowanie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie w 
części lub w całości uznać za niewłaściwe. 
W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy 
ustalić zakres napraw deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań. 
W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub 
powstałaby możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami i należy je rozebrać oraz wykonać ponownie. 
Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania w nim mieszanki 
betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w 
dzienniku budowy. 

8.2 Zbrojenie 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, wykonane zbrojenie należy 
uznać za wykonane prawidłowo. 
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W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy zbrojenie w 
części lub w całości uznać za niewłaściwe. W razie uznania całości lub części 
deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw zbrojenia i 
odnotować to w protokole z oceny zbrojenia. 
Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym należy podać 
numery rysunków roboczych zbrojenia , wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie 
o usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do 
betonowania. 

Do protokołu odbioru zbrojenia należy dołączyć: 

 protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu 
budowy, 

 wykaz dokumentów o pozwolenie na wprowadzenie zmian w projekcie 
roboczym. 

Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z 
wnioskiem dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania muszą być wpisane do 
dziennika budowy. 

8.3 Betonowanie 

Badania odbiorcze powinny dotyczyć: 

 użytej do robót mieszanki betonowej. Badanie należy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy, zaświadczeń producentów betonu o 
zgodności materiału z wymaganiami dokumentacji technicznej i normą PN-88/B-
062250, 

 prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 
 prawidłowości oraz dokładności wykonania zbrojenia, 
 prawidłowości oraz dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej 

ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji, 
 prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji. 

Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót 
(odbiory częściowe), a wyniki wpisywać do protokołu i dziennika: odbiór końcowy robót 
betonowych powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru częściowego(jeżeli 
takie były) zostały w pełni wykonane. 

Przy odbiorze budowli powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

 zatwierdzone przez Inżyniera metody wykonania i dokumenty stwierdzające 
uzgodnienie dokonanych zmian, 

 dziennik robót, 
 wyniki badań kontrolnych betonu, 
 protokóły deskowań przed rozpoczęciem deskowania, 
 protokóły odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem, 
 protokóły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających, 
 inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z 

procesem technologicznym budowy mające wpływ na jakość wykonania robót. 

Jeżeli wszystkie ocenione będą pozytywnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny , 
roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z normami. 



 80  
 

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań, badań i odbioru robót betonowych są 
podane w normie PN-63/B-06251. 

8.4 Pokrycia dachowe 

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym 
pod względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami z ST0-01. 
Roboty związane z pokryciem dachu płytami warstwowymi jako roboty zanikające 
wymagają odbiorów częściowych. Odbiór taki powinien obejmować: 

 sprawdzenie podłoża, 

 jakości zastosowanych materiałów, sprawdzenie własności technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy, 

 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  

 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Wszystkie produkty zastosowane do mocowania pokrycia dachowego powinny dawać 
jednolitość wyglądu. Powierzchnie blach nie mogą być uszkodzone, odkształcone, 
zabrudzone, pokryte rdzą, itp. 
Należy sprawdzić sposób mocowania, ilość łączników, czy na skutek łączenia ścian 
blacha nie uległa uszkodzeniu. 
 

8.5 Obróbki blacharskie 

Jeżeli przeprowadzone badania jakości robót dadzą wynik dodatni wykonane roboty 
pokrywcze należy uznać za zgodne z wymaganiami norm. 

W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót blacharskich 
lub ich część nie spełniająca wymagań należy uznać za niezgodna z wymagania mi 
normy; w tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu 
odpowiadającemu wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego 
wynik jest ostateczny. 

Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni 
wpis do dziennika budowy. 

8.6 Izolacje przeciwwilgociowe 

Jeżeli przeprowadzone kontrole jakości robót  dadzą wynik dodatni wykonane roboty 
izolacyjne należy uznać jako wykonane prawidłowo i zgodnie z normą PN-69/B-10260 
Izolacje bitumiczne. 

W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót izolacyjnych 
lub ich część nie spełniająca wymagań należy uznać za niezgodne z wymaganiami 
normy; w tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić izolacje do stanu 
odpowiadającemu wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni 
wpis do dziennika budowy. 
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8.7 Izolacje cieplne 

Odbiór robót powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów częściowych, 
międzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed 
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. 

Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty termoizolacyjne 
należy uznać jako wykonane prawidłowo. 

W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót 
termoizolacyjnych lub ich część nie spełniająca wymagań należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami normy; w tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić 
izolacje do stanu odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego 
odbioru. 

Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni 
wpis do dziennika budowy. 

8.8 Tynki 

Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest 
przedstawić projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją 
oraz dodatkowo: 

 protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów, 
 protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku 

budowy dotyczące wykonanych robót. 

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7dniach od daty wykończenia. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik 
ujemny, roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z normami. 

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu 
odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni 
wpis do dziennika budowy. 

8.9 Stolarka okienna i drzwiowa 

Zasady odbioru są następujące: 

 odbioru wbudowania  okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu 
na stałe, 

 odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem 
ościeży, 

 ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w 
miejscach połączeń ze ścianą, 

 odchylenie ościeżnic od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 m 
ościeżnic, nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę, 

 luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi nie mogą być większe niż 3 
mm, 

 zamknięte skrzydła drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać 
żadnych luzów, 

 otwarte skrzydło drzwiowe nie może się same zamykać, 
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 szczelność drzwi sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy 
ościeżnicą, a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po 
zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć, drzwi uznaje się za szczelne, 

 okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały, 
 przedmiotem reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie 

mechaniczne uszkodzenia na powierzchni ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, szyb, 
uszczelek i okuć. 

8.10 Podłoża i posadzki 

Jeżeli wszystkie przeprowadzone badania kontroli jakości robót dadzą wynik dodatni, 
wykonaną posadzkę należy uznać za zgodną z wymaganiami. 

W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej część 
należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 

8.11 Malowanie 

Jeżeli wszystkie badania jakości dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie 
należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. 

W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część 
należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie 
budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

Podczas odbioru końcowego wykonanych powłok należy dokonać jedynie przeglądu 
wizualnego i sprawdzenia odpowiednich zapisów w dzienniku budowy. 

W przypadku wątpliwości lub braku informacji należy dokonać sprawdzających badań 
grubości pokrycia, przyczepności warstw oraz ewentualnie jakości przygotowania 
podłoża (po zmyciu powłoki malarskiej zmywaczem). 

Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu 
przedstawić do ponownego odbioru. 

Wymagania techniczne przy odbiorze robót są określone w normach: 

 PN-69/B-10280 „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze, 

 PN-69-B-10285 „Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki 
i badania przy odbiorze”. 

Ponadto przy odbiorze należy przestrzegać przepisów podanych w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, Arkady, 
Warszawa 1990r. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.1 Deskowania 

Nie przewiduje się oddzielnej płatności za deskowania. Koszt należy wliczyć w koszty 
robót stałych, których wykonaniu służyły deskowania. Zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. 
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9. 2 Zbrojenie 

Nie przewiduje się oddzielnej płatności za wykonanie zbrojenia. Koszt zbrojenia należy 
wliczyć w koszty robót betonowych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.3 Betonowanie 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanej konstrukcji betonowej lub 
żelbetowej. W koszty robót należy wliczyć koszty deskowania i zbrojenia. 
Całkowity i szczegółowy zakres prac do wykonania będący podstawą płatności 
przedstawiony został w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokumentacji 
przetargowej. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.4 Pokrycia dachowe 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. 
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługę sprzętu , 
- ustawienie i obsługę ewentualnych rusztowań do 10m, 
- zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementów, 
- docinanie, uszczelnianie, obróbka, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

9.5 Izolacje przeciwwilgociowe 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych izolacji. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.6 Izolacje cieplne 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych izolacji cieplnych. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.7 Tynki 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych robót tynkarskich. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.8 Stolarka okienna i drzwiowa 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór osadzonych otworów okiennych i drzwiowych. 
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.9 Podłoża i posadzki 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych posadzek. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.10 Malowanie 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych prac malarskich. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

 



 84  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Deskowania 
PN-71/B-10080  Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
10.2 Zbrojenie 
PN-H-84023 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. 
10.3 Betonowanie 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
PN-B32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statystyczne i 
projektowanie. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.” Część I –     
Roboty ogólnobudowlane. Wydawnictwo „Arkady” 1990 r. 
10.4 Pokrycia dachowe 
Normy 
PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i 
żebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Inne dokumenty i instrukcje. 
Poradnik majstra budowlanego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Arkady 1990. 
 „Wymagania ogólne „ oraz : 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 
cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 
blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: 
Stal. 
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: 
Aluminium. 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: 
Stal odporna na korozję. 
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PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
10.5 Izolacje przeciwwilgociowe 
PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-57/B-24625  Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
PN-63/B-24626  Lepik smołowy stosowany na gorąco. 
PN-77/B-27604  Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa smołowa (na tekturze). 
PN-79/B-27617  Papa asfaltowa (na tekturze). 
PN-58/C-96177  Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na     
gorąco. 
BN-79/6751-02  Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie     
technicznej. 
BN-82/6753-01  Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych. 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. 
10.6 Izolacje cieplne 
PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-EN ISO 13370:2001  Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła 
przez grunt. Metody obliczania. 
10.7 Tynki 
Tynki wapienne  PN-65/B-14502. 
Tynki cementowe wg PN-65/B-14504. 
Tynki cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503. 
10.8 Stolarka okienna i drzwiowa 
[-] 
10.9 Podłoża i posadzki 
PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. 
10.10 Malowanie 
PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-69/B-10280  „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i   
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy     
odbiorze. 
PN-69-B-10285  „Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki     
badania przy odbiorze”. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

CPV 45233000-9 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania nawierzchni z kostki betonowej, wykonane w ramach zamierzenia 
budowlanego polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej 
wraz z obiektem OSP i zagospodarowaniem terenu w Bąkowie, zlokalizowanej na dz. nr 
262 i 246 obręb ew. Bąkowo, gmina Wyrzysk. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robot objętych Specyfikacją 
Zakres robot objętych Specyfikacją oraz ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
 
1.4. Podstawowe określenia 
 Krawężnik - prosty lub łukowy, najazdowy element budowlany oddzielający jezdnię 

od chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i 
długością nie większą niż 1,0 m. 

 Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z 
betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

 Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające 
wodę. 

 Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 
pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

 Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 

 Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w opracowaniu pt. „OgóIne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w opracowaniu pt. „OgóIne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
opracowaniu pt. „OgóIne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - 
wymagania ogólne”. 
  
2.2. Betonowa kostka brukowa 
 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych - wymagania 
1) odmiana: 
- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej  
  (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 
2) barwa: 
- kostka kolorowa, z betonu barwionego, 
3) wzór (kształt) kostki:  
- zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 
4) wymiary: 
- zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
  długość: od 140 mm do 280 mm, 
  szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej ni2 100 mm, 
  grubość: 60 mm i 80 mm. 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki 
spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez 
konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie. 
Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 
ukosowanymi krawędziami górnymi. 
 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2]. 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, 
który przy wypełnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie mo2e odbarwiać 
kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w 
kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie 
należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). 
 
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostka mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnie 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego  
  wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego użytku   
  spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-88/B-32250 [5], 
b) do wypełniania spoin: 
- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3, 
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- piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112 [3]. 
 
2.4. Krawężniki, oporniki 
a) krawężniki betonowe 15/30/100, 
b) oporniki betonowe 12/30/100, 8/30/100. 
 
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnia z betonowej kostki 
brukowej 
a) pod chodniki – min. 10 cm pospółki, 
b) pod wjazd – min.20 cm betonu B7,5-10MPa . 
W części placu manewrowego istniejącego należy  zachować istniejącą niweletę  
wykorzystując nawierzchnie betonową jako podbudowę. Na zjazdach beton należy 
rozebrać a niweletę dopasować  do poziomu istniejącego terenu. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w w opracowaniu pt. „OgóIne 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 
c) do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki,  
    szlifierki z tarczą). 
d) do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne  
    (płytowe) z wykładzina elastomerowa, chroniące kostki przed ścieraniem i  
    wykruszaniem naroży. 
f) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale2y stosować betoniarki. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w opracowaniu pt. „OgóIne 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 
MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
się i uszkodzeniem. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w opracowaniu pt. „OgóIne Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - wymagania ogólne”. 
 
5.2. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone 
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z 
dokumentacja projektowa. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z 
dokumentacją projektową. 
 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
obejmują: 
• wykonanie podbudowy, 
• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
• ułożenie kostek z ubiciem, 
• zasypka spoin piaskiem 
• wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
• pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 
5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki 
brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania 
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego 
rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji 
krawężników lub obrzeży. 
 
5.6. Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm warstwa odsączająca z 
piasku, oraz podsypka cementowo-piaskowa 5 – 10 cm, a wymagania dla materiałów 
na podsypkę powinny być zgodne z pkt.2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej 
grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę cementowo-piaskowa przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela 
się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 
podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, 
lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
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Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 
zawałowaniu nawierzchni należy ja polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą 
grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z 
kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 
5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej 
partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może 
mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 
producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i 
dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo 
drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. 
Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte praca brukarzy, którzy uzupełniają 
przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 
powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków). Stosować kostkę tup „behaton” 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można 
używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, 
mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby 
kształtek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzeń uzupełnia się kostka cięta, 
przycinana na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z 
tarcza itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na 
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed 
dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce 
piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać 
walca. 
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Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na 
kostki całe. 
 
5.7.3.Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm 
do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się 
aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osia drogi kat 45o a 
wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 
kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić 
piaskiem. 
 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można 
oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o 
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po 
upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 
tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać 
do użytku. 
 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w opracowaniu pt. „OgóIne Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki 
podaje poniższa tablica: 
 

Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów w czasie robót 
 
 
Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
 

Częstotliwość badań 
 
Wartości 
dopuszczalne 

1. Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01 [10] 
2. Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w 

pkt.5.4 
3. Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni  
wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; 
D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]  

4. Sprawdzenie podsypki  
(przymiarem liniowym lub 
metoda niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 
punktach dziennej działki 
roboczej: grubości, 
spadków i cech 

Wg pktu 5.6; 
odchyłki od 
projektowanej 
grubości ±1 cm 



 92  
 

konstrukcyjnych w 
porównaniu z 
dokumentacją projektową i 
specyfikacją 

 

5. Badania wykonywania nawierzchni z kostki  
a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej 
działce roboczej 

- 

b) poło2enie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach 
charakterystycznych 

Przesuniecie od osi 
projektowanej do 2 
cm 

c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym)  

Co 25 m w osi i przy 
krawę- dziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 
 

d) równość w profilu 
podłu2nym (wg BN-68/8931-
04 
[8] łata czterometrowa) 

Jw. Nierówności do 
8 mm 
 

e) równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona 
łata 
profilowa z poziomnica i 
pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz 
przymiarem liniowym 
względnie metoda niwelacji) 

Jw. Prześwity miedzy 
łatą a powierzchnia 
do 8 mm  

f) spadki poprzeczne 
(sprawdzone metoda 
niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 
dokumen-tacji 
projektowej do 
0,3% 

g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym)  

Jw. Odchyłki od 
szerokości 
projektowanej do  
±5 cm 

h) szerokość i głębokość 
wypełnie- nia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po 
wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych 
dziennej 
działki roboczej 
 

Wg pktu 5.7.5 
 

 

i) sprawdzenie koloru kostek 
i desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca  Wg dokumentacji 
projektowej lub 
decyzji Inżyniera 

 
 
6.3. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano 
w poniższej tablicy: 
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Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
 

Lp. Wyszczególnienie badan i 
pomiarów 

Sposób sprawdzenia 

1. Sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, 
obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie 
jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, 
kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wykruszeń, spoin i 
szczelin  

2. Badanie położenia osi 
nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia 
osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3. Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod 
i dopuszczalnych wartości podanych 
w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4. Rozmieszczenie i szerokość 
spoin i 
szczelin w nawierzchni, 
pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, 
ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 
 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w opracowaniu pt. „OgóIne Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w opracowaniu pt. „OgóIne Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
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- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w opracowaniu pt. „OgóIne 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - wymagania ogólne”. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 
piasek. 
PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
D-04.01.01÷04.03.0 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 
D-04.04.00÷04.04.0 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego 
D-04.05.00÷04.05.0 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu. 
D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego. 
D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego. 
D-08.01.01a Ustawianie krawężników betonowych. 
D-08.01.02a Ustawianie krawężników kamiennych. 
D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe. 
D-08.05.00 Ścieki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


