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Umowa NI,

zawarta w dniu ............... 2023 r. w Kilobucku, w wyniku przeprowadzenia rozpoznania cenowego -
zamowienie poza progiem stosowania ustawy Prawo zaméwien publicznych — (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z
pézn. zm.), prowadzonego przez Zamawiajgcego na ustuge polegajgcg na petnieniu funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robo6t budowlanych zwigzanych z budowa chodnika wraz z
odwodnieniem przy ul. Korczaka w Ktobucku, pomiedzy:

Gming Klobuck reprezentowang przez Burmistrza Ktobucka Jerzego Zakrzewskiego, zwang w tresci umowy
,»lnwestorem”,

= , Mmajgcym swojg siedzibe przy ul. ... w
..................................... reprezentowanym Przez ............ccccceveveienenee.. ZWaNymM w-tresci umowy
"Inspektorem"

§1

Przedmiot umowy

1. Inwestor zleca, a Inspektor zobowigzuje sie do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (w
rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.), przy realizacji
robo6t budowlanych zwigzanych z budowg chodnika wraz z odwodnieniem ulicy Korczaka w Ktobucku.

2. Zakres robot objetych nadzorem inwestorskim opisany jest dokumentacjg, przedmiarem robét oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zapisami zawartymi bezposrednio w
SWZ, w postepowaniu o roboty budowlane, opublikowanym pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4e0c12aa-83d9-11ee-9aa3-96d3b4440790

3. Jezeli w trakcie prowadzenia robét bedzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych (bez wzgledu na forme ich

Zlecenia), to roboty te podlegajg réwniez przedmiotowemu nadzorowi inwestorskiemu.

§2

Termin wykonania umowy

1. Strony przewidujg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji: od dnia podpisania umowy;

2) zakonczenie realizacji: 14.10.2024 r. przy czym przewiduje sie, ze roboty budowlane zostang
zakonczone w terminie do 14 wrzesnia 2024 r, jednakze termin zakonczenia prac inspektora uptywa z
chwilg dokonania odbioru koricowego, spisania protokotu odbioru koricowego robdét i rozliczenia robot
budowlanych.

2. Inspektor zobowigzany jest do petnienia nadzoru inwestorskiego podczas przeglgdéw gwarancyjnych z
wykonawcg robot budowlanych (raz w roku) — od dnia zakohczenia robét protokotem odbioru kohcowego
oraz do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci.

3. Inspektor zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z zawarcia niniejszej umowy takze
po uptywie terminéw okreslonych w ust. 1 z prawem do podwyzszenia wynagrodzenia Inspektora zgodnie
z § 6 ust. 2, zmiany wynagrodzenia inspektora.
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§3

Obowiazki Inspektora

Inspektor petnigc czynnosci inspektora nadzoru dziata na rzecz Inwestora zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

Inspektor ponosi wobec Inwestora odpowiedzialnos¢ za wyrzgdzenie szkody bedgcej normalnym
nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci okreslonych niniejszg umowag, ocenianego w granicach
przewidzianych dla starannego wykonania umoéw, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
wykonywanych obowigzkow.

Strony ustalajg, ze do szczegotowych obowigzkdw Inspektora nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy robét budowlanych zwanego dalej ,Wykonawcg” terenu budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi - jakie sg niezbedne dla
przedmiotowych robdt, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg zgtoszen robét budowlanych i
STWIORB;

2) biezgce informowanie Inwestora o wszelkich zdarzeniach lub obszarach ryzyka, jakie zdaniem
Inspektora mogg mie¢ wptyw na realizacje Inwestycji lub jej przyszig eksploatacje;

3) biezace sprawdzanie czy Wykonawca dziata zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami wydanymi w zwigzku
z realizacjg inwestycji oraz zgodnie z umowg o roboty budowlane, a w przypadkach koniecznych
podejmowanie dziatan korygujgcych;

4) monitorowanie, kontrolowanie oraz nadzorowanie terenu budowy oraz prowadzonych robot
budowlanych pod katem przestrzegania warunkéw technicznych wykonania prac budowlanych w celu
zapewnienia wymaganej jakosci prac w trakcie catego okresu realizacji robot;

5) dokonywanie czynnosci odbioru czesciowego i koncowego jak rowniez stwierdzenie gotowosci do
odbioru inwestycji okreslonej w umowie z Wykonawcg, w tym sprawdzenie i weryfikacja
przedstawianych przez wykonawce roboét, kalkulacji cenowych, dokumentéw odbiorowych, jak réwniez
spisanie protokotu odbioru;

6) pomoc w sporzgdzaniu niezbednych dokumentéw w procedurze zwigzanej z dofinasowaniem zadania
inwestycyjnego;

7) przekazanie inwestorowi dokumentacji fotograficznej z realizacji rob6t budowlanych w terminie 2 dni od
ich wykonania oraz sporzgdzenie i przekazanie rozliczenia robét budowlanych po ich zakohczeniu w
terminie 7 dni od dnia odbioru kohcowego;

8) dokonywanie przegladdéw i odbioréw prac koniecznych do usuniecia wad i usterek w okresie gwaranc;ji
lub rekojmi.

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg umowy, Inspektor ustanawia koordynatora realizacji
rob6t budowlanych w osobie ... —tel: oo .

Inwestor ustanawia ,zespot inspektoréw” w sktadzie (osoby wskazane w formularzu ofertowym):

1) inspektor w branzy drogowej: . .........cccoiiiiiiiiiiiiiin, —tel:

2) Inspektor w branzy elektrycznej: .......... coooiiiiiiiiiiiin -tel

3) inspektor w branzy sanitarnej: .......... ...cocoiiiiiiiiii -tel:
§4

Pozostate obowigzki Inspektora

. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajgcych paragrafach umowy Inspektor przyjmuje na

siebie nastepujgce obowigzki:

1) zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego;
2) zapoznanie si¢ z terenem inwestycji;
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3) sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Inwestora, w tym:

a) kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych
wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny witasciwego wykonania robét w tym szczegdlnie
ich jakosci;

b) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie obowigzek biezgcego przegladu dziennika budowy oraz
potwierdzenia obecno$ci poprzez dokonanie stosownego wpisu;

c) potwierdzenia faktycznie wykonanych roboét oraz usuniecia wad, a takze koncowego rozliczenia
finansowego i ilosciowego budowy;

d) kontroli prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot;

e) skompletowania dokumentacji budowy i przekazania jej zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym.

4) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora watpliwosci natury

technicznej powstatych w toku wykonywania robét, z zasiegnieciem w razie potrzeby opinii autora
projektu budowlanego;

5) organizowanie, prowadzenie i dokumentowanie cyklicznych rad budowy (co najmniej raz na dwa

tygodnie) oraz uczestnictwo w radach organizowanych bezposrednio przez Inwestora, przy czym rady
takie powinny by¢ organizowane w godzinach pracy Zamawiajgcego;

6) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, $wiadectw

jakosci, wynikéw badan), dotyczacych elementow prefabrykowanych i innych wyrobdw, ktérych oceny
jakosci dokonuje sie na placu budowy przez ich wbudowaniem; w razie braku wymaganych dokumentéw
stwierdzajgcych wiasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych ,jakosci® wyrobu
przewidzianego do wbudowania, Inspektor ma obowigzek wstrzymania robot i zgdania od wykonawcy
rob6t  budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zmiany
,wadliwego” materiatu z réwnoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

7) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobow niedopuszczonych do

stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia; w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
wykonywania robot budowlanych z dokumentacjg techniczng, nieprawidtowo$ci proceséw
technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatbw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w
sposéb mogacy narazi¢ Inwestora na straty, dokonywanie odpowiednich wpiséw w dzienniku budowy
do wstrzymania robot wigcznie, informujgc o tym fakcie Inwestora i kierownika budowy;

8) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczen wymaganych przez

Inwestora i niezbednych do przeprowadzenia odbioru, w tym kalkulacji cenowych sporzgdzonych przez
wykonawce robot;

9) udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji;

11)
12)

13)

nadzorowanie i pisemne informowanie Inwestora o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy,
przeciwdziatanie nieprawidtowosciom moggcym spowodowaé zagrozenia dla osob przebywajgcych na
terenie, na ktérym realizowane bedg prace budowlane;

pisemne informowanie Inwestora o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach mogacych powsta¢ w
wyniku realizacji przedmiotu umowy;

przed wyznaczeniem terminu odbioru koricowego, ztozenie oswiadczenia potwierdzajgcego prawidtowe
wykonanie robét budowlanych i kompletnosci dokumentacji odbiorowe;j;

sporzgdzenie dokumentacji fotograficznej z wykonywania robét budowlanych (§ 3 ust. 3 pkt 7), przy
czym ustala sie nastepujgce wymagania Inwestora w tym zakresie:

a) czestotliwos¢ wykonania fotografii: raz w tygodniu oraz dodatkowo fotografie wszelkich robot
zanikajgcych wykonanych przez Wykonawce,

b) dokumentacje fotograficzng nalezy przekazaé¢ na nosniku lub za pomocg poczty elektronicznej w
terminie § 3 ust. 3 pkt 7.

§5

Warunki Inwestora

Inwestor zastrzega sobie prawo do uzyskania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac,
aktualizacji lub korekt dokumentacji oraz postepu robo6t budowlanych na kazdym etapie wykonania umowy.
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Jezeli Inwestor zgtosi w tej materii uwagi lub zastrzezenia do Inspektora, na Inspektorze bedzie cigzyt
obowigzek zawiadomienia Inwestora niezwlocznie o zajetym stanowisku, wzglednie o podjetych
dziataniach.

2. Jezeli w okresie realizacji robét zajdzie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych nieprzewidzianych
umowg zawartg z wykonawcg, Inspektor powinien niezwiocznie zawiadomi¢ o tym Inwestora celem
umozliwienia mu podjecia decyzji dotyczgcej ich zlecenia Wykonawcy.

3. Inwestor upowaznia Inspektora, do udzielenia Wykonawcy zgody na wykonanie robét niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo ludzi lub mienia, jezeli sytuacja wymaga niezwtocznego podjecia decyzji w tej
sprawie. O zaistniatej sytuacji i podjetych decyzjach Inspektor zobowigzany jest powiadomi¢ niezwtocznie
Inwestora.

4. 7 zastrzezeniem ust. 3, bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy
polecenia wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych.

§6

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Inspektora za petnienie czynnosci objetych niniejszg umowg wynosi brutto

............................ Zb (Stownie:.. ... ZE), W
tym podatek VAT w wysokosci: 23%, tj. ................. zh (stownie: .. ...
ztotych). Wynagrodzenie  netto  wynosi ..., zt  (stownie:
.................................. ztotych).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie, w sytuacji zmiany terminu wykonania robét
budowlanych o wiecej niz 30 dni, przy czym wartos¢ zmiany wynagrodzenia zostanie obliczona na
podstawie wzoru:

Zw = [( 2 x Ld) - 30] x 25%

Zw — wartos¢ zmiany wynagrodzenia

W5 - wynagrodzenie brutto okre$lone w ust. 1

Ln - nominalna liczba dni pracy zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1
Ld - liczba dni powyzej nominalnej liczby dni pracy) x 25%.

3. Wynagrodzenie Inspektora zostanie uregulowane na podstawie faktur (czesciowych i kohncowej),
wystawianych w okresach miesiecznych. Wartos¢ faktur czesciowych powinna by¢ proporcjonalna do
wysokosci zafakturowanych naleznosci za roboty wykonane przez wykonawce w tym okresie. Faktury
czesciowe mogg byC¢ skladane po dokonaniu przez Inspektora czeSciowego odbioru robdt. Faktura
koncowa moze by¢ ztozona po dokonaniu przez Inspektora koncowego odbioru robdt, przedstawieniu
dokumentu o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 12 i przyjeciu przez Inwestora rozliczenia robét budowlanych
przedstawionego przez Inspektora.

4. Ztozenie Inwestorowi faktur w sposob niezgodny z ustaleniami zawartymi w ust. 3, nie bedzie stanowito
podstawy do zaptaty wynagrodzenia umownego i spowoduje ich zwrot Inspektorowi bez ksiegowania.

5. Faktury bedg ptatne w drodze przelewu, na rachunek wskazany przez Inspektora, przy czym:
1) faktury czesciowe w terminie do 21 dni od daty ich doreczenia Inwestorowi;
2) faktura korncowa w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia Inwestorowi.
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§7

Waloryzacja wynagrodzenia umownego

W przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
Inspektora, okreslonego w § 6 ust. 1, w wyniku zmian cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
Umowy, Strona ma prawo do wystgpienia do drugiej strony o waloryzacje wynagrodzenia umownego.
Zastrzega sie przy tym, iz waloryzacja wynagrodzenia bedzie mogta zosta¢ dokonana w przypadku
zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekscie poziomu cen i kosztéw, co
strony identyfikowa¢ beda wskaznikiem Sredniorocznej inflacji na poziomie 6,6%, a ryzyka zwigzane z
normalng fluktuacjg cenowg i kosztowg weryfikowalng na podstawie w szczegdlnosci doswiadczen w
realizacji analogicznych zadan, czy zwyczajnych zachowan rynku, w szczegdlnosci wiadomymi wahaniami,
czy okresowymi spadkami, wzrostami okreslonych kategorii cen, kosztow winny zosta¢ uwzglednione w
ryzyku Inspektora i wkalkulowane w ceneg ofertows.

2. Przez zmiane ceny materiatow lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak rowniez
ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Inspektora zawartego
w Umowie.

3. Wpynagrodzenie Inspektora bedzie waloryzowane w oparciu o wskaznik waloryzagji, ustalony na podstawie
komunikatéw Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie kwartalnego wskaznika cen towaréw i
ustug konsumpcyjnych ogotem za trzeci kwartat 2024 roku w stosunku do pierwszego kwartatu 2024 roku.

4. Waloryzacja moze dotyczy¢ jedynie tej czesci wynagrodzenia, ktéra bedzie przystugiwata Inspektorowi w
zwigzku z pracg inspektora trwajgcg dtuzej niz 6 miesiecy.

5. Strona ma prawo do wystgpienia o waloryzacje wynagrodzenia z zastosowaniem wspoiczynnika
waloryzacji ustalonego zgodnie z ust. 7, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg Umowy, przy tgcznym spetnieniu nastepujgcych przestanek:

1) wskaznik waloryzacji, o ktorym mowa w ust. 3, bedzie wyzszy niz 4,0%;

2) Prezes Giéwnego Urzedu Statystycznego opublikowat kwartalny wskaznik cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych ogétem za trzeci kwartat 2024 roku

3) wniosek o waloryzacje powinien by¢ odpowiednio uzasadniony poprzez okreslenie wptywu zmiany
wysokosci Wskaznika waloryzacji na koszt wykonania zamowienia na podstawie sporzgdzonych
szczegotowych obliczeh proponowanej nowej wysokosci wynagrodzenia oraz dokumentéw
potwierdzajgcych dokonane obliczenia;

4) waloryzacja obejmuje materialy i ustugi, ktérych odpowiednio pozyskanie przez Inspektora lub
wykonanie rozpoczeto sie po zwaloryzowaniu wynagrodzenia, o ile rozpoczecie wykonania ustugi
rozpoczeto sie po zwaloryzowaniu wynagrodzenia zgodnie z Umowa lub z przyczyn lezgcych po stronie
Inwestora.

6. Jesli obliczenia, informacje i dokumenty przedstawione przez Strone Zzgdajgcg waloryzacji sa
wystarczajgce, Strony zobowigzane sg do zawarcia stosownego aneksu w terminie 15 dni od dnia
otrzymania wniosku wraz z kompletem informacji i dokumentéw. Zmiana wynagrodzenia nastepuje od
dnia zawarcia aneksu do Umowy.

7. Wartos¢ wspotczynnika waloryzacji wynagrodzenia Inspektora bedzie réwna réznicy pomiedzy
wskaznikiem waloryzacji, o ktérym mowa w ust. 3, a wskaznikiem wynoszacym 4,0%.

8. taczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Inspektora, jakg dopuszcza Inwestor w efekcie
zastosowania postanowien dotyczgcych waloryzacji wynagrodzenia, o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie, nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1.

9. Kazdorazowo dokonujgc waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z Umowa, Inspektor zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym dokonanym zmianom, o ktérych mowa w ust. 1-4. Postanowienia art. 439 ust. 5 ustawy
Pzp stosuje sie odpowiednio.
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W zakresie w jakim zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Inspektorowi wynikajgca ze zmiany
cen materiatéw lub kosztoéw zwigzanych z realizacjg Umowy nie jest objeta postanowieniami niniejszego
lub innych paragraféw Umowy, Strony przyjmujg, ze wynagrodzenie okreslone w Umowie uwzglednia
wszelkie wzrosty i spadki cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Umowy przez Inspektora.

§8

Kary umowne

1. Inspektor zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi nastepujgce kary umowne:

1)

2)

9)

z tytutu rozwigzania lub wypowiedzenia umowy, wskutek okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢
ponosi Inspektor - w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego netto;

z tytutu braku rzetelnej weryfikacji dokumentacji odbiorowej - w wysokosci 100,00 zt za kazdy
brakujgcy, wymagany dokument;

z tytutu braku rzetelnej weryfikacji robét, na skutek czego doszto do zastosowania urzadzenia,
materiatu, wyrobu, niezgodnych z warunkami zaméwienia - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego netto;

z tytutu braku dokumentacji fotograficznej, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 pkt 7 - w wysokosci 100,00 zt
za brak fotografii z kazdego okresu w ktérym wystepowata koniecznosc¢ ich wykonania zgodnie z § 4
ust. 1 pkt 13;

z tytutu nieterminowego przekazania dokumentacji fotograficznej lub rozliczenia rob6t budowlanych
po ich zakonczeniu - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

z tytutu braku organizowania cyklicznych narad - w wysoko$ci 100,00 zt za kazdy przypadek braku
narady;

z tytutu ujawnienia wad w terminie 30 dni od odbioru kohcowego, w sytuacji gdy Inspektor nie bedzie
w stanie wykazac¢ Inwestorowi powstanie wady po terminie odbioru koncowego - w wysokosci
100,00 zt za kazdg ujawniong wade;

z tytutu naruszenia obowigzku waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy stosownie do § 7 ust. 9 —
w wysokos$ci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia;

z tytutu braku realizacji obowigzku wynikajgcego z § 3 ust. 3 pkt 8 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

Maksymalna wysokos¢ kar umownych obcigzajgcych Inspektora z tytutéw okreslonych w ust. 1 nie moze

przekroczy¢ 45% wynagrodzenia umownego netto.

Inwestor ma prawo potrgci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Inspektora, na co Inspektor wyraza

zgode.

Inwestor ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego, jezeli

szkoda przewyzszy wysokosc¢ zastrzezonej kary umowne;.

§9

Zmiany podmiotowe, rozwigzanie i wygasniecie umowy

1. Prawa i obowigzki wynikajgce z umowy mogg by¢ przeniesione na rzecz 0sob trzecich wytgcznie za zgoda
obu stron.

2. Inwestor ma prawo rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia w nastepujgcych wypadkach:

1)
2)

jezeli Inspektor nie przystgpit do wykonania obowigzkow wynikajgcych z umowy,
jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo dodatkowego wezwania
Inwestora nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow.
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3. W razie rozwigzania umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2, inspektorowi nie przystuguje w stosunku do
inwestora roszczenie o wynagrodzenie.

4. Umowa moze zostal rozwigzana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy nie dojdzie do
podpisania umowy z Wykonawca. Sytuacja taka nie daje Inspektorowi prawa zgdania wynagrodzenia lub
odszkodowania.

5. Ewentualna zmiana terminu wykonania robét budowlanych, nie powoduje koniecznos$ci wprowadzenia
Zmiany umowy.

§10
Postanowienia koncowe

1. Spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sad powszechny wtasciwy dla
Inwestora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zachowania formy pisemne;.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Inspektor a
dwa Inwestor.

INWESTOR: INSPEKTOR:



