
 

Numer sprawy IGKM.271.5.2024                                     Poddębice, dnia 02.02.2024 roku

   

    

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1) 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa osiedlowych sieci 
ciepłowniczych w Poddębicach”  w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

 
Zamawiający Gmina Poddębice działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 

11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 
z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści 
specyfikacji warunków zamówienia informuje:  

 
Pytanie nr 1. 
Proszę o informację, kto ponosi  koszty ewentualnych roszczeń właścicieli, w przypadku 
gdy się biegnie przez ich działkę. 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający informuje, iż wszelkie roszczenia właścicieli z tytułu 
umieszczenia sieci ciepłowniczej na działkach będących ich własnością ponosi 
zamawiający natomiast roszczenia z tytułu uszkodzeń, zniszczeń oraz odtworzeń 
nawierzchni w trakcie realizacji inwestycji ponosi Wykonawca. Wykonawca na etapie 
projektu uzgadnia przebieg sieci ciepłowniczej z właścicielami nieruchomości oraz 
uzyskuje pisemną zgodę na wejście w teren prywatny, która będzie podstawą do 
oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością.  
 
Pytanie nr 2. 
Proszę o informację czy jest możliwość przesunięcia terminu składania ofert do dnia 
15.02.2024?  
Odpowiedź nr 2: Zamawiający informuje, iż termin otwarcia ofert został ustalony na dzień 
15.02.2024 r.  
 
Pytanie nr 3. 
Czy koncepcja przebiegu sieci cieplnej przedstawiona do przetargu została wstępnie 
uzgodniona z właścicielami prywatnymi działek, przez które przebiega planowana sieć 
i z właścicielami działek prywatnych, do których doprowadzone są planowane w koncepcji 
przyłącza? 
Odpowiedź nr 3: Zamawiający informuje, iż wstępnie uzgadniany był przebieg sieci 
ciepłowniczej. 
 
Pytanie nr 4. 
Czy Zamawiający pokryje koszty odszkodowań dla Właścicieli prywatnych z tytułu 
lokalizacji sieci cieplnej w gruntach prywatnych w ramach prowadzonych uzgodnień 
do projektu budowlanego, jeżeli takie wystąpią?  
Odpowiedź 4: Zamawiający informuje, iż wszelkie roszczenia właścicieli z tytułu 
umieszczenia sieci ciepłowniczej na działkach będących ich własnością ponosi 
zamawiający natomiast roszczenia z tytułu uszkodzeń, zniszczeń oraz odtworzeń 
nawierzchni w trakcie realizacji inwestycji ponosi Wykonawca. Wykonawca na etapie 
projektu uzgadnia przebieg sieci ciepłowniczej z właścicielami nieruchomości 
oraz uzyskuje pisemną zgodę na wejście w teren prywatny, która będzie podstawą 
do oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością.  
 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681


Pytanie nr 5. 
Czy w przypadku braku zgody właścicieli prywatnych na lokalizacje sieci cieplnej 
w ich gruntach, Zarządca drogi gminnej wyda pozytywną decyzję na lokalizację sieci 
cieplnej w ul. Targowej, która objęta jest w obecnej chwili gwarancją Wykonawcy 
przebudowy drogi? 
Odpowiedź nr 5: Zamawiający informuje, iż dopuszcza jedynie przejścia poprzeczne sieci 
w pasie drogowym  ul. Targowej. 
  

Pytanie nr 6.  
Czy w przypadku zmiany koncepcji przebiegu trasy sieci cieplnej wzdłuż ul. Targowej 
i przesunięcia jej w pas drogowy, ewentualne koszty odtworzenia nawierzchni jezdni będą 
stanowić roboty dodatkowe? 
Odpowiedź nr 6: Zamawiający, informuje, iż nie przewiduje robót dodatkowych. Decyzję 
co do robót dodatkowych  Zamawiający będzie podejmował na etapie realizacji inwestycji.  
 
Pytanie nr 7. 
Czy w przypadku przedłużających się uzgodnień z właścicielami prywatnymi w trakcie 
opracowywania projektu sieci cieplnej i w tym uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na 
budowę, uzależnionej od odbioru zwrotek przez strony prywatne postępowania, 
Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji zamówienia, określonego na ten 
moment na 10 miesięcy? Jeżeli tak, to o jaki czas może zostać przedłużona umowa. 
Odpowiedź nr 7: Inwestycja winna być zrealizowana i rozliczona do końca br. 
W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji inwestycji Zamawiający będzie 
podejmował decyzję na etapie realizacji.  
 
Pytanie nr 8. 
W PFU są zamieszczone dwa rysunki poglądowe z proponowaną trasą sieci. Na arkuszu 
nr 2 przedstawiona jest proponowana trasa sieci ciepłowniczej biegnąca od ul. Targowej 
przez ul. Polną. Na trasie należy zaprojektować 12 trójników preizolowanych 
2x168,3/250/48,3/110. Prosimy  o informację na temat sposobu zabezpieczenia 
przedmiotowych trójników (tj. dennica + mufa końcowa albo zawór odcinający + mufa 
końcowa) lub podłączenia do istniejącej infrastruktury ciepłowniczej (jeśli tak to prosimy 
o wskazanie miejsca wpięcia). 
Odpowiedź nr 8: Zamawiający informuje, iż trójniki na odejściu należy zakończyć 
wspawanym korkiem oraz mufą końcową 
  

Pytanie nr 9. 
W związku z tym, że lokalizacja sieci cieplnej na odcinku od ul. Mickiewicza 
do ul. Targowej planowana jest w działkach prywatnych nie będących drogami, 
czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy spisywania aktów Notarialnych 
służebności przesyłu na rzecz Gminy Poddębice?  
Odpowiedź nr 9: Zamawiający informuje, iż Wykonawca na etapie projektu uzgadnia 
przebieg sieci ciepłowniczej z właścicielami nieruchomości oraz uzyskuje pisemną zgodę 
na wejście w teren prywatny, która będzie podstawą do oświadczenia o prawie 
do dysponowania nieruchomością. Kwestie ustalenia służebności przesyłu w formie aktów 
notarialnych są po stronie Zamawiającego. 
 
 Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną 
częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

        
 Burmistrz Poddębic 

        (-) Piotr Sęczkowski 
Sporządziła: E. Pośpieszyńska 


